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SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot szczegółowej  specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z budową sieci 
wodociągowej na działkach 1001/12; 1001/13 Brusy Wybudowania położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 
Czyczkowy, gmina Brusy.

1.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej
Szczegółowa specyfikacja  techniczna  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy 
realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania.

1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną

1.3.1.Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  obejmują  wymagania  ogólne  i  zasady 
prowadzenia robót związanych z budową sieci wodociągowej  w obiekcie będącym przedmiotem wykonania:

 Sieć  wodociągowa  wykonana  zostanie  z  rur  PEde  110  SDR  17  PN10.  Na  projektowanej  sieci 
wodociągowej  zostaną  zamontowane  hydranty  nadziemne  dn80  szt.2.  Łączna  długość  sieci 
wodociągowej  z  rur  PEde110 wynosi  304,70mb.  Przewody zaprojektowano w systemie z  rur  PE 
łączonych poprzez zgrzewanie  zgrzewarką elektrooporową.  Zastosowane zostaną rury  o  szeregu 
wymiarowym SDR17 zgodnie z katalogiem technicznym producenta.

1.3.2. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
odtworzenie  w  terenie  lokalizacji  projektowanych  sieci  wodociągowych,  armatury  wodociągowej,  zgodnie 
z dokumentacją projektową.

1.3.3. Odtworzenie trasy, punktów wysokościowych i  osnowy w zakres robót pomiarowych, związanych z 
wyznaczeniem  trasy  i  punktów  wysokościowych wchodzą:  sprawdzenie  wyznaczenia  sytuacyjnego  i 
wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,  uzupełnienie osi trasy dodatkowymi 
punktami, wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wyznaczeniem dodatkowych przekrojów, 
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem.

1.3.4. Zasady wykonania prac pomiarowych
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz zgodnie z obowiązującymi 
instrukcjami G.U.G.iK Oś trasy należy wykonać nie rzadziej niż co 50 m oraz z punktach charakterystycznych 
zależnych od ukształtowania terenu. Dopuszczalne odchylenie od dokumentacji  projektowej nie może być 
większe niż 5 cm. Rzędne punktów należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do dokumentacji 
projektowej. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające wymagane w tym zakresie 
uprawnienia. 

1.3.5. Inwestycja obejmuje wykonanie zakresu robót:
 roboty ziemne : - wykopy ręczne, wykopy mechaniczne,
 transport nadmiaru urobku
 transport piasku – kruszywa do wymiany gruntu
 montaż sieci wodociągowej, hydrantów

1.4. Określenia podstawowe
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 Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruch pieszych 

wraz  z  wszystkimi  urządzeniami  technicznymi  związanymi  z  prowadzeniem  i  zabezpieczeniem 
ruchu.

 Chodnik  –  wyznaczony  pas  terenu  przy  jezdni   lub  odsunięty  od  jezdni  dla  ruchu  pieszych  i 
odpowiednio utwardzony

 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona i posiadająca niezbędne 
uprawnienia,  do  kierowania  budową,  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach 
realizacji Kontraktu

 Dziennik  budowy  -  /zeszyt  –  książka/  opatrzony  pieczęcią  organu wydającego pozwolenie  na 
budowę  z   ponumerowanymi  stronami,  służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie 
wykonywania  zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inżynierem, wykonawcą i projektantem.

 Księga obmiaru – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi , zaakceptowanymi przez Inżyniera

 Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie  pionowego przekroju w osi 
drogi.

 Odpowiednia /bliska/ zgodność – zgodność wykonanych robót   z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  –  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

 Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 
nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy  drogi  i  budowy  urządzeń  chroniących  ludzi  i  środowisko   przed  uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze.

 Podłoże grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej
 Polecenie  Inżyniera  -   wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inżyniera,  w  formie 

pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z  prowadzeniem 
budowy

 Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót.

 Zadanie  budowlane  –  część  przedsięwzięcia   budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – 
użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na  wykonaniu  robót  związanych  z  budową,  modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu,

 Pozostałe definicje zostały zawarte w warunkach ogólnych umowy.

1.4.1.Określenia podstawowego związane z wykonaniem zadania inwestycyjnego
 wodociąg, sieć dostarczająca wodę zdatną do spożycia  poprzez przyłącza do budynków.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz  ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera.

1.5.1.Przekazanie placu budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  warunkach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz z 
dokumentacją projektową i uzgodnieniami w niej zawartymi, pozwolenie na budowę, dziennik budowy. Na 
wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali je 
na własny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa
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Dokumentacja  projektowa  zawiera  rysunki  i  dokumenty,  zgodnie  z  wykazem  podanym  w  załączniku do 
protokołu przekazania placu budowy. Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie 
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST 
na własny koszt i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.  

1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną
Dokumentacja projektowa i  szczegółowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 
ważności w umowie. Wykonawca  nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną.  Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  specyfikacji  technicznej  będą  uważane  za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne  są  odchylenia w ramach określonego podziału tolerancji. Cechy 
materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku 
gdy materiały lub roboty nie  będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych pod ruchem
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  na  terenie  realizacji  umowy,  aż  do 
zakończenia i odbioru końcowego robót.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  zatwierdzenia  uzgodniony  z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w  okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien 
być  aktualizowany  przez  Wykonawcę  na  bieżąco. W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp. Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki  widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane  przez  Inżyniera.  Fakt przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich 
rozpoczęciem  w  sposób uzgodniony  z  Inżynierem   oraz  przez umieszczenie  w  miejscach  i  ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic  informacyjnych.
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną.

1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej
 wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm dotyczących 

ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub 
uciążliwości  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu,  lub  innych  przyczyn 
powstałych  w następstwie  jego sposobu działania.  Stosując  się  do  tych  wymagań będzie  miał 
szczególny wgląd na:
a/ lokalizację miejsc postojowych sprzętu, magazynów, składowisk, 
    ukopów i dróg dojazdowych
b/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

                    -  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
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                       substancjami toksycznymi,

          -  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
          -  możliwością powstania pożaru

Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej.

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie budowy, w  pomieszczeniach zaplecza budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i  z zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały Aprobatę Techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą  brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość zanika /np. 
materiały  pylaste/  mogą  być  używane  pod  warunkiem   przestrzegania  wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli Wykonawca użył materiał szkodliwy dla otoczenia zgodnie z specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na powierzchni  ziemi  i  za urządzenia podziemne,  takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji  dostarczonych  mu przez  Zamawiającego  w ramach  planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca zapewni 
właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania 
budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inżyniera i władze lokalne  o zamiarze rozpoczęcia robót.  O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu  napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
przez Zamawiającego.

1.5.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych. 
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i 
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10.Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za ochronę robót  i  za  wszelkie  materiały  używane do robót  od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera. Wykonawca będzie utrzymywać 
roboty do czasu końcowego odbioru.    
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Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla  drogowa  lub  jej  elementy  były  w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 
czasie zaniedba  utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później 
niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie  tych  praw,  przepisów,  wytycznych  podczas  prowadzenia robót.  Wykonawca  będzie 
przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za wypełnienie  wszelkich  wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1.Wymagania ogólne
Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  materiały  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej i 
specyfikacji  technicznej.  Wykonawca  przedstawi  przed  rozpoczęciem  robót  szczegółowe  informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych  oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczanego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie postępu robót. 
W przypadku nie zaakceptowania  materiału ze wskazanego źródła lub jego niezgodności z dokumentacją 
projektową,  Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Kierownika projektu materiały z innego 
źródła lub zamienne.  Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Kierownika projektu. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i  niezapłaceniem za wykonaną 
pracę.
Humus i nakład czasowo zdjęty z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 
hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Materiały nie odpowiadające 
wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym 
przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

2.2. Zastosowane materiały

2.2.1. Sieć wodociągowa
Sieć wodociągowa wykonana zostanie z rur:

 PEde 110 SDR 17 PN10, - o łącznej długości 304,70mb 
Przewody zaprojektowano w systemie z rur PE łączonych poprzez zgrzewanie zgrzewarką elektrooporową. 
Zastosowane zostaną rury o szeregu wymiarowym SDR17 zgodnie z katalogiem technicznym producenta. 
                                                                                 
2.3.Przechowywanie i składanie materiałów
Wykonawca,  zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inżyniera. Miejsce czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach  uzgodnionych  z  Inżynierem  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach zorganizowanych  przez 
Wykonawcę.
Materiały drogowe na plac budowy winny być dostarczone i składowane w paletach.
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Rury  PE  składowane  w  stertach  należy  umieścić  na  równym  podłożu,  na  drewnianych  łatach  przy 
zastosowaniu bocznych wsporników drewnianych. Rury o różnych przekrojach należy składować oddzielnie. 
W stercie nie powinno się znajdować więcej niż siedem warstw do wysokości max. 1 m. 
Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo. Przy pionowym składowaniu należy 
stosować podkłady i kliny podobnie jak przy składowaniu rur – pierwsza warstwa na podkładach drewnianych, 
zabezpieczając  klinami  umocowanymi  do  podkładów  pierwszych  i  ostatni  element  warstwy  przed 
przesunięciem. 
Cement, materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie 
zamkniętym. Kruszywa tj piasek i pospółkę należy składować w pryzmach. Zaleca się składowanie materiałów 
umożliwiający   dostęp  do  poszczególnych asortymentów. Kruszywo należy  składować na  utwardzonym i 
odwodnionym podłożu  w  sposób  zabezpieczający  je przed  zanieczyszczeniem i  zmieszaniem z  innymi   
rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4.Odbiór materiałów na budowie
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem  jakości, kartami  gwarancyjnymi i protokołami 
odbioru technicznego oraz wymaganymi atestami i certyfikatami.
Dostarczone  materiały  na  miejsce  budowy  należy  sprawdzić  pod  względem kompletności  i  zgodności z 
danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny  dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
powstania  wątpliwości  ich  jakości,  przed  wbudowaniem  należy  poddać  badaniom  określonym  przez 
Kierownika projektu.

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót.  Sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości jak również winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera, któremu należy 
dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,  tam gdzie jest  to 
wymagane przepisami. Sprzęt służący do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. 

3.1.Sprzęt do wykonania  sieci wodociągowej wraz z przyłączami i montażu urządzeń:
Wykonawca przystępujący do budowy powinien dysponować następującym sprzętem:

 agregat prądotwórczy,
 ciągnik kołowy,
 ciągnik siodłowy,
 dźwignik hydrauliczny przenośny jednokołowy do 200 t,
 frezarka do nawierzchni drogowych,
 koparka gąsienicowa,
 maszyna do wierceń poziomych,
 pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna,
 prościarka do rur PE,
 przyczepa dłużycowa,
 rozkładarka mas bitumicznych,
 równiarka samojezdna,
 samochód dostawczy,
 samochód samowyładowczy,
 samochód skrzyniowy,
 skrapiarka do bitumu,
 spawarka elektryczna,
 sprężarka,
 spycharka,
 walec samojezdny wibracyjny, 
 walec samojezdny statyczny,
 zagęszczarka
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 zgrzewarka
 zrywarka przyczepna
 żuraw samochodowy 

4.TRANSPORT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba i rodzaj środków 
transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w dokumentacji   
projektowej,  specyfikacji  technicznej,  w  terminie  przewidzianym  kontraktem. Przy  ruchu  na  drogach 
publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu drogowego w odniesieniu  do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
obowiązującym przepisom będą na polecenie Inżyniera usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie na 
bieżąco  usuwać  na  koszt  własny  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego pojazdami  na  drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Rury jak i kręgi betonowe należy transportować w sposób 
zabezpieczający je   przed uszkodzeniami.  Na samochodach należy stosować podkładki  zabezpieczające 
materiały prze przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu 
pojazdu. Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują 
segregacji  składników,  zmiany  składu  mieszanki,  zanieczyszczenia  mieszanki  i  obniżenia  temperatury 
przekraczającej granicę  określoną w wymaganiach technologicznych. Transport cementu i przechowywanie 
powinny być zgodne z BN-88/6731-08[16]

5. WYKONANIE  ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych 

materiałów,  oraz  za  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami 
specyfikacji technicznej. Do wyjaśniania wątpliwości należy każdorazowo powiadamiać Inżyniera. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokości 
wszystkich  elementów  robót,  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi, określonymi  w  dokumentacji 
projektowej  lub  przekazanymi  przez  Inżyniera,  na  piśmie,  wpisem do  dziennika  budowy. 
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytaczaniu  lub 
wyznaczaniu  robót,  zostaną  poprawione  przez  Wykonawcę,  na  koszt  własny.  Sprawdzenia 
wytyczenia  robót  lub   wyznaczenia  ich  wysokości  przez  Inżyniera,  nie  zwalnia  Wykonawcę od 
odpowiedzialności za ich dokładność.

 Decyzje Inżyniera, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, muszą być 
oparte  na   wymaganiach  ,  sformułowanych  w  umowie,  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji 
technicznej, a także w obowiązujących normach i  wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inżynier 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty, normalnie występujące w produkcji i podczas 
badania materiałów, doświadczenie z przeszłości, wyniki badań polowych oraz inne wyniki, mogące 
wpływać na rozważaną decyzję.

 Polecenia  Inżyniera  będą  wykonywane  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą 
zatrzymania robót. W razie nie dotrzymania terminu skutki finansowe ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.  W przypadku niedostatecznej ilości reperów 
stałych, Wykonawca  wbuduje repery tymczasowe / z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne/ a 
szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. 
Metody wykonania robót  – wykopu /ręcznie lub mechanicznie /  powinny być dostosowane do głębokości 
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
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Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie przez Wykonawcę na 
odkład.   Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze Spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 20 cm. Zdjęcie 
pozostawionej warstwy  20 cm gruntu powinno być wykonane   bezpośrednio przed ułożeniem przewodów 
rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.

5.4. Przygotowanie podłoża
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo – piaszczystych i piaszczysto – gliniastych podłożem jest grunt 
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.  W gruntach nawodnionych/odwadnianych w trakcie robót/ 
podłoże należy wykonać z  warstwy tłucznia  lub żwiru  z  piaskiem o grubości  od 15 do 20 cm łącznie  z 
ułożonymi sączkami odwadniającymi. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m, na warstwie odwadniającej 
należy wykonać fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.
W gruntach skalistych, gliniastych  lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub 
tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określeniami w SST.

5.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm Materiał zasypkowy powinien być 
równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien 
wynosić 0.97. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów winien być zgodny z dokumentacją projektową lub 
uzgodniony przez Wykonawcę z Inżynierem.

6.KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1.Program Zapewnienia jakości /PZJ/
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inżyniera  Programu 
Zapewnienia  Jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  realizacji  robót,  swoje  możliwości 
techniczne, kadrowe, i  organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez Nadzór.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
          a/ część ogólną opisującą:

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
 wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  elementów 

robót,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, problemy BHP,
 system /sposób i procedurę/  proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, laboratorium Wykonawcy,
 sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym.
 b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
 wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania na budowie i urządzenia pomiarowo – kontrolne,
 -    rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania w czasie transportu,
 sposób i  procedurę pomiarów i badań  prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
 sposób postępowania z robotami i materiałami  nie odpowiadającymi wymaganiom.
Jeżeli Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie wprowadza konieczności przedłożenia PZJ, 
wszystkie powyższe zagadnienia będą omówione i zapisane w trakcie przekazania terenu budowy.

6.2.Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót jest takie  sterowanie ich przygotowaniem i  wykonaniem, aby osiągnąć założoną  jakość 
robót.  Wykonawca jest  odpowiedzialny  za pełną kontrolę  robót  i  jakość materiałów,  laboratorium,  sprzęt, 
zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia,  niezbędne   do pobierania  próbek  i  badań  materiałów  oraz  robót. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót, z częstotliwością zapewniającą 
możliwość stwierdzenia, że roboty  wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, 
specyfikacji  technicznej i  obowiązujących normach. Inżynier projektu musi mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń   laboratoryjnych  w  celu inspekcji.  Wszystkie  koszty  związane  ze  zorganizowaniem  i 
przeprowadzeniem badań ponosi. Wykonawca.

6.2.1.Kontrola,  pomiary  i  badania  w czasie  robót
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w zakresie  i  z 
częstotliwością określoną w  niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera.
W szczególności kontrola powinna obejmować:

 sprawdzenie  rzędnych  założonych  ław  celowniczych  w  nawiązaniu  do  podanych  punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą
 badanie i  pomiary szerokości,  grubości  i  zagęszczenia wykonanej  warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego  lub betonu
 badanie odchylenia osi kolektora
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów 
 sprawdzenie prawidłowości  ułożenia i uszczelnienia przewodów  
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

6.2.2.Dopuszczalne  tolerancje  i wymagania
 odchylenie  odległości  krawędzi  wykopu w dnie  od  ustalonej  w  planie  osi  wykopu  nie  powinno 

wynosić więcej niż +- 5 cm
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +- 3 cm
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekroczyć +- 5 cm
 odchylenie  kolektora  rurowego  w  planie,  odchylenie  odległości  osi  ułożonego  kolektora  od  osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekroczyć +- 5mm
 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać – 

5 % projektowanego spadku /przy zmniejszonym spadku/ i  + 10 % projektowanego spadku / przy 
zwiększonym spadku/,

 wskaźnik  zagęszczenia  zasypki  wykopów  określony  w  trzech  miejscach  na  długości  100  m 
powinien być zgodny z obowiązującymi normami w tym zakresie,

6.3.Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Inżynier musi mieć możliwość udziału w  pobieraniu próbek.

6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub  badań,  Wykonawca powiadomi  Inżyniera  o  rodzajach  i  terminie pomiaru  lub  badań,  a  po 
wykonaniu wyniki wpisze do dziennika budowy. Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien 
być  uwzględniony  w  cenie   jednostkowej  każdej  pozycji,  której  dotyczy. Przed  przystąpieniem do  robót 
Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę.

6.5.Raporty z badań
Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości.

6.6.Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,  pobierania próbek  i  badania materiałów 
w źródle ich wytwarzania.  Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne  od 
Wykonawcy, na swój koszt. I w przypadku stwierdzenia, że  wyniki  badań Wykonawcy są niewiarygodne, to 
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Inżynier poleci Wykonawcy lub  sam zleci niezależnej jednostce powtórne lub dodatkowe badania na koszt 
Wykonawcy. 

6.7.Atesty jakości materiałów i urządzeń
Każda partia materiałów dostarczona do robót musi mieć atest określający  jej cechy. Materiały posiadające 
atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości to 
takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się:

 dziennik budowy
 księga obmiarów
 dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę
 protokół przekazania terenu budowy
 protokoły odbioru robót zanikających
 dokumenty badań laboratoryjnych
 protokoły z narad

6.8.1.Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy 
powinny  być  dokonywane na bieżąco i  powinny  dotyczyć przebiegu robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi  i 
mienia   oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony budowy. Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  musi  być 
zaopatrzony w jego datę dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego.
Zapisy muszą być czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio  jeden pod 
drugim,  bez  przerw.  Załączone do dziennika  budowy protokoły  i  inne  dokumenty  muszą być  oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inżyniera.
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:

 datę przekazania Wykonawcy terenu / placu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
 termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
 uwagi i polecenia Inżyniera
 daty zarządzenia o wstrzymaniu robót z podaniem powodu
 zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  oraz  częściowych  i 

końcowych odbiorów robót
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
 stan pogody i temperaturę powietrza / dla robót, na które mają wpływ warunki pogodowe
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
 dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  /  pomiarowych,  dokonanych  przed  i  w  trakcie 

wykonywania robót
 dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót
 dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z 

podaniem kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 
przeprowadzał

 inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  do  dziennika  budowy,  wymagają  pisemnego 
ustosunkowania się przez Inżyniera.  Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do zajęcia stanowiska.  Projektant nie jest stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
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6.8.2.Księga Obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły,  w  jednostkach przyjętych  w 
przedmiarze  robót i wpisuje się do księgi obmiaru. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  orzeczenia,  receptury  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań 
Wykonawcy  muszą  być  gromadzone  wg  zaleceń  programu  zapewnienia  jakości  /PZJ/.  Stanowią one 
załącznik do protokołu odbioru.

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty:

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
 protokoły przekazania terenu budowy,
 umowy cywilno – prawne,
 protokoły odbioru robót,
 protokoły z narad,
 korespondencja na budowie

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  powinny  być  przechowywane  na  terenie  budowy,  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego natychmiastowe 
odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem. Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla 
Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR  ROBÓT

7.1.Ogólne  zasady  obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określał  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową i 
specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieni Inżyniera o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w 
ilościach  podanych  w  przedmiarze  robót  lub gdzie  indziej   w  specyfikacji  technicznej,  nie  zwalnia 
Wykonawcy  od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inżyniera, przekazanej Wykonawcy na piśmie.
Obmiar  gotowych  robót  powinien  być  przeprowadzany  z  częstością  wymaganą  w  celu  uruchomienia 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie  określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi charakterystycznymi elementami powinny być obmierzone 
poziomo, wzdłuż linii  osiowej  i  wyrażone w metrach.   Jeśli  specyfikacja techniczna właściwa dla danego 
rodzaju robót, nie wymaga tego inaczej, objętości należy wyliczyć w m3,  jako długość   pomnożona przez 
średni przekrój.  Ilości, które mają być obmierzone wagowo, należy ważyć w tonach lub kilogramach, zgodnie 
z wymaganiami specyfikacji. Powierzchnia ułożonych warstw nawierzchni winna być wyrażona w metrach 
kwadratowych.

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, powinny być zaakceptowane 
przez  Inżyniera.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  dostarcza  Wykonawca.  Jeżeli urządzenia  te  lub  sprzęt, 
wymagają badań atestujących to Wykonawca winien  posiadać ważne świadectwo legalizacji. 
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Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  powinien  Wykonawca  utrzymywać  w  dobrym  stanie  przez  cały okres 
trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe, odpowiadające  wymaganiom specyfikacji. Muszą 
one w sposób ciągły umożliwiać zachowanie dokładnych pomiarów.  

7.5.Czas przeprowadzania obmiarów
Obmiary  powinny  być  przeprowadzane  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  robót,  a  także  w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed 
ich zakryciem. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.   Wymiary  skomplikowanych  powierzchni lub  objętości  zaleca  się  uzupełnić  odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi w załącznikach księgi obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR  ROBÓT 

8.1. Zasady  ogólne
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w miarę możliwości w czasie umożliwiającym dokonanie napraw 
wadliwie wykonanej części lub całości robót, bez hamowania ich postępu w przypadku robót zanikających lub 
ulegających zakryciu. Roboty uznaje się  za wykonane zgodnie z  dokumentacją projektową,  szczegółową 
specyfikacją techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

8.2.Rodzaje  odbioru robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
 przejęcie odcinka robót lub części
 odbiór końcowy,
 odbiór ostateczny.

8.2.1.Odbiór robót zanikający i ulegających zakryciu
Przedmiotowy  odbiór  polega  na   finalnej  ocenie   ilości  i  jakości  wykonywanych  robót,  które  w dalszym 
procesie  realizacji  ulegną  zakryciu. Odbiór  taki  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru robót dokonuje Inżynier, może być 
w  obecności  autora  projekt. Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do 
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż trzy dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym  fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów, zawierających komplet 
wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary  w  konfrontacji  z dokumentacją   
projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.

8.2.1.1. Przy budowie odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 roboty montażowe wykonania rur wodociągowych 
 zasypany, zagęszczony wykop

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi powinna być mniejsza od 50 m.

8.2.2.Odbiór częściowy
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Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót  oraz  ich  zgodności  z 
dokumentacją projektową, wraz z ustaleniami należnego  wynagrodzenia. Odbioru częściowego dokonuje się 
wg zasad odbioru końcowego.

8.2.3.Odbiór  końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
oraz zgodności z dokumentacją projektową.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  końcowego  odbioru  powinna  być  stwierdzona  przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera 
i Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie. 
Odbiór końcowy dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. 
Komisja   odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie przedłożonych  dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, zgodności ich z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i umową. W 
toku  odbioru  końcowego  komisja  zapozna  się  z  realizacją ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót 
zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót 
poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie 
swe czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość   
wykonywanych robót  w poszczególnych asortymentach nieznacznie   odbiega od  wymagań dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej z uwzględnieniem tolerancji i jeśli nie ma to większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo,  komisja  dokona  potrąceń  oceniając  pomniejszoną  wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Zamówienia.

8.2.4.Odbiór  ostateczny 
Przedmiotowy odbiór polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie 
oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  odbioru końcowego.  Po  podpisaniu  przez  Inżyniera 
Świadectwa Wypełnienia Gwarancji, Wykonawca przedkłada Inżynierowi Stwierdzenie Ostateczne, po czym 
w ustalonym terminie Inżynier winien wystawić Zamawiającemu Końcowe Świadectwo Płatności.

8.3. Dokumenty do przyjęcia końcowego odbioru robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robót jest protokół  końcowego odbioru robót sporządzony 
wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty:

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami.
 specyfikację techniczną
 uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
 dziennik budowy, księgi obmiaru
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń zgodnie z programem zapewnienia jakości i 

specyfikacją techniczną 
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
 opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych 

dokumentów do odbioru, a wykonanych zgodnie z programem zapewnienia jakości,
 sprawozdanie techniczne 
 dokumentację geodezyjną powykonawczą – inwentaryzacyjną z wszystkimi danymi technicznymi 

dotyczącymi ilości – potwierdzonymi przez geodetę
 oświadczenie  Kierownika budowy o zgodności  obiektu  –  budowli   z  wszystkimi  wymaganiami  i 

udzielonym pozwoleniem na budowę
 oświadczenia Kierowników robót o zgodności robót branżowych z wymaganiami 
  Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
 zakres i lokalizację wykonanych robót
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 wykaz  wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  dokumentacji  projektowej  przekazanej  przez 

Zamawiającego
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót

W przypadku gdy komisja uzna, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót.   Wszystkie zarządzone przez komisję  roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  Termin wykonania  robót  poprawkowych i  robót  uzupełniających 
wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa,  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  i badania składające się na 
jej wykonanie określone dla tej roboty.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

9.2.1. Robociznę bezpośrednią

9.2.2. Wartość zużytych materiałów

9.2.3. Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy/.

9.2.4. Koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty ogólne budowy i koszty działalności gospodarczej: 
płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i  eksploatacji 
zaplecza budowy w tym ewentualne doprowadzenie wody, energii, dróg dojazdowych itp., koszty dotyczące 
oznakowania robót,  wydatki  dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 
bocznic,  ekspertyzy dotyczące  wykonanych   robót,  ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu  przedsiębiorstwa 
Wykonawcy.

9.2.5. Zysk zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących występować w 
czasie realizacji robót i w okresie  gwarancyjnym,

9.2.6. Podatki  obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać 
podatku VAT

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót jest 
ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania   dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  robót  objętych  tą  pozycją 
kosztorysową za wyjątkiem wydatków omówionych w warunkach umowy.

10. TABLICE  INFORMACYJNE
Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablicę informacyjną,  która powinna zawierać:

 określenie rodzaju robót budowlanych oraz ich adres
 numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i  numer telefonu właściwego organu Nadzoru 

Budowlanego
 nazwę,  adres i numer telefonu Inwestora
 nazwę, adres i numer telefonu Wykonawcy Generalnego i podwykonawców robót budowlanych
 nazwisko i imię oraz numer telefonu Kierownika budowy, robót, Inżyniera, Projektanta

15



  
 numery telefonów alarmowych
 numer telefonu Okręgowego Inspektora Pracy

Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, 
literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm.  Tablicę informacyjną  umieszcza się w 
widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2 m

11. WARUNKI  BEZPIECZEŃSTWA NA BUDOWIE
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. - Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r. 
stanowiącym   rozporządzenie wykonawcze do art. 21a Prawa Budowlanego przed rozpoczęciem budowy 
Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.

12. PRZEPISY  ZWIĄZANE
 Warunki kontraktu
 Dane kontraktu 
 Norma  PN-B-10736:1999  -  Roboty  ziemne  -  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i 

kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.
 PN-EN  129501:2002  Obliczenia  statyczne  rurociągów  ułożonych  w  ziemi  w  różnych  warunkach 

obciążenia – Część 1: Wymagania ogólne.
 Norma PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i 

ich części składowych.
 PN-EN 12201-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 

(PE). Część 1: Wymagania ogólne.
 PN-EN 12201-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 

(PE). Część 2: Rury.
 PN-EN 12201-3 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 

(PE). Część 3: Kształtki.
 PN-EN 1074-5  Armatura  wodociągowa.  Wymagania  użytkowe i  badania  sprawdzające.  Część  5: 

Armatura regulująca.
 Norma  PN-EN  1717:2003  -  Ochrona  przed  wtórnym  zanieczyszczeniem  wody  w  instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez 
przepływ zwrotny. 
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