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Wstęp 

 Inwestor 

Inwestorem zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej jest Gmina 
Czerwin z siedzibą: Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin. 

Inwestycja 

 Projektowana inwestycja ma na celu budowę sieci kanalizacyjnej w m. Czerwin, 
ul. Piastowska, ul. Sezamkowa, gm. Czerwin, dz. 74, 94/5. 
 Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej ma za zadanie odbiór ścieków bytowo-
gospodarczych z budynków mieszkalnych, które znajdują się przy trasie projektowanej sieci 
kanalizacyjnej z jednoczesnym uzbrojeniem terenu. Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 
w układzie grawitacyjnym.  

Przedmiot opracowania 

 Niniejsze opracowanie jest specyfikacją techniczną budowy sieci kanalizacji sanitarnej. 
 Opracowanie zawiera ogólne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania 
wykonawcze i materiałowe dla poszczególnych robót zawartych w szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST). 

Właściciel obiektu 

Inwestycja, tj. sieć kanalizacji sanitarnej, zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi 
powiatowej stanowiącej własność Powiatu Ostrołęckiego– dz. nr 74 oraz w pasie drogowym 
drogi gminnej stanowiącej własność Inwestora tj. Gminy Czerwin – dz. nr 94/5 w m. Czerwin, 
ul. Piastowska, ul. Sezamkowa, gm. Czerwin.  
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) 
 

1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Czerwin, 
ul. Piastowska, ul. Sezamkowa, gm. Czerwin, dz. 74, 94/5.  

Podstawą do wykonania zadania jest niniejsza specyfikacja ogólna i szczegółowa, 
projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowalny, projekt techniczny oraz 
przedmiar robót.  

 

1.2. Zakres stosowania OST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.  

 
1.3. Zakres robót objętych OST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające oraz 
mające na celu budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z szczegółową 
Specyfikacją Techniczną jak również z projektem zagospodarowania terenu, projektem 
architektoniczno-budowalnym, projektem technicznym oraz przedmiarem robót. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe występujące w niniejszej specyfikacji przyjęto zgodnie 
z określeniami ujętymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2024 
poz. 725 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami. 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

- Budowla    - obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak np. obiekty liniowe; 

- Budowa    - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu 
budowlanego; 

- Roboty budowlane    - budowa, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

- Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 
i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki; 

- Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy; 
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- Pozwolenie na budowę      - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego; 

- Dokumentacja budowy     - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki 
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i książka obmiarów; 

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

- Geodezyjna inwentaryzacja  
   powykonawcza - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów 

budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt. 7b ustawy z dnia 17 
maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

- Aprobata techniczna          - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie; 

- Wyrób budowlany - wyrób wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów 
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową; 

- Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania tych 
robót; 

- Kierownik budowy - uczestnik procesu budowlanego, osoba posiadająca 
odpowiednie wykształcenie techniczne, praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 
do kierowania robotami i występowania w jego imieniu 
w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę zgodnie 
z zapisami w Ustawie Prawo Budowlane; 

- Księga obmiaru   - akceptowana przez Inspektora Nadzoru książka  
z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego; 

- Materiały  - materiały naturalne i wytwarzane, jak również                                                                                                                  
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 
zgodnie z dokumentacją projektową, i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru; 

- Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi 
wymaganiami; 
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- Inspektor Nadzoru               
  Inwestorskiego - uczestnik procesu budowlanego, osoba posiadająca 

odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on Jego interesy na budowie 
i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 
robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również odbiorze 
gotowego obiektu; 

- Polecenie Inspektora / 
  Inspektora Nadzoru    - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy; 

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
projektu budowlanego, której obowiązki reguluje Ustawa 
Prawo Budowlane; 

- Przedmiar robót - zestawienie przewidywanych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem 
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych; 

- Kosztorys ofertowy - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności 
technologicznej ich wykonania oraz wyceną; 

- Prace podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe 
do odebrania pod względem ilości i wymogów 
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
zagregowania robót; 

- Prace towarzyszące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych 
niezaliczane do robót tymczasowych, w tym wytyczanie 
geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza; 

- Roboty tymczasowe - prace, które są projektowane i wykonywane jako 
potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie 
są przekazywane zamawiającemu i są usuwane 
po wykonaniu robót podstawowych. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 
z projektami, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.6. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, dziennik budowy, co najmniej jeden egzemplarz pełnej dokumentacji 
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projektowej oraz jeden komplet specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych (STWiORB). 
 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności za ochronę znajdujących 
się na terenie budowy punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 

1.7. Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej jeden komplet projektu 
budowlanego (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, 
projekt techniczny) sieci kanalizacji sanitarnej w m. Czerwin, ul. Piastowska, ul. Sezamkowa, 
gm. Czerwin, dz. 74, 94/5. 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera niezbędne uzgodnienia, opis techniczny, 
część graficzną i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy.  

 
1.8. Zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB 

Dokumentacja projektowa, ST oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inwestora stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były w całej 
dokumentacji i należy je wycenić i ująć w cenie kontraktu. W przypadku rozbieżności 
w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 
w warunkach umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiały 
winny być zgodne z projektem budowlanym i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem 
zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym, projektem technicznym 
lub ST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów robót, Inspektor 
Nadzoru może uznać takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje 
odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
kontraktu lub ST. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 

 

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do prawidłowego oznakowania i zabezpieczenia terenu 
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót oraz za organizację i zabezpieczenie ruchu drogowego i pieszego na drogach. W tym 
celu Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacyjnej oraz 
przedłoży projekt do zaopiniowania przez administratorów dróg, tj. Gminę Czerwin i Zarząd 
Dróg Powiatowych w Ostrołęce oraz Komendę Miejską Policji, a następnie do zatwierdzenia 
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przez Starostę Ostrołęckiego. Koszt wykonania projektu organizacji ruchu nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę kontraktową. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i wygody społeczności.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed 
ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

Koszt zajęcia pasa drogowego nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
wliczony w cenę kontraktową. 

 

1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Miejsca na bazę, magazyny, składowiska materiałów powinny być tak wybrane, 
aby nie  powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.  

Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zapobiegające przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych paliwami, olejami, chemikaliami 
i innymi szkodliwymi substancjami; 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 
- możliwością powstania pożaru. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające 
na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr prywatnych 
lub stanowiących własność społeczną, a wynikających ze skażenia, nadmiernego hałasu, 
wibracji lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Praca sprzętu 
budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zanieczyszczeń 
w środowisku naturalnym. Zbiorniki materiałów napędowych, olejów i innych szkodliwych 
dla środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący 
ich nie przedostanie się do środowiska naturalnego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty wywołane przez prowadzone roboty 
lub personel Wykonawcy. 

 
1.11. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz 
w maszynach i pojazdach. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami powinny być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały użyte do robót będą miały 
świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie 
ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia 
terenu, których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. O zamiarze 
przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien 
zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora Nadzoru. Uszkodzenia instalacji i urządzeń 
podziemnych niewskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego 
i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego.  

W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę.  
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności 

dla mieszkańców okolicznych budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia budynków w trakcie 
prowadzonych robót budowlanych ponosi Wykonawca. 

 
1.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
przewozie powiadamiał Inspektora.  

 
1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

1.16. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia robót do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 
w zadawalającym stanie przez okres realizacji robót i aby nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu 
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drogowego i mieszkańców miejscowości. 
 

1.17. Stosowanie przepisów prawa 

Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które w jakikolwiek sposób są związane z prowadzonymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty. 
 

1.18. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą 
się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy i wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przypisy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi co najmniej na 28 dni przed datą 
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku, kiedy 
Inspektor stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego 
lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych 
w dokumentach. 

 

2. Wyroby budowlane 

Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach 
budowlanych, wg której materiały nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję 
Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 
dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo 
jest oznakowany znakiem budowlanym (B).  

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli 
producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonał oceny zgodności 
i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą 
wyrobu budowlanego albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje własności 
użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ 
na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych. 

Wyroby budowlane przeznaczone do zabudowy powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w projekcie budowlanym, powinny być wykonane wg odpowiednich norm 
i posiadać wymagane deklaracje właściwości użytkowych (deklaracje zgodności), atesty 
i certyfikaty. 
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2.1. Źródła uzyskiwania materiałów 

Co najmniej dwa tygodnie przez planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie certyfikaty, krajowe deklaracje właściwości użytkowych 
lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania ST w czasie postępu robót. 

 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym określonym w ST 
i dokumentacji projektowej zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywania i składowania 
materiałów, zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do zabudowy. Składowanie 
powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. Miejsca czasowego składowania materiałów powinny 
być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego stosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przez zastosowaniem konkretnego rodzaju materiału, albo 
w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony bez zgody 
Inspektora. 

 
2.5. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku, żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce (zgodnie z dokumentacją 
projektową) i rekultywacji terenu po zakończeniu robót. Wszystkie materiały pozyskane 
z wykopów na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do warunków umowy 
lub wskazań Inspektora Nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów winna być zgodna 
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
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3. Sprzęt i maszyny 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt montażowy musi być w pełni 
sprawny, dostosowany do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów 
wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.  

Stan techniczny, ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót 
zgodnie z zasadami podanymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót powinien 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzie niegwarantujące zachowania 
jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. Środki transportu 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. Środki transportowe 
winny być dostosowane do rodzaju przewożonych materiałów (np: samochód skrzyniowy 
kryty, otwarty). Materiały w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczeniem i uszkodzeniem. Niektóre materiały należy transportować w skrzyniach 
(armatura), oryginalnych fabrycznych opakowaniach (rury PVC). 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

Wykonawca na bieżąco będzie usuwać na własny koszt zanieczyszczenia dróg 
publicznych oraz dojazdów do terenu budowy spowodowane przez jego środki transportowe. 

5. Wykonanie robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, Programem zapewnienia jakości, projektem 
organizacji robót, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych 
na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczaniu i wykonywaniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na jego koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem 
błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora. 
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia wyrobów 
budowlanych lub elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i SST, a także na normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót powinny być wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 

 
Inspektor Nadzoru będzie podejmował w sposób sprawiedliwy decyzje we wszystkich 

sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto 
we wszystkich sprawach związanych z interpretacją projektu i SST oraz dotyczących akceptacji 
wypełnienia przez Wykonawcę warunków umowy. 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi 
on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót; 
- sposób zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego; 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 
- plan zapewnienia warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
- wykaz zespołów roboczych realizujących roboty budowlane, ich kwalifikacje i przygotowanie 
praktyczne; 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót; 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót; 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne;  
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.; 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed ich uszkodzeniem w trakcie transportu; 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania  
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót; 
- zasady postepowania z materiałami oraz robotami, które nie odpowiadają stawianym     
wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 
i jakości stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań 
i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, 
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
i robót ponosi Wykonawca. 

Wykonawca na co najmniej 14 dni przed zamiarem wbudowania, przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru materiały do zatwierdzenia. 

 
6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego ST, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wynik do akceptacji Inspektora.  

6.4. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

2. posiadają deklarację właściwości użytkowych (deklarację zgodności) lub certyfikat 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, 
dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST; 

 
W przypadku wyrobów i materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez 

SST, każda partia dostarczana do robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe musza posiadać w/w dokumenty wydane przez 
producenta. Wyroby i materiały, które nie spełniają powyższych wymagań, będą odrzucone. 

6.5. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego                      
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy muszą być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy 
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winny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośredni 
jeden po drugim, bez przerw. Każdy zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą 
być oznaczone kolejnym numerem, opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inspektora 
Nadzoru. 

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 
• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru  programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót; 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót; 
• przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 
• uwagi i polecenia Inspektora  Nadzoru; 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 
• zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorów częściowych 
i końcowych robót; 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót; 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru  
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru 
do ustosunkowania się. Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 

 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe i rozliczenie 

faktycznego postępu każdego z elementów wykonywanych robót. Obmiary wykonywanych 
robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje 
się do księgi obmiaru.  
Punkt nie ma zastosowania przy wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się: 

- pozwolenie na budowę; 
- protokoły przekazania Wykonawcy terenu budowy; 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi; 
- protokoły odbioru robót; 
- protokoły z narad i ustaleń; 
- operaty geodezyjne; 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
- polecenia Inspektora Nadzoru; 
- korespondencja na budowie. 

 
Dokumenty budowy muszą być przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie dokumentu budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
muszą być zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
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7. Przedmiar i obmiar robót 

Przedmiar robót został sporządzony wg zasad podanych w odpowiednich katalogach 
nakładów rzeczowych. Do obliczenia należności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac 
niezbędnych do wykonania zadania. Przedmiar robót stanowi odrębne opracowanie. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie 
z dokumentacja projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 
na 3 dni przed tym terminem. Obmiar wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru, a jego wyniki 
muszą być wpisane do księgi obmiaru.  

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
robót każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza 
się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje się do księgi obmiaru. Zasady 
określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i / lub w KNR-
ach oraz KNNR-KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi 
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

Obmiary muszą być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i w zmianie 
Wykonawcy lub Podwykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie 
ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed 
ich zakryciem.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót, muszą 
być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót.  

Punkt nie ma zastosowania przy wynagrodzeniu ryczałtowym. 

8. Odbiór robót 

W zależności od ustaleń SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi technicznemu częściowemu, 
- odbiorowi technicznemu końcowemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiory dokonywane są przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych 
robót musi być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór winien być przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
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W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, Inspektor Nadzoru  ustala zakres robót 
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach 
podejmuje decyzje dokonania potrąceń.  

Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontunuowanie robót Inspektor 
dokumentuje wpisem do dziennika budowy. 

8.2. Odbiór techniczny częściowy robót 

Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru technicznego częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego 
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze końcowym. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 

Wykonawca do odbioru częściowego dostarczy wyniki badań i sprawdzeń dotyczące 
odbieranych elementów robót oraz inwentaryzację roboczą wykonanych robót. 

8.3. Odbiór techniczny końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości i jakości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego musi być 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem w dzienniku budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem o tym fakcie na piśmie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. Odbiór 
końcowy robót musi nastąpić w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
poniżej. 
 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, 
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakościowej robót 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru końcowego 
robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru końcowego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej określonej 
w dokumentacji projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jest protokół odbioru, sporządzony  
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy 
i ew. uzupełniające lub zamienne); 

- recepty i ustalenia technologiczne; 
- protokoły odbiorów częściowych; 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały); 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST; 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 
- oryginał mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
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powykonawczej; 
- protokoły przeprowadzonych badań przewodów kanalizacyjnych; 
- badania zagęszczenia gruntów; 
- wyniki inspekcji telewizyjnej (kamerowania) przewodów kanalizacyjnych; 
- deklaracje zgodności (deklaracja właściwości użytkowych) lub certyfikaty zgodności 

wbudowanych materiałów, zgodnie z SST; 
- protokoły odbioru pasa drogowego. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 Kierownik budowy jest zobowiązany przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenie o: 

- wykonaniu robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami 
pozwolenia na budowę, 

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny (ostateczny) 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega na ocenie 
wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej 
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności określa zawarta pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą umowa. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy; 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami; 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

płace pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki 
dotyczące bhp;  

• usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, badań laboratoryjnych, opłat 
za zajęcie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, 
koszt oznakowania robót w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszt usług wykonanych przez właścicieli uzbrojenia 
podziemnego;  

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót; 
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• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 
VAT. 

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję 
w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty 
za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych 
w warunkach umowy. 

 
Szczegółowy sposób rozliczenia zostanie ustalony pomiędzy Inwestorem, 

a Wykonawcą na etapie wykonawczym. 

10. Dokumenty odniesienia 

Dokumentami odniesienia są dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne 
dokumenty i ustalenia techniczne. 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458); 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 
poz. 2454); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225); 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 z późn. zm); 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213); 
- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320); 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54); 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320); 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. -  
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. 2021 poz. 2088); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej 
w m. Czerwin, ul. Piastowska, ul. Sezamkowa, gm. Czerwin, dz. 74, 94/5. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionym w pkt. 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Czerwin, ul. Piastowska, ul. Sezamkowa, 
gm. Czerwin, dz. 74, 94/5. Szczegółowy zakres, rodzaj i ilość robót podano w przedmiarze 
robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, decyzją pozwolenia na budowę, specyfikacją techniczną, poleceniami Inspektora 
Nadzoru, przedmiarem robót oraz z art. Ustawy Prawo Budowlane. 

W ramach inwestycji przewidziano budowę: 
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC SN8 Ø200 mm; 
- studni rewizyjnych sieciowych PP Ø1000 mm. 
 
m. Czerwin, ul. Piastowska, ul. Sezamkowa, gm. Czerwin - sieć kanalizacyjna  

PVC SN8 Ø200x5,9 mm     L= 470,20 mb 
 

Studnie rewizyjne sieciowe PP Ø1000 mm   11 szt. 
 

Wymienione powyżej prace wchodzą w zakres prac podstawowych. 
 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Oprócz wymienionych w pozycji nr 1.3. prac podstawowych, budowa obejmuje 
wykonanie prac towarzyszących i robót tymczasowych, tj. prac niezbędnych do wykonania 
robót podstawowych. 

Prace towarzyszące: 
- wytyczenie geodezyjne: wykonanie wykopu powinno być poprzedzone jego wyznaczeniem 

w terenie. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików. Paliki należy 
wbić na każdym załamaniu trasy, osiach wszystkich studzienek. Na odcinkach prostych paliki 
powinny być zabite co 30-50 metrów, jednak nie mniej niż 3 punkty na jeden odcinek. Po obu 
stronach wykopu wbija się kołki świadki, tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi 
podczas prowadzenia robót; 

- usunięcie humusu na odcinku budowanej sieci kanalizacji sanitarnej; 
- zabezpieczenie terenu budowy: prace prowadzone w pasie drogowym należy zabezpieczyć 

w oparciu o sporządzony projekt czasowej organizacji ruchu i zatwierdzony przez właściwe 
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organy. Koszt zabezpieczeń oraz sporządzenia projektu nie podlega odrębnej kalkulacji 
i przyjmuje się, że jest on włączony w cenę umowną; 

- odtworzenie nawierzchni drogi asfaltowej; 
- odtworzenie nawierzchni drogi z kostki betonowej;  
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza: po ułożeniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz 

z uzbrojeniem należy zapewnić sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej przez 
uprawnionego geodetę; 

- umocnienie wykopów i rozbiórka tego umocnienia; 
- prace związane z uprzątnięciem placu budowy i przywróceniem terenu do stanu sprzed 

inwestycji. 

 Roboty tymczasowe: 
- nie występują. 
 

1.5. Informacje o terenie budowy 

Niezbędne dane istotne z uwagi na: 

a. organizację robót budowlanych:  
Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia robót budowlanych Kierownika 
Budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Kierownik 
Budowy odpowiada za organizację robót budowlanych. Zakres prac i obowiązków 
Kierownika należy przyjąć wg ustawy ,,Prawo budowlane”.  
Kierownik Budowy przed rozpoczęciem budowy zobowiązany jest sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając 
specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, a następnie 
na jego podstawie zabezpieczyć teren budowy oraz zapewnić i utrzymać 
bezpieczeństwo terenu budowy oraz robót aż do zakończenia i odbioru końcowego 
robót. Roboty budowlane powinny odbywać się pod stałym nadzorem Kierownika 
Budowy.  
Zamawiający, w terminie określonym w umowie, przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. 
Kierownik Budowy jako osoba reprezentująca Wykonawcę, jest upoważniony 
do dokonywania wpisów w dzienniku budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu prac uwzględniającego 
organizację robót budowlanych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, ochronę 
środowiska, warunki bezpieczeństwa pracy, organizację ruchu, zabezpieczenie 
chodników, jezdni oraz innych elementów infrastruktury technicznej. Zwłaszcza 
do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie projektów szczegółowych, w tym 
projektu czasowej organizacji ruchu w pasie drogowym, który wynika z konieczności 
zajęcia pasa drogowego. W tym celu Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt 
opracuje stosowny projekt do zaopiniowania przez administratorów dróg, tj. Gminę 
Czerwin i Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce oraz Komendę Miejską Policji, 
a następnie do zatwierdzenia przez Starostę Ostrołęckiego. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

Koszt zajęcia pasa drogowego nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
wliczony w cenę kontraktową. 

b. zabezpieczenie interesów osób trzecich: 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem 
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(rurociągi, kable, itp.) w czasie trwania budowy. O przypadkowych uszkodzeniach tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi właściciela i użytkowników 
tej infrastruktury, Inspektora Nadzoru oraz zapewni ich szybką naprawę. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego lub których istnienie mógł stwierdzić 
realizując roboty. Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych 
w informacji dostarczonej Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. 
W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. Wykonawca 
powinien także zabezpieczyć znajdujące się w pobliżu terenu budowy ogrodzenia i inne 
elementy stanowiące mienie prywatne. 

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 

c. ochronę środowiska: 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazę, magazyny, składowiska 
materiałów powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Wykonawca w szczególności zapewni dbałość o systematyczne 
ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody, o minimalizowanie ilości 
odpadów oraz ich segregacje, o oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz 
zgodne z obowiązującymi przepisami składowanie odpadów. 

d. warunki bezpieczeństwa pracy: 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
powinien wyposażyć „budowę” w urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

e. zaplecze dla potrzeb wykonawcy: 
Wykonawca zobowiązany jest zorganizować w rejonie inwestycji zaplecze budowy 
w zakresie niezbędnym do wykonania prac oraz zachowania warunków bezpieczeństwa 
poruszania się po terenie budowy.  

f. warunki organizacji ruchu: 
Wykonawca dostosuje się do istniejącej organizacji ruchu drogowego w miejscu 
prowadzenia robót. 

g. ogrodzenie: 
Zakres budowy nie wymaga ogrodzenia całego terenu prowadzenia robót jednocześnie. 
Przebieg robót oraz miejsce ich prowadzenia będą podzielone na etapy. Wykonawca 
wydzieli w każdym z etapów miejsce prowadzenia robót za pomocą zapór drogowych 
oraz ustawi w odpowiedniej odległości przed zaporami znaki informujące 
o prowadzonych robotach budowlanych, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. Po ukończeniu jednego etapu, wygrodzenie oraz oznakowanie 
będzie rozbierane i przenoszone w kolejne miejsce prowadzenia robót. 

h. zabezpieczenie jezdni: 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane z uwzględnieniem 
zabezpieczenia jezdni. Prace budowlane prowadzone w obrębie jezdni powinny 
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być zorganizowane tak, aby zapewnić dojazd właścicielom przyległych posesji oraz 
odpowiednio zabezpieczone w celu wyeliminowania ryzyka dostania się uczestników 
ruchu drogowego do wykopu. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia 
nawierzchni jezdni zniszczonych w czasie wykonywania robót do stanu nie gorszego 
niż pierwotny i zapewnienia przejezdności jezdni. Wykonawca odtworzy nawierzchnię 
w sposób uzgodniony z zarządcą danej drogi i zgodny z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1518). 

 

1.6. Określenia podstawowe  

- Kanalizacja sanitarna  – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona 
do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych 
i przemysłowych; 

- Kolektor główny  - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów 
bocznych i odprowadzenia ich do odbiornika; 

- Przewód kanalizacyjny  
grawitacyjny - rurociąg służący do bezciśnieniowego transportu 

ścieków lub wód deszczowych; 
- Przyłącze kanalizacyjne - przewód kanalizacji sanitarnej przeznaczony 

do odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych 
z budynku; odcinek kanału  łączący kanał w ulicy 
z pierwszą studnią rewizyjną (od strony kanału) na kanale 
pomiędzy kanałem w ulicy, a budynkiem ( należy do sieci 
kanalizacyjnej); 

- Studzienka kanalizacyjna  
rewizyjna - obiekt inżynierski występujący na sieci kanalizacyjnej 

(na długości przewodu lub w węźle) przeznaczony 
do kontroli stanu kanału i wykonania prac 
eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie 
prawidłowego przepływu; 

- Studzienka kanalizacyjna  
włazowa - obiekt inżynierski występujący na kanałach 

przełazowych (na długości kanału lub w węźle) 
umożliwiający wejście do kanału; 

- Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące 
na różnych wysokościach, w której ścieki lub wody 
opadowe spadają bezpośrednio na dno studzienki 
lub poprzez zewnętrzny odciążający przewód pionowy; 

- Kineta - część studzienki kanalizacyjnej lub kanału uformowana 
w kształcie koryta wzdłuż kierunku przepływu ścieków; 

- Właz kanałowy  - element żeliwny przeznaczony do przykrycia 
podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór 
kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych; 

- Komora robocza  - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych; 

- Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej 
pomiędzy kinetą, a ścianą komory roboczej; 
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2. Wyroby budowlane 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST pkt. 2 Wyroby budowlane. 
Materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenia Inspektora 
Nadzoru.  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia wszystkie materiały 
na co najmniej 2 tygodnie przed zamiarem ich wbudowania. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdą się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i nieotrzymaniem zapłaty za wykonaną robotę. 

2.2.  Rury, kształtki 

Do budowy sieci kanalizacyjnej zastosowane będą: 
- rury kanalizacyjne kielichowe PVC o średnicy Ø200x5,9mm, klasy SN8 z rdzeniem litym, 
(kanalizacja sanitarna grawitacyjna) + kształtki. 

2.3. Studzienki rewizyjne 

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej należy zastosować studnie rewizyjne 
sieciowe (włazowe) Ø1000mm tworzywowe wykonane z PP. Połączenia między modułami 
kielichowe z uszczelką kształtową. U podstawy studni kineta z tworzywa sztucznego 
z odgałęzieniami do podłączenia kanałów. Studnia żebrowana w celu zabezpieczenia przed 
wyporem wód gruntowych. Wewnątrz stożka stopnie włazowe umożliwiające uchwyt, 
gwarantujące bezpieczeństwo osoby wchodzącej. Jako element wieńczący konstrukcję należy 
zastosować betonowy pierścień odciążający oraz właz żeliwny zatrzaskowy typu ciężkiego 
kl. D400. 

2.4.  Inne materiały 

Pozostałe materiały niezbędne do budowy sieci kanalizacji sanitarnej: 
- kruszywo, 
- cement. 

2.5. Składowanie 

Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów podano w OST pkt. 2.3 
Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 
2.5.1. Rury, kształtki 

Rury PVC dostarczane są w oryginalnie zapakowanych wiązkach i powinny być 
przechowywane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu.  

    Przy składowaniu rur PVC należy przestrzegać następujących zasad: 
- rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości co najmniej 

10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur w odstępach 1-2 m, 
- wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w przypadku 

pojedynczych rur ilość warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, natomiast wysokość 
stosu nie powinna przekroczyć 1,5 m, kolejne warstwy powinny być oddzielone 
przekładkami drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle, z wysunięciem 
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kielichów poza końce rur. Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem 
się rur poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy drewnianych wsporników, 

- rury o różnych średnicach powinny być składowane odrębnie, 
- rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 

promieniowania słonecznego i w temperaturach nie przekraczających 40°C, 
- rury powinny mieć na obu końcach zaślepki, zdejmowane bezpośrednio przed montażem 

złączy, 
- przy długotrwałym składowaniu rury powinny być chronione przed działaniem światła 

słonecznego poprzez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem, 
np. nieprzezroczystą folią z PE, lub wykonać zadaszenie celem ochrony przed wpływem 
promieniowania UV. Nie wolno nakrywać rur w sposób uniemożliwiający ich 
przewietrzanie, 

- kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, 
z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 

2.5.2. Studzienki rewizyjne 

Studzienki powinny być ułożone ściśle obok siebie (przełożone wyłącznie materiałami 
niemetalowymi – najlepiej taśmami parcianymi). Składować należy w miejscach 
wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie były narażone na uszkodzenia. 
Mogą być przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze poniżej 40°C. 
Studzienki należy chronić przed kontaktem z olejami i smarami.  

2.5.3. Inne materiały 

Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w magazynach 
zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas 
przechowywania cementu nie może przekraczać 3 miesięcy. 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 

2.6.  Transport 

Rury, kształtki, studnie i inne materiały powinny być właściwie zabezpieczone przed 
zmianą położenia podczas przewozu. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takich 
środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych 
materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu 
drogowego oraz BHP. 

2.7.  Warunki dostawy 

  Załadunek i rozładunek rur w paletach lub oryginalnych wiązkach należy wykonywać 
przy użyciu wózków widłowych o gładkich widłach. Palety powinny być nieuszkodzone 
i na tyle mocne, aby podczas podnoszenia nie stwarzały zagrożenia dla pracowników. Rury 
ładowane pojedynczo muszą być przenoszone przy użyciu miękkich zawiesi typu pasy 
poliestrowe o odpowiedniej wytrzymałości. Załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych 
średnic (do 250 mm) nie wymaga użycia sprzęt specjalnego, rury mogą być przenoszone 
ręcznie. 
 Jeżeli rury są luźne, to przy układaniu ich w stosy na samochodzie obowiązują te same 
zasady co przy składowaniu z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna 
przekraczać 1 m. Podczas transportu luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany 
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skrzyni samochodu. Rury o największej średnicy powinny być ułożone na spodzie stosu 
transportowego bezpośrednio na platformie ciężarówki. Na platformie samochodu rury 
powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o szerokości 
co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do rur. Rury należy 
mocno związać, aby uniknąć przesuwania podczas transportu. W każdych warunkach 
transportu, przenoszenia i składowania oba końce rur powinny być zabezpieczone deklami 
ochronnymi. Rur nie wolno zrzucać na miejsce składowania w sposób niekontrolowany 
ani przetaczać po pochylni – rury powinny być przenoszone na skład. Przewóz powinien 
odbywać się przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C. Wytrzymałość na uderzenia 
rur plastikowych maleje wraz ze spadkiem temperatury otoczenia, co wiąże się z koniecznością 
zachowania szczególnej ostrożności podczas rozładunku w niskich temperaturach. 
 Studzienki powinny być ułożone ściśle obok siebie i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się (wyłącznie materiałami niemetalowymi – najlepiej taśmami parcianymi). 
Powierzchnie pojazdów przewożących studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych 
lub wystających krawędzi. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, 
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozpór i klinów 
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 
transportowego, należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. 
 Podczas dostawy kruszywa i cementu na teren budowy należy zapewnić 
ich zabezpieczenie przed nadmiernym zanieczyszczeniem oraz zawilgoceniem. 

3. Sprzęt i maszyny 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 3 Sprzęt i maszyny. 
Wykonawca przystępujący do wykonania sieci kanalizacyjnej winien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- koparka na podwozu kołowym o pojemności łyżki 0,15- 0,60 m3, 
- spycharka gąsienicowa 55KW/75 KM, 
- wciągarka ręczna od 3 do 5 t, 
- samochód skrzyniowy 3-5 t, 
- samochód samowyładowczy do 5 t, 
- samochód dostawczy do 0,9 t 
- przyczepa dłużycowa do 4,5t, 
- sprzęt do zagęszczania gruntu, 
- pompy o napędzie spalinowym do pompowania wody, 
- spawarka elektryczna, 
- agregaty prądotwórcze, 
- zestawy igłofiltrowe, 
- zestaw szalunków do umocnienia wykopu.  

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane 
do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego 
ich wykorzystania na budowie. 

4. Środki transportu 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w OST pkt. 4 Środki 
transportu. Dobór transportu technologicznego należy prowadzić w uzgodnieniu 
z Zamawiającym. 
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4.2. Transport rur i kształtek  

Przewóz rur samochodami jest uregulowany przepisami ruchu kołowego po drogach 
publicznych. Rury i kształtki powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia 
podczas przewozu.  

Należy przestrzegać następujących wymagań w kwestii transportu rur: 
- przewóz rur powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi 

lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystające 
poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

- rury podczas transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 
powodować uszkodzenia mechaniczne, rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem 
przez podłożenie np. tektury falistej, 

- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C, 
- podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy 

zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C; 
- kształtki i inne drobne elementy są pakowane i winny być przewożone w workach, 
- rury transportowane w oryginalnych wiązkach zaleca się rozładowywać z zastosowaniem 

wózków widłowych, 
- załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga użycia 

sprzęt specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie.  

4.3. Transport studzienek rewizyjnych  

Studzienki rewizyjne należy transportować krytymi środkami transportu, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami transportowymi. Studnie transportowane luzem powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. Studzienki 
kanalizacyjne należy przewozić w pozycji ich wbudowania. Powierzchnie pojazdów 
przewożących studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych lub wystających krawędzi. 

4.4. Transport kruszywa i cementu. 

Przewożenie kruszywa i cementu może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych 
dostępnych środków transportu, który umożliwi zabezpieczenie tych materiałów przed 
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 

5. Wykonanie robót budowlanych 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt. 5 Wykonanie robót budowlanych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- ustalić miejsce placu budowy, 
- ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku, 
- ustalić miejsce składowania materiałów, 
- ustalić miejsce poboru energii elektrycznej, 
- ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych i opadowych, 
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową, 
- zabezpieczyć teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu, 
- wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery, 
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- rozebrać istniejącą nawierzchnię drogową, występującą na trasie sieci kanalizacji 
sanitarnej, 
- sporządzić dokumentację fotograficzną (filmową) z terenu prowadzonych prac. 
Koszt wykonania robót przygotowawczych wliczony jest w cenę kontraktową.  

5.3. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia trasy sieci 
kanalizacyjnej i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków 
i kołków krawędziowych. Wytyczenie robót powinno być wykonywane przez geodetę 
z uprawnieniami. 

Przed wejściem na plac budowy należy dokonać inwentaryzacji istniejących kabli 
elektrycznych, telefonicznych, sieci wodociągowej, sieci gazowej oraz dokonać wywiadu 
branżowego z użytkownikami w/w sieci na trasie budowy. Wszystkie napotkane przewody 
podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyżujących się lub biegnących równolegle 
z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone 
w sposób zapewniający ich użytkowanie. W miejscu skrzyżowania projektowanej 
infrastruktury z istniejącymi kablami energetycznymi i telefonicznymi w celu zabezpieczenia 
na tych kablach należy zamontować rury osłonowe dwudzielne. Koszt zabezpieczenia 
przewodów podziemnych należy wliczyć w cenę jednostkową robót ziemnych. Głębokość 
przykrycia sieci kanalizacyjnej zgodnie z dokumentacją projektową – profil sieci 
kanalizacyjnej.   

Podczas wykonywania robót ziemnych należy zabezpieczyć możliwość dojazdu 
do budynków i wykonać tymczasowe przejścia dla pieszych. 

Wykopy należy wykonywać jako liniowe o ścianach pionowych umocnionych. Metody 
wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane 
do głębokości wykopu, posiadanego sprzętu mechanicznego i istniejącego uzbrojenia terenu. 
Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie wykonywać ręcznie. 
Minimalna szerokość wykopu umocnionego pod przewody kanalizacyjne powinna być 
co najmniej o 35 cm z każdej strony większa niż zewnętrzna średnica rury. Szerokość wykopów 
dla montażu obiektów na sieci jakimi są studnie kanalizacyjne winna zapewnić z każdej strony 
zachowanie ochronnej przestrzeni roboczej pomiędzy zewnętrzną ich krawędzią, a obudową 
wykopu co najmniej 0,5m. Umacnianie ścian wykopów należy prowadzić w miarę jego 
głębienia. Grunt z wykopu powinien być wywożony i składowany na miejsce wskazane przez 
Inwestora w chwili przystąpienia do robót. Wejścia po drabinie do wykopów winny być 
wykonane w odległości nieprzekraczającej 20 m, z chwilą osiągnięcia głębokości 1,0 m 
od poziomu terenu. W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać 
przykrycie wykopów z barierkami dla przejść pieszych. 

Dno wykopu winno być równe, przy czym przy robotach mechanicznych dno wykopu 
Wykonawca winien wykonać na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,05 – 0,20m 
(w zależności do odwodnienia i sposobu wykonania – ręczny lub mechaniczny). Ręczne 
pogłębienie wykopu o pozostałe 0,05-0,20 m powinno być wykonane bezpośrednio przed 
montażem rurociągów. 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych 
powinny być zachowane, co najmniej następujące warunki: 
- górne krawędzie bali umocnień wykopów powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 

teren, 
- powierzchnia terenu w miarę możliwości powinna być wyprofilowana ze spadkiem 

umożliwiającym odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 
 
Przygotowanie podłoża  

Rury kanalizacyjne należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym 
(tj. dokładnie oczyszczonym i zniwelowanym) podłożu, na podsypce z mieszanki żwirowo-
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piaskowej o warstwie 20 cm od spodu rury. Układanie warstwy podsypki, montaż rurociągów 
oraz roboty budowlane, winny odbywać się w wykopie suchym i zabezpieczonym szalunkiem.  

Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego 
wykopu.  
 
Odwodnienie wykopów  
 W przypadku wystąpienia wód gruntowych powyżej dna wykopu należy zastosować 
powierzchniowe odpompowanie wody z dna wykopu przy pomocy pompy przystosowanej 
do odwodnień wykopów lub całkowite odpompowanie przy użyciu igłofiltrów (dobór 
w zależności od ilości napływającej wody). Przewidzieć podczas wykonywania wykopów 
ułożenie drenaży i studni zbiorczych. Wodę rurociągiem tymczasowym należy odprowadzić 
poza pas roboczy. Zasilenie agregatów pompowych w energię elektryczną należy wykonać 
przy pomocy tymczasowej linii energetycznej lub agregatu prądotwórczego. Wybór zależy 
od Wykonawcy robót. Przy składaniu oferty na budowę kanalizacji Wykonawcy robót muszą 
uwzględnić koszt zasilenia w energię elektryczną agregatów pompowych w dostosowaniu 
do posiadanych urządzeń. Koszt ewentualnego odwodnienia, w tym koszt zasilania w energię 
elektryczną, należy uwzględnić w cenie jednostkowej robót ziemnych. Szczegółowy projekt 
odwodnienia wykopu wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji 
administracyjnych według odrębnego opracowania sporządzonego przez Wykonawcę 
i na koszt Wykonawcy na etapie realizacji robót budowlanych.   
 
Zasypywanie wykopów i ich zagęszczanie 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu. Wykopy poszczególnych, zrealizowanych etapów – po przeprowadzeniu 
ciśnieniowych prób hydraulicznych, odbiorze robót instalacyjnych i budowlanych – należy 
zasypać zgodnie z podanymi wytycznymi zawartymi w ST oraz dokumentacji projektowej. 

Ułożony odcinek rury kanalizacyjnej po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości 
jej spadku, wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej. Obsypkę należy 
wykonać z piasku gruboziarnistego min. 15 cm od wierzchu rury z jednoczesnym 
zagęszczeniem każdej warstwy – należy zagęszczać równocześnie po obu stronach przewodu. 

Zasypkę wykonywać warstwami 20-30cm (zagęszczając ręcznie), od warstwy 30 cm 
(zagęszczając mechanicznie) do wskaźnika zagęszczenia Is≥0,98 w obrębie korpusu drogi oraz 
Is≥0,95 poza korpusem drogi.  

Ułożony rurociąg oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną z polietylenu koloru 
biało-zielonego/brązowego z wkładką stalową ze stali nierdzewnej 30 cm nad rurą 
kanalizacyjną. Taśmę układać w wykopie wkładką stalową do dołu.  

Zasypkę może stanowić rodzimy grunt (zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozdz. 3 
opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektu geotechnicznego – 
tab. 2.0) bez kamieni i zanieczyszczeń. Jeśli grunt rodzimy nie spełnia wymagań norm należy 
go wymienić. Miejsce odwiezienia i składowania urobku wskazane zostanie przez Inwestora. 
Koszt wymiany gruntu należy uwzględnić w cenie jednostkowej robót ziemnych. Podczas 
wykonywania prac ziemnych należy przeanalizować skład i strukturę gruntów z opinią 
geotechniczną dołączoną do dokumentacji projektowej.  

Zasypkę wraz z zagęszczeniem wykopu należy wykonywać jednocześnie z usuwaniem 
obudowy wykopu. 

W ramach robót ziemnych teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.  
 

 Włączenie projektowanej kanalizacji sanitarnej należy wykonać do istniejącej studni 
kanalizacyjnej, oznaczonej w dokumentacji projektowej w części graficznej jako Sist., 
o rzędnych 115.28/113.53.  
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5.4. Roboty montażowe 

5.4.1. Warunki ogólne 

Przewody układać ze spadkiem zaprojektowanym w dokumentacji projektowej. 
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian  

budowli powinna być zgodna z dokumentacją.  
Przed przystąpieniem do przetargu należy dokonać wizji lokalnej w terenie. 

5.4.2. Wytyczne układania i montażu rur grawitacyjnych  

Ogólne warunki układania i montażu rur z PVC: 

- układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża (podłoże 
profiluje się w miarę układania odcinków rurociągów), 
- rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem 
kierunków i spadków, 
- przewody z PVC układać kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu ścieków, 
- rury na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej ¼ obwodu, 
- do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki z PVC nie wykazujące 
uszkodzeń i pęknięć, 
- podłoże profiluje się w miarę układania odcinków rurociągów, 
- montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, 
z osadzoną uszczelką do określonej głębokości (dopuszczalne jest stosowanie środka 
smarującego ułatwiającego wsuwanie), 
- rura zakończona kielichem, do którego jest wciskany bosy koniec następnej rury powinna być 
uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej zagęszczenie zgodnie z dokumentacją 
projektową, 
- po zakończeniu montażu i zasypce przewodów kanalizacyjnych Wykonawca wykona 
sprawdzenie ułożenia kanałów za pomocą kamery przemysłowej,  
- łączenie rur z PVC wykonuje się za pomocą kształtek kielichowych,   
- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 
przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s – spadki te nie mogą być mniejsze niż 5‰ dla kanałów 
o średnicy 0,20 m. 

5.4.3. Wytyczne montażu studzienek 

W miejscach lokalizacji studni dno wykopu wyrównać, a następnie przygotować 
warstwę 20 cm podsypki piaskowej, którą należy wypoziomować. Wykop otwarty powinien 
być odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Wykopy należy 
zabezpieczyć szalunkiem. Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy 
zapewnić odwodnienie wykopu. Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą 
spełniać wymagania określone w normach. 

Kinetę ułożyć na przygotowanej wcześniej podsypce piaskowej. Podłączyć rury 
kanalizacyjne, ustawić dokładny kąt podłączenia. Górę kinety należy wypoziomować. 
Następnie posmarować kielich kinety środkiem poślizgowym i zamontować pierścień 
dystansowy (rurę trzonową) łączony na uszczelkę. Przed wykonaniem podłączeń należy 
sprawdzić czystość uszczelek, a w przypadku ich zabrudzeń należy je oczyścić. Należy chronić 
przewód oraz króćce w studzienkach przed zanieczyszczeniami.  

Dokonać zasypania wykopu warstwami obsypki piaskowej równomiernie na całym 
obwodzie studzienki. Zasypywanie wykopu wokół studni powinno być wykonane materiałem 
sypkim w taki sposób, aby zagwarantować staranne i równomierne wypełnienie wszystkich 
wolnych przestrzeni po zewnętrznej stronie studni. Mechaniczne zagęszczenie gruntu wokół 
studni powinno odbywać się stopniowo i równomiernie przy zasypywaniu kolejnych warstw 
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nie grubszych niż 30 cm. Zapewnić stopień zagęszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji 
studni i występujących lub przewidywanych obciążeń zewnętrznych (wskaźnik zagęszczenia 
Is ≥ 0,98 w obrębie korpusu drogi oraz Is≥0,95 poza korpusem drogi). Jeśli grunt rodzimy 
nie spełnia wymagań norm należy go wymienić. Miejsce odwiezienia i składowania urobku 
wskazane zostanie przez Inwestora. Koszt wymiany gruntu należy uwzględnić w cenie 
jednostkowej robót ziemnych. Podczas wykonywania prac ziemnych należy przeanalizować 
skład i strukturę gruntów z opinią geotechniczną dołączoną do dokumentacji projektowej.  

Należy unikać kontaktu dużych i ostrych kamieni z powierzchnią zewnętrzną studni. 
Zwieńczenie studzienki należy wykonać z betonowym pierścieniem odciążającym do włazu 
żeliwnego.  

 

5.5. Odtworzenie nawierzchni 

Po zakończeniu robót ziemnych i montażowych, zagęszczeniu wykopów pas drogowy, 
w którym wykonywane były prace należy przywrócić do stanu, który nie może być gorszy niż 
przed przystąpieniem do robót. Szczegółowy sposób odtworzenia naruszonych nawierzchni 
do uzgodnienia z Inwestorem oraz poszczególnymi Zarządcami Dróg na etapie wykonawstwa. 

Nawierzchnie z kostki betonowej 
a) odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej – Do odtworzenia nawierzchni z kostki 
betonowej należy wykorzystać kostkę z rozbiórki. Po wykonaniu podbudowy należy 
oczyszczoną kostkę układać na podsypce cementowo – piaskowej o min. grub. po zagęszczeniu 
wynoszącej 3 cm. Odtworzenie nawierzchni musi być zgodne z istniejącym wzorem oraz 
kolorystyką, jak również grubością istniejącej kostki. Niedopuszczalnym jest zabudowywanie 
materiału uszkodzonego, a zatem uszkodzone elementy należy wymienić na nowe 
odpowiadające wzorem i grubością istniejącym. Przed zasypaniem spoin piaskiem 
nawierzchnię należy zagęścić płytą wibracyjną, Spoiny należy bezwzględnie zasypać piaskiem, 
który należy wmiatać ręcznie do momentu napełnienia szczelin. Nie wibrować nawierzchni 
po zasypaniu piaskiem. Odtworzoną nawierzchnię należy pielęgnować (posypywać piaskiem, 
uzupełniać brakujące spoiny itd.) tak długo, aż nastąpi pełna stabilizacja zabudowanego 
materiału. 
 
Nawierzchnie asfaltowe 
a) Nawierzchnię asfaltową drogi powiatowej dz. nr 74 w m. Czerwin, ul. Piastowska, 
gm. Czerwin należy odtworzyć zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym branży 
drogowej uwzględniającym zakres prac odtworzeniowych branży drogowej wraz z przekrojami 
konstrukcyjnymi zgodnie z zatwierdzonym przez ZDP w Ostrołęce projektem odtworzenia 
drogi. Należy odtworzyć całą szerokość nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej.  

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 6 Kontrola, badania oraz 
odbiór wyrobów i robót budowlanych. 

6.2.  Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- określić stan terenu, 
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- ustalić metody wykonania wykopów, 
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- ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, polegające na porównywaniu 
wykonywanych bądź wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów, 
- sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokół 
wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi przez wytwórcę, 
- badanie obudowy wykopów, 
- zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 
- zejścia do wykopów, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej, 
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego i wzmocnienia, 
- badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi 
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 
- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 
- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie kanalizacyjnym w tym: badanie 
podłoża, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie montażu 
przewodów i studzienek, sprawdzenie rzędnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek 
włazowych i urządzeń wentylacyjnych, 
- badanie szczelności całego przewodu, 
- badanie kamerą TV ułożenia kanałów grawitacyjnych, 
- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych warstw. 
 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć 
3 cm, 
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego 
od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać:  

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, 
b) dla pozostałych przewodów 5 cm, 

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekraczać w żadnym jego punkcie: 
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a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 5 cm, 
b) dla pozostałych przewodów 2 cm, 

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekraczać: 

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, 
b) dla pozostałych przewodów 2 cm, 

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony min. w dwóch miejscach na długości 100 m 
nie powinien wynosić mniej niż 0,98 w obrębie korpusu drogi oraz 0,95 poza korpusem drogi. 
 

6.2.4. Próba szczelności sieci kanalizacyjnej 

  Przewód powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację 
ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. 
 Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 
podanymi poniżej: 

 odpowiednie przygotowanie odcinka kanału między studzienkami: 
- należy zamknąć wszystkie odgałęzienia, 
- przy badaniu na eksfiltrację poziom zwierciadła wody powinien być obniżony o co 
najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu, 
- przy badaniu na eksfiltrację poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej 
powinien mieć rzędną niższą o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu 
w miejscu studzienki niższej; 

 podczas badania na eksfiltrację – po ustabilizowaniu się zwierciadła wody 
w studzienkach – nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej 
w czasie: 
- 30 min na odcinku o długości do 50 m, 
- 60 min na odcinku o długości ponad 50 m. 

 podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie 
trwania obserwacji. Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, 
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i użytkownika 
oraz powinny być wpisane do dziennika budowy. 

 
Próbę ciśnieniową kanalizacji ciśnieniowej wykonać zgodnie z PN-EN 16932:2018-05. 

Przygotowane odcinki kanalizacji należy zasypać warstwą ziemi 30 cm, miejsca połączeń 
i uzbrojenia należy zostawić niezasypane. Szczelność przewodów ciśnieniowych powinna 
zapewnić utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania 
próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej 
niż 1 MPa. 
 
6.2.5. Inspekcja – kamerowanie przewodów kanalizacyjnych 

Wykonawca kanalizacji jest zobowiązany do wykonania inspekcji telewizyjnej 
wybudowanych przewodów grawitacyjnych przed przekazaniem ich do eksploatacji.  
 Inspekcja telewizyjna powinna się odbyć po uprzednim przepłukaniu przewodu 
i usunięciu z niego piasku i innych pozostałości.  
 Inspekcja telewizyjna powinna być wykonana przy użyciu sprzętu umożliwiającego: 
- kontrolę spadków na całej długości przewodu, 
- kontrolę jakości wykonanego przewodu, obejmującą wizualizację szczegółów połączeń 
odcinków rur. 
Wyniki inspekcji powinny zawierać następujące elementy: film – zapis cyfrowy, wykresy 
ułożenia przewodów i spadków, ekspertyzę z wyszczególnieniem: miejsc załamań trasy 
przewodów, uszkodzeń mechanicznych wbudowanych materiałów, rozsunięcia rur. 
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7. Przedmiar i obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w OST pkt. 7 Przedmiar i obmiar 
robót. 

 
7.2. Jednostka obmiaru 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, 
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu 
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich 
dla danego rodzaju robót. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 
będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. 

Ilość robót i materiałów w przedmiarze i obmiarze określa się następującymi 
jednostkami: 
- m3 dla robót ziemnych (wykopy, podsypka, obsypka),  
- mb dla ułożenia rurociągu, 
- szt., kpl. dla zamontowanego wyposażenia, uzbrojenia. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt. 8 Odbiór robót.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 
dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 
technologiczne czynności związane z budową sieci kanalizacyjnej, w tym: 

- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- przygotowanie podłoża, 
- roboty montażowe wykonania rurociągów, 
- wykonanie studzienek rewizyjnych, 
- próby szczelności przewodów, 
- ułożenie taśmy sygnalizacyjnej nad rurociągami PVC, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót 
ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna wynosić około 
300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego bez względu na sposób prowadzenia wykopów. 
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka 
przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia 
uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 

8.3. Odbiór techniczny częściowy robót 

Badania przy odbiorze częściowym polegają na: 
- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją, 
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- zbadaniu szczelności przewodu. 
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny 

być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy 
lub dołączone do niego w sposób trwały i podpisane przez członków komisji. 

Dokumenty niezbędne do przedstawienia przez Wykonawcę przy odbiorze częściowym 
wymienione zostały w OST pkt. 8.2 Odbiór techniczny częściowy robót. 

8.4. Odbiór techniczny końcowy robót 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
- wg pkt. 8.3 OST, przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone 
w trakcie budowy, 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez uprawnionego 
geodetę, 
- kopię mapy zasadniczej powstałą w wyniku inwentaryzacji, 
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
- wyniki badań zagęszczenia gruntu, 
- protokół odbioru pasa drogowego, 
- wyniki badania ułożenia przewodu kamerą TV. 

Zgodność wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając: 
- czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w OST i SST, 
- przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym, 
- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu 
i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, 
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, 
- sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i aprobatami 
technicznymi, polega na porównaniu ich z wymaganiami określonymi w projekcie. 

Wyniki przeprowadzonych badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 
– protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, 
– projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
– wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
– inwentaryzacją geodezyjną, 
– protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej,  
należy przekazać Inwestorowi. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte 
w protokole końcowym. Wyniki badań należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały 
spełnione wszystkie wymagania normy. Jeżeli którekolwiek z wymagań, przy odbiorze 
częściowym lub końcowym, nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień 
sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postepowanie. 
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
końcowego. Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcję obsługi określonego 
systemu kanalizacyjnego.  

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo 
budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 
– o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami 
pozwolenia na budowę, 
– o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania 
z ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości. 
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9. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt. 9 Podstawa 
płatności. 

Płatność zgodnie z warunkami umowy. 
 

9.2. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Koszt robót tymczasowych i towarzyszących nie podlega odrębnej zapłacie i zawarty 
będzie w cenie umownej.  

Szczegółowy sposób rozliczenia zostanie ustalony pomiędzy Inwestorem, 
a Wykonawcą na etapie wykonawczym. 

10.  Dokumenty odniesienia 

Podstawowym dokumentem do wykonywania robót jest dokumentacja projektowa, 
a także wymienione poniżej oraz w OST pkt. 10 Dokumenty odniesienia, ustawy, 
rozporządzenia i pozostałe dokumenty. 
Ustawy: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r., poz. 
725 z późn. zm.), 
- Ustawa z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., 
poz. 1320 z późn. zm.), 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 
z późn. zm.), 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54 
z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r., 
poz. 320 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków Dz. U. z 2024r., poz. 757 z późn. zm.). 
 
Rozporządzenia: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2023 r., poz. 873). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. -  
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. 2021 r., poz. 2088). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 2454). 
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Normy: 
PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych - Wymagania, znakowanie, 

badania i ocena zgodności 
PN-EN 476:2022-09 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych 

w systemach odwadniania i kanalizacji 
PN-EN 752:2017-06  Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne - Zarządzanie 

systemem kanalizacyjnym 
PN-EN 1401-1+A1:2023-09 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji -Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, 
kształtek i systemu 

PN-EN 1997-1:2008  Projektowanie geotechniczne – Część 1: zasady ogólne 
PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego – Część 1: Definicje, klasyfikacja, 
ogólne zasady projektowania, właściwości użytkowe i metody 
badań 

PN-EN 476:2022-09 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych 
w systemach odwadniania i kanalizacji  

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 16932-1:2018-05 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Systemy pompowe – 

Część 1: Wymagania podstawowe 
 
Inne dokumenty i instrukcje: 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Arkady, 

Warszawa 1989-1990. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001. 
 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez 
władze państwowe, jak i lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne, które 
w jakikolwiek sposób związane są z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie przygotowywania i realizacji robót. 
 


