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           PROJEKT 

UMOWA NR ZDiK.IR.272.         

 

zawarta w dniu ………………………. r. pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 

33-100 Tarnów, NIP 8731011086 – Zarządem Dróg i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardyńska 24,  

33-100 Tarnów, NIP 8733250300, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………………………………………………..………..………………………………….. 

przy kontrasygnacie 

……………………………………………………………………………………………………………..………..………………………………….. 

a 

……………………………………………………………………………………………………………..………..………………………………….. 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………., 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

 

W wyniku wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 
2019r. Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sienkiewicza 
w Tarnowie” zawarto umowę o następującej treści: 
 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dla zadania  
pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sienkiewicza w Tarnowie” w oparciu o: 
1) przedmiotową umowę,  

2) dokumentację projektową, 

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  

4) przedmiary robót  

opracowane w zakresie pkt 2-4 dla inwestycji drogowej pn. „Budowa oświetlenia ulicznego 

na ul. Sienkiewicza w Tarnowie” przez firmę Grzegorz Szal MKProjekt Consulting z siedzibą 

w Krakowie przy ul. Macieja Dębskiego 95B/2., która określają zakres i sposób wykonania robót 

budowlanych objętych przedmiotem oferty złożonej przez Wykonawcę. 

2. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robót 

i usług określonych w umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, 

pierwszeństwo będą miały dokumenty zgodnie z kolejnością podaną w ust. 1, przy czym dokumenty 

te należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. 

3. Przedmiot umowy obejmuje budowę oświetlenia ulicznego na ul. Sienkiewicza. Zadanie polegać 

będzie między innymi na: 

1) montażu słupów i lamp oświetleniowych w ilości 20 kompletów,  

2) ułożeniu sieci kablowej o długości ok. 800 metrów,  

3) zabudowie w istniejącej szafie zabezpieczenia prądowego obwodu oświetlenia ulicznego, 

4) zabudowie we wnękach słupowych zabezpieczenia prądowego, 

5) zabudowie 21 opraw oświetlenia ulicznego, 

6) montażu rur osłonowych, 
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7) wykonaniu przewiertów sterowanych, 

8) opracowaniu i wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu drogowego wraz  

z zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu oraz jej aktualizacji w trakcie realizacji budowy  

w zależności od bieżących potrzeb, 

9) wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w wersji tradycyjnej – papierowej –  

2 egz. oraz w wersji elektronicznej) z klauzulą przyjęcia do ośrodka dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej, 

10) odtworzeniu po zakończeniu robót nawierzchni drogi w następujący sposób: 

a) odtworzenie krawężnika: krawężnik z rozbiórki należy ustawić w dotychczasowej linii na 

ławie z betonu C-12/15 grubości min. 15 cm z oporem. Uszkodzone krawężniki wymienić 

na nowe tego samego kształtu, wymiaru i barwy, 

b) odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej: nawierzchnię z kostki betonowej 

pochodzącej z rozbiórki należy ułożyć ponownie na podsypce grysowej po wykonaniu 

podbudowy: 

− stabilizacja cementowo piaskowa Rm min. 2,5 MPa grubości 15 cm; 

− podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 grubości 20 cm stabilizowana 

mechanicznie; 

− podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 10 cm 

stabilizowanego mechanicznie; 

c) odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego: nawierzchnię z rozbiórki betonu 

asfaltowego na krawędzi jezdni odtworzyć  na całej długości o tej samej szerokości  

w dwóch warstwach (warstwa wiążąca AC 16 W grubości 5 cm + warstwa ścieralna AC 

11 S grubości 4 cm) po wykonaniu podbudowy - jak pod nawierzchnią z kostki. 

Połączenie nawierzchni asfaltowej ze starą nawierzchnią uszczelnić i zabezpieczyć przed 

dostawaniem się wody specjalną taśmą lub asfaltem. 

d) odtworzenie zieleńców: uszkodzony zieleniec należy obsiać trawą  po uprzątnięciu gruzu 

i kamieni oraz rozłożeniu warstwy ziemi urodzajnej grubości min. 5 cm, 

4. Przedmiot niniejszej umowy należy wykonać zgodnie z: 

1) dokumentacją projektową, 

2) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

3) zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie 

normami i standardami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 

dla tego typu obiektów. 

5. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu teren, na którym mają być prowadzone prace i nie wnosi 

co do tego zastrzeżeń. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i znana jest mu dokumentacja projektowa załączona do SWZ 

i nie wnosi co do niej zastrzeżeń i uwag. 

7. Zamawiający i Wykonawca – stosownie do treści art. 431 ustawy PZP – zobowiązani są współdziałać 

przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia. 

§ 2. 

1. Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych w zakresie określonym w dokumentacji 

projektowej. 

2. Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
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ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE. L. 88.5 z 04.04.2011r.) powinny one 

odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych oraz wymaganiom określonym w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 

(Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych). Certyfikaty, atesty, wyniki 

badań laboratoryjnych zgodnie ze STWiORB będą wymagane przy odbiorze robót. 

3. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów deklarowania właściwości 

użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

4. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub 

Zamawiającego okazać na każdym etapie realizacji robót świadectwa dopuszczające 

materiał/materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. 

5. Materiały zamienne mogą być zastosowane jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego, Inspektora 

Nadzoru i Projektanta. 

6. Drewno pochodzące z wycinki jest władnością Zamawiającego. Koszt załadunku, transportu, 

wyładunku i przekazania ujęty został w wynagrodzeniu za przedmiot umowy. Drewno pochodzące  

z wycinki Wykonawca przewiezie i przekaże do bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej przy ul. Komunalnej 31 w Tarnowie. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dowody PZ 

przekazania materiałów wystawione na Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardyńska 24 

w terminie 5 dni od dnia wystawienia. 

7. Odpady nienadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca wywiezie i przekaże do utylizacji 

zgodnie z przepisami prawa regulującymi sposób zabezpieczenia i usuwania danych odpadów. Koszt 

ich załadowania, wyładowania, transportu i przekazania ponosi Wykonawca. 

8. Koszt zorganizowania i rozbiórki czasowego zaplecza budowy wliczono w wynagrodzenie 

za przedmiot umowy. 

 

§ 3. 

1. Ewentualne roboty zamienne mogą być przyjęte przez Wykonawcę do realizacji tylko na podstawie 

protokołu konieczności sporządzonego przez obie strony umowy oraz dokonania zmiany umowy  

w formie pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.  

2. Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wiążących Wykonawcę poleceń w sprawie 

podjęcia robót zamiennych. 

 

TERMIN 

§ 4. 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2. Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy. 

§ 5. 

1. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji 

projektowej oraz dziennik budowy. 

2. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu 

ujawnionych wad. 

3. W przypadku wykrycia wad i zgłoszenia ich wystąpienia w sposób opisany w ust. 2 Wykonawca 

będzie oczekiwać na przekazanie poprawionej dokumentacji projektowej przez Zamawiającego. 
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W takim wypadku Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o odpowiednie przedłużenie 

terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, o ile wady 

dokumentacji uniemożliwiają prowadzenie robót. 

OBOWIĄZKI STRON 

§ 6. 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie placu budowy oraz dokumentacji projektowej w terminie określonym w § 4 ust. 

2 niniejszej umowy, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata wynagrodzenia na warunkach określonych 

niniejszą umową. 

§ 7. 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, ze specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami sztuki budowlanej, 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami oraz 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych dla tego typu obiektów; 

2) kontrola jakości materiałów i robót; 

3) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy; 

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowości wykonania przedmiotu umowy oraz dokonania odbioru robót (w tym wyników 

wszystkich wymaganych pomiarów i badań) w zakresie określonym w STWiORB oraz zgodnie 

ze wskazaniami Inspektora Nadzoru; 

5) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniałych na terenie 

budowy wypadkach i kontrolach; 

6) informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających 

zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; 

7) informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość robót, sposób i zakres wykonywania robót oraz termin 

zakończenia robót; 

8) zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu na czas budowy oraz zabezpieczenie dojść 

i dojazdów do istniejących posesji, a także pisemne powiadomienie zarządcy drogi o dacie 

rozpoczęcia robót; 

9) zorganizowanie i utrzymanie w należytym porządku placu budowy oraz zapewnienie 

warunków pracy zgodnie z przepisami BHP; 

10) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robót oraz zorganizowanie placu 

budowy; 

11) zapewnienie nadzoru nad terenem budowy, strzeżenie mienia znajdującego się na jego 

terenie, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa dla osób trzecich; 

12) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy 

wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane i innych przepisów z zakresu prawa 

budowlanego oraz do udostępnienia im danych i informacji zgodnie z tą ustawą; 
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13) po zakończeniu robót – uporządkowanie terenu budowy, wdrożenie stałej organizacji ruchu 

i przekazanie terenu budowy Zamawiającemu w ustalonym terminie odbioru robót; 

14) przedłożenie kosztorysu ofertowego w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy. 

Kosztorys ofertowy należy przygotować z uszczegółowieniem co najmniej pozycji wskazanych 

w przedmiarze robót z zachowaniem jednostek miary z przedmiaru robót; 

15) wykonanie inwentaryzacji fotograficznej terenu objętego zakresem inwestycji oraz wjazdów 

do posesji przed realizacją zadania i przekazanie do Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia 

przekazania placu budowy; 

16) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu rzeczowego z podziałem na 

pozycje wskazane w przedmiarze robót oraz jego aktualizacja w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia; harmonogram rzeczowy zostanie przedłożony w terminie 7 dni od podpisania 

umowy, w miarę potrzeb i postępu prac Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji 

harmonogramu, przy czym każda zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego; Wykonawca 

powinien uwzględnić przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowego typowo niekorzystne 

warunki pogodowe, które mogą ograniczyć postęp robót oraz inne okoliczności mogące mieć 

wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia aktualizacji harmonogramu rzeczowego każdorazowo w terminie 5 dni od dnia 

złożenia faktury Zamawiającemu. 

17) jeżeli podczas wykonywania umowy faktyczny postęp robót będzie obiektywnie zagrażał 

terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, 

Wykonawca nie dotrzyma terminu określonego w harmonogramie rzeczowym lub zajdą inne 

istotne odstępstwa od harmonogramu rzeczowego - przedstawienie na żądanie 

Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, do zatwierdzenia projektu 

Planu naprawczego. Plan naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu 

wykonywania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców 

lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas 

etapów robót w terminach określonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowym. 

18) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, 

 

§ 8. 

1. Wykonawca będzie podejmował, na własny koszt, wszelkie niezbędne ustalenia i działania w celu 

umożliwienia poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, 

w których są one niezbędne do wykonywania czynności objętych niniejszą umową. Wszelkie koszty 

z tym związane, w szczególności koszty poboru uważa się za wliczone w wynagrodzenie za 

przedmiot umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że żadne jego działania, w szczególności działania związane 

z odcięciem lub zamknięciem dróg, mediów, powodujące przestój istniejących urządzeń lub ciągów 

technologicznych nie będą rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejących urządzeń 

lub obiektów i bez porozumienia z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca będzie informował 

Inspektora Nadzoru nie później niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac. 

3. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie wszelkie środki zapobiegawcze 

wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualne 

okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli nieruchomości, budynków, lokali użytkowych 

w tym dróg sąsiadujących z terenem budowy lub zajętych czy wykorzystanych w związku 

z wykonywanymi robotami i uniknąć powodowania w nich jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 
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Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do stałej współpracy, powiadamiania i ustalania 

czasowej organizacji ruchu z właścicielami obiektów handlowych i usługowych w celu dojazdu np. 

z materiałami i dostawami do punktów. Wykonawca będzie odpowiedzialny i zabezpieczy 

Zamawiającego przed wszelkimi ewentualnymi roszczeniami z tego tytułu zgłoszonymi przez 

właścicieli. 

4. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących sieci, takich jak odwodnienie, 

linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed 

rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące sieci. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia sieci i urządzeń, zabezpieczenia ich 

przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru 

i właściciela sieci i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w sieciach i urządzeniach naziemnych i podziemnych, 

spowodowane w trakcie wykonywania robót. 

5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia budynków, dróg, ogrodzeń, zieleni, 

ciągów drenarskich, wodociągów i gazociągów, urządzeń naziemnych i podziemnych, słupów i linii 

energetycznych, telefonicznych, kabli itp., oraz punktów osnowy geodezyjnej i sieci jakiegokolwiek 

rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania robót (od daty 

protokolarnego przejęcia terenu budowy do daty protokolarnego oddania terenu budowy – 

odbioru końcowego robót). Wykonawca, w szczególności, niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe 

uszkodzenia lub przywróci stan poprzedni na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi 

inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru. 

6. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne 

zgody i zezwolenia właścicieli, właściwych organów lub innych podmiotów, wymagane do 

niezbędnego zdemontowania istniejących sieci, zamontowania sieci tymczasowych, usunięcia sieci 

tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących sieci, każdorazowo na podstawie 

uzgodnień poczynionych z Inspektorem Nadzoru. Obowiązek ten dotyczy także uzyskania 

koniecznych zgód właścicieli nieruchomości i dróg zajmowanych lub wykorzystywanych w celu 

dojazdu na teren budowy. 

7. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim lub w mieniu 

osób trzecich, które wystąpią na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy lub Podwykonawców, 

w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, bez względu na czas, w którym szkoda wystąpiła. 

8. Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga, aby w okresie od dnia przekazania. 

Wykonawcy terenu robót do dnia odbioru końcowego, osoby wykonujące czynności polegające na 

bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych wynikających z dokumentacji 

projektowej u Wykonawcy lub Podwykonawcy, zatrudnione były na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwzględnieniem 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

9. W celu wykazania okoliczności, o których mowa w ust. 8, Wykonawca zobowiązany jest 

udokumentować zatrudnienie osób wykonujących czynności, o których tam mowa poprzez złożenie 

Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy: 

1) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzającego zatrudnienie tych osób na 

podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 

na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności określone 
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w ust. 8 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 

tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, wskazanie, że 

wynagrodzenie tych osób jest nie niższe niż minimalne wynagrodzenie przewidziane 

w powołanej wyżej ustawie oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy, 

2) oświadczenia zatrudnionych pracowników zawierające informacje niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności 

bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania, 

4) potwierdzonego za zgodność z oryginałem odpisu ostatniej deklaracji ZUS DRA złożonej przed 

datą składania oświadczenia, o którym mowa w pkt 1). 

10. W przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 budzi wątpliwości Zamawiającego, 

Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. 

11. Zamawiający w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę 

wymagań, o których mowa w ust. 8, poprzez żądanie złożenia aktualnych dokumentów, o których 

mowa w ust. 9 i 10. Zamawiający może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji 

zatrudnienia pracowników realizujących przedmiot zamówienia. 

12. Niedopełnianie obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o którym mowa w ust. 8, a także nieprzedłożenie 

w terminie dokumentów wymaganych zgodnie z ust. 9, 10 i 11 będzie skutkowało naliczaniem kar 

umownych określonych w niniejszej umowie. 

13. Niespełnianie wymogów, o których mowa w ust. 8 - 11, w tym nieprzedłożenie przez Wykonawcę 

wymaganych informacji zgodnie z ust.9, 10 i 11, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

14. Jeżeli czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na umowę o pracę wykonywane są przez 

osoby zatrudnione przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić do umowy 

z Podwykonawcą zapisy odpowiadające treści ust. 8 – 12, które umożliwią Wykonawcy 

skontrolowanie spełnienia przez Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę. Brak 

zapisów, o których mowa w zdaniu pierwszym jest podstawą do naliczenia Wykonawcy kar 

umownych zgodnie z § 16. 

15. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

wobec osób, o których mowa w ust. 8-9, od których pozyskał dane osobowe. 
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KIEROWANIE ROBOTAMI I INSPEKTOR 

§ 9. 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane 

przepisami obowiązującego prawa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić obecność kierownika budowy w trakcie trwania prac. 

3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany w ofercie,  

tj. kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych ……………………………nr uprawnień………………………………. 

4. Zmiana wyżej wymienionej osoby w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. 

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę na piśmie w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji 

i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będzie takie same lub wyższe 

od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunków 

Zamówienia i wskazanego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

wykonanie robót budowlanych. 

5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 4 nie później 

niż 7 dni przed planowanym skierowaniem osoby do kierowania robotami. Termin ten nie dotyczy 

konieczności zmiany wynikłej z okoliczności nagłych, jak śmierć, choroba. Jakakolwiek przerwa 

w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana jako 

przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 

terminu zakończenia robót. 

6. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 4, musi być potwierdzona 

wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

7. Skierowanie do kierowania robotami z naruszeniem zasad opisanych w niniejszym paragrafie stanowi 

podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

§ 10. 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: 

Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych ………………………………….. nr uprawnień ……………………… 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1, o czym powiadomi na piśmie 

Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika 

budowy i nie wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu. 

3. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest pracownik 

Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie: Marcin Zając, tel. 14 68 83 121, email: 

m.zajac@zdik.tarnow.pl. 

4. Strony dopuszczają możliwość składania sobie wzajemnie oświadczeń dotyczących wykonywania 

umowy, wynikających z niej lub z nią związanych w postaci elektronicznej na adresy: 

1) z domeny Zamawiającego: @zdik.tarnow.pl; 

2) Wykonawca: ……………………………………………..; 

5. Dla skuteczności doręczenia oświadczeń w sposób określony w ust. 4 nie jest wymagane uzyskanie 

potwierdzenia ich odbioru. 

6. W przypadku zmiany adresów określonych w ust. 1 strony zobowiązane są informować się wzajemnie 

podając nowy adres do korespondencji elektronicznej. 

mailto:@zdik.tarnow.pl
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7. Niedochowanie obowiązku określonego w ust. 3 powoduje, że wysłanie korespondencji, w tym 

oświadczeń, na adres określony w ust. 1 jest skuteczne. 

PODWYKONAWSTWO 

§ 11. 

1. Wariant 1) Wykonawca wykona całość zamówienia bez udziału Podwykonawców. 

Wariant 2) Wykonawca zrealizuje następujący zakres umowy przy udziale Podwykonawców: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie zamiaru powierzenia części zamówienia do 

wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia, ale nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia 

niniejszej Umowy, Wykazu Podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia, o ile są już 

znani, zawierającego nazwę albo imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Podwykonawcy oraz osób do 

kontaktu z nim, zaangażowanych w realizacje zamówienia oraz zakres prac powierzonych do 

wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Jeżeli powierzenie przez 

Wykonawcę części zamówienia do wykonania Podwykonawcom nastąpi dopiero w toku realizacji 

niniejszej Umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązany jest 

w terminie 7 dni od zaistnienia takiej okoliczności przedłożyć Zamawiającemu Wykaz określony 

powyżej. 

3. W Wykazie, o którym mowa w ust. 2, ujawniony powinien być każdy Podwykonawca oraz dalszy 

Podwykonawca uczestniczący w realizacji niniejszej Umowy bez względu na przedmiot zawartej z nim 

umowy o podwykonawstwo. 

4. Każda zaistniała w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objętych Wykazem, 

o którym mowa w ust. 2, będzie wymagała dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie 7 dni 

od jej zaistnienia. 

5. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego 

podwykonawcy. 

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania zastąpić tego 

Podwykonawcę innym Podwykonawcą lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 

Podwykonawcy. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

 

§ 12. 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi 

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców i dalszych podwykonawców jak 

za swoje własne. 

3. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu 

do akceptacji powinny przewidywać dokonywanie wszelkich odbiorów prac wykonanych przez 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, 
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zawierać zastrzeżenie, iż odbiór dokonany bez udziału przedstawiciela Zamawiającego będzie 

nieskuteczny oraz stanowić konieczność określenia w protokołach odbioru zakresu rzeczowego 

i finansowego (wartości) odbieranych prac; projekty umów oraz umowy nie zawierające 

przedmiotowych postanowień nie będą akceptowane przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę 

o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane  ma  obowiązek  przedstawić 

Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmiany, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z jej projektem. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. Zamawiający w ciągu 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, a także 

projektu jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu 

umowy, a także do projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5, 

3) gdy zawiera postanowienia niezgodne z § 11 ust. 7 umowy, 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w terminie, o których mowa w ust. 6 

uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności sprzeciw do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmian, w terminie określonym zgodnie z ust. 9 uważa się 

za akceptację umowy lub zmiany umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 5, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Przepisy ust. 11 i 12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
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14. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części umowy przez Podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy. 

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy lub dalszych 

podwykonawców będzie traktowana jak przerwa wynikła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

i nie może stanowić przyczyny zmiany terminu realizacji zamówienia. 

16. Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z Podwykonawcy. 

17. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się 

odpowiednio. 

18. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust. 19, biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych oraz przedłożenie oświadczeń podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń w stosunku do Wykonawcy lub podwykonawcy. 

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziałem Podwykonawców warunkiem wypłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy objętego fakturą końcową jest przedłożenie dowodów 

zapłaty wszelkich należności przysługujących Podwykonawcy (i dalszym Podwykonawcom) biorącym 

udział w realizacji umowy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo. Wraz z przedmiotowymi dowodami zapłaty Wykonawca winien przedłożyć listę 

podwykonawców (i dalszych Podwykonawców) biorących udział w realizacji niniejszej umowy 

uwzględniającą zestawienie kwot zapłaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom). 

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów, o których mowa 

w niniejszym ustępie , wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

19.Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

20.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. 

21.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

22.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie 

pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 19. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania 

uwag, z zastrzeżeniem, że termin ten nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
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W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy 

niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

23.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

24.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

25. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny, 

jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

ODBIORY 

§ 13. 

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  zgłaszać  wykonane  roboty  zanikające  i  ulegające  zakryciu 

bezpośrednio po ich wykonaniu, wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor Nadzoru, nie później jednak niż w ciągu 

3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. 

2. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zgłoszenia robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Zamawiający jest uprawniony do żądania odkrycia tych robót i ponownego ich wykonania na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zakończenie wszystkich robót wpisem do dziennika budowy. 

Warunkiem przystąpienia Zamawiającego do czynności odbiorowych jest potwierdzenie zgodności 

wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru lub brak ustosunkowania się do wpisu w ciągu 

5 dni, co oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego z dniem wpisu do dziennika budowy. 

O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie 

Zamawiającego. 

4. Zgłoszony przez Wykonawcę do odbioru końcowego przedmiot umowy musi spełniać warunek pełnej 

jego gotowości technicznej, formalno-prawnej i użytkowej do celów, którym ma służyć i winien być 

zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami określonymi 

umową. 

5. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet dokumentów w dwóch 

egzemplarzach, zawierających w szczególności: 

1) umowę wraz z ewentualnymi aneksami, 

2) ofertę, 

3) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

5) recepty i ustalenia technologiczne, 
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6) dziennik budowy, 

7) oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego, 

8) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze STWiORB 

i PZJ, 

9) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze STWiORB i PZJ,  

10) dokumentację fotograficzną dla wszystkich prowadzonych robót, a w szczególności dla robót 

zanikających,  

11) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej (skany 

operatu w formacie PDF lub JPG i plik inwentaryzacji w formacie DXF, DWG lub DGN) z klauzulą 

przyjęcia do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W przypadku braku klauzuli 

należy przedłożyć Zamawiającemu dokument potwierdzający złożenie inwentaryzacji 

w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Tarnowa wraz z oświadczeniem Wykonawcy 

o dostarczeniu w późniejszym terminie wersji inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

wraz z klauzulą, 

12) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

(wersja papierowa i elektroniczna), 

13) harmonogram rzeczowy. 

6. Zamawiający powołuje komisję do odbioru robót, wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru 

robót w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, 

zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru najpóźniej 

w siódmym dniu roboczym, licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru, z zastrzeżeniem ust. 7 i 10 

pkt 1. Za dni robocze uznaje się dni robocze dla Zamawiającego. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości 

do odbioru, Zamawiający może odmówić odbioru. 

8. Z czynności odbioru końcowego i odbioru gwarancyjnego będą spisane protokoły, zawierające 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

w czasie odbioru wad. 

9. Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy jest 

protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez strony umowy, którego integralną częścią będą 

dokumenty wymienione w ust. 5. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

ewentualnie odebrać roboty i wyznaczyć termin na usunięcie wad albo obniżyć wynagrodzenie 

za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

2) nie nadające się do usunięcia – Zamawiający może: 

a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem – odebrać roboty i obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem 

- odstąpić od umowy zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji lub żądać 

wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w ramach wynagrodzenia ustalonego niniejszą 

umową, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej 

ze zwłoki. 



Strona 14 z 25 
 

Zamawiający zachowuje przy tym także prawo do naliczania kar, o których mowa w § 16 niniejszej 

umowy. 

11. Jeżeli odbiór został dokonany, a nie zaszły wcześniej okoliczności wskazane w ust. 7 lub 10 pkt 1, 

Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy od daty 

zgłoszenia gotowości do odbioru. 

RĘKOJMIA, GWARANCJA I ZABEZPIECZENIE 

§ 14. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu umowy, 

w szczególności na zamontowane materiały i urządzenia, na okres 3 lat gwarantując, że przedmiot 

umowy wykonany jest jakościowo dobrze, zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi 

i innymi warunkami umowy, oraz że nie posiada wad, które pomniejszają wartość przedmiotu 

umowy oraz czynią go nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu uzyskane gwarancje producenta na wbudowane materiały 

i urządzenia. W przypadku, gdy okres gwarancji producenta jest krótszy niż okres gwarancji 

wskazany w ust. 1, Wykonawca udziela gwarancji uzupełniającej do tego okresu. Udzielenie 

gwarancji uzupełniającej nie wymaga wydania dokumentu gwarancyjnego. 

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad przedmiotu 

umowy terminie wyznaczonym w trybie określonym w ust. 10 

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających 

z rękojmi. 

5. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości Wykonawca dokonał istotnych 

napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od 

wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego nie można 

było z przedmiotu umowy korzystać. 

6. Wykonawca rozszerza okres obowiązywania rękojmi określony w art. 568 k. c. do……….. na 

wykonane roboty budowlane. 

7. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych; 

2) dla wymienionych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie wskazanym w ust. 1, 

jeżeli wada ujawniła się w okresie gwarancji. 

9. Do wykonywania obowiązków Wykonawcy, o których mowa w ust. 3 odpowiednie zastosowanie 

mają postanowienia zawarte w ust. 10-14. 

10. W przypadku ujawnienia się wady w okresie rękojmi lub gwarancji Zamawiający niezwłocznie 

w formie pisemnej zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę i powoła Komisję, która w obecności 

przedstawicieli Wykonawcy dokona kwalifikacji wad oraz wyznaczy termin do ich usunięcia. 

Niestawiennictwo Wykonawcy na posiedzenie komisji nie stanowi przeszkody w jej pracach. 

W takim przypadku wiążącym dla strony jest protokół sporządzony przez Zamawiającego. 

11. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 

Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, 

jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie występują, Wykonawca będzie miał prawo 

żądać zwrotu poniesionych kosztów. 
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12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Komisję, Zamawiający może 

naliczyć kary umowne zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 2 i 3 lub zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt 

Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności 

z kwoty zatrzymanej jako zabezpieczenie zgodnie z zapisami § 15 niniejszej umowy, stanowiącej 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

13. Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy również w przypadku, 

gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez Komisję. 

14. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia wad, Komisja, o której mowa w ust. 10 protokolarnie 

stwierdzi usunięcie wad lub wyznaczy nowy termin na ich usunięcie. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu atestów i certyfikatów zastosowanych 

materiałów. 

16. Na okoliczność upływu terminu gwarancji strony sporządzają protokół gwarancyjny. 

17. Na okoliczność upływu terminu rękojmi strony na 1 miesiąc przed upływem terminu rękojmi 

sporządzają protokół. Powyższe nie uchybia możliwości dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za 

wady, które ujawnią się w okresie rękojmi, po sporządzeniu protokołu. 

§ 15. 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 

umownego za przedmiot umowy, tj. ………………………..zł (słownie:……………………………………). 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę na rachunek bankowy Zamawiającego nr 02 

1020 2892 0000 5002 0765 9636 lub w formie ……………… 

3. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania zostanie zwrócone 

w następujący sposób: 

- Kwota …………………………. zł, tj. 70% wysokości zabezpieczenia przeznaczonego na 

zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w okresie wykonywania przedmiotu umowy zostanie uwolniona 

w ciągu 30 dni po dokonaniu końcowego odbioru przedmiotu umowy i uznania przez 

Zamawiającego, że zamówienie zostało należycie wykonane; 

- Kwota ……………………… zł, tj. 30% wysokości zabezpieczenia przeznaczonego na zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w okresie rękojmi za wady i gwarancji zostanie zwolniona 

w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi i gwarancji . 

4. W przypadku zaistnienia na gruncie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego 

w ramach niniejszej umowy w sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, tj. wniesienia przez 

Wykonawcę zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu na okres krótszy niż cały okres, na jaki 

zabezpieczenie ma być wniesione, niniejszym Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do 

przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpóźniej na 

30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu. 

5. W razie niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku, o który mowa wyżej, Zamawiający zmieni 

formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

Niewywiązanie się przez Wykonawcę z przedmiotowego obowiązku będzie uznane za nienależyte 

wykonywanie niniejszej umowy. 

6. W przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy ponad termin wskazany w § 4 ust. 1 Wykonawca 

oświadcza, iż zobowiązuje się na własny koszt do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia 

nowego zabezpieczenia obejmującego wydłużony okres realizacji inwestycji najpóźniej na 30 dni 
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przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 

w pieniądzu. W razie niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa wyżej, 

Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty 

z dotychczasowego zabezpieczenia. Niewywiązanie się przez Wykonawcę z przedmiotowego 

obowiązku będzie uznane za nienależyte wykonywanie niniejszej umowy. 

KARY UMOWNE 

§ 16. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy w wysokości 0,3 % kwoty brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 18 ust. 1 

niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,  

2) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,2 % kwoty brutto wynagrodzenia, o którym mowa 

w 18 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego 

na usunięcie wad, 

3) za zwłokę w usunięciu wad w terminie wyznaczonym dodatkowo – w tym przypadku wysokość 

kary ulega zwiększeniu o dalsze 50%, licząc od dnia upływu terminu dodatkowo wyznaczonego, 

4) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty 

brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy, 

5) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 2 000,00 zł za każde naruszenie, 

6) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 1 000,00 zł za każde naruszenie , 

7) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany - w wysokości 1 000,00 zł za każde naruszenie, 

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia 

w przypadku wskazanym w § 12 ust. 12 umowy – w wysokości 2 000,00 zł za każde naruszenie, 

9) jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika Budowy będzie wykonywała inna osoba niż 

zaakceptowana przez Zamawiającego zgodnie z procedurą wskazaną w § 9 ust. 4 – w wysokości 

10 000,00 zł za każde naruszenie, 

10) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu 

zgodnie z zapisami § 11 ust. 2-6 i § 12 ust. 17 – w wysokości 0,3% kwoty brutto wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy – za każde naruszenie, 

11) niewykonanie lub nienależyte wykonanie innych postanowień umowy – w wysokości 0,2% 

kwoty brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy, za każde 

naruszenie, 

12) zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 9, 10 i 11 – w wysokości 500,00 

zł za każdy dzień zwłoki, 

13) braku zapisów, o których mowa w § 8 ust. 14 w umowie łączącej Wykonawcę z podwykonawcą 

– w wysokości 2 000,00 zł, 

14) niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy – w wysokości 2 000,00 zł za każdy 

przypadek stwierdzenia powyższego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika, 
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15) nieprzedłożenia kosztorysu ofertowego w terminie wskazanym w § 7 pkt 14 –  w wysokości 

2 000,00 zł, 

16) nieprzedłożenie uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu rzeczowego robót 

budowlanych lub jego aktualizacji w wymaganym terminie – w wysokości 2 000 zł, 

17) nieprzedłożenia Wykazu Podwykonawców lub jego aktualizacji w terminie wskazanym 

odpowiednio w § 11 ust. 2 lub § 11 ust. 4 – w wysokości 2 000,00 zł za każde naruszenie, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku: 

1) zwłoki w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1% kwoty brutto wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy; 

2) odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy. Nie dotyczy to przypadku odstąpienia od 

umowy z przyczyn, o których mowa w § 23 ust. 1 niniejszej umowy oraz art. 456 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze stron z tytułu kar 

określonych odpowiednio w ust. 1 lub 2 nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar na rachunek Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia 

wysłania przez Zamawiającego skanu noty księgowej pocztą elektroniczną na 

adres:……………………………………………………., pod warunkiem nadania noty także przesyłką poleconą 

na adres Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o 

każdej zmianie adresu poczty elektronicznej. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu 

notę wysłaną na poprzedni adres uznaje się za doręczoną. 

5. W przypadku braku zapłaty w terminie wskazanym w ust. 4, Wykonawca wyraża zgodę na 

potrącenie naliczonych kar umownych z należnego wynagrodzenia. 

§ 17. 

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści, na zasadach ogólnych. 

WYNAGRODZENIE 

§ 18. 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają, 

zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę …………………………………. zł brutto (słownie: 

…………………………………../100). 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy i nie może ulec 

zmianie w czasie trwania umowy, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w § 19 ust. 5 i § 20 

niniejszej umowy. 

PŁATNOŚĆ 

§ 19. 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, rozliczane będzie na podstawie 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę i dostarczonej Zamawiającemu faktury na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

2. Podstawą do złożenia Zamawiającemu faktury za wykonanie przedmiotu umowy będzie podpisany 

przez strony umowy protokół końcowego odbioru robót. 
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3. Faktury realizowane na rzecz Wykonawcy będą płatne w terminie do 14 dni od doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie 

ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów lub na skrzynkę PEPPOL na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturze. Wykonawca może wysłać ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 

9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym na skrzynkę Zarządu Dróg 

i Komunikacji w Tarnowie na Platformie Elektronicznego Fakturowania – skrócona nazwa skrzynki 

PEPPOL: ZDiK, Typ/Numer PEPPOL NIP 8733250300 wraz z dowodem potwierdzającym zapłatę 

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Faktura powinna być 

wystawiona na: Nabywca: Gmina Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów,  

NIP 8731011086, Adresat: Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie ul. Bernardyńska 24,  

33-100 Tarnów, NIP 8733250300. 

4. W przypadku stosowania Krajowego Systemu eFaktur ustala się następujące zasady: 

1) Wykonawca oświadcza, że zweryfikował leżące po jego stronie obowiązki w zakresie e-

fakturowania w KSeF i względem niego nie zachodzą okoliczności związane z wyłączeniem 

z obowiązku wystawiania e-faktur, a w konsekwencji zaimplementował lub zamierza 

zaimplementować odpowiednie rozwiązania biznesowe pozwalające na wystawianie 

ustrukturyzowanych e-faktur zgodnie z obowiązującymi terminami, 

2) jeżeli Wykonawcy po dniu 1 lutego 2026 r. przysługuje prawo do dalszego fakturowania w formie 

papierowej i zamierza z tego prawa skorzystać, zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego nie 

później niż z dniem podpisania niniejszej umowy, 

3) termin płatności 14 dni, o którym mowa w ust. 3 będzie obliczany z uwzględnieniem procedur 

Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), z tym, że za datę rozpoczynającą bieg terminu płatności 

uznaje się dzień przyjęcia faktury przez KSeF, skutkujący nadaniem jej unikalnego numeru 

identyfikacyjnego (tzw. Numeru KSeF ID); przekazanie wyłącznie wizualizacji e-faktury nie ma 

znaczenia dla rozpoczęcia biegu terminu, 

4) wyjątek od zasady określonej w pkt. 3 stanowi sytuacja, w której system KSeF jest niedostępny 

(obowiązkowy tryb offline z przyczyn leżących po stronie Ministerstwa Finansów); w takim 

przypadku, termin płatności rozpoczyna bieg od dnia faktycznego doręczenia Zamawiającemu 

odpowiedniej wizualizacji faktury (offline), 

5) jeżeli w sytuacji, o której mowa w pkt. 4 faktura zostanie pomyślnie przesłana do KSeF i otrzyma 

numer KSeF ID przed faktycznym doręczeniem wizualizacji offline Zamawiającemu, wówczas 

decydująca staje się data nadania numeru KSeF ID. Dla obliczenia terminu płatności wiążące jest 

wówczas to zdarzenie, które nastąpiło jako pierwsze, 

6) jeżeli Strony przekazują sobie dokumenty lub informacje stanowiące podstawę do wystawienia 

faktury przez Wykonawcę, zobowiązują się one do ich wzajemnej wymiany i akceptacji w takim 

terminie, aby Wykonawca mógł wystawić fakturę zgodnie z terminami określonymi w ustawie 

o VAT, 

7) jeżeli Wykonawca naruszy ustawowe terminy wystawienia faktury lub jej przesłania do KSeF 

na skutek opóźnienia w wymianie lub akceptacji tych dokumentów, a opóźnienie to wynika 

z przyczyn leżących po jednej ze Stron, druga Strona ma prawo obciążyć kontrahenta wszystkimi 

poniesionymi z tego tytułu kosztami; dotyczy to w szczególności kar pieniężnych związanych 

z naruszeniami dotyczącymi Krajowego Systemu e-Faktur (przewidzianych w ustawie o VAT) 

oraz kosztów postępowania związanego z nałożeniem kary (w tym kosztów obsługi prawnej, 

opłat skarbowych i administracyjnych), 
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8) w sytuacji gdy Wykonawca nie ma możliwości wystawienia poprawnej e-faktury 

lub wygenerowania jej wizualizacji i w rezultacie wystawia fakturę poza systemem KSeF 

(w formie papierowej lub standardowej elektronicznej), Wykonawca zobowiązuje się 

powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach oraz przyczynach 

pominięcia KSeF, a tym samym naruszenia obowiązujących przepisów. Powiadomienie to musi 

nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w dniu wystawienia takiej faktury. Stosowna informacja może 

zostać zawarta w formie adnotacji bezpośrednio na fakturze wystawionej poza KSeF, 

9) dopuszcza się, aby Wykonawca w celu uzyskania od Zamawiającego potwierdzenia poprawności 

danych przed wystawieniem faktury mógł przesłać roboczy obraz (projekt) przyszłej faktury 

wyłącznie w celach uzgodnieniowych i weryfikacyjnych. Strony zgodnie ustalają, że taki 

dokument: 

a) nie będzie traktowany jako faktura (w tym faktura offline) ani jako jej oficjalna wizualizacja; 

b) będzie miał status wyłącznie dokumentu technicznego (roboczego), którego treść może 

podlegać korektom aż do momentu ostatecznego zatwierdzenia danych przez Strony; 

c) w miarę możliwości technicznych nie będzie nosił tytułu „faktura”, a zamiast tego 

oznaczenie np. „dokument roboczy” lub „obraz faktury”; 

d) będzie zawierać jednoznaczną adnotację wyjaśniającą, że nie stanowi on faktury 

w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, a jego celem jest wyłącznie weryfikacja danych, 

które zostaną zawarte w docelowej e-fakturze, 

10) Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia wystawi e-fakturę z zastosowaniem następujących 

danych: 

Nabywca - Podmiot2: 

Gmina Miasta Tarnowa, ul. Adama Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów, NIP 8731011086 

Należy pamiętać, aby w polu JST podać wartość ”1”, co oznacza, że faktura dotyczy jednostki 

podrzędnej. 

Odbiorca – Podmiot3: 

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów, w polu rola 8 

należy wskazać NIP: 8733250300, 

11) w przypadku posiadania technicznej możliwości Wykonawca zobowiązany jest podać  

na fakturze w sekcji ,,Warunki transakcji” datę i numer umowy nadany przez Zamawiającego, 

12) od dnia wejścia w życie przepisów nakładających na wykonawcę obligatoryjne stosowanie 

Krajowego Systemu e-Faktur, w przypadku wystawienia dokumentu w sposób niezgodny 

z powyższymi ustaleniami stron, w szczególności bez podania danych podmiotu trzeciego, 

tj. właściwej jednostki budżetowej, nie rozpoczyna się bieg terminu płatności zobowiązania 

wynikającego z faktury. 

5. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie 

podlegają zapłacie i wynagrodzenie wskazane w § 18 ust. 1 zostanie stosownie pomniejszone przy 

uwzględnieniu ich wyceny przyjętej w kosztorysie ofertowym. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w § 12 ust. 19 niniejszej umowy, Zamawiający potrąci kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

7. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub w części – 

w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. 

W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki za opóźnienie. 
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8. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze numer rachunku bankowego będzie znajdował się 

w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, 

o którym mowa w art.96 b ustawy o podatku od towarów i usług. 

 

ZMIANA UMOWY 

§ 20. 

1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, które mogą dotyczyć w szczególności 

następujących przypadków: 

1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji 

przedmiotu umowy, w tym zmiany stawek podatku od towarów i usług, w takim przypadku 

zmianie ulegnie wartość brutto wynagrodzenia. 

2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z: 

a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności 

niesprzyjających warunków atmosferycznych, potwierdzonych informacją uzyskaną przez 

Wykonawcę z IMGW, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub zaistnienia 

kolizji z sieciami infrastruktury, niepozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie 

z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych, 

b) koniecznością usunięcia błędów/wad, o których mowa w § 5 ust. 3 umowy lub 

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

c) koniecznością wykonania zamówień i robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego 

wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których 

udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji 

niniejszego zamówienia, 

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym 

z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością 

wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji, 

e) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

f) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 

g) wystąpieniem wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, 

h) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób 

indywidualnych, w szczególności: 

− w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, 

uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie 

wynikało z winy Wykonawcy, 

− w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców, bądź 

innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, które mają wpływ na termin 

realizacji przedmiotu umowy, 

− w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy 
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kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

w sytuacji, gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek 

skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy, 

− niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczności 

przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, 

i) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych związanych 

z materiałami i prowadzonymi robotami wpływającymi na realizację przedmiotu 

zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne, 

j) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo 

zachowania należytej staranności, 

k) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin 

realizacji zamówienia, 

−  pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji zamówienia może 

ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu 

umowy; 

3) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia 

okoliczności uzasadniających taką zmianę. 

4) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej 

pod warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia, obniżenia 

trwałości jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania oraz pod warunkiem 

wyrażenia zgody przez Zamawiającego; zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi 

je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: 

a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji lub 

umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, 

b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu 

realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji, 

c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych; 

5) zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień i robót dodatkowych lub innych 

zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, 

których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego 

zamówienia. 

6) zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie: 

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, 

że powierzy ją do wykonania Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy, 

b) wystąpienia konieczności realizacji przez Podwykonawcę części zamówienia, której 

Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania Podwykonawcy, za zgodą 

Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych 

w niniejszej umowie, 

7) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej 

realizacji zamówienia związane z: 
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a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że 

realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa, 

c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu 

umowy w założony w SWZ sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były 

możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, 

d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi 

lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, 

e) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy 

okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji 

poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia Zamawiającego, przy 

jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych 

elementów przedmiotu zamówienia, przy czym wartość pozostałego do wykonania zakresu 

będzie większa niż 50% wynagrodzenia wskazanego w § 18 ust.1 umowy; 

f) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności 

prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie 

z SWZ; 

8) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze: 

a) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

b) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków 

realizacji umowy, 

9) zmiany postanowień umowy korzystne dla Zamawiającego, a polegające m.in. na możliwości 

ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej 

do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu 

przedmiotowego umowy (przy czym wartość pozostałego do wykonania zakresu będzie większa 

niż 50% wynagrodzenia wskazanego w § 18 ust. 1 umowy), modyfikacji zasad płatności 

wynagrodzenia umownego w związku z realizacją płatności w ramach programów zewnętrznych 

lub potrzebą wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym 

Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnieniem innej 

okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji. 

10) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

§ 21. 

1. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą warunki określone  

w § 20, wraz z tą propozycją przedłoży: 

1) opis proponowanych zmian wraz z uzasadnieniem i dowodami na potwierdzenie okoliczności 

wskazanych we wniosku, 

2) propozycję dotyczącą wszelkich koniecznych modyfikacji oraz szacunek w jaki sposób zakładane 

zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie. 
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2. Po otrzymaniu propozycji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca albo Zamawiający, w porozumieniu 

z Inspektorem Nadzoru, w terminie 7 dni może zatwierdzić bądź odrzucić otrzymaną propozycję 

zmiany. 

3. W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust. 2, traktuje się iż propozycja 

wprowadzenia zmian została odrzucona. 

§ 22. 

Każda zmiana umowy, jej uzupełnienie, rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie wymaga formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 23. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy: 

1) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienależycie lub w sposób sprzeczny z umową, 

w szczególności z wymogami określonymi w § 7 pkt 1 umowy oraz wskazaniami Inspektora 

Nadzoru; 

2) Wykonawca nie przystąpi do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 4 ust. 2 

niniejszej umowy, 

3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 14 dni, 

4) Wykonawca skierował do kierowania budową lub robotami inną osobę niż wskazana 

w umowie, bez akceptacji Zamawiającego, wymaganej zgodnie z § 9 niniejszej umowy, 

5) wystąpią opóźnienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w takim stopniu, że będzie uprawdopodobnione, iż Wykonawca nie wykona robót 

budowlanych w terminie określonym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 

6) zaistnieją – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – okoliczności uniemożliwiające 

zrealizowanie zamówienia, 

7) Wykonawca nie przystąpił do realizacji zamówienia z przyczyn przez niego zawinionych 

lub zawinionych przez jego kontrahentów; 

8) dokonano zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy, 

9) Wykonawca powierzył wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad 

wymienionych w § 11 i § 12 niniejszej umowy, 

10) wystąpią okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 13 niniejszej umowy, 

11) Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 

niniejszej umowy, 

12) wystąpi konieczność wielokrotnego,  co najmniej 3-krotnego,  dokonywania przez 

Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w 

przypadkach, o których mowa w § 12 ust. 19 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 

na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

13) zaistnieją okoliczności określone w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 



Strona 24 z 25 
 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, 

4) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości 

wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku 

będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury VAT. Podstawą określenia wartości robót 

będzie kosztorys ofertowy. 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni usunie z terenu budowy 

urządzenie zaplecza przez niego dostarczone. W przypadku nieusunięcia we wskazanym 

terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia tych prac podmiotowi trzeciemu na 

koszt Wykonawcy. 

3. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, jest 

zobowiązany do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały należycie wykonane do dnia odstąpienia i odebrane, 

2) przyjęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia 

od umowy. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 24. 

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), dotyczące przetwarzania 

danych osobowych przez Gminę Miasta Tarnowa – Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie jako 

administratora danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji Przedmiotu umowy, w szczególności 

wobec osób skierowanych do realizacji zamówienia, w tym: 

1) osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację umowy ze 

strony Wykonawcy, 

2) osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji określonych obowiązków (np. Kierownik 

Budowy), 

3) osób, uczestniczących w realizacji Przedmiotu umowy, na których doświadczenie Wykonawca 

powoływał się w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu, 

4) osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub osób fizycznych - prowadzących 

działalność gospodarczą, które Wykonawca wskazał w ofercie jako podwykonawców. 
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§ 25. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane. 

§ 26. 

Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności przysługującej mu wobec 

Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonej na 

piśmie pod rygorem nieważności. 

§ 27. 

Spory mogące powstać w wyniku realizacji umowy, których strony nie będą mogły załatwić polubownie, 

będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy siedzibie Zamawiającego. 

§ 28. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

§ 29. 

Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) oferta, 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 
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