PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

NAZWA ZADANIA: ,Rozwdj zrownowazonej mobilnosci miejskiej na terenie
miasta Biatogard — przebudowa ul. Grunwaldzkiej”.

ADRES: ul. Grunwaldzka, 78-200 Biatogard, dziatka nr 636, 637/1, 712, obreb
006 1 dziatka nr 386, 311 obr¢b 007 miasta Biatogard.

Zamawiajacy:
Miasto Biatogard
ul. 1 Maja 18,
78-200 Biatogard

Tryb udzielenia zamowienia:
Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie podstawowym,
w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”

Klasyfikacja Wspolnego Slownika Zamowien:

45233162-2 — Roboty budowlane w zakresie $ciezek rowerowych

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich
czesSci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej | wodnej

45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drog

45233200-1 — Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233253-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45232451-8 — Roboty odwadniajace 1 nawierzchniowe

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne W zakresie projektowania

71240000-2 — Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

Biatogard, grudzien 2025 .
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1. Opis ogolny przedmiotu zamdowienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych
zwigzanych z budowa S$ciezki pieszo-rowerowej wzdtuz ul. Grunwaldzkiej w
Biatogardzie w obrebie dziatki nr 636, 637/1, 712, obrgb 006 i dziatka nr 386, 311 obreb
007 miasta Biatogard oraz petnienie nadzoru autorskiego.

Projekt realizowany bedzie w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, ze
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za opracowanie dokumentacji projektowej i
wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zaakceptowang dokumentacja.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu rowerowego,
zwigkszenie atrakcyjnosci komunikacji alternatywnej, ograniczenie emisji spalin oraz
integracja z istniejaca i planowang siecig tras rowerowych w miescie.

Inwestycja obejmuje teren dziatek nr 636, 637/1, 712, obreb 006 i dziatka nr 386, 311
obreb 007 miasta Biatogard.

NNsgg

Kolorem zielonym zaznaczono planowany przebieg trasy dla §ciezki pieszo-rowerowej.

1.1. Zakres przedmiotu zamowienia:
Zakres inwestycji obejmuje:

« wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonaweczej) dla drogi pieszo—
rOWeroweyj,

e uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych (w
tym pozwolenia na budowg lub zgloszenia robot),

e budowg drogi pieszo—rowerowej,

e wykonanie zjazdow 1 przejs¢ dla pieszych przez skrzyzowania (wraz z regulacja
kraweznikdw) odtworzenie przyleglych przejazdow dla rowerow,

e zagospodarowanie terenu: mata architektura, zielen, oznakowanie,
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opracowanie i wdrozenie projektow czasowej i docelowe;j (statej) organizacji ruchu.

W/w zakres nalezy wykona¢ zgodnie z opisem i zalaczong mapa.

1.2. Opracowanie dokumentacji projektowe;j:

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wlasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

W zakresie Wykonawcy:

2.

Pozyskanie wszystkich niezbednych materialdéw do wykonania prac projektowych,
W szczegdlnosci map i ich aktualizacji oraz wykonanie badan geotechnicznych.

Wykonanie, zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym i zapisami SWZ,
koncepcji projektowej z podaniem rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych.

Uzyskanie stosownych pozwolen, uzgodnien, opinii 1 decyzji administracyjnych
pozwalajacych na realizacj¢ robdt, wymaganych ustawg Prawo budowlane oraz
odrebnymi przepisami, wraz zich ewentualng aktualizacja oraz wypetieniem
warunkow 1 wytycznych okres$lonych przez instytucje opiniujace i uzgadniajace
przeprowadzenie inwestycji.

Sporzadzenie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego przedsigwzigcia wraz
z wnioskiem o pozwolenie na budowe¢ lub dokumentacji do zgloszenia robot
budowlanych wraz z wtasciwym wnioskiem, zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz
uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe lub prawnie skutecznego
zgloszenia robdt budowlanych.

Podstawa opracowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU)

Program funkcjonalno-uzytkowy zostat opracowany na podstawie:

1.

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418 z
pozn. zm.), okreslajacej ogdlne wymagania dotyczace projektowania 1 realizacji robot
budowlanych.
Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024
r., poz. 1320 z pézn. zm.).
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2021 r., poz. 2454 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisoéw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1518 z p6zn. zm.).
Wytycznych projektowania infrastruktury rowerowej — m.in. opracowanych przez
Ministerstwo Infrastruktury oraz lokalne jednostki samorzadowe.
Obowigzujacych norm branzowych, wytycznych technicznych, zalecen 1 dobrych
praktyk projektowych, w tym:

o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych,

o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych,

o wytycznych projektowania odwodnienia drog i $ciezek rowerowych,
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o zasad projektowania organizacji ruchu drogowego.

7. Wstepnych ustalen lokalnych:

o Studium Uwarunkowan i Kierunkoéw Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Bialogard,

o Miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla ul.
Grunwaldzkiej 1 przylegtych terenow,

o strategii rozwoju miasta Bialogard i dokumentéw planistycznych dotyczacych
zrownowazonej mobilno$ci miejskiej.

8. Wigzji lokalnej i1 analizy stanu istniejacego (przeprowadzonej przez autora PFU na
podstawie materiatow fotograficznych, map ewidencyjnych i danych z ewidencji
gruntow).

9. Potrzeb i oczekiwan mieszkancoOw wyrazanych w ramach konsultacji spotecznych
oraz planow rozwoju infrastruktury rowerowej zgtaszanych przez Rad¢ Miasta i
organizacje lokalne.

3.  Lokalizacja inwestycji i stan istniejacy

Inwestycja bedzie realizowana w obrebie miasta Biatogard, wzdtuz ulicy Grunwaldzkiej. Jest
to jedna z gtéwnych arterii komunikacyjnych w miescie, taczgca centrum miasta z obszarami
podmiejskimi oraz drogg krajowa nr 6, ktéra stanowi wazng o$ komunikacyjna regionu.

Opis lokalizacji:

e Miasto: Biatogard

e Ulica: Grunwaldzka

o Zakres inwestycji: Odcinek od skrzyzowania ul. Grunwaldzkiej z ul. 1 Maja do
skrzyzowania z ul. Kopernika — dtugos¢ odcinka ok. 430 m.

e Typ nawierzchni: Nawierzchnia drogi asfaltowa w dobrym stanie, istniejgce pasy
ruchu dla samochoddéw, nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowe;.

4.  Zakres przedmiotowy inwestycji
4.1 Zakres prac projektowych i wymagania Zamawiajacego w tym zakresie:

Wykonawca opracowuje koncepcje projektowa w celu przedstawienia Zamawiajacemu i
uzyskania akceptacji. Po uzgodnieniu koncepcji projektowej Wykonawca opracuje
dokumentacj¢ projektowa obejmujaca wszystkie branze wchodzace w sktad przedmiotowego
zadania, na podstawie ktorych uzyska zgode na prowadzenie robot.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢.

Projekt powinien by¢ opracowany na:

a) Pozyskanych przez Wykonawcg mapach sytuacyjno-wysokosciowych do celow
projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 z zasobéw Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Bialogardzie,

b) Na podstawie wtasnych pomiaréw sytuacyjno—wysokosciowych stanowigcych podstawe
do opracowania elementow dokumentacji.
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1. Projekt budowlany branzy drogowe;j:

(¢]

Wykonanie mapy do celow projektowych (aktualna, zatwierdzona przez
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Biatogardzie).

Opracowanie projektu drogi pieszo-rowerowej, nawierzchnig oraz
oznakowaniem — 4 egzemplarze w formie papierowego oryginatu.

Projekt zagospodarowania terenu — 4 egzemplarze w formie papierowego
oryginatu.

Okreslenie sposobu przebudowy chodnikéw wzdhuz projektowanego odcinka
drogi pieszo-rowerowej, w tym dostosowanie do wymagan 0sob z
niepelnosprawnos$ciami (wykonanie paséw akustycznych dla oséb
niedowidzacych).

Wskazanie lokalizacji elementow matej architektury (fawki, kosze, stojaki na
rowery) oraz zieleni.

Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu — 4 egzemplarze w formie
papierowego oryginatu.

Wykonanie projektu stalej organizacji ruchu drogowego dla catego zakresu,
uwzgledniajacego nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz ewentualng
zmian¢ w organizacji ruchu — 4 egzemplarze w formie papierowego oryginatu.

2. Projekt wykonawczy branzy drogowej:

(o]

(o]

Szczegolowe rozwigzania wykonawcze, ktore beda obejmowaé m.in. doktadne
zestawienie materiatow, technologii wykonania nawierzchni.

Przedmiar robét i kosztorys inwestorski.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB)
(sporzadzone na podstawie wydawanych przez GDDKIA ogélnych
specyfikacji technicznych) — 4 egzemplarze w formie papierowego oryginatu.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 4 egzemplarze w
formie papierowego oryginatu.

Harmonogram realizacji rob6t budowlanych.

3. Uzyskanie niezbednych pozwolen i decyzji administracyjnych:

(o]

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ wszelkie decyzje wymagane do realizacji
inwestycji lub zgloszenie robot budowlanych (w zalezno$ci od wymogow
administracyjnych).

W przypadku, gdy projekt inwestycji wymaga analizy oddziatywania na
srodowisko, wykonaweca jest zobowigzany do uzyskania stosownej decyz;ji
srodowiskowe;.

4. Konsultacje i uzgodnienia:

O

(o]

O

Zarzadca drogi (Gmina Biatogard),
Whasciciele sieci uzbrojenia terenu (energetyka, wod-kan, telekomunikacja),
Inne podmioty w zaleznosci od zakresu ingerencji.

Cze$¢ rysunkowa:
— orientacja w skali 1:25000,

plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000,

przekroje poprzeczne co 10m w skali 1:50 — tam gdzie sa wymagane,
przekroje normalne w skali 1:50,

inne szczegoty rozwigzan skala 1:20,

Kazda cze$¢ z w/w dokumentacji powinna zosta¢ przekazana w wersji elektronicznej na
no$nikach CD lub DVD w n.w. formatach:
- rysunki: format .dwg. dxf i .pdf
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- opisy: format .doc i .pdf

- tabele: format .xls i .pdf

- inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Kazdy kompletny projekt wykonawczy branzy drogowej, musi by¢ zatwierdzony przez
Wydziaty merytoryczne Urzedu Miasta w Biatogardzie przed rozpoczeciem prac
budowlanych.

Ponadto Wykonawca sporzadzi taka ilo$¢ egzemplarzy poszczegolnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji dla
potrzeb wykonawstwa robot.

4.1.1 Wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu:

— projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawiera¢ materialy graficzne wskazujace
schematycznie zakresy robdt oraz zmiany w istniejgcej organizacji ruchu, etapowanie
robot drogowych nalezy zaprojektowaé w sposob zapewniajacy obstuge posesji
przylegtych do pasa drogowego poszczeg6lnych ulic. Sposob prowadzenia robot nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

4.1.2 Wymagania w odniesieniu do projektu stalej organizacji ruchu:
— przewiduje si¢ korekte istniejagcego oznakowania w celu dostosowania elementow
organizacji do przepisow obecnie obowigzujacych w tym zakresie, oraz uzupeknienie
brakéw w oznakowaniu.

4.1.3 Wymagania w odniesieniu do specyfiki projektowej rozwiazan rowerowych

W miescie:
Wilasciwie zaplanowany uktad tras rowerowych powinien spetié¢ pig¢ podstawowych
wymagan, ktorymi sa:

— spoOjnos¢ — polaczenie zrodet 1 celéw ruchu,

— Dbezposrednio$¢ — jak najkrotsze objazdy, jak najmniejsze wydtuzenie trasy,

— atrakcyjnos$¢ — przyjemne i przyjazne otoczenie,

— Dbezpieczenstwo — rowerzystow i innych uczestnikow ruchu,

— komfort uzytkowania — szybki i wygodny przejazd

W zwiazku z wystapieniem na terenie inwestycji strefy ochrony konserwatorskiej ,,B”,
Wykonawca musi uzyska¢ wszystkie wymagane zgody na prowadzenie prac oraz
zapewni¢ nadzor nad ich przebiegiem.

4.2 Zakres robot budowlanych i wymagania Zamawiajacego w tym zakresie:

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnos$ci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich,

- ochrony §rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie realizacji robot budowlanych, maja spetniac
wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisOw o
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wyrobach budowlanych i1 posiadaja wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca
kontrolg wykonywanych robot budowlanych.

Prace budowlane obejmujg realizacj¢ inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej. Zakres robot budowlanych obejmuje:

1. Budowa drogi pieszo-rowerowe;j:

o Budowa drogi pieszo-rowerowej o szerokosci nie mniejszej niz 3,0 m z kostki
betonowej z mikrofaza (w zalezno$ci od ostatecznych ustalen projektowych).

o Zapewnienie odpowiednich spadkéw i odwodnienia drogi rowerowej w celu
uniknigcia jej zalewania.

o Droga rowerowa powinna posiada¢ spadki poprzeczne w zakresie 1,0% do
3,0% w kierunku odprowadzenia wéd opadowych.

o Spadki podtuzne (dtugosci drogi) powinny wynosi¢ max 6%, w celu
zapewnienia komfortu jazdy oraz minimalizacji ryzyka wypadkow.

o Oddzielenie drogi rowerowej od jezdni przy pomocy separatorow,
kraweznikow, paséw zieleni lub barier ochronnych.

2. Przebudowa chodnikow i przejazdéw przez drogi:

o Przebudowa istniejgcych chodnikow wzdtuz ul. Grunwaldzkiej na odcinku
objetym inwestycja.

o Wykonanie nawierzchni chodnikowej z materiatdw odpornych na §cieranie,
np. kostka brukowa lub ptyty betonowe.

o W miejscach przejscia drogi pieszo rowerowej przez jezdni¢ nalezy wykonac
wymiane¢ kraweznikow wraz z regulacja, ewentualng wymiang nawierzchni
oraz oznakowanie dla oséb z niepelnosprawnosciami.

3. Oznakowanie drogi rowerowej:

o Montaz oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z obowigzujacymi
normami.

o Oznakowanie drogi rowerowej (np. znaki D-6, D-7, strzatki kierunkowe) oraz
oznaczenie przejazdow dla rowerzystow przez skrzyzowania i przejscia dla
pieszych.

o Zainstalowanie znakoéw informujacych o zblizajacych si¢ skrzyzowaniach,
przejsciu dla pieszych, czy ograniczeniach predkosci.

4. Zielen i mala architektura:

o Wykonanie wzdtuz drogi rowerowej rekultywacji trawnikow, ktore poprawia
estetyke przestrzeni publicznej.

o Budowa elementow matej architektury: tawki, kosze na $mieci, stojaki na
rowery.

5. Roboty dodatkowe i koncowe:

o  Wykonanie robot zabezpieczajacych, jak np. montaz nowych barier
ochronnych przy wlotach na skrzyzowania oraz w miejscach zagrozonych
kolizjami (skrzyzowanie ul. 1 Maja i ul. Grunwaldzkiej).

o Przeprowadzenie prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu po
zakonczeniu robot budowlanych, w tym oczyszczenie terenu z materiatdéw
budowlanych i odpadéw.

Realizacja powyzszego zakresu zamdwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace

przepisy, przez Wykonawce posiadajagcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy
oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i do§wiadczeniu zawodowym.
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Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robot objetych
zadaniem.

Zamawiajacy ustanowi ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Wymagania Zamawiajgcego:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

Zrealizowanie robot dla wyznaczonych do realizacji odcinkdw, w oparciu o zatwierdzong
dokumentacje¢ techniczng, po wytyczeniu robodt przez uprawnionego geodete.
Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan do
akceptacji przez Inspektora.

Petienie czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2025 r., poz. 418 z p6zn.zm.):

a) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji

projektowej pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot budowlanych,

b) Uzupelnianie szczegotéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w

tym zakresie w toku realizacji robot,

¢) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

d) Udzial w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

e) Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde

wezwanie Zamawiajacego,

f) Biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren
budowy badZ do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe¢ powinien
nastapi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — telefon, mail, lub w innym
umowionym z Zamawiajacym terminie).

Przygotowanie rozliczenia koncowego robot, ktére ma zawiera¢: umowy z ewentualnymi
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, tabele elementow rozliczeniowych,
protokot przekazania terenu budowy, protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu,
badania materialow, recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych,
terenowych, deklaracje zgodno$ci materiatdéw, aprobaty, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje oraz dokumentacje powykonawcza, rozliczenie
finansowe, koncowy protokét odbioru, oswiadczenie uprawnionych kierownikow robot o
wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz wszystkie niezb¢dne dokumenty do
przekazania obiektu do uzytkowania.

Uzyskanie w imieniu zamawiajacego ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie,
jezeli takowe jest wymagane.

Przywrdcenie terenu przylegtego do terenu budowy do stanu przed przystapieniem do
robot.

Przekazanie zrealizowanych rob6t zarzadey terenu drogi rowerowe;.

4.2.1 Kontrola Zamawiajacego

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w koncepcji, projekcie wykonawczym przed ich
skierowaniem do realizacji robot budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,
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- stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych,

- sposob wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi,

- jako$¢ wykonania robo6t 1 doktadno$¢ montazu,
- prawidtowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i
postanowien umowy.

4.2.2 Rodzaje odbiorow
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioroéw:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbior koncowy,
- odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

4.2.2.1 Wymagania dotyczace odbiorow

e Odbidr robdt budowlanych na podstawie STWiORB.

o Badania laboratoryjne nawierzchni (ggsto$¢, no$nos¢, réwnose).

e Przedlozenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

o Przekazanie dokumentacji powykonawczej 1 instrukcji uzytkowania.

4.2.3 Materialy rozbiorkowe

- ziemi¢ z wykopOw oraz inne materialy nienadajace si¢ do powtdrnego uzytku Wykonawca
zagospodaruje we wtasnym zakresie,

- pozyskane w trakcie remontu materiaty rozbiorkowe, nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania tj. krawezniki, kostka betonowa brukowa, ptyty chodnikowe, betonowe,
obrzeza betonowe oraz inne wedlug wskazania inspektora pozostaja wlasnosciag
Zamawiajacego, materialy te nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez zamawiajacego
na odlegtos¢ do 10 km,

- materiaty jw. nalezy przekaza¢ ulozone na paletach pozyskanych we wlasnym zakresie przez
Wykonawce,

- w zakresie gospodarki humusem przewidzie¢ wykorzystanie humusu zdjgtego na
humusowanie skarp i zielencéw a nadmiar zagospodarowac jako odpad we wlasnym zakresie.

4.2.4 Wymagania w odniesieniu do kraweznikéw
- krawezniki powinny by¢ ustawione na fawie betonowej z oporem z betonu C8/10, odstonigcie
kraweznikow od 0 do max. 2cm,

- po wykonaniu kraw¢znikdw nalezy odtworzy¢ taczenie nawierzchni skrzyzowania lub zjazdu
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asfaltowego z nowym krawe¢znikiem poprzez wyrdwnanie masg asfaltu lanego o uziarnieniu
0/8 wytworzonego z grysow bazaltowych I klasy, wypelniacza podstawowego i asfaltu 50/70,
z obcieciem krawedzi pilg tarczows. Recepta asfaltu do akceptacji przez inspektora.

4.2.5 Wymagania w odniesieniu do przebudowywanych chodnikéw
Przebudowa istniejacych chodnikow:

Po uprzednim rozebraniu istniejgcego chodnika wykona¢ koryto pod konstrukcje oraz
nawierzchnie z kostki betonowej o szeroko$ci zgodnej ze stanem projektowanym.
Obramowanie nawierzchni drogi pieszo - rowerowej, powinno by¢ wykonane z obrzezy
betonowych o przekroju 6x20 cm w kolorze szarym, ustawionych na podsypce cementowo-
piaskowej, od strony drogi kraweznikiem betonowym. Obrzeze nalezy ustawi¢ bez
wypuszczania ponad ptaszczyzne nawierzchni chodnika, fazg w strone trawnika. Studnie,
zawory itp. do regulacji po uzgodnieniu z gestorem sieci.

4.2.6 Wymagania w odniesieniu do konstrukcji

a) Sciezka pieszo — rowerowa:

- kostka brukowa betonowa z mikrofaza gr. 8 cm,

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31.5mm, C90/3 gr. 15 cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm,

b) konstrukcja zjazdu:

- kostka betonowa brukowa z mikrofaza, gr. 8cm,

- podsypka cementowo — piaskowa, gr. 5 cm,

- podbudowa istniejgca lub na poszerzeniach z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31.5mm,
C90/3 gr. 20 cm,

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 gr. 15 cm,
¢) przejazdy przez skrzyzowania:

- wymiana kraweznikow,

- regulacja wysokosciowa istniejgcej nawierzchni

- ptytki ostrzegawcze dla osob niedowidzacych.

4.2.7 Wymagania w odniesieniu do elementow odwodnienia chodnika i ulicy

— elementy wyposazenia pasa drogowego ulicy powinny zosta¢ tak uksztattowane, aby
zapewni¢ sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejgcych odbiornikow (wpustow
kanalizacji deszczowej).

4.2.8 Wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego

— wykonawca rob6t ma obowiazek poinformowania wtascicieli lub zarzadcoéw sieci o
przystapieniu do wykonywania rob6t na 7 dni przed ich rozpoczeciem,

—regulacja wysoko$ciowa elementéw naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego,

— regulacje urzadzen podlegaja komisyjnemu odbiorowi przez wlascicieli lub zarzadcow sieci,

—w przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw wtazow
infrastruktury podziemnej (np. wlazy studni teletechnicznych) wlazy te nalezy wymienic¢ na
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nowe.

4.2.9 Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni

—nalezy przewidzie¢ rekultywacj¢ trawnikow na catej dlugosci remontowanego badz
budowanego chodnika, ciggu rowerowego, na szerokosci: od obrzeza do kraweznika jezdni 1
zniszczonych podczas prac remontowych,

— wytyczne odnosnie wykonania trawnikow:

« teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni drzew,
czesci naziemnych i podziemnych chwastow,

* teren przeznaczony pod trawniki nalezy obnizy¢ w stosunku do kraweznika o 15 cm
(przygotowanie miejsca na ziemi¢ urodzajng + torf),

» w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej powinna ona by¢ zdjeta przed rozpoczeciem
robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach,

» w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy nie
dopuszcza si¢ ziemi zagruzowanej, przerosnigtej korzeniami, wyjatowionej, zasolonej, lub
zanieczyszczonej chemicznie,

* odczyn ziemi powinien miesci¢ si¢ w przedziale 5,5-6,5 pH

* przy zakladaniu trawnikéw kraweznik lub obrzeze powinien znajdowac si¢ 2 cm nad
gruntem

« teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyréwnany i splantowany, a ziemia
urodzajna rozsypana rOwnomiernie,

* przed i po siewie nasion ziemi¢ nalezy zawatowac,

* na terenie ptaskim ilo$¢ nasion na 100m2 powinna wynosi¢ 1-4 kg, na skarpach 4 kg gotowa
mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkoéw panujacych w danym srodowisku
odmiany mieszanek dywanowych.

4.2.10 Wymagania w odniesieniu do oznakowania poziomego - grubowarstwowego

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac si¢:

— dobra widoczno$cia w ciagu calej doby,

— wysokim wspodtczynnikiem odblaskowos$ci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci, np.
podczas opadéw deszczu,

— zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania
gwarancji,

— odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej sa
umieszczone,

— odpowiednim okresem trwatosci,

— odpornoscig na $cieranie i zabrudzenie,

— szybka metodg aplikacji, uwzgledniajaca réwniez wymogi ekologiczne.

Do oznakowania poziomego mozna stosowac tylko materialy atestowane. Badania

jakos$ci materialow do oznakowania poziomego okresla odpowiednia norma.

4.2.11 Wymagania w odniesieniu do oznakowania pionowego

- nalezy przewidzie¢ konieczne zmiany w systemie mocowania znakow pionowych, czyli
przejscie z montazu pionowego na stupkach, na poziomy na ramionach, by nie ograniczaé¢
skrajni rowerzysty i wykorzystac catg szeroko$¢ chodnikéw na ciagi rowerowo-piesze.
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4.2.12 Wymagania w odniesieniu do elementéw malej architektury

- na miejscach odpoczynku rowerzystow wzdtuz drogi pieszo-rowerowej — przewidziano 1
miejsce odpoczynku zawierajace:

- fawka — 1 szt,

- stojak na 1 rower,

- kosz na $mieci,

Ksztatt i kolorystyka do uzgodnienia z zamawiajacym (zdj¢cia pogladowe ponizej).

Nawierzchnia pod urzadzenia matej architektury z kostki betonowej zakonczonej obrzezami.
4.2.13 Wymagania w odniesieniu do malowania kolorowego:

- wszystkie przejazdy przez ulice w obrebie projektowanych skrzyzowan wykona¢ poprzez
malowanie asfaltu/kostki betonowej najlepiej farba akrylowa wodoodporna do malowania
asfaltu/kostki betonowej i powierzchni betonowych w kolorze czerwonym,

- farba grubowarstwowa powinna zapewniac:

. wysoce elastyczng, wodoodporng odblaskowa powtoke,

. by¢ szybkoschnaca,

. zabezpieczona przed deszczem, promieniami UV i innymi warunkami
atmosferycznymi,

. posiada¢ doskonatg przyczepnoscia do podioza,

. nie odspajaé si¢ i gwarantowa¢ wysoka odpornos¢ na $cieranie,

. stosowanie bezposrednio na wilgotne podtoza,
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posiadac tatwo$¢ w aplikacji za pomocg pedzla lub walka.

5. Czes¢ informacyjna

Oswiadczenia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy o$wiadcza, ze w/w zadanie znajduje si¢ w granicach terendéw i istniejacych

ulic, a Burmistrz Miasta Bialogard sprawuje trwaly zarzad gruntami.

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej na terenie, gdzie maja by¢

prowadzone roboty stanowigce przedmiot zamowienia. Wizja lokalna zostanie

przeprowadzona na koszt wlasny 1 ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

Zaplecza budowy wykonawca =zorganizuje we wlasnym zakresie. Wykonawca

zobowigzany bedzie po zakonczeniu robdt przywréci¢ do stanu pierwotnego teren zaplecza

budowy.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wchodzi

wykonanie prac w zgodnosci z ustaleniami opisu przedmiotu zamowienia i umowy.

Cena ofert powinna zawierac:

a) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych w
oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy, przepisy techniczno—budowlane, normy i
wytyczne w tym zakresie,

b) koszty zwigzane z realizacja rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia,

c) koszty wszelkich robdt przygotowawczych (w szczegdélnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza
budowy, podiaczenia i zuzycia wody 1 energii elektrycznej, dozoru budowy) oraz koszty
robot tymczasowych,

d) koszty opracowania projektu stalej oraz czasowej organizacji ruchu wraz z
oznakowaniem robot zgodnie z tym projektem,

e) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robot,

f) koszty obstugi geodezyjne;,

g) koszty inwentaryzacji powykonawczej w wersji elektronicznej w formacie gis/cad
dostarczonej na nosniku CD oraz wersji papierowe;j,

h) koszty badan 1 pomiaréw w czasie wykonywania 1 odbioru robo6t, okreslone w programie
funkcjonalno — uzytkowym i obowigzujacych przepisach,

1) koszty nadzoru autorskiego,

j) koszty transportu materiatdéw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajacego na etapie realizacji zamodwienia, nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania, ktore pozostaja wtasnosciag Zamawiajacego, na wskazane sktadowisko
na odlegto$¢ do 10 km,

k) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego 1 materiatbw rozbidrkowych nie nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

1) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy 1 jego zaplecza lacznie z
przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym Kkoszenie,
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od$niezanie, uzupetianie ubytkdw w nawierzchni i innych niezbednych wskazanych
przez inspektora nadzoru,

1) koszty ubezpieczenia budowy,

m) koszty usuni¢cia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

n) podatek VAT w wysokosci 23 %.

5.1 Wymagania formalne i prawne

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamoéwienia spetniajagc wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujacych norm, zasad
wiedzy technicznej i1 sztuki budowlanej a w szczego6lnosci:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418 z p6zn.
zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t. j.Dz. U. z 2024, poz. 320 z
pozn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2024 r.,
poz. 1251 z p6zn. zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r., poz. 1679 z p6zn. zm.),

5) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2458 z p6zn. zm.),

6) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22021 r., poz. 2454 z pdzn. zm.),

7) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 z
pozn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 r.,, poz. 784 z p6zn. zm.). Zamawiajacy
informuje roOwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z ustawy Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z p6zn. zm.).

6. Zalaczniki

Zatacznikiem do niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego jest fragment mapy o
tytule ,,Grunwaldzka — $ciezka pieszo-rowerowa” ukazujaca planowany przebieg trasy.
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