PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

NAZWA ZADANIA: ,, Rozw0j zrdwnowazonej mobilnos$ci miejskiej na terenie
miasta Biatogard — cz. IV ulica Potczynska”.

ADRES: ul. Polczynska, 78-200 Bialogard, dziatka nr 184 obreb 0017, 566/1
obreb 0017, 1 obreb 0018, 4 obreb 0018, 8/2 obrgb 0018 miasta Biatogard.

Zamawiajacy:
Miasto Biatogard
ul. 1 Maja 18,
78-200 Biatogard

Tryb udzielenia zamowienia:
Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu w trybie
podstawowym — w formule ,,zaprojektuj i wybudu;j”

Klasyfikacja Wspolnego Slownika Zamowien:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111250-5 - Badanie gruntu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiorkowe

45112330-7 - Rekultywacja terenu

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingdw

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45500000-2 - Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstuga operatorska do prowadzenia robot
45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacja

Biatogard, pazdziernik 2025 .
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1. Opis ogolny przedmiotu zamdowienia

Zaprojektowanie 1 wykonanie ciggu pieszo rowerowego od zakonczonego odcinka na
wysokosci dziatki nr 633 obr. 0017 przy ul. Polczynskiej w Biatogardzie do istniejagcego
ciggu pieszo rowerowego zlokalizowanego na dziatce nr 8/2 obr. 0018, poprzez
modyfikacje¢, przebudowe 1 budowe infrastruktury drogowe;j i pieszej z dostosowaniem
istniejagcego obiektu inzynierskiego (most) badz wybudowanie ktadki rowerowej oraz
pethienie nadzoru autorskiego (zakres prac zgodnie z opisem oraz zatgczong map3).
Wykonanie brakujacego tacznika umozliwi tatwy i szybki dostgp do dalszego celu
podrozy w kierunkach zrealizowanych tras rowerowych.

Projekt realizowany bedzie w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, ze
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za opracowanie dokumentacji projektowej i
wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zaakceptowang dokumentacja.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu rowerowego,
zwigkszenie atrakcyjnos$ci komunikacji alternatywnej, ograniczenie emisji spalin oraz
integracja z istniejaca i planowang siecig tras rowerowych w miescie.

Inwestycja obejmuje teren dziatek 184 obrgb 0017, 566/1 obrgb 0017, 1 obreb 0018, 4
obregb 0018, 8/2 obreb 0018 miasta Biatogard.

Kolorem czerwonym zaznaczono planowany przebieg trasy dla §ciezki pieszo-roweroweyj.

Teren dzialki nr 1 obreb 0018 Bialogard stanowi wlasno$¢ Panstwowego Gospodarstwa
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Wodnego Wody Polskie.

1.1.

Zakres inwestycji obejmuje:

Zakres przedmiotu zamoéwienia:

« wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) dla drogi pieszo—
rowerowej,
e uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych (w
tym pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot),
e zagospodarowanie terenu: mata architektura, zielen, oznakowanie,
e opracowanie i wdrozenie projektow czasowej i docelowej (statej) organizacji ruchu.

Odcinek |Oznaczenie |Punkty problematyczne | Prace Nawierzchnia Dlugos¢ |Szerokos¢
odcinka i krytyczne
1 Dzialka nr 184 [Drzewa oraz karpiny w  |Wybudowanie |Sciezka — kostka 300 3,5
obr. 0017 oraz |kolizji na trasie Sciezki, [ciagu pieszo- [betonowa brukowa
566/1 obr. parkingi prostopadle do |rowerowego, z mikrofazq gr. 8 cm
0017 - Odcinek]przebudowy, istniejace  |parkingéw (min. [zakoriczona
od istniejacej |oznakowanie poziome do [10) wraz z obrzezem/kraweznik|
Sciezki pieszo- |przestawienia/zmiany przebudowa iem. Zjazdy —
rowerowej na [sposobu montazu. zjazdéw na kostka betonowa gr.
wysokosci dz. przylegle 8 cm.
633 obr. 0017 nieruchomosci.
do dz. 1 obr.
0018.
2 Kladka/rozbud [Uzyskanie pozwolenia  |Wybudowanie |Sciezka -beton 15,0 3,5
owa mostu nad [wodnoprawnego, zgoda |kladki asfaltowy.
Kanalem na prowadzenie prac nad |[rowerowej
Biatogardzkim [kanalem Bialogardzkim —|rozpietos¢
— dz. Nr 1 obr. |Wody Polskie brzegow rzeki w
0018 miejscu
projektowanej
ktadki — ok. 11 -
13,5 m,
szeroko$¢ ktadki
okoto 3,8 - 4,2m
pomiedzy
barierkami, lub
przebudowa z
poszerzeniem
istniejgcego
mostu.
3 Polaczenie Przejazd przez droge Wykonanie
kladki z gminng. oznakowania
istniejaca poziomego na
Sciezka przejzdzie przez

droge.
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W/w zakres nalezy wykona¢ zgodnie z opisem i zalagczong mapa.

Uwaga: Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, Ze rodzaje i ilos¢ robét przedstawionych
powyzej sa iloSciami szacunkowymi i moga ulec uzupelnieniu lub zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej. Szczegolowe rozwiazania wplywajace na zwigkszenie robot
stanowig ryzyko wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonanie $ciezki pieszo - rowerowej ma na celu powigzania sieci drog rowerowych
na terenie miasta.

1.2. Opracowanie dokumentacji projektowej:

Wszystkie materialy wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wlasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

W zakresie Wykonawcy:

2.

Pozyskanie wszystkich niezbednych materiatéw do wykonania prac projektowych,
W szczegblnosci map 1 ich aktualizacji oraz wykonanie badan 1 opinii geotechnicznych.

Wykonanie, zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym i zapisami SWZ,
koncepcji projektowej z podaniem rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych.

Uzyskanie stosownych pozwolen, uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych
pozwalajacych na realizacj¢ robdt, wymaganych ustawa Prawo budowlane oraz
odrebnymi przepisami, wraz zich ewentualng aktualizacja oraz wypetieniem
warunkow 1 wytycznych okreslonych przez instytucje opiniujace 1 uzgadniajace
przeprowadzenie inwestycji.

Sporzadzenie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego przedsiewzigcia wraz
z wnioskiem o pozwolenie na budowe¢ lub dokumentacji do zgloszenia robot
budowlanych wraz z wtasciwym wnioskiem, zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz
uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budoweg lub prawnie skutecznego
zgloszenia robot budowlanych.

Podstawa opracowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU)

Program funkcjonalno-uzytkowy zostat opracowany na podstawie:

1.

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418 z
pézn. zm.), okreslajacej ogdlne wymagania dotyczace projektowania i realizacji robot
budowlanych.

Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024
r., poz. 1320 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2021 r., poz. 2454 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepis6w techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 .
poz. 1518 z p6zn. zm.).

Wytycznych projektowania infrastruktury rowerowej — m.in. opracowanych przez
Ministerstwo Infrastruktury oraz lokalne jednostki samorzadowe.
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6. Obowigzujacych norm branzowych, wytycznych technicznych, zalecen i dobrych
praktyk projektowych, w tym:

o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych,
o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych,

o wytycznych projektowania odwodnienia drog i Sciezek rowerowych,

o zasad projektowania organizacji ruchu drogowego.

7. Wstepnych ustalen lokalnych:

o Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Biatogard,

o Miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla ul.
Potczynskiej i przylegtych terenow,

o strategii rozwoju miasta Biatogard i dokumentéw planistycznych dotyczacych
zréwnowazonej mobilno$ci miejskie;j.

8. Wigzji lokalnej 1 analizy stanu istniejgcego (przeprowadzonej przez autora PFU na
podstawie materiatéw fotograficznych, map ewidencyjnych i danych z ewidencji
gruntow).

9. Potrzeb i oczekiwan mieszkancow wyrazanych w ramach konsultacji spotecznych
oraz planow rozwoju infrastruktury rowerowej zgtaszanych przez Rade Miasta 1
organizacje lokalne.

3. Lokalizacja inwestycji i stan istniejacy

Inwestycja bedzie realizowana w obrebie miasta Biatogard, wzdtuz ulicy Potczynskiej. Jest to
jedna z gtéwnych arterii komunikacyjnych w miescie, tgczgca centrum miasta z obszarami
podmiejskimi oraz drogg krajowa nr 6, ktdra stanowi wazng o$ komunikacyjna regionu.

Opis lokalizacji:

e Miasto: Biatogard
e Ulica: Potczyniska
e Zakres inwestycji: Odcinek zgodnie z zatagczong mapa

4.  Zakres przedmiotowy inwestycji
4.1 Zakres prac projektowych i wymagania Zamawiajacego w tym zakresie:

Wykonawca opracowuje koncepcje projektowg w celu przedstawienia Zamawiajgcemu i
uzyskania akceptacji. Po uzgodnieniu koncepcji projektowej Wykonawca opracuje
dokumentacje projektowa obejmujaca wszystkie branze wchodzace w sktad przedmiotowego
zadania, na podstawie ktorych uzyska zgod¢ na prowadzenie robot.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projekt powinien by¢ opracowany na:

a) Pozyskanych przez Wykonawcg mapach sytuacyjno-wysokosciowych do celow
projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 z zasobéw Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Biatogardzie,

b) Na podstawie wtasnych pomiaréw sytuacyjno—wysokosciowych stanowigcych podstawe
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do opracowania elementéw dokumentac;ji.

1. Projekt budowlany branzy drogowe;j:

(¢]

Wykonanie mapy do celow projektowych (aktualna, zatwierdzona przez
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Biatogardzie).

Opracowanie projektu drogi pieszo-rowerowej zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi oraz projekt ktadki rowerowej lub rozbudowy
istniejgcego obiektu inzynierskiego nad kanalem Bialogardzkim, normami i
wytycznymi w tym zakresie wraz z odwodnieniem, nawierzchnig oraz
oznakowaniem — 4 egzemplarze w formie papierowego oryginatu.

Projekt zagospodarowania terenu — 4 egzemplarze w formie papierowego
oryginatu.

Okreslenie sposobu przebudowy chodnikow wzdtuz projektowanego odcinka
drogi pieszo-rowerowej, w tym dostosowanie do wymagan 0sob z
niepetnosprawnosciami.

Wskazanie lokalizacji elementéw matej architektury (fawki, kosze, stojaki na
rowery) oraz zieleni.

Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu — 4 egzemplarze w formie
papierowego oryginatu.

Wykonanie projektu statej organizacji ruchu drogowego dla catego zakresu,
uwzgledniajacego nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz ewentualng
zmian¢ w organizacji ruchu — 4 egzemplarze w formie papierowego oryginatu.

2. Projekt wykonawczy branzy drogowej:

(o]

O

Szczegolowe rozwigzania wykonawcze, ktore beda obejmowaé m.in. doktadne
zestawienie materiatow, technologii wykonania nawierzchni oraz
odwodnienia.

Przedmiar robot 1 kosztorys inwestorski.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robéot budowlanych (STWiORB)
(sporzadzone na podstawie wydawanych przez GDDKIA ogolnych
specyfikacji technicznych) — 4 egzemplarze w formie papierowego oryginatu.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 4 egzemplarze w
formie papierowego oryginatu.

Harmonogram realizacji robot budowlanych z podziatem na poszczegdlne
odcinki.

3. Uzyskanie niezbednych pozwolen i decyzji administracyjnych:

(o]

O

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ wszelkie decyzje wymagane do realizacji
inwestycji lub zgloszenie rob6t budowlanych (w zalezno$ci od wymogow
administracyjnych).

W przypadku, gdy projekt inwestycji wymaga analizy oddziatywania na
srodowisko, wykonawca jest zobowigzany do uzyskania stosownej decyz;ji
srodowiskowe;.

4. Konsultacje i uzgodnienia:

©]
O

o

Zarzadca drogi (Gmina Biatogard),
Whasciciele sieci uzbrojenia terenu (energetyka, wod-kan, telekomunikacija),
Inne podmioty w zalezno$ci od zakresu ingerencji.

Czg$¢ rysunkowa:
— orientacja w skali 1:25000,
— plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000,
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— przekroje poprzeczne co 10m w skali 1:50 — tam gdzie sa wymagane,

— przekroje normalne w skali 1:50,

— inne szczegoOty rozwigzan skala 1:20,
Kazda cz¢$¢ z w/w dokumentacji powinna zosta¢ przekazana w wersji elektronicznej na
trwalym no$niku CD lub DVD w formacie zabezpieczonym przed edycja oraz edytowalnym
w n.w. formatach:
- rysunki: format .dwg. dxf i .pdf
- opisy: format .doc i .pdf
- tabele: format .xIs i .pdf
- inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiajacym.
Kazdy kompletny projekt wykonawczy branzy drogowej, musi by¢ zatwierdzony przez
Wydziaty merytoryczne Urzgdu Miasta w Biatlogardzie przed rozpoczgciem prac
budowlanych.
Ponadto Wykonawca sporzadzi taka ilo§¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji dla
potrzeb wykonawstwa robot.

4.1.1 Wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu:

— projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawiera¢ materialy graficzne wskazujace
schematycznie zakresy robot oraz zmiany w istniejacej organizacji ruchu, etapowanie
robot drogowych nalezy zaprojektowaé w sposOb zapewniajacy obstuge posesji
przylegltych do pasa drogowego poszczegdlnych ulic. Sposéb prowadzenia robot nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

4.1.2 Wymagania w odniesieniu do projektu stalej organizacji ruchu:
— przewiduje si¢ korekte istniejacego oznakowania w celu dostosowania elementow
organizacji do przepisOw obecnie obowigzujacych w tym zakresie, oraz uzupehienie
brakéw w oznakowaniu.

4.1.3 Wymagania w odniesieniu do specyfiki projektowej rozwigzan rowerowych

W miescie:
Wiasciwie zaplanowany uktad tras rowerowych powinien spehi¢ pie¢ podstawowych
wymagan, ktérymi sa:

— spoOjnos¢ — polaczenie zrodet 1 celéw ruchu,

— bezposrednios¢ — jak najkrdtsze objazdy, jak najmniejsze wydtuzenie trasy,

— atrakcyjnos$¢ — przyjemne i przyjazne otoczenie,

— bezpieczenstwo — rowerzystow 1 innych uczestnikow ruchu,

— komfort uzytkowania — szybki i wygodny przejazd.

4.2 Zakres robot budowlanych i wymagania Zamawiajacego w tym zakresie:

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw osob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

str. 8



Wyroby budowlane, stosowane w trakcie realizacji robot budowlanych, maja spetniac
wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o
wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca
kontrole¢ wykonywanych robédt budowlanych.

Prace budowlane obejmuja realizacj¢ inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej. Zakres robdt budowlanych obejmuje:

1. Budowa drogi pieszo-rowerowej:

(o]

(o]

Budowa drogi pieszo-rowerowej o szeroko$ci nie mniejszej niz 3,0 m z kostki
betonowej z mikrofazg (w zaleznosci od ostatecznych ustalen projektowych).
Zapewnienie odpowiednich spadkow i odwodnienia drogi rowerowej w celu
unikniecia jej zalewania.

Droga rowerowa powinna posiada¢ spadki poprzeczne w zakresie 1,0% do
3,0% w kierunku odprowadzenia wod opadowych.

Spadki podtuzne (dtugosci drogi) powinny wynosi¢ max 6%, w celu
zapewnienia komfortu jazdy oraz minimalizacji ryzyka wypadkow.
Oddzielenie drogi rowerowej od jezdni oraz chodnikow przy pomocy
separatorow, kraweznikow, paséw zieleni lub barier ochronnych.

Minimalna szeroko$¢ pasow zieleni miedzy droga rowerowa a jezdnig powinna
wynosi¢ 0,5 m.

2. Przebudowa chodnikéw i przejazdow przez drogi:

O

Przebudowa istniejagcych chodnikéw wzdtuz ul. Potczynskiej na odcinku
objetym inwestycja.

Zwigkszenie szerokosci chodnikéw w miejscach o ograniczonej przestrzeni,
zapewniajac komfort i bezpieczenstwo pieszych, w tym 0sob z
niepetnosprawnosciami (np. poprzez dostosowanie zjazdow i przejs¢ dla
pieszych).

Wykonanie nawierzchni chodnikowej z materiatdw odpornych na $cieranie,
np. kostka brukowa lub ptyty betonowe.

W miejscach przejs$cia drogi pieszo rowerowej przez jezdni¢ nalezy wykonac
wymiane¢ kraweznikow, ewentualng wymiang nawierzchni oraz oznakowanie
dla 0s6b z niepetnosprawnosciami.

3. Odwodnienie drogi rowerowej i chodnikow:

(o]

W przypadku koniecznosci wynikajacej z niwelety terenu - Zaprojektowanie i
wykonanie systemu odwodnienia (wpusty uliczne, kanaty deszczowe) w celu
odprowadzenia wod opadowych.

Podtaczenie nowo wybudowanej infrastruktury do istniejacej kanalizacji
deszczowej lub wykonanie nowych studzienek 1 wpustow w miejscach, gdzie
jest to konieczne.

4. Oznakowanie drogi rowerowej:

o

Montaz oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z obowigzujacymi
normami.

Oznakowanie drogi rowerowej (np. znaki D-6, D-7, strzalki kierunkowe) oraz
oznaczenie przejazdow dla rowerzystow przez skrzyzowania i przejscia dla
pieszych.

Zainstalowanie znakéw informujacych o zblizajacych sie skrzyzowaniach,
przej$ciu dla pieszych, czy ograniczeniach predkosci.
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5. Zielen i mala architektura:

o Wykonanie nasadzen roslinnosci wzdluz drogi rowerowej (trawniki), ktore
beda petni¢ funkcje ochrony przed hatasem oraz poprawia estetyke przestrzeni
publicznej.

o Budowa elementow matej architektury: fawki, kosze na $mieci, stojaki na
rowery.

o Minimalna szeroko$¢ pasow zieleni miedzy droga rowerowa a jezdnig powinna
wynosi¢ 0,5 m.

6. Roboty dodatkowe i koncowe:

o Przeprowadzenie prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu po
zakonczeniu robot budowlanych, w tym oczyszczenie terenu z materialow
budowlanych i odpadow.

Realizacja powyzszego zakresu zamdwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy
oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i dos§wiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robot objetych
zadaniem.

Zamawiajacy ustanowi ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Wymagania Zamawiajacego:

1)
2)

3)

4)

Zrealizowanie robot dla wyznaczonych do realizacji odcinkdw, w oparciu o zatwierdzong
dokumentacje techniczng, po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete.
Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan do
akceptacji przez Inspektora.

Pelnienie czynno$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2025 r., poz. 418 z pézn.zm.):

a) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji

projektowej pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot budowlanych,

b) Uzupelnianie szczegotéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w

tym zakresie w toku realizacji robot,

¢) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

d) Udzial w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

e) Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde

wezwanie Zamawiajacego,

f) Biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren
budowy badZ do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — telefon, mail, lub w innym
umowionym z Zamawiajacym terminie).

Przygotowanie rozliczenia koncowego robot, ktore ma zawiera¢: umowy z ewentualnymi
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, tabele elementéw rozliczeniowych,
protokol przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu,
badania materialow, recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych,
terenowych, deklaracje zgodno$ci materiatéw, aprobaty, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje oraz dokumentacje powykonawcza, rozliczenie
finansowe, koncowy protokét odbioru, oswiadczenie uprawnionych kierownikow robot o
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wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz wszystkie niezb¢dne dokumenty do
przekazania obiektu do uzytkowania.

5) Uzyskanie w imieniu zamawiajacego ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie,
jezeli takowe jest wymagane.

6) Przywrdcenie terenu przyleglego do terenu budowy do stanu przed przystapieniem do
robot.

7) Przekazanie zrealizowanych robot zarzadcy terenu drogi rowerowe;.

4.2.1 Kontrola Zamawiajacego
Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:
- rozwigzania projektowe zawarte w koncepcji, projekcie wykonawczym przed ich
skierowaniem do realizacji robot budowlanych - w aspekcie ich zgodno$ci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,
- stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentoéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach

technicznych,

- sposob wykonania rob6t budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi,

- jako$¢ wykonania robdt i doktadno$¢ montazu,
- prawidtowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen 1 wyposazenia.
Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i
postanowien umowy.
4.2.2 Rodzaje odbioréw
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiordw:
- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr koncowy,
- odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.
4.2.2.1 Wymagania dotyczace odbiorow
e Odbidr robdt budowlanych na podstawie STWiORB.
o Badania laboratoryjne nawierzchni (ggsto$¢, no$§nos¢, réwnoscé).
e Przedlozenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
o Przekazanie dokumentacji powykonawczej i1 instrukcji uzytkowania.
4.2.3 Materialy rozbiorkowe

- ziemi¢ z wykopOw oraz inne materiaty nienadajace si¢ do powtornego uzytku Wykonawca
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zagospodaruje we wlasnym zakresie,

- pozyskane w trakcie remontu materiaty rozbiorkowe, nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania tj. krawezniki, kostka betonowa brukowa, ptyty chodnikowe, betonowe,
obrzeza betonowe oraz inne wedlug wskazania inspektora pozostaja wlasno$cia
Zamawiajacego, materiaty te nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez zamawiajacego
na odlegtos¢ do 10 km,

- materialy jw. nalezy przekaza¢ utozone na paletach pozyskanych we wlasnym zakresie przez
Wykonawce,

- w zakresie gospodarki humusem przewidzie¢ wykorzystanie humusu zdjgtego na
humusowanie skarp i zieclencéw a nadmiar zagospodarowac jako odpad we wiasnym zakresie.

4.2.4 Wymagania w odniesieniu do kraweznikow

- krawezniki powinny by¢ ustawione na tawie betonowej z oporem z betonu C8/10, odstonigcie
kraweznikow od 0 do max. 2cm,

- po wykonaniu kraweznikéw nalezy odtworzy¢ taczenie nawierzchni skrzyzowania lub zjazdu
asfaltowego z nowym kraweznikiem poprzez wyrdwnanie masg asfaltu lanego o uziarnieniu
0/8 wytworzonego z grysow bazaltowych I klasy, wypetniacza podstawowego 1 asfaltu 50/70,
z obcigciem krawedzi pilg tarczowa. Recepta asfaltu do akceptacji przez inspektora.

4.2.5 Wymagania w odniesieniu do przebudowywanych chodnikéw
Przebudowa istniejacych chodnikow:

Po uprzednim rozebraniu istniejacego chodnika wykona¢ koryto pod konstrukcje oraz
nawierzchni¢ z kostki betonowej o szerokosci zgodnej ze stanem projektowanym.
Obramowanie nawierzchni drogi pieszo - rowerowej, powinno by¢ wykonane z obrzezy
betonowych o przekroju 6x20 cm w kolorze szarym, ustawionych na podsypce cementowo-
piaskowej, od strony drogi kraweznikiem betonowym. Obrzeze nalezy ustawi¢ bez
wypuszczania ponad ptaszczyzne nawierzchni chodnika, fazg w strong trawnika. Studnie,
zawory itp. do regulacji po uzgodnieniu z gestorem sieci.

Istniejacy przejazd przez ul. Potczynska odtworzy¢ oznakowanie poziome.
Ktadki pieszo — rowerowe:

Forma 1 ksztalt powinny wynika¢ z analiz konstrukcji 1 kosztow poszczegdlnych rozwigzan
technicznych, wstepnie zalozono konstrukcje zelbetowa. Szczegdlowe wytyczne
zastosowanej konstruke;ji jak 1 typu ktadek powinny by¢ poprzedzone uzgodnieniami i opinia
zarzadey rzeki 1 wynika¢ z analizy techniczno - ekonomicznej mozliwych rozwigzan
uwzgledniajgcej takze badania gruntu w miejscach projektowanych przepraw.

4.2.6  Wymagania w odniesieniu do konstrukcji

a) Sciezki pieszo — rowerowej oraz drogi rowerowej po nasypie:

- kostka betonowa brukowa z mikrofaza gr. 8 cm,

- podsypka cementowo — piaskowa, gr. 5 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31.5mm, C90/3 gr. 15 cm,
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm,

b) konstrukcja zjazdu oraz przebudowywanych parkingow:

- kostka betonowa brukowa, gr. 8cm,

- podsypka cementowo — piaskowa, gr. 5 cm,
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- podbudowa z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31.5mm, C90/3 gr. 20 cm,
- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 gr. 15 cm.

Zamawiajacy dopuszcza inne rozwigzania projektowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
normami po ich zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego.

4.2.7 Wymagania w odniesieniu do elementéw odwodnienia chodnika i ulicy

— elementy wyposazenia pasa drogowego ulicy powinny zosta¢ tak uksztattowane, aby
zapewni¢ sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejgcych odbiornikow (wpustow
kanalizacji deszczowej).

4.2.8 Wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego

— wykonawca robot ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzadcow sieci o
przystapieniu do wykonywania robdt na 7 dni przed ich rozpoczeciem,

—regulacja wysokosciowa elementéw naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego,

— regulacje urzadzen podlegaja komisyjnemu odbiorowi przez witascicieli lub zarzadcow sieci,

—w przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw wiazow
infrastruktury podziemnej (np. wtazy studni teletechnicznych) wilazy te nalezy wymienié¢ na
nowe.

4.2.9 Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni

— nalezy przewidzie¢ rekultywacje trawnikow na calej dlugosci remontowanego badz
budowanego chodnika, ciggu rowerowego, na szerokosci: od obrzeza do kraweznika jezdni i
zniszczonych podczas prac remontowych,

— wytyczne odnosnie wykonania trawnikow:

* teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni drzew,
czegsci naziemnych 1 podziemnych chwastow,

* teren przeznaczony pod trawniki nalezy obnizy¢ w stosunku do kraweznika o 15 cm
(przygotowanie miejsca na ziemi¢ urodzajng + torf),

* w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej powinna ona by¢ zdjeta przed rozpoczgciem
robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach,

» w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy nie
dopuszcza si¢ ziemi zagruzowanej, przero$nietej korzeniami, wyjatlowionej, zasolonej, lub
zanieczyszczonej chemicznie,

* odczyn ziemi powinien miesci¢ si¢ w przedziale 5,5-6,5 pH

* przy zakladaniu trawnikoéw kraweznik lub obrzeze powinien znajdowac¢ si¢ 2 cm nad
gruntem

« teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyréwnany i splantowany, a ziemia
urodzajna rozsypana rOwnomiernie,

* przed 1 po siewie nasion ziemi¢ nalezy zawalowac,

* na terenie ptaskim ilo$¢ nasion na 100m2 powinna wynosi¢ 1-4 kg, na skarpach 4 kg gotowa
mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkow panujacych w danym srodowisku
odmiany mieszanek dywanowych.
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4.2.10 Wymagania w odniesieniu do oznakowania poziomego - grubowarstwowego

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac si¢:

— dobra widocznoscia w ciagu catej doby,

— wysokim wspodtczynnikiem odblaskowos$ci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci, np.
podczas opadéw deszczu,

— zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w calym okresie uzytkowania
gwaranciji,

— odpowiednig szorstkos$cig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej sa
umieszczone,

— odpowiednim okresem trwatosci,

— odpornoscig na $cieranie i zabrudzenie,

— szybka metodg aplikacji, uwzgledniajaca rowniez wymogi ekologiczne.

Do oznakowania poziomego mozna stosowaé tylko materialty atestowane. Badania

jakos$ci materialéw do oznakowania poziomego okresla odpowiednia norma.

4.2.11 Wymagania w odniesieniu do oznakowania pionowego

- nalezy przewidzie¢ konieczne zmiany w systemie mocowania znakow pionowych, czyli
przejscie z montazu pionowego na stupkach, na poziomy na ramionach, by nie ograniczac¢
skrajni rowerzysty i wykorzystac calg szeroko$¢ chodnikéw na ciaggi rowerowo-piesze.

4.2.12 Wymagania w odniesieniu do elementéw malej architektury

- na miejscach odpoczynku rowerzystow wzdtuz drogi pieszo-rowerowej — przewidziano 1
miejsce odpoczynku zawierajace:

- fawka — 1 szt,

- stojak na 1 rower,

- kosz na $mieci,

Ksztatt i kolorystyka do uzgodnienia z zamawiajacym (zdj¢cia pogladowe ponizej).
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Nawierzchnia pod urzadzenia matej architektury z kostki betonowej zakonczonej obrzezami.
4.2.13 Wymagania w odniesieniu do malowania kolorowego:

- wszystkie przejazdy przez ulice w obrebie projektowanych skrzyzowan wykonaé poprzez
malowanie asfaltu/kostki betonowej najlepiej farba akrylowa wodoodporng do malowania
asfaltu/kostki betonowej i powierzchni betonowych w kolorze czerwonym,

- farba grubowarstwowa powinna zapewniac:

. wysoce elastyczng, wodoodporng odblaskowa powtoke,

. by¢ szybkoschnaca,

. zabezpieczona przed deszczem, promieniami UV i innymi warunkami
atmosferycznymi,

. posiada¢ doskonatg przyczepnoscia do podloza,

. nie odspajac si¢ i gwarantowac¢ wysoka odporno$¢ na $cieranie,

. stosowanie bezposrednio na wilgotne podtoza,

. posiada¢ tatwos¢ w aplikacji za pomoca pedzla lub watka.

4.2.14 Wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowan:

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktora spetnia nastepujace
wymagania:

Zapewnia czytelno$¢, przejrzystos¢ 1 jednoznacznosc tresci.

- Cze$¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow, jest zgodna z wymaganiami
odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych, ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona
do niezbednego minimum, calo$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twarda oprawe , na
odwrocie ktorej bedzie spis tresci, rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego
kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego. Szata graficzna i uktad
projektu powinny spetnia¢ wymagania rozporzadzenia. Oktadki poszczegdlnych czesci
sktadowych opracowania projektowego powinny umozliwia¢ wpigcie dokumentacji do
segregatora biurowego formatu A4.

5. Czes¢ informacyjna

1. Oswiadczenia Zamawiajacego:
Zamawiajacy oswiadcza, ze w/w zadanie znajduje si¢ w granicach terenow 1 istniejacych
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ulic, a Burmistrz Miasta Biatogard sprawuje trwaty zarzad gruntami.

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej na terenie, gdzie maja by¢

prowadzone roboty stanowigce przedmiot zamoéwienia. Wizja lokalna zostanie

przeprowadzona na koszt wtasny i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

Zaplecza budowy wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie. Wykonawca

zobowigzany bedzie po zakonczeniu robot przywroécic do stanu pierwotnego teren zaplecza

budowy.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi

wykonanie prac w zgodnosci z ustaleniami opisu przedmiotu zamowienia i umowy.

Cena ofert powinna zawierac:

a) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6ot budowlanych w
oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy, przepisy techniczno—budowlane, normy i
wytyczne w tym zakresie,

b) koszty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia,

c) koszty wszelkich robdt przygotowawczych (w szczegélnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza
budowy, podtaczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy) oraz koszty
rob6t tymczasowych,

d) koszty opracowania projektu statej oraz czasowej organizacji ruchu wraz z
oznakowaniem rob6t zgodnie z tym projektem,

e) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robot,

f) koszty obstugi geodezyjnej,

g) koszty inwentaryzacji powykonawczej w wersji elektronicznej w formacie gis/cad
dostarczonej na no$niku CD oraz wersji papierowej,

h) koszty badan 1 pomiaréw w czasie wykonywania 1 odbioru rob6t, okreslone w programie
funkcjonalno — uzytkowym i obowigzujacych przepisach,

I) koszty nadzoru autorskiego,

) koszty transportu materialéw rozbiorkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajacego na etapie realizacji zamodwienia, nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania, ktore pozostaja wlasnoscia Zamawiajacego, na wskazane skladowisko
na odlegto$¢ do 10 km,

k) koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego 1 materialdw rozbiorkowych nie nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

1) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy 1 jego zaplecza lacznie z
przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie,
odsniezanie, uzupelnianie ubytkdéw w nawierzchni 1 innych niezbednych wskazanych
przez inspektora nadzoru,

1) koszty ubezpieczenia budowy,

m) koszty usunigcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

n) podatek VAT w wysokosci 23 %.
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5.1 Wymagania formalne i prawne

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamoéwienia spetniajagc wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujacych norm, zasad
wiedzy technicznej i1 sztuki budowlanej a w szczeg6lnosci:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

6.

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418 z p6zn.
zm.),

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t. j.Dz. U. z 2025, poz. 889 z
pozn. zm.),

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2024 r.,

poz. 1251 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r., poz. 1679 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2458 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22021 r., poz. 2454 z pézn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisoOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 z
pozn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (t. j. Dz. U. 22017 r., poz. 784 z pdzn. zm.).

Zamawiajacy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowacé reguly wynikajace z
ustawy Prawo zamo6wien publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z p6zn. zm.).

Zalaczniki

Zatacznikiem do niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego jest fragment mapy o
tytule ,,Potczynska — $ciezka pieszo-rowerowa’ ukazujaca planowany przebieg trasy.
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