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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiot opracowania catosci tematu:

Modernizacja szkot ponadpodstawowych w zakresie efektywnosci energetycznej-
termomodernizacja budynku Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Oswiecimiu przy
ul. Leszczynskiej nr 8

Czes¢ telekomunikacyjna

PROJEKT BUDOWLANY ZABEZPIECZENIA INFRASTRUKTURY
TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE SA.

OBIEKT Centrum Ksztatcenia Praktycznego

LOKALIZACJA: Oswiecim ul. Leszczynskiej nr 8

2.SPIS TRESCI

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
1.Strona tytutowa

2.Spis tresci

3.Zatozenia

4.0pis techniczny

4.1.Przedmiot opracowania

4.2 Lokalizacja

4.3.Zakres rzeczowy opracowania
4.4 Podstawa opracowania
4.5.Stan istniejgcy

4.6.Stan po wykonanych pracach
4.7.0pis wykonania rzeczonego zadania
5.Spis rysunkéw

6.Zestawienie materiatow
3.ZALOZENIA

1.Pismo Orange nr 25004040116/TTDSIKU/PW/01
2.Uprawnienia 1759/99/U

3.1zba SI.0.1.1.B.nr SLK/3749/01

4.Uprawnienia SLK/7881/PWBT/18

5.1zba SLK/BT/0523/18

6.Uzgodnienia

7.0dpowiedzi

8 Podktady mapowe dla przedmiotowej inwestycji



4.0PIS TECHNICZNY

4.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany zabezpieczenia kabla
telekomunikacyjnego typu XzTKMXpw 5x4x0,5, utozonego wzdtuz budynku szkoty.
4.2.LOKALIZACJA
OSWIECIM Leszczynskiej nr 8

Nr DZIALKI

121301_1.0004. 854/11

121301_1.0004. 854/10

121301_1.0004. 2375/2

obreb: Brzezinka

4.3.ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA.

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje

1.Wykonanie dwéch przekopoéw kontrolnych

2.0dkopanie miejsc wprowadzenia kabla do budynku
3.Zabezpieczenie otworéw wprowadzajgcych kabel przez $ciane

4.4.PODSTAWA OPRACOWANIA.

-mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
-materiaty Biura Projektéw
-pozostate dokumenty wykazano w punkcie 3 niniejszego opisu.

4.5.STAN ISTNIEJACY.

Obecnie przedmiotowy kabel utozony jest wzdtuz budynku szkoty w odlegtosci 1,3-1,6 m Kabel ma
dwa wprowadzenia do budynku .Miejsca wprowadzenia przedstawiono na zatgczonych zdieciach.
.Podczas prac ziemnych teren oznakowa¢ znakami drogowymi i tasmami znakowymi z
napisem “UWAGA ROBOTY ZIEMNE”

4.6.STAN PO WYKONANYCH PRACACH

Po wykonaniu przedstawionych robét ziemnych, nalezy uporzgdkowac teren objety pracami. Zbedny
zapas ziemi nalezy usungc. Teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Nalezy tak poprowadzi¢ prace
aby nie naruszy¢ kabla i miejsc wprowadzenia do budynku

4.7.0PIS WYKONANIA BUDOWY .

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykonaé odpowiednie przekopy kontrolne, celem
doktadnego zlokalizowania utozonego kabla , Prace ziemne nalezy wykona¢ z wielkg ostroznoscia
gdyz uszkodzenie kabla pozbawi szkoty pofaczenia zewnetrznego. Kabel wprowadzony do budynku
wprowadzony jest w dwdch miejscach pokazanych na planie. W zwigzku z tym nalezy odcinki
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng WYMIARY | odlegtosci pofozenia kabla wykazano w punkcie 7
uzgodnienia z Biurem.



4.7.2.UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE

WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY PROWADZIC POD SCIStYM NADZOREM kierownika wykonywanych prac
ziemnych

4.7.3.KOLEJNOSC PRAC

1.Wykonac¢ przekopy kontrolne potozenia kabla

2.Zabezpieczy¢ dwa wejscia do budynku

3.0dcinek kabla wchodzgcy do budynku zabezpieczy¢ rurg dwudzielna A50PS na dfugosci 1,7m
4.Zabezpieczy¢ przejscia przez Sciane masg utwardzalng

4.7.4.UWAGI WYKONAWCZE.

Przy budowie urzadzen telekomunikacyjnych, zachodzg uwarunkowania spowodowane:

-wiasciwg kolejnoscig wykonywania robét. Powinna by¢ ona podana w ogdlnym harmonogramie
robot ziemnych.

-organizacjg robot, uwzgledniajgcg charakter obiektu.

- zachowania ciggtosci ruchu telekomunikacyjnego .Poniewaz sg to prace telekomunikacyjne zaleca
sie stosowac do norm

1.Prace wykona¢ zgodnie z normami ogdlnymi .

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne
ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania

2.Podczas prac przestrzegac przepisow BHP dotyczgcych prac ziemnych .

3.Zakres prac stanowigcy tresc niniejszego opracowania winien by¢ wykonany zgodnie z ustawg
Prawo budowlane- Ustawa z dnia 07.07.1994r.(Dz.U.nr 89 poz.414z pbdzniejszymi zmianami)
3.Rozporzadzenie Ml z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.nr 219 poz.1864)
4.Rozporzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 12.03.1992r.w sprawie zasad i warunkéw budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw oraz w poblizu lotnisk i w
miejscowosciach, a takze ustalenia warunkéw jakim te linie powinny odpowiadaé.(M.P.nr 13,p0z.95).

5.SPIS RYSUNKOW

1Projekt zabezpieczenia terenu - kolizja nrT-01
2.Plan sytuacyjny (uzgodniony przez Orange SA) nr A-00
3.Zdiecia terenu wprowadzenia kabla do budynku szt.2

6.ZESTAWIENIE MATERIAtOW
1.Rura dwudzielna A50PS 2x1,7m



2.Masa utwardzalna Skg
3.Tasma znakowa 10m

ZALACZNIKI  wg punktu 3

Warunki bezpieczeristwa i ochrona srodowiska.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé przestrzegajac Scisle przepiséw BHP. Wykopy winny by¢
zabezpieczone przed osuwaniem sie ziemi i odgrodzone przed dostepem oséb postronnych. Miejsce
pracy oznakowac tasmag w czerwono-biate pasy. Jezeli zachodzi konieczno$¢ uzycia barierek
ochronnych to nalezy je ustawi¢ w odlegtosci okoto 1m od wykopdw. Ustawic tez napis "Uwaga
gtebokie wykopy".

Cafa inwestycja objeta niniejszym projektem w czesci teletechnicznej nie stwarza zagrozenia dla
srodowiska naturalnego. Ziemia uzyskana z wykopow w czasie prowadzenia prac ziemnych
sktadowana bedzie w bezposrednim sgsiedztwie. Zuzyta zostanie do ponownego zasypania
wykopow, a nadwyzki bedg wykorzystane do wyréwnania terenu w rejonie prowadzonych prac.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie doktadnie z niniejszym projektem technicznym.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dostepng wiedzg techniczng oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisamii normami.

Rysunki i czes¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
zagadnienia ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie
ujete w czesSci opisowej winny by¢ traktowane réwnorzednie.

Informacja dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. BIOZ

Opracowana w oparciu o ustawe ,,Prawo budowlane” i Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 120
p0z.1126)

W ramach przebudowy bedg wystepowac nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi: Nalezy przestrzegac przepiséw ogdlno- budowlanych
-Prace przy zatadunku i wytadunku materiatéw budowlanych.

-.Prace wykonywane w poblizu ciggéw komunikacyjnych .

W czasie wykonywania robdt nalezy przestrzegac przepisow:

-Rozporzadzenie Ml z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych(Dz.U.nr 47 poz.401),oraz nizej wymienionych instrukcji:
- ,Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie (montazu),remoncie,

konserwacji i obstudze technicznej linii i urzadzen telekomunikacyjnych. Czes¢ I.-Przepisy i zasady
ogodlne.”-wprowadzona Zarzgdzeniem nr 57 Dyrektora TPS.A. ds. Zasobdw Ludzkich z dnia



22.03.2000r.

- Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie(montazu),remoncie, konserwacji i
obstudze technicznej linii i urzadzen telekomunikacyjnych. Czes¢ IV-Prace na liniach kablowych”

Dla ww. robét kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzic lub zapewnié sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia,

uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, a
szczegolnie:

Instruktaz pracownikéw

-informacja o mogacych wystgpic kolizjach (skrzyzowania i zblizenia),sposéb prowadzenia robét oraz
zabezpieczenia miejsc pracy i miejsc kolizyjnych.

-przekazanie informacji o telefonach alarmowych, sposobie powiadamiania, srodkach technicznych i
organizacyjnych majacych zapewnic bezpieczng prace.

Srodki techniczne i organizacyjne

-stosowanie wyrobdw i osprzetu posiadajgcego certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z normami.
-stosowanie wyrobdw i osprzetu do zabezpieczenia wykopdw, ich oznakowania i organizacji ruchu.
-stosowania Srodkdw ochrony osobistej

-zapewnienie srodkow facznosci do kontaktu ze stuzbami ratunkowymi



Sciana budynku
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do zabezpieczenia

Uwagi:
1.

Rysunki nalezy rozpatrywac tagcznie z

pozostatg czescig dokumentac;ji
projektowej. Opis jest integralng
cze$cig opracowania, roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z rysunkiami i
warunkami okreslonymi w opisie .
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tel. 32 331 80 43

www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Adres obiektu:

MODERNIZACJA SZKOL
PONADPODSTAWOWYCH W ZAKRESIE
EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ -

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
CENTRUM KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO
W OSWIECIMIU PRZY

UL. LESZCZYNSKIEJ NR 8”

Zleceniodawca:

ul. Stanistawy Leszczynskiej 8
32-600 Oswiecim

Stadium:

Powiat O$wiecimski

ul. Wyspianskiego 10
32-602 Oswiegcim

PROJEKT WYKONAWCZY
Branza:

Faza:

Rysunek:

PW
TELETECHNICZNA

Nr tomu:

LA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
kolizja

Skala:

Wersja:

W.1

Nr rysunku:
1:500

Data:

10/06/2025 |  T-01

Imie i nazwisko:

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkow

Projektant:

7za uprawnien:

inz.

?oau,m”

Bolestaw Kusiak

upr. bud. do proj. nr

Wspotpraca:

w spec. telekomunikacyjna

1759/99/U

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegajg prawom

autorskim firmy.
Wszelkie kopiowanie, dystrybu

T.
elektroniczne przetwarzanie
oraz przesytanie zawarto$ci bez zezwolenia firmy jest

zabronione.
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Uwagi:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z
pozostatg czescig dokumentaciji
projektowej. Opis jest integralng
czescig opracowania, roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z rysunkiami i
warunkami okreslonymi w opisie .

LEGENDA

Budynek podlegajacy
termomodernizacji

migjsce wejscia sieci
teletechnicznej do budynku
kolidujgce z inwestycja/wykopami

ABM NIERUCHOMOSCI
ARCHITEKTURA SP. Z 0.0.
UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytut opracowania:

MODERNIZACJA SZKOL
PONADPODSTAWOWYCH W ZAKRESIE

EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ -
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
CENTRUM KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO

W OSWIECIMIU PRZY
UL. LESZCZYNSKIEJ NR 8”

Adres obiektu:

ul. Stanistawy Leszczynskiej 8
32-600 Oswiecim

Zleceniodawca:

Powiat Oswiecimski
ul. Wyspianskiego 10
32-602 Oswiecim

Stadium: Faza:
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Rysunek:

PLAN SYTUACYJNY

Nr tomu: Skala: Nr rysunku:

500

. 1 " 03002024 A-00

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkow

Imie i nazwisko: ‘Nr uprawnien: ‘Podpis:

Projektant:

mgr inz. arch.

Bartosz Michalski

upr. bud. do proj. nr
33/SLOKK/2011/11
w spec. architektonicznej

Wspoétpraca:

inz.

Anna Brzyszkowska

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegajg prawom

autorskim firmy. J!:

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie

oraz przesytanie zawartosci bez zezwolenia firmy jest zabronione.










Orange Polska ABM Architektura Nieruchomosci Sp. z o.0.
Hurt ul. Stefana Czarnieckiego 22A

Infrastruktura i Serwis Ustug 44-100 Gliwice
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

al. 29 Listopada 20, 31-401 Krakéw

www.hurt-orange.pl

Krakow, 25 kwietnia 2025r.

Numer pisma: 2504040116/TTDSIKU/PW/01
Temat: warunki techniczne na przefozenie i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowanym

zamierzeniem pn. ,Modernizacja szkét ponadpodstawowych w zakresie efektywnosci energetycznej -
termomodernizacja budynku Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Oswiecimiu przy ul. Leszczyniskiej nr 8”

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy planowanego zamierzenia pn. ,,Modernizacja szkét ponadpodstawowych
w zakresie efektywnosci energetycznej — termomodernizacja budynku Centrum Ksztatcenia Praktycznego
w Oswiecimiu przy ul. Leszczynskiej nr 8” informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca
doziemna siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL”). W zwigzku
z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i wykona¢ przetozenie istniejgcych
urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage
na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu oraz na
zagwarantowanie nieodptatnego korzystania przez OPL z terenu, na ktory zostanie przetozona infrastruktura.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:
1. Wykonac (w zakresie inwestycji):

o w strefie projektowanych wykopoéw doziemng sie¢ telekomunikacyjna zabezpieczyé przed
uszkodzeniem i w sposéb umozliwiajacy jej pdzniejsze wykorzystanie;

¢ zdemontowac istniejgce kable i wycofa¢ je poza miejsca kolizji z planowanym zagospodarowaniem;

o koncoéwki kabli zabezpieczyé przed zamoknieciem za pomoca kapturka termokurczliwego oraz zwingé
w krazek;

e po zakonczeniu inwestycji odtworzy¢ przytgcz do budynku z zachowaniem obecnych parametréw.

Na zatagczonym planie sytuacyjnym istniejace kable zaznaczono kolorem pomarariczowym. Wszystkie prace
zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Rozporzgdzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

(Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacji lub
na stupach telekomunikacyjnych kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpi¢ do poszczegdlnych
podmiotéw o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia. Uzyskane
dokumenty formalne nalezy dotgczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢

w opracowanej dokumentacji.

Orange Polska Spotka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.
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Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
scigania.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawniert do naktadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostanag
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopdéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac¢ sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czegéci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze
sktada¢ do zatwierdzenia w Zarzgdzaniu Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie przy al. 29
Listopada 20.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostana udzielone w Zarzadzaniu Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie
przy al. 29 Listopada 20. Zapytanie dotyczace uszczegofowienia warunkéw technicznych w zakresie
istniejacej infrastruktury teletechnicznej podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowa¢ na adres
e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com (sprawe prowadzi Przemystaw Wiecek).
Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac¢ po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska AXIANS Networks Poland Sp. z o.0. (ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa), ktéra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjna stanowigcg wtasnos¢ OPL, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowaé wytacznie wskazana powyzej
firma utrzymujgca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.

Przed przystgpieniem do ogtoszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwréci¢ sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.


mailto:ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com

12.

13.

14.

15.

16.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzgdzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgcej sieci OPL lub
z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczag niniejsze warunki
techniczne wystagpi¢ z wnioskiem o nadzér wtascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia
nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdujga sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji
w sie€) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzor zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynng infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowiagzany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy spemi¢ wymaég
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajacg dane Inwestora i kontakt, hazwe
firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do warunkéw
technicznych.

Przed zgtoszeniem prac do odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg w formacie
PDF oraz przesta¢ ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 8 Warunkéw na 5 dni przed
planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okazac¢ w trakcie odbioru koricowego prac.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na adres
wskazany w punkcie 8 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do zasobdw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

e Kkopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robot i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz
Z ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizaciji
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy
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w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z btednie podanych informacji w dokumentacji lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem inwestora.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentaciji
powykonawczej przez Komorke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujgcemu nadzér (jezeli nadzér jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protoké6t odbioru koricowego.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozong infrastrukture
telekomunikacyjng oraz przekaze do ZZS potwierdzona przez przedstawiciela OPL na odbiorze dokumentacje
powykonawczg.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢é zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkow, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;.

Integralng cze$¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatagcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystgpujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla
ktorej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi
i koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja
napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem
Przemystaw Wiecek

Wie oK
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
Zatgczniki:

1. 1 egz. planu sytuacyjnego (elektronicznie)

2. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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UZGODNIENIA Z BIUREM Z DNIA 29.05.2025
Wykopy bedg do max. 1,0m ponizej terenu.

Trasa kablowa jest oddalona od budynku (nie liczac tych 2 wpieé do budynku) o 1,3 m do
1,6m, my zaktadamy Ze robimy wykopy na szer. max 1,0m od budynku, czyli nie naruszamy
kabla biegngcego wzdtuz budynku, tylko te odcinki ktére wchodzg do budynku Wykopy bedg
do max. 1,0m ponizej terenu.

ZGODNE Z ORYGINALEM inz.B.Kusiak



Ponizej przesytam odpowiedzi z Orange SA Z DNIA 27.05.2025

Ad1: Kabel ziemny nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem podczas prac ziemnych i
dociepleniowych budynku.

Ad2: Do zabezpieczenia jest kabel miedziany typu XzTKMXpw 5x4x0.5

Ad3: Po ponownej analizie sprawy dopuszczamy zabezpieczenie kabla bez jego odtgczania.
Nalezy w projekcie przedstawic¢ przekrdj zabezpieczenia kabla przy prowadzeniu prac
ziemnych i dociepleniowych budynku.

Zabezpieczenie musi by¢ gazoszczelne, aby do budynku nie mogt przedostacé sie gaz.

Ad4: W zwigzku z powyzszym rozwigzaniem nie bedzie konieczne odtgczenie tgcznosci w
budynku

Za zgodnos¢ z oryginatem inz. B.Kusiak





