
1 
 

 Załącznik nr 6 do SWZ 

PROJEKT 

UMOWA NR 

o roboty budowlane 

 

zawarta w dniu ............................. w Grabicy, pomiędzy : 

Gminą Grabica, 97-306 Grabica,  

reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Kulińskiego – Wójta Gminy Grabica,  

NIP: 771-17-33-841  

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, 

a 

……………………………………………….z siedzibą ……………………………………przy ul. ………..…………………………….…. 

działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nr ………/ centralnej ewidencji  

i informacji o działalności gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej  

reprezentowaną przez: 

Pana/Panią……………………………………….. 

NIP ……………………….…..                                  REGON ……………………………… 

zwanym dalej WYKONAWCĄ 

w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm.) została zawarta umowa  

o następującej treści: 

 

§1 
Przedmiot zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w 
Woli Kamockiej, polegającej na: 
a) ociepleniu dachu sali gimnastycznej płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm, 
b) wymianie stolarki okiennej wyposażonej w nawiewniki higrosterowane w budynku starej 

szkoły, łącznika i sali gimnastycznej, 
c) wymianie drzwi zewnętrznych, 
d) wymianie kotła olejowego na 3 pompy ciepła z budową dolnego, gruntowego źródła ciepła, 
e) montażu 2 szt. zasobników buforowych zładu oraz wymianie podgrzewacza c.w.u. 
f) wymianie grzejników z dostosowaniem instalacji c.o. dla ogrzewania niskotemperaturowego, 
g) przebudowie układu zasilania elektrycznego dla obiektu, 
h) wykonaniu zasilania maszynowni, pomp ciepła, 
i) budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kWp 
j) wymianie opraw oświetleniowych na nowe LED w części pomieszczeń, 
k) zgodnie z audytem nie przewidziano docieplenia ścian zewnętrznych Szkoły Podstawowej 

styropianem, a jedynie ich odnowienie przez malowanie. 
2. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie m.in. następujących robót budowlanych:  

1) w zakresie branży budowlanej: 

a) W ramach termomodernizacji budynku w starszej części budynku:  

 Przygotowanie terenu pod budowę,  

 Roboty przy wznoszeniu rusztowań, 

 Roboty rozbiórkowe, 

 Roboty w zakresie stolarki budowlanej,  

 Roboty elewacyjne, 
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 Elewacje starszej części budynku oraz łącznika,  

 Odnowienie elewacji kotłowni, 

 Obróbki blacharskie dachu i gzymsy elewacyjne, 

 Sufit podwieszany przy wejściu,  

 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 

 Roboty instalacyjne elektryczne. 

b) W ramach termomodernizacji budynku w nowej części szkoły:  

 Roboty przy wznoszeniu rusztowań,  

 Roboty rozbiórkowe,  

 Roboty elewacyjne – skrzydło północne szkoły,  

 Roboty elewacyjne – sala gimnastyczna, 

 Roboty w zakresie stolarki budowlanej,  

 Roboty malarskie,  

 Dach nad salą gimnastyczną,  

 Instalacja odgromowa dachu nad salą gimnastyczną,  

 Budki dla ptaków.  

2) w zakresie branży elektrycznej: 

a) Układ przeciwpożarowy PWP, 

b) Rozdzielnia główna RG i jej zasilanie,  

c) Instalacja zasilania pomp ciepła w kotłowni i rozdzielnia RK, 

d) Instalacja fotowoltaiczna PV, 

e) Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED. 

3) w zakresie branży sanitarnej: 

a) Roboty rozbiórkowe,  

b) Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów,  

c) Instalowanie kotłów,  

d) Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,  

e) Instalowanie centralnego ogrzewania. 

3. W ramach przebudowy układu zasilania - Wykonawca wykona ułożenie nowego kablowego 

zasilania WLZ, kablem YAKXs 4x120 mm2 w obrębie działki o długości około 40 mb, od wykonanego 

w ogrodzeniu działki nowego złącza ZK1+ZP1 do projektowanej rozdzielni RG w wiatrołapie 

budynku szkoły z wszelkimi robotami towarzyszącymi. 

4. Przedmiot zamówienia i jego szczegółowy zakres rzeczowy został określony w specyfikacji 

warunków zamówienia, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych, a także w ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część 

niniejszej umowy.  

5. Budynek starej szkoły znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków. 

6. Na wykonanie robót uzyskano Zaświadczenie Starosty Powiatowego z dnia 13.08.2025 r.  

o braku sprzeciwu do dokonanego zgłoszenia oraz uzyskano pozytywną opinię Łódzkiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 03.07.2025 r. 

7. Zgodnie z niniejszą umową w ramach robót, o których mowa w ust. 1-4 umowy Wykonawca bez 

dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się m.in. do:  

a) wykonania wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania wymaganej jakości 

wykonanych robót i wbudowanych materiałów. 
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b) zorganizowania zaplecza budowy, podłączenia mediów we własnym zakresie i na swój koszt 

oraz pokrycia kosztów ich eksploatacji przez cały okres trwania budowy. 

c) zabezpieczenia terenu robót na czas ich wykonywania przed osobami postronnymi, a w 

szczególności do przeciwdziałania wypadkom z udziałem osób trzecich. Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku 

prowadzonych prac, od dnia przekazania placu budowy, 

d) prowadzenia prac w sposób zapewniający normalne funkcjonowanie obiektu, w tym 

zaplanowania wykonywania robót w obiekcie czynnym i użytkowanym przez 5 dni w tygodniu 

od poniedziałku do piątku. Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd ograniczenia i 

konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń. Dokładny termin (dzień, godzinę) robót 

Wykonawca zobowiązany będzie uzgadniać z Zamawiającym. Zamawiający uprawniony będzie 

do przerwania wykonywania prac, w sytuacji gdy uzna, iż zakłócają one normalne 

funkcjonowanie obiektu. 

e) uzgadniania z Zamawiającym na bieżąco zakresu robót; 

f) ubezpieczenia terenu budowy na własny koszt oraz od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z § 

5 ust. 9 umowy, 

g) dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymania terenu robót w należytym stanie i 

porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

h) natychmiastowego usunięcia w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych 

przez wykonawcę w trakcie realizacji robót, 

i) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, 

przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. 

j) pokrycia kosztów związanych z bieżącą obsługą geodezyjną inwestycji w tym przeniesienia na 

swój koszt znaków osnowy geodezyjnej w przypadku gdy w/w znaki znajdują się na terenie 

realizacji robót. 

k) wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma 

obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z 

ustawą o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1587 z późn. zm.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. 

Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2025 poz. 647).  

l) prowadzenia robót rozbiórkowych, montażowych i budowlanych zgodnie z wymogami 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401). 

m) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 

sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt 

odbudowy (renowacji) zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 

obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji oraz zieleni;  

n) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126). Przekazanie planu BIOZ winno nastąpić 

w ciągu 14 dni od daty przekazania placu budowy. 

o) zagospodarowania materiałów pochodzących z rozbiórki, w następujący sposób: 

 utylizacji na koszt Wykonawcy zdemontowanych okien oraz zbiorników na olej opałowy, 

 przekazania Zamawiającemu zdemontowanych: kotła, rur, armatury, pompy oraz 

grzejników, poprzez złożenie na placu składowym w Grabicy przy garażach gminnych z 

dowozem własnym. 
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p) wykonania po robotach sanitarnych oraz po wymianie okien  i drzwi kompleksowych robót 

poprawkowych tynkarsko-malarskich  z zachowaniem kolorystyki istniejącego malowania. 

q) dokonania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych formalności związanych z budową 

dolnego źródła oraz maszynowni dla potrzeb pomp ciepła. 

r) Zamawiający dopuszcza użycie dotychczasowych osłon grzejników po ich przystosowaniu do 

ponownego montażu, a pozostałe grzejniki wyposażyć w nowe osłony na wzór istniejących, 

s) dostawy i montażu w miejscach skonsultowanych z ornitologiem następujących ilości i rodzajów 

budek lęgowych: 

4 budki lęgowe dla jerzyka 

4 budek lęgowych dla wróbla. 

t) zamontowania w rozdzielni elektrycznej maszynowni podliczników energii elektrycznej zużywanej 

przez pompy ciepła. 

u) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej po sprawdzeniu jej kompletności 

przez Inspektora Nadzoru, najpóźniej w terminie do dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

v) sporządzenia i przekazania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zgodnie z §10 ust. 5 

umowy. 

w) sporządzenia i przekazania geologicznej dokumentacji powykonawczej, 

x) przedłożenia Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy kosztorysu 

ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej wraz z zestawieniem materiałów, 

w przypadku nie dołączenia tożsamego dokumentu do oferty. Zawarte ceny w kosztorysach 

muszą być zgodne z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej, a kosztorys ma ujawniać 

wszystkie składniki cenotwórcze. Kosztorys ofertowy będzie miał charakter pomocniczy tj. 

będzie służył, w szczególności do obliczenia (pomniejszenia lub zwiększenia) należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności w przypadkach niewykonania części robót 

objętych niniejszą umową lub też wykonania robót zamiennych czy dodatkowych zgodnie z  § 

7 ust. 16 i  § 16 ust. 2 lit e i ust. 7 umowy. 

y) sporządzenia i przekazania certyfikatu energetycznego dla całego budynku, po wykonanych 

robotach termomodernizacyjnych, 

z) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji 

robót objętych umową zgodnie z §18 umowy, o treści uzgodnionej z Zamawiającym. 

aa) wykonania następujących obowiązków związanych z budową instalacji fotowoltaicznej: 

 wykonania badania termowizyjnego po zakończonym montażu instalacji fotowoltaicznej 

oraz sporządzenia i przekazania Zamawiającemu protokołu z wynikami z tego badania, 

w terminie do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego; 

 zgłoszenia podłączenia instalacji fotowoltaicznej do OSD, 

 zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej w Państwowej Straży Pożarnej, 

 opracowania skróconej instrukcji obsługi instalacji w j. polskim, 

 przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi oraz 

bezpiecznego użytkowania instalacji fotowoltaicznej, 

 bezpłatnego (1 raz w roku) świadczenia usług konserwacyjnych, sprawdzających  

i naprawczych w okresie udzielonej gwarancji jakości i rękojmi. 
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§2 

1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. 

do …………………………., z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Wykonawca wykonana zasilanie WLZ, zgodnie z §1 ust. 3 umowy w terminie 2 miesięcy od dnia 

podpisania umowy tj. do ……… . 

3. Wykonawca wykonana dolne źródło z doprowadzeniem do maszynowni w terminie 3 miesięcy od 

dnia podpisania umowy tj. do …………. 

4. Przez termin zakończenia realizacji zamówienia Zamawiający rozumie datę podpisania protokołu 

odbioru końcowego. 

§3 

Zasady wykonania robót 

1. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami  

prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i normami. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wyłącznie materiałów i urządzeń fabrycznie 

nowych. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające jakość materiałów 

stosowanych do wykonania zamówienia potwierdzające, iż wszystkie materiały użyte do 

wykonania zamówienia posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w 

budownictwie. 

4. Prowadzone roboty budowlane muszą odbywać się zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

bhp, ppoż., sanitarnymi i przepisami ochrony środowiska, pod nadzorem osób posiadających 

uprawnienia do prowadzenia robót. 

5. Potwierdzeniem wykonania robót będzie protokół odbioru robót sporządzony po zrealizowaniu 

przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.  

6. W przypadku konieczności dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wykonaniu tych robót w celu dokonania ich odbioru w 

terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedłoży 

Inspektorowi Nadzoru niezbędne do wykonania odbioru dokumenty przed rozpoczęciem odbioru 

robót. Z odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu sporządzony będzie protokół.  

 

§4 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) protokólarne przekazanie terenu budowy w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy;  

b) zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w niniejszej umowie; 

c) przekazanie kompletu dokumentacji, który Wykonawca zwróci z naniesionymi zmianami przy 

odbiorze końcowym. 

d) wskazanie miejsca wywozu nadmiaru ziemi z wykopu, jeżeli zajdzie taka konieczność. Wywóz 

będzie następował na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy.  

e) zapewnienie serwisu zamontowanych urządzeń i systemów w okresie gwarancji w oparciu o 

wykaz sporządzony i przekazany przez Wykonawcę.  
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§5 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy i warunki te 

uwzględnił przy wycenie przedmiotu umowy. 

2. Od chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy ponosi on pełną 

odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia robót, za prawidłową 

organizację i zabezpieczenie ruchu w czasie trwania robót oraz za zapewnienie warunków 

bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac objętych umową. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne 

uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności 

w ramach wykonania niniejszej umowy. 

4. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą 

zobowiązanie wykonuje i osób, którym wykonanie zobowiązania określonego niniejszą umową 

powierza, jak za własne działania, uchybienia lub zaniechania. 

5. Wykonawca odpowiada za szkody i straty powstałe w robotach, materiałach i sprzęcie 

spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy podczas wykonywania zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy (w trakcie realizacji robót oraz przy usuwaniu wad w okresie 

gwarancji). 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w wyniku zdarzeń 

losowych w czasie realizacji robót objętych umową oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z uszkodzeniami 

powstałymi na skutek zaniedbań Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia i w okresie gwarancji. 

8. Jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą 

umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie 

przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest 

niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym 

wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia terenu budowy oraz posiadania ważnej umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

związanej z przedmiotem zamówienia przez okres trwania umowy na sumę gwarancyjną nie 

mniejszą niż wartość brutto niniejszej umowy i przedłożenia kserokopii polis Zamawiającemu 

niezwłocznie na każde jego wezwanie w trakcie realizacji zamówienia, z tym, że: 

a) zakresem ochrony ubezpieczenia OC objęta zostanie odpowiedzialność cywilna Wykonawcy 

z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz w związku z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania (odpowiedzialność 

kontraktowa), na wypadek szkód rzeczowych i szkód osobowych powstałych w okresie 

ubezpieczenia.  

b) przedmiotem ubezpieczenia musi być odpowiedzialność cywilna Wykonawcy za szkody 

osobowe i rzeczowe, wyrządzone poszkodowanemu spowodowanego działaniem, 

zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy lub jego pracowników w związku z 

prowadzeniem działalności określonej w umowie ubezpieczenia oraz posiadaniem i 

użytkowaniem mienia, 

c) Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie 

szkód powstałych w skutek rażącego niedbalstwa Wykonawcy oraz podwykonawcy lub 

dalszych podwykonawców; 
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d) w przypadku korzystania z usług podwykonawców i dalszych podwykonawców musi 

obejmować ochronę ubezpieczeniową szkód, za które są odpowiedzialni podwykonawcy i dalsi 

podwykonawcy niezależnie od tego czy wyrządzona szkoda wynika z czynu niedozwolonego, 

czy nienależytego wykonania zobowiązania lub/i wskutek wyrządzenia czynu niedozwolonego.  

10. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o konieczności realizacji robót 

dodatkowych i zamiennych niezwłocznie po stwierdzeniu konieczności ich wykonania, jednak nie 

później niż w terminie 7 dni. W przypadku robót zamiennych Wykonawca i Inspektor Nadzoru 

sporządzą protokół konieczności i przedłożą go Zamawiającemu z zastrzeżeniem § 16 niniejszej 

umowy. 

11. Do obowiązków Wykonawcy po zakończeniu robót należy: 

a) przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy w zakończonej formie wraz z terenem 

budowy, 

b) uporządkowanie terenu budowy i usunięcie wszelkich odpadów pozostałych po realizacji robót 

objętych umową, 

c) przekazanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

d) przekazanie certyfikatów, atestów i potwierdzeń jakości dostarczonych przez Wykonawcę 

materiałów i urządzeń dopuszczających ich użycie w budownictwie na terenie Polski. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 277 z późn. zm), 

wszystkich osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 w zakresie wykonywania czynności bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót, czyli tzw. 

pracowników fizycznych, operatorów sprzętu, kierowców wykonujących m.in. roboty 

budowlane, itp., o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez 

nią działalności gospodarczej. 

13. Obowiązek określony w ust. 12 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany 

zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące do zatrudnienia 

na umowę o pracę osób, o których mowa w ust. 12. 

14. W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności,  

o których mowa ust. 12. 

15. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 12 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów,  

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

16. Niezależnie od wymogu określonego w ust. 14 w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie 

zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 12 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
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 oświadczenia zatrudnionego pracownika wykonującego czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. 

 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Informacje takie jak: imię i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności na rzecz 

zamawiającego, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania;  

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które 

podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego 

pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres 

anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. 

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną (z wyjątkiem imienia i nazwiska) w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych. 

17. Dokumenty wymienione w ust. 16 winny zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne 

do weryfikacji zatrudnienia umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika.  

18. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy.  

 

§6 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady fizyczne 

1. Wykonawca gwarantuje jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy i zapewnia, że 

wykonane roboty będą wolne od wad, które mogłyby pogorszyć lub uczynić przedmiot umowy 

nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Na przedmiot umowy, Wykonawca (niezależnie od czasu trwania gwarancji producentów 

zamontowanych urządzeń i systemów) udziela na mocy niniejszej umowy gwarancji, której okres 

wynosi ….  miesięcy i rozszerza okres rękojmi za wady fizyczne do …. miesięcy. Zarówno okres 
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gwarancji jak i rękojmia za wady fizyczne zaczyna się w następnym dniu po odbiorze końcowym 

przedmiotu umowy. Okresem gwarancji i rękojmi … miesięcy objęte są również wszystkie 

urządzenia i systemy dostarczone i wbudowane w ramach realizacji przedmiotu umowy. 

3. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577  

i art. 5771 Kodeksu cywilnego. Dokumentem potwierdzającym udzielenie gwarancji przez 

Wykonawcę, w rozumieniu 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa. 

4. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu  

o czas usunięcia wad. 

5. Wykonawca w dacie odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu wykaz pisemnych gwarancji 

(kart gwarancyjnych) na wszystkie zamontowane w obiekcie urządzenia i sprzęt posiadające 

gwarancję producenta oraz wykaz urządzeń i sprzętu wymagającego serwisowania.  

6. Wykonawca w ramach gwarancji jakości zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszelkich 

zgłoszonych pisemnie lub e-mailem przez Zamawiającego wad w terminach technicznie  

i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie określonym w ust. 6, to Zamawiający uprawniony jest 

usunąć tę wadę we własnym zakresie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy bez konieczności 

uzyskania uprzedniej zgody sądu, potrącając kwotę z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. Nie powoduje to utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji i 

rękojmi. 

8. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na roboty wykonane przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców. 

9. Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 

naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

 

§7 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

…………..........…..zł brutto (słownie: ……………………………………. zł), w tym … % podatku VAT,  

z zastrzeżeniem §17 ust. 12. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia finansowe 

Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy.  

3. Wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w ust. 1 zostanie wypłacone po dokonaniu odbiorów robót 

zgodnie z §10 na podstawie prawidłowo wystawionych faktur w następujących wysokościach: 

a) faktury częściowej w wysokości 40% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 - po 

wykonaniu minimum 40% zakresu rzeczowo-finansowego robót (zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym) i po uzgodnieniu z Zamawiającym, 

b) faktury końcowej w wysokości 60% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 – po dokonaniu 

przez Zmawiającego odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

4. Wraz z fakturami, o których mowa w ust. 3  Wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty 

– jeżeli dotyczą Wykonawcy: 

a) protokół odbioru, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych 

wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, lub do którego będą załączone 

protokoły odbioru części robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców; 

b) kopie faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego zgodnie z §11 

umowy podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy 
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i usługi; 

c) kopie odpowiednich dowodów księgowych potwierdzających uregulowanie należnego 

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom lub oświadczeń 

podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich 

należności;  

5. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury i przedłożeniu Zmawiającemu dokumentów wskazanych w ust. 4 przelewem 

na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 6.  W przypadku faktury 

wstawianej w miesiącu grudniu należy ją dostarczyć do Zamawiającego nie później niż do 22.12. 

6. Konto bankowe wskazane na fakturze przez Wykonawcę winno widnieć w wykazie podmiotów,  

o którym mowa w art. 96b ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z  2024 r. poz. 361 

z późn. zm.) tj. tzw. białej liście podatników. W przypadku, gdy rachunek bankowy nie będzie 

znajdował się w tym wykazie, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia 

Wykonawcy do momentu pojawienia się go w wykazie lub do czasu wskazania przez wykonawcę 

innego rachunku bankowego jako właściwego do zapłaty, który będzie umieszczony w tym wykazie. 

Za czas wstrzymania płatności z powyższego powodu, Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania 

odsetek. 

7. Strony ustalają, że za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego poleceniem przelewu. 

8. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą dokumentów, o których mowa w ust. 4, spowoduje 

to wstrzymanie przez Zmawiającego wypłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu 

przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zmawiającego 

zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 4 nie skutkuje 

nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania 

odsetek. 

9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 9. Zamawiający informuje o 

terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
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lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co 

do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

15. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

16.  Strony ustalają, że w przypadku niewykonania przez Wykonawcę wszystkich robót, za które w 

umowie określone zostało wynagrodzenie ryczałtowe na skutek częściowej rezygnacji z ich 

wykonania przez Zamawiającego, podlega ono proporcjonalnemu obniżeniu, stosownie do zakresu 

niewykonanej części na podstawie kosztorysu robót niewykonanych po zawarciu aneksu do umowy 

na podstawie § 16 ust. 2 lit e umowy. 

17. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności na rzecz osób 

trzecich. 

18. W związku z obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego 

Systemu e-Faktur (KSeF) dla zapewnienia prawidłowej identyfikacji stron transakcji faktury powinny 

zawierać prawidłowe dane nabywcy i odbiorcy, zgodnie z poniższymi zasadami:  

PODMIOT 2: 

NABYWCA: 

Gmina Grabica 

Grabica 66 

97-306 Grabica 

NIP 771-17-33-841 

PODMIOT 3: 

ODBIORCA 

Urząd Gminy w Grabicy 

Grabica 66 

97-306 Grabica 

NIP 771-266-13-80 

Prawidłowe wykazanie obu podmiotów jest niezbędne do poprawnej identyfikacji transakcji oraz 

prawidłowego ujęcia faktury w ewidencji księgowej. Brak wskazania powyższych danych może 

skutkować koniecznością dokonania wyjaśnień, korekt dokumentów lub opóźnieniem w ich 

rozliczeniu. 

§ 8 

Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy 

1. Wykonawca ustanowi kierownika budowy  posiadającego uprawnienia budowlane upoważniające 

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych przy realizacji niniejszego zamówienia. 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1 odpowiada wskazanej w ofercie Wykonawcy. 

3. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. 

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w ciągu 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie 

wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w 
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Specyfikacji Warunków Zamówienia, a w odniesieniu do Kierownika budowy. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, winna być 

potwierdzona pisemnie i nie wymaga zmian w treści niniejszej umowy. 

5. Zamawiający wyznaczy Inspektora Nadzoru ze swojej strony. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby, o której mowa w ust. 5 bez potrzeby 

wprowadzania zmian w treści umowy. 

7. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o w/w zmianach w terminie do 3 dni przed 

dokonaniem zmiany. 

 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej 

brutto w wysokości ………………….. zł (słownie:........................................................................) 

wniesionego w formie………………….. (art. 450 ust. 1 ustawy Pzp) 

2. W trakcie realizacji umowy, wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

4. W przypadku zmiany ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy w stosunku  

do terminu określonego w §2 lub wykonania go po terminie umownym, Wykonawca zobowiązany 

jest do odpowiedniego przedłużenia terminu zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz 

zabezpieczenia wniesionego na okoliczność usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady 

albo jeżeli nie będzie to możliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia (w przypadku, gdy 

zabezpieczenie wniesione zostało w innej formie niż pieniężna) o taki sam okres o jaki przedłużeniu uległ 

termin zakończenia robót, z zastrzeżeniem odpowiednio ust. 6 i ust. 8 przed upływem terminu 

pierwotnego zabezpieczenia. 

5. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie zabezpieczenia  w 

terminie określonym w ust. 4, Zamawiający niezależnie od uprawnienia wynikającego z § 14 ust. 8 

może wstrzymać z faktury wystawionej przez Wykonawcę płatność kwoty stanowiącej 5% ceny 

całkowitej podanej w ofercie do czasu doręczenia tego dokumentu i przeznaczenia jej na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% jego wartości zostanie      

zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, tj. końcowego odbioru robót stwierdzającego należyte 

wykonanie umowy. 

7. Kwota 30 % wysokości zabezpieczenia pozostawiona zostanie na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady lub gwarancji.  

8. Kwota, o której mowa w ust. 7 zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady lub gwarancji. 

9. W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi istotnych wad w wykonaniu robót, część 

zabezpieczenia o której mowa w ust. 7 nie będzie wypłacona do momentu usunięcia wad bądź 

zostanie przeznaczona na pokrycie szkody. 

10. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem umowy nie została zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.  
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11. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia 

lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

12. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia zgodnie z ust. 11 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w 

pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. Wypłata, o której mowa w ust. 12, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

§ 10 

Odbiory robót 

1. Ustala się następujące odbiory przedmiotu niniejszej umowy: 

a) odbiór częściowy po wykonaniu minimum 40% zakresu rzeczowo-finansowego robót, 

stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej, o której mowa w § 7 ust. 3 litera a) 

umowy, 

b) odbiór końcowy obejmujący zakończony w całości przedmiot umowy, stanowiący podstawę 

do wystawienia faktury końcowej, o której mowa w § 7 ust. 3 litera b) umowy. 

2. Wykonawca po zakończeniu robót zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru, co 

najmniej 7 dni roboczych przed planowaną datą odbioru. 

3. Zamawiający wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciągu 3 dni od daty wpływu 

pisemnego zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając pisemnie o tym 

Wykonawcę. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 7 dni przed planowaną datą odbioru końcowego komplet 

dokumentów, wymaganych przepisami Prawa budowlanego oraz zwróci Zamawiającemu 

dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami powykonawczymi.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej (w 3 egzemplarzach) w terminie do 28 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo wyznaczenia i dokonania w obecności uprawnionych 

przedstawicieli Wykonawcy przeglądu pogwarancyjnego robót przed upływem terminu gwarancji 

i rękojmi za wady fizyczne. Z czynności tych zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku przeglądu. 

7. Zamawiający ma prawo przeprowadzić przegląd, o którym mowa w ust. 7 także bez obecności 

Wykonawcy. 

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru robót drobnych usterek nie uniemożliwiających 

prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokona odbioru, a w protokole 

z tej czynności zawarte zostaną ustalenia co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny 

wykaz wszystkich ujawnionych usterek z terminem ich usunięcia. 

 

§ 11 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy wykona: 

a) osobiście – bez udziału podwykonawców; 
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b) przy udziale podwykonawców – w zakresie …………………… podanym w formularzu ofertowym 

złożonym w dniu ……………………………………………………………………, a pozostały zakres wykona 

osobiście. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich 

podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, tak jak gdyby 

były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy. 

3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty z podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego.  

4. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy.  

5. Umowy, o których mowa w ust. 3 i 4 powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 

nie później niż 14 dni przed zamiarem jej zawarcia, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany przedłożyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt zmiany umowy o podwykonawstwo 

również należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu 

7. Każdy projekt umowy o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:  

a) zakresu robót przewidzianego do wykonania wraz z zestawieniem ich ilości i wyceną (przy czym 

ceny poszczególnych pozycji wskazanych w kosztorysie podwykonawcy nie mogą być wyższe 

niż w kosztorysie ofertowym Wykonawcy); 

b) terminów realizacji, przy czym terminy te nie mogą wykraczać poza terminy określone niniejszą 

umową; 

c) wynagrodzenia i terminów płatności z zastrzeżeniem ust. 10;  

d) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy; 

e) obowiązek zatrudnienia personelu na umowę o pracę wraz z zapisami dotyczącymi kontroli 

przez Zamawiającego oraz określenie kar umownych za jego nieprzestrzeganie,  

przy czym umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy 

ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

8. Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo, a 

także projektu jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do 

projektu umowy lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy: 

a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 10.  

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.  

W przypadku zgłoszenia powyższych zastrzeżeń Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca może ponownie przedstawić zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo lub 

projekt jej zmiany w powyższym trybie, uwzględniający w całości zastrzeżenia zgłoszone przez 

Zamawiającego.  

9. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8, do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  
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10. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,  

z zastrzeżeniem §7 ust. 4 niniejszej umowy. 

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu, Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedłoży 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany, w terminie do 14 dni od dnia jej przedłożenia, 

w przypadkach, o których mowa w ust. 8. 

13. Niezgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 12, do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust.12, 

uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 

wartości mniejszej niż 0,5 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa 

w §7 ust.1 niniejszej umowy, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany 

w dokumentach zamówienia, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w o 

wartości większej niż 50.000,00 zł.  

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 10, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

17. Powyższa zapisy stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  

18. Zamawiający może żądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

19. Wykonawca może wykonać własnymi siłami część robót wskazanych w ofercie dla podwykonawcy 

bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego, jedynie po uzyskaniu pisemnego całkowitego 

zrzeczenia się ewentualnego roszczenia podwykonawcy względem Zamawiającego.  

20. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może: 

a) powierzyć wykonywanie części robót budowlanych podwykonawcom po spełnieniu warunków 

określonych w ust. 4-17, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia 

podwykonawcom; 

b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, 

c) zrezygnować z podwykonawstwa, 

d) zmienić podwykonawcę. 

21. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy, w celu wykazania spełniania 



16 
 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia.   

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem 

lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Brak 

spełnienia tych wymagań w trakcie realizacji umowy będzie stanowił podstawę do nie wyrażenia 

zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą. 

22. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

23. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego, zmiany 

warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia 

sprzeciwu lub zastrzeżeń zgłoszonych do umowy z podwykonawcą przez Zamawiającego, 

Zamawiający jest zwolniony z solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia 

podwykonawcy, o której mowa w art. 647¹ § 5 Kodeksu Cywilnego. 

24. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 

25. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 

obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za 

działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

26. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie do zaakceptowanych przez Zamawiającego 

umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, określonych w art. 7 pkt. 

27 ustawy Pzp stosuje się przepisy art. 462-465 ustawy Pzp.  

27. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji niniejszej umowy nie będzie korzystał z podwykonawców 

mających siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w państwach trzecich w rozumieniu ustawy 

Pzp tj. państw innych niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa członkowskie 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwa, z którymi Unia Europejska zawarła umowę 

zapewniającą porównywalny i skuteczny dostęp do rynku zamówień publicznych. 

28. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby żaden podwykonawca, z którego usług korzysta 

przy realizacji umowy, nie powierzał wykonania jakiejkolwiek części powierzonych mu zadań 

dalszym podwykonawcom mającym siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w państwach 

trzecich, o których mowa w ust. 27. 

29. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca lub jego podwykonawca korzysta 

z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy pochodzącego z państwa trzeciego, Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania współpracy z takim podmiotem oraz do jego 

zastąpienia innym podwykonawcą, który nie pochodzi z państwa trzeciego, w terminie 5 dni od dnia 

wezwania Zamawiającego. 

30. Niezależnie od naliczenia kary umownej, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy 

Wykonawcy, jeżeli naruszenie nie zostanie usunięte w terminie określonym w ust. 29. 

31. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 

siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, w 

szczególności aktualnych odpisów z rejestrów lub równoważnych dokumentów urzędowych. 
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§ 12 

Odstąpienie od umowy 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

a) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 

108 ust. 1 Pzp,  

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 

258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, 

które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/EU, z uwagi 

na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 litera a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której 

zmiana dotyczy. W pozostałych przypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie także prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o poniższych okolicznościach: 

a) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie podjął ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

b) w przypadku wystąpienia konieczności trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w  §7 ust. 

9, w związku z ust.15. 

5. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy Zamawiający 

może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. Wykonawcy przysługuje w takim 

wypadku wynagrodzenie za prace już wykonane i odebrane przez  Zamawiającego. 

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.  

 

§ 13 

W wypadku odstąpienia od umowy albo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym 

Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy albo rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia. 

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, która odstąpiła od umowy. 

3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 
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4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych. 

5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.  

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: 

a)  dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b)  odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. 3, których nie da się 

zagospodarować na innych placach budowy,  

c)  rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

d)  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odbioru robót. 

 

§ 14 

Kary umowne 

1. Jeżeli Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

druga strona, Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy. 

2. Za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu kosztorysu ofertowego zgodnie z § 1 ust. 7 

lit. x) umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 200 zł. 

3. Za każdy dzień zwłoki w sporządzeniu i przekazaniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – 

finansowego zgodnie z § 18 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w 

wysokości 200 zł. 

4. Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w 

wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy licząc odpowiednio od dat 

określonych w § 2 ust. 1, 2 i 3 umowy. 

5. Za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia zgodnie z § 5 ust. 14 umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł. 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym prac, w okresie gwarancji lub rękojmi – licząc od dnia wyznaczonego w protokole na 

usunięcie wad, do dnia ich usunięcia. 

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której 

mowa w §17 ust. 17 umowy, w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

8. Za nieprzedłużenie terminu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z § 9 ust. 4  w 

wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. 

9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę umowną za niezatrudnienie na umowę o 

pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osoby wykonującej co najmniej z jednej z czynności 

wskazanych w § 5 ust. 12, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie 

Pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 

na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili 
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stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia oraz 

liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu. 

10. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 

w wysokości 5000 zł za każdy przypadek; 

b) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 0,01% wartości brutto nieuregulowanej faktury należnej 

podwykonawcy za każdy dzień zwłoki w zapłacie faktury; 

c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania w terminie określonym w § 11 pkt. 6 projektów 

umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany – w wysokości 200 zł za każdy dzień 

zwłoki; 

d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki;  

e) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia, 

zgodnie z art. 464 ust. 2  ustawy Pzp – w wysokości 500 zł jednorazowo; 

f) za dopuszczenie do wykonywania robót objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż 

Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca – w wysokości 1000 zł.  

11. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 

przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy. 

12. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w terminach wskazanych przez Zamawiającego 

w protokole końcowym odbioru robót i przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji, 

Wykonawca wyraża zgodę na zastępcze usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

13. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w terminach określonych przez Zamawiającego 

w protokołach przeglądu w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiającemu służy prawo do 

zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy, bez konieczności uprzedniego uzyskania 

upoważnienia sądu do wykonania zastępczego. 

14. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych oraz innych wydatków obciążających 

Wykonawcę zgodnie z umową z należnego mu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

15. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość 

kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

16. Stronom przysługuje odszkodowanie do wysokości rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej 

szkody także w przypadkach naruszenia przez drugą stronę umowy, za które umowa nie przewiduje 

kar umownych.  

17. Odpowiedzialność Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania lub 

niewykonania umowy wyłącza jedynie siła wyższa, tj. zjawisko zewnętrzne o charakterze 

nadzwyczajnym, niezależne od człowieka, którego nie można przewidzieć i któremu w żaden 

sposób nie można zapobiec. 

 

§ 15 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm.) 

wraz z przepisami wykonawczymi, ustawa Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 418) i ustawa o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213 z późn. zm.) oraz Specyfikacja Warunków 

Zamówienia. 
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§ 16 

1.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej – aneksu podpisanego przez obie 

strony - pod rygorem nieważności, w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp. 

2. Zgodnie z art. 455 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych postanowienia niniejszej umowy 

będą mogły zostać zmienione w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru 

Wykonawcy zamówienia, dotyczące: 

a) terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 

 w następstwie wykraczających poza terminy określone w KPA procedur administracyjnych 

oraz innych terminów formalno-prawnych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, 

a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

 zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na 

zakres i termin wykonania przedmiotu zamówienia; 

 ujawnienia wad opracowania projektowego, o których Zamawiający nie posiadał wiedzy 

wcześniej,   

 ujawnienia w trakcie robót infrastruktury (urządzeń) podziemnych, elementów instalacji, 

konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia lub dokumentacji 

projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 

niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami 

nieujawnionymi w dokumentacji projektowej – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie 

przedłużenia terminu realizacji, 

 czasu działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, 

 przedłużającej się procedury o udzielenie zamówienia publicznego, 

 w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia 

losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, 

 niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. wyjątkowo obfite opady deszczu, śniegu, 

temperatury powyżej + 30°C, temperatury poniżej -5°C), geotechnicznych, geologicznych, 

terenowych, wodnych, hydrologicznych odmiennych od przyjętych w dokumentacji 

projektowej lub STWiOR – utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie 

zamówienia, powodujących wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych robót 

budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 5 następujących 

po sobie dni kalendarzowych (z wyłączeniem okresu od 31.10 do 30.03 – kiedy to z uwagi na 

porę roku  - występować mogą przerwy w wykonywaniu robót dłuższe niż 5 dni) – 

potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu nastąpi 

o tyle dni ile trwało ich wstrzymanie. 

 wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy; 

 występowania wysokiego stanu wód; 

 konieczności wykonania robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonywanie 

zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczę dni 

niezbędną do wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia 

uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz 

wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji 

projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia 

Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym 

mowa w §7 ust. 1 umowy,  
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 nieprzekazania w terminie placu budowy; 

 wystąpienia opóźnienia lub zaniechania w dokonaniu czynności (w tym wydaniu orzeczeń́) 

przez właściwe organy administracji publicznej, których dokonanie jest niezbędne dla 

prawidłowości wykonania umowy, które nie są ̨ następstwem okoliczności, za która 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność,́  

 wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń́, uzgodnień́ przez gestorów sieci, 

która nie będą ̨następstwem okoliczności, za która Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

 wystąpienia siły wyższej (zewnętrzne zdarzenie losowe niezależne od Stron tj. klęski 

żywiołowej, strajków generalnych lub lokalnych, konfliktów zbrojnych itp.) lub okoliczności 

niemożliwych wcześniej do przewidzenia pomimo zachowania należytej staranności, które 

uniemożliwiły wykonanie przedmiotu umowy w dotychczas ustalonym terminie, przy czym 

przedłużenie terminu nastąpi o czas równoważny zaistniałym opóźnieniom; 

 niezawinionych przez Wykonawcę wynikających z trudności w pozyskiwaniu materiałów 

budowlanych, urządzeń lub innych czynników niezbędnych do prawidłowego realizowania 

robót budowlanych, których nie można było przewidzieć przed jej podpisaniem a 

wpływających na termin realizacji umowy, przy czym przedłużenie terminu nastąpi o czas 

równoważny zaistniałym opóźnieniom; 

 zmian umowy wynikających z art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli realizacja 

tych postanowień ma bezpośredni wpływ na termin wykonania umowy; 

b) zmiany sposobu spełniania świadczenia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 

 pojawienie się na rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie 

kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy; 

 konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ 

technologicznych niż wskazane w specyfikacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia,  

 konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub postęp 

techniczny/technologiczny. 

 konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy, a nieujętych w pierwotnym opisie dokumentacji projektowej lub  SWZ. 

 konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych materiałów ze względu na 

udokumentowane przez Wykonawcę rynkowe braki materiałów uniemożliwiające realizację 

robót budowlanych. 

 konieczności przeprowadzenia robót w sposób odmienny do założeń projektowych, w 

szczególności zmiany liczby odwiertów i ich głębokości w stosunku do dokumentacji 

projektowej, 

 zmiany po upływie terminu składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

które miały wpływ na możliwość wykonania przedmiotu umowy. 

c) zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 

 ujawnienia wad opracowania projektowego, o których Zamawiający nie posiadał wiedzy 

wcześniej, a które mają wpływ na koszt realizacji przedmiotu zamówienia, 

 ujawnienia w trakcie robót infrastruktury (urządzeń) podziemnych, elementów instalacji, 

konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia lub dokumentacji 

projektowej,  
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 wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy, a nieujętych w pierwotnym opisie dokumentacji projektowej 

lub  SWZ. 

 konieczności wykonania robót, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie 

przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wynika z zasad wiedzy technicznej, uzasadnionych 

potrzeb Zamawiającego, 

 konieczności przeprowadzenia robót w sposób odmienny do założeń projektowych, w 

szczególności zmiany liczby odwiertów i ich głębokości w stosunku do dokumentacji 

projektowej, 

 niewykonania robót ujętych w dokumentacji technicznej nie wpływających na jakość 

techniczną i technologiczną zadania inwestycyjnego lub rezygnacji z wykonywania części 

robót budowlanych, przy czym wartość tych robót/części nie może być wyższa niż 50% 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, o którym mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy. 

 zmiany decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień oraz opinii podmiotów zewnętrznych 

na podstawie, których prowadzone są roboty budowlane objęte umową, powodujące zmianę 

dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej lub innych 

dokumentach opisujących przedmiot zamówienia.  

d) zmiany materiałów lub urządzeń, zwanych dalej „produktami” zaoferowanych w ofercie 

Wykonawcy w przypadku:  

 zaprzestania produkcji danego materiału, wyrobu budowlanego lub urządzenia; 

 zmiany numeru katalogowego (modelu, typu) danego produktu; 

 wycofania z obrotu danego produktu; 

 wprowadzenia do sprzedaży produktu zmodyfikowanego (udoskonalonego); 

 braku możliwości pozyskania produktu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności; 

 wystąpienia przejściowego lub długotrwałego braku produktu z przyczyn leżących po 

stronie producenta; 

 innych obiektywnych okoliczności i zdarzeń, których nie można było przewidzieć na dzień 

składania ofert.  

W sytuacji takiej dopuszcza się możliwość zastąpienia produktu materiałem lub urządzeniem o 

parametrach nie gorszych niż zaoferowane pierwotnie przez Wykonawcę bez zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

e) wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia 

następujących okoliczności:  

 w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania 

umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany wynagrodzenia w określonego w § 7 ust.1 umowy, 

W wypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy pozostanie niezmieniona i będzie podstawą wyliczenia należnego podatku VAT 

oraz wynagrodzenia brutto. 

 ujawnienia w trakcie robót infrastruktury (urządzeń) podziemnych, elementów instalacji, 

konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia lub dokumentacji 

projektowej,  

 niewykonania robót ujętych w dokumentacji technicznej nie wpływających na jakość 

techniczną i technologiczną zadania inwestycyjnego, roboty te zostaną odliczone z ceny 

kontraktowej wg czynników cenotwórczych jak w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, przy 
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czym wartość tych robót nie może być wyższa niż 50% wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy, o którym mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy, 

 rezygnacji z wykonywania części robót budowlanych, przy czym wartość tych części nie może 

być wyższa niż 50% wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, o którym mowa w §7 ust. 1 

niniejszej umowy, a wynagrodzenie zostanie pomniejszone odpowiednio o roboty 

niewykonane wg czynników cenotwórczych zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest w takiej sytuacji sporządzić niezwłocznie kosztorys robót 

niewykonywanych, stosując stawki cenowe uwzględnione w kosztorysie ofertowym 

składanym przez wykonawcę. Kosztorys robót niewykonanych podlega weryfikacji przez 

Zamawiającego i musi uzyskać jego akceptację. Umowna cena ryczałtowa ulega 

pomniejszeniu o wartość ustaloną na podstawie zaakceptowanego kosztorysu robót, z 

których Zamawiający zrezygnował. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie podpisać 

przygotowany przez Zamawiającego aneks przewidujący zmniejszenie zakresu i ceny 

zamówienia. 

 w przydatku zaistnienia konieczności zmiany umowy w zakresie litery b i c lub wykonania 

innych robót zamiennych przekraczających różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym, a 

kosztorysem sporządzonym dla robót zamiennych. Podstawą do zmiany wynagrodzenia 

będzie kosztorys robót zamiennych oraz zestawienie pokazujące różnicę pomiędzy 

kosztorysem ofertowym, a kosztorysem robót zamiennych, sporządzone przez Wykonawcę 

w oparciu o stawki cenowe zastosowane w pomocniczym kosztorysie ofertowym. Kosztorys 

zamienny podlega weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego. 

f) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych. 

g) zmiany części zamówienia powierzonej podwykonawcom oraz zmiany podwykonawcy  

z zastrzeżeniem §11 ust. 21 niniejszej umowy. 

h) rezygnacji podwykonawcy z udziału przy realizacji zamówienia; 

i) zmiany podmiotu trzeciego, na zasobach, którego polega Wykonawca wykazując spełnianie 

warunku udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że nowy podmiot lub Wykonawca 

samodzielnie będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym niż 

wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia; 

j) konieczności zmiany przez Zamawiającego sposobu finansowania zamówienia, w szczególności: 

 w sytuacji uzyskania lub posiadania przez Zamawiającego dodatkowych zewnętrznych 

środków na realizację przedmiotu umowy, z którego wynika odmienny sposób 

finansowania – możliwe są zmiany (kwotowe i procentowe) w zakresie wysokości płatności 

częściowych i płatności końcowej w celu dostosowania sposobu finansowania z uwagi na 

uzyskane środki, 

 w przypadku waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie §17, a  w konsekwencji 

zaistnienia potrzeby dostosowania zapisów umownych – możliwe są zmiany (m. in. 

kwotowe i procentowe) w zakresie wysokości płatności częściowych,  płatności końcowej i 

płatności kwoty waloryzacji w celu dostosowania sposobu finansowania z uwagi na 

waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy, 

 w przypadku zaistnienia innych nieprzewidzianych wcześniej, a nie wynikających z winy 

Wykonawcy okoliczności, 

k) zmian nieistotnych, co do których wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o 

to zamówienie ani na wynik postępowania. 

l) zmian nieistotnych w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności: 
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 zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr 

rachunku bankowego), 

 zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami, 

zmiany osób reprezentujących Wykonawcę, 

3. Roboty zamienne rozumiane będą, jako prace, które były przewidziane w przedmiotowej umowie, 

ale strony umowy w trakcie realizacji robót uzgodniły ich wykonanie w inny sposób np. przy 

zastosowaniu innej technologii, przy uwzględnieniu innych parametrów, itp. Zapewniając 

jednocześnie realizację przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.    

4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 podstawą do wnioskowania o zmianę umowy będzie pismo 

sporządzone przez stronę zgłaszającą potrzebę zmiany określające zakres rzeczowo – finansowy 

zmian i przyczynę jej konieczności, po którym pracownicy Zamawiającego sporządzą protokół 

konieczności. W zależności od okoliczności protokół konieczności powinien określać przede 

wszystkim:  

a) przyczyny konieczności dokonania zmian,  

b) wykaz robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, 

c) propozycję zmiany terminu realizacji umowy. 

5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

6. Zgodnie z art. 649 KC w razie wątpliwości poczytuje się, iż Wykonawca podjął się wszystkich robót 

objętych dokumentacją projektową stanowiącą część składową umowy. 

7. W sytuacji gdyby zaszła konieczność zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych albo art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy 

wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy 

(„zamówienia podstawowego”), to ustala się następujące zasady ich rozliczania:  

a) Wykonawca sporządzi kosztorys dodatkowych robót  budowlanych stosując następujące zasady: 

 ceny jednostkowe robót lub ceny czynników produkcji, wskaźniki narzutów kosztów 

pośrednich, zakupu i narzutu zysku, zostaną przyjęte w wysokości nie wyższej niż 

w kosztorysie ofertowym szczegółowym, o którym mowa w § 1 ust. 7 litera x. 

 brakujące ceny czynników produkcji Wykonawca przyjmie w faktycznej wysokości, jednak 

nie wyższej niż ceny średnie, podane w aktualnie obowiązującym cenniku SEKOCENBUD 

(kwartalnym), 

 podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach 

ofertowych, a w przypadku ich braku – kolejno odpowiednie pozycje KNR-ów, KNNR-ów, a 

następnie wycena indywidualna Wykonawcy, 

 Wykonawca zobowiązany jest okazać dokumenty zakupu materiałów na żądanie 

Zamawiającego. 

b) w oparciu o sporządzone kosztorysy dodatkowych robót budowlanych zostanie spisany protokół 

konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego, który będzie podstawą do dokonania przez 

strony stosownych zmian w umowie w drodze aneksu. Rozpoczęcie wykonywania dodatkowych 

robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy może nastąpić po 

zawarciu przez strony aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania 

aneksu będzie pismo Wykonawcy informujące o konieczności wykonania robót dodatkowych 

potwierdzone przez inspektora nadzoru i protokół konieczności. 
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§ 17 

Zasady waloryzacji wynagrodzenia z tytułu wzrostu cen i kosztów 

1. Strony mogą wystąpić z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 

przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia zgodnie z art. 

439 ustawy Prawo zamówień publicznych. Kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania 

wzrostów lub spadków cen zgodnie z poniższymi zapisami. 

2. Ustala się następujące reguły dotyczące oceny zasadności wniosku o wprowadzenie zmian 

wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

1) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, 

jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 

wykonawcy zawartego w ofercie. 

2) strony umowy mogą wnieść żądanie zmiany wynagrodzenia w przypadku zaistnienia 

następującej  okoliczności: 

a) ponad 5 % wzrost lub obniżenie wskaźnika GUS (produkcja  budowlano-montażowa, 

pozycja „Budownictwo”, odczytywana w ujęciu miesięcznym ze strony: 

https://dbw.stat.gov.pl/dashboard/12 

w odniesieniu do cen z miesiąca zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt. 5 

3) zapis wzrost 5% oznacza zapis GUS: 105,  a  obniżenie 5% to 95 (100 to wartość poprzedniego 

okresu referencyjnego) 

4) W przypadku zmiany adresu strony internetowej GUS, strony umowy uzgodnią analogiczne 

źródło danych, także w oparciu o serwis GUS. 

5) Jeżeli umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert. 

3. Strona powołująca się na swoje uprawnienie do zmiany wynagrodzenia winna wykazać wzrost 

lub spadek ustalonego wskaźnika GUS w okresie od miesiąca, w którym została zawarta umowa 

do miesiąca w którym ziszcza się prawo do waloryzacji (ust.2 pkt.2).  

4. Strona występująca o zmianę wynagrodzenia określi w swoim wniosku wpływ zmiany ceny 

materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia. 

5. Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia składa pisemny wniosek. 

6. Zmiana wynagrodzenia następować może nie częściej niż raz po wystawieniu każdej faktury, przy 

czym ostatni wniosek o waloryzację winien zostać złożony najpóźniej wraz z fakturą końcową, z 

zastrzeżeniem §7 ust. 3. 

7. Waloryzacja będzie  odbywać się w oparciu o  wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, 

pozycja „Budownictwo” publikowany przez GUS, dostępny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy  pod 

linkiem:  

https://dbw.stat.gov.pl/dashboard/12 

lub w Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący kolejnych miesięcy 

kalendarzowych począwszy od miesiąca zawarcia umowy, do miesiąca w którym została 

wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgodnią 

inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS. 

8. Wskaźnik waloryzacji Ww (n) przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość faktury VAT 

wystawione do danego miesiąca powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników cen 

produkcji budowlano-montażowej dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca w którym 

https://dbw.stat.gov.pl/dashboard/12
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nastąpiło zawarcie umowy (miesiąc 0 gdy wskaźnik jest równy 100) do miesiąca, w którym nastąpi 

wystawienie faktury (miesiąc n-ty) wg poniższego wzoru: 

𝐖𝐰 (𝐧) = a + (1 − a) ×  (
𝐖𝟎

100
×

𝐖𝟏

100
×

𝐖𝟐

100
×

𝐖𝟑

100
× … … … … .×

𝐖𝐧−𝟏

100
×

𝐖𝐧

100
) 

gdzie: 

„Ww (n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 
„a" - stały współczynnik o wartości [0,1] obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega 
waloryzacji (element niewaloryzowany). 
„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca zawarcia umowy = 100 
„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu zawarcia umowy (wskaźnik cen produkcji 
budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 
„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu zawarcia umowy (wskaźnik 
cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 
Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym nastąpi wystawienie faktury 
(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 
poprzedni = 100) 
„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca w którym nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji 
budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 
W praktyce wskaźnik „Ww (n)" powstaje poprzez przemnożenie poprzednio obliczonego wskaźnika 
dla miesiąca n-1 przez wskaźnik dla miesiąca bieżącego n 

𝐖𝐰(𝐧) = a + (1 − a) ×  (𝐖𝐰 (𝐧−𝟏) ×
𝐖𝐧

100
) 

gdzie: 
„Ww (n)" – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 
„Ww (n-1)" – wskaźnik waloryzacji z miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym nastąpiło 
wystawienie faktury 
„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca w którym nastąpiło wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji 
budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 
 
Zamawiający dopuszcza dokonanie wyliczeń wysokości zmiany wynagrodzenia w oparciu  

o powyższy wzór za pomocą kalkulatora dostępnego na stronie GUS 

https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5 (Dziedzinowe bazy danych - Katalog - Dane do 

Waloryzacji – Kontrakty budowlane - formuła jednowskaźnikowa).  

9. Ilorazy wskaźników cen (np. 
𝐖𝟏

100
) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. 

Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww (n) należy obliczać z dokładnością do 4 

miejsc po przecinku. 

10. Kwotę należną Wykonawcy po waloryzacji danej faktury należy obliczyć jako iloczyn wskaźnika 

waloryzacji, wyliczonego wcześniej zgodnie z zgodnie z ust. 8 oraz wartości faktury netto.  

11. Kwota waloryzacji stanowi różnicę pomiędzy kwotą danej faktury po waloryzacji (obliczonej 

zgodnie z ust. 10), a wartością tej faktury przed waloryzacją (netto).   

12. Kwoty netto płatne Wykonawcy, wynikające z faktur będą waloryzowane do osiągnięcia limitu 

waloryzacji tj. 10% wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.  Z powodu braku 

aktualnego wskaźnika (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem) 

waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona z zastosowaniem ostatnio 

https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5
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opublikowanego wskaźnika GUS tj. z uwzględnieniem okresu do czasu publikacji ostatniego 

wskaźnika. 

13. Występując o waloryzacje wynagrodzenia, Wykonawca obliczy wartości zwaloryzowanych kwot 

dla świadczeń zrealizowanych w każdym okresie rozliczeniowym, używając ostatnich z 

wyliczonych wskaźników waloryzacji. 

14. Wynagrodzenie  raz zwaloryzowane nie podlega kolejnej waloryzacji.  

15. Zmiana wynagrodzenia w wyniku zmiany ceny materiałów lub kosztów wymaga aneksu do 

niniejszej umowy sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

16. Wykonawca dostarczy do Zamawiającego fakturę na kwotę waloryzacji (wyliczonej zgodnie z 

ust. 8, 9, 10 i 11) w terminie 7 dni od podpisania stosownego aneksu do umowy.   

17. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy 

Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i 

odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie 

spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub 

usługi oraz okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy.  Waloryzacja 

będzie się odbywać na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z 

zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do 

dnia zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, lub Podwykonawcą, a dalszym 

Podwykonawcą. 

18. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, o której mowa w 

ust. 17 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię aneksu do umowy o podwykonawstwo oraz 

dowód zapłaty zwaloryzowanego wynagrodzenia. 

§ 18 

1. W terminie do 14 dni od zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót objętych umową, zwany dalej 

harmonogramem. 

2. W terminie do 7 dni od przedłożenia harmonogramu Zamawiający dokona jego zatwierdzenia bez 

zmian lub poinformuje o konieczności wykonania jego korekty. Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia Zamawiającemu skorygowanego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

Harmonogramu w ciągu 3 dni roboczych od dnia, w którym Zamawiający poinformuje go o 

konieczności wykonania korekty Harmonogramu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot niniejszej umowy zgodnie z Harmonogramem. 

4. Zmiany harmonogramu w trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać i 

uzgadniać z Zamawiającym. 

5. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek dokonać aktualizacji Harmonogramu z 

uwzględnieniem okoliczności, które spowodowały, iż jego aktualizacja jest konieczna. 

6. Każda zmiana/aktualizacja harmonogramu na podstawie pkt. 5 i 6 musi zostać zaakceptowana 

przez Zamawiającego. Zatwierdzenie zaktualizowanego Harmonogramu nastąpi zgodnie z 

procedurą opisaną w ust 2. 

§ 19 

Rozstrzyganie sporów 

1. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia 

cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną 

mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy 
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Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą 

inne polubowne rozwiązanie sporu. 

2. W przypadku braku rozwiązań polubownych w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia problemu, Strona 

niezadowolona, upoważniona będzie wystąpić na drogę sądową.  

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

§ 20 

1. Wykonawca oświadcza, że jest w pełni uprawniony do zawarcia umowy na warunkach w niej 

określonych, a osoby występujące w jego imieniu przy zawarciu umowy są należycie umocowane 

do jego reprezentacji.  

2. Wykonawca w okresie związania umową, ma obowiązek informowania Zamawiającego o zmianie 

formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu układowym i 

upadłościowym, a także o zmianie adresu siedziby firmy i danych kontaktowych takich jak telefon 

e-mail, czy faks pod rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nie przekazania powyższych 

informacji oraz uznania za doręczoną. 

 

§ 21 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym 3 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 

 

 

 


