UMOWA NF ...ccreinniiriensensenanees
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta W dniu .eeeeeeeeeeseeeseeseesessesseenns roku w tukowie

pomiedzy:

Szkota Podstawowa nr 5 im. gen. Wiadystawa Sikorskiego , adres: 21-400 tukdéw , ul. Siedlecka 56,
NIP: 825-199-81-29, REGON - 005175520

Telefon: 25 798 46 57

zwanym w dalszej czeSci umowy ,,Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:

Dyrektora Szkoty - Pana Daniela Lonty

zwanych dalej ,,Wykonawcg”, zwanymi tez osobno ,,Strong”, a tgcznie ,,Stronami”

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku. —
Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) na wykonanie robét budowlanych zwigzanych z
przebudowa pomieszczen budynku szkoty podstawowej nr 5 im. gen. Wtadystawa Sikorskiego na potrzeby
CUW dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg, co nastepuje:

81
PRZEDMIOT UMOWY ORAZ POSTANOWIENIA OGOLNE
1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na przebudowie
pomieszczen budynku szkoty podstawowej nr 5 im. gen. Wtadystawa Sikorskiego na potrzeby CUW.
2. Prace budowlane obejmujg przebudowe czesci pomieszczen Swietlicy na pomieszczenia biurowe oraz
socjalne i higieniczno-sanitarne zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robét budowlanych(SST), ktore stanowig Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia zatgcznik
nr 1 Opis przedmiotu zamdwienia (OPZ).
3. Zamawiajacy dotgcza do SWZ swoje przedmiary robdt ale tylko jako materiat pomocniczy. W zwigzku z
przyjetg forma wynagrodzenia ryczattowego przedmiary robét nie stanowig opisu przedmiotu zamdwienia.
W przypadku, gdy w przedmiarach robét opisano materiaty lub urzagdzenia za pomocg podania nazwy ich
producenta, patentéw lub pochodzenia nie ma to na celu ograniczania konkurencji, okreslajg one jedynie
minimalny standard jakosci materiatéw lub urzgdzen przyjetych do wyceny.
4. Zakres robét objetych zamdwieniem obejmuje:
1) demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej
2)  demontaz $lusarki drzwiowej wewnetrznej
3) demontaz okna
4)  rozbidrki Scianek dziatowych oraz podtdg z paneli
5)  wydzielenie strefy p.poz pow. objetej opracowaniem
6) wymiana izolacji termicznej elewacji ze styropianu na wetne mineralng w celu wydzielenia
strefy p.poz
7)  montaz Scianki aluminiowej
8) montaz $lusarki p.poz
9) montaz drzwi wewnetrznych

10) wydzielenie w.c.

11) wykonanie podtdg z wyktadziny dywanowe;j

12) wykonanie sufitéw podwieszanych kasetonowych

13) wykonanie robdt tynkarskich, oktadzinowych i malarskich pomieszczen
14) wykonanie instalacji wod.-kan.

15) wykonanie instalacji elektrycznych zasilajgcych i oswietleniowych
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16) wykonanie instalacji niskopradowych.

Po stronie wykonawcy jest wykonanie zamdwienia oraz przygotowanie wszelkich niezbednych
dokumentéw w celu uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Wykonawca w
ciggu 30 dni od zawarcia umowy przedstawi do zaakceptowania Zarzadcy obiektu przewidywany
harmonogram realizacji zamdwienia. Zawiera¢ on ma wszelkie elementy moggce mie¢ wptyw na
terminowos¢, np. terminy wykonania zamdwien, terminy wykonywania poszczegdlnych robodt
budowlanych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ prowadzenia prac na czynnym obiekcie bez koniecznosci
wyfaczania go z uzytkowania. Zaleca sie prowadzenia prac wewnatrz budynku poza godzinami czynnego
funkcjonowania obiektu.
Sposdb prowadzenia prac powinien zapewnic¢ prawidtowe funkcjonowanie obiektu oswiatowego, tzn.
wykonywanie biezgcych prac porzadkowych, wydzielenie pomieszczen remontowych i ich odpowiednie
oznakowanie. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i prowadzenia robét w sposéb mozliwie
bezkolizyjny z funkcjonowaniem szkoty i oddziatdw przedszkolnych, po uprzednim przedstawieniu
harmonogramu robét i jego zatwierdzeniu przez dyrektora szkoty.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ofercie wszystkie sktadniki niezbedne do zrealizowania przedmiotu
Zamowienia, miedzy innymi takie jak:

1) wykonanie robdt z zachowaniem czystosci,

2) magazynowanie materiatdbw w sposdb nieutrudniajgcy komunikacji — w miejscach

ustalonych z Uzytkownikiem i Zamawiajacym.
Szczegbétowy zakres oraz sposdb wykonania robdt bedacych przedmiotem zaméwienia okredlaja,
w szczegblnosci dokumenty: projekt budowlany, projekt techniczny oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB), stanowigce zatacznik nr 1 do specyfikacji warunkéw
zamowienia.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi warunkami oraz zakresem robodt, ktére sa
niezbedne do prawidtowego wykonania przez niego Przedmiotu Umowy, bez koniecznosci ponoszenia
przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw nieprzewidzianych Umowa.
Wykonawca wykona przedmiot Umowy z najwyzszg starannoscig zgodnie z jej postanowieniami,
dokumentacjg projektowg, harmonogramem rzeczowo-finansowym, przepisami prawa i warunkami
techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i sztukg budowlang, gwarantujgc wysokg jakos¢ i
terminowos¢ realizacji. Dokonane przez Zamawiajgcego uszczegotowienia, rozwiniecia i modyfikacje
dostarczonej dokumentacji, bedace konsekwencjg okreslonych funkcji inwestycji oraz obowigzujgcych
przepisdw i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie bedg rozumiane za zmiane
przedmiotu Umowy.
Wszystkie roboty wykonane bedg z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce. Zamiana materiatow i
technologii jest mozliwa tylko po pisemnej akceptacji udzielonej przez Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie srodki finansowe, rzeczowe, zespdt fachowcdédw oraz
doswiadczenie do wykonywania przedmiotu Umowy ze starannoscia wymagang przy tego rodzaju
pracach oraz posiada wszystkie niezbedne uprawnienia do realizacji przedmiotowej inwestycji.
Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ustawy Pzp. wymaga, aby osoby wykonujgce czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu zamowienia, polegajgce na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zostaty zatrudnione przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace.
Wykonawca lub podwykonawca zatrudni te osoby na okres realizacji zamoéwienia. W przypadku
rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do
niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby o co najmniej réwnych kwalifikacjach.
Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamoéwienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:
1) czynnosci polegajace na wykonywaniu prac ogélnobudowlanych,
2) czynnosci polegajgce na wykonywaniu prac w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie,
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3) czynnosci polegajgce na wykonywaniu prac instalacyjnych elektrycznych,

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 16 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane w ust.16 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
imion, nazwisk, adresdw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

4) inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 16 czynnos$ci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 16 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.

Nie wypetnienie zobowigzan dotyczgcych zatrudniania oséb moze by¢ podstawg do wypowiedzenia przez

Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
Strony ustalajg termin wykonania prac budowlanych objetych przedmiotem umowy na 60 dni od dnia
zawarcia umowy.



2. Wykonawca potwierdza mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy w terminach wymienionych w
niniejszej Umowie.

3. Faktycznym dniem zakonczenia robdt objetych przedmiotem niniejszej Umowy jest dzied wpisu w
dzienniku budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru.

§3
OBOWIAZKI STRON

1. Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg wspodtdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamdwienia
publicznego w celu nalezytej realizacji zamdwienia.
2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)

4)

5)

protokolarne przekazanie placu budowy;

zapewnienie nadzoru przez ustanowienie inspektora/éw nadzoru;

zapewnienie nadzoru autorskiego przez projektantdow, posiadajgcych wymagane prawem
uprawnienia budowlane, dziatajgcych w ramach przepisdw prawa i postanowien niniejszej
Umowy;

zapewnienie finansowania inwestycji w wysokosci umozliwiajgcej zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty zgodnie z warunkami niniejszej Umowy;

dokonywanie odbioréw wykonanych robot w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

3. Do obowigzkédw Wykonawcy, w ramach okreslonego w Umowie wynagrodzenia, nalezy wykonanie
Przedmiotu Umowy, w sposéb zgodny z wszelkimi obowigzujgcymi przepisami prawa i normami.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zobowigzany
jest do:

1)

7)
8)

9)

szczegbtowego zapoznania sie przed rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy z projektem
budowlanym i STWIORB oraz innymi dokumentami m.in. warunkami pozwolenia na budowe,
uzgodnieniami, opiniami i decyzjami witasciwych stuzb, z dokumentacjg przekazang przez
Zamawiajgcego oraz uwzglednienia warunkow realizacji wynikajgcych z w/w dokumentéw;
wejscia na plac budowy i rozpoczecia prac zgodnie z terminem okreslonym w Umowie;
wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacjg
projektowg, STWIORB, zasadami sztuki budowlanej i zasadami wiedzy technicznej, warunkami
pozwolenia na budowe, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami oraz
obowigzujgcymi przepisami BHP i przeciwpozarowymi. Roboty budowlane muszg by¢
wykonywane przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatdw o jakosci odpowiadajacej stosownym
przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tresci Umowy
oraz pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy, wpisanymi do dziennika
budowy;

ustanowienia kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
prowadzenia na biezgco dziennika budowy. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzanie, przed rozpoczeciem robdt, planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz ztozy¢ stosowne oswiadczenie w dniu podpisania
Umowy;

ustanowienia kierownikéw robdt posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane, ktére
Zamawiajgcy wskazat w warunkach zaméwienia w SWZ;

uzgodnienia wszelkich szczegétéw dotyczacych wykonywanej pracy niewyjasnionych w
dokumentacji technicznej z przedstawicielem Zamawiajgcego, a gdy zajdzie taka potrzeba —
rowniez z Projektantem;

udziatu w spotkaniach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego w celu omawiania
problemdw i dokonywania niezbednych uzgodnien;

nieudostepniania bez zgody Zamawiajgcego dokumentacji projektowej i innych dokumentéw
osobom trzecim za wyjatkiem podwykonawcdw;

prowadzenia robdt w sposdb nie powodujgcy szkdd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz zapewniajacy ochrone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robdt przez Wykonawce



10)

11)
12)

13)
14)
15)

16)

17)

18)
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20)
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22)
23)

24)

25)

26)

nastgpi w/w uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnosé;

zapewnienia wtasnym staraniem zabezpieczenia przeciwpozarowego, ochrony znajdujgcego sie
na terenie budowy mienia oraz zapewnienia warunkéw bezpieczeristwa, w tym réwniez
przestrzeganie wszystkich przepisdw dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ponoszenie
petnej odpowiedzialnosci za pracownikéw lub podwykonawcéw w przypadku szkody powstatej w
wyniku prowadzenia robdt;

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za Przedmiot Umowy do czasu jego koricowego odbioru;
dostosowania sie do ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéow i sprzetu
na drogach wewnetrznych i zewnetrznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za: wiasciwe
oznakowanie, prawidtowg eksploatacje drég dojazdowych oraz uszkodzenia drég w czasie trwania
budowy i zobowigzany jest do ich naprawienia wtasnym staraniem i na wtasny koszt;

zawarcia umowy na dostawe medidéw dla celéw budowy i ponoszenia kosztéw zwigzanych z
poborem medidéw np. wody, energii elektrycznej oraz odprowadzaniem Sciekéw;

zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie robét i w jego bezposrednim otoczeniu do dnia
odbioru koricowego;

zapewnienie zaplecza technicznego budowy i zaplecza socjalnego oraz ponoszenia zwigzanych z
tym kosztéw;

stosowania w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego. Ewentualne opfaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robét, norm i
przepisdow dotyczacych ochrony srodowiska i ochrony przyrody obcigzajg Wykonawce;
posiadania ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej oraz wszelkich ryzyk,
nieprzewidzianych zdarzen losowych i nastepstw nieszczesliwych wypadkéw;

utrzymania czystosci na placu budowy oraz segregacji i usuniecia $mieci i odpaddéw powstatych
w zwigzku z realizacjg robdt w sposdb zgodny z Ustawg o odpadach oraz Ustawg o utrzymaniu
czystosci i porzagdku w gminach . Odpady i Smieci powstate w wyniku wykonywania robét zostang
wywiezione przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.
Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce przyjecie odpadéw przez sktadowiska i
dokonanie stosownych opfat;

koordynacji prowadzonych przez podwykonawcéw robat;

poinformowania Zamawiajgcego o fakcie wystgpienia koniecznosci wykonania robodt
dodatkowych nieprzewidzianych w Umowie;

utrzymywania w czasie realizacji robo6t terenu w stanie bez przeszkdd komunikacyjnych, w
przypadku koniecznosci zajecia chodnika lub jezdni sgsiadujgcej z terenem budowy, opracowania
we wiasnym zakresie i na witasny koszt projektéw czasowej zmiany organizacji ruchu, w tym
wtasciwe oznakowanie oraz prawidtowa eksploatacja drég dojazdowych do budowy oraz
utrzymanie tych drég w czystosci;

prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowania oraz przekazania Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawczej;

zapewnienia nadzoréw technicznych, specjalistycznych i uzyskanie protokotéw odbioru
niezbednych do przekazania obiektu do uzytkowania i eksploatacji;

przywrdécenia do stanu pierwotnego terendw potozonych poza terenem budowy, z ktérych
Wykonawca korzystat przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy i przekazania ich wtascicielom lub
zarzgdcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem koncowym;

wykonania przed odbiorem koricowym przez osoby uprawnione préb funkcjonalnych, sprawnosci
oraz badan jak rowniez dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia odbioru robdt
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych;

zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swodj koszt, wczesniej wykonanych
elementéw mogacych ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robdt wiasnych.
Jezeli Wykonawca spowoduje szkody w elementach robét realizowanych lub zakonczonych —
niezaleznie czy byty przez niego wykonywane — zobowigzany jest do ich usuniecia, w przeciwnym
wypadku warto$¢ tych szkdd oszacuje przedstawiciel Zamawiajgcego i ich kosztem obcigzy
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Wykonawce. Powyzisza kwota zostanie potrgcona przez Zamawiajgcego w biezgcym miesigcu
realizacji lub, jezeli zajdzie taka potrzeba, w miesigcach nastepnych, a w razie zakonczenia
rozliczenia, skutkujacego brakiem mozliwosci potrgcenia, zwrdcona Zamawiajgcemu przez
Wykonawce.

27) przekazania Zamawiajgcemu praw wynikajgcych z gwarancji i rekojmi udzielonych przez
dostawcow i podwykonawcdw, o ile ich okres jest dtuzszy niz okres udzielonej przez Wykonawce
gwarancji lub jesli Strony tak uzgodnig;

28) zawiadomienia Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie, o wykonaniu
robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie umozliwiajgcym ich niezwtoczne
odebranie, jednak nie krétszym niz 3 (trzy) dni robocze;

29) terminowego usuwania wad i usterek, stwierdzonych w czasie odbioréw, a takze w okresie
odbioréw, rekojmi i gwarancji;

30) wykonywania wszelkich zgodnych z prawem i trescig niniejszej Umowy polecen przedstawiciela
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru dotyczgcych Przedmiotu Umowy. Polecenia powinny by¢
wydawane na pismie;

31) pomocy w przygotowaniu dokumentacji niezbednej do dokonania odbioru przedmiotu Umowy i
oddania inwestycji do uzytku;

32) zakonczenia prac w terminie i uporzadkowania terenu budowy na dzien odbioru koricowego;

33) przekazania po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy, nie pdzniej niz na 7 dni roboczych przed
ostatecznym odbiorem robot, Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji powykonawczej (wraz z
wymaganymi $wiadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami, DTR, protokotami préb itp.)
odbieranych prac i robdt z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do pierwotnej
dokumentacji.

5. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) otrzymat dokumentacje projektowg w ilosci 1 egzemplarza;

2) zostaty mu przekazane wszelkie dane i informacje, majgce wptyw na biezacg realizacje robdt;

3) zapoznat sie z dokumentacjg projektowa, placem budowy (obiektem) i nie zgtasza zadnych uwag
lub zastrzezen do otrzymanej dokumentacji i przyjmuje do realizacji Przedmiot Umowy bez
zastrzezen.

§4
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy (obiekt) w terminie do 7 dni roboczych od daty
podpisania Umowy.
2. Przekazanie placu budowy zostanie potwierdzone odpowiednim protokotem podpisanym przez Strony.
3. Rozpoczecie robdt nastgpi w terminie do 7 dni roboczych od daty przejecia placu budowy przez
Wykonawce.

§5
POTENCJAL WYKONAWCY
1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
2. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajagcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.
§6
PODWYKONAWSTWO
1. Postanowienia niniejszego paragrafu odnoszg sie do zasad powierzania przez Wykonawce - wykonania
robot budowlanych, dostaw lub ustug Podwykonawcom.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
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podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Na podstawie art. 437 ust.1 pkt 2Pzp ustala sie, ze termin na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdorych przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej
zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej
zmiany wynosi 14 dni.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w § 6 ust. 4 zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 6 ust. 3;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp;
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w § 6 ust. 4 uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym
przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiane.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w § 6 ust. 4, zgtasza w formie pisemne]j pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w § 6 ust. 5.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w § 6 ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w § 6 ust. 4, uwaza sie za akceptacje
umowy przez zamawiajgcego.
W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajagcego w dokumentach
zamoéwienia. Wyfaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 zt chyba ze Zamawiajacy w SWZ okreslit nizszg wartos¢, od ktdrej bedzie
zachodzit obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo.
W przypadku, o ktérym mowa w § 6 ust. 10:
1) podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie umowy réwniez Wykonawcy.
2) jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w § 6 ust. 3, Zamawiajgcy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umowne;j.
Przepisy w § 6 ust. 2 - ust. 11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdéry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane - z zastrzezeniem w § 6 ust. 14 - § 6 ust. 16.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 3, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
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budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie na pismie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawecy, o ktérych mowa w § 6 ust. 13. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania

uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na

potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o

podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w § 6 ust. 16 w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych

mowa w § 6 ust. 13, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14, lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat

wynagrodzenia na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze

stanowi¢ podstawe do odstgpienia od przedmiotowej umowy przez Zamawiajacego.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks

cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej

Powierzenie wykonania czesSci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z

odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

W przypadku niezgodnosci umowy z ustawg stosuje sie przepisy ustawy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcdéw oraz dalszych podwykonawcow jak

za wtasne.

§7
MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE

Wszystkie prace i roboty budowlane, bedgce przedmiotem Umowy, zostang wykonane przez Wykonawce
z materiatéw i wyrobow budowlanych odpowiadajacych normom i wymogom wyrobdéw, dopuszczonych
do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie i posiadajgcych stosowne, obowigzujgce polskie
atesty, certyfikaty lub swiadectwa dopuszczenia do powszechnego uzycia.

Na kazde zadanie przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru lub projektantéw Wykonawca
zobowigzany jest okazac stosowne dokumenty co do zgodnosci wbudowanych materiatdw i urzadzen z
Polskg Normg lub z aprobatg techniczna.

Wykonaweca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, pracownikéw, materiaty, surowce i sprzet, w zakresie
niezbednym do zbadania — na zgdanie inspektora nadzoru — jakosci wykonywanych robdt, a takze
sprawdzenia jakosci uzytych materiatéw lub wyrobdw. Jesli w wyniku przeprowadzonych badan,
pomiardw okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robodt jest niezgodne z Umowg,
dokumentacjg projektowg i STWIORB, koszty badan obcigzg Wykonawce. W przeciwnym przypadku
koszty badan ponosi Zamawiajacy, a zakonczenie robdt czy danego elementu scalonego ulegnie
stosownemu przedtuzeniu, o ile koniecznos¢ takich badan nie wynikata z postanowien niniejszej Umowy.
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Wykonawca bez zgody nadzoru inwestorskiego lub autorskiego nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian
w stosowaniu materiatéw i wyrobéw budowlanych okreslonych w dokumentacji wykonawczej. Wniosek
Wykonawcy o zamiane materiatdow i urzadzen na inne musi mie¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac prace prowadzone niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz
odrzuci¢ wszystkie materiaty, ktére nie sg witasciwej jakosci. W takim przypadku Wykonawcy nie
przystuguje wynagrodzenie za prace nienalezycie wykonane, w tym prace wykonane przy uzyciu
niewtasciwych materiatéw.
§8
ZASADY USTALANIA WYNAGRODZENIA WYKONAWCY
Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formga wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamdwienia
oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie podstawowym jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w § 8 ust. 1 wyraza sie kwotg brutto w wysokosci: ....cceeeeene.. zt (stownie
ztotych brutto: .eeeceecercesceeceenennnens ).
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, obejmuje wszelkie naleznosci przystugujace
Wykonawcy za roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci naleznosci za:
1) wszystkie roboty wykonane przez Wykonawce i jego podwykonawcow, okreslone  w Umowie i
dokumentacji projektowej;
2) wszystkie roboty uzupetniajgce i zamienne, niezbedne do wifasciwego wykonania robdt,
wynikajgcych z dokumentacji projektowej, z zastrzezeniami zawartymi w niniejszej Umowie;
3) wszelkie wyroby budowlane, maszyny i urzadzenia niezbedne do wiasciwego wykonania robét,
do ktdérych dostarczenia zobowigzany jest Wykonawca;
4) koszty ubezpieczenia, oraz wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, facznie z VAT oraz optaty
celne.
Wykonaweca nie moze zgdac zaptaty lub zwrotu jakichkolwiek kwot, zwigzanych z realizacjg Umowy, jesli
w Umowie nie ustalono, ze okreslone koszty lub wydatki bedg poniesione, pokryte lub zwrécone
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy jest niezalezne od przyjetego przy realizacji niniejszej Umowy
systemu organizacji pracy, czasu pracy, pracy w dni wolne i w nocy.
Rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi fakturami czeSciowymi oraz fakturg koncowa po odbiorze
koncowym na podstawie protokotdw odbioru czesciowego i koricowego robdt. Zamawiajgcy zastrzega,
Ze tgczna wartosc faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢é 90% wynagrodzenia umownego.
Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedzie stanowi¢ pozytywny protokét odbioru
zrealizowanego zakresu robdt podpisany przez inspektora nadzoru.
Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury.
Zamawiajgcy moze dokona¢ korekty kwoty zaakceptowanej w poprzedniej ptatnosci, jezeli zostata
ujawniona oczywista omytka.
Naleznosci za  wykonane roboty beda wptacane na konto bankowe Wykonawcy

Jezeli Zamawiajgcy opdznia ptatnosci, Wykonawca upowazniony jest do zgdania ustawowych odsetek za
opdznienie, liczonych od daty, w ktérej ptatnosé powinna by¢ dokonana.

Bezposrednie ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom za wykonane roboty budowlane,
dostawy lub ustugi Zamawiajacy bedzie realizowat na zasadach okreslonych w ust.14 na konta bankowe
Podwykonawcow wskazane na kopiach ich faktur.

Podstawg ptatnosci naleznych Podwykonawcom bedzie prawidtowo wystawiona faktura Wykonawcy z
dotgczonymi nastepujgcymi dokumentami: potwierdzonymi za zgodnos$¢ z oryginatem kopiami
prawidtowo wystawionych faktur Podwykonawcéw, sporzagdzonymi przez Wykonawce i Podwykonawce
za ten sam okres rozliczeniowy, okreslajgcymi zakres rzeczowy wykonanych robdét wynikajgcy z Umow o
podwykonawstwo, pisemng dyspozycjg Wykonawcy do przekazania kwot naleznych Podwykonawcom
wynikajgcych z wystawionych przez nich faktur.
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Kwoty wyptacone Podwykonawcom pomniejsza¢ beda naleznosci Wykonawcy wskazane na fakturze.
W przypadku, gdy Podwykonawca nie zafakturowat zadnych robot w danym okresie rozliczeniowym,
Wykonaweca zatgczy do faktury oswiadczenie Podwykonawcy potwierdzajgce te okoliczno$é, wéwczas
cata kwota wynikajgca z faktury zostanie wyptacona Wykonawcy.

Do faktury koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo oswiadczenia
Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami
o podwykonawstwo.

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z
Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 18, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw
Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 18 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$é wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,
sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Strony zgodnie os$wiadczajg, ze od dnia wejscia w zycie obowigzku stosowania Krajowego Systemu e-
Faktur (KSeF), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz.U.
z 2025 r. poz. 775), w przypadku, gdy Wykonawca jest objety obowigzkiem stosowania KSeF - faktury
dokumentujgce czynnosci wykonywane w ramach niniejszej umowy beda wystawiane, przesytane oraz
otrzymywane za posrednictwem KSeF.

Za dzien doreczenia faktury Zamawiajgcemu uznaje sie dzien otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury w KSeF.

Poprzez prawidtowo wystawiong fakture nalezy rozumie¢ fakture, ktéra zawiera wszystkie elementy
wymagane ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz.U. z 2025 r. poz. 775),
oraz z nadanym numerem identyfikujgcym fakture w KSeF (tzw. Numer KSeF).

W przypadku wystgpienia awarii lub niedostepnosci systemu KSeF, co uniemozliwi wystawienie faktury
ustrukturyzowanej, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego
oraz postepowania zgodnie z zasadami wynikajgcymi z przepisdw obowigzujgcych aktdw prawnych.
Faktury za wykonane roboty nalezy wystawia¢ na Zamawiajgcego : Miasto tukéw , adres: 21-400 tukow
, ul. Pitsudskiego 17, NIP: 825-199-81-29, REGON — 711582380, Odbiorca: Szkota Podstawowa nr 5 w
tukowie im. gen. Wiadystawa Sikorskiego, ul. Siedlecka 56, 21-400 tukdw.

Wykonawca zobowigzuje sie do wystawienia faktury z oznaczeniem odpowiedniego numeru
indentyfikatora wewnetrznego. Faktury za realizacje umowy — nalezy oznaczy¢ numerem 8251998129-
04055.

§9
WARUNKI ODBIORU
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru bedg nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (roboty zanikajgce lub zakrywane muszg zostac
wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru
lub na te okoliczno$c¢ bedzie sporzgdzany protokdt robdt zanikajgcych) — nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury VAT,

2) odbidr czesciowy,

3) odbidr koricowy,

4) odbidr pogwarancyjny.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru
i potwierdza odbiér robét wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w ust. 4.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca
jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt
przywrécié stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.
Po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robét poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy lub powiadamiajgc o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
robot wykonanych czesciowo, w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru zgodnie z ust. 8.

Wykaz robdt, o ktéorym mowa w ust. 9, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robdét budowlanych
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakorniczenia robdt i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru korncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika
budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik
budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw
czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Wszystkie odbiory bedg przeprowadzane przez komisje powotang przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy, sktadajaca sie z upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w tym kierownika budowy. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcéw lub specjalistéow
branzowych. Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji sporzadzone zostang protokoty dokonane w
trakcie odbioru, a w szczegdlnosci przedmiot odbioru, charakter odbioru oraz terminowos¢ wykonania
prac.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia
zgtoszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy oraz po pisemnym zawiadomieniu
Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru korncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoniczenia, z powodu wystgpienia istotnych
Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
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18.

19.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac Odbidr koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy
termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy
ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w
sposéb ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Komisja sporzadza Protokdt Odbioru koncowego robét. Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje
sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego
robot. Podpisany Protokét odbioru koncowego robét jest podstawg do dokonania koficowych rozliczen
Stron.

§10

UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCII JAKOSCI
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu
Umowy przez okres 60 miesiecy od daty Odbioru koricowego robét, na zasadach okreslonych w KC.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot Umowy,
gwarancji jakosci na okres .............. miesiecy liczac od daty bezusterkowego Odbioru koncowego robot.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie z chwilg podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koricowego.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzen, ktére nastgpity z winy Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.
W razie ujawnienia sie wady, ktéra jednoczesnie objeta jest odpowiedzialnoscig z tytutu rekojmi
i udzielonej Zamawiajgcemu gwarancji, Zamawiajacy ma prawo, w zakresie kazdej z osobna ujawnionej
wady, dokona¢ wyboru pomiedzy dochodzeniem uprawnien z tytutu rekojmi a dochodzeniem uprawnien
z tytutu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny zgodny z
zatgcznikiem nr 4 do Umowy w dacie Odbioru koricowego.
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad (usterek) wykonanych prac remontowych, jesli wady te
(usterki) ujawnig sie w ciggu okresu gwarancji.
Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym
wynosi¢ bedzie 14 dni roboczych, liczac od dnia zgtoszenia wady.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
gotowosci do dokonania odbioru wykonanych robét uprzednio okreslonych jako wadliwe. Zamawiajacy
zobowigzuje sie do przystapienia do odbioru wykonanych robdét w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania zawiadomienia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez
Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad
(usterek) stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W ostatnim miesigcu udzielonej gwarancji Zamawiajacy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robot.
Zamawiajgcy powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemne;j.
W przypadku wykonania przez Wykonawce w ramach udzielonej gwarancji usuniecia zgtoszonych wad
(usterek) termin gwarancji w zakresie usunietych wad biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru
robot wolnych od wad. Termin gwarancji ponadto ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek
wad Zamawiajacy nie moégt korzystac z catosci lub czesci obiektu.
W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg bardzo
duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w
celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.
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9.

§11
PERSONEL
Osobami upowaznionymi do biezgcych kontaktéw w ramach realizacji niniejszej umowy:
1) ze strony Zamawiajgcego jest: Pan Dyrektor Daniel Lonty nr tel.: ..................
2)  ze strony Wykonawecy jest: ......cccceeeveeveeeenennn. Nrtel: e
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewnié wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdéwienia personel wskazany w wykazie oséb ztozonym
w postepowaniu. Zmiana ktdrejkolwiek z oséb, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawece na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac nowy sktad personelu w nastepujgcych
przypadkach: urlopu, smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni roboczych od daty przedtozenia propozycji,
wyfacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg
spetniaty wymagania okreslone w SIWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu
wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji
takiej zmiany.
Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpi¢ z wnioskiem uzasadnionym
na pi$mie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub
nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wéwczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni roboczych inng osobg spetniajgca wymagania zawarte w SIWZ i
niniejszej umowie.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej w 0sobie: .....ccccccevcerrerceernnsen
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane
oraz jest zobowigzany do obecnosci na budowie podczas prowadzenia robét budowlanych.

10. Kierownik budowy zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) prowadzenia dziennika budowy,

2) przedkfadanie Inspektorowi wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania materiatow,

3) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajgce zakryciu
badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w
dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

4) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz drogg telefoniczng i elektroniczng informowania
Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét
zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykonac otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcié roboty
do stanu poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) koordynuje wraz z Kierownikami robot poszczegdlnych branz prace na budowie,

7) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg telefoniczng i elektroniczng informuje Inspektora
Nadzoru i Zarzadzajgcego Projektem o terminach odbioréw czesciowych;

9) uczestniczy w odbiorach czesciowych i koicowym zadania, w tym kontroli organdw uprawnionych,
niezwtocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o
problemach lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jako$¢ robdt lub zwioke terminu
zakonczenia zadania.,

10) orazinnych czynnosci okreslonych w art. 22 Prawo budowlane.
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§12
ZMIANA UMOWY

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie, w formie
aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zmiany nie mogg naruszaé postanowien zawartych w art. 455 ustawy PZP.

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach, z zastrzezeniem
przypadkéw przewidzianych w innych czesciach umowy:

1)

4)

5)

6)
7)

zmiany terminu realizacji zaméwienia, w przypadku wystgpienia przestanek zmiany umowy na

podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 lub pkt 4 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

powszechnie obowigzujgcych przepiséw w zakresie majgcym wptyw na realizacje umowy,

stawki podatku od towardéw i ustug (VAT); wartos¢ umowy ulegnie zmniejszeniu w przypadku

obnizenia stawki podatku VAT lub podwyzszeniu w przypadku podwyzszenia stawki podatku VAT,

przy czym wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie,

zamiany materiatéw i urzadzen przedstawionych w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robot budowlanych pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla

Zamawiajgcego. Bedg to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw.

zmiany wynagrodzenia ryczattowego, w przypadku wystgpienia przestanek zmiany umowy na

podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

zmiany 0s6b o ktérych mowa w § 11 umowy.

zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

a) opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub
przepisdw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

b) opdznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
zezwolen, opinii, uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest
niezbedne dla dalszego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, a
opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

c) opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow trzecich,
ktore to opdzinienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje
brak mozliwosci wykonywania przedmiotu Umowy, co ma wptyw na termin wykonania

Umowy,

d) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca
skutkujgcej koniecznoscia wstrzymania wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce,

e) wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu Umowy, o ktérych mowa

w innych postanowieniach Umowy, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin
wykonania Umowy,

f) wystgpienia sity wyzszej, ktéra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwosc
wykonania przedmiotu Umowy albo jej czesci w dotychczas ustalonym terminie.
Przez site wyzszg Strony rozumiec bedg zdarzenie, ktérego nie mozna byto przewidziec
przy zachowaniu nalezytej starannosci, ktére jest zewnetrzne w stosunku do Wykonawcy
oraz od niego niezalezne, ktéremu nie mégt sie on przeciwstawi¢ dziatajgc z nalezytg
starannoscig. W szczegdlnosci za site wyzszg uznaje sie powodzie, pozary, huragany, kleski
zywiotowe, epidemie, inne zdarzenia spowodowane sitami przyrody, strajki, zamieszki,
rozruchy, dziatania o charakterze zbrojnym, a takze dziatania wtadz publicznych, na ktére
Wykonawca nie ma wptywu, majgce bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania
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robot. Zwtoka, musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez
Wykonawce, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

g) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw
produkcji (w szczegdlnosci surowcow, materiatdw ,urzadzen Ilub elementéw
konstrukcyjnych ) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy,
tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo
zachowania nalezytej starannosci nie mégt temu zapobiec;

—termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety
na termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy
terminowa realizacje przedmiotu Umowy.
8) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamdwienia poprzez zmiane zakresu robdt
budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robot, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie
przedmiotu zamodwienia, a konieczno$é¢ ich wykonania wynika z zasad wiedzy
technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego lub gdy wystgpity Wady
dokumentacji projektowe;.

4. Zmiany okreslone w ust. 3 pkt. 3 zostang wprowadzone na umotywowany wniosek Wykonawcy w drodze
aneksu do umowy. Umotywowany wniosek musi zawiera¢ kalkulacje udowadniajacg, ze zmiana stawki
podatku VAT ma wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. Zmiany, muszg by¢
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

5. Zmiany okre$lone w ust. 3 pkt. 6 zostang wprowadzone na umotywowany wniosek Wykonawcy w drodze
aneksu do umowy. Umotywowany wniosek musi zawieraé zakres prac nieprzewidzianych w
dokumentacji projektowej, ktérych konieczno$é wykonania niezbedna jest do prawidtowego wykonania
obiektu budowlanego. Zamawiajacy dokona oszacowania wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w protokole koniecznosci. Zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

§13
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w stosunku do terminu zakonczenia robdét w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
Wykonawcy brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem wykonania
umowy okreslonym w § 2 ust. 1 a faktycznym dniem Odbioru korncowego robét;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji jakosci —w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad, okreslonego w § 10 ust. 9.

3) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia Wykonawcy brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do kar
umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie
do prac dotychczas wykonanych;

4) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w
wysokosci  5.000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

5) za naruszenie obowigzkéw wynikajgcych z zobowigzarh wobec podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw w wysokosci 1000,00 zt za kazdy przypadek takiego naruszenia, w tym za
nieterminowe dokonywanie zaptaty naleznej podwykonawcom i dalszym podwykonawcom lub jej
brak;
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9.

6) za powierzenie wykonywania czynnosci innej osobie niz osoba wskazana przez Wykonawce w
ofercie/umowie - dotyczy osoby petnigcej funkcje kierownika budowy bez zgody Zamawiajgcego,
niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu dokumentéw o ktérych mowa w § 1 ust. 18. niniejszej Umowy
—w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

Wykonawcy i Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokosci poniesionej

szkody na zasadach ogdlnych, jezeli wartos¢ kary umownej jest wyzsza od poniesionej szkody.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od dnia

nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia Wykonawcy brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z
przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp;

2) za zwiloke w przekazaniu Terenu budowy w stosunku do termindw okreslonych Umowg w
wysokosci 0,2 % zt wynagrodzenia Wykonawcy brutto za kazdy rozpoczety dzienr zwtoki;

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy do

zaptaty kary umownej na podstawie noty ksiegowej okreslajgcej wysokosé kar umownych. Wykonawca

wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub innych zobowigzan wynikajgcych

z Umowy.

Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu

dokumentu okreslajgcego wysokos¢ kar umownych.

W razie zwtoki z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej bedzie zgdaé

odsetek ustawowych za kazdy dzien zwtoki.

10. taczng maksymalng wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 30%

wartosci umowy brutto.

§14

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, w przypadkach o ktdrych jest mowa w art. 456
ust. 1 Pzp z zastrzezeniem § 14 ust. 2.
W przypadku, o ktérym mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 lit.a Pzp Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci,
ktdrej zmiana dotyczy.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1
Pzp. Wykonawcy moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego
wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:
1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢éuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,
2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 30 dni robocze i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 14 dni roboczych od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robdt albo
pozostaje w zwiloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia
robot,
4) podzleca catos¢ lub czesc robdt lub dokonuje cesji bez zgody Zamawiajgcego,
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5. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

6. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w
formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o
odstgpieniu przez Wykonawce.

7. Wykonaweca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30

dni;

2) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru rob6t w terminie 10 dni od uptywu

terminu ptatnosci, z wyjgtkiem uzasadnionych potracen w szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego

lub kar umownych,

3) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robdt trwa dtuzej niz 30

dni.

8. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 7 dni od dnia powziecia wiadomosci o przyczynie
odstgpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu
Zamawiajgcemu do spetnienia zobowigzania.

9. Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym
w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania os$wiadczeni o odstgpieniu przez
Zamawiajacego.

10. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obowigzujg nastepujgce
postanowienia szczegotowe:

1) Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadza protokot inwentaryzacji robot w toku na dzien
odstapienia od Umowy;

2) Wykonawca zabezpiecza roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, ktéra
spowodowata odstgpienie od Umowy;

3) Strony dokonujg odbioru robét wykonanych przez Wykonawce, o ile s3 wykonane zgodnie z
projektem budowlanym i spetniajg wymogi prawa budowlanego, Polskich Norm i przepisami
szczegblnymi;

4) Wykonawca ma obowigzek przekazaé komplet zatagcznikéw wymaganych do odbioru koricowego;

5) Za roboty prawidtowo wykonane do momentu odstgpienia od Umowy i dotychczas jeszcze
niezafakturowane Zamawiajgcy powinien zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni
roboczych od daty odstgpienia od Umowy. Jezeli do dnia odstgpienia od Umowy zostaty naliczone
kary umowne z tytutu odstgpienia jak i innych tytutdw — wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
zostanie odpowiednio potrgcone o nalezne Zamawiajgcemu naliczone kary umowne.

§15
OBOWIAZKI STRON W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, i
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy
i opuscic¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekazaé¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosci oraz inng, sporzadzong przez
niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

2. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie gotowosci
do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

3. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od
Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy
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przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, nie stanowigce wtasnosci Zamawiajgcego
lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania

7.

odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu
budowy.

. Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji

projektowej sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na

swoje ryzyko i koszt.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.

§15
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej Umowy, a nadto jej rozwigzanie na mocy zgodnych
os$wiadczen woli Stron, a takze odstgpienie od Umowy wymagajg zachowania — pod rygorem niewaznosci
— formy pisemnej.
Adresami do korespondencji sg adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. Doreczenia dokonane
na te adresy, w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne réwniez w przypadku zmiany adresu w
trakcie trwania umowy i po jej zakoriczeniu, chyba ze druga strona zawiadomita uprzednio na pismie
listem poleconym nadawce o zmianie adresu.
Wszelkie spory zwigzane z niniejszg umowa rozstrzygaé bedzie sgd powszechny wtasciwy wedtug siedziby
Zamawiajgcego.
Integralng czescig umowy sg nastepujgce zatgczniki:
1) Dokumentacja projektowa;
2) Specyfikacja warunkéw zamédwienia;
3) Oferta Wykonawcy.
4) Dokument gwarancyjny
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i
trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

llekro¢ w umowie jest mowa o dokumentacji projektowej nalezy przez to rozumieé: projekt budowlany,
projekt techniczny, specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) oraz
ekspertyzy.

PODPISY:
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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