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PROJEKT UMOWY

UMOWA Nr .......... /2026
w sprawie zamowienia publicznego Nr ..........cccue...

zawarta w dniu .... ....2026 roku w Chodziezy pomiedzy:

Gming Chodziez, reprezentowang przez p. Kamile Szejner — Wéjta Gminy, z siedzibg w
Chodziezy przy ul. Noteckiej 28 64-800 Chodziez,

przy kontrasygnacie p. Matgorzaty Hajman — Skarbnika Gminy Chodziez,

NIP: 6070016311

REGON: 570791023

zwang dalej Zamawiajacym,

SIEAZIDG W oo e PIZY Ul. vttt et e ,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sqdowego pod NUMEremM .......ccoceeveeveececeveseseseesee s e
NIP o e , REGON ..ot , Zwanym dalej w tresci umowy
Wykonawca,

FEPreZENTOWANYIM PIZEZ ...oveeviriieuireereeieseeesiertreese st st s teseeeresae e ses e esesessennas

lub

....................................................... W oeieeeeeeeeeeennnnnnnes PIZY UL e,
zwang/zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11
wrzes$nia 2019 r. Prawo zamédwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1320 ze zm. ), zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
DEFINICIE

Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nastepujgce znaczenie:

1. Prawo zamowien publicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 11 wrzesnia
2019r Prawo zamoéwien publicznych ( t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm. ) — dalej
ustawa Pzp, z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktéw wykonawczych.

2. Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2025 r. poz. 418 ) z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie
aktow wykonawczych.

3. Program Funkcjonalno — Uzytkowy — ( dalej PFU ) nalezy tu rozumie¢ opracowanie
bedgce podstawowym dokumentem opisujgcym przedmiot zaméwienia dla celdw
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opracowania dokumentacji projektowej, STWIRB i wybudowania Obiektu. Opracowany

przez SD PROJEKT Sp. z 0.0. ul. 28 Czerwca 1956 r. 392, 61-441 Poznan.

SWZ — Specyfikacja warunkéw zamodwienia ( dalej SWZ lub dokumenty zamdwienia ).

Nalezy przez to rozumieé komplet dokumentéw przygotowanych przez Zamawiajgcego,

niezbednych do przygotowania i ztozenia oferty na wybdr Wykonawcy zamdwienia

zgodnie z wymogami ustawy Pzp. Specyfikacja warunkéw zamoéwienia wraz z PFU

stanowi integralng cze$¢ niniejszej umowy.

Dokumentacja projektowa — nalezy tu rozumieé: projekt architektoniczno - budowlany,

branzowe projekty wykonawcze, przedmiary robdt oraz inne wymagane w SWZ

dokumenty niezbedne do wykonania robdét budowlanych, ktére s3 przedmiotem

niniejszej umowy do opracowania przez Wykonawce.

Decyzja ZRID — nalezy tu rozumieé zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej wydane

przez Staroste Chodzieskiego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o

szczegoblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych,

tzw. specustawa drogowa.

Najwazniejszymi skutkami wydania decyzji sa:

e podziatiscalenie nieruchomosci zgodnie z potrzebami Zamawiajgcego,

e przeniesienie wtasnosci nieruchomosci z dotychczasowego wtasciciela na Gmine
Chodziez,

e udzielenie pozwolenia na budowe drogi.

Umowa - niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zatgcznikami, o wykonanie

wszelkich prac obejmujgcych roboty budowlane sktadajgce sie na Obiekt.

Obiekt — nalezy przez to rozumie¢ wykonane zadania inwestycyjne zrealizowane na

podstawie opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej do realizacji dokumentacji

projektowej, system drog rowerowych na obszarze ZIT MOF Pity - budowa $ciezki

pieszo-rowerowej Studzieniec - Milcz wraz z o$wietleniem

Teren budowy — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb

wykonania przedmiotu umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia

zaplecza budowy.

Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca za wiedzg i zgoda
Zamawiajgcego powierzy lub zamierza powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych,
ustug lub dostaw, zgodnie z postanowieniami umowy.

Nadzor Inwestorski (dalej — Inzynier) — nalezy przez to rozumiec osobe fizyczng lub
podmiot sprawujacy z ramienia Zamawiajgcego nadzor nad realizacjg prac stanowigcych
przedmiot umowy jak i monitorujgcy realizacje umowy. Ewentualna zmiana osoby lub
podmiotu petnigcego funkcje Inzyniera nie bedzie wymagata zmiany umowy — o zmianie
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie. Inzynier petni jednoczesnie funkcje
Przedstawiciela Zamawiajgcego na budowie oraz wystepujace w Rozdziale 3 Prawa
budowlanego, funkcje ,lInspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora
czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego”.

Roboty budowlane — wykonanie robét budowlanych wynikajgcych z dokumentacji
projektowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, a takze
realizacje obiektu budowlanego za pomocg dowolnych srodkdw, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego.

Komisja odbioru — oznacza zespdét oséb powofany przez Zamawiajgcego dla celow
dokonania odbioréw wykonanych prac, w sktad ktérego wchodzg w szczegdélnosci
przedstawiciele Zamawiajgcego, Inzyniera oraz Wykonawcy.
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Protokot czeSciowego odbioru robét lub ustug - nalezy przez to rozumie¢ dokument
wystawiony przez Inzyniera stwierdzajgcy czesciowe wykonanie przedmiotu
zamowienia, stanowigcy podstawe do czesciowego rozliczenia.

Protokoét koncowego odbioru robét — nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inzyniera stwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy, tj. obowigzkdw,
o ktérych mowa w § 2 ust. 1 oraz ust. 3 umowy — podpisany przez komisje odbioru.
Podpisanie protokotu korAcowego odbiér robdét rozpoczyna bieg rekojmi
i gwarancji dla przedmiotu umowy.

Protokoét ostatecznego odbioru robét - nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inzyniera stwierdzajacy wypetnienie przez Wykonawce wszelkich zobowigzan
wynikajgcych z umowy, spisany nie wczesniej niz w ostatnim dniu uptywu okresu
rekojmi.

Odbidér Czesciowy — czynnos$ci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania
czesci prac.

Odbiér Koncowy — czynnosci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania
prac, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 oraz ust. 3 umowy bez istotnych wad, w stanie
gotowym do uzytkowania, dokonany z udziatem Stron umowy oraz Inzyniera. Odbiorowi
koncowemu towarzyszy¢ ma m.in. przedstawienie skompletowanej dokumentacji
wykonawczej i powykonawczej, zgtoszenia zakonczenia prac przez Wykonawce, a takze
uporzadkowanie terenu inwestycji.

Odbidr Ostateczny — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania
przedmiotu umowy, dokonywany przed uptywem okresu rekojmi. Ewentualne
stwierdzone usterki wskazane bedg w protokole, a w razie ich usuniecia lub braku
usterek, Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego protokdt ostatecznego odbioru robét.
Po odbiorze ostatecznym nastgpi petne rozliczenie Stron umowy poprzez zwrot
zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ile
zabezpieczenie nie zostanie wczesniej wykorzystane.

Sita wyisza — nalezy przez to rozumieé zdarzenie lub potgczenie zdarzen, obiektywnie
niezaleznych od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktére zasadniczo i w znaczacy sposob
utrudniajg wykonywanie czesci lub catosci zadan wynikajgcych z umowy, ktérych
zaréwno Zamawiajacy, jak i Wykonawca, przy zachowaniu nalezytej starannosci, ogdlnie
wymaganej dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych, nie mogli przewidzie¢
i ktérym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziatac.

Kleska zywiotowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujace znaczne
szkody na terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajgce po sobie czesto zmieniony
obraz powierzchni ziemi, powodujgce wysokie straty w gospodarce cztowieka,
zmieniajgce stan przyrody, a nawet zagrazajgce zyciu ludzkiemu. Kleski zywiotowe
majace wptyw na wykonanie przedmiotu umowy to: powddz, susza, rozlegty pozar
terenu, trzesienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady sniegu ekstremalny upat lub
mroz, szczegdlnie w dtuzszym okresie, osuwiska ziemi.

Wada — nalezy przez to rozumieé element nienalezytego wykonania robét majgcy wptyw
na funkcjonowanie lub uzytkowanie wybudowanego Obiektu. Wadg jest kazda
niekorzystna i niezamierzona wtasciwos¢ wybudowanego Obiektu, utrudniajgca zgodne
z przeznaczeniem korzystanie z czesci lub catosci Obiektu badZ jego konserwacje lub
obnizajaca jego estetyke albo komfort uzytkownikdw, ktéra daje sie wyeliminowa¢ za
pomoca wspodiczesnej techniki budowlanej. W odniesieniu do instalacji i urzadzen wada
jest takze niemoznos$¢ uzyskania wymaganych parametrow (ilosci badz jakosci)
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produktu, zawodnos$¢ dziatania, nadmierna energochtonnos$¢, szkodliwy wptyw na
srodowisko. Jesli koszt usuniecia wady statby w razgcej dysproporcji do szkody lub
straty, jaka ta wada powoduje, a uzytkowanie Obiektu jest mozliwe, strony mogg
uzgodnié rezygnacje z jej usuniecia. W odniesieniu do wady, za ktérej powstanie ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, rezygnacja z usuniecia wady pocigga za soba
rekompensate dla zamawiajgcego.

Usterka — nalezy przez to rozumiec niewielkg wade, uszkodzenie dajgce sie naprawié
,od reki”, ale majgca wptyw na estetyke lub poprawnosc funkcjonowania czesci Obiektu.
To réwniez niedociggniecie, usuniecie ktérego nie wymaga nadmiernych naktadéw
finansowych.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w formule
,zaprojektuj i wybuduj” obejmujgcy opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami wraz z niezbednymi opiniami, uzgodnieniami i uzyskanie
wymaganej decyzji Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej ( dalej ZRID ),
wykonanie robét budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej
polegajgcych na budowie Obiektu oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie ( jezeli bedzie wymagane ). Podstawg opracowania dokumentacji
projektowej jest Program Funkcjonalno — Uzytkowy oraz wytyczne zawarte w specyfikacji
warunkéw zamowienia, ktére stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.

. Przedmiotem umowy jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1177P odc. Studzieniec — Milcz

poprzez budowe Sciezki pieszo-rowerowej w ramach projektu ,,Aglomeracyjny system
drog rowerowych na obszarze ZIT MOF Pity - budowa sciezki pieszo-rowerowej
Studzieniec - Milcz wraz z oswietleniem poprzez zaprojektowanie i wybudowanie drogi
dla pieszych i rowerdw, ktora potgczy komunikacyjnie miejscowos¢ Chodziez z
miejscowoscig Milcz, wzdtuz drogi powiatowej nr 1177P. Dtugo$é drogi rowerowej bedzie
wynosita 3,430 km. W ramach inwestycji utworzone beda dwa miejsca umozliwiajgce
bezpieczne pozostawienie roweru, utwardzone stacje rowerowe wraz z stojakami
rowerowymi oraz samoobstugowymi stacjami naprawczymi (w tym w centrum
miejscowosci Milcz w sgsiedztwie przystanku PKS), a takze odwodnienie i oSwietlenie
przejs¢ dla pieszych. W ramach umowy nalezy wykonac¢ wszystkie niezbedne opracowania
projektowe (w tym m.in. projekt architektoniczno-budowlany, branzowe projekty
wykonawcze, projekty statej i tymczasowej organizacji ruchu, Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiary robét), uzyskaé w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego konieczne opinie i warunki techniczne, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje i
zgody niezbedne do petnego zrealizowania planowanej inwestycji, w tym decyzje ZRID,
wykonacd roboty budowlane i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie dla catego zakresu Inwestycji, jezeli bedzie to wynikac z
decyzji ZRID.

. Zadanie dofinansowane ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze

Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Priorytet 3. Fundusze europejskie dla
zrownowazonej mobilnosci miejskiej w Wielkopolsce. Dziatanie 03.02 Rozwdj
zrownowazonej mobilno$ci miejskiej w ramach ZIT
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(o))

=

. Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad i
usterek sciezke pieszo-rowerowg na odcinku Studzieniec - Milcz wraz z o$wietleniem i
odwodnieniem.

. Zakres rzeczowy i szczegétowe wymagania w zakresie opracowania dokumentacji
projektowej oraz wykonania robét budowanych objetych niniejszg umowg zawiera SWZ w
rozdziale IV.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego

wykonania przedmiotu umowy — w tym w szczegdlnosci: czynnosci zwigzanych

z zapoznaniem sie z warunkami terenowymi budowy (umiejscowienie istniejgcej

infrastruktury), wytyczenia planowanej infrastruktury w terenie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz zobowigzuje sie
do oddania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

W razie sprzecznosci pomiedzy dokumentami i informacjami, co do zakresu przedmiotu
umowy przyjmuje sie, ze Wykonawca uwzglednit w cenie oferty najszerszy mozliwy
zakres wynikajacy z udostepnionych dokumentéw, w tym réwniez odpowiedzi na pytania
i zmiany tresci SWZ.

§3
PRAWA | OBOWIAZKI STRON

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) wspoétpraca z Wykonawcg na kazdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej
i wnoszenia uwag,

2) przyjecia i odbioru opracowanej dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci projektu
architektoniczno - budowlanego Obiektu przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji
ZRID uprawniajgcej na rozpoczecie wykonywania robdt budowlanych. Opracowana
dokumentacja projektowa bedzie podlegata odbiorowi przez Zamawiajacego,

3) przejecie gruntéw na cel inwestycji na podstawie opracowanych map z projektem
podziatu,

4) przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni od daty uzyskania prawomocnej
decyzji ZRID,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

6) dokonywanie odbioréw, na warunkach ustalonych w umowie,

7) jezeli bedzie taka potrzeba, przekazanie Wykonawcy upowaznienia do wystepowania
w imieniu Zamawiajgcego i reprezentowania go przed wtasciwymi organami
administracyjnymi,

8) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami
ustalonymi w umowie.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wykonywania przedmiotu umowy nalezy w

szczegoblnosci:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganej
decyzji ZRID, zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2) - 5)
SWz,

2) dokonanie podziatdw geodezyjnych dziatek w pasie budowanej inwestycji i
opracowanie map z projektem podziatu,

3) wykonanie robét budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji
projektowej i decyzji ZRID, zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziale IV pkt. 7 i
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8 SWZ wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie ( jezeli
bedzie wymagane ),

prowadzenie wszelkich rob6t w sposéb zapewniajacy ochrone znakéw osnowy
geodezyjnej zgodnie z art.15 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. 2024 r., poz. 1151 ze zm.),

przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego i odpowiedniego zabezpieczenia terenu
budowy wraz z urzadzeniami technicznymi i uniemozliwienia wstepu na budowe
osobom nieupowaznionym i na czas robot zapewnienie organizacji budowy zgodnie z
przepisami BHP i ppoz., przepisami prawa budowlanego oraz ochrony mienia i
odpowiedzialnosci za szkody powstate i wynikte na terenie budowy poniesione przez
pracownikéw oraz przez osoby trzecie,

zgtoszenie rozpoczecia robot do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
uzyskanie Dziennika Budowy na wykonywanie Obiektu,

prowadzenie dokumentacji budowy oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej
budowy,

udziat w radach budowy i komisjach technicznych, odbiorach robdt, w tym
zanikowych oraz koricowym odbiorze zadania,

sktadania Inzynierowi comiesiecznych pisemnych raportéw ze stanu realizacji
inwestycji i postepu robdét,

wykonanie robdét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy z zachowaniem
nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci,
wtasciwe]j organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowigzujgcych
norm, oraz przepisOw prawa, w szczegdlnosci Prawa budowlanego zgodnie z
warunkami umowy,

w terminie do 10 dni roboczych od daty uzyskania decyzji ZRID, opracowanie i
przekazanie Zamawiajagcemu z uwzglednieniem wytycznych Inzyniera Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczyé i oznakowaé prowadzone prace oraz dbaé o ich stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji umowy,
urzgdzenie zaplecza budowy. Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest
zlikwidowac¢ zaplecze budowy (facznie z rozbidrkg wszystkich drég dojazdowych,
oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich elementéw i urzadzen) i
przywrdcié teren do stanu pierwotnego,

niezwtoczne informowanie pisemnie Zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach i
trudnosciach moggcych wptynag¢ na jakos¢ wykonywanych prac albo opdzinienie
terminu zakoniczenia wykonania przedmiotu umowy,

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate na
terenie budowy od chwili jego przekazania i przyjecia,

zapewnienie dozoru mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w tym pod
wzgledem przeciwpozarowym,

utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz gospodarowania na wtasny koszt
odpadami, powstajgcymi w wyniku realizacji zadania przy przestrzeganiu
obowigzujgcych w tym zakresie przepisow prawa, w szczegélnosci przepiséw ustawy
zdnia 14 grudnia 2012 r. oodpadach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1597
z pdéin. zm.), przekazania zamawiajagcemu informacji o wytworzonych podczas



prowadzenia prac budowlanych odpadach oraz o sposobie ich gospodarowania
zgodnie z wczedniej cytowang ustawa,

18) informowanie Zamawiajgcego i Inzyniera o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach
mogacych wptyna¢ na jakos¢ wykonywanych robdt albo opdinienie w realizacji
przedmiotu umowy lub terminu zakoriczenia wykonania umowy, niezwtocznie jednak
nie podzniej niz w ciggu 5 dni od zaistnienia ww. okolicznosci. W przypadku nie
wykonania powyzszego obowigzku, wykonawca traci prawo do podniesienia
powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego,

19) usuniecia wtasnym staraniem i na koszt wtasny ewentualnych szkéd powstatych
z tytutu realizacji przez wykonawce przedmiotu umowy, niezwtocznie jednak nie
pdzniej niz w ciggu 14 dni od wystgpienia ww. okolicznosci,

20) stosowanie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego i bezpieczedstwa pracy. Ponoszenie opfat i kar za
przekroczenie w trakcie prac norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony Srodowiska i bezpieczeristwa pracy,

21) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej
umowie,

22) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego
w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz
termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

23) nanoszenie na biezgco w dokumentacji uzasadnionych zmian, wprowadzanych w
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Inzynierem w przypadku odstepstw od dokumentacji
projektowe;j,

24) posiadanie ubezpieczenia z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej i kontraktowej na
zasadach i warunkach okreslonych w § 11 umowy,

25) wykonanie robét z materiatéw, ktére powinny odpowiadac jakosciowo wymogom
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w art.
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku watpliwej jakosci
materiatdw uzytych do wbudowania, Zamawiajacy ma prawo wykonania badan tych
materiatdw zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli
badania wykazg, ze jakos$¢ zastosowanych materiatéw nie spetnia wymogéw, o
ktorych mowa, wéwczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wiasny
koszt dokona ich wymiany,

26) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych
przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje oraz
przeszkolenia wymagane przepisami prawa,

27) ustanowienie kierownika budowy, ktdry bedzie upowaziniony do podejmowania
decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi
robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robét,

28) umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie,

29) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacjg
projektowg, przekazania Obiektu dla Zamawiajgcego pozbawionego wad istotnych i
usterek oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie Obiektu
(jezeli bedzie wymagane ),

30) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét,
ich czesci, urzadzen budowlanych, obiektéw budowlanych sasiadujgcych lub



znajdujgcych sie na terenie budowy lub przylegtlym do terenu budowy, badz
jakichkolwiek maszyn czy urzadzen, naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu
poprzedniego w  czasie technicznie  uzasadnionym  wskazanym  przez
poszkodowanych,

31) uporzadkowanie terenu robdét po zakonczeniu robdt zajetych na czas ich
wykonywania. W przypadku niewywigzywania sie z tego obowigzku Zamawiajacy
obcigzy Wykonawce kosztami sprzgtania i wywiezienia materiatéw z budowy,

32) udziat w corocznych przeglgdach gwarancyjnych zgodnie z umowg,

33) zatrudnienie do wykonania robot pracownikow, ktérych kwalifikacje i stan zdrowia
pozwolg wykonaé¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi przepisami oraz posiadajgcych wazne: okresowe badania lekarskie i
zaswiadczenia o przeszkoleniu BHP na stanowisku pracy,

34) udziatu kierownika budowy, kierownikdw robét, czy innych oséb ze strony
Wykonawcy w naradach koordynacyjnych organizowanych we wspétdziataniu z
Nadzorem Inwestorskim (wg ustalen z Zamawiajgcym w trakcie budowy,

35) prowadzenia dokumentacji budowy,

36) przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczacych wykonywania robdét oraz
umozliwienie Zamawiajgcemu raz wskazanym przez niego osobom, w tym
wyznaczonemu przez niego inspektorowi nadzoru inwestorskiego przeprowadzenia
kontroli ich wykonywania, w tym réwniez w zaktadzie prefabrykacji modutéw,

37) dokonywania przez osoby uprawnione po stronie Wykonawcy wpiséw do dziennika
budowy, w tym zgtaszanie robdt do odbioru oraz sporzadzanie wymaganej przez
przepisy prawa w zakresie wykonanych robét dokumentacji powykonawczej.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przestrzeganie przepisdéw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robdt, jak
i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
Zamawiajgcego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastepstwa nieszczes$liwych wypadkdw pracownikéw i oséb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé do petnej
wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektéw, drég i terenu, a takze
urzagdzen iaparatury znajdujgcych sie na terenie przylegtym do terenu
wykonywanych robét.

. Wykonawca na 14 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych, najpdzniej w dniu

przekazania terenu budowy dostarczy do Zamawiajgcego kosztorys ofertowy sporzadzony

w formie uproszczonej. Do kosztorysu ofertowego nalezy zatgczy¢ zestawienie zatozen

wyjsciowych do kosztorysowania tj. cen jednostkowych materiatéw, czynnikdéw produkcji

tj. stawka rbh, kosztéw posrednich, kosztdw zaopatrzenia i zysku oraz stawki jednostkowej
pracy podstawowego sprzetu i urzadzen, ktére wykonawca bedzie uzywat do wykonania
przedmiotu umowy.



§4
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA

1. Wykonawca zobowigzany jest stosowac podczas realizacji prac wytgcznie nowe materiaty
dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami i normami.

2. Wykonawca zabezpieczy na wfasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na terenie
budowy wyroby, materiaty do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem
lub utratg jako$ci, wtasciwosci lub parametréw oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w
tym zakresie przez Inzyniera.

3. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inzyniera materiatow
planowanych do dostarczenia/ wbudowania.

4. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inzyniera ekspertyza potwierdzi zastosowanie
przez Wykonawce materiatéw nieodpowiadajgcych wymogom okreslonym w umowie —
Wykonawca zobowigzany bedzie na swdj koszt zdemontowaé je i wymienié¢ wadliwe lub
nieodpowiednie wyroby na nowe odpowiadajagce wymaganiom oraz ponie$¢ koszt
przeprowadzonej ekspertyzy.

§5
TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACJI PRAC
Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy
w nastepujgcych terminach:
1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w terminie do 9 miesiecy od dnia
zawarcia umowy, w tym :
— ztozenie wniosku wraz z niezbednymi dokumentami do Starostwa Powiatowego w
Chodziezy o wydanie decyzji ZRID,
— zostang wykonane podziaty dziatek,
— zostanie wydane pozwolenie wodno-prawne.
2. Uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID — 6 miesiecy liczac od dnia ztozenia wniosku o
wydanie decyzji.
3. Przekazanie terenu budowy — w terminie do 14 dni od dnia wydania i uprawomocnienia
sie decyzji ZRID.
4. Termin zakonczenia robdt budowlanych i przejecia Obiektu przez Zamawiajgcego — do 6
miesiecy od dnia przekazania terenu budowy.
5. taczny termin wykonania zamoéwienia (1 + 2 + 4 ) wynosi 21 miesiecy.

§6
TEREN BUDOWY

1. Zamawiajacy, w terminie okreslonym § 5 ust. 1 pkt. 3) w przekaze Wykonawcy teren
budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru korncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakorniczenia i odbioru koricowego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia



terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene
umowna.

. Przekazanie terenu budowy udokumentowane bedzie w formie protokotu przekazania
terenu budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt budowlanych mogacych uszkodzic¢
istniejgce instalacje zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji.

. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie jakichkolwiek obiektow nalezy wykonac
w uzgodnieniu z wifascicielami lub administratorami tych obiektéw.

§7

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY
. Kazda ze stron umowy zobowigzana jest do wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego
do reprezentowania strony w sprawach zwigzanych z wykonaniem umowy oraz do
wskazania nr telefonu oraz adresu mailowego do kontaktowania sie z tg osoba.
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wtasny koszt kierownika budowy zgodnie
z wymaganiami wskazanymi w SWZ.
. Wykonawca wyznacza do sprawowania funkcji kierownika budowy p. ....ccccceevveceecnnecneen. -
osoby wskazanej w wykazie oséb ztozonym przez wykonawce w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.
. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej
osoby beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji warunkow
zamoéwienia.
. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
. Kierownik budowy dziataé¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
. Do wzajemnego wspodtdziatania w zakresie realizacji przedmiotu umowy strony
wyznaczaja:
WYKONAWECA: Pu creereeeeieeerieieeeiee e seesrrrreeeeeeeeeeeeeeesessnnnnssssaeeeees
Zamawiajacy
Inspektor nadzoru iNWEStOrsKi€ZO & .....vecveeeeeeeeireceieeereeeeeee e et
. W terminie 7 dni od dnia uzyskania prawomocnej decyzji ZRID Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty osoby wskazanej na stanowisko kierownika
budowy :
a) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,
b) oswiadczenie kierownika budowy o sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. W celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
Zamawiajgcy zagda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, tj. w kwocie zt (stownie: ).
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. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy
w formie zgodnej z zapisami art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
. Brak wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie
poprzedzajgcym zawarcie umowy, ustalonym przez Strony w formie pisemnej, oznaczac
bedzie brak mozliwosci zawarcia umowy z wytacznej winy Wykonawcy i skutkowac
zatrzymaniem wadium.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% kwoty tego
zabezpieczenia, tj. w kwocie zt (stownie: ) zostanie zwrdcone
(lub zwolnione ) Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajgcego
prawomocne]j decyzji pozwolenia na uzytkowanie kazdego z wybudowanych budynkdéw.
. Pozostata kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji
w wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. w kwocie
zt (stownie: ) zostanie zwrdcona ( lub zwolniona ) Wykonawcy
przez Zamawiajgcego nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.
. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci opisanych w niniejszej umowie wystgpi koniecznos¢
przedtuzenia terminu, o ktérym mowa w § 5 pkt. 1 lub 4, Wykonawca na co najmniej 7 dni
roboczych przed zawarciem aneksu zobowigzany jest do przedfuzenia terminu waznosci
niniejszego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§9

WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI
. Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci

—  kwota netto: .oeevveeeeecee e ztotych,

— podatek VAT w wys. ........ P e ztotych,

—  kwota brutto: ... eeeceeceeeeeee ztotych,

= (STOWNIE & ettt ettt eve s eae e /100 ztotych brutto),
z czego za wykonanie :

— dokumentacji projektowej - ......cccceveceeveenecreereennens ztotych brutto,
. Zamawiajacy zastrzega, ze koszty prac projektowych nie moga przekroczy¢ 4% ogélnej
wartosci planowanych robdt budowlanych. W przypadku, jezeli cena oferty za wykonanie
prac projektowych przekracza¢ bedzie 4% wartosci robot budowlanych, Zamawiajacy
dokona zmiany tej wielkosci do kwoty réwnej 4% ceny robot budowlanych, a pozostata
czes¢ wynagrodzenia za prace projektowe przeniesiona zostanie do ceny za roboty
budowlane.
. Ryczattowe wynagrodzenie okresSlone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla
Wykonawcy za wykonane czynnosci niezbedne dla wtasciwego i kompletnego wykonania
przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu
zawiera w szczegdlnosci: koszty wykonania dokumentacji projektowej, koszty wykonania
robét budowlanych wynikajgcych z dokumentacji projektowej, koszty wszystkich roboét
przygotowawczych, porzgdkowych, koszty zatrudnienia i nadzorowania pracownikéw dla
wypetnienia umowy, zakupu i dostawy wymaganych dla wykonania przedmiotu umowy
materiatow, koszty oznakowania i zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i
likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiatéw i ich
sktadowania, dokumentacji powykonawczej i innych opracowan wyszczegélnionych w
tresci umowy, zorganizowania i prowadzenia niezbednych préb, badan i odbioréw, koszty
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10.

ewentualnego zajecia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, koszty optat
urzedowych, koszty ubezpieczen i inne koszty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
umowy.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie

moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

. Rozliczenie za wykonywanie dokumentacji projektowej nastgpi jedng fakturg po

uzyskaniu prawomocnej decyzji ZRID.

. Rozliczenia za wykonywanie robdt budowlanych bedg dokonywane w nastepujacych

sposdb :

1) druga faktura w wysokosci 20 % wartosci ceny ofertowej brutto za roboty budowlane
zostanie zaptacona po wykonaniu co najmniej 30% wartosci rzeczowo — finansowej
zakresu rzeczowego robdt potwierdzonego przez Inzyniera,

2) trzecia faktura w wysokosci 30%wartosci ceny ofertowej brutto za roboty budowlane
zostanie zaptacona po wykonaniu co najmniej 60% wartosci rzeczowo — finansowej
zakresu rzeczowego robdt potwierdzonego przez Inzyniera,

3) czwarta faktura koncowego rozliczenia o wartosci pozostatej kwoty ceny ofertowej za
roboty budowlane zostanie zaptacona po zakonczeniu i odbiorze wszystkich
wykonanych robét objetych umowg. Podstawg do wystawienia faktury korcowej
bedzie podpisany przez Strony umowy protokét koncowego odbioru robét bez usterek
i wad istotnych oraz uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie
( jezeli bedzie wymagane ).

. Podstawg rozliczenia za wykonane prace projektowe i wykonane roboty budowlane

bedzie harmonogram rzeczowo - finansowy ( dalej HRF ) zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

. Faktura korcowego rozliczenia za roboty budowlane moze byé wystawiona przez

wykonawce, jezeli:

1) wszystkie roboty przewidziane w dokumentacji projektowe] zostaty wykonane,

2) teren budowy zostat uprzatniety,

3) kierownik budowy ztozyt oswiadczenie o zakonczeniu robét oraz przedstawit dziennik
budowy Inzynierowi z wpisem o zakoriczeniu robdt zgodnie z
dokumentacjg projektows, a Inzynier dokonat potwierdzenia wykonania robét,

4) wykonawca ztozyt kompletny operat kolaudacyjny ( zgodnie z pkt. 8 rozdziatu IV SWZ),

5) podpisany zostat przez Strony umowy protokdt koricowego odbioru, a stwierdzone
usterki lub wady istotne zostaty usuniete w terminie przewidzianym w protokole
koricowego odbioru,

6) zostanie uzyskana prawomocna decyzja pozwolenia na uzytkowanie ( jezeli bedzie
wymagana ).

. Faktury za czesciowe wykonanie robdt budowlanych bedg wystawione na podstawie

protokotu czesciowego odbioru robodt, zgodnie z HRF potwierdzajgcym procentowe
zaawansowanie rzeczowo - finansowe robat.

Od dnia 1 lutego 2026 r. (lub od daty wejscia w zycie obowigzkowego KSeF dla stron),
wszelkie faktury VAT, faktury korygujgce oraz noty korygujace bedg wystawiane i
udostepniane za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie z przepisami
ustawy o VAT. Za date otrzymania faktury uwaza sie date, w ktérej faktura uzyskata
numer KSeF.

12



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Przed ostatecznym wystawieniem faktury w KSeF, Wykonawca moze przestaé do
Zamawiajgcego projekt faktury do akceptacji (np. mailem), aby unikngé¢ koniecznosci
wystawiania korekt, ktore w KSeF sg bardziej sformalizowane.

Zamawiajgcy bedzie miat obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie

do 30 dni, przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze VAT, z zastrzezeniem ust.

13. Zapfate uzna sie za dokonang w dniu obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca korzystat przy wykonaniu robot budowlanych, dostaw lub ustug

zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy z pomocy podwykonawcéw/dalszych

podwykonawcow, wowczas jego obowigzkiem jest przedstawienie Zamawiajgcemu
potwierdzonych przez podwykonawcow/dalszych podwykonawcéow dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom/dalszym podwykonawcom:

1) kopii polecenia przelewu na kwoty wynikajace z faktur podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcow,

2) dowodu zaptaty wymaganego wynagrodzenia dla podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow na podstawie tgczacej ich umowy; dowdd zaptaty powinien odnosic
sie do tych zrealizowanych robét, dostaw lub ustug zwigzanych z realizacjg robét przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, za prawidtowa realizacje ktérych,
Wykonawca bedzie ubiegat sie o zaptate wynagrodzenia od Zamawiajgcego,

3) w przypadku, gdy forma zaptaty jest umorzenie dtugu pienieznego na skutek
potracenia lub innego podobnego w skutkach zdarzenia prawnego, dla uznania
wynagrodzenia podwykonawcy za rozliczone wymagane jest pisemne oswiadczenie
wierzyciela o uznaniu umorzenia.

Po stronie Wykonawcy lezy poniesienie kosztow o ile zostaty pominiete w dokumentacji

projektowej, a ich poniesienie bedzie niezbedne do nalezytego wykonania umowy. W

kosztach ogdlnych nalezy uwzglednié miedzy innymi:

1) uregulowanie optat i kosztéow dozoru budowy i odbioru elementéw przedmiotu
Zamowienia,

2) poniesienie kosztéw odszkodowan za szkody wyrzgdzone podczas prowadzenia robét
budowlanych itp.,

3) czasowe zajecie gruntdw nie nalezgcych do Zamawiajgcego oraz koszty, optaty
i odszkodowania z tym zwigzane (jezeli wystgpi).

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci cesji,

przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak

rowniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki wymagajg pisemnej zgody

Zamawiajgcego, a dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem

Zamawiajgcego bezskuteczne.

Wykonawca wystawi fakture dla:

Gmina Chodziez

ul. Notecka 28

64-800 Chodziez

NIP : 6070016311

REGON : 570791023
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18.
19.

20.

21.

Odbiorca :

Gmina Chodziez

ul. Notecka 28

64-800 Chodziez

Dniem zaptaty za wystawiong fakture jest dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

Pfatnosci beda regulowane na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze :

— jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktérym mowa powyzej,

— jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 1 wrzes$nia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w
ustawie o podatku od towaréw i ustug.

W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy bedgcego czynnym podatnikiem

podatku VAT nie spetnia warunkéw okreslonych powyzej, opdznienie w dokonaniu

ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do

zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z

tytutu dokonania nieterminowe;j ptatnosci.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg bedg prowadzone

w ztotych polskich, zgodnie z pozycjami harmonogramu rzeczowo — finansowego.

§10

KLAUZULE WALORYZACYJNE
Kazda ze Stron moze 7zgdac¢ (odpowiednio podwyzszenia lub obnizenia) w przypadku
wzrostu cen rzeczywiscie ponoszonych kosztéw, przy czym warunek wzrostu kosztéw
zostanie uznany za spetniony, gdy wielko$¢é wzrostu wartosci wskaznika cen produkgji
sprzedanej przemystu w obszarze robot budowlano — montazowych — budynki,
publikowanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego (,,Wskaznik GUS”)
przekroczy 5 %.
Warto$¢ Wskaznika GUS ustala bedzie na podstawie informacji sygnalnych
publikowanych przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego na stronie internetowe;j
https://stat.gov.pl .
Wartos$¢ zmiany wskaznika GUS w chwili wniosku o zmiane cen jednostkowych
podanych w ofercie Wykonawcy poréwnywana bedzie do wartosci wskaznika GUS
odpowiadajgcego miesigcowi, w ktérym ztozono oferte = 100 (,,Bazowy Wskaznik GUS”).
Ewentualna zmiana cen materiatéw i kosztéw wykonania przedmiotu umowy podanych
przez Wykonawce w ofercie i kosztorysie ofertowym nastgpi poczgwszy od miesigca
przypadajgcego po informacji sygnalnej Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
podajacy wskaznik GUS wiekszy albo mniejszy 0 5 % niz bazowy wskaznik GUS, nie
wczesniej jednak niz 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
Ewentualna zmiana cen podanych w ofercie wykonawcy dotyczy¢ bedzie czesci
wynagrodzenia przypadajacej do zaptaty za ustugi/roboty budowlane wykonane po
zaistnienia zdarzenia opisanego w ust. 4 powyzej. Zmiana cen materiatéw i kosztow
wykonania przedmiotu umowy bedzie dokonywana etapami i tak, w pierwszym etapie
bedzie dotyczyta wzrostu ( spadku ) kosztéw wykonywania prac projektowych i bedzie
liczona od ceny wykonania prac projektowych, w drugim etapie bedzie dotyczyta
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wzrostu ( spadku ) cen materiatéw i kosztéw wykonywania robét budowlanych, z
wytgczeniem ceny wykonania prac projektowych.

6. Ewentualna zmiana kwoty wysokosci cen podanych w ofercie wykonawcy nastgpi o
procent stanowigcy potowe wartosci wzrostu albo spadku wskaznika GUS.

7. Strony ustalajg maksymalng wartos¢ zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania
postanowien ust. 1 — 6 na poziomie do 10 % kwoty nominalnej wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 w wysokosci okreslonej w dniu zawarcia umowy.

8. Po osiggnieciu wartosci zmiany wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 7 postanowienia
ust. 1 — 6 nie bedg stosowane.

9. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 — 6,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce
warunki: (a) przedmiotem umowy sg ustugi lub roboty budowlane oraz (b) okres
obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

10. Zaniechanie obowigzku, o ktérym mowa w ust. 9 jest podstawg do naliczenia
wykonawcy kar umownych, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt 2 lit. f) niniejszej umowy.

11. W przypadku wzrostu cen rzeczywiscie ponoszonych kosztéw ( materiatow lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamdwienia ) powyzej 5% Wykonawca uprawniony jest ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z
faktur wystawionych po zmianie cen rzeczywiscie ponoszonych kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamdwienia. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po
zmianie umowy.

§11
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Wykonawca przedtozyt uwierzytelniong kopie optaconej polisy potwierdzajacej

ubezpieczenie oC z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
(w zakresie dotyczgcym wykonawstwa prac projektowych) na sume gwarancyjng
500.000,00 zt i bedzie jg utrzymywat przez caty okres realizacji umowy.
Jezeli Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamodwienia w zakresie dotyczgacym
wykonania dokumentacji projektowej dla podwykonawcy ( w tym réwniez dla podmiotu
udostepniajgcego swoje zasoby dla Wykonawcy ) — optacong polise moze przedtozyé
podwykonawca najpdzniej w dniu zawarcia umowy z Wykonawca i bedzie jg utrzymywat
przez caty okres realizacji umowy.

2. Wykonawca na 14 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych ztozy do Zamawiajacego
uwierzytelniong kopie optaconej polisy potwierdzajgcej ubezpieczenie OC z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej ( w zakresie dotyczagcym wykonawstwa robot
budowlanych ) na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 7.000.000,00 zt i bedzie j3
utrzymywat przez caty okres realizacji umowy.

3. Wykonawca na 14 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych przedstawi optaconag
polise potwierdzajacg ubezpieczenie kontraktu ( ubezpieczenie kontraktowe ) z
wskazaniem nazwy zadania na sume gwarancyjng nie mniejszg niz cena brutto oferty
obowigzujgcg na czas nie krdtszy niz realizacja umowy.

4. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania
terenu budowy przez Zamawiajgcego i trwa do zakoriczenia odbioru koncowego.
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5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ karng i cywilng za spowodowanie uszkodzen
w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktére w przysztosci
powstang na skutek nieprawidtowo przeprowadzonych robét.

6. W razie wygasniecia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do niezwtocznego przedtozenia Zamawiajgcemu, dokumentu potwierdzajacego
kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej wraz z dowodem potwierdzajgcym opfate wymagalnych sktadek
lub kontynuacje odpowiedzialno$ci kontraktowej wraz z dowodem potwierdzajgcym
opfate wymagalnych sktadek.

7. W przypadku wystgpienia z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego przez
jakikolwiek podmiot podczas realizacji umowy i zwigzanymi z wykonywaniem tego
zadania, Zamawiajacy zobowigzuje sie niezwtocznie poinformowaé o tym Wykonawce,
celem jego wstgpienia do ewentualnego sporu, za$ Wykonawca w takim przypadku
zobowigzuje sie zwrdcié¢ Zamawiajgcemu wszelkie celowe i uzasadnione koszty przez
niego poniesione, w szczegdlnosci kwoty zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z
kosztami zastepstwa procesowego.

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce Zamawiajgcemu dokumentu
potwierdzajgcego kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej o ktérym
mowa w ust. 1 lub 2 lub 3, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do przedstawienia ww. dokumentu w terminie dodatkowych 3 dni od daty
doreczenia wezwania, do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

§12
KLAUZULA SPOLECZNA

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.
1465 ze zm.) tj. specjalistow branzy drogowej, branzy elektrycznej i sanitarnej, operatoréw
maszyn ziemnych i drogowych oraz i innych specjalistow wykonujgcych roboty pod
nadzorem wykonawcy przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

2. W odniesieniu do oséb wymienionych w ust. 1 umowy, Zamawiajgcy wymaga
udokumentowania przez Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy
faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedtozenie :

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, lub

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub

4) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw pracownika.

3. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci o
ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych
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dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5
dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.
. Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikédw wykonujgcych przedmiot
zamowienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek ( za kazdg osobe nie zatrudniong na umowe o prace ).
. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci, o ktdrych mowa
w ust. 1, w catym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegdlnosci
uprawniony do zadania:

1) aktualnych o$wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2,

2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,

o ktéorym mowa w ust. 1.

§13
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIE
. Kary umowne bedg naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1. Zamawiajgcemu przystugujg od wykonawcy nastepujace kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu zobowigzania, o ktérym mowa w § 5 pkt. 1 lub 2 lub 3 - w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy
dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru
korncowego lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa —
odpowiednio w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwtoke w usunieciu wad i/lub usterek uniemozliwiajgcych lub istotnie
utrudniajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, a stwierdzonych w trakcie okresu
gwarancji lub rekojmi, w stosunku do termindw wyznaczonych na usuniecie wad - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien
zwtoki,

d) za zwtoke w usunieciu innych wad i/lub usterek anizeli opisane w pkt. 1 lit. c)
powyzej, a stwierdzonych w trakcie okresu gwarancji lub rekojmi, - w wysokosci
0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,

e) za odstgpienie od umowy (w wyniku czego doszto do zakonczenia wspodtpracy) z
winy lezgcej po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o
ktdrym mowa w § 9 ust. 1.

2. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za brak wymaganej obecnosci kierownika budowy na budowie i na radach budowy
zaptfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1.000 zt za kazdy potwierdzony
przypadek,

b) za dokonanie niedopuszczalnej zmiany wskazanego w wykazie do oferty personelu
przewidzianego do kierowania budowg, po zawarciu umowy lub w trakcie
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jej realizacji Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
1.000 zt za kazdy przypadek niedopuszczalnej zmiany,

c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg ustugi lub roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
500 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany,

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi, w wysokosci 500 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie umowy
lub jej zmiany,

e) w przypadku nieuzasadnionego braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty przez
Wykonawce  wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 3.000 ztotych, za kazdy stwierdzony brak zaptaty lub
nieterminowq zaptate,

f) za nie dokonanie zmiany wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w sytuacji
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy dokonanego przez Zamawiajgcego w przypadku
zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
przez danego podwykonawce, w wysokos$ci 5.000 ztotych za kazdy stwierdzony
przypadek,

g) w przypadku nie spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce czy dalszego
podwykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych wskazane w § 12 ust. 1 czynnosci, w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

3) Wykonawcy przystugujg od Zamawiajgcego nastepujgce kary umowne:

a) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w przystgpieniu do odbioréw, o ktérych mowa w § 14 - w wysokosci 0,05
% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,

c) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy (w wyniku
czego doszto do zakonczenia wspétpracy) z przyczyny lezacej po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust.
1.

. Strony wyraznie potwierdzajg, ze wykonanie uprawnienia do odstgpienia od umowy
wynikajgcego z art. 491 Kc. znosi jedynie prawa i obowigzki Stron nalezace do jej istoty,
nie znosi natomiast powstatego wczesniej stanu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
zastrzezenia kary umownej za odstgpienie i powstatych wczesniej przestanek
uzasadniajgcych jej naliczenie i zaptate.
. t3czna maksymalna wysokos$é kar umownych dla Wykonawcy i Zamawiajgcego nie moze
przekroczy¢ 10 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.
. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a - e, ustalone za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, stajg sie wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwtoki —w tym dniu;

2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.
. Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3 lit. ¢) nie majg zastosowania w razie
zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
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panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, w zwigzku z czym Zamawiajacy odstapit od
umowy w trybie art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogdlnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

. Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg sumowaniu.

§14

ODBIORY

. Roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu podlegajg odrebnym odbiorom w terminie do 5 dni

roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem w

dzienniku budowy i zgtoszeniu Inzynierowi.

. Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Inzyniera i zakryje roboty

ulegajace zakryciu lub zanikajgce, na zgdanie Inzyniera zobowigzany jest odkry¢ roboty

lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcié¢ roboty do
stanu poprzedniego, na koszt wtasny.

. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych nastepuje odpowiednim wpisem do

dziennika budowy lub na podstawie odrebnego protokotu odbioru technicznego robot.

. Odbidr czesciowy wykonanych robét budowlanych nastgpi w ciggu 5 dni roboczych

od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru Zamawiajgcemu

i Inzynierowi.

. Po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych objetych przedmiotem umowy, dokonaniu

wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy, Wykonawca zawiadomi pisemnie

Zamawiajgcego i Inzyniera o gotowosci do odbioru koncowego robdét budowlanych

objetych przedmiotem umowy. Zawiadomienie nalezy ztozy¢ w terminie obowigzywania

umowy okreslonym w § 5 niniejszej umowy.

. Wykonawca po zakoriczeniu robét, na 7 dni przed przystgpieniem do odbioru koncowego

ztozy Inzynierowi komplet oryginalnej dokumentacji projektowej oraz przygotuje i ztozy

operat kolaudacyjny w formie papierowej trwale spietej, w segregatorze wraz z opisem
jego zawartosci oraz na nosniku cyfrowym, w skfad ktérego wchodzi¢ beda:

1) protokédt przekazania terenu budowy,

2) wypetniony dziennik budowy,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
wykonawce badan, sprawdzen zwtaszcza dotyczace nawierzchni,

4) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania Obiektu z zatwierdzong
dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

5) oswiadczenie kierownika budowy o zakoniczeniu robdt oraz zgtoszenie robdt do
odbioru,

6) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wbudowanych materiatow z
dokumentacjg projektowg,

7) deklaracje lub certyfikaty lub oznakowania B dopuszczajgce do wbudowania
materiatow

8) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) opracowany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

9) kopie uméw z podwykonawcami + aneksy,

10) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
materiatéw/urzadzen,
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10.

11) protokoty z narad i ustalen,

12) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
wykonawce badan, sprawdzen,

13) protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

14) protokoty czesciowego odbioru robdét,

15) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru
i projektanta — jezeli takie wystgpity,

16) kopia mapy zasadniczej (operat techniczny) z geodezyjnej inwentaryzacji oraz
oswiadczenie geodety sporzgdzajgcego mape o jej zgodnosci z danymi zgtoszonymi o
wykonaniu prac geodezyjnych w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjne;j i
Kartograficznej w Chodziezy (inwentaryzacje geodezyjng  nalezy przekazac
Zamawiajgcemu w 4 kompletach, w terminie 7 dni od daty wpisu do ewidencji
paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego),

17) rozliczenie finansowe z podwykonawcami oraz pisemne zwolnienie z zobowigzan od
wszystkich podwykonawcdw, potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci za podzlecone
roboty, dostawy i ustugi zostaty zaptacone przez wykonawce.

18) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia,
a odnoszgce sie do jego realizacji.

. Rozpoczecie koricowego odbioru roboét budowlanych objetych przedmiotem umowy

nastgpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego
powiadomienia o osiggnieciu gotowosci do ich odbioru. Zamawiajacy, po konsultacji z
Wykonawcg, wyznaczy termin rozpoczecia procesu odbioru. W czynnosciach odbioru
beda brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciele Zamawiajgcego, Inzynier oraz kierownik
budowy i przedstawiciele Wykonawcy.

. Odbiorem korcowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przedmiot umowy, po

stwierdzeniu jego zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokofami
koniecznosci sporzagdzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

. Z czynnosci odbioru koncowego Zamawiajacy sporzadza protokédt zawierajgcy wszelkie

ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odebra¢ przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy o warto$¢ wadliwie wykonanej cze$ci umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpié¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi na koszt Wykonawcy,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:

— jezeli wady sg istotne i uniemozliwiajg lub znaczgco utrudniajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia
wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajgcy okresla w protokole powdd nie
odebrania robdt i po konsultacji z Wykonawca termin usuniecia wad dostosowany
do ich charakteru lub

20



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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19.

20.

— dokona¢ odbioru i po konsultacji z Wykonawcg wyznaczy¢ termin usuniecia wad
dostosowany do ich charakteru zatrzymujgc odpowiednig do kosztéw usuniecia wad
cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego

o usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiér zgtoszonych robdét po usunieciu

wad nastgpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia.

W czynnosciach odbioru bedg brali udziat przedstawiciele Zamawiajgcego

i przedstawiciele Wykonawcy.

W przypadku, gdyby usuniecie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie z

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie bylo mozliwe, strony ustalg nowy termin

odpowiedni z uwagi na zaistniata przeszkode.

Nie usuniecie wad w terminie spowoduje zlecenie ich wykonania innemu podmiotowi na

rachunek i koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Naleznos$¢ ta moze zostac

potracona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Ponadto, jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby

nadmiernych  kosztéw, Zamawiajagcy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia

wynagrodzenia Wykonawcy (réwnego kosztom oszacowanym przez niezalezny podmiot

lub osobe posiadajgcych kwalifikacje do sporzgdzenia takiego kosztorysu ), jezeli wady nie

uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i/lub

usterek, wnoszagc o wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych poprzednio

wadliwych robdt. Zapisy ust. 13 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

Protokot koncowego odbioru robét bedzie zawierat ustalenia poczynione w trakcie

odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) wykaz oséb uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg w tej
czynnosci,

4) wykaz dokumentéw  przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych

Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robdét podlegajgcych odbiorowi, a w
szczegdblnosci zgodnosci ich wykonania z umowg i dokumentacjg projektows,

6) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek,

7) decyzje Zamawiajgcego co do terminu usuniecia ujawnionych wad i/lub usterek,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych oséb uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, Inzyniera i 0oséb uczestniczacych

w odbiorze.

Z usuniecia wad i/lub usterek zostanie sporzadzony protokét usuniecia wad i/lub usterek.
Protokot koncowego odbioru robét zostanie podpisany w terminie do 7 dni od dnia, w
ktédrym zgodnie z oceng Inzyniera, Wykonawca wykonat bez istotnych wad i usterek
roboty objete umowag, w tym usunat wady i/lub usterki, o ktérych mowa w ust. 16 pkt. 6 i
ust. 17 niniejszego paragrafu oraz przekazat Zamawiajgcemu dokumenty operatu
kolaudacyjnego, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu i dokonat innych
wymaganych umowag dziatan.

Dokonanie odbioru ostatecznego obiektu moze nastgpi¢ na wniosek Zamawiajgcego nie
pozniej niz na 4 tygodnie przed zakoriczeniem okresu rekojmi.

Wszelkie koszty zwigzane w odbiorami obcigzajg Wykonawce.
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§15
OSWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZACE
REKOJMI | GWARANCII JAKOSCI

1. Wykonawca oswiadcza, ze stosownie do postanowien art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego,

roszczenia z tytutu rekojmi za wady wykonanych robét budowlanych i opracowane;j

dokumentacji projektowej przystugiwaé beda Zamawiajagcemu przez okres 60 miesiecy
liczac od dnia podpisania protokotu koricowego odbioru Obiektu.

2. Wykonawca oswiadcza, ze na wykonany przedmiot umowy udziela ..... miesiecznego
okresu gwarancji jakosci liczonego od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.

3. W zwiazku z odpowiedzialnoscig z tytutu gwaranc;ji jakosci i rekojmi za wady wykonanych
robét budowlano — montazowych i dokumentacji projektowej, Wykonawca o$wiadcza, ze:
1) gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materiaty nie majg usterek konstrukcyjnych,

materiatowych lub wynikajgcych z btedéw technologicznych izapewnig bezpieczne
i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego przedmiotu umowy,

2) okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swodj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 Kodeksu Cywilnego w zakresie wykonanych
napraw lub dostarczonych rzeczy,

3) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie usuwania
wady,

4) w okresie gwarancji zobowigzuje sie do bezpfatnego usuniecia wady w terminie do
7 dni od dnia zgtoszenia (w uzasadnionych przypadkach w terminie uzgodnionym
pomiedzy Stronami). Jezeli strony nie uzgodnig terminu usuniecia wady, Zamawiajgcy
jednostronnie wyznaczy termin, uwzgledniajgcy technologie naprawy oraz jej
charakter, w ktérym Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wade,

5) Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie
okre$lonym w ust. 2, jezeli skutecznie zgtosit wade przed uptywem tego terminu,

6) w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji,
Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowigzku i
wyznaczeniu ku temu dodatkowego co najmniej 7-dniowego terminu, ma prawo zleci¢
ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie
do uregulowania naleznosci w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z
faktura. W przypadku nieuregulowania naleznosci, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
jej potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajacy pisemnie zgtasza Wykonawcy wykrycie wady, jednoczesnie okresla w

porozumieniu z Wykonawcg termin (nie krétszy niz 3 dni robocze) i miejsce ogledzin
koniecznych do okreslenia wady. Jezeli Wykonawca mimo skutecznego powiadomienia
(za skuteczne powiadomienie strony uznajg wystanie wiadomosci e-mail lub przestanie
powiadomienia pocztg tradycyjna listem poleconym, a w przypadku jej nie podejmowania
— dwukrotne awizowanie) nie zgltasza sie w ustalonym terminie, Zamawiajacy
jednostronnie okresli sposéb usuniecia wady,
Wykonawca o$wiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci, ktora dotyczy catego
przedmiotu umowy oraz wszelkiej dokumentacji opracowanej przez Wykonawce, w tym
powykonawczej, a takze pozostatych swiadczen wchodzgcych w zakres przedmiotu
umowy, a takze zapewnia, ze wykonane przez niego roboty stanowigce przedmiot umowy
zostaty wykonane zgodnie z umowg, warunkami technicznymi i dokumentacjg
projektowg, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg Wykonawcy i aktualnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, a takze istniejgcymi w tym zakresie polskimi normami.
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Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad jakosci oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem byto niemozliwe.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady jakosci obejmuje wady, ktére ujawnity sie po
dokonaniu odbioru koricowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego lub wady, o
ktérych Zamawiajgcy dowiedziat sie po dokonaniu odbioru koicowego.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatéw i robét, z
ktéorych Wykonawca korzystat, realizujgc niniejszg umowe, przewidujg dtuzszy okres
gwarancji, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja w zakresie tych konkretnych urzadzen,
materiatow lub robdét ulega automatycznemu przedtuzeniu bez koniecznosci sktadania
przez Wykonawce w tym zakresie dodatkowego oswiadczenia i obowigzuje przez okres
réwny okresowi gwarancji udzielonej przez danego producenta/dostawce.

W okresie gwarancji wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt i ryzyko miedzy innymi
do:

1) przeprowadzania przegladéw w ilosci co najmniej 1 raz do roku. Terminy przegladéw
zostang uzgodnione z Zamawiajgcym;

2) usuwania, w uzgodnionym z Zamawiajagcym terminie, ujawnionych wad
w przedmiocie umowy oraz wszelkich szkéd bedacych ich nastepstwem lub
dostarczenia rzeczy wolnych od wad.

W przypadku gdy Wykonawca kwestionuje zasadnos¢ powiadomienia o wadach,
Zamawiajgcy uzgodni z Wykonawcg date i miejsce ogledzin ujawnionych wad.
Z ogledzin Strony sporzadzajg protokoét zawierajgcy poczynione ustalenia. W razie
nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Wykonawcy upowaznia on Zamawiajgcego do
odnotowania tego faktu w protokole sporzgdzonym na skutek ogledzin i jednostronnego
podpisania wymienionego protokotu.

Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad jakosci, powotujgc sie na nadmierne koszty
lub trudnosci.

W przypadku ujawnienia wad jakosci nieusuwalnych — jezeli wady uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze od
umowy odstgpi¢ lub zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny. Jezeli wady
nieusuwalne nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub skorzystaé
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 8 umowy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.
Zamawiajgcy w razie nieusuniecia wad moze korzysta¢ takze z wszelkich innych
uprawnien wynikajgcych z Kodeksu cywilnego, zwtaszcza z uprawnienia do dochodzenia
naprawienia szkody z powodu wystgpienia wad i/lub ich nie usuniecia w wyznaczonym
terminie.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Strony.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze takze zgda¢ od Wykonawcy usuniecia
szkdd, ktére wady spowodowaty oraz usuniecia szkdd spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie usuwania wad, a takze szkéd powstatych wskutek przypadkowej utraty lub
uszkodzenia przedmiotu umowy

Nie sg objete gwarancjg szkody powstate wskutek: a) normalnego zuzycia Obiektu
objetego gwarancjg, b) modyfikacji, napraw i zmian w Obiekcie dokonanych przez
Zamawiajgcego, c) sity wyzszej, d) wad powstatych po okresie obowigzywania gwarancji,
e) dziatania oséb trzecich za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

23



16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24,

25.

Jezeli naprawa lub wymiana rzeczy dotknietej wadg jest tego rodzaju, iz moze istotnie
wptyngé na uzytkowanie Obiektu lub jego czesci lub jego istotne witasciwosci,
Zamawiajgcy moze zada¢, aby po przeprowadzeniu prac naprawczych zostaty
przeprowadzone wszelkie niezbedne w takim wypadku préby majgce na celu
potwierdzenie sprawnosci jego dziatania.

Wykonawca moze zabra¢ wytgcznie za wiedzg i zgoda Zamawiajgcego z terenu robdét
wadliwy element o ile nie narusza to wymogow eksploatacyjnych — jezeli rodzaj wady
jakosci nie pozwala na jej sprawne i szybkie usuniecie na miejscu.

WYybadr sposobu usuniecia wad jakosci nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajgcy moze
zaleci¢ okreslony sposéb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne.
Wykonawca moze nie uwzglednié powyzszych zalecen jedynie z waznych powoddw.
Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca
ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz na zasadach przewidzianych w
niniejszej umowie.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy.

Dokumentem udzielenia gwarancji jest niniejsza umowa.

Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Koszty usuwania wad Zamawiajgcy bedzie pokrywat z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie. Wykonawca w okresie
rekojmi i gwarancji zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wszelkich zgtoszonych
mu wad i usterek.

W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢
kare umowng zgodnie z § 13 umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i
bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody (w tym m.in. wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia
0s0b trzecich w przypadku, gdy beda one wynikac z wad przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z wymaganiami odpowiedzialnosci z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi za wady wykonanych robét budowlano — montazowych, o
jakich mowa w rozdziale IV pkt. 4 SWZ i przyjmuje je do realizacji.

§16
OCHRONA SRODOWISKA

. Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na, jak i

poza terenem budowy) oraz zapobiegac szkodom i ograniczaé ich skutki i ucigzliwosci dla
ludzi i witasnosci, a takie szkodom w s$rodowisku naturalnym, wynikajgcym z
zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan, takie w
zakresie przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzagdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733 ), ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1587 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647).

. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia danych na temat sposobu postepowania z

odpadami powstatymi w toku realizacji prac i udostepniania ich na kazde Zzadanie
Zamawiajgcego.
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Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkg odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg wobec
Zamawiajgcego i 0séb trzecich z tytutu szkdéd powstatych na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkéw Wykonawcy, objetych niniejszym paragrafem.

§17
PODWYKONAWSTWO

Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie*/z

udziatem podwykonawcéw*.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu umowy i przekazania

informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ wykonanie cze$ci zamdwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okres$lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu

wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany

wykazaé Zamawiajgcemu, ze:

— proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz

— brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Przepisu ust. 4 nie stosuje sie wobec podwykonawcéw niebedgcych podmiotami, na

ktorych zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy

Pzp.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo weryfikacji podstawy wykluczenia podwykonawcy

niebedgcego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp.

Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego

podwykonawcy oraz umoéw zawieranych miedzy podwykonawcy i dalszym

podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca

jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi
przez podwykonawce i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera

umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia

niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) okreslenie Stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne
zostato udzielone Wykonawcom, ktdérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o
podwykonawstwo powinna by¢ zawarta ze wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektérymi z nich,

b) zakres robét przewidzianych do wykonania,

c) termin realizacji robét, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy,

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdét naleznego
Wykonawcy od Zamawiajgcego (wynikajgcego z kosztorysu ofertowego i niniejszej
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12.

13.

14.

15.

umowy) oraz, ze rozliczenia za wykonane roboty przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie bedg dtuzsze niz 30 dni,

f) wymodg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.

Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie ustug lub robdét budowlanych,

jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym

projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o

podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,

oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢ zmieniony

projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia

Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez

Zamawiajgcego, o ktéorym mowa w ust. 12, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢

Zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajacego za zgodnosc¢ z oryginatem, kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio

przez Zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo

moze zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie

akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia,

b) bedzie przewidywata termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego swiadczenia,

c) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych
umoéw od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajgcego,

e) bedzie zawierac postanowienia, ktdre w ocenie Zamawiajgcego bedg mogty utrudniac
lub uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z
jej trescig,

f) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy.
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Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw umoéw o

podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz

0,5% wartosci umowy okre$lonej w § 9 ust. 1. Wytgczenie nie dotyczy umoéw o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty

wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i

wezwie go do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Procedure, o ktérej mowa w ust. 17 i 18 niniejszego paragrafu, stosuje sie réwniez do

wszystkich zmian umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.

Wykonawca, powierzajgc realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do

dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z

podwykonawca.

Jezeli Wykonawca korzystat przy wykonaniu roboét budowlanych, dostaw lub ustug

zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy z pomocy podwykonawcédw/dalszych

podwykonawcéw, wowczas jego obowigzkiem jest przedstawienie Zamawiajgcemu
potwierdzonych przez podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom/dalszym podwykonawcom:

1) kopii polecenia przelewu na kwoty wynikajgce z faktur podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcow,

2) dowodu zaptaty wymaganego wynagrodzenia dla podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow na podstawie tgczacej ich umowy; dowdd zaptaty powinien odnosic
sie do tych zrealizowanych robét, dostaw lub ustug zwigzanych z realizacjg robét
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, za prawidtowa realizacje
ktérych, Wykonawca bedzie ubiegat sie o zaptate wynagrodzenia od Zamawiajgcego,

3) w przypadku, gdy forma zaptaty jest umorzenie dtugu pienieznego na skutek
potracenia lub innego podobnego w skutkach zdarzenia prawnego, dla uznania
wynagrodzenia podwykonawcy za rozliczone wymagane jest pisemne oswiadczenie
wierzyciela o uznaniu umorzenia.

W  przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty
podwykonawcom/dalszym podwykonawcom i braku zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy, lub jezeli podwykonawca/dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ bezposredniej zapfaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy moze dokonaé zaptaty w catosci lub w czesci wynagrodzenia Wykonawcy

mimo nieprzedtozenia przez niego dokumentéw wymienionych w ust. 21, jezeli

Wykonawca udokumentuje, ze wstrzymanie lub odmowa zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy byta uzasadniona:

1) wystgpieniem wad istotnych w robotach, dostawach lub ustugach zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy wykonywanych przez podwykonawce/dalszego
podwykonawce, a wady, ktore byty przyczyng odmowy lub wstrzymania
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26.

27.
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wynagrodzenia podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy zostaty usuniete przez
Wykonawce, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru robét,

2) opdinieniem w realizacji robdt, dostaw lub ustug zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy wykonywanych przez podwykonawce/dalszego podwykonawce i naliczeniem
z tego tytutu stosownych kar umownych przez Wykonawce potrgcanych z biezgcego
wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,

3) odstgpieniem przez Wykonawce/Podwykonawce od umowy z
podwykonawcg/dalszym podwykonawcga z winy podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy i naliczeniem z tego tytutu stosownych kar umownych przez
Wykonawce.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22 niniejszego paragrafu, w

terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego ( co najmniej dwukrotnego ) dokonywania bezposredniej

zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$é dokonania

bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowic¢ podstawe
do odstgpienia od umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcéw, jak za dziatania wtasne.

Wykonawca ma obowigzek uksztattowac stosunki prawne z podwykonawcami w sposéb

zapewniajacy petng odpowiedzialnos¢ za wady, w tym techniczne w wykonawstwie

zadania i terminowosci.

§18
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w art. 456 ustawy Prawo zamodwien

publicznych, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci albo w niewykonanej czesci bez
wyznaczania terminu dodatkowego w szczegdlnosci z nastepujgcych przyczyn:

1) jezeli tgczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

2) zajecia wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wykonania niniejszej umowy. Odstgpienie
od umowy z tej przyczyny moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powziecia przez
Zamawiajgcego wiedzy o jej wystgpieniu,
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3) dokonania przez Wykonawce cesji wierzytelno$ci niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy w terminie do 30 dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiedzy o
jej wystgpieniu,

4) koniecznosci co najmniej dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Ilub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat za sume wiekszg niz 5% wartosci umowy przez Zamawiajgcego.
Odstgpienie od umowy z tej przyczyny moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od
powziecia przez Zamawiajgcego wiedzy o jej wystgpieniu,

5) gdy Wykonawca mimo wezwania go do zmiany wadliwego sposobu wykonania
przedmiotu umowy w jakiejkolwiek czesci, w dalszym ciggu realizuje je wadliwie,

6) gdy Wykonawca z wiasnej winy opdinia sie przez okres powyzej 14 dni
kalendarzowych z rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy lub z witasnej winy
przerywa roboty na okres powyzej 21 dni,

7) w przypadku stosowania materiatow lub urzadzen nieposiadajgcych odpowiednich
atestéw i niedopuszczonych do stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

8) w przypadku razgcego naruszenia dyscypliny pracy, warunkéw bhp lub ppoz.
wykonywanych robét, lub przepisow Prawa budowlanego, lub innych przepiséw
prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére majg zastosowanie w toku wykonywania
Inwestycji,

9) w przypadku niedostarczenia Zamawiajgcemu polis, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 lub
ust. 2 lub ust. 3 niniejszej umowy,

10) gdy Wykonawca nie dokonat przedtuzenia Ilub odnowienia ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzong przez Wykonawce dziatalnoscig
gospodarczg w petnym zakresie Swiadczen objetych umowa, o ktérym mowa w § 11
ust. 2 niniejszej umowy,

11) gdy Wykonawca nie dokonat ubezpieczenia przedmiotu umowy od ryzyk budowlano
— montazowych, o ktérym mowa w § 11 ust. 3 niniejszej umowy lub jego nie
odnowienia lub przedtuzenia na kolejny okres w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy,

— w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o danej okolicznosci bedacej podstawg
do odstgpienia od umowy. Odstgpienie powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia wraz z uzasadnieniem.

. Zamawiajacy odstgpi od umowy, gdy :

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamdwien
publicznych,

2) wykonawca poinformowat Zamawiajgcego, iz z przyczyn zaleznych od siebie nie jest w
stanie zrealizowa¢ przedmiotu umowy,

z dniem stwierdzenia okolicznosci bedacej podstawg do odstgpienia od umowy.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy gdy:

1) Zamawiajgcy opdznia sie z przekazaniem terenu budowy o dtuzej niz 30 dni,

2) Zamawiajgcy opodznia sie z ptatnoscig na rzecz Wykonawcy, pomimo uprzedniego
wezwania go do zaptaty i wyznaczenia ku temu dodatkowego, co najmniej 7-dniowego
terminu,

3) Zamawiajacy nie przystepuje do odbioru prac zanikajgcych/ulegajgcych zakryciu,
czesciowego badz koricowego, pomimo uprzedniego wezwania i wyznaczenia ku temu
dodatkowego co najmniej 7-dniowego terminu.
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5. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ tylko i wytacznie w formie pisemnej wraz

z podaniem uzasadnienia poprzez pisemne o$wiadczenie dostarczone drugiej Stronie.

6. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi

w terminie do 14 dni od daty odstgpienia, protokot inwentaryzacji wykonanych,

a nieuregulowanych finansowo robdt. Protokét inwentaryzacji bedzie stanowié, w tym

przypadku, podstawe do ostatecznego rozliczenia robdt. W przypadku nie przystgpienia

przez Wykonawce w powyzszym terminie do inwentaryzacji robdt, Zamawiajacy
upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robét na koszt Wykonawcy.

7. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiajagcym na
koszt strony, z ktérej powodu nastgpito odstgpienie od umowy.

8. W przypadku odstgpienia od umowy Strony majg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca zgtosi do Zamawiajgcego
gotowos¢ do odbioru robot w celu sporzadzenia szczegdtowego protokotu
inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzien ztozenia oswiadczenia rozwigzania lub o
odstgpieniu od umowy,

2) w terminie do 21 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru robét po odstgpienia od
umowy, Wykonawca przy udziale co najmniej Zamawiajacego i Inzyniera, sporzadzi
szczegotowy protokot odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajgcych (tzw.
protokot z inwentaryzacji) wedtug stanu na dzien odstgpienia wraz z okresleniem kwot
wynagrodzenia naleznych Wykonawcy. Protokét z inwentaryzacji stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury,

3) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robot ( w tym geodezyjnej inwentaryzacji robét) wedtug stanu na dzien
odstgpienia. Inwentaryzacja winna obejmowac miedzy innymi:

a) inwentaryzacje geodezyjna,

b) inwentaryzacje wykonanych robét,

c) inwentaryzacje materiatéw niewbudowanych dostarczonych na budowe.
Do inwentaryzacji nalezy dotgczyé :

— spis dokumentacji powykonawczej,

— wycene wykonanego zakresu robot opartg na kosztorysie ofertowym,

— wykaz ilosSciowo wartosciowy materiatéw niewbudowanych,

— rozliczenie koncowe robdt/umowy na dzien odstgpienia,

4) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inzynier wystawi osSwiadczenie obejmujace
wartos$é wykonanych robdt sktadajgcych sie na przedmiot umowy, zakupionych
materiatdw i urzadzen nie nadajacych sie do wbudowania w inny obiekt, stanowigce
podstawe do dokonania rozliczenia miedzy Stronami,

5) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktdre nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych prac nie objetych umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego,

6) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru prac przerwanych oraz
prac zabezpieczajgcych,

7) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

8) Wykonawca przeniesie prawa autorskie zgodnie z zapisami § 20 umowy.

9. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy lezacej po stronie

Zamawiajgcego, obowigzany jest do:
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10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, o ktérych mowa w ust. 8 pkt. 4 niniejszego paragrafu,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca

ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$é oraz inng, sporzadzong przez niego dokumentacje projektowg oraz dziennik
budowy - najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

. W terminie do 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

gotowos$¢ do odbioru robét przerwanych oraz robdét zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 21 dni od dnia zawiadomienia
0 odstgpieniu od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyziszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwfocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdét tymczasowych na swdj koszt
i ryzyko.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o rozwigzaniu
lub odstgpieniu polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wifasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢
przedmiotu umowy wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych zakupionych materiatéw, ktdére nie mogg byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdét nieobjetych umowa, jezeli
rozwigzanie lub odstgpienie nastgpito z winy Zamawiajgcego w celu zwrotu kosztow ich
nabycia. Zamawiajgcy odkupi te materiaty, konstrukcje i urzadzenia pod warunkiem, ze
zostang one przez Zamawiajgcego i Inzyniera odebrane, jako nowe i zdatne do uzycia.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien rozwigzania lub odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robodt i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z rozwigzaniem lub odstgpieniem od umowy ponosi
Strona, z przyczyn ktdrej nastgpito rozwigzanie lub odstgpienie od umowy.
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§19

ZMIANA ISTOTNYCH POSTANOWIEN UMOWY W STOSUNKU DO TRESCI OFERTY
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany w zawartej umowie w nizej
wymienionych przypadkach:

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze dopusci¢ wprowadzanie zmian w
stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie
technologii wykonania elementéw robdét. Dopuszcza sie je tylko, gdy proponowane
przez Inzyniera lub Zamawiajgcego rozwigzanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje projekt i nie prowadzi do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

2) Zamawiajgcy dopuszcza inne zmiany postanowienr umowy, takie jak:

a)

b)

c)

zmiany technologii wykonywania robét i/lub rodzaju materiatéw, z ktérych beda
wykonane roboty budowlane, w przypadku w szczegdlnosci zaprzestania produkgcji
materiatu badz wycofania i wprowadzenia przez producenta materiatu o parametrach i
cechach uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych
albo wtasciwszych w zaistniatej sytuacji. Zmiana rodzaju materiatéw wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego, uzyskanie ktérej wymaga przedstawienia przez Wykonawce
szczegdtowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta
parametréw nowych materiatéw. Zmiana rodzaju materiatéw i/lub technologii
realizacji, jesli nie powoduje zmiany wynagrodzenia nie wymaga sporzadzenia aneksu
do umowy,

zmiana umowy w zakresie podwykonawcéw, za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, tj.
mozliwe powierzenie podwykonawcom innej czesci robét niz wskazana w ofercie
Wykonawcy, rezygnacja z planowanego podwykonawstwa, a takze mozliwa zmiana
podwykonawcy na etapie realizacji robét, o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom
SWZ i niniejszej umowy,

zmiana wynikajgca z przejecia zobowigzan przez Zamawiajgcego wzgledem
podwykonawcdéw Wykonawcy.

3) Dopuszczalne zmiany odnoszgce sie do przedmiotu umowy :
a) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy poprzez zmiane zakresu roboét
przewidzianych w opracowanej dokumentacji projektowej w przypadku:
— koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu lepsze

zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a koniecznos¢ ich wykonania nie wynika z
wad dokumentacji projektowej ( roboty pierwotnie planowane zostang
wytgczone z zakresu podstawowego przedmiotu umowy na podstawie zakresu
zmian okres$lonych w protokotach koniecznosci oraz na podstawie cen
jednostkowych i czynnikéw kalkulacyjnych okreslonych kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, a w przypadku braku takich elementéw rozliczeniowych, podstawa beda
powszechnie stosowane katalogi KNR i ceny rynku lokalnego). Zakres robét
zamiennych zostanie okreslony w protokole koniecznosci oraz przedmiarze roboét
sporzgdzonym przez Inzyniera i kierownika budowy. Natomiast wynagrodzenie z
tytutu wykonania robét zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu
ofertowego Wykonawcy. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy bedzie
potwierdzenie powstatych okolicznosci w formie opisowej i ich uzasadnienie w
protokole koniecznosci,

koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktére nie zostaty przewidziane w
dokumentacji projektowej, a wnioskowane zostaty przez Zamawiajgcego,

— zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty
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budowlane objete umowg, powodujace zmiane dotychczasowego zakresu robot
przewidzianego w dokumentacji projektowej,

b) dopuszczalna jest zmiana zakresu robét poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy

d)

wykonanie niektdérych robdt okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z
wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robét nie lezy w interesie
publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robét nie moze ulec
zmianie o wiecej niz 10% zakresu rzeczowego lub finansowego umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do
zmniejszonego zakresu robot z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w pkt. 5)
niniejszego ustepu, przy czym Zamawiajacy zapfaci za wszystkie udokumentowane
poniesione juz koszty tego zakresu rzeczowego,

dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci
odpowiednich surowcoéw lub materiatéw na rynku budowlanym albo zaniechania
produkcji materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia
mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie
w postepie robét, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie
mogt temu zapobiec.

dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw
przewidzianych w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego
lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej
technologii lub materiatow, ktore:

— podwyzszg jako$¢ wykonanych robdt,

— zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji,

— pozwolg na skrécenie terminu wykonania umowy lub

— pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robdt po ich zakoriczeniu.

4) Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

a)

b)

d)

e)

wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, co
spowodowato brak mozliwosci kontynuowania robét (wstrzymanie wykonania
robot). Poprzez niemozliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne nalezy
rozumiec utrzymujgce sie przez okres co najmniej 5 dni warunki odmienne od
warunkéw atmosferycznych wystepujacych na terenie budowy w danym miesigcu w
ostatnich 2 latach. Tymi warunkami mogga byé m.in. ulewne deszcze trwajgce co
najmniej 5 dni, wysokie temperatury powyzej 30°C, niskie temperatury ponizej -
15°C, $niezyce - ponad normatywne opady $niegu, i inne utrudnienia
atmosferyczne, ktére mogg mieé wptyw na zachowanie technologii wykonania
robét i co Wykonawca udokumentuje poprzez przedtozenie analiz
meteorologicznych z najblizszej stacji lub posterunku METEO,

wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych po
stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie
umowy w dotychczas ustalonym w umowie terminie,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktdrg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robét budowlanych
przez Wykonawce,

zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepisdow prawa,
ktdre miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,
wystgpienia warunkow sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie umowy w
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dotychczas ustalonym terminie,

— termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci
wptynety na termin wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity
Wykonawcy terminowa realizacje przedmiotu umowy,

f) jezeli do opracowania dokumentacji projektowej bedzie konieczne uzyskanie
dodatkowych decyzji administracyjnych, ktdrych nie uwzgledniono w opisie
przedmiotu zamodwienia, a ktére staty sie niezbedne do zakoriczenia dokumentacji
projektowe;.

Wymienione w niniejszym punkcie powody skutkujgce zmiang terminu wykonania

przedmiotu umowy beda podstawg do zmiany harmonogramu rzeczowo —

finansowego przez Wykonawce.

Zmieniony harmonogram bedzie podlegat akceptacji przez Inzyniera i zatwierdzeniu

przez Zamawiajgcego.

5) Sposdb ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia. Wysoko$¢ wynagrodzenia ze
wzgledu na zmiane przedmiotu umowy bedzie ustalona na podstawie kosztorysu
dodatkowego/réznicowego Wykonawcy, ktdry zostanie przygotowany zgodnie z
ponizszymi zasadami:

a) dokumentem bedgcym podstawg ustalenia zmiany wartosci wynagrodzenia dla
Wykonawcy bedzie kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce przed
rozpoczeciem robét budowlanych, a jezeli sktadniki kalkulacyjne w kosztorysie
ofertowym nie bedg wystepowaty, to obowigzywad bedga ponizsze ustalenia :

b) ceny jednostkowe bedg odzwierciedla¢ realng wartos¢ robdét z uwzglednieniem
zysku nie wyzszego niz 5% (od R, S, Kp ),

c) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzisze niz ceny jednostkowe wynikajgce
z ogblnie dostepnych cennikdéw, a w przypadku braku takich cen opracowany bedzie
przy zastosowaniu wskaznikéw cenotwodrczych wskazanych w dostepnych
publikacjach na rynku aktualnych na dzien sporzadzenia kosztorysu robét :

— stawka roboczogodziny ,,R" - Srednia dla robdt inwestycyjnych dla wojewddztwa
wielkopolskiego,

— koszty posrednie ,Kp" (R, S) - srednie dla drogowych robét inwestycyjnych,

— zysk kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) - Srednie dla drogowych robét inwestycyjnych,

— ceny jednostkowe sprzetu (S) i materiatéw (M) - facznie z kosztami zakupu - bedg
przyjmowane na podstawie Srednich cen wynikajgcych z ogdlnie dostepnych
cennikdw, w tym rdéwniez cen dostawcéw na stronach internetowych, a w
przypadku braku mozliwosci ustalenia ceny w oparciu o powyisze Zrodta -
wedtug ofert handlowych, itp.,

— naktady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadow
rzeczowych, w przypadku robdt, dla ktérych brak naktadéw w katalogach
naktadéw rzeczowych, bedzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy,
podlegajgca akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze wniesc¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do

ktérych Wykonawca powinien ustosunkowac sie w terminie 3 dni od dnia przekazania

uwag przez Zamawiajgcego. W razie sporu Stron co do wysoko$ci wynagrodzenia,

Strony mogg powotac niezaleznego kosztorysanta, ktéry dokona wyceny zakresu robét

i materiatéw z zastrzezeniem, ze wycena odbedzie sie z zachowaniem zasad

przewidzianych w pkt 5) powyzej. Koszt wynagrodzenia kosztorysanta ponoszg Strony

w réwnych czesciach.
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6) Dopuszczalna jest zmiana oséb skierowanych do realizacji umowy w odniesieniu do
0s6b wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polegaé na zastgpieniu
dotychczasowej osoby inng osobg, ktdra bedzie posiada¢ doswiadczenie i uprawnienia
potwierdzajace spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu przez Wykonawce.

7) Dopuszczalna jest réwniez zmiana podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej polegat Wykonawca ubiegajac
sie 0 zamowienie i zawarcie umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje juz zasobami
wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujacy go podmiot spetnia
okreslone w dokumentach zamdéwienia warunki udziatu w postepowaniu.

9) Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o
udzielenie zamdwienia :

a) gdy nowy wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce :

— w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie
przejecia, pofaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy Ilub jego
przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga
to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia
stosowania przepiséw ustawy, lub

— w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego podwykonawcéw, w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

b) jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych ustug
lub robdét budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w dokumentach opisujacych
przedmiot zamdwienia ( SWZ, PFU ), o ile staty sie one niezbedne i zostaty spetnione
tacznie nastepujgce warunki:

— zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug w ramach zamowienia podstawowego,

— zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego,

— wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy,

c) jezeli koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktdrych
Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzieé¢, o ile zmiana
nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany kazdg
kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.

9) Dopuszczalne sg réwniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o
udzielenie zamodwienia, ktérych taczna bezwzgledna wartos$é jest nizsza niz 15%
wartosci pierwotnej umowy na roboty budowlane i jest mniejsza niz progi unijne, a
zmiany te nie powodujg zmiany ogdélnego charakteru umowy.

2. Kazda ze Stron umowy moze zawnioskowa¢ o jej zmiane. W celu dokonania zmiany
umowy Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji
zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedgcych podstawg zmiany.

3. Wniosek o dokonanie zmiany umowy powinien zawieraé co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany,
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2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgcy z przepiséw ustawy
lub postanowien umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajace
dokonanie zmiany umowy.

4. W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie do 7
dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego. Przede wszystkim druga
Strona moze:

1) zaakceptowac wniosek o zmiane,

2) wezwac Strone wnioskujacg o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

3) zaproponowac podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

4) odrzuci¢ wniosek o zmiane; odrzucenie wniosku o zmiane powinno zawierac
uzasadnienie.

5. Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzadzajg notatke przedstawiajgcy przebieg
spotkania i jego ustalenia.

6. W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tresci wniosku o zmiane lub zasadnosci jej
dokonania — w szczegdlnosci w odniesieniu do wptywu okolicznosci bedacych podstawg
do zmiany na realizacje umowy — Strony mogg powotac eksperta lub zespét ekspertéow w
celu uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych zagadnien. Ekspert lub zespét
ekspertéw jest powotywany za zgodg Zamawiajgcego.

7. Wykonawcy przystuguje prawo zmiany wysokos$ci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust 1
niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

jesli zmiany okreslone w pkt. 1 — 4 bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez
wykonawce.

8. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 7 pkt 1 niniejszego paragrafu
Wykonawca lub Zamawiajgcy jest uprawniony ztozy¢ drugiej stronie pisemny wniosek o
zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w
zycie przepisdbw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz podatku
akcyzowego. Whniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz dokfadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy.

9. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 7 pkt 2 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w
zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw
zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Whniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy, w
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10.

11.

[EEN

szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za
prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowa¢ jedynie dodatkowe
koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie
akceptowat kosztdw wynikajagcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajacej wysokos¢ ptacy minimalne;j.

W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 7 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w
zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badz zmianie zasad gromadzenia i wysokosci
wpfat do pracowniczych plandéw kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje
sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyiszenia wynagrodzenia a
wpltywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji
umowy, ktére wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych
mowa w ust 7 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§20

AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE
Wykonawca oswiadcza, ze przenosi autorskie prawa majgtkowe, w ramach umownego
wynagrodzenia, na Zamawiajgcego we wszelkich polach eksploatacji zwigzanych z
wykonaniem Obiektu i promocjg Projektu. Wykonawca nie moze sie uchyli¢ od
przeniesienia praw autorskich na Zamawiajgcego. Przeniesienie praw autorskich na
Zamawiajgcego nastapi z chwilg przekazania i przejecia kompletnie wykonanej
dokumentacji, o ktérej mowa w rozdziale IV pkt. 1.4 SWZ.
Wykonawca przenosi réwniez autorskie prawa majgtkowe na Zamawiajgcego we
wszelkich polach eksploatacji, w tym réwniez w zakresie dokonywania koniecznych
zmian, za wyjatkiem zmian zwigzanych z wadami opracowanej dokumentacji, za ktére
odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca.
Wraz z podpisaniem protokotu odbioru koricowego dokumentacji projektowej na
Zamawiajgcego przechodzg na czas nieoznaczony, bez sktadania dodatkowego
oswiadczenia woli, wszelkie majgtkowe prawa autorskie prawa zalezne do przekazanej
dokumentac;ji projektowej dla zakresu okreslonego w § 2 niniejszej umowy.
Szczegbdtowe postanowienia dotyczgce przeniesienia autorskich praw majatkowych i
praw zaleznych do Utworéw zawarto w rozdziale IV pkt. 3 SWZ.

§21
ROZSTRZYGANIE SPOROW
. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie ewentualne spory, ktére powstang na tle
realizacji umowy bedg w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubownej.
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W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia
problemu, Strona niezadowolona, upowazniona bedzie wystgpi¢ na droge sadowa.

. W sytuacji, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygniecia sporu bedzie

sgd powszechny witasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

. W sprawie majgtkowej, w ktérej zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron

umowy, w przypadku sporu wynikajgcego z zamdwienia, moze zfozy¢ wniosek o
przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu do Sgdu Polubownego
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby
prowadzgcej inne polubowne rozwigzanie sporu.

. Umowa o mediacje lub inne polubowne rozwigzanie sporu moze by¢ zawarta takze przez

wyrazenie przez strone zgody na mediacje lub inne polubowne rozwigzanie sporu, gdy
druga strona ztozyta wniosek, o ktérym mowa w ust. 4.

. Zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do naruszenia przepiséw dziatu VII rozdziatu 3

ustawy Pzp.

§22
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Wykonawca oswiadcza, ze jest w petni uprawniony do zawarcia umowy na warunkach w

niej okreslonych, a osoby wystepujgce w jego imieniu przy zawarciu umowy sg nalezycie
umocowane do jego reprezentac;ji.

. Wszelka korespondencja zwigzana 1z realizacja umowy sporzadzona w formie

elektronicznej lub w formie pisemnej, w jezyku polskim bedzie przekazywana za
posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego s$rodka stuzgcego do
przekazywania informacji na odlegtos¢ (w tym niezbedne powiadomienia, informacje,
whioski, itp.), na wskazane ponizej adresy:

dla Zamawiajgcego:

Adres

e-mail

o

la Wykonawcy:

Adres

e-mail

. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp i na
podstawie art. 8 Pzp przepisy Kodeksu cywilnego, a takze ustawy Prawo budowlane, wraz
z przepisami odrebnymi moggcymi mieé zastosowanie do przedmiotu umowy.

. Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu

rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej
RODO), dla ktérych administratorem danych jest Wéjt Gminy Chodziez.
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6. Zamawiajacy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczagcym danych osobowych Wykonawcy oraz jego
pracownikéw.

7. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowac drugg strone o wszelkich
zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.

8. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w
przepisach o dostepie do informacji publiczne;j.

9. Integralng cze$¢ umowy stanowig:

1) Specyfikacja warunkéw zamodwienia ( SWZ ) wraz z zatacznikiem PFU
2) Oferta Wykonawcy
Zatgczniki Nr 1 i Nr 2 do umowy nalezy przygotowac na nosniku cyfrowym.

10. Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy
uwazany jest za oryginalny — z tego 1 egzemplarz dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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