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1.Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego.

1.1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

1.1.1. Inwestor i Zamawiający

Gmina Wieruszów

ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów

1.1.2. Autor opracowania

AIW PROJEKT   mgr inż. Waldemar Krząstek

ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat

1.1.3.Lokalizacja inwestycji

A. SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA.
Województwo: Łódzkie
Powiat: Wieruszowski
Jednostka ewidencyjna: 101807_5 WIERUSZÓW - obszar wiejski
Nazwa obrębu: MIRKÓW
Numer obrębu: 0009
Numer działki: 304
Id działki: 101807_5.0009.304

B.  WYMIANA ISTNIEJĄCYCH WODOMIERZY NA WODOMIERZE CYFROWE.

Województwo: Łódzkie
Powiat: Wieruszowski
Jednostka ewidencyjna: 101807_5 WIERUSZÓW - obszar wiejski,
Nazwa obrębu: CIESZĘCIN, numer obrębu: 0002
Nazwa obrębu: JUTRKÓW, numer obrębu: 0003
Nazwa obrębu: KOWALÓWKA, numer obrębu: 0005
Nazwa obrębu: MIELESZYNEK, numer obrębu: 0008
Nazwa obrębu: MIRKÓW, numer obrębu: 0009
Nazwa obrębu: TEKLINÓW, numer obrębu: 0011

Uwagi: Szczegółowa lokalizacja wodomierzy wg zestawienia w tabeli 01  (załącznik nr 2).

1.1.4.Podstawa opracowania

 Zlecenie Inwestora,

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500,

 Wizja terenowa,

 Materiały własne,

 Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru  robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 wraz ze 
zm.),

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 wraz ze zm.),
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 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2024.725  wraz ze zm.) wraz z aktami 
wykonawczymi.

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz.U.2024.757  wraz ze zm.).

 Inne związane przepisy i normatywy w statusie obowiązujących i zaleconych do stosowania.

 Warunki techniczne nr WT-ks/w 112/2024 z dnia 09/12/2024r. wydane przez Przedsiębiorstwo 
Komunalne S.A. w Wieruszowie.

1.1.5.Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest:

A) Zaprojektowanie  i  wykonanie  robót  budowlanych  dla  zadania:  Rozbudowa  i  budowa  sieci 

wodociągowej  oraz  sieci  kanalizacji  sanitarnej  na  działce  o  nr.  ewid.  304,  położonej  w 

obrębie Mirków, gm. Wieruszów. Przedmiot inwestycji w całości zlokalizowany jest w pasie drogi 

gminnej  nr   118  407  E.   Został  on  przedstawiony  w  załączniku  graficznym nr  AM.1  (Projekt 

zagospodarowania terenu). 

UWAGA:  Prace  związane  z  zaprojektowaniem,  wykonaniem  i  bezusterkowym  odbiorem 

robót budowlanych muszą zostać zakończone do końca października 2025r.

B) Wymiana  istniejących  wodomierzy  na  wodomierze  cyfrowe  na  terenie  gminy  Wieruszów,  wg 

lokalizacji wskazanej w tabeli 01  (załącznik nr 2).

1.1.6.Zestawienie  przewidzianych  do  realizacji  długości  i  ilości 
poszczególnych części zagospodarowania terenu.

W zakresie sieci wodociągowej:

 opaski do nawiercania dla przyłączy Dz32 PE100 SDR17 RC (48 kpl.) – nowe przyłącza wodo-
ciągowe (wykonanie możliwości przyłączenia nowych przyłączy),

 opaski do nawiercania dla przyłączy Dz32 PE100 SDR17 RC (12 kpl.) – przełączenie istnieją-
cych przyłączy (wykonanie możliwości przełączenia istniejących przyłączy),

 opaski do nawiercania dla przyłączy Dz40 PE100 SDR17 RC (9 kpl.) – przełączenie istniejących 
przyłączy (wykonanie możliwości przełączenia istniejących przyłączy),

 opaski do nawiercania dla przyłączy Dz50 PE100 SDR17 RC (1 kpl.) – przełączenie istniejącego 
przyłącza (wykonanie możliwości przełączenia istniejącego przyłącza),

 sieci wodociągowe z rur Dz110 PE100 SDR17 RC wraz z armaturą, o łącznej długości ok. 80m,

 sieci wodociągowe z rur Dz160 PE100 SDR17 RC wraz z armaturą, o łącznej długości ok. 1310m,

 hydrant p.poż. - nadziemny DN80 wraz z zasuwą odcinającą DN100 – 10 kpl.

 przełączenie istniejących sieci wodociągowych do sieci nowo projektowanych,

 montaż armatury sieciowej,

 demontaż i  trwałe wyłączenie z eksploatacji  odcinków sieci  wodociągowych przewidzianych do 
likwidacji,

 zabezpieczenie i przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu,

 odtworzenie i uporządkowanie nawierzchni,

W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej:

 montaż  systemowych  przyłączy  siodłowych  z  regulowanym przegubem kulowym PVC-U SN8 
DN160 do rurociągów gładkościennych DN200  - 29 kpl. - nowe przyłącza (wykonanie możliwo-
ści przyłączenia nowych przyłączy),
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 montaż rur Dn160 PVC-U SN8 SDR34 wg PN-EN 1401-1 o L=0,5m w celu umożliwienia przyłą-
czenia nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej do studni kanalizacyjnej - 27 kpl. - nowe przyłącza 
(wykonanie możliwości przyłączenia nowych przyłączy),

 montaż rur Dn160 PVC-U SN8 SDR34 wg PN-EN 1401-1 o L=0,5m w celu umożliwienia przełą-
czenia istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej do studni kanalizacyjnej - 1 kpl. - przełączenie 
istniejącego przyłącza (wykonanie możliwości przełączenia istniejącego przyłącza),

 sieci kanalizacyjne sanitarne z rur i kształtek Dn200 PVC-U SN8 SDR34 wg PN-EN 1401-1 o łącz-
nej długości ok. 990m (w osi studni/węzłów),

 studnie kanalizacyjne DN1000 wraz z włazem kl. D400 – 20 kpl.

 przełączenie istniejących sieci kanalizacyjnych do sieci nowo projektowanych,

 demontaż i  trwałe wyłączenie z eksploatacji  odcinków sieci  kanalizacyjnych przewidzianych do 
likwidacji,

 zabezpieczenie i przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu,

 odtworzenie i uporządkowanie nawierzchni,

Uwagi:

1. Ww. długości i ilości mogą ulec zmianie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
2. Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne nie wchodzą w zakres realizacji inwestycji, z 
wyłączeniem:

• montażu na sieci kanalizacji sanitarnej systemowych przyłączy siodłowych z 
regulowanym przegubem kulowym PVC-U SN8 DN160 do rurociągów gładkościennych 
DN200,
• montażu na sieci wodociągowej opaski do nawiercania (dla przyłączy do śr. 63mm) na 
istniejących rurociągach o śr. do 160 mm.

1.1.7.Zestawienie  lokalizacji  i  ilości  wodomierzy  przewidzianych  do 
wymiany.

L.p. MIEJSCOWOŚĆ Ilość odbiorców
Wodomierz 

Ø15
Wodomierz 

Ø20
Wodomierz 

Ø25
Wodomierz 

Ø80

1 Kowalówka 132 122 9 1 0
2 Jutrków 92 92 0 0 0
3 Cieszęcin 78 76 2 0 0
4 Mieleszynek 62 57 4 1 0
5 Sopel 17 12 2 1 2
6 Teklinów 16 16 0 0 0

RAZEM 397 375 17 3 2

1.1.8.Określenie  podstawowego  zakresu  robót  budowlanych 
przewidzianych do realizacji.

Zgodnie z załączonym do programu funkcjonalno-użytkowego  załącznikiem graficznym nr AM.1 (Projekt 

zagospodarowania terenu) oraz zestawieniem ilości wodomierzy wskazanych w pkt. 1.1.7, przewiduje się 

wykonanie  zakresu  prac,  który  został  wskazany  do  realizacji  w  załączonym  do  PFU  szacunkowym 

zestawieniem kosztów.
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1.2.Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 

1.2.1.Wymagania ogólne w stosunku do projektowanego 
zagospodarowanie terenu.
Należy zaprojektować budowę:

 sieci wodociągowej za pomocą rurociągów  wykonanych z PE100 SDR17 RC (typ 2/2) wraz z 
armaturą  sieciową,  ułożonych  na  średniej  głębokości  osi  rurociągu  1,6m  poniżej  poziomu 
istniejącego terenu;

 sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej)  za pomocą rurociągów wykonanych z rur i kształtek 
PVC-U SN8 SDR34 wg PN-EN 1401-1 wraz ze studniami kanalizacyjnymi, na rzędnych zgodnych 
z załączonym do programu funkcjonalno-użytkowego  załącznikiem graficznym nr AM.1 (Projekt 
zagospodarowania terenu). 

a) Założone  rzędne  i  trasy  sieci  należy  zweryfikować  na  etapie  opracowania  dokumentacji 
projektowej.  Prace,  ze względu na lokalizacje zaprojektowanych sieci  należy wykonać metodą 
wykopu otwartego.

b) Na  dzień  opracowania  PFU  procedowana  jest  przez  Gminę  Wieruszów  decyzja  lokalizacji 
inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

W  zakresie  ustaleń  dotyczących  warunków  i  wymagań  kształtowania  ładu  przestrzennego  należy 
uwzględnić n/w:

 odległości od granic działek: zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi i normami,

 odległości od istniejących sieci infrastruktury technicznej: zgodnie z obowiązującymi przepisami 
odrębnymi i Polskimi Normami,

 lokalizację  sieci  i  urządzeń  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  w  pasie  drogowym  zgodnie  z 
uzyskanymi warunkami jej administratora,

 dojście i dojazd z istniejących dróg publicznych na zasadach ogólnych oraz określonych przez 
zarządców tych dróg 

W zakresie ustaleń dotyczących ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
 w rozwiązaniach projektowych należy uwzględnić przepisy Prawa ochrony środowiska oraz Prawa 

wodnego w zakresie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi oraz odwodnienia terenu,
 w przypadku konieczności wycinki drzew lub krzewów, na które wymagane jest uzyskanie przez 

Inwestora odrębnych pozwoleń, Wykonawca jest zobowiązany do ich uzyskania w jego imieniu,

W zakresie ustaleń dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego:
 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

W zakresie ustaleń dotyczących ochrony interesów osób trzecich:
 sieci  iwodociągowe  oraz  kanalizacyjne  należy  zlokalizować  i  zaprojektować  przy  zachowaniu 

wymaganych warunkami technicznymi odległości od granic działek i innych obiektów budowlanych 
znajdujących się na działkach sąsiednich. Przebieg tras oraz projektowane rozwiązania techniczne 
sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych należy uzgodnić z ich administratorem,

 przyjęte  rozwiązania  techniczne  nie  mogą  stanowić  uciążliwości  dla  użytkowników sąsiednich 
nieruchomości powodowanych przez hałas, zanieczyszczenia wód i  powietrza, promieniowania 
oraz zakłóceń elektrycznych,

 wejście na tereny sąsiadujące wymaga porozumienia z ich dysponentami oraz uporządkowania i 
przywrócenia  poprzednich  walorów  gruntu  oraz  wypłacenia  stosownych  odszkodowań 
uregulowanych umownie,

 teren prac należy zabezpieczyć i oznakować,

 nawierzchnie dróg – odtworzyć z kruszywa łamanego 0/31,5 (granitowego lub bazaltowego) stab. 
mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 30 cm (nawierzchnie gruntowe - odtworzenia 
w pasie drogowym)
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W zakresie innych warunków i ustaleń:
 dokumentację projektową opracować zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i  przepisów 

związanych,
 projektowane rozwiązania techniczne oraz trasy sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych należy 

uzgodnić branżowo z administratorami oraz właścicielami infrastruktury technicznej znajdującej się 
w obszarze oddziaływania projektowanego zamierzenia budowlanego (określonego na podstawie 
art. 20 ust.1 pkt 1c  ustawy Prawo budowlane  (Dz.U.2024.725   wraz z późn. zmianami)) oraz 
zaprojektować  zgodnie  z  ich  wymaganiami  jak  i  wymaganiami  zainteresowanych  jednostek 
uzgadniających,

 zaprojektowana sieć wodociągowa musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra 
Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  2009r.  w  sprawie  przeciwpożarowego 
zaopatrzenia  w  wodę  oraz  dróg  pożarowych  (Dz.U.2009.124.1030  wraz  z  późn.  zm).  Projekt 
zagospodarowania terenu musi zostać uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. p.poż.

1.2.2.Inne  niezbędne  dane  wynikające  ze  specyfiki,  charakteru  i 
stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych, 
które należy uwzględnić w opracowanej dokumentacji projektowej.

1.2.2.1. Wymagania materiałowe – branża sanitarna.

Wymaga się  zastosowania  materiałów o  standardzie  nie  mniejszym niż  określonym w 
warunkach  technicznych  nr  WT-ks/w  112/2024  z  dnia  09/12/2024r.,  wydanych  przez 
Przedsiębiorstwo Komunalne S.A. w Wieruszowie.
 

1.2.2.2. Warunki realizacji.

Podczas  prac  przełączeniowych  należy  zapewnić  ciągłość  dostawy  wody 
(dopuszczalny nieprzekraczalny czas trwania przerwy w dostawie wody nie może 
przekroczyć 6 godzin).

Uwagi: 
1. Ze względu na licznie występujące zbliżenia do istniejącej i  projektowanej infrastruktury technicznej, 
wszelkie prace w miejscach zbliżeń do istniejącej infrastruktury technicznej należy prowadzić ręcznie z 
zachowaniem szczególnej ostrożności oraz w obecności jej administratorów. 
2.  Włączenie  do  istniejących  sieci  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  wykonać  za  pomocą  połączeń 
systemowych (lub rozwiązań indywidualnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 
administratora tych sieci), pod bezpośrednim nadzorem ich administratora. 
3. Przy uzbrojeniu sieci wodociągowej należy stosować bloki oporowe i płytki podporowe.
4. Wymaga się stosowania śrub (kl. min. 10.9), nakrętek i podkładek w wykonaniu odpornym na korozję.
5. Założone na etapie opracowania dokumentacji  projektowej rzędne oraz lokalizację istniejącej 
infrastruktury  technicznej  na  trasie  projektowanych  sieci  należy  bezwzględnie  potwierdzić  w 
terenie  za  pomocą  przekopów  kontrolnych  przeprowadzanych  w  obecności  ich 
właścicieli/administratorów.

1.2.2.3. Roboty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze będą obejmować:

 wyznaczenie i przejęcie pasa robót

 organizację zaplecza budowy wraz z zapewnieniem dostawy energii elektrycznej i wody

 wyznaczenie (tyczenie) robót w terenie

 oznakowanie i oświetlenie budowy

 tymczasową organizację ruchu drogowego kołowego i pieszego na okres wykonywania robót

 powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystąpieniu do robót
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Szczegółową lokalizację istniejącego uzbrojenia podziemnego należy ustalić poprzez wcześniejsze 
wykonanie ręcznych przekopów kontrolnych.

1.2.2.4. Roboty ziemne.
Prace, ze względu na lokalizacje zaprojektowanych sieci należy wykonać metodą wykopu otwartego. 
Rzędne projektowanej  infrastruktury należy dostosować do rzędnych istniejących sieci  i  istniejących 
przyłączy  podlegających docelowemu przełączeniu. 

Wykopy należy wykonywać z zabezpieczeniem ścian systemowymi obudowami wykopów (rodzaj należy 
dostosować do warunków miejscowych) i ręcznym wyrównaniem dna. Z uwagi na prowadzenie robót w 
pasie drogowym, nie ma możliwości składowania urobku wzdłuż wykopu (jedna strona pasa drogowego 
musi być przejezdna dla wjazdów lokalnych i dla pojazdów uprzywilejowanych). Urobek z wykopu należy 
wywieźć  na  składowisko,  które  podlega  akceptacji  przez  Nadzoru  Inwestorskiego.  Zasypkę  wykopów 
wykonać gruntem dowiezionym, z  zagęszczeniem wymaganym przez administratora  drogi,  jednak nie 
mniej niż do min. Is≥0,98 (wg Proctora), zgodnie z PN-B-10736:1999. Należy wykonać pełną wymianę 
gruntu.

W  przypadku  wystąpienia  gruntów  pylastych  lub  gruntów  nienośnych  należy  je  usunąć  a  podłoże 
ustabilizować  tłuczniem  bądź  mieszaniną  piasku  i  cementu.  Rury  należy  układać  na  dobrze  ubitej 
podsypce piaskowej o grubości min. 10 cm.  Rury także należy obsypać piaskiem i ubić podobnie jak 
podłoże. Obsypkę i zasypkę wykopów wykonać piaskiem o wymaganej granulacji  – G1. Zagęszczenie 
przeprowadzać  warstwami  grubości  do  30  cm.  20  cm nad  siecią  wodociągową należy  ułożyć  taśmę 
ostrzegawczą  z  drutem  oznacznikowym  (dotyczy  sieci  wodociągowych  wykonywanych  w  wykopie 
otwartym).

Przewody  istniejącego  uzbrojenia  podziemnego  muszą  być  zabezpieczone  w  wykopie  na  czas 
prowadzonych  robót  przez  podwieszenie  lub  podparcie.  Ułożony  w  wykopie  i  sprawdzony  wstępnie 
przewód podlega odbiorowi  technicznemu.   Po  sprawdzeniu  jakości  użytych  materiałów i  staranności 
wykonania połączeń rur, należy przeprowadzić badanie szczelności rurociągów i kanałów. Wodę do próby 
szczelności kanału przewiduje się pobrać z istniejącego wodociągu, po uprzednim uzgodnieniu warunku 
poboru  z  administratorem sieci  wodociągowej. Wody  z  próby  szczelności  należy  do  sieci  kanalizacji 
sanitarnej, po wcześniejszym uzyskaniu zgody jej administratora oraz uzgodnieniu warunków płatności za 
ich odprowadzenie.

1.2.2.5. Warunki gruntowo-wodne i odwodnienie wykopów.
W przypadku konieczności odwodnienia wykopów pod komory robocze (np. bardzo silne opady deszczu, 
wysoki poziom wód gruntowych), wody z odwodnienia wykopu należy odprowadzić do istniejącego kanału 
sanitarnego lub beczkowozem do oczyszczalni ścieków. W przypadku odprowadzania do kanału wody z 
gruntu  muszą  być  przepuszczone  przez  osadnik  z  kręgów  betonowych.  Przed  przystąpieniem  do 
odprowadzania wód z wykopów do kanalizacji sanitarnej należy:

 uzyskać zgodę administratora sieci kanalizacyjnej i uzgodnić warunki płatności za odprowadzenie 
wód do kanalizacji,

 uzgodnić z administratorem sieci kanalizacyjnej sposób włączenia rurociągu tymczasowego do od-
biornika.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji  geotechnicznej zgodnej z Rozporządzeniem 
Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012r.   w  sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463 wraz ze zm.).

1.2.2.6.  Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Należy  zaprojektować  bezpośrednie  włączenie  sieci  wodociągowej  i  kanalizacyjnej w  sieci  istniejące, 
zgodnie z  projektem zagospodarowania terenu. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca potwierdzi 
uzgodnienie warunków, w jakich będzie wykonywana budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (w tym 
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schematy  wyłączeń)  z  administratorem  sieci.  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  (osobie 
odpowiedzialnej za nadzorowanie robót) do akceptacji szczegółowy Harmonogram Robót związanych z 
budową  sieci  uwzględniający  wszystkie  warunki  narzucone  przez  użytkownika  sieci  i  Dokumentację 
Projektową. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca wystąpi do  administratora sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z 
wnioskiem o ustalenie warunków i miejsca oraz warunków poboru wody przeznaczonej do:

 przeprowadzenia płukania i dezynfekcji sieci 

 prób ciśnieniowych jak i warunków i miejsca zrzutu wód popłucznych do kanalizacji lub ich wywozu 
beczkowozami do oczyszczalni ścieków.

1.2.2.7.  Organizacja ruchu na czas budowy.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  opracowania  projektu  organizacji  ruchu  tymczasowego  oraz 
przywrócenia organizacji ruchu stałego.

1.2.2.8.  Sposób zaopatrzenia w wodę istniejących odbiorców na czas 
budowy.
Na czas przebudowy sieci  wodociągowych, przy przerwie w dostawie wody przekraczającej  6 godzin, 
istniejącym  odbiorcom  należy  zapewnić  pobór  wody  z  ułożonych,  tymczasowych  przewodów 
wodociągowych lub z beczkowozu.

1.2.2.9.   Sposób i zakres likwidacji istn. przewodów. 
Do demontażu przewiduje się:

 istniejące  wszystkie podlegające  przebudowie  sieci  kanalizacyjne  wraz  ze 
studniami/studzienkami (włazy kanalizacyjne – do przekazania administratorowi sieci).

 kolidujące z projektowanymi rozwiązaniami technicznymi odcinki sieci wodociągowej (pozostałe w 
gruncie odcinki należy zakorkować półsuchą mieszanką betonową min. C16/20)

 istniejącą  armaturę  sieciową  (skrzynki  zasuw,  obudowy  zasuw,  hydranty)  –  do  przekazania 
administratorowi sieci.

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej. Demontaż oraz 
przełączenia  należy  przeprowadzić  pod  ścisłym  nadzorem  administratora  sieci  wodociągowej  i 
kanalizacyjnej.

1.2.2.10.   Kolizje i zbliżenia. 
Trasy  projektowanej  sieci  wodociągowej  i  kanalizacyjnej  będą  krzyżować  się  z  licznym  istniejącym 
uzbrojeniem terenu. W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie pod 
nadzorem gestorów sieci uzbrojenia terenu. 

1.2.2.11.   Sposób postępowania z masami ziemnymi i innymi 
odpadami wytworzonymi podczas prac budowlanych
Zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U.2023.1587 ze zm.), za wytworzone odpady jakimi są  masy ziemne 
jak i inne odpady wytworzone podczas prac budowlanych, odpowiedzialny jest Wykonawca robót, który 
zobowiązany jest do ich transportu i zdeponowania na składowisku odpadów. 
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1.2.2.12.   Powykonawcza inspekcja wizualna sieci kanalizacyjnej
Po wyczyszczeniu  metodą  hydrodynamiczną  wykonanej  sieci  kanalizacyjnej  należy  przeprowadzić  jej 
inspekcję  wizualną  (kamerowanie).  W  czasie  inspekcji   należy  zarejestrować  i  bezwzględnie 
udokumentować :

 połączenia rur,

 miejsca wykonania włączeń dla docelowych przyłączy (wykonanie samych przyłączy jest 
poza zakresem inwestycji), rozgałęzienia rurociągów,

 sposób uszczelnienia przejść przez ściany studni,

 średnicę i materiał z jakiego wykonano sieć kanalizacyjną.
Z przeprowadzonych inspekcji należy wykonać i przekazać Zamawiającemu oraz administratorowi sieci 
kanalizacyjnej dokumentację, która obejmie:

 zapis na nośniku danych z opisem miejsca inspekcji,

 sprawozdanie  z  przeglądu (zawierające m.in.:  pomiar  spadków rurociągów,  bieżący pomiar 
odległości, wykres poziomy rurociągu, ocenę wykonania rurociągu).

1.2.2.13.   Odbiór techniczny.
Sieci należy zaprojektować, wykonać i odebrać zgodnie z normą  PN-EN 1610 oraz PN-EN 805. Przy 
odbiorze należy szczególna uwagę na:

 posadowienie rurociągów i studni kanalizacyjnych

 szczelność sieci wodociągowej

 szczelność  rurociągów (badanie z użyciem wody, tzw. metoda „W”, procedura wg pkt. 13.3 normy 
PN-EN-1610:2015-10 (Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych)

 szczelność studni i studzienek na infiltrację (ocena wizualna po oczyszczeniu i osuszeniu)
 właściwy montaż armatury oraz jej oznaczenie w terenie (wymaga się oznakowania tabliczkami 

informacyjnymi na stałych elementach terenowych jak np. ogrodzenia, budynki lub na słup-
kach stalowych ocynkowanych min. 1”), wg . PN-N-01256-4:1997 dla hydrantów p.poż. oraz 
PN-B-09700:1986 dla pozostałej armatury.

1.2.2.14.    Wytyczne wykonania i odbioru robót budowlanych

 Prace należy prowadzić zgodnie z normą : PB-B-06050:1999 – Roboty ziemne. Wymagania 
ogólne, PB-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych.

 Wykonane odcinki rurociągu należy przed zasypaniem wykopów zgłaszać sukcesywnie do 
przeglądów technicznych dokonywanych przez właściciela sieci

 Próby szczelności  poszczególnych odcinków instalacji powinny się odbywać przy udziale 
przedstawiciela Administratora,

 Do odbioru należy przedłożyć (w wersji papierowej i elektronicznej (plik PDF/DXF)):
  pełną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wymaganą przepisami prawa wraz z:

 szczegółowym zestawieniem długości wykonanych sieci w podziale na ich średnice,
 wykaz punktów charakterystycznych w układzie X,Y,Z (wraz z informacją o nazwie układu 

współrzędnych prostokątnych płaskich i nazwą układu wysokości)
 szkicami roboczymi,
 kartami wbudowanych studni z danymi zawierającymi nie mniej niż: numer studni zgodny 

z  projektem,  jej  lokalizację  (X,Y),  średnicę,  materiał,  rzędną włazu/dna  studni,  rzędną 
wlotów  i  wylotów  wraz  ze  średnicami  kanałów/rurociągów  i  ich  materiałami,  kąty 
wlotów/wylotów (wraz z informacją o nazwie układu współrzędnych prostokątnych płaskich 
i nazwą układu wysokości)

 dokumentację  powykonawczą  z  naniesionym  (kolorem  czerwonym)  na  PZT rzeczywistym 
przebiegiem  wykonanych  sieci  i  miejsc  wykonania  włączeń  dla  docelowych  przyłączy 
(wykonanie  samych  przyłączy  jest  poza  zakresem inwestycji)  w  przypadku  wprowadzenia 
zmiany  trasy  oraz  profilami  podłużnymi  z  naniesionymi  kolorem czerwonym rzeczywistymi 
rzędnymi/długościami wykonanych sieci,

 badanie wydajności wykonanych hydrantów przeciwpożarowych
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 protokoły z przeprowadzonych prób szczelności oraz wyniki badań mikrobiologicznych wody z 
wykonanej sieci wodociągowej.

 Montaż i układanie rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur.

 Wszelkie napotkane w trakcie robót niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie terenu, 
natychmiast zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,

 Sieci   wyłączone  z  eksploatacji  należy  oznaczyć  jako  nieczynne  na  mapie  inwentaryzacji 
geodezyjnej.  Sieci  zdemontowane  należy  wykreślić.  Wykonawca przedstawi  Inwestorowi 
zestawienie  ich  długości  (w  podziale  na  średnice  i  materiały)  oraz  ilości  (armatura  sieciowa, 
hydranty, studnie).

 Przy  odbiorze  sieci  należy  sprawdzić:  jakość  użytych  materiałów,  staranność  wykonanych 
połączeń, wymiary, rzędne, prostolinijność osi w planie oraz przeprowadzić próby szczelności.

 Zaprojektowany  rurociąg  należy  wykonać  z  materiałów  dopuszczonych  i atestowanych  przez 
właściwe instytucje państwowe do tego uprawnione.

 W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych problemów realizacyjnych w trakcie wykonywania 
robót, decyzje o sposobie ich rozwiązania będą podejmowane w ramach nadzoru autorskiego.

 Nieczynne sieci napotkane w trakcie realizacji prac, po porozumieniu z ich administratorem należy 
zdemontować i zutylizować.

1.2.3.Wymagania Zamawiającego  w stosunku do przedmiotu 
zamówienia – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. 

Przedmiot inwestycji w zakresie opracowania Dokumentacji Projektowej obejmuje:

 wykonanie  kompletnej  Dokumentacji  Projektowej  dla  zadania: Rozbudowa i  budowa sieci 

wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działce o nr. ewid. 304, położonej w obrębie 

Mirków, gm. Wieruszów  wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji wymaganych przepisami 

prawa,  które  pozwolą  Zamawiającemu  rozpocząć  realizację  robót  budowlanych  na 

podstawie Dokumentacji i przeniesieniem autorskich praw majątkowych,

 pełnienie  nadzoru  autorskiego  w  okresie  realizacji  robót  objętych  sporządzoną 

Dokumentacją, a także w okresie rękojmi i gwarancji robót budowlanych.

1.2.3.1. Zakres i wymagania dla dokumentacji projektowej. 
1. Wykonanie  kompletnej  Dokumentacji  Projektowej  (DP),  w  skład  której  wchodzą:  projekt  budowlany, 
projekt  wykonawczy,  szczegółowa  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych 
(SSWiORB), przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz wszelkie uzgodnienia, operaty, zgody, decyzje i 
opinie wymagane przepisami prawa, które pozwolą Zamawiającemu rozpocząć realizację robót budowlanych 
na  podstawie  dokumentacji  stanowiącej  przedmiot  zamówienia.  Wykonawca  jest  zobowiązany  złożyć 
kompletne wnioski wymagane do realizacji przedmiotu umowy, w tym: 

a) do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi o uzgodnienie zamierzenia 
budowlanego w zakresie formy i ochrony zabytków archeologicznych (jeśli dotyczy),

b) wydanie decyzji pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów (jeśli dotyczy), 
c) uzyskania  prawomocnej  decyzji  pozwolenia  na  budowę  lub  dokonania  skutecznego  

zgłoszenia robót  nie wymagających pozwolenia na budowę,
d) zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych, 

2. Dokumentacja  projektowa  powinna  uwzględniać  wszelkie  niezbędne  prace  zapewniające  pełną 
funkcjonalność drogi oraz sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.

3. Wykonana dokumentacja projektowa będzie wymagała zatwierdzenia przez Inwestora.
4. Zatwierdzenie przez inwestora dokumentacji projektowej oraz uzyskanie powyższych zgód i pozwoleń, 

jak  również  dokonanie  przez  wykonawcę  wszelkich  uzgodnień/uzyskanie  zgód  branżowych  będzie 
stanowiło podstawę do rozpoczęcia przez wykonawcę robót budowlanych. 
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5. W ramach czynności, będących przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności 
do: 

1) skoordynowania rozwiązań projektowych realizowanego opracowania z realizowaną przez Gminę 
Wieruszów inwestycją pn. „Modernizacja drogi gminnej 118 407 E”;

2) opracowania  dokumentacji  projektowej  zgodniej  z  wydanymi  przez Przedsiębiorstwo Komunalne 
S.A. w Wieruszowie warunkami technicznymi nr WT-ks/w 112/2024 z dnia 09/12/2024r. i realizację 
prac budowlanych na warunkach w nich określonych;

3) zastosowania  rozwiązań  projektowych  umożliwiających  dalszą  rozbudowę  sieci  wodociągowej  i 
kanalizacyjnej,  przy  założeniu  grawitacyjnego  odprowadzenia  ścieków. Rozwiązania  te  należy 
skoordynować i uzgodnić z Przedsiębiorstwem Komunalnym w Wieruszowie Spółka Akcyjna z/s 98 - 
400 Wieruszów, ul. b-pa St. Bareły 13;

4) składania Zamawiającemu sprawozdań/raportów wraz z udostępnianiem graficznego załącznika z 
postępu  prac  projektowych  –  na  żądanie  Zamawiającego  w  terminie  7  dni  roboczych  od  dnia 
otrzymania  takiego żądania.  Zamawiający  dopuszcza składanie  raportów drogą elektroniczną w 
formacie pdf;

5) uzyskania, w niezbędnym zakresie i na swój koszt: opinii, uzgodnień, innych projektów (w miarę 
wystąpienia takiej potrzeby) oraz pozwoleń, decyzji, zgód wymaganych odrębnymi przepisami (np. 
uzgodnień z zarządcami dróg, właścicielem wód, opinii konserwatorskiej itp.). W zakresie, o którym 
mowa w zdaniu  poprzedzającym Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ponoszenia  wszelkich  opłat 
niezbędnych do uzyskania opinii, uzgodnień, innych projektów oraz pozwoleń;

6) uzyskania aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych oraz innych map 
niezbędnych  do  uzyskania  pozwolenia  na  budowę  lub  dokonania  zgłoszenia  robót 
niewymagających pozwolenia na budowę oraz wypisów z rejestru gruntów;

7) wykonania projektu budowlanego w zakresie wymaganym do złożenia wniosku o pozwolenie na 
budowę lub  zgłoszenia  robót  nie  wymagających  pozwolenia  na  budowę,  zgodnie  z 
Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U.2021.2454 wraz ze zm.);

8) wykonania  projektu  wykonawczego  (dokument  ten  należy  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi 
zawartymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U.2021.2454 
wraz ze zm.) - projekt podlega akceptacji przez Zamawiającego;

9) wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które będą zawierały 
zbiory  wymagań,  które  są  niezbędne  do  określenia  standardu  i  jakości  wykonania  robót 
wynikających  z  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  sposobu  wykonania  robót  budowlanych, 
właściwości  wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót 
(dokument należy wykonać zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U.2021.2454 wraz ze zm.); specyfikacje podlegają akceptacji przez Zamawiającego;

10) wykonania  przedmiaru  robót  (dokument  należy  wykonać  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra 
Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy 
dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 wraz ze zm.);

11) opracowania  dokumentacji  geotechnicznej  zgodnej  z Rozporządzeniem  Ministra  Transportu, 
Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012r.  w  sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463 wraz ze 
zm.);

12) przygotowania informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia (zwanej dalej „informacja 
BIOZ”) dokument ten należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca  2003r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 wraz ze zm.);

13) wykonania kosztorysu inwestorskiego (dokument ten należy wykonać zgodnie  z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
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planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno-użytkowym 
(Dz.U.2021.2458 wraz ze zm.);

14) wykonania i projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych prac budowlanych a po 
ich zakończeniu przywrócenia stałej organizacji ruchu,

15) przedstawienia  w  terminie  do  4  tygodni  od  dnia  podpisania  umowy  propozycji  rozwiązań 
projektowych (koncepcji) do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się, w terminie do 
14 dni roboczych od dnia otrzymania, sprawdzić zgodność koncepcji z programem  funkcjonalno-
użytkowym i udzieli pisemnej odpowiedzi, przy czym Zamawiający zastrzega możliwość składania 
odpowiedzi drogą elektroniczną w formacie pdf.;

16) przedstawienia  projektu  budowlanego  wraz  z  kosztorysem  inwestorskim  i  szczegółowymi 
specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  do  akceptacji  Zamawiającemu  -  przed 
złożeniem  wniosku  o  wydanie  decyzji  pozwolenia  na  budowę   lub  zgłoszenia  robót  nie 
wymagających  pozwolenia  na  budowę.  Zamawiający  zobowiązuje  się,  w  terminie  do  21  dni 
roboczych od dnia otrzymania, sprawdzić zgodność przekazanej dokumentacji z umową i udzieli 
pisemnej  odpowiedzi,  przy czym Zamawiający zastrzega możliwość składania odpowiedzi  drogą 
elektroniczną w formacie pdf.;

17) przygotowania wniosku oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub 
dokonania skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, które pozwolą 
Zamawiającemu rozpocząć realizację robót budowlanych na podstawie dokumentacji  stanowiącej 
przedmiot zamówienia;

18) wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym rozwiązań, które podlegały zmianom i uzgodnieniom 
w trakcie realizacji robót budowlanych (o ile takowe wystąpią) w zgodzie z wymaganiami zapisanymi 
w art. 36b w zw. z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 wraz ze zm.).

6. Dokumentacja  projektowa,  opracowana  według  wytycznych  określonych  w  pkt.  1.2.3.1  ust.  5  i 
przekazana Zamawiającemu, będzie sporządzona przez Wykonawcę w następujących ilościach:

1) projekt budowlany - 4 egzemplarze w formie papierowej oraz egzemplarz w wersji elektronicznej;
2) projekt wykonawczy - 4 egzemplarze w formie papierowej oraz egzemplarz w wersji elektronicznej;
3) przedmiar robót - 2 egzemplarze w formie papierowej oraz egzemplarz w wersji elektronicznej;
4) kosztorys  inwestorski -  2  egzemplarze  w  formie  papierowej  oraz  egzemplarz  w  wersji 

elektronicznej;
5) specyfikacje techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano – montażowych -  ogólnej  i 

szczegółowej - 4 egzemplarze w formie papierowej oraz egzemplarz w wersji elektronicznej;
6) propozycje rozwiązań projektowych, o których mowa w pkt. 1.2.3.1 ust. 5 pkt 15) – 1 egzemplarz 

w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej;
7) informacja BIOZ – 4 egzemplarze w formie papierowej oraz egzemplarz w wersji elektronicznej;
8) projekt tymczasowej organizacji ruchu zastępczego – 4 egzemplarze w formie papierowej oraz 

egzemplarz w wersji elektronicznej;
7. Opracowania projektowe, o których mowa w pkt. 1.2.3.1. ust. 6, należy przekazać Zamawiającemu 

w wersji elektronicznej na nośniku danych, takim jak urządzenia pamięciowe USB (pendrive), płyta 
CD-ROM lub DVD: 

 dla materiałów tekstowych w formacie doc i pdf;

 dla materiałów graficznych w formacie dwg i pdf;

 pliki  przedmiaru  robót  i  kosztorysów  inwestorskich  w  formacie  pdf  oraz  w  formie  pliku 
umożliwiającego edycję w formacie kst i ath.

8. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania:
1) organom administracji  architektoniczno-budowlanej dokumentacji  projektowej w zakresie i  ilości 

niezbędnej  do uzyskania decyzji  pozwolenia na budowę lub dokonania skutecznego zgłoszenia 
robót  niewymagających  pozwolenia  na  budowę,  które  pozwolą  Zamawiającemu  rozpocząć 
realizację robót budowlanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy;

2) Zamawiającemu jednego kompletu wymaganej zapisami pkt. 1.2.3.1 ust. 5 Dokumentacji wraz z:
a) wykazem opracowania,
b) prawomocną  decyzją  pozwolenia  na  budowę  lub  skutecznym  zgłoszeniem  robót 

niewymagających pozwolenia na budowę, które pozwolą rozpocząć realizację robót budowlanych 
na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia;
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9. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pisemnego  powiadomienia  Zamawiającego  o  wszelkich 
okolicznościach mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, w 
nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystąpienia w/w okoliczności.

10. Zamawiający  udzieli  Wykonawcy  pełnomocnictwa  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach 
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

11. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przekazania  Zamawiającemu  załączników  do  decyzji,  opinii, 
uzgodnień oraz pozwoleń wydanych przez odpowiednie organy. 

12. Wykonawca  zobowiązany  jest  na  wniosek  Zamawiającego  do  udziału  w  spotkaniach  z 
przedstawicielami  władz  samorządowych,  mieszkańcami  terenów,  na  których  zlokalizowana  jest 
inwestycja  i  innymi  zainteresowanymi  stronami,  dotyczących  spotkań  informacyjnych  oraz  innych 
uzgodnień  związanych  z  realizacją  zadania  (w  przypadku  wystąpienia  takiej  potrzeby,  na  prośbę 
Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym).

13. Wykonawca zapewni opracowanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością w sposób określony 
w aktualnie obowiązujących przepisach.

14. Sposób wykonania Dokumentacji:
1) Dokumentację Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 

ustawy Pzp oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw, jak również innymi przepisami obo-
wiązującymi w dacie realizacji umowy i umożliwiającymi osiągnięcie celu zamówienia;

2) Dokumentacja musi zostać wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa,  normami  technicznymi,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  powinna  być  opatrzona 
klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

1.2.3.2. Wykonanie przedmiotu umowy

 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami.

 Zamawiający  zobowiązany  jest  udostępnić  dokumenty  i  dane  związane  z  wykonaniem  prac 
projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac 
projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

 W przypadku, gdy podczas pełnienia nadzoru autorskiego przez Wykonawcę, ujawnią się wady 
dokumentacji projektowej, objętej niniejszą umową, Wykonawca będzie je wyjaśniał w trybie art. 
20 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego, a jeżeli okaże się to niewystarczające, Zamawiający może 
odstąpić  od  umowy,  jeżeli  wady  dokumentacji  uniemożliwiają  realizację  inwestycji  lub  żądać 
ponownego wykonania dokumentacji projektowej wolnej od wad.

 W razie niewykonania lub nienależytego wykonywania obowiązków w zakresie pełnienia nadzoru 
autorskiego,  Zamawiający  będzie  uprawniony  do  wykonania  danej  czynności  na  koszt 
Wykonawcy, a także do zlecenia na koszt Wykonawcy pełnienia nadzoru autorskiego w pełnym 
zakresie  osobie  trzeciej  (wykonanie  zastępcze).  Nie  powoduje  to  utraty  przez Zamawiającego 
uprawnień wynikających z  tytułu  gwarancji  i  rękojmi.  Wykonanie  zastępcze może nastąpić  po 
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania lub podjęcia wykonywania czynności  nadzoru 
autorskiego  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie.  Skutki  finansowe  jakichkolwiek 
błędów  w  dokumentacji  projektowej,  ujawnionych  w  trakcie  pełnienia  nadzoru  autorskiego, 
obciążają Wykonawcę.

 Wykonawca  sprawować  będzie  nadzór  autorski  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych 
przewidzianych do wykonania zgodnie z dokumentacją projektową warunkami niniejszej umowy 
oraz stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego.

 Obowiązki  Wykonawcy  w  zakresie  sprawowania  nadzoru  autorskiego  w  ramach  warunków 
niniejszej umowy obejmować będą w szczególności:
◦ wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku 

realizacji  poprzez  dodatkowe  informacje  i  opracowania,  w  tym:  rysunki  robocze, 
uszczegółowiania  rysunków  wykonawczych,  nanoszenia  poprawek  lub  uzupełnień  na 
dokumentację projektową,

◦ uzgadnianie  z  Zamawiającym  i  wykonawcą  robót  budowlanych  możliwości  wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie 
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materiałów i  konstrukcji,  rozwiązań technicznych,  technologicznych i  użytkowych,  jednak o 
jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej,

◦ opiniowanie  przedstawionych  przez  wykonawcę  robót  lub  Zamawiającego  propozycji 
rozwiązań  zamiennych  lub  ich  przedstawianie  w  przypadku  niemożności  zastosowania 
rozwiązań  występujących  w  dokumentacji  projektowej  lub  gdy  ich  zastosowanie  jest 
nieekonomiczne  lub  nieefektywne  w  świetle  aktualnej  wiedzy  technicznej  i  zasad  sztuki 
budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że 
każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego,

◦ poprawiania  błędów  projektowych,  likwidacji  kolizji  między  branżami  lub  uzupełnienia 
rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej – 
bez prawa do odrębnego wynagrodzenia,

◦ przyjazdu na budowę lub do siedziby Zamawiającego na każde wezwanie Zamawiającego w 
terminie  najpóźniej  do  4  dni  roboczych  od  dnia  otrzymania  pisemnego wezwania  (e-mail, 
forma pisemna) lub w terminie wskazanym przez Zamawiającego w przedmiotowym piśmie, 
przy czym ustala się maksymalną liczbę wizyt w ilości 8,

◦ udzielania  odpowiedzi  na  pytania  pojawiające  się  w  trakcie  realizacji  robót  na  podstawie 
dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy. Odpowiedź Wykonawcy ma nastąpić 
niezwłocznie, maksymalnie do 2 dni. Na prośbę Wykonawcy okres ten może zostać wydłużony 
do 4 dni, z uwagi na skomplikowany charakter pytania.

 Pobyt Wykonawcy na budowie uznany zostanie za nadzór autorski, jeżeli odbędzie się z inicjatywy 
Zamawiającego i nie będzie dotyczył usunięcia wad dokumentacji projektowej.

 Wykonawca  oświadcza,  że  w  ramach  swojego  personelu  dysponuje  osobami  posiadającymi 
niezbędne uprawnienia, wiedzę i umiejętności konieczne do właściwego wykonania przedmiotu 
zamówienia, a w szczególności, że dysponuje personelem o wszystkich wymaganych profilach 
kompetencji  zawodowych  niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu  umowy  (w  szczególności 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń we właściwej specjalności).

 Wykonawca  zobowiązuje  się  przekazywać  Zamawiającemu  wszelkie  konieczne  ustalenia, 
wyjaśnienia odnośnie realizacji robót, w formie pisemnej lub e-mail-em, w terminie 7 dni roboczych 
od dnia otrzymania wezwania.

1.2.3.3. Prawa autorskie do dokumentacji projektowej

 Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, stanowić będzie przedmiot jego wyłącznych praw 
autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek praw 
osób  trzecich,  zaś  prawo  Wykonawcy  do  rozporządzania  Przedmiotem  umowy  nie  będzie  w 
jakikolwiek  sposób  ograniczone.  W  razie  naruszenia  powyższego  zobowiązania  Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody. 

 W  przypadku  wystąpienia  przeciwko  Zamawiającemu  przez  osobę  trzecią  z  roszczeniami 
wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia 
Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu. 

 W przypadku  dochodzenia  na  drodze  sądowej  przez  osoby  trzecie  roszczeń  wynikających  z 
powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia w 
procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia od udziału w 
sprawie. 

 Wykonawca oświadczya że:
◦ przenosi  na  Zamawiającego  autorskie  prawa  majątkowe  do  dokumentacji  projektowej  na 

wszystkich polach eksploatacji, w tym polach wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, znanych w chwili zawarcia umowy,

◦ wyrazi zgodę na wnoszenie do dokumentacji zmian koniecznych, którym nie miałby słusznej 
podstawy się sprzeciwić, a także zezwala na dowolne przetwarzanie, przeróbki i  adaptacje 
dokumentacji projektowej przez Zamawiającego i osoby trzecie działające na jego zlecenie w 
toku  korzystania  przez  Zmawiającego  z  tej  dokumentacji,  w  szczególności  na  wykonanie 
dokumentacji zamiennej,
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◦ w razie gdy przeróbki i inne opracowania dokumentacji projektowej stanowić będą przedmiot 
zależnych  praw  autorskich  -  zezwala  Zamawiającemu  na  rozporządzanie  i  korzystanie  z 
dokumentacji  projektowej,  tj.  na  wykonywanie  zależnego  prawa  autorskiego  do  tej 
dokumentacji,

◦ wyraża  zgodę  na  wykonywanie  przez  osobę  trzecią  nadzoru  autorskiego  nad  realizacją 
inwestycji  wykonywanej  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  będącej  przedmiotem 
umowy .

 Wszelkie  autorskie  prawa majątkowe do  dokumentacji  projektowej  przejdą  na Zamawiającego 
z dniem podpisania przez strony protokołu zdawczo – odbiorczego dla Dokumentacji projektowej.

 Własność egzemplarzy dokumentacji  projektowej,  będącej  przedmiotem umowy, przechodzi  na 
Zamawiającego z chwilą ich odebrania.

 Przedstawione  Zamawiającemu  jako  propozycje  i  niewykorzystane  projekty  i materiały 
przygotowane  lub  stworzone  przez  Wykonawcę  w ramach  czynności  będących  przedmiotem 
umowy są własnością Zamawiającego.

 Wykonawca zachowa w należytym stanie wszystko to, co uzyskał od Zamawiającego, w związku 
z wykonaniem przedmiotu umowy.

 Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu, niezwłocznie po zakończeniu prac będących 
przedmiotem  niniejszego  zamówienia  wszystko,  co  otrzymał  od  Zamawiającego  jak  również 
wszystko, co przy wykonaniu umowy uzyskał dla Zamawiającego, chociażby w imieniu własnym, z 
prawem wykorzystania przez Zamawiającego w przyszłości.

 Wykonawca oświadczy, że przekazana Zamawiającemu dokumentacja projektowa wolna jest od 
wad prawnych.

 Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejszą Dokumentację projektową na własny koszt i na 
własne ryzyko.

1.2.4.Wymagania Zamawiającego  w stosunku do przedmiotu 
zamówienia – WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH. 

1.2.4.1. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa będąca podstawą do realizacji robót sporządzona zostanie przez Wykonawcę 
robót na jego koszt i ryzyko.  

1.2.4.2. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak również za zachowanie bezpieczeństwa 
wszelkich  czynności  na  terenie  budowy,  odpowiedzialność  za  metody  użyte  przy  budowie,  oraz  ich 
zgodność z zapisami Dokumentacji Projektowej oraz SSWiORB.

Wykonawca, w ramach umowy: 
 zapewnia na swój koszt Kierownika budowy oraz w przypadku konieczności kierowników robót 

branżowych,

1.2.4.3. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie  określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz zniezbędną 
Dokumentacją projektową, Dziennik Budowy oraz SSWiORB.
Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we własnym zakresie lokalizacji punktów głównych trasy wraz ze 
współrzędnymi  i  reperów  oraz  ich  ochrona  do  chwili  odbioru  ostatecznego  Robót.  Uszkodzone  lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
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1.2.4.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Dokumentacji 
Projektowej oraz SSWiORB
Program  funkcjonalno-użytkowy,  Dokumentacja  Projektowa,  SSWiORB  oraz  dodatkowe  dokumenty 
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznać się z terenem inwestycji, całą dokumentacją 
przetargową i ująć wszystkie wynikające z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczególnych 
pozycji.

Brak  wyszczególnienia  w  pkt.  1.2.3.  odpowiedniej  Dokumentacji  Projektowej  oraz  wymagań 
wyszczególnionych  w  innych  częściach  Dokumentacji  Projektowej  nie  może  być  podstawą  roszczeń 
finansowych.

Dane  określone  w  Dokumentacji  Projektowej  i  wymagania  zawarte  w  Dokumentacji  Projektowej  oraz 
SSWiORB  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach 
określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami,  a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i wpłynie to  
na  niezadowalającą  jakość  elementu  obiektu  budowlanego,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.2.4.5. Zabezpieczenie terenu budowy

 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  oraz  utrzymania  istniejących 
obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, zieleń, pozostałe elementy wyposażenia drogi itp.) 
na terenie budowy, w okresie od dnia przejęcia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi 
w  utrzymanie  odpowiedniemu  organowi  administracji  drogowej,  po  uprzednim  uzyskaniu  od 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Protokołu odbioru robót (lub odpowiednio: części robót albo 
odcinka robót). 

 Wymaga się, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdów budowy, Wykonawca nie 
pozostawiał  na  nawierzchni  jezdni  brudu  (resztek  gruntu,  błota,  kruszywa,  gruzu)  oraz  nie 
deformował poboczy, co może stwarzać zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego 
lub utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia muszą 
być  natychmiast  usunięte.  Przed  uruchomieniem  transportu  budowy,  Wykonawca  jest 
zobowiązany do:

- wykonania  inwentaryzacji  „przeglądu  zerowego”  z  opisem  stanu  technicznego  dróg 
przewidywanych do transportu,

- wykonania dokumentacji fotograficznej,
- spisania protokółu z administratorem, którego treścią będą ustalenia dotyczące sposobu 

korzystania z uzgodnionych dróg, a załącznikiem będzie dokumentacja inwentaryzacyjna 
(w tym fotograficzna).

Protokół  powyższy,  Wykonawca  przedłoży  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  i  
Ubezpieczycielowi.

 Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie 
po  drogach,  których  stan  został  zinwentaryzowany  w w/w sposób i  potwierdzony  powyższym 
protokołem. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez 
transport budowy, Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt.

 Dokumentację  powyższą  Wykonawca  przekaże  do  wiadomości  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego i Zamawiającego w formie elektronicznej i w formie wydruku.

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do 
zatwierdzenia,  uzgodniony  z  odpowiednim zarządem drogi  i  organem zarządzającym ruchem, 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 

 W zależności  od  potrzeb  i  postępu  robót  projekt  organizacji  ruchu  powinien  być  na  bieżąco 
aktualizowany  przez  Wykonawcę.  Każda  zmiana,  w  stosunku  do  zatwierdzonego  projektu 
organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
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 W czasie wykonywania robót  Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i  będzie obsługiwał  wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak:  zapory,  światła ostrzegawcze, sygnały,  itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego .

 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego powinien zareagować natychmiast nie później jednak niż w przeciągu do 24 godzin 
i przystąpić do kontynuacji utrzymania.

 Dojazdy  do  posesji  zlokalizowanych  w  pobliżu  placu  budowy  winny  być  utrzymywane  przez 
Wykonawcę na jego koszt przez cały czas budowy.

 Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy bierze pełną odpowiedzialność za wszystkie 
zdarzenia drogowe, które wystąpiły na jezdni pod ruchem publicznym na terenie przejętego terenu 
budowy, w wyniku braku działań lub zaniedbań utrzymaniowych Wykonawcy.

 W przypadku  realizowania  Robót  na  drogach  pod  ruchem,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do 
utrzymania  ruchu  publicznego  na  Terenie  Budowy,  w  okresie  trwania  realizacji  umowy aż  do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca ponosi koszty utrzymania ciągłości ruchu.

 W  miejscach  przylegających  do  dróg  otwartych  dla  ruchu,  Wykonawca  ogrodzi  lub  wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

 Wjazdy  i  wyjazdy  z  terenu  budowy  przeznaczone  dla  pojazdów  i  maszyn  pracujących  przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego.

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony  z  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i 
ilościach  określonych  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  tablic  informacyjnych,  których 
treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie  przez cały  okres 
realizacji robót.

 Cena Kontraktowa obejmuje również ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych i pamiątkowych 
o inwestycji i uczestnikach procesu inwestycyjnego. 

1.2.4.6. Zgodność z wymaganiami zezwoleń

 Wykonawca  uzyska  niezbędne  zezwolenia  (na  własny  koszt)  od  odpowiednich  instytucji. 
(Zezwolenia te obejmują np. zezwolenia na zmianę ruchu, zezwolenia dotyczące trasy przejazdu 
pojazdów ponadnormatywnych, na rozpoczęcie robót, itd.).

 Wykonawca  powinien  przed  rozpoczęciem  robót  na  podstawie  opracowanej  Dokumentacji 
Projektowej  przedstawić  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  listę  wszystkich  pozwoleń 
wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z warunkami umowy.

 Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych pozwoleń i  powinien umożliwić instytucji  
wykonanie inspekcji i sprawdzenia robót.

1.2.4.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

 Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie  przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wymogów wszelkich uzyskanych uzgodnień 
zawartych w Dokumentacji Projektowej lub uzyskanych w trakcie realizacji

 W okresie trwania budowy  Wykonawca będzie:
a)  utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości  dla osób lub własności  społecznej i  innych, a wynikających ze 
skażenia, nadmiernego hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

-  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.
-  środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami 

toksycznymi,
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 możliwością powstania pożaru.
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 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w środowisku powstałe w wyniku realizacji 
robót.  Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań ochrony środowiska 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.2.4.8. Ochrona przeciwpożarowa

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach.

 Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.2.4.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  mogą  być  stosowane  do 
wykonywania robót.

 Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  abyć  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Zgodę na ich wbudowanie powinien wyrazić Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego ustalając odpowiednie wymagania i warunki.

 Konsekwencje  użycia  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia,  a  stanowiących  jakiekolwiek 
zagrożenie dla środowiska, poniesie Wykonawca.

1.2.4.10.  Ochrona własności publicznej i prywatnej

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem przepisowych wymagań nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej.

 Wykonawca przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany do zinwentaryzowania istniejących sieci 
oraz do sprawdzenia zgodności z mapą do celów projektowych i uzgodnieniem ZUDP.

 W przypadku rozbieżności Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektu przebudowy sieci 
(sieci  znajdują  się  w  innych  miejscach  niż  wskazane  na  mapie)  oraz  do  jego  uzgodnienia  i 
wykonania przebudowy (lub zabezpieczenia).

 W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci Wykonawca, jest zobowiązany powiadomić o 
tym  fakcie  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  powinien 
określić  wspólnie  z  Wykonawcą,  zakres  robót  niezbędnych  do  wykonania  przy   usunięciu 
wymienionej kolizji, łącznie z: ustaleniem właściciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej 
oraz  Projektu  przebudowy tych sieci ( jeżeli będzie taka potrzeba). Cały zakres robót powinien 
wykonać Wykonawca w ramach robót dodatkowych (płatnych przez Zamawiającego), zleconych 
na piśmie  przez Inwestora. 

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót.

 O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez 
Zamawiającego.

 Jeżeli  teren  budowy  przylega  do  terenów  z  zabudową  mieszkaniową,  Wykonawca  będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej  w  sąsiedztwie  budowy, 
spowodowane jego działalnością. W celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze 
strony właścicieli istniejących nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych 
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sporządzi inwentaryzację stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie 
pasa  drogowego,  dokumentując  stan  techniczny  tych  obiektów.  Nieodłączną  częścią  tej 
dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości, co do momentu ich 
wykonania oraz obiektu który dokumentują.  Inwentaryzacja taka zostanie przekazana w formie 
wydruku  i  wersji  elektronicznej  do  wiadomości  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  i 
Zamawiającego w ciągu 30 dni od podpisania Umowy.

 Wykonawca  podpisze  dwustronne  protokoły  z  właścicielami  budynków,  których  załącznikiem 
będzie dokumentacja z inwentaryzacji.

 Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  będzie  na  bieżąco  informowany  o  wszystkich  umowach 
zawartych  pomiędzy  Wykonawcą  a  właścicielami  nieruchomości  i  dotyczących  korzystania  z 
własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ani Zamawiający 
nie  będzie  ingerował  w takie  porozumienia,  o  ile  nie  będą one sprzeczne  z  postanowieniami 
zawartymi w warunkach umowy.

 Wykonawca winien powiadomić na 7 dni przed wejściem w teren - właściciela nieruchomości, na 
którym będą prowadzone prace związane z czasowym zajęciem terenu. Po zakończeniu robót - 
winien  uporządkować  teren,  naprawić  zaistniałe  szkody  i  wypłacić  właścicielom  stosowne, 
uzgodnione odszkodowania  za  niemożność  użytkowania,  bądź  inne  trwałe  szkody.  Na  koniec 
podpisze protokół stwierdzający, iż ten nie rości sobie już żadnych pretensji do wykonawcy. Koszty 
ewentualnych odszkodowań będą po stronie Wykonawcy.

 W przypadku uszkodzeń układów drenarskich na działkach właścicieli nieruchomości Wykonawca 
jest zobowiązany do ich naprawy w sposób zapewniający ich funkcję przed uszkodzeniem łącznie 
z  wykonaniem projektu  (jeżeli  zajdzie  taka  potrzeba)  –  uzgodnionym z  Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego.

 Przyjmuje się, że w cenie umownej zostaną ujęte wszelkie odszkodowania dla osób i instytucji, 
których zapłata wynika z technologii  prowadzenia Robót.

1.2.4.11.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Pojazdy lub ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, 
również innych dróg publicznych uszkodzonych przez transport ponadnormatywny Wykonawcy.

 Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i  uzgodnienia od właściwych władz co do 
przewozu nietypowych rozmiarowo i wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 
przewozie  będzie  powiadamiał  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Inspektor  Nadzoru 
Inwestorskiego  może  polecić,  aby  pojazdy  nie  spełniające  tych  warunków  zostały  usunięte  z 
Terenu Budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawami dróg publicznych, 
które zostały uszkodzone przez transport Wykonawcy.

1.2.4.12.  Bezpieczeństwo i higiena pracy

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów 
dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy   oraz  opracuje  Plan  Bezpieczeństwa  i  Ochrony 
Zdrowia  („Plan  BiOZ”)  wynikający  z  Art.  21a  Prawa  Budowlanego  w  szczególnym  zakresie 
zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn 26 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  
(Dz.U.2003.120.1126 wraz ze zm.) i uzgodni go z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

 W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w 
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich 
wymagań sanitarnych, bez uprzedniego przeszkolenia i bez środków ochrony osobistej.

 Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

 Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem wymagań  określonych  powyżej  nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.2.4.13.  Ochrona i utrzymanie robót

 Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  Robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia Robót przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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 Wszystkie ciągi ruchu drogowego objęte obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w 
trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikającymi z projektów organizacji ruchu na czas 
budowy, będą podlegały utrzymaniu (likwidacja ubytków w nawierzchni,  likwidacja nierówności, 
czyszczenie  jezdni,  itp.).  Wykonawca ma obowiązek zapewnienia  w tym czasie  przejezdności 
wszystkich ciągów ruchu drogowego.

 Wykonawca jest zobowiązany do czyszczenia opon samochodów wyjeżdżających z budowy na 
drogę  np.  przy  pomocy  stanowisk  do  czyszczenia  opon  strumieniem  wody  bądź  sprężonym 
powietrzem.

 Wykonawca  ma  obowiązek  zapewnienia  przejezdności  w  całym  okresie  trwania  robót. 
Odtworzenie Robót utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania Robót, 
obciąży Wykonawcę.

1.2.4.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

 Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  zarządzenia  wydane  przez  władze  centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia Robót.

 Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania znaków firmowych, nazw lub 
innych  chronionych  praw  w  odniesieniu  do  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub 
związanych  z  wykonywaniem robót  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inżyniera  o  swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

 Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.2.4.15.  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

 Przywołane w  Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji Projektowej oraz SSWiORB normy oraz 
Wytyczne Techniczne mogą być zastąpione nowszym wydaniem  za zgodą  Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego  tylko  w  przypadku  gdy  wymagania  określone  w  dokumentach  zamiennych 
zapewnią osiągnięcie wyższego poziomu jakości  wykonania Robót.  Szczegółowe uzasadnienie 
tego faktu  wraz z analizą korzyści, Wykonawca przedłoży  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego do 
oceny i  zaopiniowania (w terminie z nim uzgodnionym). Negatywna opinia  Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego, pozwala Wykonawcy  realizować zadanie według  zasad i wymagań określonych 
w niniejszej Dokumentacji Projektowej oraz SSWiORB. 

1.2.4.16.  Nadzór przyrodniczy

 W trakcie prowadzenia realizacji inwestycji Wykonawca zapewni, o ile obowiązek taki wynika z 
odrębnych decyzji, nadzór przyrodniczy: zoologiczny i botaniczny. Nadzór botaniczny to działania, 
których głównym celem jest ocena wpływu prowadzonych prac budowlanych na stan siedlisk i 
występowanie cennych gatunków roślin. Nadzór zoologiczny to działania, których głównym celem 
jest  ocena wpływu prowadzonych prac budowlanych na stan siedlisk i  występowanie cennych 
gatunków zwierząt. 

 Nadzór  przyrodniczy  winien  być  prowadzony  przez  specjalistę  przyrodnika  posiadającego 
doświadczenia w pracach terenowych i przeszkolonego w zakresie bezpiecznego poruszania się 
w pasie budowy.

 Osoba odpowiedzialna za prowadzenie nadzoru przyrodniczego:
- sprawdzi w terenie aktualny stan siedlisk i populacji wybranych gatunków w pasie inwestycji, 

poprzez  obejście  trasy  budowy  (w  sezonie  wiosennym  i  przed  rozpoczęciem  prac 
budowlanych,  jednak  w  sezonie  wegetacyjnym),  ze  szczególnym  uwzględnieniem 
występowania  roślin  i  zwierząt  chronionych  w  celu  prawidłowości  wypełnienia  warunków 
decyzji środowiskowej i zapisów ustawy o ochronie przyrody;

- na  podstawie  posiadanych  danych  i  wyników  obserwacji  określi  wpływ,  jaki  wywierają 
prowadzone  prace  budowlane  na  siedliska  i  populacje  gatunków  chronionych  oraz  ustali 
uwarunkowania  do  harmonogramu  prac  Wykonawcy,  z  wyszczególnieniem  działań 
zapobiegawczych i zabezpieczających faunę i florę w okresie realizacji inwestycji;

- na bieżąco weryfikuje  technologię  i  harmonogram prowadzenia  poszczególnych prac,  a  w 
przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości,  wprowadzi  natychmiastowe  zalecenia  zmian  w 
zakresie prowadzonych prac budowlanych;

- skontroluje działania zapobiegające i zabezpieczające straty w środowisku na etapie realizacji 
robót  budowlanych  i  w  miarę  konieczności  reaguje  w  przypadku  zaobserwowania 
niekorzystnego wpływu działań na siedliska czy populację;
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- podejmuje i inicjuje działania minimalizujące straty w środowisku wynikające bezpośrednio z 
metod  pracy  (Np  odławia  zwierzęta  z  miejsc  zagrożenia  i  uwalnia  je  w  miejscach 
bezpiecznych);

- opracuje raporty z prowadzonych obserwacji.

1.2.4.17. MATERIAŁY
Jakakolwiek  nazwa  handlowa  użyta  w  Dokumentacji  Projektowej  oraz  SSWiORB  oznaczać  będzie 
definicję minimalnego standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

1.2.4.17.1.  Pozyskiwanie materiałów.
 Wykonawca minimum 4 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia robót przedstawi 

do  akceptacji  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  wnioski  materiałowe  dla  materiałów 
przewidzianych  do  wbudowania  wraz  z  dokumentami  dopuszczającymi  stosowanie  ich  w 
budownictwie.

 Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  właściwych  organów 
administracji na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych i jest zobowiązany 
dostarczyć  Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła.

 Wykonawca  przedstawi   Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  do  zatwierdzenia 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji,  uwzględniając  aktualne  decyzje  o  eksploatacji, 
organów administracji państwowej i samorządowej.

 Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.

 Wykonawca poniesie wszystkie  koszty  a w tym: opłaty,  wynagrodzenia i  jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu  robót.  Nadmiar  humusu  pozostającego  po  wykorzystaniu  przy  robotach 
wykończeniowych należy do Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do odwiezienia 
humusu  do  bazy  materiałowej  Zamawiającego  wskazanej  przez   Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego.

 Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  Terenie  Budowy  będą 
wykorzystane  do  Robót  lub  odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do  wymagań  umowy  po 
uprzedniej decyzji  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.2.4.17.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
 Materiały / wyroby nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

Terenu  Budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  zaakceptowanym  przez  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego. 

 Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbędne i nie zaakceptowane materiały / wyroby, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, zutylizowane zgodnie z Ustawą o odpadach -  na własny koszt.

1.2.4.17.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów
 Wykonawca,  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z  Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych  przez  Wykonawcę.  Miejsce  i  sposób  składowania  materiałów  winien 
uwzględniać wymogi ochrony środowiska, o których mowa w niniejszym opracowaniu.

1.2.4.17.4.  Materiały z rozbiórek i odpadowe
 Elementy i materiały z wykopów i rozbiórek stają się własnością Wykonawcy i powinny być 

usunięte z terenu budowy i wykorzystane w sposób i terminie nie kolidującym z wykonaniem 
innych robot, za wyjątkiem materiałów nadających się do ponownego wbudowania (np. kostka 
brukowa betonowa, płyty betonowe chodnikowe, słupki  znaków drogowych,  tarcze znaków 
drogowych,  tablice  znaków drogowych,  włazy kanalizacyjne,  armatura,  destrukt  itp.),  które 
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pozostają własnością Zamawiającego. O przydatności materiałów z rozbiórek do ponownego 
wbudowania decyduje   Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu  z  Kierownikiem 
budowy. Jeśli tą decyzją w/w materiały zostaną uznane za nie nadające się do wbudowania to  
stają  się  one  własnością  Wykonawcy.  Wszelkie  materiały,  które  będą  własnością 
Zamawiającego należy odwieźć na składowisko materiałowe Zamawiającego wskazane przez 
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  a  koszt  transportu  należy  ująć  w  cenie  kontraktowej. 
Koszt  związany  z  rozbiórką,  transportem,  zwałką  (utylizacją)  materiałów  z  rozbiórek  nie 
nadających się do ponownego wbudowania, Wykonawca powinien zawrzeć w cenie umownej. 
Materiały z rozbiórki nieprzydatne do wbudowania Wykonawca usunie poza plac budowy (przy 
przestrzeganiu zapisów ustawy o odpadach  w miejsce pozyskane na własny koszt. Przed 
przystąpieniem  do  wywozu  tych  materiałów  (na  min.  30dni  )  ,  Wykonawca  poinformuje 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (na piśmie) o :
- miejscu składowania materiałów,
- posiadanych  dokumentach   -  pozwoleniach  na  składowanie  i  utylizację   rodzaju 

materiałów 
 Opóźnienia związane z brakiem takiego miejsca będzie równoważne z opóźnieniem realizacji 

robót  z  winy  Wykonawcy.  Wykonawca  powinien  na  etapie  przygotowania  oferty  ustalić 
rzeczywiste  odległości  odwozu materiałów przeznaczonych do utylizacji  i  uwzględnić  to  w 
cenie  ofertowej.  Ewentualna  zmiana  tych  odległości  w  stosunku  do  założonych  w ofercie 
stanowi ryzyko Wykonawcy.

 Jeżeli  zaistnieje  taka potrzeba lub wynika to  z  uzgodnień z  właścicielami  sieci  uzbrojenia 
terenu,  elementy  pochodzące  z  rozbiórek  uzbrojenia,  Wykonawca  zdemontuje  i 
przetransportuje  (na  koszt  własny)  w  miejsce  wskazane  przez  właściciela  tych  sieci. 
(Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien ustalić z właścicielem sieci rzeczywiste 
odległości  odwozu materiałów i  uwzględnić  to w cenie ofertowej.  Ewentualna zmiana tych 
odległości w stosunku do założonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy).

 Jeżeli gestor uzbrojenia nie jest zainteresowany materiałami z rozbiórki, należy traktować je 
jako nie przydatne.

1.2.4.17.5.  Stosowanie wyrobów budowlanych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które zostały wprowadzone 
do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213  wraz ze 
zm.).  Właściwości użytkowe tych materiałów, zastosowanych w obiekcie budowlanym, w sposób trwały 
muszą umożliwiać prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1. Ustawy Prawo budowlane.

 Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklarację 
zgodności,  nie może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów dopuszczających do 
wbudowania.  W przypadku  zastosowania  modyfikacji  należy  uzyskać  aprobatę  techniczną  dla 
takiego wyrobu lub inny dokument dopuszczający wyrób do stosowania, zgodny z ustawą z dnia 
16  kwietnia  2004  r  o  wyrobach  budowlanych  (Dz.U.2021.1213   wraz  ze  zm.).  W  przypadku 
materiałów, dla których w Dokumentacji  Projektowej oraz SSWiORB są wymagane dokumenty, 
każda  partia  dostarczona  do  Robót  będzie  posiadać   dokumenty,  określające  w  sposób 
jednoznaczny jej cechy.

 Produkty przemysłowe muszą posiadać odpowiednie dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodności 
z dokumentami odniesienia, oświadczenia)  wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę  Inspektorowi  Nadzoru Inwestorskiego.  Jakiekolwiek materiały,  które  nie  spełniają 
tych wymagań będą odrzucone.

1.2.4.18. SPRZĘT

 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem typów i  ilości  wskazaniom 
zawartym w PZJ  lub  projekcie  organizacji  Robót,  zaakceptowanym przez  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być 
uzgodniony i zaakceptowany przez  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

 Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować przeprowadzenie  Robót,  zgodnie  z zasadami 
określonymi  w Dokumentacji  Projektowej  i  wskazaniach Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego w 
terminie przewidzianym w umowie.
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 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego  kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

 Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  przewiduje  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy 
wykonywanych Robotach,  Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

 Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do Robót.

1.2.4.19. TRANSPORT

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów. 
Wykonawca  zapewni  wykonanie  i  utrzymanie  w  czasie  prowadzonych  robót,  wszelkich 
niezbędnych dróg technologicznych i dojazdowych na terenie budowy.

 W  przypadku  wykorzystania  do  transportu  budowlanego  dróg  publicznych,  Wykonawca  ma 
obowiązek  dokonania  inwentaryzacji  i  oceny  stanu  technicznego istniejących  odcinków dróg  i 
przedstawienie  wyników  Inżynierowi  przed  rozpoczęciem  Robót.  Inwentaryzację  dróg  i 
uzgodnienie  ich  sposobu  naprawy  należy  dokonać  wspólnie  z  administratorami  dróg.  Koszty 
naprawy  istniejących  dróg  publicznych,  zniszczonych  wskutek  transportu  materiałów 
przewidzianych do budowy zadania , pokryje Wykonawca.

 Zaleca  się  aby  Oferent  na  etapie  przygotowania  oferty  dokonał  wizji  lokalnej  stanu  dróg 
istniejących, po których planuje transport materiałów.

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w  Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacji  Technicznej  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego, w terminie przewidzianym w umowie.

 Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach do Terenu Budowy oraz na 
Terenie Budowy.

1.2.4.20. WYKONANIE ROBÓT

1.2.4.20.1.  Ogólne zasady wykonywania robót
 Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  warunkami  umowy  z 

Zamawiającym,  Dokumentacją  Projektową  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej  oraz  SSWiORB,  PZJ,  Projektu  Organizacji  Robót  oraz  poleceniami  Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego.

 Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  zapoznać  się  z  całością  dokumentacji 
(wszystkimi branżami), ustalić miejsca kolizyjne.

 Powinien  również  wykonać  przekopy  kontrolne  w  celu  zlokalizowania  ewentualnych  sieci  i 
urządzeń obcych.

 W przypadku ich wystąpienia Wykonawca wykona projekt  zabezpieczenia urządzenia na czas 
prowadzenia  robót  w  uzgodnieniu  z  jego  właścicielem oraz  wszelkie  roboty  z  tym związane. 
Ponadto jest zobowiązany do oczyszczenia terenu robót z ewentualnych pozostałych w gruncie 
fundamentów,  fragmentów  pali,  przepustów,  gruzu  itp.  Wszelkie  koszty  wynikające  z  Robót  i 
czynności   wyżej  wymienionych,   nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  należy  ująć  je  w  Cenie 
Kontraktowej.

 Wykonawca  będzie  prowadził  Roboty  na  podstawie  przyjętej  własnej  technologii  i  metod 
wykonania Robót, za które jest odpowiedzialny.

 Zastosowany  sprzęt,  wszystkie  materiały,  roboty  i  ich  zabezpieczenie  wynikające  przyjętych 
rozwiązań  technicznych  i  technologicznych  w  ramach  opracowań  Wykonawcy  nie  podlegają 
odrębnej zapłacie, wszelkie koszty z tego tytułu należy ująć w cenie umownej. 

 Wykonawca  powinien  powiadomić  właścicieli  urządzeń  w  terminie  21  dni  (lub  wynikającym z 
uzgodnień branżowych) przed przystąpieniem do robót  związanych z usunięciem kolizji  sieci  i 
przyłączy energetycznych,  teletechnicznych,  kanalizacyjnych,  melioracyjnych  wodociągowych  i 
gazowych. Koszty nadzoru z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w cenie 
umownej,
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 Wykonawca  sporządzi  wszelkie  niezbędne  harmonogramy  przełączeń  istniejących  mediów  i 
uzgodni je z ich odbiorcami (zakłady pracy, gospodarstwa itp.) Koszty z tego tytułu nie podlegają 
odrębnej zapłacie i należy ująć je w cenie umownej.

 Wykonawca usunie  z  terenu budowy wszelkie  reklamy,  bilbordy (łącznie  z  fundamentami)  itp. 
Koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w cenie umownej.

 Decyzje  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i 
elementów  Robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  Dokumentacji 
Projektowej oraz SSWiORB.

 Przy  ocenie  wyników  badań,  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  uwzględni:   dopuszczalne 
tolerancje występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki mogące mieć wpływ na analizowane wyniki.

 Wszelkie  Polecenia  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  powinny  być  wykonywane  przez 
Wykonawcę  w  czasie  zgodnym z  warunkami  umowy  i  określonym przez  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego.  W  przypadku  niewykonania  w  terminie  Poleceń  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

 Kolejność  robót  przyjęta  w  w/w  Projektach  musi  zapewniać  usunięcie  kolizji  z  elementami 
istniejącymi i  projektowanymi.  Wszelkie koszty z  tego tytułu nie podlegają odrębnej  zapłacie i  
należy je ująć w cenie umownej.

 Roboty  budowlane  Wykonawca winien  prowadzić  wyłącznie  na  działkach,  do  których  posiada 
prawo władania terenem.

 W przypadku konieczności zajęcia nieruchomości przyległych do terenu inwestycji, nie objętych 
prawem władania, wynikających np. z przyjętej technologii robót, Wykonawca jest zobowiązany 
uzyskać stosowne dokumenty i uzgodnienia z właścicielem nieruchomości umożliwiające wejście 
czasowe w teren i jest zobowiązany zastosować odpowiednie środki techniczne minimalizujące 
uciążliwość  działań  dla  otoczenia  w  stopniu  możliwym  do  zaakceptowania  przez  właściciela 
przyległego terenu.

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

 Jeżeli przed przystąpieniem do robót pomiarowych okaże się że brakuje  geodezyjnych znaków 
pomiarowych, to Wykonawca odtworzy je własnym staraniem i na własny koszt. Wykonawca jest 
odpowiedzialny  za  ochronę  i  odtworzenie  wszystkich  punktów  pomiarowych  i  znaków 
geodezyjnych jak również ich oznaczeń. Wszystkie koszty z tym związane, Wykonawca powinien 
ująć w cenie umownej.

 Przed  przystąpieniem  do  wykonania  prac  geodezyjnych  i  kartograficznych  Wykonawca 
zobowiązany  jest  zgłosić  prace  do  ośrodka  dokumentacji,  pozyskać  aktualne  dane  odnośnie 
państwowej  osnowy  sytuacyjno-wysokościowej,  a  następnie  po  zakończeniu  budowy –  złożyć 
operat z pomiaru powykonawczego- do państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.

 Pracami geodezyjnymi i  kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni 
nadzór i kontrolę wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe – zgodnie z 
wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 Geodezyjna Obsługa Budowy obejmuje w szczególności:
- przed przystąpieniem do robót:

a) założenie osnowy realizacyjnej, w dowiązaniu do punktów osnowy państwowej,
b) wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach włączenia do istniejącego układu drogowego,
c) odszukanie i oznaczenie (w sposób trwały i widoczny na czas realizacji robót) granic pasa 
inwestycji,
d) wytyczenie i stabilizację punktów głównych trasy i obiektów inżynierskich i sieci,

- w trakcie prowadzenia robót:
a) bieżącą obsługę geodezyjną budowy w tym obmiary,

- po zakończeniu robót
a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą,

- b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego
Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie 
przesunięcie punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie we trybie przepisów ustawy Prawo 
Geodezyjne  i  Kartograficzne.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 
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1.2.4.20.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze 
szczególnym  uwzględnieniem  konieczności  ochrony  cennych  wartości 
przyrodniczych,  zasobów  naturalnych  i  zabytków  oraz  ograniczenia 
uciążliwości terenów sąsiednich.

 Wykonawca powinien stosować się do wymogów zawartych we wszelkich uzyskanych decyzjach i 
uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz pozwoleniu na budowę.

 Oprócz szczegółowych wymagań zawartych w w/w dokumentach Wykonawca zobowiązany jest 
do spełnienia wymagań minimalnych związanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji:
- Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne należy zorganizować w sposób zapewniający 

oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie.
- Zaplecze budowy należy zorganizować zgodnie z wymogami środowiska, a w szczególności 

zapewnić:
a)   uszczelnienie nawierzchni placów postojowych dla maszyn, środków transportu, 

parkingów dla pracowników itp.,
b)  uszczelnienie  nawierzchni,  gdzie  magazynowane  będą  odpady  niebezpieczne  np.  

zanieczyszczone grunty,
c) właściwe  gromadzenie  odpadów,  a  szczególnie  odbieranie  odpadów i  ścieków przez  

koncesjonowane firmy.
 Należy stosować sprawny sprzęt i środki transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość 

sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie w urządzenia 
zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko.

 Magazyny,  składy  i  bazy  transportowe  należy  wyposażyć  w  sprawne  urządzenia  gospodarki 
wodno-ściekowej, zaplecza budowy należy wyposażyć w przenośne toalety.

 Należy  uporządkować  teren  budowy  po  zakończeniu  etapu  realizacji  oraz  wykonać  prace 
porządkowe a teren tymczasowych placów budowy przywrócić do pośredniego stanu.

 Masy  ziemne,  w  jak  największym  stopniu  należy  zagospodarowywać  na  terenie  inwestycji,  
dopuszcza się inny sposób zagospodarowania mas ziemnych przy uwzględnieniu następujących 
warunków:
a)  możliwe  jest  wykorzystanie  mas  ziemnych  do:  urządzania  terenów  zieleni  miejskiej,  do 
rekultywacji terenów zdegradowanych, do rekultywacji składowisk odpadów,
b)  dopuszczalne  jest  przekazanie  osobom fizycznym na  ich  potrzeby,  o  ile  jest  to  zgodne  z 
zapisami ustawy o odpadach,
c) transport  mas ziemnych należy prowadzić w godzinach dziennych (6:00 – 22:00) w rejonie 
obszarów zabudowy mieszkalnej,
d) nie należy dopuszczać do pylenia podczas transportu,
e) należy prowadzić ewidencję przekazanych mas osobom prawnym i osobom fizycznym.

 Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i  magazynować w wydzielonym 
miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady 
niebezpieczne,  jakie  mogą  się  pojawić  w  ramach  robót  budowlanych  należy  segregować  i 
oddzielać  od  odpadów  obojętnych  i  nie  szkodliwych  celem  wywozu  do  specjalistycznych 
przedsiębiorstw zajmujących się utylizacją.

 Drzewa i  krzewy znajdujące się  w obrębie  placu budowy,  nieprzeznaczone do wycinki  należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.

 Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów nie może 
zakłócać  stosunków  wodnych,  nie  należy  powodować  zmiany  lub  ograniczenia  wielkości 
przepływów w ciekach powierzchniowych i  wodach podziemnych oraz nie powodować zmiany 
kierunków i prędkości przepływów wód.

 Należy  w  maksymalny  sposób  ograniczyć  czas  prowadzonych  odwodnień  i  stosować  metody 
ograniczające ilość odpompowywanej wody.

 Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich terenów.
 W celu ograniczenia uciążliwości  hałasowej  prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych 

ochroną przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godz. 6:00 – 22:00).
 Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań ochrony środowiska nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.2.4.21. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1.2.4.21.1.  Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  Robót  zgodnie  z 
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Dokumentacją Projektową oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez przed przystąpieniem do 
robót.
W przypadku  gdy  prowadzone Roboty  należą do rodzaju  robót  stwarzających  szczególne  zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (zgodnie z  z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003r.  w sprawie informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 wraz ze zm.)) Wykonawca ma obowiązek przedstawienia, najpóźniej 
w terminie 7  dni  przed rozpoczęciem Robót,  odpowiedniego planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia 
(bioz).
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:

 część ogólną opisującą:
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- plan bioz (kiedy wymagany),
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót,
- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych 

Robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz  formę gromadzenia  wyników badań laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
- wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
- sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
◦  Zasady kontroli jakości robót

1.2.4.21.2.  Certyfikaty i deklaracje zgodności 
Właściwości użytkowe tych materiałów, zastosowanych w obiekcie budowlanym, w sposób trwały muszą 
umożliwiać  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom  budowlanym  spełnienie  wymagań 
podstawowych o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1. Ustawy Prawo budowlane.
Do  zastosowanych  materiałów  budowlanych  powinna  być  dołączona  deklaracja  zgodności  która 
upoważnia  producenta  do  umieszczania  znaku  CE  lub  inny  dokument  dopuszczający  wyrób  do 
stosowania, zgodny z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213  wraz 
ze zm.).

1.2.4.22. Dokumenty budowy

1.2.4.22.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy.
Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  Robót,  stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
 uzgodnienie  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  Programu  Zapewnienia  Jakości  i 

harmonogramów Robót,
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 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
 dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie 

wykonywania Robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
 dane dotyczące jakości  materiałów, pobierania próbek oraz wyniki  przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą  przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się.
Decyzje  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  wpisane do Dziennika  Budowy Wykonawca podpisuje  z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania 
się.  Projektant  nie jest  jednak stroną umowy i  nie  ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót.

1.2.4.22.2. Rejestr Obmiarów 
Rejestr  Obmiarów,  w  przypadku  wymogu  jego  prowadzenia  przez  Inwestora,   stanowi  dokument 
pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót 
przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w  Kosztorysie  i  wpisuje  do  Rejestru 
Obmiarów.  Wzór  rejestru  obmiarów  ustala  Wykonawca  w  porozumieniu  z   Inspektorem  Nadzoru 
Inwestorskiego.

1.2.4.22.3. Dokumenty dotyczące materiałów i badań 
Wykonawca jest zobowiązany gromadzić : atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na materiały,  protokoły 
z  badań,  sprawozdania  z  badań  typu  i  kontrolne  wyniki  badań  w  formie  uzgodnionej  w  Programie 
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

1.2.4.22.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, również (oprócz wymienionych):

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru Robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy: 
 Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio 

zabezpieczonym.
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem.
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.2.5. Wymiana wodomierzy na wodomierze cyfrowe.

1.2.5.1.  Opis minimalnych wymagań dla systemu radiowego odczytu. 

 Odczyt  walk-by lub Drive-By liczników dowolnego medium (woda, energia cieplna, chłodzenie, 
gaz, energia elektryczna).

 Możliwość odczytu wodomierzy z jadącego samochodu.
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 Brak konieczności bezpośredniego dostępu do licznika w trakcie odczytu.
 Wyświetlanie lokalizacji liczników na mapie.
 Informacja o alarmach oraz ich bieżąca obsługa.
 Eliminacja potencjalnych błędów odczytu ręcznego dzięki transmisji elektronicznej.
 Możliwość  wykonania  zdalnej  kontroli  wodomierza  bez  fizycznego  dostępu  z  informacją  w 

oprogramowaniu  o  aktualnym  zużyciu  przedstawionym  na  wykresie,  aktualizacja  danych  nie 
rzadziej, niż co 8 sekund.

 Możliwość podglądu danych i obsługi alarmów bez zatrzymywania trasy odczytowej.
 Import/export bezpośrednio do Excela (XLSX).
 Odczyty  „ADhoc”  -  odczyt  bez  limitu  telegramów  z  innych  liczników  będących  w  zasięgu 

odbiornika.
 Konfigurowalny interfejs (dostosowywanie wyświetlanych i eksportowanych kolumn).
 Możliwość rejestrowania pozycji GPS przy montażu/wymianie.
 Możliwość  ciągłego  podglądu  radiowego  jednego licznika  (rejestracja  kilkudziesięciu  kolejnych 

telegramów z jednego numeru licznika wraz z graficzną wizualizacją zmiany stanu pracującego 
licznika i odnotowaniem czasu / interwału odbioru).

 Przechowywanie  całej  mapy  Polski  w  pamięci  –  mapa  działająca  nawet  kiedy  tablet  nie  ma 
podłączenia do Internetu.

 Zapewnienie usługi serwisowej (min. 5 lat) 

1.2.5.2. Minimalne wymagania techniczne dla tabletu (urządzenia 
odczytowego). 

 System Operacyjny Android 
 Dysk Twardy minimum 128 GB
 Pamięć RAM minimum 6GB
 Ekran: Wielkość 8”, Rozdzielczość: 1920 x 1200, Technologia wyświetlacza : TFT LCD 120 Hz, 

Głębia kolorów wyświetlacza: 16M
 1 x USB-C, Typ kart pamięci MicroSD (do 1 TB), Szuflada na kartę Nano SIM 
 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4GHz + 5GHz, He80, MIMO,1024-QAM, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, 

NFC, UMTS (3G), LTE (4G), opcjonalnie 5G
 Bateria - minimum 5050 mAh
 Stopień ochrony:  odporność na wodę i kurz, IP68
 Stacja dokująca: 1x zintegrowany kabel USB-C do podłączenia urządzenia minimum 14 cm, 1x 

HDMI, 1x port USB-C PD (tylko Power Delivery), 3x port USB 3.0, 1x gniazdo SD, 1x gniazdo 
microSD, OS: Android 

 Czujniki: Akcelerometr, Czytnik linii papilarnych, Czujnik żyroskopowy, Czujnik geomagnetyczny, 
Czujnik Halla, Czujnik koloru RGB, Czujnik zbliżeniowy, Czujnik chwytu, GPS + Glonass + Beidou 
+Galileo + QZSS 

1.2.5.3. Wymagania dotyczące modułów radiowych stosowanych na 
wodomierzach mechanicznych. 

1)   Moduły radiowe muszą być przystosowane do zamontowania bezpośrednio na wodomierzu (bez 
użycia  przewodów,  na  miejscu  zainstalowania  wodomierza,  bez  naruszania  jego  cechy 
legalizacyjnej).  Nie  dopuszcza  się  rozwiązań  opartych  o  magnesy  stałe  takich  jak  nadajniki 
kontaktronowe, ale opartych na wykorzystaniu zjawiska indukcji magnetycznej.

2)  Moduły radiowe muszą posiadać dwa niezależne telegramy radiowe, jeden do pracy w systemie 
objazdowego odczytu (Drive-By), a drugi dla pracy w trybie sieci stacjonarnej (IoT), oba wysyłane 
niezależnie przez moduł radiowy całodobowo, bez ograniczeń godzinowych.

3)   Moduły radiowe muszą być przystosowane do bezpośredniego zamontowania na osłonie liczydła 
wodomierzy  mechanicznych  eksploatowanych  przez  Zamawiającego.  Interwał  wysyłania 
sygnału radiowego do objazdowego odczytu nie rzadziej niż co 8 sekund przez całą dobę - 
tak by możliwy był komfortowy odczyt wodomierzy z jadącego samochodu  (Drive-By) w 
dowolnym przez zamawiającego czasie. Zamawiający nie dopuszcza modułów radiowych w 
których  interwał  wysyłki  protokołu  radiowego  jest  rzadszy  w  godzinach  nocnych  lub 
przechodzących w tzw. tryb hibernacji/uśpienia. Moduły radiowe muszą charakteryzować 
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się wysokim interwałem wysyłki sygnałów przez całą dobę z zachowaniem gwarancji na 
baterię.

4) Moduły  radiowe  muszą  być  wyposażone  w  niezależny  telegram  (IoT)  do  pracy  w  sieci 
stacjonarnego  odczytu,  interwał  wysyłania  sygnału  z  danymi  przez  moduł  radiowy  do 
centralki/koncentratora sieci stacjonarnej  nie rzadziej niż co 15 minut przez 24h na dobę, tak by 
w ciągu godziny moduł wysyłał minimum 4 telegramy.

5) Moduły radiowe muszą być kompatybilne ze wszystkimi dostarczonymi rodzajami i średnicami 
wodomierzy mechanicznych tak aby Zamawiający mógł dowolnie instalować/przekładać moduły 
radiowe w trakcie eksploatacji, jeśli zajdzie taka potrzeba po uprzednim przeprogramowaniu.

6) Moduły radiowe oraz nadajniki  impulsów muszą posiadać szczelność obudowy w klasie  IP68 i 
zasilanie wewnętrzną baterią zabezpieczoną przed możliwością nieuprawnionego demontażu. 

7) Moduły  radiowe  powinny  charakteryzować  się  jednokierunkową  transmisją  radiową  w  paśmie 
częstotliwości 868 MHz spełniając wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 3 lipca 
2007 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być 
używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. 138/2007 Poz.972).

8) Zbieranie danych powinno odbywać się za pośrednictwem przenośnego terminala połączonego 
poprzez bluetooth z  głowicą radiową.

9) Moduły radiowe powinny stanowić składnik mobilnego systemu zdalnego odczytu wodomierzy i 
komunikować się za pośrednictwem transmisji radiowej z terminalami inkasenckimi.

10) Wymagana  jest  jednokierunkowa transmisja  radiowa  pomiędzy  terminalem,  a  modułami 
radiowymi zamontowanymi na wodomierzach.  Programowanie parametrów modułów radiowych 
musi  odbywać  się  poprzez  system  transmisji  danych  cyfrowych  z  wykorzystaniem  głowicy 
optycznej.

11) Wymagana  łączność  z  nakładką  radiową  przy  użyciu  głowicy  optycznej  w  celu  sprawdzenia 
poprawności parametrów oraz stanu i zgodności z wodomierzem

12) Moduły radiowe powinny rejestrować i pozwalać na zdalne przekazywanie informacji o aktualnym 
stanie  wodomierza,  stanie  zapamiętanym  na  koniec  miesiąca,  pozostałym  czasie  działania 
baterii zasilającej, mechanicznym naruszeniu (demontażu) urządzenia, próbie zakłócenia pracy 
wodomierza  urządzenia  zewnętrznym  polem  magnetycznym,  przepływie  wstecznym, 
nadprzepływie, podprzepływie, zatrzymaniu wodomierza.

13) Moduły radiowe i nadajniki impulsów muszą mieć temperaturę pracy od -15OC do +55 OC, moc 
transmisji nie mniejsza niż 15 mW.

14) Każdy dostarczony moduł radiowy i nadajnik impulsów musi być fabrycznie nowy. Na korpusie 
modułu radiowego, nadajnika impulsu winien być naniesiony numer fabryczny urządzenia. Etykieta 
ta winna być wykonana z materiału odpornego na ścieranie i wilgoć.

15) Zapewnienie  o  nieprzerwanej  pracy  baterii  zasilającej  przez  co  najmniej  10  lat z 
zabezpieczeniem przed możliwością jej nieuprawnionego demontażu.

16) Zamawiający  zastrzega  sobie  wymaganie  dotyczące  dostarczenia  wodomierzy  z 
zaprogramowanymi i zamontowanymi modułami (według wcześniej ustalonych profili).

17) Wodomierze i nakładki radiowe wyprodukowane przez  tego samego producenta, gwarantując 
pełną kompatybilność działania.

1.2.5.4. Specyfikacja techniczna wodomierzy objętościowych DN15-
DN25. 

1. Wodomierze objętościowe do wody zimnej z suchym zespołem liczydła.
2. Wodomierze podlegające ocenie zgodności muszą posiadać certyfikat badania UE i deklarację 

zgodności producenta z dyrektywą 2014/32/UE w języku polskim lub przetłumaczone na język 
polski.

3. Wodomierze posiadające zatwierdzenie typu MID, zgodne z normą PN-EN ISO 4064 lub PN-EN 
14154 oraz aktualny atest PZH.

4. Dokładność pomiaru R>=160 we wszystkich pozycjach montażu.
5. Wodomierze o parametrach:

◦ DN15, Q3=2,5m3/h, L=110mm
◦ DN20, Q3=4,0m3/h, L=130mm 
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◦ DN25, Q3=6,3m3/h, L=260mm
6. Brak wymogu stosowania odcinków prostych przed i za wodomierzem U0/D0.
7. Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar.
8. Korpus wodomierza winien być wykonany z mosiądzu. 
9. Materiał, z którego wykonany jest wodomierz musi być odporny na korozję. 
10. Wodomierze zabezpieczone przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego.
11. W przypadku liczydeł z tworzywa wymagany jest wskaźnik próby ściskania.
12. Wodomierze DN25 wyposażone w liczydło szklano-metalowe IP68 (D15-DN20 opcjonalnie). 
13. Wodomierze DN25 wyposażone w filtr ze stali nierdzewnej (D15-DN20 opcjonalnie).
14. Wodomierze  wyposażone  w  liczydło  umożliwiające  bezpośredni  montaż,  stosowanych  przez 

zamawiającego,  modułów  do  zdalnego  odczytu  droga  radiową  o  jednokierunkowej  transmisji 
danych  lub  nadajników  impulsu,  bez  konieczności  ich  demontażu  z  sieci  -  przekazywanie 
impulsów między wodomierzem, a modułem radiowym oparte na zjawisku indukcji. Nie dopuszcza 
się stosowania nadajników kontaktronowych.

15. Zespół liczydła posiadający możliwość obrotu o minimum 355O oraz blokadę pełnego obrotu.
16. Wodomierze przystosowane do bezpośredniego montażu zaworu zwrotnego.
17. Oznaczenia  wodomierza naniesione trwale  laserem na obudowie liczydła  wraz z  kodem Data 

Matrix.
18. Na  wodomierzu  wymagane  jest  umieszczenie  specjalnej  naklejki  z  numerem  wodomierza  w 

postaci alfa-numerycznej i kodu kreskowego.
19. Wodomierze fabrycznie nowe ze znakiem oceny zgodności CE z roku realizacji dostawy.
20. Wszystkie wodomierze wyprodukowane przez tego samego producenta.

Lp. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ILOŚĆ
SZTUK

1

wodomierz objętościowy, suchobieżny, do zimnej wody, DN 15mm, Q3=2,5 
m³/h,  klasa  wg  MID  R160  w  każdej  pozycji  montażu,  długość  zabudowy 
110mm, posiadający gwint króćców wodomierza G¾”, liczydło hermetyczne

375

2

wodomierz objętościowy, suchobieżny,  do zimnej wody, DN 20mm, Q3=4,0 
m³/h,  klasa  wg  MID  R160  w  każdej  pozycji  montażu,  długość  zabudowy 
130mm, posiadający gwint króćców wodomierza G1”, liczydło hermetyczne

17

3

wodomierz objętościowy, suchobieżny, do zimnej wody, DN 25mm,  Q3=6.3 
m³/h, klasa wg MID R160 w każdej pozycji montażu, długość zabudowy 260 
mm, posiadający gwint króćców wodomierza 1 1/4”, liczydło w klasie IP 68

3

1.2.5.5. Specyfikacja techniczna wodomierzy ultradźwiękowych DN80.
1. Miernik  powinien  działać  na  zasadzie  ultradźwięków,  wartość  mierzona  będzie  przekazywana 

elektronicznie do rejestru i wyświetlana na wyświetlaczu.
2. Producent musi posiadać certyfikat ISO 9001, ISO 14001.
3. Mierniki muszą być zgodne z następującymi przepisami i normami: Dyrektywa MID 2014/32/EU, 

Dyrektywa EMC 2014/30/EU, RED 2014/53/EU, EN 14154, OIML R49, EN ISO 4064.
4. Wodomierz  powinien  być  oznaczony  jako  klasa  dokładności  2.  Błąd  graniczny  dopuszczalny 

(MPE)  dla  górnej  strefy  natężenia  przepływu  (Q2  ≤  Q  ≤  Q4)  powinien  wynosić  ±2  %,  (dla 
temperatur  od  0,1  °C  do  30  °C  i  ±3  %  dla  temperatur  powyżej  30  °C).   Błąd  graniczny 
dopuszczalny (MPE) dla dolnej strefy natężenia przepływu (Q1 ≤ Q <Q2) wynosi ±5 % niezależnie 
od zakresu temperatury.

5. Materiał korpusu wykonany z żeliwa z powłoką epoksydową, odporny na normalne warunki 
pracy, wstrząsy, wibracje i odpowiednio wytrzymały do celów, do których ma być używany. Złącza 
powinny  być  zabezpieczone  na  czas  dostawy  kołpakami.   Obudowa  z  tworzywa  sztucznego 
powinna  być  odporna  na  promieniowanie  UV  przy  montażu  zewnętrznym  w  warunkach 
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bezpośredniego  nasłonecznienia.  Zamawiający  nie  dopuszcza  korpusów  wykonanych  z 
kompozytu.

6. Kierunek przepływu za pomocą strzałki powinien być zaznaczony na obudowie, korpusie. Miernik 
powinien  być  wyraźnie  i  trwale  oznakowany  następującymi  informacjami:  Typ  i  średnica 
nominalna, Wartość przepływu nominalnego - Q3, Dynamiczna R, Klasa temperaturowa, Numer 
seryjny,  Maksymalne  ciśnienie  dopuszczalne  (MAP),  Klasa  strat  ciśnienia,  Nazwa  lub  znak 
towarowy producenta, Rok produkcji, Stopień ochrony IP, Atesty metrologiczne, Kod kreskowy lub 
kod QR.

7. Klasa środowiskowa O (na zewnątrz). Stopień ochrony IP 68 (zabezpieczenie przed zalaniem). 
Klasa  środowiska  mechanicznego  M2.   Klasa  środowiska  elektromagnetycznego  E2.  Klasa 
czułości profilu przepływu U0 / D0. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie (MAP): PN 16.

8. Konstrukcja  zapobiega  osadzaniu  się  brudu i  kamienia  na  jednostce  pomiarowej,  Konstrukcja 
jednostki  pomiarowej  zapewnia  przepuszczanie  sygnału  utrasonicznego  bez  jego  odbijania, 
zniekształcania.  Brak  pomiaru  powietrza,  wskazanie  gdy  powietrze  jest  w  rurze.  Nie  jest 
wymagane uziemienie. Indywidualne standardowe długości wodomierza muszą być osiągnięte bez 
żadnych  przedłużek.  Pokrywa chroniąca  wyświetlacz  LCD przed uszkodzeniem.  9-cyfrowy 
wyświetlacz  LCD,  wysokość cyfr  min.  8[mm].  Żywotność baterii  do 16 lat (w zależności  od 
interfejsu, długości telegramu i ustawień). Miernik wyposażony jest w fizyczny czujnik temperatury 
zapewniający dokładność pomiaru. Odporny na manipulacje magnetyczne. Odporność na skoki 
ciśnienia. Wlot i wylot powinien być tej samej wielkości i znajdować się w tej samej osi.

9. Wewnętrzne moduły radiowe muszą być zgodne z Open Metering Standard (OMS Generation 3 
Profile  A lub  OMS  Generation  4  Profile  B).  Interfejs  optyczny  powinien  być  szyfrowany  128 
bitowym kluczem AES. Transmiter radiowy musi być zainstalowany wewnętrznie (bez podłączenia 
zewnętrznego).  Możliwość odczytu w bezpłatnym paśmie częstotliwości 868 MHz do 400m. 
Komunikacja radiowa musi być komunikacją "jednokierunkową" (bez konieczności budzenia). 
Interwał wysyłania sygnału radiowego do objazdowego odczytu  nie rzadziej niż co 14 sekund 
przez  całą dobę -  tak by możliwy był  komfortowy odczyt  wodomierzy z jadącego samochodu 
(Drive-By) w dowolnym przez zamawiającego czasie. Zamawiający  nie dopuszcza urządzeń z 
systemem radiowym  w których interwał wysyłki protokołu radiowego jest rzadszy w godzinach 
nocnych lub przechodzących w tzw. tryb hibernacji/uśpienia. Urządzenia muszą charakteryzować 
się wysokim interwałem wysyłki sygnałów przez całą dobę z zachowaniem gwarancji na baterię. 
Telegram radiowy powinien wysyłać alarm w przypadku manipulacji, wycieku itp. Należy zapewnić 
port komunikacyjny na podczerwień do komunikacji i programowania na miejscu: ID licznika, data i 
godzina, historyczna wartość odczytu na koniec poprzedniego miesiąca, zarządzanie alarmami, 
konfiguracja  i  odczyt  dziennika  zdarzeń,  dziennika  alarmów,  konfiguracja  zawartości  ramki 
radiowej  wysyłanej  drogą  radiową.  Konfigurowalna  zawartość  Telegramu  do  odczytu  w  trybie 
odczytu zdalnego i sieci  stacjonarnej (ograniczone funkcje w przypadku liczników z nadrukiem 
żywotności baterii)

10. Wodomierze  muszą  posiadać  możliwość  pracy  w  sieci  stacjonarnego  odczytu  (IoT), 
interwał  wysyłania  sygnału  z  danymi  do  centralki  maksymalnie  co  15  minut  dla  trybu 
stacjonarnego przez 24h na dobę.

11. Dokładność pomiaru klasa wg MID R800 w każdej pozycji montażu
12. Wodomierz  wyposażony  w  kabel  z  wyjściem  impulsowym  bez  konieczności  stosowania 

dodatkowych nakładek/modułów
13. Wodomierze  muszą  posiadać  możliwość  zmiany  i  ustawienia  przez  zamawiającego 

indywidualnych kluczy szyfrujących za pomocą dostarczonego oprogramowania

Lp. Przedmiot zamówienia
Ilość 
sztuk

1

wodomierz ultradźwiękowy do zimnej wody w korpusie żeliwnym, DN80 Q3=63 m³/h, klasa 
wg MID R800 w każdej pozycji montażu, długość zabudowy 350mm, IP68. Ostateczną długość 
zabudowy określić w porozumieniu z Przedsiębiorstwem Komunalnym SA w Wieruszowie.

2
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1.2.6. Odbiory robót.

1.2.6.1.  Rodzaje odbiorów. 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót nie zakrytych oraz ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.2.6.1.1. Odbiór Robót nie zakrytych i ulegających zakryciu lub częściowy
Odbiór Robót nie zakrytych i  ulegających zakryciu lub częściowy polega na finalnej ocenie ich ilości  i  
jakości. Odbiór tych Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym (w przypadku wystąpienia wad i 
usterek), wykonanie niezbędnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i 
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.   Odbiór  będzie  przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.

 Jakość i ilość odbieranych Robót ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie : 
- wyników badań i sprawdzeń kontrolnych,
- raportów z badań Wykonawcy, 
- oceny makroskopowej wykonanego elementu 
- wyników obmiarów,  

Roboty  uznaje się za wykonane zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz SSWiORB, jeżeli 
w wyniku badań i sprawdzeń  kontrolnych i ewent. badań dodatkowych i arbitrażowych przeprowadzonych 
przez Inżyniera:

a) ocena makroskopowa jest pozytywna
b) co najmniej 95% wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń , 

                 spełnia wymagania  Dokumentacji Projektowej oraz SSWiORB 
c) nie więcej niż 5% wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń
    zwiększonych o 30% ,  spełnia wymagania  Dokumentacji Projektowej oraz SSWiORB 

4. Z odbioru, musi być spisany protokół , zawierający:
- datę odbioru 
- nazwę zadania 
- lokalizację
- przedmiot odbioru 
- wymienione osoby uczestniczące w odbiorze
- wykaz występujących wad i usterek
- podjęte działania w celu wyeliminowania wad i usterek  z podaniem terminu ich usunięcia 
- ocenę  Inżyniera jaki mogą mieć wpływ na trwałość i użytkowanie, wykryte wady i usterki (w przypadku
  ich nie usunięcia) 
- wszystkie zmiany ilościowe i w technologii zaakceptowane  przez Inżyniera a będące przedmiotem
  wystąpień Wykonawcy. 
- podpisy stron: Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy.

1.2.6.1.2. Odbiór ostateczny robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w 
terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
zakończenia Robót i przyjęcia kompletu dokumentów, o których mowa w punkcie 1.2.5.2.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego,  Zamawiającego i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty,  dokona ich oceny jakościowej  na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników  badań  i  pomiarów,  oceny  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  Robót  z  Dokumentacją 
Projektową.
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja powołana przez Zamawiającego zapozna się z ustaleniami i 
decyzjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (podjętymi w trakcie realizacji  zadania w odniesieniu do 
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odbiorów  Robót  nie  zakrytych   i  ulegających  zakryciu  lub  odbiorów  częściwoych),  oraz  oceni  ich 
poprawność i  zasadność. 
Komisja dokona odbioru ostatecznego Robót, jeżeli  są wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową 
oraz SSWiORB.  
W odniesieniu  do  wad  zgłoszonych  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego   i  wykrytych  w  trakcie 
oględzin podczas odbioru,  Komisja dokona potrąceń w oparciu przyjęte własne kryteria oceny,  kierując 
się  zapisami  w  poszczególnych  Dokumentacji  Projektowej  oraz  SSWiORB oraz  przedstawioną  opinią 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jaki wpływ na cechy eksploatacyjne  i bezpieczeństwo  użytkowania 
ma określona wada .

1.2.6.1.3.  Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór  pogwarancyjny  będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

1.2.6.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1) Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji Projektu.

2) Dokumentację przekazaną przez Zamawiającego.
3) Badania i pomiary 
4) Certyfikaty, atesty, aprobaty i deklaracje zgodności 
5) Dokumenty budowy.  
6) Protokóły z odbiorów robót nie zakrytych i ulegających zakryciu lub częściowych 
7) Protokoły z odbiorów częściowych
8) Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu Robót
9) Wykaz wad i usterek sporządzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

- rozstrzygniętych na etapie odbioru robót nie zakrytych i ulegających zakryciu lub odbiorów 
   częściowych  
- do rozstrzygnięcia przez komisję 

10)  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robót towarzyszących (np. na przełożenie li-
nii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, wodociągowej itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

11)  Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu przyjętą do powiato-
wego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

12)  Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
13) Dokumenty wskazane w pkt. 1.2.2.14.
14) Przyjęte bez uwag zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego złożone do właści-

wego terytorialnie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (wraz z kopią złożonego wniosku z komple-
tem wymaganych załączników)

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru osta-
tecznego Robót.
Wykaz wszystkich robót , które zdaniem komisji trzeba poprawić lub uzupełnić (wraz z terminami), sporzą-
dzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

1.2.7.PODSTAWA PŁATNOŚCI

1.2.7.1.  Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalo-
ną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena ryczałtowa pozycji  kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,  wymagania i  badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Dokumentacji projektowej oraz SSWiORB.
Ceny ryczałtowe robót będą obejmować:

 wszelkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej,
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
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 wszelkie prace montażowe i demontażowe niezbędne do realizacji inwestycji, w tym m.in. prace 
wykonywane metodami bezwykopowymi oraz związane z dostosowaniem istniejącej infrastruktury 
do wymogów jej użytkowników,

 wartość wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji wraz z kosztami ich zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

 koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą  w  szczególności  takie  jak:  płace  personelu  i 
kierownictwa  budowy,  pracowników  nadzoru  i  laboratorium,  koszty  urządzenia  i  eksploatacji 
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty 
dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót głównych 
lub wynikających z przyjętej technologii robót,

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
 wykonanie robót rozbiórkowych i odtworzeniowych związanych z realizacją inwestycji a nie ujętych 

w innych branżach,
 koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci
 odwodnienie wykopów i terenu budowy,
 zabezpieczenie wykopów przed napływem wód opadowych i roztopowych,
 koszty opracowania, zatwierdzenie i wdrożenia organizacji ruchu zastępczego na czas realizacji  

robót, w tym oraz koszty przywrócenia stałej organizacji ruchu po zakończeniu robót budowlanych,
 zabezpieczenie wykopów oraz terenu budowy,
 koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów,
 koszty zapewniania dostawy wody i odprowadzenia ścieków na czas realizacji robót,
 koszty opłat za zajecie pasa drogowego na czas realizacji robót,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

2.Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego.

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Przedmiot zamówienia pn.: 
Rozbudowa i budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działce o nr. ewid. 304, 

położonej w obrębie Mirków, gm. Wieruszów, 
polegający na zaprojektowaniu oraz wykonaniu robót budowlanych, podlega przepisom ustawa z dnia 7 
lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2024.725  wraz ze zm.) wraz ze związanymi aktami prawnymi, nor-
mami i wytycznymi. Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierze-
nia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawca we własnym 
zakresie. 

2.2. Oświadczenie  zamawiającego  o  posiadanym  prawie  do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

A) Działka ewidencyjna (Id działki: 101807_5.0009.304), na której zlokalizowana jest przewidziana do 
realizacji inwestycja pod nazwą: 

Rozbudowa i budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działce o nr. 
ewid. 304, położonej w obrębie Mirków, gm. Wieruszów. 

jest własnością Gminy Wieruszów , w związku z czym inwestor posiada prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane:

Nr działki ewidencyjnej, obręb ewid. Księga wieczysta

dz. ewid. nr 304, obręb Mirków A) SR1W/00089842/8

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?identifyParcel=101807_5.0009.304
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B) Wymiana  istniejących  wodomierzy  na  wodomierze  cyfrowe  na  terenie  gminy  Wieruszów,  wg  
lokalizacji  wskazanej  w  tabeli  01  (załącznik),  będzie  realizowana  w  ścisłej  współpracy  z  
administratorem sieci  wodociągowej,  tj.  Przedsiębiorstwem Komunalnym S.A w Wieruszowie,  
które na podstawie art. 7 ustawy o Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków (Dz.U.2024.757 wraz z późn. zm.), posiada prawo wstępu na teren nieruchomości lub do 
obiektów budowlanych, w których znajdują się wodomierze. Przedsiębiorstwo Komunalne S.A w 
Wieruszowie, na czas trwania umowy z wykonawcą, oddeleguje do współpracy przy realizacji  
zadania w zakresie wymiany wodomierzy upoważnioną osobę z legitymacją służbową i pisemnym 
upoważnieniem. 

2.3. Przepisy  prawne  i  normy  związane  z  projektowaniem  i 
wykonaniem zamierzenia budowlanego 

1) Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 wraz ze zm.).
2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2024.725  wraz ze zm.).

3) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz.U.2024.757  wraz ze zm.).

4) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 ze zm.)

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213  wraz ze zm.).

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024.54  wraz ze zm.).

7) Ustawa  z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji  o  środowisku i  jego ochronie, 
udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko 
(Dz.U.2024.1112  wraz ze zm.).

8) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2024.320  wraz ze zm.).

9) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2024.1151  wraz ze zm.).

10) Ustawa  z  dnia  27  marca  2003r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym 
(Dz.U.2024.1130 wraz ze zm.).

11) Ustawa  z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2024.11251 wraz ze zm.).

12) Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021r.  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru  robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 wraz ze 
zm.),

13) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia  w wodę oraz  dróg pożarowych (Dz.U.2009.124.1030 wraz  z 
późn. zm).

14) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 
w  sprawie  ustalania geotechnicznych warunków  posadawiania  obiektów  budowlanych 
(Dz.U.2012.463 wraz ze zm.).

15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia 
(Dz.U.2003.120.1126 wraz ze zm.).

16) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 wraz ze zm.).

17) Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007r.  w  sprawie  dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014.112 wraz ze zm.).
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18) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839 wraz ze zm.).

19) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518  wraz ze zm.).

20) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401 wraz ze zm.).

21) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  standardów  technicznych  wykonywania 
geodezyjnych  pomiarów  sytuacyjnych  i  wysokościowych  oraz  opracowania  i  przekazywania 
wyników  tych  pomiarów  do  państwowego  zasobu  geodezyjnego  i  kartograficznego 
(Dz.U.2022.1670 wraz ze zm.).

22) PN-EN 752:2017-06 Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne -- Zarządzanie systemem 
kanalizacyjnym.

23) PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

24) PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę -- Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 
części składowych.

25) PN-EN  1401-1+A1:2023-09  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do 
bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 
1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu.

26) PN-C-89224:2018-03 Systemy przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych -- 
Zewnętrzne systemy bezciśnieniowe i ciśnieniowe do przesyłania wody, odwadniania i kanalizacji 
z  nieplastyfikowanego  poli(chlorku  winylu)  (PVC-U),  polipropylenu  (PP)  i  polietylenu  (PE)  -- 
Warunki techniczne wykonania i odbioru.

27) PN-EN  476:2022-09  Wymagania  ogólne  dotyczące  elementów  stosowanych  w  systemach 
odwadniania i kanalizacji.

28) PN-B-10736:1999  Roboty  ziemne  --  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i 
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania.

29) PN-EN 13598-1:2020-11 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej 
podziemnej  kanalizacji  --  Nieplastyfikowany  poli(chlorek  winylu)  (PVC-U),  polipropylen  (PP)  i 
polietylen  (PE)  --  Część  1:  Specyfikacje  kształtek  pomocniczych  oraz  płytkich  studzienek 
niewłazowych.

30) PN-EN 13598-2:2020-11 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej 
podziemnej  kanalizacji  --  Nieplastyfikowany  poli(chlorek  winylu)  (PVC-U),  polipropylen  (PP)  i 
polietylen (PE) -- Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i inspekcyjnych.

31) PN-EN 1563:2018-10  Odlewnictwo -- Żeliwo sferoidalne.

32) PN-EN 1092-2:2024-04 Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, 
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Część 2: Kołnierze żeliwne.

33) PN-EN  545:2010  Rury,  kształtki  i  wyposażenie  z  żeliwa  sferoidalnego  oraz  ich  złącza  do 
rurociągów wodnych -- Wymagania i metody badań.

34) PN-EN 14901-2:2020-04 Rury,  kształtki  i  wyposażenie  z  żeliwa sferoidalnego --  Wymagania  i 
metody badań dla powłok organicznych kształtek i wyposażenia z żeliwa sferoidalnego -- Część 2: 
Powłoki termoplastyczne z poliolefin modyfikowanych kwasem (TMPO).

35) PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 
włóknem stalowym i żelbetowe.

36) PN-EN  197-1:2012  Cement  --  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące 
cementów powszechnego użytku.
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37) PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, 
właściwości użytkowe i metody badań.

38) PN-EN 124-2:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni 
dla  ruchu  pieszego  i  kołowego  --  Część  2:  Zwieńczenia  wpustów  ściekowych  i  studzienek 
włazowych wykonane z żeliwa.

39) PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność.

40) PN-EN 16907-1:2019-01 Roboty ziemne -- Część 1: Zasady i reguły ogólne.

41) PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne.

42) PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeństwa -- Techniczne środki przeciwpożarowe.

43) PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.

2.4. Inne  posiadane  informacje  i  dokumenty  niezbędne  do 
zaprojektowania i wykonania robót budowlanych. 

2.4.1.   ZAŁĄCZNIKI

Nr Nazwa

1 Warunki  techniczne  nr  WT-ks/w  112/2024  z  dnia  09/12/2024r.  wydane  przez 
Przedsiębiorstwo Komunalne S.A. w Wieruszowie.

2 TABELA 01 – ZESTAWIENIE LOKALIZACJI WODOMIERZY

3 Mapa do celów projektowych

4 Projekt Zagospodarowania Terenu (rys. AM1)
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TABELA 01 – ZESTAWIENIE LOKALIZACJI WODOMIERZY

CIESZĘCIN
Symbol Adres Punktu Symbol klienta

1 Cieszęcin - działka 166 400
2 Cieszęcin  5 953
3 Cieszęcin 28 1087
4 Cieszęcin  61A 4676
5 Cieszęcin działka 148 6433
6 Cieszęcin 16C 7136
7 Cieszęcin 49A 4618
8 Cieszęcin 15 2378
9 Cieszęcin 1 1796
10 Cieszęcin 1 C 426
11 Cieszęcin 2 3085
12 Cieszęcin 3 425
13 Cieszęcin 3 A 424
14 Cieszęcin 4 695
15 Cieszęcin 5 B 2672
16 Cieszęcin 5A 2679
17 Cieszęcin 5a 6718
18 Cieszęcin 7 938
19 Cieszęcin 8 518
20 Cieszęcin 9 517
21 Cieszęcin 10 639
22 Cieszęcin 11 890
23 Cieszęcin 13 3009
24 Cieszęcin 16 439
25 Cieszęcin 16 A 1926
26 Cieszęcin 16 B 438
27 Cieszęcin 17 2265
28 Cieszęcin 18 2264
29 Cieszęcin 20 1136
30 Cieszęcin 21 6227
31 Cieszęcin 23 240
32 Cieszęcin 24 589
33 Cieszęcin 24 A 2130
34 Cieszęcin 25 445
35 Cieszęcin 27 1129
36 Cieszęcin 29 2884
37 Cieszęcin 30 2885
38 Cieszęcin 31 2402
39 Cieszęcin 32 1996
40 Cieszęcin 33 697
41 Cieszęcin 35 5865
42 Cieszęcin 36 3397
43 Cieszęcin 36 A 5168
44 Cieszęcin 37 767
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45 Cieszęcin 38 1063
46 Cieszęcin 39 802
47 Cieszęcin 40 2968
48 Cieszęcin 40 6479
49 Cieszęcin 40 A 560
50 Cieszęcin 40 A 1744
51 Cieszęcin 40 B 1887
52 Cieszęcin 41 2216
53 Cieszęcin 43 1892
54 Cieszęcin 43 4676
55 Cieszęcin 44 2052
56 Cieszęcin 48 969
57 Cieszęcin 49 1945
58 Cieszęcin 49B 5940
59 Cieszęcin 50 356
60 Cieszęcin 50 b 4515
61 Cieszęcin 52 774
62 Cieszęcin 53 720
63 Cieszęcin 54 3004
64 Cieszęcin 55 1625
65 Cieszęcin 57 A 1088
66 Cieszęcin 58 2540
67 Cieszęcin 60 564
68 Cieszęcin 60 A 947
69 Cieszęcin 61 2102
70 Cieszęcin 63 391
71 Cieszęcin 64 3571
72 Cieszęcin 65 5862
73 Cieszęcin 65 691
74 Cieszęcin 66 3035
75 Cieszęcin 67 1582
76 Cieszęcin 68 1482
77 Cieszęcin 69 1750
78 Cieszęcin 69 A 665

JUTRKÓW
Symbol Adres Punktu Symbol klienta

1 Jutrków 69E 6421
2 Jutrków 71B 4936
3 Jutrków działka 8/5 6694
4 Jutrków działka 183 4516
5 Jutrków 52D 6099
6 Jutrków 69G 6929
7 Jutrków 23 4112
8 Jutrków  31 822
9 Jutrków 31 822
10 nieaktualne 822
11 Jutrków 22 A 5313
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12 Jutrków 40A 1972
13 Jutrków dz. 8/2 6698
14 Jutrków 1 735
15 Jutrków 2 2976
16 Jutrków 2 A 2469
17 Jutrków 3 1059
18 Jutrków 4 739
19 Jutrków 5 6117
20 Jutrków 6 227
21 Jutrków 6 a 3411
22 Jutrków 7 3329
23 Jutrków 8 1813
24 Jutrków 9 3547
25 Jutrków 10 1814
26 Jutrków 11 3254
27 Jutrków 12 428
28 Jutrków 14 63
29 Jutrków 15 3889
30 Jutrków 17 355
31 Jutrków 18 3564
32 Jutrków 19 548
33 Jutrków 20 3389
34 Jutrków 21 2468
35 Jutrków 22 A 7014
36 Jutrków 24 730
37 Jutrków 25 3144
38 Jutrków 25 A 3568
39 Jutrków 26 3090
40 Jutrków 27 3400
41 Jutrków 28 2728
42 Jutrków 29 3147
43 Jutrków 30 1081
44 Jutrków 32 2935
45 Jutrków 33 3408
46 Jutrków 34 3377
47 Jutrków 35 2536
48 Jutrków 36 2250
49 Jutrków 37 3015
50 Jutrków 38 2887
51 Jutrków 39 732
52 Jutrków 40 3231
53 Jutrków 41 1550
54 Jutrków 42 1512
55 Jutrków 45 1556
56 Jutrków 46 5278
57 Jutrków 46 267
58 Jutrków 47 3091
59 Jutrków 48 2816
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60 Jutrków 49 213
61 Jutrków 49 A 2390
62 Jutrków 50 3103
63 Jutrków 51 6816
64 Jutrków 51 789
65 Jutrków 51 799
66 Jutrków 52 1266
67 Jutrków 52 A 550
68 Jutrków 53 7056
69 Jutrków 54 2145
70 Jutrków 55 2089
71 Jutrków 56 68
72 Jutrków 57 1989
73 Jutrków 58 3402
74 Jutrków 59 269
75 Jutrków 60 524
76 Jutrków 61 2882
77 Jutrków 61 2665
78 Jutrków 62 760
79 Jutrków 62 A 3140
80 Jutrków 63 2538
81 Jutrków 64 1283
82 Jutrków 65 1962
83 Jutrków 67 1281
84 Jutrków 69 1812
85 Jutrków 70 3404
86 Jutrków 70 B 3403
87 Jutrków 71 2414
88 Jutrków 71 A 6073
89 Jutrków 72 801
90 Jutrków 73 2574
91 Jutrków 74 3386
92 Jutrków 75 1521

SOPEL
Symbol Adres Punktu Symbol klienta

1 Sopel 1 2829
2 Sopel 1 2831
3 Sopel 1 A 3378
4 Sopel 1 K 4620
5 Sopel 2 2632
6 Sopel 2 A 2827
7 Sopel 5 1171
8 Sopel 6 798
9 Sopel 7 790
10 Sopel 8 1196
11 Sopel 9 2993
12 Sopel 10 3211



Strona 5 z 9

13 Sopel 11 2002
14 Sopel 13 5276
15 Sopel 13 3280
16 Sopel 13 A 25
17 Sopel 13B 6083

KOWALÓWKA
Symbol Adres Punktu Symbol klienta

1 Kowalówka, Leśna Polana dz. 508/7 1858
2 Kowalówka, Leśna Polana 12 6812
3 Kowalówka, Leśna Polana dz.509/12 4499
4 Kowalówka, Leśna Polana 4 5994
5 Kowalówka, Leśna Polana 7 3920
6 Kowalówka, Leśna Polana 8 5996
7 Kowalówka, Leśna Polana 8 5996
8 Kowalówka, Leśna Polana 9 3918
9 Kowalówka, Leśna Polana 11 3919
10 Kowalówka, Leśna Polana 14 1977
11 Kowalówka, Leśna Polana 16 936
12 Kowalówka, Leśna Polana 17 3451
13 Kowalówka, Leśna Polana 18 3141
14 Kowalówka, Leśna Polana 26 571
15 Kowalówka, Leśna Polana 28 1407
16 Kowalówka, Spokojna dz.1107/7 6155
17 Kowalówka, Spokojna dz.470/8 7058
18 Kowalówka, Spokojna 18A 6095
19 Kowalówka, Spokojna 5 6554
20 Kowalówka, Spokojna 8 5855
21 Kowalówka, Spokojna 10 6068
22 Kowalówka, Spokojna 11 2715
23 Kowalówka, Spokojna 12 4377
24 Kowalówka, Spokojna 14 4728
25 Kowalówka, Spokojna 16 6485
26 Kowalówka, Spokojna 16A 6369
27 Kowalówka, Spokojna 18 6349
28 Kowalówka, Spokojna 18 B 6081
29 Kowalówka, Spokojna 18 C 6193
30 Kowalówka 3C 6790
31 Kowalówka dz.827/2 7151
32 Kowalówka dz.935 3297
33 Kowalówka dz.774/7 2007
34 Kowalówka dz.774/6 449
35 Kowalówka dz 173/5 6131
36 Kowalówka  21 6346
37 Kowalówka Leśna Polaba dz.109/24 5993
38 Kowalówka dz.95/11 1054
39 Kowalówka 1 3275
40 Kowalówka 1A 3276
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41 Kowalówka 2 1414
42 Kowalówka 2 2864
43 Kowalówka 3 3347
44 Kowalówka 3 A 2590
45 Kowalówka 3 B 1502
46 Kowalówka 3 B 1502
47 Kowalówka 4 2838
48 Kowalówka 4 A 6226
49 Kowalówka 4 B 1299
50 Kowalówka 4 C 523
51 Kowalówka 5 236
52 Kowalówka 5 238
53 Kowalówka 6 1335
54 Kowalówka 6 A 3084
55 Kowalówka 6 B 762
56 Kowalówka 6 c 4816
57 Kowalówka 6 D 538
58 Kowalówka 6 E 2547
59 Kowalówka 7 1658
60 Kowalówka 7 696
61 Kowalówka 8 1914
62 Kowalówka 8 A 199
63 Kowalówka 9 516
64 Kowalówka 9 519
65 Kowalówka 9 A 454
66 Kowalówka 10 3038
67 Kowalówka 10 3291
68 Kowalówka 10 851
69 Kowalówka 10 B 1256
70 Kowalówka 11 1819
71 Kowalówka 11 A 3114
72 Kowalówka 13 2668
73 Kowalówka 14 2403
74 Kowalówka 14 B 2404
75 Kowalówka 14a 6324
76 Kowalówka 15 1169
77 Kowalówka 16 1072
78 Kowalówka 16 A 2084
79 Kowalówka 17 3595
80 Kowalówka 18 1483
81 Kowalówka 18 1483
82 Kowalówka 19 3365
83 Kowalówka 20 A 1683
84 Kowalówka 20 A 6196
85 Kowalówka 22 3026
86 Kowalówka 22 A 231
87 Kowalówka 23 1939
88 Kowalówka 24 3159
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89 Kowalówka 25 804
90 Kowalówka 26 1361
91 Kowalówka 26 A 1372
92 Kowalówka 27 2369
93 Kowalówka 28 3572
94 Kowalówka 28 A 3514
95 Kowalówka 30 800
96 Kowalówka 30 A 4322
97 Kowalówka 31 1104
98 Kowalówka 32 7
99 Kowalówka 33 2365
100 Kowalówka 34 2339
101 Kowalówka 35 3145
102 Kowalówka 35 A 3156
103 Kowalówka 36A 1816
104 Kowalówka 37 2510
105 Kowalówka 37 A 4944
106 Kowalówka 38 123
107 Kowalówka 40 1269
108 Kowalówka 40 A 1270
109 Kowalówka 41 702
110 Kowalówka 41 A 707
111 Kowalówka 42 2865
112 Kowalówka 43 1000
113 Kowalówka 44 3115
114 Kowalówka 45 1240
115 Kowalówka 45 A 534
116 Kowalówka 45 B 653
117 Kowalówka 45 K 2337
118 Kowalówka 45 L 2167
119 Kowalówka 46 532
120 Kowalówka 47 2828
121 Kowalówka 48 3575
122 Kowalówka 48 B 3296
123 Kowalówka 48 C 2280
124 Kowalówka 48B 3296
125 Kowalówka 49 2631
126 Kowalówka 49A 6262
127 Kowalówka 50 2629
128 Kowalówka 50 B 384
129 Kowalówka 50 D 3160
130 Kowalówka 51 3321
131 Kowalówka 52 364
132 Kowalówka 53 365

MIELESZYNEK
Symbol Adres Punktu Symbol klienta

1 Mieleszynek dz. 17/3 7040
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2 Mieleszynek dz.91/1 4447
3 Mieleszynek 12A 181
4 Mieleszynek dz.41A 6893
5 Mieleszynek 14B 6438
6 Mieleszynek dz.29 822
7 Mieleszynek 1 940
8 Mieleszynek 2 3097
9 Mieleszynek 3 549
10 Mieleszynek 4 2179
11 Mieleszynek 4 467
12 Mieleszynek 4a 2083
13 Mieleszynek 5 2397
14 Mieleszynek 5 A 3356
15 Mieleszynek 6 642
16 Mieleszynek 6 a 643
17 Mieleszynek 7 3024
18 Mieleszynek 7 A 3023
19 Mieleszynek 10 214
20 Mieleszynek 11 3453
21 Mieleszynek 12 489
22 Mieleszynek 13 1611
23 Mieleszynek 13 A 2332
24 Mieleszynek 13 B 2274
25 Mieleszynek 14 595
26 Mieleszynek 14 A 1288
27 Mieleszynek 15 1610
28 Mieleszynek 16 728
29 Mieleszynek 17 729
30 Mieleszynek 18 849
31 Mieleszynek 18 1614
32 Mieleszynek 19 488
33 Mieleszynek 20 2095
34 Mieleszynek 20 A 161
35 Mieleszynek 21 1923
36 Mieleszynek 22 3370
37 Mieleszynek 23 1051
38 Mieleszynek 23 A 562
39 Mieleszynek 24 360
40 Mieleszynek 25 1155
41 Mieleszynek 25 875
42 Mieleszynek 25 A 163
43 Mieleszynek 26 3452
44 Mieleszynek 27 2998
45 Mieleszynek 28 1824
46 Mieleszynek 30 1657
47 Mieleszynek 31 2094
48 Mieleszynek 31 B 889
49 Mieleszynek 32 2990
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50 Mieleszynek 32 D 176
51 Mieleszynek 33 3266
52 Mieleszynek 34 612
53 Mieleszynek 34 B 613
54 Mieleszynek 35 2546
55 Mieleszynek 36 594
56 Mieleszynek 37 3367
57 Mieleszynek 38 67
58 Mieleszynek 39 6935
59 Mieleszynek 40 1313
60 Mieleszynek 41 B 1500
61 Mieleszynek 42 3118
62 Mieleszynek 79 A 3566

TEKLINÓW
Symbol Adres Punktu Symbol klienta

1 Teklinów  dz.300/31 2905
2 Teklinów  58K 4894
3 Teklinów dz.305/22 4304
4 Teklinów 58 H 3290
5 Teklinów 58 I 44
6 Teklinów 58 L 6137
7 Teklinów 58 M 6350
8 Teklinów 59 E 3037
9 Teklinów 59 N 4520
10 Teklinów 59 P 5199
11 Teklinów 59D 4058
12 Teklinów 59J 4731
13 Teklinów 59K 127
14 Teklinów 59R 4188
15 Teklinów 58 F 2212
16 Teklinów 58 G 1037
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Pks.17
Hter= 158.49
Hinv= 156.69
h=1.80m
DN315

Pks.16
Hter= 158.41
Hinv= 156.61
h=1.80m
DN315

Pks.13
Hter= 157.59
Hinv= 155.79
h=1.80m
DN315

Pks.36
Hter= 167.66
Hinv= 165.86
h=1.80m
DN315

Pks.52
Hter= 169.20
Hinv= 167.40
h=1.80m
DN315

Sk.6
Hter= 158.17
Hinv= 155.94
h=2.24m
DN1000

Pks.19
Hter= 158.73
Hinv= 156.93
h=1.80m
DN315

Sk.12
Hter= 165.02
Hinv= 162.56
h=2.45m
DN1000

Pks.44
Hter= 168.40
Hinv= 166.60
h=1.80m
DN315

Sk.3
Hter= 155.53
Hinv= 154.33
h=1.20m
DN1000

Pks.3
Hter= 155.52
Hinv= 154.21
h=1.32m
DN315

Sk.14
Hter= 166.93
Hinv= 164.50
h=2.43m
DN1000

Sk.16
Hter= 168.28
Hinv= 165.10
h=3.18m
DN1000

Pks.5
Hter= 155.59
Hinv= 154.38
h=1.21m
DN315

Sk.1
Hter= 155.44
Hinv= 153.99
h=1.45m
DN1000

Pks.27
Hter= 164.60
Hinv= 162.80
h=1.80m
DN315

Pks.41
Hter= 168.38
Hinv= 166.58
h=1.80m
DN315

Sk.15
Hter= 167.86
Hinv= 164.81
h=3.06m
DN1000

Sk.7
Hter= 158.67
Hinv= 156.57
h=2.11m
DN1000

Sk.10
Hter= 162.92
Hinv= 160.73
h=2.19m
DN1000

Pks.37
Hter= 167.62
Hinv= 165.82
h=1.80m
DN315

Sk.11
Hter= 165.03
Hinv= 162.49
h=2.55m
DN1000

Sk.20
Hter= 169.28
Hinv= 166.15
h=3.13m
DN1000

Pks.43
Hter= 168.37
Hinv= 166.57
h=1.80m
DN315

Pks.7
Hter= 155.60
Hinv= 154.56
h=1.04m
DN315

Sk.5
Hter= 156.91
Hinv= 155.06
h=1.86m
DN1000

Sk.8
Hter= 159.80
Hinv= 157.70
h=2.11m
DN1000

Pks.20
Hter= 159.31
Hinv= 157.51
h=1.80m
DN315

Sk.19
Hter= 169.22
Hinv= 166.00
h=3.22m
DN1000

Pks.53
Hter= 169.10
Hinv= 167.30
h=1.80m
DN315

Pks.10
Hter= 156.07
Hinv= 154.97
h=1.10m
DN315

Pks.48
Hter= 168.55
Hinv= 166.75
h=1.80m
DN315

Pks.14
Hter= 157.87
Hinv= 156.07
h=1.80m
DN315

Pks.33
Hter= 166.93
Hinv= 165.13
h=1.80m
DN315

Pks.57
Hter= 169.16
Hinv= 167.36
h=1.80m
DN315

Sk.2
Hter= 155.34
Hinv= 154.03
h=1.31m
DN1000

Sk.4
Hter= 155.79
Hinv= 154.63
h=1.17m
DN1000

Pks.6
Hter= 155.45
Hinv= 154.63
h=0.82m
DN315

Pks.51
Hter= 168.90
Hinv= 167.10
h=1.80m
DN315

Pks.49
Hter= 168.66
Hinv= 166.86
h=1.80m
DN315

Sk.13
Hter= 166.03
Hinv= 163.85
h=2.19m
DN1000

Pks.40
Hter= 167.83
Hinv= 166.03
h=1.80m
DN315

Pks.46
Hter= 168.59
Hinv= 166.79
h=1.80m
DN315

Sk.18
Hter= 168.89
Hinv= 165.70
h=3.19m
DN1000

Sk.17
Hter= 168.57
Hinv= 165.40
h=3.18m
DN1000

Pks.39
Hter= 167.79
Hinv= 165.99
h=1.80m
DN315

Pks.30
Hter= 165.90
Hinv= 164.10
h=1.80m
DN315 Sk.9

Hter= 161.57
Hinv= 159.31
h=2.26m
DN1000

Pks.45
Hter= 168.56
Hinv= 166.76
h=1.80m
DN315
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Adres inwestycji:

Tytu ł  rysunku:

Strona:Nr rysunku:Data:

15/01/2025r.

Tytu ł  opracowania:

Stanowisko: Imi ę i nazwisko: Zakres opracowania oraz specjalność i numer
posiadanych uprawnień budowlanych

Projektant

Podpis:
AM1 .............

mgr inż. Waldemar KRZĄSTEK

             AIW PROJEKT
  mgr inż. Waldemar Krząstek
ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat

Gmina Wieruszów
ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów

Rozbudowa i budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działce o nr. ewid. 304, położonej w obrębie
Mirków, gm. Wieruszów  oraz wymiana istniejących wodomierzy na wodomierze cyfrowe.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Biuro projektów:

nr upr.: WKP/0265/POOS/06

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Faza opracowania: Skala: 1:500

Obiekt budowlany:
Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej.

Id działki: 101807_5.0009.304 MIRKÓW

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Uwagi:
1. Projektowane rozwiązania projektowe oraz szczegółową lokalizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy
skoordynować z realizowaną przez Gminę Wieruszów inwestycją pn. „Modernizacja drogi gminnej 118 407 E”.

2. Wskazane przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne nie wchodzą w zakres realizacji inwestycji, z wyłączeniem:
• montażu na sieci kanalizacji sanitarnej systemowych przyłączy siodłowych z regulowanym przegubem kulowym

PVC-U SN8 DN160 do rurociągów gładkościennych DN200,
• montażu na sieci wodociągowej systemowych opasek do nawiercania (dla przyłączy do śr. 63mm) na istniejących

rurociągach o śr. do 160 mm.

(branż a sanitarna)
OZNACZENIA:

Armatura odcinaj ąca  Z(DN)

Hp80-N - nadziemny

Oznaczenie numeru ewid. nieruchomości

Sieć wodociągowa Dz110-Dz160 PE100 SDR17 PN10 RC  (typ 2/2), średnia gł. posadowienia osi rurociągu ho=1,5m

Promień działania istn. Hp80  R=75,0m

Promień działania proj. Hp80-100, R=75,0m

Istniej ąca infrastruktura wodociągowa przeznaczona do wy łączenia z eksploatacji

Hp80-N

Obszar oddziaływania inwestycji

Proj. studnia kanalizacyjna, w łaz kl. D400

Sieć kanalizacji sanitarnej PVC-U SN8 SDR34 wg PN-EN 1401-1

Proj. studnia kanalizacyjna rewizyjna PP/PVC DN315, w łaz kl. min. C250

Przy łącza wodociągowe (do przełączenia) Dz32-Dz50 PE100 SDR17 PN10 RC  (typ 2/2), średnia gł. posadowienia osi rurociągu ho=1,5m

Przy łącza kanalizacji sanitarnej PVC-U SN8 SDR34 wg PN-EN 1401-1  (Uwagi: przyłącze Pk.1 - istn. do przełączenia)

Z150

Przy łącza wodociągowe (nowe) Dz32 PE100 SDR17 PN10 RC  (typ 2/2), średnia gł. posadowienia osi rurociągu ho=1,5m
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