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Dokumentację opracowano zgodnie z wymaganiami  

 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. 
z dnia 2022.08.16) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2023.900 t.j. z dnia 
2023.05.12) 

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458 z 
dnia 2021.12.29)  

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29) 

 
Skróty stosowane w dokumencie:  

 PrBud – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 
2020.08.03) 

 WarTech – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07) 

 PINB – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
 PSP – Państwowa Straż Pożarna 
 UDT - Urząd Dozoru Technicznego  
 ST – Specyfikacja Techniczna 
 INI – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
 KB – Kierownik Budowy 
 DP – dokumentacja projektowa 
 Roboty – roboty budowlane w rozumieniu PrBud 
 PnB - decyzja administracyjna pozwolenia na budowę 
 Wykonawca – Wykonawca przedsięwzięcia w formule zaprojektuj i wybuduj 

(obejmującego usługi projektowe oraz roboty budowlane wraz z zapewnieniem udziału 
we wszystkich etapach personelu legitymującego się odpowiednimi uprawnieniami 
oraz członkostwem w Izbach samorządu zawodowego IARP/PIIB); 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

A. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
W punktach niżej scharakteryzowano zakres robót i czynności Wykonawcy przedsięwzięcia w 
formule „zaprojektuj i wybuduj” (dalej: Wykonawca). Przedstawiony niżej katalog nie określa 
technologicznej kolejności prowadzonych robót, a jedynie ich zakres (tj. zaaranżowanie 
procesu i skuteczne przeprowadzenie jest obowiązkiem Wykonawcy). 
Przedmiotem przedsięwzięcia jest adaptacja budynku po Szkole Podstawowej, w której będzie 
znajdować się Centrum Aktywności Lokalnej (CAL). W ramach placówki będzie funkcjonowała 
świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z dostępem do kuchni, 
w której będzie można przygotować sobie proste posiłki, świetlica dla osób ze spektrum 
autyzmu, izba historyczna, sala do ćwiczeń oraz inne. 
 

a. ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE  
 Demontaż istniejącego zagospodarowania terenu (utwardzenia i infrastruktura podziemna) 
 Zabezpieczenie zieleni istniejącej oraz istniejącej infrastruktury naziemnej i podziemnej 

przylegającej do obszaru inwestycji (media); 
 Organizacja placu budowy (wszelkie zabudowania na terenie wyznaczonym przez 

Zamawiającego) 
 

b. WYKONANIE PRZYŁĄCZY INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ 
 Przedsięwzięcie zakłada wykorzystanie istniejących przyłączy – założono możliwość ich 

przebudowy odpowiednio do wzrostu zapotrzebowania na media.  
 

c. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 Nie przewiduje się zmian w zagospodarowaniu terenu, założono remont nawierzchni placu 

w sposób umożliwiający spełnienie wymagań ppoż 
 Składniki zagospodarowania terenu winny zawierać rozwiązania osobom ze szczególnymi 

potrzebami (niewidome, niedosłyszące, o ograniczonych możliwościach poruszania się i 
inne). 

 

d. ROBOTY FUNDAMENTOWE I KONSTRUKCJA 
 Roboty elewacyjne i pokrycie dachu (wykonanie kompletnych warstw przegród wraz z 

niezbędnymi obróbkami i uszczelnieniami); także zadaszenia nad wejściami zgodnie z 
WarTech; 

 Przebudowa wnętrza z zachowaniem pierwotnego układu konstrukcyjnego (wykonanie 
podciągów w miejscach gdzie dotychczasowy układ ścian nośnych ogranicza możliwości 
kształtowania funkcji) 

 Budowa szybu windowego zewn 
 Stolarka okienna i drzwiowa – wewnętrzna i zewnętrzna. 
 Parametry izolacyjne przegród zewnętrznych zgodnie z wymaganiami RozpWarTech 
 W zakresie budynku parterowego należy założyć gruntowną przebudowę obejmującą 

wykonanie w niezbędnym zakresie nowych elementów nośnych i stropodachów (z 
zachowaniem zewnętrznych gabarytów i obrysu bryły) 

 Zakres czynności wykonawcy obejmuje zbadanie stanu aktualnego posadowienia wraz z 
ekspertyzą co do możliwości wykonania adaptacji budynku do nowych funkcji 

 

e. INSTALACJE WEWNĘTRZNE 
Założono min. instalacje 
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 elektryczną silnoprądową (oświetlenie, gniazda zasilające, instalacja dedykowana) 
 wodną i kanalizacyjna (na potrzeby wyposażenia pomieszczeń) 
 PV wraz z magazynem energii (panele instalowane na dachu budynku, urządzenia 

wchodzące w skład systemu instalowane w przestrzeni dachu budynku) 
 słaboprądowe - teletechniczna (LAN), monitoring (CCTV), nagłośnienie, alarmowa 

(SWIN); zastosowanie instalacji przeciwpożarowej winno być przedmiotem oceny 
Wykonawcy na etapie opracowania PZT+PAB (tj. jeśli z zaistnieje taka konieczność to 
Wykonawca zaprojektuje i wykona taką instalację) 

 Instalacja odgromowa. 
 

f. WYKOŃCZENIA 
 Posadzki – płytki gres (komunikacja ogólna) i wykładziny pcv (pomieszczenia na potrzeby 

nowych funkcji społecznych) 
 Ściany działowe systemowe GK spełniające wymagania akustyczne wynikające z 

RozpWarTech (m.in. aktualna PN-B-02151-2) oraz niezbędne wymagania ppoż. 
 Wymalowania farby emulsyjne białe 
 Sufity systemowe rastrowe akustyczne (zapewniona współpraca przegród pionowych i 

poziomych) 
 Stolarka okienna i drzwiowa okleinowana w kolorystyce szarej. 
 

g. INNE CZYNNOŚCI NIEZBĘDNE DLA WYKONANIA PEŁNEGO ZAKRESU 
PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 Opracowanie uszczegółowionej koncepcji zagospodarowania pomieszczeń 
 Opracowanie dokumentacji stanowiącej podstawę dla uzyskania decyzji administracyjnych 

umożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie wymaganiami UstPrBud (wraz z 
uzgodnienia Rzeczoznawcy ppoż oraz rzeczoznawcy SANEPID); dokumentacja 
wykonana na podstawie uzyskanych przez Wykonawcę warunków i uzgodnień związanych 
z przyłączeniem do sieci (mediów), włączeniem do publicznego układu drogowego oraz 
gospodarką zielenią; 

 Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji administracyjnej umożliwiającej wykonanie 
robót (pozwolenie na budowę) wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu 
organy administracji budowlanej; 

 Opracowanie projektu technicznego na potrzeby wykonania robót budowlanych i 
sukcesywnego uzgadniania z Zamawiającym propozycji materiałowych (podstawa 
odbiorów dokonywanych przez INI); 

 Powierzenie funkcji kierownika budowy osobie z odpowiednimi uprawnieniami określonymi 
w decyzji pozwolenia na budowę oraz zapewnienie kierowników robót w zakresie 
odpowiednich specjalności (obligatoryjnie – niezależnie od kwalifikacji robót budowlanych); 

 Opracowanie dokumentacji na potrzeby zgłoszenia zakończenia robót budowlanych, 
uruchomienia zainstalowanych urządzeń oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji 
umożliwiających eksploatację; 

 Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji eksploatacyjnej i gwarancyjnej wraz z 
przeszkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie bieżącej eksploatacji (także: 
opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa pożarowego wraz z wyposażeniem w gaśnice oraz 
założenie i przekazanie Książki obiektu budowlanego zgodnie z art. 64 UstPrBud); 

 Przez czas realizacji robót fizyczne zabezpieczenie placu budowy, ubezpieczenie OC z 
tytułu generowanych ryzyk, ponoszenie kosztów mediów udostępnionych przez 
Zamawiającego, organizacja placu budowy wraz z zapleczem uzgodniona z 
Zamawiającym; 

 Zapewnienie gwarancji w okresie żądanym przez Zamawiającego. 
 

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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a. DOKUMENTY POSIADANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
Załącznikiem do PFU jest mapa zasadnicza. Zamawiający dysponuje podstawową 
dokumentacją techniczną istniejącego budynku (KOB oraz IBP dla poprzedniej funkcji). 
 

b. UWARUNKOWANIA FUNKCJONALNE 
Roboty budowlane będą prowadzone na części działki budowlanej zajmowanej przez obecny 
budynek, w bezpośredniej łączności z publicznym układem drogowym.  
 

3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
W budynku znajdą się:  
 sale zajmowane przez fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne działające 

na rzecz mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar 
rewitalizacji,  

 podręczne zaplecza (przechowywanie pomocy materiałów niezbędnych w działalności 
placówek – nie będzie to strefa PM),  

 dodatkowa przestrzeń dostosowana do potrzeb użytkowników;  
 komunikacja ogólna (połączenie z istniejącym budynkiem w sposób zapewniający 

swobodną komunikację). 
 

4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE  
 

a. POWIERZCHNIE UŻYTKOWE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ WRAZ Z 
OKREŚLENIEM ICH FUNKCJI 
Ukazano w załączonej koncepcji  

 
 

nr funkcja kondygnacja powierzchnia

A.0.1 powierzchnia użytkowa funkcji parter 18,2
A.0.2 powierzchnia użytkowa funkcji parter 20,5
B.0.1 powierzchnia użytkowa funkcji parter 17,9
B.0.2 powierzchnia użytkowa funkcji parter 20,5
B.0.3 powierzchnia użytkowa funkcji parter 16,3
C.0.1 powierzchnia użytkowa funkcji parter 60,9
C.0.2 powierzchnia użytkowa funkcji parter 60,9
D.0.1 powierzchnia użytkowa funkcji parter 40
D.0.2 powierzchnia użytkowa funkcji parter 40,3
E.0.1 powierzchnia użytkowa funkcji parter 175,2
K.0.1 komunikacja 16,3
K.0.2 komunikacja 31,9
K.0.2 komunikacja przedsionek 2,5

podszybie 3,2
524,6



strona 8 
 

 
 

 
 

 
 
Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do uzgodnienia i podziału pomieszczeń przypisanych 
do nowych funkcji budynku. Uzgodnienia należy dokonać przed rozpoczęciem opracowywania 
dokumentacji projektowej. 
 

b. WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE, W TYM WSKAŹNIK 
OKREŚLAJĄCY UDZIAŁ POWIERZCHNI RUCHU W POWIERZCHNI NETTO 
Udział powierzchni ruchu w powierzchni netto 12% 
 

c. BILANS POWIERZCHNI W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
Ukazano w koncepcji 

nr funkcja kondygnacja powierzchnia

E.1.1 powierzchnia użytkowa funkcji 1.piętro 18,2
E.1.2 powierzchnia użytkowa funkcji 1.piętro 20,5
E.1.3 powierzchnia użytkowa funkcji 1.piętro 17,9
E.1.4 powierzchnia użytkowa funkcji 1.piętro 20,5
E.1.5 powierzchnia użytkowa funkcji 1.piętro 16,3
F.1.1 powierzchnia użytkowa funkcji 1.piętro 60,9
F.1.2 powierzchnia użytkowa funkcji 1.piętro 60,9
F.1.3 powierzchnia użytkowa funkcji 1.piętro 40
F.1.4 powierzchnia użytkowa funkcji 1.piętro 40,3
K.1.1 komunikacja 16,3
K.1.2 komunikacja 31,9
K.1.2 komunikacja 2,5

346,2

nr funkcja kondygnacja powierzchnia

G.2.1 powierzchnia użytkowa funkcji 2.piętro 18,2
G.2.2 powierzchnia użytkowa funkcji 2.piętro 20,5
G.2.3 powierzchnia użytkowa funkcji 2.piętro 17,9
G.2.4 powierzchnia użytkowa funkcji 2.piętro 20,5
G.2.5 powierzchnia użytkowa funkcji 2.piętro 16,3
H.2.1 powierzchnia użytkowa funkcji 2.piętro 60,9
H.2.2 powierzchnia użytkowa funkcji 2.piętro 60,9
H.2.3 powierzchnia użytkowa funkcji 2.piętro 40
H.2.4 powierzchnia użytkowa funkcji 2.piętro 40,3
K.2.1 komunikacja 2.piętro 16,3
K.2.2 komunikacja 2.piętro 31,9
K.2.2 komunikacja 2.piętro 2,5

346,2

suma powierzchni funkcji kondygnacji 0-2 [m2] 1217

powierzchnia jednostka wskaźnik %
powierzchnia działki 2 104,00         m2
powierzchnia zabudowy 753,30             m2 36%
powierzchnia utwardzona 1 049,50         m2 50%
powierzchnia biologicznie czynna 301,20             m2 14%
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c. INNE POWIERZCHNIE, JEŻELI NIE SĄ POCHODNĄ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 
OPISANYCH WCZEŚNIEJ WSKAŹNIKÓW 
Nie dotyczy 
 

d. OKREŚLENIE WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB POMNIEJSZENIA 
PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW POWIERZCHNI I KUBATUR LUB WSKAŹNIKÓW 
Parametry powierzchni wyrażono we wskaźnikach ustalonych zgodnie z najnowszą 
opublikowaną w języku polskim Polską Normą PN-ISO 9836 "Właściwości użytkowe w 
budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych". 
Sposób wykonywania robót budowlanych praz dobór technologii wykończeniowych nie może 
powodować zmniejszenia powierzchni użytkowych pomieszczeń i ograniczenia właściwości 
funkcjonalnych lub innych istotnych ze względu na konieczność przeprowadzenia procedur 
odbiorowych. Zamawiający dopuszcza zwiększenie powierzchni użytkowych do 5% (jako 
wynik koordynacji międzybranżowej i uszczegółowień technologii). 

B. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 
 

a. CECHY DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I 
WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH 
Organizacja placu budowy i zaplecza na sanitarno-biurowego na potrzeby robót winna 
zawierać się w zakresie terenu inwestycji. W przypadku zaistnienia konieczności czasowego 
zajęcia pasa drogowego koszt i nakłady organizacyjne związane z tym faktem będą w zakresie 
Wykonawcy. Organizacja placu budowy zostanie uzgodniona przez Wykonawcę z 
Inspektorem nadzoru reprezentującym Zamawiającego (INI). Wskaźniki ekonomiczne zawarto 
w odrębnym dokumencie stanowiącym dla Zamawiającego podstawę do ustalenia wartości 
przedmiotu zamówienia. 
 

b. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCYCH 
ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Szczegółowe opisy zawarto w części II.D pkt 9.b. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY 
 

a. CECHY DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I 
WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH 
Wykończenia powinny być trwałe, odporne na czynniki eksploatacyjne, a instalacje 
zewnętrzne odporne na warunki atmosferyczne panujące na tym terenie. Kolorystyka 
pozostaje do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektowania. Nie dopuszcza się 
stosowania blach zewnętrznych ocynkowanych bez powłok zewnętrznych.  
Wskaźniki ekonomiczne zawarto w odrębnym dokumencie stanowiącym dla Zamawiającego 
podstawę do ustalenia wartości przedmiotu zamówienia (ZZK). 
 

b. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCYCH 
ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Szczegółowe opisy zawarto w części II.D pkt 9.b. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI 
 

a. CECHY DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I 
WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH 
 
POSADOWIENIE 
Budynek zlokalizowany będzie w II strefie przemarzania (PN-81/B-03020). Posadowienie 
istniejące. 
 
ŚCIANY NOŚNE (PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE – ISTNIEJĄCE) 
Wykonanie w technologii tradycyjnej (murowane z pustaków ceramicznych z rdzeniami 
monolitycznymi lub w innych technologiach uzgodnionych z Zamawiającym). Elewacja i 
ocieplenie w technologii lekkiej mokrej (ETICS). 
 
KONSTRUKCJA DACHU 
Dach w konstrukcji drewnianej. Warstwy izolacyjne – paraizolacja, izolacja termiczna, 
dachówka. Stropodach wentylowany. 
 
Wskaźniki ekonomiczne zawarto w odrębnym dokumencie stanowiącym dla Zamawiającego 
podstawę do ustalenia wartości przedmiotu zamówienia (ZZK). 
 

b. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCYCH 
ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Szczegółowe opisy zawarto w części II.D pkt 9.b. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI 
 

a. CECHY DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I 
WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH 
 
INSTALACJA ELEKTRYCZNA SILNOPRĄDOWA W BUDYNKU 
Założono wykonanie instalacji silnoprądowej obejmującej zasilanie gniazd oraz oświetlenie 
ogólne dostosowane do układu pomieszczeń ukazanych w koncepcji. Wykonawca winien 
uwzględnić założenie odrębnych podliczników nowych stref funkcjonalnych (w uzgodnieniu z 
Zamawiającym). 
 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE SŁABOPRĄDOWE W BUDYNKU 
Założono wykonanie instalacji słaboprądowych (CCTV, KD, SWIN) odpowiednio do układu 
pomieszczeń ukazanych w załączonej załączoną koncepcji. 
 
INSTALACJA WENTYLACJI  
Pomieszczenia na pobyt ludzi wyposażyć w wentylację grawitacyjną zgodnie z WarTech. 
 
INSTALACJA WODNO KANALIZACYJNA W BUDYNKU 
Niżej przedstawiono szacunkowe parametry na potrzeby opracowanej koncepcji (wskaźniki 
niżej – na pojedynczego użytkownika): 
 średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę: Qśrd=250 l 
 ilość odprowadzanych ścieków (Qśrd) 1,17 m3/d 
 ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych qd=0,75 dm3/s 
Faktyczną wielkość parametrów należy ustalić na etapie opracowania PB i wystąpienia o 
warunki dostaw mediów. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania podliczników wody 
zgodnie z uzgodnioną koncepcją nowych stref funkcjonalnych budynku 
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INSTALACJE OGRZEWCZE W BUDYNKU 
Zapotrzebowanie na ciepło według opracowania przez Wykonawcę bilansu cieplnego. 
 
WYKONANIE MONITORINGU WIZYJNEGO 
W zakresie budynku i zagospodarowania terenu założono monitoring wizyjnY z czasowo 
rejestrowanym zapisem informacji: 
 Monitoring wizyjny w technologii przewodowej, bez połączenia z miejskim centrum 

monitoringu; 
 6 kamer o parametrach (wymagania minimalne): przetwornik: 1/3" 4.0 megapixel CMOS, 

ilość pikseli 4Mpx, rozdzielczość 2688x1520, ogniskowa obiektywu 2.7~13.5mm (standard 
MOTOZOOM), zasięg promiennika IR do 30 metrów, mechaniczny filtr IRC, Funkcje 
dodatkowe (3DNR, WDR, HLC, AWB, AGC, BLC, ROI), obsługa kart pamięci (microSD do 
128GB), klasa szczelności IP66, klasa wandaloodporności IK10, funkcja dzień/noc, 
zasilanie DC12V i PoE; 

 Rejestrator 8 kanałowy / Rejestrator Sieciowy - jednoczesny podgląd, nagrywanie i zdalne 
zarządzanie H.265/H.264/MJPEG (podwójny strumień kodowania), nagrywanie max. 8 
kamer IP@8Mpx, 6MPx, 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720p (max. bitrate 200 Mbps; 
synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów; jednoczesna praca wyjść HDMI 4K i VGA; 
zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer (wybrane modele); wyszukiwanie 
kamer IP w sieci; obsługa PTZ przez sieć; zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, 
zasłonięcia i zaniku obrazu; Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, 
zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy, detekcja audio, liczenie osób; 
obsługa 2 dysków SATAIII min. 4TB każdy, 2 porty USB, 1 wejście i 1 wyjście audio, 4 
wejścia i 2 wyjścia alarmowe; wbudowany web serwer, obsługa przez CMS, DMSS, 
aplikację mobilnę (iOS, android), P2P; kompletny zestaw (mysz, zasilacz, kabel Ethernet, 
instrukcja, płyta CD, 

 Zasilanie Buforowe POE dla ośmiu kamer i rejestratora kamery zasilane PoE (8); miejsce 
na akumulator: 12V/18Ah; napięcie wyjściowe: 12V DC z zasilacza, 48V DC dla kamer 
PoE, 12V DC dla rejestratora; moc ciągła 72W; sprawność >90%; zabezpieczenia: 
przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe, nadmiernego rozładowania akumulatora, 
uszkodzenia akumulatora, zimny start z akumulatora; 

 Okablowanie zgodnie z wymaganiami sprzętowymi zgodnie z specyfikacją sprzętową 
kamer rejestratora i zasilacza POE; 

 Monitor przystosowany do pracy w trybie 24 godziny/7 dni w tygodniu, przekątna od 24 
cale do 40 cali; 

 dwa dyski twarde o pojemności minimum 4TB interfejs zgodny z rejestratorem minimum 
SATA III 

 
Wskaźniki ekonomiczne zawarto w odrębnym dokumencie stanowiącym dla Zamawiającego 
podstawę do ustalenia wartości przedmiotu zamówienia. 
 

b. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCYCH 
ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Szczegółowe opisy zawarto w części II.D pkt 9.b. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA 
 

a. CECHY DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I 
WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH 
 
WYKOŃCZNIE SUFITÓW 
Sufity rastrowe w pomieszczeniach 60x60cm białe. 
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WYKOŃCZENIE ŚCIAN  
Malowanie emulsyjne białe o podwyższonej odporności. 
 
WYKOŃCZENIE PODŁÓG  
Płytki gres (komunikacja ogólna) i wykładziny pcv (pomieszczenia na potrzeby nowych funkcji 
społecznych) 
 
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
Szklenie w przegrodach zewnętrznych U(max) = 0,9 [W/(m2 · K)]. W każdym z pomieszczeń, 
w których instalowane są okna należy uwzględnić wykonanie przynajmniej jednego pola 
uchylnego (wykluczone pola stałe). 
 
ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w 
ustawie z dnia 19 lipca 20191 (Dz. U z 2020r poz. 1062 z późn. zm.), z uwzględnieniem 
minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 Ustawy zostanie uzyskane poprzez: 
 umożliwienie samodzielnego i autonomicznego poruszania się osób o ograniczonej 

mobilności w pełnym zakresie (wejście z zewnątrz, dostęp do toalety; przestrzeń bez 
progów ponad 20mm, bez zawężeń przejść ograniczających manewrowanie wózkiem lub 
balkonikiem);  

 wyposażenie w przenośną pętlę indukcyjną wspomagającą komunikację z osobami 
niedosłyszącymi używającymi aparatów słuchowych (wraz z oznaczeniem stanowiska); 

 dotykowe (brajlowskie) oznaczenie wejścia do pomieszczenia – usytuowane w na 
sąsiedztwie drzwi wejściowych do pomieszczenia (na wysokości 120cm na ścianie w 
sąsiedztwie ościeżnicy drzwi wejściowych, w każdym z przypadków w tej samej odległości 
od ościeżnicy; tabliczka stalowa z wytłoczeniami). 

 
Wskaźniki ekonomiczne zawarto w odrębnym dokumencie stanowiącym dla Zamawiającego 
podstawę do ustalenia wartości przedmiotu zamówienia. 
 

b. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCYCH 
ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Szczegółowe opisy zawarto w punkcie 9b. 
 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

a. CECHY DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I 
WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH 
 
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie wszystkich składników zagospodarowania terenu 
opisanych w PFU wraz ze skutecznym zgłoszeniem zakończenia robót oraz uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie na rzecz Zamawiającego. 
Teren zajmowany przez zaplecze budowy zostanie przywrócony przez Wykonawcę do stanu 
pierwotnego przed przekazaniem Zamawiającemu wykonanego zakresu robót. 
 
UTWARDZENIA DLA RUCHU PIESZEGO 
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o konstrukcji  
 8 cm warstwa nawierzchniowa – kostka betonowa (o grubości 8 cm, wykonywanej z betonu 

min. C25/30 (B-30)) 
 4 cm podsypka cementowo – piaskowa  
 15 cm podbudowa – mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 (80 MPa)  
 18 cm warstwa mrozochronna – mieszanka związana spoiwem hydraulicznym lub grunt 

stabilizowany spoiwem hydraulicznym 
Chodnik obustronnie obramowany krawężnikiem betonowym 20x30 cm na ławie betonowej. 
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Należy wykonać lokalne obniżenie krawężnika do poziomu istniejących nawierzchni ulicy 
(maks. wysokość 2 cm), w celu umożliwienia dostępu dla osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. 
 
PARKING I WJAZD 
Podjazdy z kostki betonowej bezfazowej 
 
 

b. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCYCH 
ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Kryterium odbiorowym jest usunięcie wszystkich składników placu budowy, przywrócenie 
terenu do stanu pierwotnego (w oparciu o dokumentację fotograficzną i protokół przekazania 
placu budowy), uregulowanie wszelkich kosztów związanych z poborem mediów 
udostępnionych przez Wykonawcę. 
 
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

A. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 
WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
Na potrzeby przedsięwzięcia Zamawiający przekaże Wykonawcy Decyzję lokalizacji inwestycji 
celu publicznego. 

B. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA 
NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 
Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadane oświadczenie o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

C. WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWNYCH I NORM ZWIĄZANYCH Z PROJEKTOWANIEM 
I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
 

1. PRZEPISY 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z 
dnia 2019.06.07) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2020.961 t.j. z dnia 
2020.05.29) 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2015.1483 t.j. z dnia 2015.09.29) 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 

2021.07.05) 
 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz.U.2020.1062 t.j. z dnia 2020.06.19) 
 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U.2020.471 z dnia 2020.03.18) 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 
2003.09.29) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 
2013.09.24) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
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(Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22) 
 

2. NORMY 
 PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 2: Centrale sygnalizacji 

pożarowej 
 PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 2: Centrale 

sygnalizacji pożarowej 
 PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 3: Pożarowe urządzenia 

alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne 
 PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 3: Pożarowe 

urządzenia alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne 
 PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 4: Zasilacze 
 PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 4: Zasilacze 
 N-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 4: Zasilacze 
 PN-EN 54-5+A1:2018-11 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 5: Czujki ciepła -- 

Punktowe czujki ciepła 
 PN-EN 54-7:2018-11 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 7: Czujki dymu -- Czujki 

punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego 
lub jonizacji 

 PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część10: Czujki płomienia -- 
Czujki punktowe 

 PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część10: Czujki 
płomienia -- Czujki punktowe 

 PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 11: Ręczne 
ostrzegacze pożarowe 

 PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 11: Ręczne 
ostrzegacze pożarowe 

 PN-EN 54-12:2015-05 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 12: Czujki dymu -- 
Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego 

 PN-EN 54-16:2011 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 16: Centrale 
dźwiękowych systemów ostrzegawczych 

 PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 18: Urządzenia 
wejścia/wyjścia 

 PN-EN 54-18:2007/AC:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 18: Urządzenia 
wejścia/wyjścia 

 PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 23: Pożarowe 
urządzenia alarmowe -- Sygnalizatory optyczne 

 PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody 
badań 

 PN-EN 13950:2014-10 Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji 
cieplnej/akustycznej -- Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 13963:2008 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, 
wymagania i metody badań 

 PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z 
płytami gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 14353+A1:2012 Metalowe narożniki i profile specjalne do stosowania z płytami 
gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 14496:2007 Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i 
akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 14566+A1:2012 Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych 
-- Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 15283-2+A1:2010 Płyty gipsowe ze wzmocnieniem włóknistym -- Definicje, 
wymagania i metody badań -- Część 2: Płyty gipsowo-włóknowe 

 PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 2: 
Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych 
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 PN-EN 50575:2015-03 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i 
telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych 
o określonej klasie odporności pożarowej 

 PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11 Kable i przewody elektroenergetyczne, 
sterownicze i telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach 
budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej 

 PN-EN 12015:2014-05 Kompatybilność elektromagnetyczna -- Standardowa rodzina 
produktów stosowanych w dźwigach, schodach i chodnikach ruchomych -- Emisja 

 PN-EN 12016:2013-12 Kompatybilność elektromagnetyczna -- Standardowa rodzina 
produktów stosowanych w dźwigach, schodach i chodnikach ruchomych – Odporność 

 PN-IEC 60364 —Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
 PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 

tarcicy. 
 PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 

drewna okrągłego i tarcicy. 
 PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
 PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
 PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
 PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-4: 

Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru. 
 PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych. 
 PN-B-10241:1971 Roboty pokrywcze – Krycie dachówką ceramiczną –Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
 PN-B-10243-1963 Roboty pokrywcze dachówką cementową – Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
 PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
 ocynkowanej i cynkowej – Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, 

przechowywanie i transport. 
 PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, 

przechowywanie i transport. 
 PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa 

tynkarska (oryg.). 
 PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 2: Zaprawa 

murarska (oryg.). 
 PN-EN 1304:2007 Dachówki i kształtki dachowe ceramiczne – Definicje i specyfikacja 

wyrobów. 
 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 

cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
 PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 
 PrPN-B-02877-4 Ochrona przeciwpożarowa budynków, Instalacje grawitacyjne, do 

odprowadzania dymu i ciepła, Zasady projektowania 
 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
 PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia 
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 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

 PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 

 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

 PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych. 

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

 PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do 
odłączania izolacyjnego i łączenia. 

 PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe zespoły 
prądotwórcze. 

 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

 PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami 
przewodzącymi. 

 
Uwaga: katalog przedstawiony w punktach wyżej nie stanowi zbioru zamkniętego. 
Odpowiednio do potrzeb projektu wykonawcy dopuszcza się powołanie dodatkowych 
przepisów, norm oraz innych uregulowań wynikających z bieżącego stanu wiedzy technicznej. 

D. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 
ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 
 W ramach załączników graficznych ukazano mapę zasadniczą wraz z licencją. Stan ukazany 
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w zasobie geodezyjnym nie zawiera pozostałości po rozebranych obiektach budowlanych 
(elementy stanu zerowego – posadzki oraz ew. infrastruktura podziemna wymagające 
rozebrania przez Wykonawcę w ramach robót ziemnych). Obowiązek uzyskania mapy do 
celów projektowych w zakresie Wykonawcy robót budowlanych. 
 

2. WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH 
Odpowiednio do własnych potrzeb technologicznych Wykonawca winien wykonać badania 
uzupełniające w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. 
 

3. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW 
Budynek ukazany w Gminnej Ewidencji Zabytków (w toku projektowania konieczne 
uzgodnienia z WUOZ) 
 

4. INWENTARYZACJA ZIELENI 
Inwestycja nie przewiduje ingerencji w istniejącą zieleń. 
 

5. DANE DOTYCZĄCE ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY NIEZBĘDNE DO ANALIZY 
OCHRONY POWIETRZA ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z 
ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 
Przedsięwzięcie nie występuje w katalogu zawartym w Rozporządzeniu RM z dnia 10 września 
2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26). Technologia robót budowlanych winna ograniczać 
tymczasowe uciążliwości związane z realizacją robót budowlanych. 
 

6. POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI 
Technologia robót budowlanych winna ograniczać tymczasowe uciążliwości dla użytkowników 
pasa drogowego. Na potrzeby transportu podczas prowadzenia robót Wykonawca uzyska 
odpowiednie zgody od administratora pasa drogi publicznej. Na potrzeby procedury uzyskania 
pozwolenia na budowę Wykonawca uzyska uzgodnienie z tytułu art.35 pkt 3 UstDrPubl 
 

7. INWENTARYZACJA I DOKUMENTACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Nie dotyczy 
 

8. POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I 
REALIZACYJNE ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJĄCYCH SIECI 
WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH, 
ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ DRÓG PUBLICZNYCH, 
KOLEJOWYCH LUB WODNYCH 
Budynek powstały w wyniku przedsięwzięcia będzie wykorzystywał istniejące przyłącza. 
 

9. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z 
BUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM 
 

a. ZAKRES DOKUMENTACJI  
W zakresie umowy Wykonawcy jest: 
 pełnobranżowa koncepcja (ustalenie minimalnej ingerencji w istniejącą zabudowę, 

włączenie do wewnętrznego systemu zasilania); 
 opracowania poprzedzające złożenie wniosku o pozwolenie na budowę (PnB) 

niezbędnych dla zapewnienia kompletności dokumentacji, tj.: mapa do celów 
projektowych, badania geotechniczne (odpowiednio do przyjętej technologii robót 
budowlanych) 
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 projekt budowlany tj. załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę (PZT+PAB) wraz z 
niezbędnymi uzgodnieniami wynikającymi z obowiązujących przepisów (rzeczoznawca 
ppoż+sanepid) oraz z koncepcji uzgodnionej z Zamawiającym  

 opracowanie PT na potrzeby wykonania robót budowlanych (wraz z STWiOR oraz 
dokumentacją wzmocnienia  

 dokumentacja budowy obejmującej m.in. dokumentację materiałową na potrzeby 
uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego możliwości wbudowania rozwiązań 
technicznych i materiałowych oraz na potrzeby odbioru wykonanych prac;  

 opracowanie dokumentacji do zgłoszenia gotowości odbiorowej - wraz z uzyskaniem w 
imieniu i na rzecz Zamawiającego odpowiednich decyzji i zgód umożliwiających 
eksploatację; 

 opracowanie dokumentacji eksploatacyjnej i gwarancyjnej przekazywanej wraz z 
przeszkoleniem personelu Zamawiającego (dokumentacja powykonawcza na potrzeby 
Książki Obiektu Budowlanego, instrukcje eksploatacyjne urządzeń i karty gwarancyjne). 

 

b. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące przygotowania terenu dla wykonania 
robót w ramach przedsięwzięcia 
1.2 Zakres stosowania ST 
ST stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy je rozumieć w 
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST- 02 – 1 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie zaplanowanego zakresu robót 
1.3.1. Roboty przygotowawcze: 
- wykonanie zabezpieczeń i rusztowań na zewnątrz budynku; 
- oklejenie folią okien w sąsiedztwie placu budowy, 
- oklejenie folią i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń istniejących 
instalacji logicznych, które nie mogą być zdemontowane i nie mogą być uszkodzone w trakcie 
remontu 
- wykonanie zabezpieczeń i oddzieleń przeciwpożarowych na granicy placu budowy z 
działającym budynkiem; 
- powierzchnie wykończeń, które znajdując się w obszarze placu budowy nie będą 
przedmiotem robót budowlany, należy zabezpieczyć istniejące wykończenia przez ułożenie 
folii budowlanej gr 0,2mm wraz z warstwą tektury ochronnej (lub w inny sposób skutecznie 
zabezpieczający przed uszkodzeniami);  
- po zakończeniu robót zdemontować zabezpieczenia oraz inne konstrukcje tymczasowe. 
1.3.2. Rozbiórki i demontaże 
- istniejące wykończenia i w wybranych pomieszczeniach także ściany działowe; 
1.4. Prace towarzyszące i specjalne 
Zgodnie z p.1.5. w trakcie prowadzonych robót wykonawca będzie wykonywał dokumentację 
fotograficzną, którą przekaże INI  
1.5. Nazwy i kody : 
- grupa robót – Przygotowanie terenu pod budowę - kod 45100000, 
- klasa robót – Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych ; kod 45110000 , 
- kategoria robót – 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych ; 
1.6. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Przy rozbiórce wykończeń 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakości 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez INI. Stan 
techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie bieżącą 
wiedzą techniczną i zasadami bhp. 
Sprzęt do robót rozbiórkowych, np. : 
- kilofy, młotki, przecinaki, 
- ciągnik, dźwig samojezdny, wysięgnik koszowy, 
- rynny, taczki , liny. 
4. TRANSPORT 
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń, gruzu itp. stosować 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora środki transportu w tym 
: 
- samochód dostawczy, skrzyniowy, 
- samochód ciężarowy, samowyładowczy , 
- samochód ciężarowy, skrzyniowy. 
4.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami INI. 
1. Przed przystąpieniem do rozbiórek oznakować taśmą na słupkach strefę pracy dźwigu, a 
pracowników zapoznać z zasadami bhp i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia niezbędne 
do wykonania robót rozbiórkowych na tym obiekcie. 
2. Wykonać roboty przygotowawcze wg p.1.3.1. 
3. Roboty należy prowadzić przy użyciu narzędzi ręcznych - tak aby nie powodować wstrząsów 
osłabiających mury budynku i nie naruszających funkcjonowania przyległych pomieszczeń 
placówki. 
4. Wszystkie elementy z poziomu dachu na poziom terenu przemieścić przy użyciu 
lin, windy lub rynny – NIE WOLNO ZRZUCAĆ. 
5. Materiału z rozbiórki nie wolno gromadzić w obrębie budynku ze względu na 
niebezpieczeństwo niekontrolowanego obciążenia istniejącej konstrukcji budynku. Lokalizacja 
tymczasowego placu odkładczego zgodnie z wytycznymi INI. 
6. Materiały z rozbiórki wywieźć z terenu budowy i zutylizować (wymagane udokumentowanie 
utylizacji odpadów). 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad 
bieżącej wiedzy technicznej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy 
materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest : 
- dla rozbiórki dachu 1m2, 
- dla rozbiórki elementów murowych 1m3; 
- dla urządzeń i elementów stalowych 1kg. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i DP pod względem ilości, jakości 
i dokumentacji. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami 
umownymi oraz zapisami ST. Elementem odbiorowym na etapie rozbiórek i demontaży jest 
dokumentacja wykonawcy potwierdzająca utylizację poszczególnych rodzajów odpadu 
powstałego w wyniku prowadzonych robót. 
9. ROBOTY TYMCZASOWE – nie przewiduje się oddzielnej pozycji kosztowej i odrębnej 
wyceny. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przywołane w treści PFU 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY 
ROBOTY MUROWE – KOD CPV 45262520-2  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót muraraskich . 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie ścian z bloków silikatowych drążonych  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.. 
2. Materiały 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.2. Bloki silikatowe drążone gr. 18 cm 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków i 
otworów. 
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 
cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 
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murze polewać lub moczyć w wodzie. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i 
uszkodzonej zaprawy. 
Spoiny w murach ceglanych. 
12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nie powinna przekraczać 17mm, 
 a min 10mm, 
10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość max nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 
mm. 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
wymiarów i kształtu cegły, 
liczby szczerb i pęknięć, 
odporności na uderzenia, 
przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 
dostarczonych na budowę, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
protokoły odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane 
przez budowę, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 
budynku. 
8.2. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
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wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
10. Przepisy związane 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
 
3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE – 45111300-1 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu  
- usunięcie części żelbetowego stropu , 
- przebudowie schodów,  
- podwyższenie otworów w ścianach istniejących wraz z wykonaniem nadzproży 
- Wywiezienie i utylizacja gruzu . 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 
Ceowniki dostarczane są o długościach: 
do 80 mm – 3 do 12 m; 80 do 140 – 3-13 m powyżej 140 mm 
– 3 do 15 m 
z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; 
do 100 mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 
3. Sprzęt 
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
5.Wykonanie robót 
5.1. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych.  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- wykonać ogrodzenie i oznaczenie terenu, 
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- przygotować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki, 
- zaznajomić pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych z zakresem, 
kolejnością i sposobem wykonywania prac,  
1 pracowników zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną jak kaski, okulary, rękawice i t.p., 
- do usuwania gruzu stosować zsypy kryte. W żadnym przypadku nie wolno gruzu i 
innych materiałów rozbiórkowych wyrzucać przez okna, 
- znajdujące się w pobliżu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpieczyć przed uszkodzeniem, 
- przejścia i przejazdy w zasięgu robót zabezpieczyć i wyraźnie oznakować, 
- wszystkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonane w taki sposób, aby zapewnić 
maksymalny odzysk materiałów nadających się do ponownego użycia, 
(1) rozbiórki elementów konstrukcyjnych nie wolno wykonywać w kilku poziomach 
- robotnicy wykonujący roboty rozbiórkowe na wysokości powyżej 4m powinni być 
zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części trwałych 
budowli, nie rozbieranych w tym momencie, 
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek 
sprawdzenia, czy w miejscach zagrożenia nie ma osób postronnych, 
- przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie przepisy bezpieczeństwa 
i higieny pracy ogólnie obowiązujące, 
- szczególnie ostrożnie prowadzić rozbiórkę w pobliżu elementów konstrukcyjnych 
przeznaczonych do pozostawienia, aby ich nie uszkodzić. 
5.2. Wykonanie otworów drzwiowych z nadprożami stalowymi. 
Zaleca się następująca kolejność wykonywania robót : 
podstemplować płytę stropową nad nadprożem /po obu stronach ściany w ścianach 
wewnętrznych/ 
wykuć bruzdę po jednej stronie ściany 
osadzić w niej kształtownik na drobnoziarnistej zaprawie cementowej Rz = 8 MPa 
wykuć bruzdę po drugiej stronie ściany osadzić w niej kształtownik na drobnoziarnistej 
zaprawie cementowej Rz = 8 MPa 
skręcić kształtowniki śrubami 
powiększyć otwór pod nadprożem, lub opierać na nim belki stropowe. Otwory należy wycinać 
przy pomocy specjalistycznych urządzeń przystosowanych do cięcia betonu i cegły. 
całość wyszpałdować, osiatkować i otynkować, po 7 dniach rozebrać stemple. 
5.3. Sposób wykonania wyburzenia stropu wejścia 
Zaleca się następująca kolejność wykonywania robót przy wyburzeniu stropu wejścia 
podstemplować belki stalowe dachu  
pod wieńcem ściany murowanej wykuć bruzdę po jednej stronie ściany 
osadzić w niej kształtownik na drobnoziarnistej zaprawie cementowej Rz = 8 MPa 
wykuć bruzdę po drugiej stronie ściany osadzić w niej kształtownik na drobnoziarnistej 
zaprawie cementowej Rz = 8 MPa 
skręcić kształtowniki śrubami 
zabezpieczyć strefę wyburzenia przed dostępem osób nieupoważnionych  
do rozbiórki stropu i belki żelbetowej można przystąpić po wymurowaniu projektowanych ścian  
po zbiciu tynku i zdjęciu warstw podłogowych , dla rozbieranego pola od spodu należy wykonać 
pełne deskowanie. 
belkę żelbetową przeciąć ciąć przy pomocy przecinarki do betonu i dopiero rozbić  
rozbijać strop za pomocą ręcznych młotów udarowych lub obrotowo udarowych.  
gruz należy usuwać ze stropów na dół rynnami stalowymi lub drewnianymi.  
5.4. Rozbiórka schodów  
Rozbiórkę schodów najwyższej kondygnacji zaczyna się od rozbiórki biegów , pasmami 
między podestami, wzdłuż zbrojenia podłużnego, a w następnej kolejności usuwa się płyty i 
belki podestu międzypiętrowego. Po rozebraniu ścian przystępuje się do rozbiórki klatki 
schodowej następnej kondygnacji  
6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są jednostko podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru 
robót. 
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8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykonawca. 
10. Uwagi szczegółowe 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor 
Nadzoru. 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI 
1. Informacje ogólne 
1.1. Przedmiot STWIOR. 
 
Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które 
zostaną zrealizowane w zakresie: 
- instalacji sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN);  
- instalacji systemu telewizji dozorowej (CCTV); 
- instalacji systemu kontroli dostępu (SKD); 
- instalacji lokalnej sieci komputerowej (LAN); 
- instalacji systemu sygnalizacji pożarowej (PPOŻ). 
1.2. Zakres stosowania STWiOR. 
 
STWiOR jest stosowany jako dokument zawierający zbiory wymagań, które  
są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, właściwości wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania robót w odniesieniu do robót tak jak w 
punkcie 1. 
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z ofertowaniem, a potem 
wykonawstwem robót Wykonawca zobligowany jest zapoznać się ze wszystkimi zapisami 
STWiOR Warunki Ogólne, STWiOR branżowych oraz z równoważnymi zapisami. 
1.3. Określenia podstawowe. 
 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność 
do stosowania w budownictwie. 
Dokumentacja budowy - projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokół odbioru końcowego, 
w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu i książkę obmiarów. 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami  
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Dokumentacja projektowa - wymagany projekt techniczny, w razie potrzeby uzupełniony 
szczegółowym projektem wykonawczym wraz. z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji 
robót. 
Dziennik budowy – dziennik stanowiący dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Instalacje elektryczne lub elektroenergetyczne - zespoły urządzeń elektrycznych  
o skoordynowanych parametrach technicznych, o napięciu znamionowym do 1000V prądu 
przemiennego i 1500 V prądu stałego, przeznaczone do doprowadzenia energii elektrycznej z 
sieci rozdzielczej do odbiorników. 
Kable - wyroby składające się z jednej lub większej liczby żył izolowanych, zaopatrzone w 
powlokę oraz ewentualnie - w zależności od warunków układania  
i eksploatacji - w osłonę ochronną i pancerz. Kable przystosowane są do układania 
bezpośrednio w ziemi, wodzie lub kanałach podziemnych, albo też do zawieszenia  
w powietrzu. 
System alarmowy – jest zespół środków technicznych i zasad taktycznych mających na celu 
zapewnienie stanu bezpieczeństwa określonego obiektu (człowieka lub mienia). W systemie 
alarmowym w stanie alarmowania systemu, powstałym  
w wyniku jego odpowiedzi na istnienie niebezpieczeństwa jest wytwarzany sygnał alarmu, 
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przesyłany bezpośrednio do obiektu zabezpieczonego lub do alarmowego centrum 
odbiorczego, w celu podjęcia przez określone służby odpowiednich działań. Charakterystyka 
systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz elementów wchodzących w jego skład oraz 
wymagania szczegółowymi zawartymi z PN-EN 50131-1:2009. System alarmowy włamania i 
napadu stanowi podstawowy system zabezpieczenia przed działaniami przestępczymi. 
Podsystem - strefa lub grupa stref tworzących wydzielony system alarmowy w celu ochrony 
wydzielonego obiektu. 
Centrala alarmowa - część systemu alarmowego, przyjmująca i przetwarzająca żądania 
włączania i wyłączenia systemu oraz stany swoich wejść. Działa  
wg określonego algorytmu w celu umożliwienia wytworzenia stanu alarmowania. 
Linia dozorowa - połączenie pomiędzy jedną lub wieloma czujkami  
a centralą alarmową. 
Wykrywanie sabotażu – wykrywanie celowego zakłócenia działania systemu alarmowego lub 
jego części.  
Stan dozoru - stan systemu alarmowego, z którego system może bezpośrednio przejść do 
stanu alarmowania po przyjęciu sygnału alarmu z dowolnego wejścia systemu.  
Stan testowania - stan systemu alarmowego, w którym działają procedury sprawdzenia 
sprawności technicznej systemu. 
Stan uszkodzenia - stan systemu alarmowego, który uniemożliwiają poprawne działanie 
systemu.  
Stan alarmowania - stan systemu alarmowego lub jego części, który jest wynikiem odpowiedzi 
systemu alarmowego na wystąpienie niebezpieczeństwa. 
Parametryzacja - określenie jednego lub więcej parametrów elektrycznych linii, odchyłka, od 
których powoduje wywołanie alarmu (parametr controlling). 
Oporność charakterystyczna - Wartość rezystancji linii parametryzowanej, przy której linia jest 
w stanie normalnym i jej odporność na zakłócenia jest największa. 
Pasywna czujka podczerwieni - Pasywny detektor podczerwieni. Czujka wykorzystuje zjawisko 
wykrywania zmiany natężenia promieniowania podczerwonego wywołanego przez intruza.  
Czujka kontaktronowa - Czujka stykowa, której elementem stykowym jest kontaktron.  
Czujka zbicia szkła - wykorzystująca zjawisko emisji charakterystycznego dźwięku przez 
szklaną płaszczyznę podczas jej zbicia, odbieranego przez mikrofon czujki  
i analizowanego przez procesor.  
Czujka dualna - czujka dwusystemowa, wykorzystująca dwa zjawiska oddzielnie wykrywane i 
przetwarzane, a następnie łącznie analizowane przez procesor czujki. 
Organizacja alarmowania – koncepcja alarmowania - integracja funkcji instalacji sygnalizacji 
alarmowej i działania ludzi w razie zagrożeń. 
Czujka punktowa – element systemu przeciwpożarowego służąca do detekcji z dymu ognia, 
gazu. 
Ppoż – system przeciwpożarowy. 
Wyjście przekaźnikowe - wyjście sterowane stykami przekaźnika.  
Wyjście tranzystorowe - wyjście sterowane stanem tranzystora. 
Rejestr zdarzeń - Obszar pamięci rejestratora zdarzeń, służący do przechowywania 
komunikatów o zdarzeniach. 
Klawiatura - urządzenie sterujące, służące do zmiany stanu systemu alarmowego drogą 
wprowadzenia kodu. W szczególności umożliwia włączenie i wyłączenie systemu alarmowego. 
Może też umożliwiać programowanie centrali.  
Zasilanie autonomiczne - posiadanie przez urządzenie własnych źródeł energii.  
Sygnalizator akustyczny - syrena, urządzenie wytwarzające dźwiękowy sygnał alarmowy o 
wymaganych parametrach.  
Sygnalizator optyczny - Urządzenie wytwarzające świetlny sygnał alarmowy  
o wymaganych parametrach.  
Urządzenia teletechniczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji teletechnicznych 
przeznaczone do wykrywania, alarmowania i sterowania sygnałami alarmowymi oraz do 
podglądu obrazów i ich rejestracji. 
Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do zasilania central alarmowych, 
zasilaczy, rejestratorów cyfrowych, monitorów i itp. 
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze 
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względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 
elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy 
(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
Obwód instalacji teletechnicznej – zespół elementów połączonych pośrednio  
lub bezpośrednio z centralami alarmowymi. W skład obwodu teletechnicznego wchodzą 
przewody pod napięciem, przewody sterujące oraz wszelkie urządzenia zmieniające 
parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne. 
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i 
przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z 
dokumentacją. 
Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka  
z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona  
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty i jest opracowywany przez wykonawcę przed 
przystąpieniem do robót. 
Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa 
 i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową  
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz  
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Kierownika Kontraktu / 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz za sposób ich prowadzenia zgodny 
z obowiązującymi normami i przepisami. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych  
w dokumentach umowy i w STWiOR, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora 
Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później, niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wszystkie roboty instalacyjne należy 
wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z Polskimi Normami, pod 
fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 
Urządzenia przewidziane do zamontowania powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę 
znamionową podającą nazwę producenta, charakterystykę techniczną urządzenia, numer 
kolejny wyrobu oraz znak kontroli technicznej. Urządzenia powinny być zamontowane tak, aby 
zapewniony był dom nich dostęp ze względów technologiczno – eksploatacyjnych. Montaż 
powinien odbywać się po zakończeniu prac budowlanych. Przy prowadzeniu prac 
wykończeniowych urządzenia powinny być zabezpieczone folią malarską. Wykonawca 
obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania 
robocze, rysunki warsztatowe  
z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych 
jak i nieujętych w dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi świadectwami, certyfikatami, 
dopuszczeniem, atestami itp. Przed wykonaniem, bądź zamówieniem elementów 
indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo 
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proponować zastosowanie innych niż specyfikowane w projekcie materiałów i technologii, pod 
warunkiem, że będą one równorzędne pod względem jakości, parametrów technicznych i 
kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji musza zostać 
uzgodnione z projektantem i Zamawiającym. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i 
uruchomić urządzenia oraz usunąć wszelkie usterki i defekty z należytą starannością i 
pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie 
materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i silę roboczą, niezbędne dla 
wykonania, wykończenia, uruchomienia  
i usunięcia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione  
lub może być logicznie wywnioskowane z umowy. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność 
za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich czynności na Placu 
Budowy, oraz za metody i technologie użyte przy budowie. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa 
robót i robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, 
wyżywienie i dowóz. Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla 
realizacji robót w taki sposób, aby  
w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać 
bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania 
dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych na terenach należących zarówno do 
Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego 
przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być 
następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia. Wszelkie prace montażowe i 
demontażowe nie mogą spowodować uszkodzenia przechowywanych zbiorów. W przypadku 
braku możliwości zabezpieczenia zbiorów należy dokonać przeniesienia materiałów 
archiwalnych w celu uniknięcia ich uszkodzenia. 
  
1.5. Dokumentacja projektowa. 
 
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne  
z wykazem podane w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział  
na dokumentacje projektową: 
- Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.6. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiOR. 
 
Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią integralną część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona  
w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczenia w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego, który spowoduje wniesienie odpowiednich zmian  
i poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbieżności, podane na rysunku wymiary  
są ważniejsze od wynikających ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i STWiOR. Wielkości określone w dokumentacji projektowej  
i w STWiOR będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne  
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 
lub STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli,  
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 
1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy w sposób czysty 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych  
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
1.9. Ochrona i utrzymanie robót. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót  
i przekazanie obiektu Inwestorowi. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 
ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
1.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane  
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych 
i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
1.11. Klasyfikacja robót. 
Przy zlecaniu i realizacji robót dla przedmiotu zamówienia jak w punkcie 1.1 posługujemy się 
kodami CPV charakteryzującymi następujące grupy/klasy/kategorie robót: 
CPV 45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
CPV 45312000  Instalowanie systemów alarmowych i anten 
CPV 32235000  Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym 
CPV 35120000  Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa 
CPV 35121700  Systemy alarmowe 
CPV 35125300  Kamery bezpieczeństwa 
CPV 51310000  Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i 
wideo 
CPV 31625200-5  Systemy przeciwpożarowe 
CPV 45312100-8  Instalowanie pożarowych systemów alarmowych 
 
2. Materiały 
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2.1. Wymagania ogólne. 
Przy budowie należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których 
normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być 
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w 
takie dokumenty na życzenie Przedstawiciela Inwestora. 
 
2.2. Składowanie. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny być składowane zgodnie 
z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub 
pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub 
fizykochemicznych. Inwestor powinien udostępnić Wykonawcy pomieszczenia do składowania 
materiałów. 
 
2.3. Kable i przewody. 
Wykaz kabli i przewodów instalacji zgodnie z projektem wykonawczym. Przewody zgodnie z 
zaleceniami producenta należy prowadzić w metalowych korytkach, rurkach karbowanych, 
sztywnych lub na ścianach mocowanych przy pomocy uchwytów. Przekrój żył powinien 
posiadać odpowiednie parametry elektryczne i częstotliwości pracy, dopuszczalnej 
temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej. Bębny  
z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, na 
utwardzonym podłożu. 
2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji teletechnicznych. 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w 
krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem 
się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów 
(ciągłość żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt i urządzenia systemów alarmowych wraz z osprzętem pomocniczym 
należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. 
Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz 
zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych 
powinno być suche  
i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
3. Sprzęt i transport 
3.1. Wymagania ogólne. 
 Prace montażowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu specjalistycznego dla 
danego typu robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR  
i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym umową. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który  
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno  
w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz  
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Przedstawiciela Inwestora. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny  
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub 
STWiOR przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inwestora  
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
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po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone  
do robót. 
 
3.2. Wymagania ogólne. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność i wszelkie koszty związane z transportem materiałów i 
urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inwestora, w 
terminie przewidzianym kontraktem. Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed 
ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórcę. 
4. Wykonanie robót 
4.1.  Wymagania ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, umową i poleceniami Przedstawiciela Inwestora. 
4.2.  Montaż kabli i przewodów. 
- Kable i przewody powinny być instalowane zgodnie z wskazaniami norm. 
- Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny 
być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. 
- Wszystkie elementy wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały 
pogorszone projektowane warunki chłodzenia. 
- Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemnie szkodliwe 
oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami, także nieelektrycznymi, 
stanowiącymi wyposażenie obiektu. 
- Montaż instalacji powinien być wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z 
zastosowaniem właściwych materiałów i urządzeń. 
- Osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. 
- Linie dozorowe w systemie ppoż należy wykonać przewodem uniepalnionym – jedna para 
żył w ekranie. Ekran na trasie linii dozorowych nie może być połączony z żadną konstrukcją, 
lecz wyłącznie z uziemieniem centrali i we wskazanych przez producenta punktach 
montażowych elementów pętlowych. 
- Zasilanie przewodem HDGs PH 90. 
- Nie wolno prowadzić przewodów linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujących  
i monitorujących z przewodami elektrycznymi o napięciu >60V obok siebie należy zachować 
odpowiednią odległość. 
- Przy wyznaczaniu ciągów instalacyjnych należy dążyć do jak najmniejszej liczby skrzyżowań 
z innymi instalacjami. 
- Przy prowadzeniu instalacji równolegle z instalacją elektryczną przewody instalacji 
sygnalizacji pożaru powinny przebiegać poniżej lub powinny być odseparowane. 
- Przewody między elementami systemu nie mogą być przedłużane – muszą to być przewody 
jednoodcinkowe. 
- Centralę sygnalizacji pożaru należy zamontować na takiej wysokości, aby pole odczytu było 
na wysokości do 1,6m od podłogi. 
- Ręczne ostrzegacze pożaru należy montować na wysokości 1,5m. 
- Odstępy czujek punktowych ppoż od ścian nie mogą być mniejsze niż 50cm. 
- Czujki montować zgodnie z rysunkami, a zmiany lokalizacji detektorów należy skonsultować 
z projektantem. 
- W pomieszczeniu portierni umieścić plan sytuacyjny dozorowanego przez system obiektu z 
zaznaczeniem na nim wszystkich elementów adresowalnych wchodzących  
w skład systemu. 
- Rysunki i część opisowa są w dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. 
4.3.  Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Ochrona przeciwporażeniowa obsługi oraz urządzeń i instalacji elektrycznych powinna być 
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realizowana w taki sposób, aby w przypadku różnorodnych uszkodzeń  
i instalacji oraz błędnych działań i zachowania ludzi, prowadzących do porażenia 
elektrycznego gdzie należy zapobiegać: 
- ograniczenie prądu przepływającego przez ciało człowieka do wartości nie większych, niż 
uznawane za bezpieczne w danych warunkach, 
- ograniczenie czasów przepływu prądu przez szybkie wyłączenie uszkodzonych urządzeń. 
Ochrona przeciwporażeniowa spełniająca te podstawowe wymagania realizowana jest przez: 
- uniemożliwienie dotknięcia części czynnych pozostających w warunkach normalnej pracy, 
- spowodowanie szybkiego wyłączenia uszkodzonych urządzeń (wyłącznie zasilania) w 
przypadku uszkodzeń wywołujących napięcia dotyku  
na dostępnych częściach przewodzących o wartości niebezpiecznych  
dla zdrowia i życia, 
- ograniczenie napięć dotykowych na dostępnych częściach przewodzących 
w przypadku różnorodnych uszkodzeń, do wartości uznawanych w danych warunkach za 
dopuszczalne, 
- jednoczesne zastosowanie dwóch lub więcej z podanych środków ochrony. 
W zależności od wartości napięć znamionowych źródeł zasilania oraz układu sieci rozróżnia 
się ochronę przeciwporażeniową : 
- przed dotykiem bezpośrednim (ochronę podstawową), 
a) ochrona całkowita : izolacje, pokrywy, osłony, 
b) ochrona uzupełniająca : wyłączniki różnicowoprądowe, 
- przed dotykiem pośrednim (ochronę dodatkową), 
a) ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania, 
b) urządzenia ochronne przetężeniowe (bezpieczniki, wyłączniki itp.) w sieciach TN, 
c) urządzenia różnicowoprądowe w sieciach TN, 
d) urządzenia II klasy ochronności. 
5. Kontrola jakości robót 
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami Kierownika Kontraktu / 
Inspektora nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej 
kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej STWiOR i zaakceptowaną przez 
Przedstawiciela Inwestora. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości 
wykonywanych robót. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na 
budowie w celu wskazania Kierownikowi Kontraktu / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót  
z dokumentacją projektową, STWiOR. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane 
materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub 
posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać 
niezbędne certyfikaty (CNBOP). 
 
5.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia 
o jakości lub atesty stosowanych materiałów. Na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów 
regulacyjnych. W wyniku badań testujących należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru 
świadectwa cechowania. 
 
5.3. Badania po wykonaniu robót. 
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed  
i w czasie wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 
 
5.4. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań  
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jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
5.5. Badania prowadzone przez Inwestora. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inwestor, 
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiOR na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inwestor może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i STWiOR. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
5.6. Kontrola jakości wykonania okablowania. 
Kontrola jakości wykonania okablowania powinna obejmować: 
- zgodność zastosowanych wyrobów i zainstalowanych urządzeń  
z dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami; 
- poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany; 
- prawidłowość wykonania połączeń przewodów; 
- pomiar zachowania właściwych parametrów elektrycznych kabli. 
Wszystkie pomierzone parametry muszą odpowiadać wartościom określonym  
w normach i dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest 
niezgodny z normą lub wartością określoną w dokumentacji projektowej, to próbę  
lub próby poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć  
po usunięciu przyczyny niezgodności. 
 
6. Obmiar robót 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robót jest zobowiązany do przekazania 
zamawiającemu częściowych lub końcowych obmiarów robót, ze szczególnym 
uwzględnieniem robót zanikających (roboty, których weryfikacja w zakresie ilości jakości po 
zabudowaniu nie będzie możliwa). Obmiaru robót dokonać należy w oparciu  
o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jednostką obmiarową dla przewodów i kabli  
jest metr; dla sprzętu, osprzętu i aparatów jest sztuka. Obmiar robót będzie określać faktyczny 
zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR,  
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca  
po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane  
do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 
w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w STWiOR nie zwalnia Wykonawcy  
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione  
wg instrukcji Inwestora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony  
z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie. 
 
6.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami przyjętymi dla całego 
zamówienia. 
6.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
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zaakceptowane przez Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących  
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
 
6.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 
 
7. Odbiór Robót 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR  
i wymaganiami Kierownika Kontraktu / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
7.2. Zasady odbioru końcowego robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie lub 
w formie elektronicznej (fax, e-mail) o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 7.3. Odbioru 
końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora przy udziale Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i STWiOR. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 
7.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 
- projektową dokumentację powykonawczą, 
- protokół z próby szczelności połączeń rurociągów, 
- protokół z prób funkcjonalnych gazowej instalacji gaśniczej, 
- protokoły odbioru robót zanikających, 
- certyfikaty na urządzenia i wyroby, 
- protokół szkolenia personelu, 
- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń, 
- protokół uzbrojenia gazowej instalacji gaśniczej. 
 
W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robót 
poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym 
z Przedstawicielem Inwestora. 
  
8. PRZEPISY ZWIĄZANE I NORMY 
8.1. Przepisy związane. 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
- 2010 r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
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terenów. 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
- w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy budowy urządzeń 
elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r. 
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
- w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych 
i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - cz. V Instalacje 
elektryczne - wyd. COBR Elektromontaż. 
- Poradniki techniczne, DTR producentów aparatów, osprzętu i urządzeń. 
8.2. Normy. 
- PN-EN 50132-7:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w 
zabezpieczeniach - Część 7: Wytyczne stosowania. 
- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  
i budowa. 
- PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwo przy współdziałaniu człowieka z 
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i 
zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 
- PN-EN 60446:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwo przy współdziałaniu człowieka z 
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych 
barwami lub cyframi. 
- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 
- PN-IEC 60038:1999 Napięcia znormalizowane IEC. 
- PN-IEC 60050-826:2000. Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki.  
- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
- PN-IEC60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji 28 niskiego 
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia.. 
- PN-IEC60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi 
- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe 
- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk 
- PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  
- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 
- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.  
- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 
- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. 
Sprawdzenia odbiorcze. 
- PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Ochrona przed porażeniem 
prądem elektrycznym - Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części 
niebezpiecznych czynnych; IDT EN 50274:2002 (gr. cen. H). 
- PN-EN 60849:2001 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze.  
- SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  
i budowa.  
- PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, 
eksploatacja i konserwacja instalacji.  
 
Uwaga: Wszystkie roboty określone w STWiOR należy wykonywać w oparciu o obowiązujące 
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normy i uregulowania. 
 

c. ZAŁĄCZNIKI 
 
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE – MAPA ZASADNICZA ORAZ SCHEMAT RZUTÓW 
 
ZAŁĄCZNIK – ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW (ZZK)  
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Zamawiający: Gmina Żychlin (ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin)
Wykonawca: T10 Prosta Spółka akcyjna (ul. Tarninowa 10, 62-095 Murowana Goślina)

Zamówienie: ADAPTACJA BUDYNKU PRZY ULICY 1-GO MAJA 25 W ŻYCHLINIE NA POTRZEBY CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 
Lokalizacja: BUDYNEK PO SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ŻYCHLINIE (ul. 1-go Maja 23/25, 99-320 Żychlin; dz. nr 677, obr. 0001; id 100211_4.0001.677)

Rysunek: zagospodarowanie terenu
Skala: 1:500

Data: 2024-12-13



80
53

0
80

53
0

80

50 280 50

POZIOM 0  (PARTER - PRZEBUDOWA)

POZIOM +1  (1.PIĘTRO - PRZEBUDOWA)

POZIOM +2  (2.PIĘTRO - PRZEBUDOWA)

PODDASZE  (KONSERWACJA KONSTRUKCJI I POKRYCIA DACHU)

K.0.2 komunikacja
**
31,9 m2

K.0.1 komunikacja
**
16,3 m2

C.0.1 powierzchnia użytkowa funkcji
**
60,9 m2

C.0.2 powierzchnia użytkowa funkcji
**
60,9 m2

B.0.3 powierzchnia użytkowa funkcji
**
16,3 m2

B.0.2 powierzchnia użytkowa funkcji
**
20,5 m2

B.0.1 powierzchnia użytkowa funkcji
**
17,9 m2

A.0.1 powierzchnia użytkowa funkcji
**
18,2 m2

A.0.2 powierzchnia użytkowa funkcji
**
20,5 m2

D.0.1 powierzchnia użytkowa funkcji
**
40 m2

D.0.2 powierzchnia użytkowa funkcji
**
40,3 m2

E.0.1 powierzchnia użytkowa funkcji
**
175,2 m2

K.1.2 komunikacja
**
31,9 m2

K.1.1 komunikacja
**
16,3 m2

F.1.1 powierzchnia użytkowa funkcji
**
60,9 m2

F.1.2 powierzchnia użytkowa funkcji
**
60,9 m2

E.1.5 powierzchnia użytkowa funkcji
**
16,3 m2

E.1.4 powierzchnia użytkowa funkcji
**
20,5 m2

E.1.3 powierzchnia użytkowa funkcji
**
17,9 m2

E.1.1 powierzchnia użytkowa funkcji
**
18,2 m2

E.1.2 powierzchnia użytkowa funkcji
**
20,5 m2

F.1.3 powierzchnia użytkowa funkcji
**
40 m2

F.1.4 powierzchnia użytkowa funkcji
**
40,3 m2

K.2.2 komunikacja
**
31,9 m2

K.2.1 komunikacja
**
16,3 m2 H.2.1 powierzchnia użytkowa funkcji

**
60,9 m2

H.2.2 powierzchnia użytkowa funkcji
**
60,9 m2

G.2.5 powierzchnia użytkowa funkcji
**
16,3 m2

G.2.4 powierzchnia użytkowa funkcji
**
20,5 m2

G.2.3 powierzchnia użytkowa funkcji
**
17,9 m2

G.2.1 powierzchnia użytkowa funkcji
**
18,2 m2 G.2.2 powierzchnia użytkowa funkcji

**
20,5 m2

H.2.3 powierzchnia użytkowa funkcji
**
40 m2

H.2.4 powierzchnia użytkowa funkcji
**
40,3 m2

K.1.2 komunikacja
**
2,5 m2

K.0.2 komunikacja
**
2,5 m2

K.2.2 komunikacja
**
2,5 m2

Zamawiający: Gmina Żychlin (ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin)
Wykonawca: T10 Prosta Spółka akcyjna (ul. Tarninowa 10, 62-095 Murowana Goślina)

Zamówienie: ADAPTACJA BUDYNKU PRZY ULICY 1-GO MAJA 25 W ŻYCHLINIE NA POTRZEBY CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 
Lokalizacja: BUDYNEK PO SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ŻYCHLINIE (ul. 1-go Maja 23/25, 99-320 Żychlin; dz. nr 677, obr. 0001; id 100211_4.0001.677)

Rysunek: schematy kondygnacji
Skala: 1:350

Data: 2024-12-13
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