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UMOWA Nr DZ.UD.344.          .2026 
 
W dniu ……..…………… 2026 r. w Poznaniu, pomiędzy: 
 
Miastem Poznań reprezentowanym przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich – ………………………… 
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań 
NIP 209-00-01-440 
REGON 631257822    
zwanym w dalszej treści Umowy „Zamawiającym” 
 
a 
 
…………………………………………… z siedzibą w …………………………… przy ul. ………………………………,  
zarejestrowaną pod numerem ……… w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy  
w ...................., Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym …………PLN 
NIP ................................... 
REGON…………………… 
reprezentowaną przez: 
……………………………. - ………………………………… 
/- ........................................................... zamieszkałym/zamieszkałą w …………………., przy ul. ……………………………., 
prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ............................................................. z siedzibą  
w .................................... przy ul. ......................................., wpisanym/wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego 
do spraw gospodarki 
NIP ................................... 
REGON …........................ 
zwanym/zwaną w dalszej treści Umowy „Wykonawcą” 
została zawarta Umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanego w trybie podstawowym, Wykonawca zobowiązuje się  

do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni jezdni  
ul. Zeylanda w Poznaniu na odcinku od ul. Bukowskiej do ul. Zwierzynieckiej, zgodnie z niniejszą Umową, 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się współdziałać przy wykonywaniu przedmiotu Umowy w celu należytej 
realizacji zamówienia. 

3. W przypadku, gdy konsekwencją realizacji przedmiotu Umowy będzie powstawanie odpadów, Wykonawca 
postępować będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz z zapisami obowiązującego Planu Gospodarki 
Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego, a w szczególności posługiwać się będzie przy gospodarowaniu 
odpadami podmiotami spełniającymi warunki określone ww. ustawami. Odpady wytworzone podczas realizacji 
niniejszej Umowy będą przekazywane do instalacji uwzględnionej w obowiązującym Planie gospodarki odpadami dla 
województwa wielkopolskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Zakres przedmiotu Umowy określony jest w pkt 3 (pod nazwą – „Opis przedmiotu zamówienia”) specyfikacji warunków 
zamówienia nr ref. DZ.UD.341.7.2026 (dalej: SWZ) wraz z jej załącznikami, stanowiącej integralną część niniejszej 
Umowy, a będącej w posiadaniu Wykonawcy i Zamawiającego. 

5. Całość przedmiotu Umowy polegająca na wykonaniu robót budowlanych objęta jest kosztorysem ofertowym 
wycenionym przez Wykonawcę, który stanowi Załącznik nr 1 do Umowy oraz dokumentacją projektową będącą 
załącznikiem do SWZ. Przedmiar robót załączony do SWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest 
do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do umniejszenia zakresu przedmiotu Umowy w przypadku określonym w § 4 
ust. 3 lit. b i § 12 ust. 1. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie umniejszone o odpowiednie wartości 
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ofertowe elementów przedmiotu Umowy, od realizacji których Zamawiający odstąpił. W takiej sytuacji zastosowanie 
mają odpowiednie postanowienia § 12.  

7. Wykonawca oświadcza, że prace wskazane w pkt 3.8 SWZ będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zgodnie z Załącznikiem nr 2 
do Umowy – „Wykaz Pracowników”. 

8. W celu weryfikacji spełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania  
w szczególności oświadczenia zatrudnionego pracownika, oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy 
o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o pracę zatrudnionego pracownika lub innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, 
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

9. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu umowy ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującego przedmiot Umowy, 
z sumą gwarancyjną w kwocie nie niższej niż 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, spełniającą łącznie co 
najmniej następujące warunki:  
1) zakres ochrony obejmie odpowiedzialność cywilną ubezpieczonych z tytułu czynów niedozwolonych (OC 

deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania (OC kontraktowa), jak również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone wykonaną usługą  

2) ubezpieczone będą szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim oraz następstwa tych szkód 
wynikłe ze zdarzeń powstałych w czasie lub w związku z wykonywaniem Umowy; 

3) zakres ubezpieczenia będzie uwzględniał w szczególności:  
a) szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa,  
b) szkody wyrządzone przez podwykonawców (OC podwykonawcy), za które odpowiedzialność jak za 

działania własne ponoszą Ubezpieczeni, o ile Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców do realizacji 
Umowy, 

c) szkody wynikające z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu 
jakichkolwiek substancji niebezpiecznych - dopuszcza się zastosowanie podlimitu odpowiedzialności 
w wysokości nie niższej, niż 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,  

d) szkody spowodowane przez pojazdy niepodlegające obowiązkowej rejestracji, w szczególności 
spowodowane przez pojazdy wolnobieżne, samobieżne maszyny rolnicze, budowalne, wózki widłowe, 
kosiarki samojezdne, zamontowane na pojazdach urządzenia, wyposażenie, specjalistyczne zabudowy, 
pojazdy niepodlegające obowiązkowej rejestracji w zakresie w jakim ochrona nie będzie objęta 
obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego 
w związku z ustawową definicją ruch pojazdu, o ile będą wykorzystywane do realizacji Umowy, 

e) szkody wyrządzone w naziemnych i podziemnych w instalacjach i urządzeniach wodociągowych, 
kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, technologicznych, światłowodach i innych, 

4) franszyzy lub udziały własne powinny wynosić nie więcej, niż 1 000,00 zł w przypadku szkód rzeczowych 
należnego odszkodowania. Nie dopuszcza się stosowania franszyzy dla szkód na osobie. W przypadku 
powstania odpowiedzialności w kwocie obowiązującej franszyzy redukcyjnej, podmiot odpowiedzialny będzie 
zobowiązany do jej uregulowania z własnych środków wobec strony przysługującej odszkodowanie. 

11. Niezależnie od ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 10, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polis umów 
obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w związku z wykorzystywanymi w pracach 
pojazdami mechanicznymi.  

12. Kopie umów ubezpieczenia (polis) wraz z dowodami zapłaty odpowiedniej części składki Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania Umowy, uprzednio jednak na 10 dni przed podpisaniem Umowy 
przedstawiając propozycje zapisów polisowych do akceptacji Zamawiającego. 

13. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą Zamawiającego lub jako ogólne zmiany 
wprowadzane przez firmę ubezpieczeniową, z którą została zawarta umowa ubezpieczeniowa. Strony Umowy muszą 
przestrzegać warunków polis ubezpieczeniowych. 
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14. Ubezpieczenia, o których mowa powyżej muszą pozostać w mocy przez cały czas trwania Umowy aż do upływu 
Terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem przewidzianych postanowień odmiennych. 
W przypadku, gdy ważność polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 10, upływa w okresie obowiązania Umowy, 
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu nową polisę ubezpieczeniową na warunkach nie gorszych 
niż opisane w ust. 10, najpóźniej w dniu wygaśnięcia poprzedniej polisy.   

15. Jeśli Wykonawca uzna, że minimalne warunki ubezpieczenia powodują konieczność rozszerzenia ochrony, 
Zamawiający zaakceptuje dodatkowe postanowienia umowy. 

16. Wszelkie dane i informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy na temat stanu, 
organizacji i interesów Zamawiającego nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części ani 
w całości bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

17. Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie 
przekazania projektu czasowej organizacji ruchu do Miejskiego Inżyniera Ruchu wraz z tym projektem (zgodnie 
z pkt 3.2 lit. a SWZ). 

 
§ 2 

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu Umowy na: 
1) Realizacja robót budowlanych: 

a) rozpoczęcie przedmiotu Umowy – ……….……..…….. 2026 r. z dniem jej podpisania  
b) zakończenie robót budowlanych – do 80 dni od dnia podpisania umowy 

2) zakończenie przedmiotu Umowy w zakresie robót budowlanych – do 90 dni od dnia podpisania umowy 
Jeżeli ostatni dzień realizacji danego etapu zamówienia przypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny 
od pracy – termin zakończenia danego etapu upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani 
sobotą. 

2. Za zakończenie przedmiotu Umowy w zakresie robót budowlanych, Strony uznają datę zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru ostatecznego obejmującego wszelkie czynności, których wykonanie w ramach niniejszej Umowy 
ciąży na Wykonawcy, a w szczególności: 
a) wykonanie robót budowlanych oraz usług i innych czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy, 
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót budowlanych, której kompletność potwierdzona zostanie przez 

osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego (dokumentacja do weryfikacji kompletności i poprawności powinna 
być przekazana osobie nadzorującej z ramienia Zamawiającego, na co najmniej 10 dni przed terminem 
zakończenia przedmiotu Umowy w zakresie robót budowlanych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, 

c) przedstawienie i uzyskanie od Zamawiającego akceptacji ostatecznego obmiaru wykonanych robót budowlanych 
i ich ostatecznych kosztów, w formie wycenionego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego uwzględniającego 
ilości ostatecznie wykonanych robót, zaakceptowane przez osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego 
(dokumentacja do weryfikacji kompletności i poprawności powinna być przekazana osobie nadzorującej z 
ramienia Zamawiającego). Dokument ten musi być sporządzony przez kierownika budowy, opatrzony podpisami 
osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy i ww. osoby nadzorującej oraz być złożony 
Zamawiającemu na co najmniej 10 dni przed terminem zakończenia przedmiotu Umowy w zakresie robót 
budowlanych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c. Na tak przygotowanym dokumencie zostanie złożony podpis 
osoby reprezentującej Zamawiającego, 

d) przywrócenie do stanu pierwotnego placu budowy, a także nieruchomości osób trzecich, jeżeli zostały naruszone 
przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, 

e) naprawę wszelkich szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub osobom trzecim, powstałych w związku z realizacją 
przedmiotu Umowy. 

 
§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości 
……… zł brutto, w tym podatek VAT w wysokości ………………….. zł  

2. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie niezbędne koszty dla wykonania przedmiotu 
Umowy i oddania go do użytkowania z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 

3. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu do odbioru przedmiot 
zamówienia oraz przedstawia Zamawiającemu zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości. 
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4. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie suma iloczynu ostatecznie wykonanych i zaakceptowanych  
przez Zamawiającego ilości robót oraz ich cen jednostkowych określonych w wycenionym przez Wykonawcę 
kosztorysie ofertowym, który stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.  

5. Wykonanie mniejszej ilości robót budowlanych od wskazanej w kosztorysie ofertowym nie stanowi podstawy do 
zgłoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. 

6. Wykonawca oświadcza, że Wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie niezbędne koszty dla wykonania przedmiotu 
Umowy i oddania go do użytkowania. 

 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego 
z zakresu ochrony środowiska. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Systemu Zarządzania 
Zamawiającego oraz Wykazem Znaczących Aspektów Środowiskowych dostępnych pod adresem internetowym: 
http://zdm.poznan.pl/pl/zarzadzanie i zobowiązuje się do uwzględnienia tych zapisów przy realizacji przedmiotu 
Umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o którym mowa w ust. 1, przy realizacji 
przedmiotu Umowy. 

3. Naruszenie wymogu określonego w ust. 1 skutkować będzie: 
a) obowiązkiem przywrócenia przez Wykonawcę stanu środowiska do stanu istniejącego przed rozpoczęciem 

realizacji przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy, 
b) uprawnieniem Zamawiającego do odstąpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy. 

4. W przypadku określonym w ust. 3 lit. b, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia § 12. 
 

§ 5 
1. Z ramienia Zamawiającego prace nadzorować będą:  

1) inspektor nadzoru – roboty drogowe: ………… tel. ……………… e mail: …………………………….. 
2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy będzie kierownik budowy: ………………………………………. 
3. Osoby, o których mowa w ust. 1-2, upoważnione są w imieniu Stron do sporządzania i zatwierdzania częściowych 

protokołów odbioru robót, protokołów konieczności, potwierdzania wykonanych prac oraz sporządzania obmiarów 
robót. 

4. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 , może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, pod 
warunkiem wskazania przez Wykonawcę osoby posiadającej kwalifikacje zawodowe co najmniej takie, jak określone 
w SWZ. 

 
§ 6 

1. Przystąpienie do robót budowlanych poprzedzone jest przekazaniem przez osobę nadzorującą placu budowy 
Wykonawcy. 

2. Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawcę i dostarczenie inspektorowi nadzoru, najpóźniej na 
2 dni przed planowanym przekazaniem, następujących dokumentów: 
a) zatwierdzonego przez Miejskiego Inżyniera Ruchu projektu czasowej organizacji ruchu, 
b) zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia właścicieli posesji sąsiadujących z terenem budowy o terminie 
prowadzenia prac co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem oraz informowania mieszkańców ze stosownym 
wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej wpływ na korzystanie z nieruchomości. 

4. Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku 
z realizacją przedmiotu Umowy.  

5. Umieszczenie przez Wykonawcę, w trakcie realizacji zamówienia, reklam w pasie drogowym wymaga uzyskania przez 
niego w myśl art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zezwolenia od Zarządu Dróg 
Miejskich, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytułu naruszenia niniejszego wymogu zarządca drogi uprawniony jest 
do naliczania kary pieniężnej w trybie art. 40 ust. 12 ww. aktu prawnego. 

 
§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawiania inspektorowi nadzoru, dokumentów 
potwierdzających w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych możliwość stosowania danego 
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materiału przy wykonaniu robót budowlanych. Wbudowanie materiałów może nastąpić tylko po akceptacji przez 
inspektora nadzoru, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach oraz wpisem do Dziennika budowy. 

2. Decyzja inspektora nadzoru co do akceptacji materiału lub odmawiająca jego akceptacji nastąpi w ciągu 5 dni 
roboczych od daty przedstawienia mu dokumentów, o których mowa w ust. 1. 

3. Odbiory częściowe robót oraz odbiory robót zanikających zostaną przeprowadzone przez właściwego branżowo 
inspektora nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy.   

4. Z czynności częściowego odbioru przedmiotu Umowy przedstawiciele Stron na budowie, sporządzą protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Skuteczne dokonanie odbioru częściowego przez 
właściwego branżowo inspektora nadzoru i zatwierdzenie przez koordynatora inspektorów nadzoru protokołu jest 
podstawą do rozliczeń między Stronami i wystawienia faktury. Wykonawca ma obowiązek załączenia częściowego 
protokołu odbioru do faktury obejmującej należność za wykonanie danej części Umowy. 

5. Wykonawca będzie informował inspektora nadzoru o konieczności odbioru robót zanikających wpisem do dziennika 
budowy na nie mniej niż 3 dni przed terminem ich zakrycia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora 
nadzoru lub zrobi to przekraczając podany termin, zobowiązany jest na żądanie inspektora nadzoru odkryć roboty, 
a następnie przywrócić stan poprzedni na własny koszt i odpowiedzialność.  

6. Jeżeli zdaniem inspektora nadzoru, dla oceny prawidłowości wykonania zgłoszonych robót konieczne będą dodatkowe 
badania sprawdzające, Zamawiający zleci ich przeprowadzenie niezależnej placówce badawczej. W przypadku, gdy 
wyniki badań nie potwierdzą należytego wykonania robót budowlanych, Zamawiający kosztami badań dodatkowych 
obciąży Wykonawcę. 

7. Warunkiem zgłoszenia do odbioru końcowego robót budowlanych jest przekazanie Zamawiającemu dokumentu, 
o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. c, oraz wpis osoby nadzorującej do dziennika budowy, stwierdzający gotowość do 
odbioru. Wpisu tego dokonuje osoba nadzorująca po zapoznaniu się ze skompletowanym i przedstawionym mu przez 
Wykonawcę zestawem dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy, do 
których należą: 
a) Dziennik budowy, 
b) atesty materiałów i deklaracje zgodności – 1 egz., 
c) wyniki pomiarów kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w normach oraz w specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SWZ określonej w § 1 ust 4 
niniejszej Umowy –1 egz., 

d) rozliczenie materiałów Zamawiającego, w tym materiałów z rozbiórek – 1 egz., 
e) szkic powykonawczy – 1 egz., 
f) zbiorcze zestawienie ilości wykonanych robót potwierdzone przez inspektorów nadzoru: w zakresie robót 

budowlanych i w zakresie zieleni – 1 egz., 
g) zbiorcze zestawienie ostatecznych wartości poszczególnych elementów robót budowlanych, potwierdzonych 

przez osobę nadzorującą – 1 egz., 
h) dokumenty potwierdzające, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do tego na mocy ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczące przekazania odpadu biodegradowalnego do kompostowni 
zgodnie z zapisami pkt 16.1. SWZ i obowiązującymi przepisami – 1 egz., 

i) oświadczenie kierownika budowy kierowane do Zamawiającego, że znaki osnowy geodezyjnej nie zostały 
zniszczone lub uszkodzone,  

j) zestawienie zawierające listę wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, o których mowa w § 9 
ust. 25 i 26, wraz ze wskazaniem w stosunku do każdego z osobna, całości kwoty należnego wynagrodzenia 
wynikającego z umowy o podwykonawstwo oraz rozliczenia powykonawczego, wszystkich faktycznie 
dokonanych płatności z rozbiciem na poszczególne faktury, a także pokazaniem kwoty pozostającej jeszcze do 
zapłacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w zestawieniu muszą zostać potwierdzone przez przedstawicieli 
wszystkich podmiotów w nim wymienionych.  

8. Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót budowlanych w ciągu 10 dni roboczych 
od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. 

9. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisję powołaną przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy i jeżeli było to przedmiotem Umowy, właścicieli (użytkowników) zrealizowanych urządzeń 
niestanowiących infrastruktury drogowej. 

10. Jeżeli w toku odbioru komisja stwierdzi wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie  

z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa (wady istotne), Zamawiający odmówi odbioru do czasu 
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usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia pod rygorem zapłaty kary umownej za każdy dzień 
zwłoki w ich usunięciu w wysokości 500,00 zł, 

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu zamówienia zgodnie  
z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa (wady nieistotne), Zamawiający odbierze przedmiot 
zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia pod rygorem zapłaty kary umownej za każdy dzień zwłoki w ich 
usunięciu w wysokości 200,00 zł,   

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 
 obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem, 
 odstąpić od Umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają 

użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem lub znacznie utrudniają użytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem. 

11. Każdorazowo komisja powołana przez Zamawiającego sporządzi protokół odbioru końcowego zawierający ustalenia 
dokonane w  toku  czynności odbiorowych. 

12. Protokół odbioru zatwierdza Dyrektor Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania protokołu przez 
komisję i osoby uczestniczące w odbiorze. 

13. W terminie 7 dni od daty upływu okresu gwarancji i rękojmi za wady, o której mowa w § 11 ust. 1, Zamawiający dokona 
przy udziale przedstawicieli Wykonawcy odbioru ostatecznego robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
i zaistniałych w przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie elektronicznej 
za pośrednictwem systemu e-Doręczeń. Podmioty, dla których nie zaktualizował się obowiązek posiadania skrzynki 
do e-Doręczeń, Zamawiający zawiadomi pisemnie drogą elektroniczną. Przedmiotem odbioru pogwarancyjnego 
będzie ocena wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych i zaistniałych w okresie gwarancji i 
rękojmi. 

14. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje robót z należytą starannością w całości lub części, Zamawiający  
po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeń, może zlecić poprawienie robót, ich wykonanie 
w całości lub w części podmiotom trzecim na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
W tym przypadku koszty wykonania robót przez osobę trzecią będą pokrywane z bieżącej faktury, na co Wykonawca 
również wyraża zgodę. 

 
§ 8 

1. Rozliczenie za przedmiot Umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawionych na podstawie odbiorów 
częściowych oraz faktury końcowej wystawionej po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur 
częściowych i będzie obejmować kwoty zawarte w dołączonym do faktur zatwierdzonym Zestawieniu. Faktury 
częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego wykonanych robót, nie częściej niż raz 
w miesiącu na podstawie Zestawienia. 

3. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej 
Umowy i dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. Po osiągnięciu kwoty 90% wartości wynagrodzenia, wskazanego 
w § 3 ust. 1, Zestawienia będą sporządzane jak dotychczas, ale będą posiadały wyłącznie charakter informacyjny  
co do procesu zaawansowania prac, a rozliczenie prac nastąpi w oparciu o fakturę końcową przy uwzględnieniu tych 
Zestawień. 

4. Celem umożliwienia dokonania przez Zamawiającego płatności z tytułu przeprowadzonego odbioru częściowego, 
Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury częściowej: 
a) protokołu odbioru częściowego wraz z zestawieniem, zatwierdzonym przez Zamawiającego bez uwag istotnych, 

oraz  
b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót budowlanych, w zakresie 

drugiej i następnej części należnego Wykonawcy wynagrodzenia, oświadczeń podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców potwierdzających dokonanie zapłaty na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia wraz z kopią 
faktury wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oraz potwierdzeniem realizacji 
przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu.  

5. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru końcowego, bez uwag 
Zamawiającego.  

6. Celem umożliwienia dokonania przez Zamawiającego płatności z tytułu przeprowadzonego odbioru końcowego, 
Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury końcowej: 



Załącznik nr 1 do SWZ nr ref. DZ.UD.341.7.2026 
 
 

 

Strona 7 z 18 

 

a) protokołu odbioru końcowego zatwierdzonego przez Zamawiającego bez uwag istotnych, oraz 
b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót budowlanych oświadczeń 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców potwierdzających dokonanie na ich rzecz całości należnego im 
wynagrodzenia z tytułu udziału w realizacji przedmiotu Umowy wraz z kopiami faktur wystawionych w zależności 
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oraz potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych 
wypłat z tego tytułu. 

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 4 lit. b i ust. 6 
lit. b, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Wstrzymana część należnego wynagrodzenia zostanie 
uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Wykonawcę brakujących dowodów 
zapłaty. 

8. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 
9. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementów metalowych 

nienadających się do dalszego wykorzystania. Powyższa czynność powinna zostać zrealizowana przez Wykonawcę 
na podstawie Karty Przekazania Odpadu (dokument wystawia Zamawiający) w terminie 14 dni od dnia dokonania 
demontażu. 

10. W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiający wstrzyma wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy, aż do dnia 
dostarczenia zaświadczenia o przyjęciu odpadu przez punkt skupu złomu. W takim przypadku termin płatności 
ewentualnych faktur liczony będzie od momentu otrzymania przez Zamawiającego dokumentu potwierdzającego 
wykonanie czynności, o której mowa w ust. 11, a nie od dnia przekazania faktury. 

11. Dostarczenie Zamawiającemu poświadczenia przyjęcia odpadu przez odbiorcę (dokument PZ – przyjęcie zewnętrzne 
wystawiany przez punkt skupu), z którego wynikać będzie cena oraz waga złomu, powinno nastąpić nie później niż 
na trzeci dzień od dnia, w którym nastąpiło faktyczne przekazanie elementów metalowych do punktu skupu metali. 
Niniejsze zaświadczenie stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Zamawiającego faktury z tytułu przekazania 
złomu.  

12. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury ustrukturyzowanej będzie obustronnie podpisany protokół odbioru 
robót budowlanych. 

13. Faktura ustrukturyzowana w postaci elektronicznej wystawiona przy użyciu KSeF musi zawierać następujące dane 
Zamawiającego w strukturze logicznej XSD (schema FA-3): 

- Podmiot 2 jako Nabywca:    Miasto Poznań 
      plac Kolegiacki 17 
      61-841 Poznań 
      NIP: 2090001440 
Dodatkowo w danych Podmiot 2 w polu „JST” należy zaznaczyć „1”; 
 
- Podmiot 3 jako Odbiorca: Miasto Poznań  

Zarząd Dróg Miejskich 
    Ul. Wilczak 17 

61-623 Poznań 
NIP: 7770004701  

Dodatkowo w danych Podmiot 3 w polu „Rola” zaznaczyć „8” 
14. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na e-fakturze w polu „uwagi” lub „opis” symbolu Odbiorcy (ZDM) oraz 

numeru umowy. 
15. Wymagane umową załączniki do faktury ustrukturyzowanej należy przesłać w dacie wpływu faktury  

do KSeF i nadania numeru identyfikacyjnego KSeF na adres mailowy … 
16. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3, płatne będzie przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od dnia 

następnego po dacie wystawienia faktury ustrukturyzowanej w systemie KSeF na rachunek bankowy nr 
…………………………, który znajduje się w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w wykazie 
podatników VAT (tzw. białej liście podatników VAT). 

17. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy mechanizmem podzielonej płatności. 
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§ 9 

Podwykonawstwo 
1. Zgodnie z treścią art. 7 pkt  27 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp): 

„umową o podwykonawstwo jest umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawarta pomiędzy wykonawcą 
a podwykonawcą, a w przypadku zamówienia na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym 
podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca zobowiązuje się wykonać część zamówienia”. 

2. W realizację robót budowlanych zaangażowani będą następujący podwykonawcy: 
Nazwa firmy / imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………….. 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
Dane  osób do kontaktu z podwykonawcą: ……………………………………………………………………………………. 
Zakres przedmiotu Umowy objęty podwykonawstwem: …………………………………………………………………… 
Wykonawca zobowiązany będzie do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach wskazanych powyżej 
danych, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz do przekazywania informacji na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres przedmiotu niniejszej Umowy, jest obowiązany do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. 

4. W nawiązaniu do zapisów ust. 3 podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

5. Projekt umowy musi zawierać wskazanie terminu zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni  
od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku oraz dokładne 
określenie przedmiotu umowy podwykonawczej, poprzez określenie zakresu prac podlegających podzleceniu. 
Odzwierciedlenie ostatniego powinien stanowić załączony do projektu umowy, a następnie do umowy, kosztorys 
ofertowy sporządzony przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na bazie kosztorysu ofertowego 
załączonego do Umowy łączącej Wykonawcę i Zamawiającego. Przedmiotowy dokument musi zawierać ceny 
jednostkowe wskazanych prac, przy czym wskazane ceny nie mogą być wyższe aniżeli przewidziane w niniejszej 
Umowie ceny jednostkowe należne Wykonawcy.  

6. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zobowiązany jest zbadać zgodność otrzymanego 
dokumentu pod kątem wypełnienia wymagań określonych w SWZ oraz w ust. 5 niniejszego paragrafu oraz zgłosić 
ewentualne zastrzeżenia w formie pisemnej. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

9. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy, o której mowa w ust. 8, w przypadkach 
wskazanych w ust. 6, jak również w sytuacji, gdy treść umowy zawiera odmienne postanowienia niż przewidziane 
w projekcie tej umowy w wersji przedłożonej do zaakceptowania Zamawiającemu, do którego nie wniósł zastrzeżeń. 
Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w przedmiotowym terminie uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
przedmiotowej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego 
w SWZ. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 
również Wykonawcy. 

11. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 8, jest dłuższy niż 
30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym 
zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.  

12. W przypadku podmiotów wspólnie wykonujących niniejszą umowę (konsorcjum), umowa z podwykonawcą musi 
zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsorcjum oraz przewidywać solidarną 
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odpowiedzialność wszystkich uczestników konsorcjum za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez 
podwykonawcę.  

13. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

14. Zapisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących 
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o czym mowa w ust. 
15. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
W uwagach nie można powoływać się na potrącenia roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych 
z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający w zależności od sytuacji:  
a) nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty 
lub podmiotu, któremu płatność się należy albo 

c) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

20. Zamawiający dokonuje bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 
30 dni od dnia otrzymania uwag, o których mowa w ust. 18 lub od dnia w którym upłynął 7-dniowy termin ich zgłoszenia.  

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca 
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

22. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub 
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości określonej w § 3 ust. 1 może stanowić 
podstawę do odstąpienia od Umowy.   

23. W przypadku wykonywania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, z udziałem 
podwykonawców, Zamawiający wymaga zawarcia odrębnych umów podwykonawczych na te zakresy robót.  

24. Opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy wynikające z braku podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy będą 
traktowane jako opóźnienia wynikające z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do zmiany 
terminu zakończenia robót i/lub przedmiotu Umowy. 

25. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na 
zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełnienia warunku 
udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 9.1.2 SWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 
że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia go w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
W tym celu Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiającego 
w trakcie postępowania – zgodnie z postanowieniami SWZ.  

26. Zamawiający dokonał akceptacji umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane w stosunku 
do podmiotów tj.: 
a) ………………………………………………… (udostępnienie zasobów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych: TAK  /  NIE  * niepotrzebne skreślić), 
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b) ………………………………………………… (udostępnienie zasobów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych: TAK  /  NIE  * niepotrzebne skreślić). 

27. Zamawiającemu zostały przedłożone poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umowy o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są dostawy i usługi dotyczące podmiotów, tj.: 
a) …………………………………………….………………………. 
b) …………………………….……………………………………….  

 
§ 10 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, w formie kar 
umownych, którymi Zamawiający obciąży Wykonawcę: 
1) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu zakończenia przedmiotu Umowy, karą umowną 

w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki; 
Termin ten zostanie stwierdzony wpisem do dziennika budowy dokonanym przez kierownika budowy 
i potwierdzonym przez inspektora nadzoru; 

2) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 8 ust. 11, karą w wysokości 500,00 zł 
za każdy dzień zwłoki; 

3) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę 7-dniowego terminu przedłożenia Zamawiającemu czasowej 
organizacji ruchu wraz z potwierdzeniem przekazania do Miejskiego Inżyniera Ruchu, o czym mowa w § 1 ust. 17 
(zgodnie z pkt 3.2 lit. a SWZ) karą wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

4) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez Strony terminu 
usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi, karą umowną w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki; 

5) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę z winy Wykonawcy od realizacji przedmiotu 
Umowy, karą umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 3 ust. 1; 

6) w przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,  
karą umowną w wysokości 20% wartości należnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
– dotyczy sytuacji, w której Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w trybie zapisów § 9 ust. 15; 

7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 
karą umowną w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, 
za każdy dzień zwłoki; 

8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  
są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, każdorazowo karą umowną w wysokości 2 000,00 zł; 

9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany, każdorazowo karą umowną w wysokości 1 000,00 zł; 

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, każdorazowo karą umowną  
w wysokości 1 000,00 zł; 

11) w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, wskazanych w § 1 ust. 8, w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie, skutkować może naliczeniem każdorazowo kary umownej w wysokości 2 000,00 zł; 

12) w przypadku niezatrudnienia osoby zgodnie z obowiązkiem, o którym mowa w § 1 ust. 7, skutkować może 
naliczeniem kary umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których 
nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wskazanej w „Wykazie Pracowników” 
stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy; 

13) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku poprawnego zabezpieczenia drzew (odeskowanie) lub 
braku wygrodzenia terenów zieleni lub braku poprawnego wygrodzenia terenu zieleni (wygrodzenie z siatki leśnej) 
każdorazowo karą umowną w wysokości 1 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 

14) w przypadku zmiany lokalizacji wygrodzeń bez uzgodnień z inspektorem nadzoru terenów zieleni (INTZ) 
w okresie od momentu przekazania terenu budowy do momentu zakończenia prac  – karą umowną w wysokości 
1 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

15) w przypadku uszkodzenia drzewa w trakcie prowadzenia prac (uszkodzenia mechaniczne w koronach drzew, 
odłamanie konaru drzewa, gałęzi, uszkodzenie mechaniczne na pniu drzewa, usunięty korzeń szkieletowy) – karą 
umowną w wysokości 1 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 
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16) w przypadku składowania materiałów oraz sprzętu na powierzchni biologicznie czynnej pod koronami drzew, karą 
umowną w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

17) w przypadku wykonania prac niezgodnie z SWZ, SST, pisemnymi uzgodnieniami z INTZ i przedstawicielem 
Zamawiającego – jednorazową karą umowną w wysokości 1 000,00 zł, 

18) w przypadku braku wyznaczonej strefy komunikacyjnej skutkującej niszczeniem powierzchni biologicznie czynnej, 
ubiciem podłoża w strefie systemu korzeniowego drzewa – karą umowną w wysokości 1 000,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek,  

19) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wznowionej polisy ubezpieczeniowej zgodnie z obowiązkiem 
wynikającym z § 1 ust. 14, karą umowną w wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 
określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 

20) w przypadku braku tymczasowego oznakowania prac (tablic informacyjnych o prowadzeniu prac) lub braku 
wprowadzenia zabezpieczenia terenów zieleni przed przystąpieniem do prac jednorazowa kara wynosi 
500,00 zł; 

21) kara umowna za składowanie sprzętu w terenach zieleni oraz materiałów budowlanych w obrysie koron drzew 
i na terenach trawników/krzewów oraz innych terenach biologicznie czynnych, w wysokości 1 500,00 zł. 

2. Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności Wykonawcy, w szczególności 
z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
wartość kar umownych w przypadku, gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, 
Zamawiający poniósł szkodę.  

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego  
w § 3 ust. 1. Do ww. limitu kar nie wlicza się kary wskazanej w ust. 1 pkt 5 nin. paragrafu. Wykonawca oświadcza,  
że tak ustalona kara w jej górnych granicach nie jest nadmiernie wygórowana. 

 
§ 11 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości robót budowlanych na okres …. miesięcy 
(zgodnie z ofertą Wykonawcy) na przedmiot Umowy, z wyłączeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla 
którego okres rękojmi i gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy. 

2. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad stwierdzonych w toku rękojmi lub gwarancji, a także dostarczenia 
rzeczy wolnej od wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Wady zostaną usunięte przez 
Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego, które nastąpi w formie elektronicznej za 
pośrednictwem systemu e-Doręczeń. Podmioty, dla których nie zaktualizował się obowiązek posiadania skrzynki do 
e-Doręczeń, Zamawiający zawiadomi pisemnie drogą elektroniczną. Okres ten może zostać wydłużony za zgodą 
Zamawiającego, o ile czynniki niezależne od woli Wykonawcy uniemożliwiają mu usunięcie wad w pierwotnym 
terminie. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie usuwa należycie wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym, Zamawiający po 
wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeń, może zlecić poprawienie robót, ich wykonanie 
w całości lub w części podmiotom trzecim na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
W tym przypadku koszty wykonania robót przez osobę trzecią będą pokrywane z bieżącej faktury, na co Wykonawca 
również wyraża zgodę 

4. O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego, który w terminie 3 dni roboczych od dnia 
otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usunięcia usterek w obecności Wykonawcy. O terminie 
odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę. 

5. Bieg okresów rękojmi i gwarancji rozpoczyna się: 
a) w dniu następnym licząc od daty dokonanego odbioru końcowego danego zakresu przedmiotu Umowy, 

a w przypadku, gdy stwierdzono wady uniemożliwiające dokonanie odbioru (wady istotne) – od dnia następnego 
po potwierdzeniu usunięcia wszystkich takich wad, 

b) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 
6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi na zasadach przewidzianych w ustępach 

poprzedzających, także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.  
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7. Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi 
za wady przedmiotu Umowy. Niezależnie od udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu 
rękojmi za wady przedmiotu Umowy.  

8. Wybór przysługujących uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego.  
 

§ 12 
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli, pod rygorem nieważności,  

w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu następujących okoliczności: 
a) o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

b) o fakcie, iż Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp; 
c) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób niezgodny 

z dokumentacją, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazaniami 
Zamawiającego, wskazaniami inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego i stanu tego nie zmienia pomimo 
wezwania ze strony Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania Umowy, 

d) gdy chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym, przy czym zajęcie 
majątku musi być na tyle istotne, aby uniemożliwiało lub znacząco utrudniało wykonanie umowy przez 
Wykonawcę, 

e) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjął ich pomimo wezwania 
Zamawiającego, złożonego na piśmie, 

f) jeżeli Wykonawca opóźnia się z zakończeniem realizacji przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest 
prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

g) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową,  
h) w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę i naliczenia kary 

umownej w sytuacjach przewidzianych w § 10, gdzie wartość naliczonej kary będzie przekraczać 20% wartości 
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1, 

i) w przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy przekraczającej 20 dni od terminu, o którym mowa w § 2  
ust. 1, 

j) w przypadkach naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę oraz gdy Wykonawca nie wykonuje lub 
nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie przestrzega ustalonych terminów lub narusza inne 
postanowienia Umowy, po bezskutecznym upływie terminu wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu do 
zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, 
Wykonawca nie zastosuje się do wezwania. 

2. W powyższych okolicznościach oraz w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego 
z winy Wykonawcy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 
Podstawą rozliczeń między Stronami będzie obmiar robót rozliczanych kosztorysowo i ich ceny jednostkowe podane 
w wycenionym przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym oraz wynegocjowane z Zamawiającym wysokości kwot 
ryczałtowych za elementy przedmiotu zamówienia, za które Wykonawca otrzymać miał wynagrodzenie ryczałtowe. 

3. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi 

szczegółową inwentaryzację robót, według stanu na dzień odstąpienia, 
b) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony, 

z winy której nastąpiło odstąpienie od niniejszej Umowy, 
c) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej Umowy, Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów 

zakupionych do realizacji Umowy, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót,  
d) Wykonawca niezwłocznie zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru i odpowiedniej zapłaty za nie. Najpóźniej w terminie 
14 dni od daty odstąpienia od niniejszej Umowy, Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez 
niego dostarczone lub wzniesione. W przypadku niewykonania niniejszego obowiązku, dokona tego 
Zamawiający na ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytułu koszty zostaną potrącone z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 
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4. W razie odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi winy, Zamawiający zobowiązany 
jest do: 
a) dokonania odbioru przerwanych robót budowlanych oraz zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania 

części Umowy, która została wykonana do dnia odstąpienia, 
b) pokrycia poniesionych przez Wykonawcę i udokumentowanych kosztów, a związanych z wykonaniem niniejszej 

Umowy, w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń przeznaczonych do realizacji przedmiotowej Umowy 
oraz przejęcia placu budowy. 

5. Odstąpienie od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i zawierać 
uzasadnienie. 

 
§ 13 

1. W ramach ustalonego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość 
autorskich praw majątkowych i zależnych do rezultatów prac, będących utworami w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawo własności egzemplarza utworu, 
nośników, na których zostało ono utrwalone – bez dodatkowego wynagrodzenia. 

2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich i praw zależnych, o których mowa powyżej w ust. 1, następuje z chwilą 
podpisania przez Strony protokołu odbioru częściowego i/lub końcowego, w którym doszło do przekazania danego 
utworu. 

3. Autorskie prawa majątkowe i zależne do utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, zostają 
przeniesione na Zamawiającego w celu wykorzystania na następujących polach eksploatacji: 
a) wprowadzania do obrotu oryginału albo egzemplarzy, na których utwór utrwalono; utrwalania i zwielokrotniania 

każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników 
magnetycznych, magneto-optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy pomocy 
rzutnika; 

b) publicznego udostępniania utworu lub jego części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 
i czasie przez siebie wybranym, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, wyświetlania, 
wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej 
i teleinformatycznej, w tym publikacja w Internecie, za pomocą wizji, fonii przewodowej lub bezprzewodowej 
przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez 
inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową, łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz 
zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji; 

c) udostępnienia w ramach przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej; 
d) prawo do korzystania z utworów w całości lub części oraz jego łączenia z innymi utworami, opracowania poprzez 

dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, 
wielkości i treści całości lub ich części, zamieszczanie w sprawozdaniach i pismach; 

e) do wykorzystania innego niż wymienione powyżej, lecz służącego celom promocyjnym i informacyjnym, oraz 
w materiałach wydawniczych i we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych; 

f) udostępniania przez Zamawiającego w zakresie opisanych wyżej pól eksploatacji odpłatnie lub nieodpłatnie. 
4. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonanie zależnego prawa 

autorskiego (do rozporządzania i korzystania z opracowań utworów będących rezultatem realizacji niniejszej Umowy 
w nieograniczonym zakresie, a w szczególności w zakresie pól eksploatacji wymienionych w ust. 3. 

5. Wykonawcy nie będzie przysługiwać odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu 
eksploatacji. 

6. W przypadku utworów powstałych w rezultacie wykonywania niniejszej Umowy przez Wykonawcę z udziałem innych 
osób, którym przysługują majątkowe prawa autorskie do tych utworów lub ich części, Wykonawca zobowiązuje się: 
a) nabyć od autorów utworów majątkowe prawa autorskie i prawa zależne celem ich dalszego przeniesienia na 

rzecz Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie; 
b) uzyskać zgodę autorów utworów do korzystania przez Zamawiającego na polach eksploatacji określonych 

w niniejszym paragrafie Umowy oraz do wykonywania zależnego prawa autorskiego; 
c) dostarczyć Zamawiającemu wraz z opracowaniami, oświadczenia twórców (współtwórców) utworów, 

że Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych utworów oraz, że wyrażają oni zgodę, o której mowa 
w ust. 2; 

d) w przypadku wytoczenia powództwa przeciwko Zamawiającemu i w związku z naruszeniem praw osób trzecich, 
Wykonawca zobowiązuje się wziąć udział w takim postępowaniu po stronie Zamawiającego. 
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7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, a także praw zależnych następuje bez ograniczeń czasowych 
i terytorialnych. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne utworu powstałego w związku 
z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w tym w szczególności Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za 
naruszenie praw autorskich oraz innych praw osób trzecich przy wykonywaniu niniejszej Umowy. 

9. Zamawiający ma prawo przenoszenia przysługujących mu na mocy niniejszej Umowy, autorskich praw majątkowych 
do utworów, na rzecz osób trzecich bez zgody Wykonawcy. 

10. Osobiste prawa autorskie jako niezbywalne, pozostają własnością autorów utworów. 
 

§ 14 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 
1) konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, usług lub dostaw, o których mowa w art. 455 ust. 1 

pkt 3 ustawy Pzp (jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy) – co 
może mieć wpływ na przedłużenie terminów realizacji Umowy o czas niezbędny do wykonania dodatkowych 
robót budowlanych oraz zmianę wynagrodzenia (wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu na 
roboty dodatkowe sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o ceny jednostkowe podane w wycenionym przez 
Wykonawcę przedmiarze ofertowym). W przypadku braku danej ceny jednostkowej, zostanie ona ustalona na 
podstawie negocjacji w oparciu o Katalog Nakładów Rzeczowych, przy czym cena nie może być wyższa niż 
średnie ceny robót publikowane w informacyjnym zestawie cen robót Orgbud-Serwis Poznań, ul. Stablewskiego 
43, za dany kwartał lub w zestawie cen robót Intercenbud Athenasoft za dany kwartał, które spełniają wszystkie 
wymogi związane z kalkulacją cen jednostkowych zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego. Jeżeli w przywołanych publikacjach nie będzie wystarczających danych Wykonawca winien 
skorzystać z Katalogu Norm Nakładów Rzeczowych lub innych ogólnie stosowanych katalogów lub kalkulacji 
indywidualnej oraz z informacyjnego zestawu cen czynników produkcji; 

2) konieczności wykonania zamiennych robót budowlanych w stosunku do tych będących przedmiotem Umowy lub 
odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji ich części – co może mieć wpływ na zmianę zakresu przedmiotu 
Umowy, wynagrodzenia wykonawcy i ewentualnie terminów jej realizacji: 
a) w przypadku konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, zastosowania rozwiązań   

zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego 
pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu prac, wyłącznie w 
zakresie niezbędnym do zgodnego z projektem budowlanym, obowiązującymi standardami, wymaganiami 
technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Obliczenie wartości robót 
podlegających zamianie, o którą zmienione (pomniejszone lub zwiększone) zostanie  wynagrodzenie 
należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie zamiennego kosztorysu ofertowego sporządzonego przez  
Wykonawcę w oparciu o założenia jak w pkt 1 powyżej, 

b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 
określonego w § 2 ust. 1, poprzez wydłużenie odpowiednio o czas konieczny dla wprowadzenia tych zmian; 

3) wystąpienia awarii niezawinionej czynnościami lub niewynikającej z zaniechania czynności, do których 
Wykonawca był zobowiązany – co może mieć wpływ na przedłużenie terminów realizacji Umowy o czas 
konieczny na usunięcie awarii i podjęcie realizacji zamówienia zgodnie ze standardami określonymi w SWZ; 

4) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują opóźnienie rozpoczęcia, przerwanie lub 
czasowe zawieszenie realizacji zamówienia w szczególności przedłużenia procedury uzyskania zatwierdzenia 
przez Miejskiego Inżyniera Ruchu wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, zmian Budżetu Miasta –  
co może mieć wpływ na zmianę terminów realizacji Umowy o liczbę dni, w których niemożliwa była realizacja 
czynności objętych przedmiotem zamówienia; 

5) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami – co może mieć wpływ na przedłużenie terminów realizacji umowy o czas, na 
który wstrzymano prace na obiekcie zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami;  
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6) wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami infrastruktury technicznej lub obiektami budowlanymi –  
co może mieć wpływ na przedłużenie terminów realizacji przedmiotu umowy o liczbę dni, w których niemożliwa 
była realizacja przedmiotu Umowy w związku z koniecznością usunięcia kolizji; 

7) leżącego po stronie Zamawiającego opóźnienia w przekazaniu wykonawcy placu budowy – co może mieć wpływ 
na zmianę terminów realizacji Umowy o liczbę dni opóźnienia; 

8) wystąpienia warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych zgodnie z normami 
techniczno-budowlanymi wymienionymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
opisujących przedmiot zamówienia – co może mieć wpływ na przedłużenie terminów realizacji Umowy o liczbę 
dni, w których niemożliwa była realizacja zadań objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z warunkami 
określonymi w STWiORB; 

9) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego 
do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, 
a które uniemożliwi Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części – co może mieć wpływ na 
przedłużenie terminów realizacji Umowy o czas, w którym niemożliwe było podjęcie realizacji zamówienia 
zgodnie ze standardami określonymi w SWZ; 

10) podjęcia przez Wykonawcę decyzji o rezygnacji z podwykonawstwa wskazanego w ofercie na rzecz wykonania 
części zamówienia siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji z podwykonawcy wskazanego 
w ofercie – co może mieć wpływ na zmianę zakresu podwykonawstwa, z zastrzeżeniem postanowień § 9 pkt 25  
umowy w sprawie zamówienia w zw. z art. 462 ust. 7 ustawy Pzp); 

11) w przypadkach i na warunkach określonych w postanowieniach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; 

12) zmiany osoby pełniącej funkcję określoną w pkt 9.1.2 lit. b SWZ (jedynie za uprzednią pisemną zgodą 
Zamawiającego), na wniosek Wykonawcy z powodu: 
a) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących danej osoby,  
b) niewywiązywania się danej osoby z obowiązków wynikających z Umowy, 
c) jeżeli zmiana danej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy  

(np. rezygnacji, utraty uprawnień); 
13) zmiany osoby pełniącej funkcję określoną w pkt 9.1.2 lit. b SWZ, na wniosek Zamawiającego, jeżeli nie wykonuje 

ona swoich obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest zmienić daną osobę zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie; 

14) zmiany przepisów prawa w poniżej wskazanym zakresie: 
a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
– zmiana wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez wykonawcę, na 
zasadach wskazanych poniżej.  

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa  
w ust. 1 pkt 14 lit. a, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami 
ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz 
wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 14 lit. a, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość 
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 14 lit. b i c, będzie 
obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana 
wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
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5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 14 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę 
odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników 
świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, od kwoty wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do 
części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 
zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 14 lit. c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę 
odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom 
świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 
wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 
zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 14 lit. d, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę 
odpowiadającą wzrostowi kosztu realizacji zamówienia, będącego następstwem wpłat do PPK. Przed uwzględnieniem 
zmiany wynagrodzenia Zamawiający będzie żądał przedstawienia przez Wykonawcę dodatkowych dokumentów lub 
informacji potwierdzających wzrost ww. kosztów. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia sposobu 
i podstawy wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 

8. W celu zawarcia aneksu, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony 
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem 
zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno 
ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy 
uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

9. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 14 lit. b, c i d, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku 
dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, 
w szczególności: 
 pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz  

z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 
Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa 
w ust. 1 pkt 14 lit. b, lub  

 pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z 
kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują 
oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej 
temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust.1 pkt 14 lit. c, 

 dokumenty potwierdzające wzrost kosztów wpłat do PPK – w przypadku zmiany o której mowa w ust. 1 pkt 14 
lit. d. 

10. Przewidzenie przez Zamawiającego możliwości wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy nie przesądza 
o obligatoryjności ich dokonania. Wystąpienie przesłanek zmiany umowy będzie każdorazowo podlegało 
szczegółowej analizie, po dokonaniu której zostanie podjęta decyzja co do ewentualnego wprowadzenia zmiany 
w treści Umowy.  

11. Obowiązek wykazania wpływu zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 14, na koszty wykonania zamówienia należy do 
Strony składającej wniosek, pod rygorem odmowy dokonania zmiany przedmiotowej Umowy przez Zamawiającego. 
Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane będą za zgodą obu Stron, w formie pisemnego aneksu, pod 
rygorem nieważności. 

12. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę Umowy, określonych 
w ust. 1, z wyjątkiem pkt 7 i 13. 

13. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane będą za zgodą obu Stron, w formie pisemnego aneksu, pod 
rygorem nieważności. 

 
§ 15 

Klauzula waloryzacyjna 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 pkt 1, na pisemny 

wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, gdy zostaną spełnione jednocześnie następujące warunki:  
1) okres wykonywania robót budowlanych będzie dłuższy niż 6 miesięcy,  
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2) w przypadku, gdy wartość wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, pozycja „Budownictwo”, określony 
w ust. 5 poniżej, za okres 6 miesięcy, liczony od dnia podpisania Umowy, będzie większy lub równy 105 (co 
oznacza wzrost o 5%) lub będzie mniejszy lub równy 95 (co oznacza spadek o 5%). 

Wartość wskaźnika oblicza się wg wzoru (liczonego do 4 miejsc po przecinku): 

𝑊0−5 =  ቆ
𝑊0 

100
 × 

𝑊1 

100
 ×

𝑊2 

100
 ×

𝑊3

100
 ×

𝑊4 

100
 ×

𝑊5

100
ቇ × 100 

gdzie:  
W 0-5  to wskaźnik za okres 6 miesięcy obowiązywania Umowy, 
W 0 to wskaźnik „0” z miesiąca podpisania Umowy z Wykonawcą robót budowlanych = 100, 
W1 to wskaźnik „1” z następnego miesiąca po podpisaniu Umowy z Wykonawcą robót budowlanych (wskaźnik cen 
produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100), 
„W2, W3, W4, W5” to wskaźniki „2”, „3”, „4”, „5”, z kolejnych miesięcy po miesiącu podpisania Umowy na roboty 
budowlane  (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni 
= 100). 

2. Waloryzacji podlega część robót, które zostały zrealizowane w okresie liczonym od szóstego miesiąca od podpisania 
Umowy z Wykonawcą robót budowlanych.  

3. Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, pozycja „Budownictwo” 
publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej GUS), dostępny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy 
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx lub w Biuletynie 
Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od 
miesiąca, w którym została podpisana Umowa do miesiąca za który została wystawiona faktura VAT.  

4. W przypadku, gdyby ww. wskaźnik przestał być dostępny, Strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony wskaźnik 
publikowany przez GUS. 

5. Wskaźnik waloryzacji Ww (n) przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość faktury VAT za n-ty miesiąc powstaje 
poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej dla kolejnych miesięcy 
począwszy od miesiąca w którym nastąpiło podpisanie Umowy (miesiąc 0 gdy wskaźnik jest równy 100) do miesiąca 
za który nastąpi wystawienie faktury (miesiąc n-ty) wg poniższego wzoru: 

𝑊௪(௡) = 𝑎 + (1 − 𝑎) × ൬
𝑊଴

100
×

𝑊ଵ

100
 ×

𝑊ଶ

100
 ×  

𝑊ଷ

100
×

𝑊ସ

100
× … … … ×  

𝑊௡ିଵ

100
 × 

𝑊௡

100
൰ 

gdzie:  
„𝑊𝑤(𝑛)" to wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca,  
„𝑎" to stały współczynnik o wartości 0,5 (50%) obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega waloryzacji 
(element niewaloryzowany),  
„W0" to wskaźnik „0” z miesiąca podpisania Umowy z Wykonawcą robót budowlanych = 100, 
„𝑊1” to wskaźnik „1” z następnego miesiąca po podpisaniu Umowy z Wykonawcą robót budowlanych (wskaźnik cen 
produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100),  
„𝑊2”, „𝑊3”,… to wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu podpisania Umowy na roboty budowlane  
(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100),  
„𝑊𝑛−1” to wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen 
produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100),  
„𝑊௡” to wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej 
publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100). 

6. Ilorazy wskaźników cen (np. ௐభ

ଵ଴଴
) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Natomiast wynik 

iloczynów, tj. wskaźnik waloryzacji 𝑊𝑤(𝑛), należy obliczać z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.  
7. Kwoty netto płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od siódmego miesiąca po podpisaniu 

Umowy do osiągnięcia limitu waloryzacji +/- [10]% wynagrodzenia umownego netto.  
8. Z powodu braku aktualnego wskaźnika (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem) 

waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaźnik dla 
danego miesiąca objętego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Występując o rozliczenie wynagrodzenia za 
dany miesiąc realizacji świadczeń, Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot dla świadczeń 
zrealizowanych w każdym miesiącu, używając ostatnich z wyliczonych wskaźników waloryzacji. Ustalone w ten 
sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem wskaźnika waloryzacji właściwego dla miesiąca, którego 
dotyczyło dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwłocznie po ich publikacji.  
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9. W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyło okresu rozliczeniowego w skład którego będą 
wchodziły dwa lub więcej miesięcy, jako właściwy wskaźnik waloryzacji należy przyjmować średnią arytmetyczną ze 
wskaźników waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesięcy objętych okresem rozliczeniowym.  

10. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp, Wykonawca 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy i odpowiednio podwykonawca dalszemu 
podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są 
roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. 
Waloryzacja będzie się odbywać na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy, 
z zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy 
pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, lub podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą. 

 
§ 16 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, ustawy Prawo budowlane i ustawy Kodeks cywilny.  

2. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu 
wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  
jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

3. Cesja wierzytelności Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia z niniejszej Umowy na rzecz podmiotów trzecich jest możliwa 
wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności, po zabezpieczeniu wszystkich 
zasadnych roszczeń Zamawiającego, jeśli takie wystąpią. 

4. W przypadku powstania sporu na tle stosowania niniejszej Umowy, w razie niedojścia do porozumienia w terminie 30 
dni od otrzymania przez Stronę odmowy spełnienia roszczenia Strony drugiej, Strony poddają jego rozstrzygnięcie 
właściwemu Sądowi Powszechnemu w Poznaniu. 

 
§ 17 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje Zamawiający i jeden 
Wykonawca. 
 
 
Załączniki: 
1) Kosztorysy ofertowe, 
2) Wykaz Pracowników, 
3) kopia Polisy ubezpieczeniowej 
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