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1 1 DEFINICJE I SKROTY

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Droga — w rozumieniu ustawy o drogach publicznych: budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzagdzeniami
oraz instalacjami, stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg, przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego,
zlokalizowanego w pasie drogowym; w rozumieniu ustawy prawo, o ruchu drogowym: wydzielony pas terenu sktadajgcy
sie z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerdw, tgcznie z torowiskiem pojazdéw szynowych
znajdujacym sie w obrebie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw, ruchu pieszych, jady wierzchem lub
pedzenia zwierzat.

Zamawiajacy (Inwestor) — Powiat Gorzowski, ul. Pankiewicza 5-7, 66 — 400 Gorzow WIkp.

Wykonawca — podmiot realizujgcy niniejsze zamowienie publiczne, obejmujacy wszystkie osoby fizyczne i podmioty
zatrudnione do realizacji Zamdwienia, realizacji robét budowlanych w tym do projektowania i dostawy wszelkich
materiatdw, sprzetu, ekspertyz, konsultantow, itp.

Projektant — Zatrudnione przez Wykonawce podmioty dziatajgce w zgodzie z polskim prawem budowlanym, ktoére
wykonaja projekt budowlany i projekty wykonawcze i wszystkie inne dokumenty i projekty niezbedne do realizacji i
ukonczenia przebudowy i oddania drogi do uzytku.

Oferta — oznacza oferta przygotowana na formularzu ofertowym i ztozong przez Wykonawce, na podstawie ktdrej
podpisana jest Umowa na realizacje niniejszego zamdwienia publicznego.

Kontrakt — Umowa pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na wykonanie dokumentacji budowlanej, przebudowanie
drogi i oddanie jej do uzytkowania.

SWZ — Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia (Specyfikacja) — podstawowy dokument w procedurze przetargowej
zawierajagcy wymogi Zamawiajacego zwigzane z udzieleniem zamdwienia sktadajacy sie m.in. z wymagan dla
Wykonawcow, sposobu przygotowania oferty, wzoru umowy, Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i Ogdlnych
Specyfikacji Technicznych.

Zamowienie — zestaw czynnosci, ktérych wykonanie przez Wykonawce przewiduje SWZ oraz Kontrakt zawarty miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Inwestycja — przedsiewziecie inwestycyjne wchodzace w sktad Zamodwienia. STWIORB — Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych. OST — Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

NI — Nadzér Inwestorski

2 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania ogdlne
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy (dalej zwany takze jako ,,PFU") opracowano zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021
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poz. 2454). Opracowanie ma za zadanie umozliwienie potencjalnemu Wykonawcy sporzgdzenia oferty a Zamawiajagcemu
okreslenia wartosci zamodwienia.

Ponadto program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do przeprowadzenia
procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. 2024 r.

poz. 1320) a w dalszej czesci zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych.

2.2, Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres roboét
budowlanych
2.2.1. Lokalizacja przedsiewziecia
Wojewddztwo — lubuskie,
Powiat — gorzowski, Gmina — Lubiszyn,
Miejscowo$é — Sciechéw

Dtugos¢ drogi powiatowej — ok. 2,6 km.
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Rys.1. Potozenie powiatu gorzowskiego na mapie wojewddztwa lubuskiego.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie programu funkcjonalno — uzytkowego wykonania przebudowy
drogi powiatowej nr 1420F w miejscowosci Sciechéw, na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1424F do

granicy z dz. 475/5 — teren kolejowy.

Dtugosc¢ drogi powiatowej wynosi ok. 2,6 km.
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Planowana przebudowa drogi powiatowej zlokalizowana jest w istniejgcym pasie drogowym. Orientacyjna lokalizacja
przedsiewziecia znajdowac sie bedzie na dziatach: 113/1, 123, 230, 1044, 188, 656/2, 1043, . llo$¢ oraz lokalizacja w

trakcie opracowania dokumentacji moze ulec zmianie.

Poczatek opracowania znajduje sie przy skrzyzowaniu z DP 1424F

- o

Zapaglisko

:

Rys 2. Lokalizacja remontowanej drogi powiatowe;j

(zrédto: opracowanie wtasne}

W sgsiedztwie inwestycji znajduje sie zabudowa jednorodzinna, ustugowa i transportowa. Istniejgce uzbrojenie
terenu stanowig sieci:

wodociggowa, elektroenergetyczna w tym napowietrzna oraz doziemna, oswietlenie uliczne, teletechniczna,
kanalizacja sanitarna.

Podstawowe parametry istniejgcej drogi:
kategoria drogi: powiatowa,

szerokos¢ pasa drogowego: okoto 6,2- 23,8 m
szerokos$¢ jezdni: ok 3,0-3,5 m,

szerokos¢ chodnika: brak

Stan istniejgcy nawierzchni: zty.

Droga posiada nawierzchnie bitumiczng w ztym stanie technicznym z wystepujacymi licznie nieréwnosciami
podtuznymi i poprzecznymi oraz spekaniami strukturalnymi.
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W zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1420F nalezy czesciowo rozebrac istniejgcg nawierzchnie bitumiczna
wraz z podbudowg i wykona¢ nowa konstrukcje na catej szerokosci w pozostatym zakresie poszerzenia oraz wzmocnienie

krawedzi — w lokalizacji wskazanej na planie sytuacyjnym (Rys. nr 2-x).

2.2.2. Charakterystyka zadania inwestycyjnego

Zadanie inwestycyjne bedzie polegato na przebudowie drogi powiatowej nr 1420F w miejscowosci Sciechdw.
W zakres inwestycji drogi powiatowej wchodzi:

1. Przebudowa jezdni drogi powiatowej, skrzyzowania, zjazdy oraz niezbedne kolizje z istniejgcg infrastruktura.

2.2.3. Parametry techniczne
Po przebudowie droga powiatowej nr 1420F charakteryzowac sie bedzie nastepujgcymi parametrami:
e  Dtugosc przebudowywanego odcinka ~ 2,6 km
e droga jednojezdniowa dwukierunkowa, na czesci jednopasowa dwukierunkowa,
e  kategoria ruchu KR 2,
e obcigzenie 115 kN/os,
e  klasa drogi powiatowej — ,l” (lokalna — w trudnych warunkach),
e szerokosc jezdni podstawowa — 5,0 m,

e Odwodnienie powierzchniowe.

Nawierzchnie jezdni drogi powiatowej nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego SMA 11. Projektowane warstwy
konstrukcyjne nalezy posadowi¢ na podtozu zakwalifikowanym do grupy nosnosci podtoza G1 (odpornym na dziatanie

mrozu) i charakteryzujgcym sie nosnoscig wyrazong poprzez wtérny modut odksztatcenia Ev2 = min. 80 MPa.

Na jezdni przyjeto nastepujaca konstrukcje:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego SMA11 — 4 cm,

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, asfalt 50/70 — 8 cm,
® podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5mm, Cao/3,- 20 cm,

® mieszanka cementowo-piaskowa C1,5/2 — 15- 30 cm (w zaleznosci od odcinka)

Na etapie opracowywania ofert przez Wykonawcow zaleca sie aby dokonali oni wizji w terenie pod katem zatozonego

zakresu prac. Zakres prac i ich ilosci podane w niniejszym punkcie s3 ilosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po

opracowaniu ostatecznej dokumentacji projektowej. Szczegétowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie robét

stanowig ryzyko potencjalnego Wykonawcy i nie bed3a traktowane przez Zamawiajgcego jako roboty dodatkowe.

2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

2.3.1. Wymagania ogdlne
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Zadaniem wykonawcy bedzie zaprojektowanie, wybudowanie oraz oddanie do uzytkowania wstanie wolnym od
usterek i wad, drogi powiatowej na odcinku i w zakresie opisanym powyzej. Wykonawca opracuje kompletng
dokumentacje projektowa przedmiotowego zamierzenia budowlanego na podstawie niniejszego PFU i dokumentéw do
ktérych sie odwotuje. Dokumentacja nastepnie wymagaé bedzie zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Wszystkie
materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje Wykonawca pozyska wtasnym staraniem. Zamawiajgcy w tym celu udzieli
Wykonawcy niezbednych petnomocnictw. Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz dokumentacja jest

wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostang wykonane w oparciu o sporzgdzong dokumentacje
projektowg. Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania
zamowienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2025
r. poz. 418 z pdin. zm.). Wykonanie i oddanie do uzytku musi byé réowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wtasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,

wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ochrona Konserwatorska

Teren, na ktorym projektowana jest przebudowa drogi nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw i nie jest objety
ochrona konserwatorska. Podczas prowadzenia robot budowlanych w przypadku ujawnienia przedmiotu posiadajacego
cechy zabytku nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow i dalsze prace prowadzi¢ w
porozumieniu i uzgodnieniu z Konserwatorem. Inwestycja prowadzona bedzie w poblizu zabytku tj. ,Wiatrak Kozlak”,

»Stodota z czescig mieszkalng w zagrodzie ne 53”.

Zakres przedmiotu zamdéwienia obejmuje:

1. Sporzadzenie dokumentacji projektowej w oparciu o niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy:

a) wykonanie mapy do celow projektowych (lub zasadniczej z domiarami w przypadku zgloszenia robot) wraz
zapisem na cyfrowym nosniku np.: pamig¢ flash (*.dxf) — 1 egz.
b)  wykonanie projektow technicznych przebudowywanej drogi powiatowej — 2 egz.

c)  wykonanie projektu zmiany statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem — 2 egz.
d) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem — 2 egz.

€) wykonanie badan geotechnicznych i opinii geotechnicznej wraz z poréwnaniem badan zatgczonych do PFU -2 egz.

f)  opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot wszystkich realizowanych robdt budowlanych — 2 egz.

g) opracowanie kosztorysu wraz z cenami poszczegodlnych pozycji i przedmiaréw robdt uwzgledniajacych powotanie
si¢ przykazdej pozycji na numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot; przedmiar powinien zawiera¢
szczegotowe wyliczenia ilosci robot — 2 egz.

h)  opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ),

1)  uzyskania akceptacji Zamawiajacego wykonanej dokumentacji projektowej przed zlozeniem wniosku o przyjecie

zgloszenia budowy lub innych robo6t budowlanych.
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)

k)

D

g)
h)

I11.

d)

uzyskanie we wilasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, warunkéw, decyzji, uzgodnien dokumentacji
koniecznych do uzyskania zgtoszenia robot budowlanych wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego tego prawa.
Wykonanie inwentaryzacji zdjeciowej budynkow przylegtych do pasa drogowego na catej dlugosci planowanych
robot.

przekazanie Zamawiajagcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie papierowej oraz cyfrowej (na nos$niku
cyfrowym np.: pamig¢¢ flash typy USB, catos¢ w plikach *.pdf i wersjach edytowalnych tj. *.dxf, *.dwg,* rtf,

*.doc, *.odt, *.xls) — 2 egz.

Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowe;j:

opracowanie harmonogramu realizacji robot budowlanych,
wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o zatwierdzonga dokumentacje,

uporzadkowanie obszaru przyleglego do terenu prowadzonych rob6t budowlanych, zagospodarowanie odpadoéw
zgodnie z opracowanym przez Wykonawce programem gospodarowania odpadami.

prowadzenia dziennika budowy i wykonanie obmiarow ilosci zrealizowanych robdt,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie jej na nosniku cyfrowym np.: flash typu
USB oraz w formie papierowej,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badan podlegaja
akceptacji przez Zamawiajacego lub dziatajacego w jego imieniu Inspektora Nadzoru,

Wykonanie projektu nasadzen zastgpczych,

przygotowanie rozliczenia koncowego robot i sporzadzenia w 2 egz. operatu kolaudacyjnego, ktory zawieraé
powinien: umowg, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, tabele elementéw rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniows, protokoly przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu, badania
materiatdow, recepty, wyniki pomiarow i badan laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci materiatdw, aprobaty,
sprawozdanie technicznej Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe,
potwierdzenie zakonczenia robodt, oswiadczenie uprawnionych kierownikdéw robot o wykonaniu rob6t zgodnie z
przepisami zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w SWZ.

Sprawowanie kompleksowych nadzoréw autorskich nad realizacja robot budowlanych prowadzonych w oparciu o
dokumentacje stanowiacg przedmiot niniejszego zamoéwienia w zakresie obejmujacym:

wykonanie czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.).

uzgodnienie z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawce robot zmian w
dokumentacji projektowej lub rozwigzan zamiennych, uzupetienie szczegdétow dokumentacji projektowej oraz
wyjasnienie watpliwos$ci w tym zakresie w toku realizacji inwestycji.

pilnowanie, aby zakres ewentualnie wprowadzanych zmian nie powodowal istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu technicznego,

biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przebywanie na terenie budowy badz do miejsca
wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ w
toku realizacji robot watpliwosci zwiazanych z rozwiazaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe
powinien nastagpi¢ w terminie 3 dni od daty zawiadomienia (telefon, fax, mail) [ub w innym umoéwionym z

Zamawiajacym terminem,
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e)  Scista wspolpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

f)  udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

IV. Przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem realizowanej inwestycji w uzytkowanie.

V. Przekazanie Zamawiajacemu cato$ci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg, *.rtf, *.doc, *.odt,
jak réwniez w formacie *.pdf na nos$niku cyfrowym np.: pamieci flash typu USB. Ponadto przedmiary nalezy
przedtozy¢ w formie pozwalajacej na otwarcie pliku w programie typu arkusz kalkulacyjny (format * xIs lub ods).
Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spojna z dokumentacja w wersji papierowej tj. zawierac
zachowang kolejno$¢ stron oraz niezbedne opinie i uzgodnienia wraz z dopetnieniem czynnosci wynikajacych z PB
we wlasciwym organie.

Wykonawca w ramach ustalonej ceny wykona dokumentacje projektowg dla zadania inwestycyjnego. W przypadku
stwierdzenia przez Projektanta potrzeby dokonania w dokumentacji projektowej odstepstw od obowigzujgcych
warunkdéw technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezato od Zamawiajgcego —
albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku do witasciwego Organu Administracji
Architektoniczno - Budowlanej w tej sprawie, albo Projektant bedzie zobowigzany poszukiwa¢ innego rozwigzania

projektowego.

W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca wykonywa¢ bedzie wszelkie niezbedne czynnosci konieczne do
realizacji robot. Obejmowac bedg one m.in. budowe obiektéw i instalacji tymczasowych (np. drog technologicznych i
obiektédw inzynierskich w ich ciggach, drég objazdowych, zaplecza budowy, itp.), jak i uzyskanie wszystkich niezbednych
zezwolen i uzgodnien dla wykonania tych obiektdw tymczasowych z wyjatkiem sytuacji, w ktorych zostato to inaczej
uregulowane. Cena Kontraktowa obejmie wszystkie czynnosci, ktérych obowigzek wykonania przez Wykonawce wynika
lub moze wynika¢ z niniejszego PFU oraz jego zatgcznikdw. Obejmie ona takie wszelkie optaty i ptatnosci, jakie
Wykonawca bedzie zobowigzany ponie$¢ na rzecz wtascicieli nieruchomosci, instytucji iorganéw, itp. w zwigzku z

realizacjg zamodwienia.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie promocja projektu w przypadku uzyskania w trakcie realizacji robot

dofinansowania ze srodkéw zewnetrznych. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o fakcie otrzymania takiej dotacji.

Informacje dotyczace promoc;ji i ich warunki realizacji zawrte zostang w SWZ.

Wszystkie czesci PFU oraz dokumenty i przepisy, do ktérych PFU sie odwotuje, traktowane sg jakowzajemnie
uzupetniajace sie. Gdziekolwiek zaistnieje watpliwos$¢, co do warunkdéw i wymagan zawartych w roznych dokumentach,
jako wigzgce Wykonawce nalezy uwzgledni¢ warunki wymagania jako bardziej rygorystyczne.

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania opracowan projektowych
wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe do opracowan projektowych
wykonanych w ramach Zamdwienia. Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych
rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na

jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych i ilosciowych w nastepujgcym zakresie:
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a) rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wiasne potrzeby i potrzeby jednostek
podlegtych, w tym w szczegdInosci przekazania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich kopii:

- innym wykonawcom jako podstawy lub materialu wyjsciowego do wykonania innych opracowan projektowych,

- innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robot budowlanych,

- stronom trzecim bioragcym udziat w procesie inwestycyjnym.

b) wprowadzania zmian nieistotnych do dokumentacji projektowej przez Projektanta przejmujgcego obowigzki Nadzoru

autorskiego,

¢) edycje dokumentacji w zakresie dopuszczonym przez obowigzujgce prawo, a w przypadku wprowadzania istotnych
zmian z punktu widzenia prawa budowlanego, uzyskanie wszystkich niezbednych zmian wydanych decyzji
administracyjnych na podstawie nowej/zmienionej dokumentacji, podpisanej przez osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia budowlane.

d) wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej cze$ci do prezentacji oraz dziatan promocyjnych i
informacyjnych, w tym udost¢pniania opracowan projektowych w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostgp

(m.in. w sieci Internet),

e) wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na dowolnej liczbie wlasnych stanowisk

komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych,

f) zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czg$ci dowolng technika.

2.3.2. Aktualne wymagania wynikajace z dokumentéw planistycznych

Teren inwestycyjny nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2.3.3. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

Teren inwestycyjny znajduje sie poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody. Najblizsze Obszary chronione
zlokalizowane w sgsiedztwie planowanej przebudowy drogi powiatowe] znajduje sie przy granicy inwestycji. Obszar
chroniony to obszar chronionego krajobrazu — Puszcza Barlinecka Nr rej. CRFOP:PL.ZIPOP.1393.0CHK.604
Planowana inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogqcych znaczqgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) zalicza sie do przedsiewzieé
mogacych potencjalnie, znaczgco oddziatywaé na srodowisko i wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Wykonawca zobowigzany bedzie respektowac wszystkie warunki realizacji robot wynikajgce z przepiséw prawa
oraz decyzji, uzgodnien i zalecen organdw administracji i zainteresowanych stron oraz wykona projekty i opracowania

towarzyszace w zgodzie z tymi warunkami i wymogami.

2.3.4. Wymagania w zakresie ochrony waéd

W ciggu planowanej do remontu drogi powiatowe] znajdujg sie cieki powierzchniowe. W sytuacji odprowadzenia
woéd opadowych i roztopowych do odbiornika Wykonawca wystgpi oraz uzyska odpowiednie zgody, decyzje z zakresu

wynikajgcego z prawa wodnego oraz prawa budowlanego, jezeli bedg wymagane.
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Istniejace przepusty podlegajg przebudowie zgodnie z zapisami SWZ.

2.3.5. Wymagania w zakresie bezpieczenstwa Placu Budowy i czasowej organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie od jego przejecia az dozakonczenia
i odbioru ostatecznego Robot. W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu (drogi powiatowe), Wykonawca
wyraznie oznakuje Plac Budowy i ogrodzi zaplecza budowy, w sposdb uzgodniony z zarzadcg drogi i poinformuje
Zamawiajgcego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentéw. Na Placu Budowy Wykonawca oznaczy w sposéb
widoczny miejsca niebezpieczne okreslone przepisami BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ. Wjazdy i wyjazdy z Placu
Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji Robét Wykonawca odpowiednio oznakuje w
sposOb uzgodniony z zarzadcg drogi oraz poinformuje Zamawiajgcego wraz z przekazaniem mu odpowiednich
dokumentéw. Wykonawca wyposazy Plac Budowy w stanowiska do czyszczenia két zapewniajgc w ten sposob, ze
ewentualne zabrudzenia két pojazdéw budowy zostang usuniete przed ich wjazdem na drogi publiczne. W przypadku
zanieczyszczenia gruntem lub btotem drég publicznych przez transport budowy bedg one odpowiednio czyszczone.
Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni jezdni i
poboczy uskokéw poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowic¢ zagrozenie warunkéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego lub utrudniaé¢ prowadzenie robot utrzymaniowych. W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Urzadzenia te zostang zaakceptowane
przed wbudowaniem przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzierl i w nocy urzadzen i

znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa.

Wykonawca zapewni staty dojazd/dostep do wszystkich dziatek w rejonie Placu Budowy, do ktérych dotychczasowe
drogi dojazdu/dostepu zostang zlikwidowane/zamkniete w zwigzku z prowadzeniem Robét. W przypadku czasowego
ograniczenia Wykonawca na min 3 dni wczesniej poinformuje strony o koniecznosci ograniczenia sposoby dostepu.
Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w poblizu Placu Budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce przez caty czas
prowadzenia Robot. Wykonawca opracuje, uzgodni iwdrozy tymczasowg organizacje ruchu na drogach publicznych na
czas remontu drogi powiatowej. Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu projekt czasowe;j
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy (obejmujgcy m.in. objazdy tymczasowe),
zaopiniowany przez odpowiedni zarzad drogi i zatwierdzony przez organ zarzadzania ruchem drogowym. W zaleznosci
od potrzeb i postepu Robét, projekt czasowej organizacji ruchu bedzie na biezgco aktualizowany i dostosowywany przez
Wykonawce. Kazda zmiana zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga ponownego zatwierdzenia projektu przez
organ zarzgdzania ruchem drogowym i przekazania go Zmawiajgcemu. Wprowadzenie poszczegdlnych etapdow czasowe;j
organizacji ruchu dokonuje Wykonawca, a odbiera je Zamawiajgcy przy udziale zarzadcy drogi, aby stwierdzi¢ czy sg
zgodne z zatwierdzonym projektem. Projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ ustawienie tablic
informujgcych uzytkownikéw drég o ewentualnej zmianie organizacji ruchu. Wykonawca niezwtocznie po rozpoczeciu
realizacji Robot dostarczy, zainstaluje i utrzyma w dobrym stanie w czasie trwania Robdt tablice informacyjne budowy,
przedstawiajgce informacje dotyczace Robdt. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz

utrzymania w statej sprawnosci technicznej istniejgcych obiektéw (jezdnie, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia
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odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi etc.) na Placu Budowy, w okresie od dnia przejecia Placu
Budowy do dnia przekazania odcinka drogi powiatowej w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowe;j.
Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy nie obejmuje utrzymania tzw. ,,zimowego utrzymania", polegajgcego na zwalczaniu
Sliskosci zimowej i od$niezaniu odcinkéw drég publicznych dopuszczonych do ruchu, za ktére odpowiedzialny jest

odpowiedni organ administracji drogowej.

Ponadto na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych zlokalizowanych naterenie

Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

2.3.6. Wymagania w zakresie ograniczenia niedogodnos$ci zwigzanych z robotami

Wykonawca bedzie stosowac sie przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z placu budowy do obowigzujgcych
ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na os$ i innych parametréw technicznych.
W przypadku koniecznosci przewozu ewentualnych nienormatywnych tadunkdw Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia odwtasciwych wtadz i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. W celu
wyjasnienia zasadnosci ewentualnych roszczen odszkodowawczych ze strony zarzgdcow przed przystgpieniem do Robot
Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego wszystkich drég, przewidzianych dowykorzystania przez ciezki,
nienormatywny transport Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji stanu technicznego drog
lokalnych Wykonawca potwierdzi u zarzgdcow drog za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do
lokalnych wtadz samorzgdowych. Nieodtaczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia przedstawiajgce obecny stan
techniczny nawierzchni, skatalogowane w sposdb niebudzgcy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu,
ktory dokumentujg. Wykonawca bedzie realizowa¢ Roboty w sposdb powodujgcy mozliwie minimalne niedogodnosci dla
okolicznych mieszkancéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnosciag. W celu wyjasnienia zasadnosci ewentualnych roszczen
odszkodowawczych ze strony wtascicieli istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem Robdt sporzadzi i
uzyska potwierdzenie przez wtascicieli inwentaryzacji stanu istniejgcej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim
sgsiedztwie Placu Budowy, dokumentujgc stan techniczny tych obiektdw. Nieodfaczng czescig tej dokumentacji beda
zdjecia, skatalogowane w sposéb niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory

dokumentuja.

2.3.7. Wymagania w zakresie ochrony wtasnosci prywatne;j

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone znajdujacych sie w rejonie Placu Budowy sieci naziemnych,
podziemnych i napowietrznych. Uzyska on od odpowiednich zarzadcow infrastruktury uzgodnienia planowanej
inwestycji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania Robdt. Wykonawca kazdorazowo zobowigzany bedzie powiadomi¢ Zamawiajgcego, wtasciciela instalacji
oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt w zakresie ewentualnego przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i

zainteresowanego wifasciciela sieci oraz (w zaleznosci od potrzeb) witadze lokalne, jak réwniez bedzie z nimi
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wspoétpracowad, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca musi uwzgledni¢ w
Harmonogramie rezerwe czasowg na tego typu zdarzenia.

Zamawiajacy bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wtascicielami nieruchomosci dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Zamawiajacy nie bedg ingerowali

w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z Kontraktem.

2.3.8. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywadé na terenie ewentualnych baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach, sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem

0s0b trzecich.

2.3.9. Wymagania w zakresie materiatow szkodliwych dla otoczenia

Wykonawca zobowigzany jest do niestosowania materiatéw, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia i sg
niedopuszczone do uzycia. Wszelkie ewentualne materiaty odpadowe uzyte przez Wykonawce do Robdt bedg miaty
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na

uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Zgodnie z wymaganiami przepisdw ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 699) do obowigzkéw
Wykonawcy bedzie naleze¢ opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o
jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem ewentualnych robdt rozbiérkowych, uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program
gospodarki odpadami niebezpiecznymi, sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wiasciwego organu ochrony srodowiska przed rozpoczeciem
robdt rozbidrkowych. Wykonawca bedzie na biezgco informowat Zamawiajgcego o wypetnianiu powyzszych

obowigzkdw.

2.3.10. Wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz dziata¢ zgodnie ze sporzgdzonym Planem BiOZ. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dotozy wszelkich staran dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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2.3.11. Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robodt i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do Robdt od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby remontowana
droga lub jej elementy pozostawaty w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu koricowego odbioru. W
przypadku zaniedbania przez Wykonawce utrzymania, Zamawiajgcy ma prawo wydac¢ mu polecenie prowadzenia robét
utrzymaniowych, a Wykonawca ma obowigzek rozpoczac¢ te roboty nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przypadku prowadzenia Robét w warunkach wysokiego poziomu wéd gruntowych, odwodnienie wykopdéw
na czas budowy Wykonawca wykona we wifasnym zakresie. Jezeli na skutek zaniedbarn Wykonawcy dojdzie do
uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej elementéw, Wykonawca dokona naprawy takiego uszkodzenia

doprowadzajgc budowle drogowa lub jej element do zgodnosci z wymaganiami Kontraktu.

2.3.12. Wymagania w zakresie znajomosci i stosowania przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac aktualne przepisy (w tym takze ich wchodzgce w zycie zmiany)
wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy, wytyczne (w zakresie, w jakim sg dla
Wykonawcy wigzace), ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepiséw i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robét. Ponadto Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petniodpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub

zwigzanych z wykonywaniem Robot.

2.4. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

W wyniku realizacji zamowienia Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i wykonania przebudowy drogi
powiatowej nr 1420F miejscowosci Sciechdw, na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1424F do granicy tereny

kolejowego we wschodniej czesci terenu i bedzie wynosit ok. 2,6 km.

Po przebudowie droga powiatowej nr 1420F charakteryzowac sie bedzie nastepujgcymi parametrami:
e droga jednojezdniowa dwukierunkowa,
e  kategoria ruchu KR 2
e obcigzenie 115 kN/os,
e  klasa drogi powiatowej —,l” (lokalna w trudnych warunkach),
e szerokosc jezdni— 5,0 m trudne warunki

e odwodnienie.

Odstepstwa od w/w warunkdéw sg mozliwe do wprowadzenia jedynie w trudnych uwarunkowaniach terenowych i po
uzgodnieniach z Zamawiajacym. W przypadku negatywnej opinii Zamawiajgcego projektant bedzie poszukiwat innych

rozwigzan spetniajgcych gtdwne wymagania dla drogi powiatowe;.
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2.5. Szczegbtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe (zgodnie z PN-1SO 9836:1997)

Ze wzgledu na specyfike zamodwienia nie okresla sie szczegétowych witasciwosci funkcjonalno-uzytkowych.

3 3. _OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W__STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
3.1.1. Wymagania w zakresie dokumentacji
3.1.1.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca, ktdry zostanie wytoniony zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2024 r.
poz. 1320) realizujgcy inwestycje w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj" we wtasnym zakresie opracuje wszystkie niezbedne
do zrealizowania przedmiotu umowy projekty idokumenty. Zamawiajacy upowazni Wykonawce, do wystepowania w
jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatarh w celu uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania i
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Przed ztozeniem dokumentacji w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na
budowe/decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej/ przyjecia zgtoszenia budowy lub innych robdt
budowlanych, nalezy uzgodni¢ ja z Zamawiajgcym. Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze zostat m

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zobowigzany bedzie

opracowac:

® mape do celdw projektowych, lub zasadniczg z domiarami wysoko$ciowymi.

® dokumentacje ustalajacg geotechniczne warunki podtoza,

e materiaty projektowe i dokumentacje do uzyskania wszelkich decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczegdlnymi wraz z uzyskaniem tych decyzji,

® projekty budowlane/techniczne dla drogi powiatowej,

e projekty wykonawcze dla drogi powiatowej, ktére bedg rozszerzeniem  projektéw
budowlanych/technicznych

e projekty statej i czasowej organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniami,

e przedmiar robdt,

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

e informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ).

Projekt budowlany/techniczny nalezy wykonaé na mapie w skali 1:500, przy czym za zgody Zamawiajgcego
dopuszcza sie mape w skali 1:1000. W przypadku wykonania mapa do celéw projektowych powinnaspetnia¢ wymagania

okreslone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1846).
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W ramach prac projektowych nalezy wykona¢ dokumentacje geotechniczng podtoza, ktéra jest niezbedna do
rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych, okreslenia grupy nosnosci podtoza i geotechnicznych warunkow
posadowienia (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pézn. zm.). Projekt powinien obejmowac wszystkie
przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢. Ponadto na etapie
opracowania projektu budowlanego nalezy uzyskac niezbedne decyzje i uzgodnienia.

Projekt wykonawczy nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) oraz z
uwzglednieniem wymagan zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1518);

Dokumentacja projektéw organizacji ruchu powinny spetnia¢ wymagania ustawy Prawo o ruchu drogowym (tekst
jednolity (t.j. Dz.U. 2022 poz. 988 z pdzin. zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych
warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzeniem (tekst jednolity Dz. U.
2017 poz. 784), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenrstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U
2019, poz. 2311 z p6zn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019, poz. 2310 z pdzn. zm.).

Przedmiar robdt powinien zwiera¢ dane wyszczegdlnione w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). Przedmiar
robdt powinien zawierad zestawienie przewidywanych do wykonania robdt w kolejnosci technologicznych ich wykonania
ze szczegbétowym opisem oraz ze wskazaniem wifasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych (STWIORB) powinny zawiera¢ dane
wyszczegolnione w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2021, poz. 2454). Specyfikacje powinny obejmowad wszystkie branze i uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

W tresci specyfikacji Wykonawca w pierwszej kolejnosci musi uwzgledni¢ obligatoryjne warunki iwymagania
dotyczace materiatéw, robot, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU. W drugiej kolejnosci podstawe do sporzgdzenia
STWIORB stanowi¢ majg Ogolne Specyfikacje Techniczne (OST) opracowane przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0., przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWiIORB nie bedzie
uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardéw (obniza¢ wymagan dla materiatéw i robot, obnizac
czestotliwosci badan, zwieksza¢ dopuszczalne przedziaty tolerancji, ogranicza¢ zakres realizacji odcinkéw prébnych,
usuwac lub ogranicza¢ tresc¢ zastrzezen, itp.) poza zakresem zgodnym z aktualnymi ustawami, rozporzadzeniami i

wytycznymi Ministra wiasciwego.
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Opracowujgc specyfikacje techniczne na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu wynikajgcego z
projektu wykonawczego.

W przypadku braku OST dla danego typu Robdt Wykonawca opracuje STWIORB w S$cistym porozumieniu z
Zamawiajgcym opierajac sie na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejgcych wytycznych i
instrukcjach dotyczacych tego typu Robdt i zwigzanych z nimi badan. Dodatkowo Wykonawca opracuje nastepujace
dokumenty, w petnej zgodnosci z obowigzujagcym prawem, niniejszym PFU i pozostatg czescig wykonanej dokumentacji (w
szczegdlnosci STWIORB):

® projekty technologiczne i organizacyjne robot,

® harmonogramy wykonania poszczegdlnych robot,

® projekty robocze wykonywania i montazu elementdw oznakowaniatrasy,

® projekty obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji robadt,

® inne dokumenty, ktérych obowigzek sporzagdzenia wynika z niniejszego PFU, STWIORB lub obowigzujgcych

przepiséw prawa.

Pominiecie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu formalnego, jakiego sporzadzenie
bedzie niezbedne, aby zrealizowa¢ Kontrakt zgodnie z obowigzujgcym prawem nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
sporzgdzenia tej dokumentacji i przekazania jej do weryfikacji Zamawiajgcemu. Wszystkie projekty muszg byc¢
sporzgdzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa) przez osoby posiadajgce wiasciwe

uprawnienia.

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ) nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i

ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

3.1.1.2. Materiaty wyjsciowe do projektowania

Materiatami wyjsciowymi do wykonywania dokumentacji budowlanej stanowia:

° niniejsze PFU wraz z koncepcja,
] dokumentacja fotograficzna na podstawie wizji lokalnej,
] kopia mapy zasadniczej w wersji dxf.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia przedtozonych

dokumentdw i zaznajomienia sie ze stanem rzeczywistym.

3.1.1.3. Pomiary, ekspertyzy, obliczenia i badania
Wykonawca zobowigzany bedzie stosowa¢ metody wykonywania pomiaréw i badan przy inwentaryzacjach oraz
metody obliczenn przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego,

obowigzujgcych przepiséw, polskich norm oraz zasad wiedzy techniczne;j.
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3.1.1.4. Materiaty do badan i prac projektowych
Wykonawca zobowigzany bedzie do stosowania tylko takich materiatéw do wykonania badan i prac projektowych
ktére spetniajg wymagania polskich przepiséw, norm i wytycznych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu,
transportu, wykorzystania materiatéw i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac

projektowych.

3.1.1.5. Tryb realizacji inwestycji

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 88 z pdzn. zm.)
roboty budowlane mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe/ostatecznej
decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej/ zaswiadczeniu o przyjeciu zgtoszenia budowy lub innych robét
budowlanych. Projekt budowlany stanowi opracowanie projektowe o charakterze szczegétowym ktérego zakres i forma
okreslona zostata w rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pézn. zm.).

3.1.1.6. Projekt organizacji ruchu na czas robot
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas realizacji
inwestycji. Projekty organizacji ruchu bedg uwzgledniaty wszystkie warunki wskazane w niniejszym PFU oraz zostang
opracowane w szczegdlnosci na podstawie obowigzujgcych rozporzadzen i wytycznych dla drég publicznych.
Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w specyfikacjach i rozporzadzeniach dla znakéw drogowych
(pionowych). Stupki do znakéw powinny by¢ wykonane z rur stalowych ocynkowanych srednicy okoto 60 mm lub

70 mmzkotwguniemozliwiajgcgjegoobrocenie,grubosé sciankimin.3,2mm.

3.1.1.7. Zgodnos¢ opracowan projektowych z przepisami i umowa

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$¢ procesu wykonywania opracowan projektowych z wymaganiami
Kontraktu i harmonogramem prac projektowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu
wykonywania opracowan projektowych, w taki sposdb aby zostaty dotrzymane warunki okreslone w PFU i Kontrakcie.
W szczegdlnosci dokumentacja budowlana zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie umozliwiajagcym
wykonanie realizacji robdt na jej podstawie. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
opracowan projektowych. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi opracowaniami
projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowiern podczas wykonywania opracowan
projektowych. Podstawowe obowigzki projektanta, wymagane prawem, okre$lone sg w ustawie Prawo Budowlane oraz
w ustawie o samorzgdzie zawodowym.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do

projektow, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych.
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Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektéw budowlanych, techniczych oraz projektow
wykonawczych pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczenn w odpowiedniej specjalnosci. Osoby sprawdzajgce projekty
budowlane powinny posiada¢ aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, przez caty czas trwania Kontraktu.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkdéw technicznych, decyzji, opinii, uzgodnien, zatwierdzen i pozwolen nalezy

na biezgco przekazywacé Zamawiajacemu, w terminach umozliwiajgcych ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego.

3.1.1.8. Szczegdtowos¢ opracowan projektowych

Wszystkie opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednia szczegétowoscig. Odpowiednia
doktadnos¢ dotyczy istniejgcych i projektowanych parametrow terenu i parametréw obiektéw wchodzacych w sktad
opracowan projektowych. Stopien szczegétowosci zalezy gtéwnie od celéw jakie przypisano danemu opracowaniu
projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego zadania. Uscislenie pojecia ,,odpowiednia szczegétowos¢"
w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwigzania projektowe
zamieszczane w materiatach projektowych stuzgcych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny
przedstawiac niezbedny na danym etapie zakres szczegétowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

Niezaleznie od ustalen wtasnych projektanta nalezy uwzgledni¢ wymagania przepisow prawnych, w tym

rozporzadzenia w sprawie zakresu i form projektu budowlanego oraz obowigzujacych warunkéw technicznych.

3.1.1.9. Szata graficzna
Wszystkie opracowania rysunkowe, opisowe i dokumenty wymaga sie aby byty opracowywane wjezyku polskim.
Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania rozporzadzen dotyczacych zakresu i formy dokumentacji
projektowej oraz projektu budowlanego, a w szczegdlnosci powinna:
e zapewni¢ czytelnos$¢, przejrzysto$¢ i jednoznacznosé tresci, by¢ zgodna z wymaganiami odpowiednich
przepiséw, norm i wytycznych oraz cze$¢ opisowa powinna by¢ napisana na komputerze,
® wszystkie elementy dokumentacji i zatgczniki powinny by¢ oprawione i wyposazone w karte tytutowg i spis
tresci,
® kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka zawierajgca: nazwe i adres obiektu budowlanego, tytut rysunku,
jego skale, imie i nazwisko projektanta(-6w), sprawdzajgcego(- ych), date i ich podpis(y), specjalnos¢ i numer
uprawnien budowlanych, podobnie jak stronytytutowe i oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania
projektowego;
® rysunki powinny by¢ wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowe;j,

® liczba arkuszy rysunkowych powinna by¢ ograniczona do niezbednego minimum.

Dodatkowo wymaga sie, aby cato$¢ dokumentacji projektowej zostata opracowana za pomocg oprogramowania

komputerowego, a w szczegdlnosci:
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® czesci opisowe wykonane byty za pomocg komputerowego edytora tekstéw kompatybilnego z MS Word i w

formacie *.pdf,

® obliczenia ilosci podstawowych robét byty wykonane za pomoca arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS
Excel i w formacie *.xls, przy czym w przypadku wykonywania obliczen w innym programie wymagane jest
przedstawienie ich przynajmniej w formacie*.pdf,

® czesci graficzne w formacie *.pdf, *.dwg, *.dgn,

W zaleznosci od Zrodta finansowania przedsiewziecia dokumentacja projektowa oraz wszystkie dokumenty
powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny spetnia¢ wymagania w zakresie promocji projektow objetych
dofinasowaniem. W szczegdlnosci wymaga sie, aby dokumenty te oznaczane w sposéb wymagany przez dany program.

Tekst Dokumentacji nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zasadami jezyka polskiego tzn. poprawnie pod wzgledem
stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy uzyciu dostepnych formatéw tekstu, takich jak
wielko$¢ czcionki, wyrdznienia, pogrubienia, kursywa itp. Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru
czesciowego lub koncowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogdlng
szate graficzna opracowan projektowych. Kazde opracowanie projektowe bedzie posiadato w szczegdlnosci strone
tytutowg odpowiadajgcej specyfice zagadnienia, na stronie tytutowej umieszczone zostang w szczegdlnosci podpisy
autorow i data opracowania. llos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej wykonywanych w wersji
drukowanej/papierowej i elektronicznej zapisywanych na cyfrowych nosnikach np.: CD/DVD, nie wliczajac ilosci
egzemplarzy niezbednych do zorganizowania procesu projektowego za ktéry odpowiada Wykonawca zostata okreslona
w pkt. 2.3.1 niniejszego PFU. Jezeli zajdzie uzasadniona konieczno$¢ Zamawiajagcy moze zgdaé¢ od Wykonawcy
dodatkowych egzemplarzy dokumentacji — lecz nie wiecej niz 3 egz w przypadku zapisu cyfrowego.

W trakcie opracowan i uzgodnied z Zamawiajagcym dopuszcza sie przekazywanie dokumentacji lub jej czesci w
postaci cyfrowej plikach PDF lub edytowalnych o ile Zamawiajacy wyrazi zgode oraz okredli formaty plikdéw i ich
dopuszczalng wielko$¢ jezeli zajdzie prawdopodobienstwo braku mozliwosci technicznych odczytania przekazanych

plikéw.

3.1.1.10. Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materiatéw wyjsciowych

Wykonawca zobowigzany bedzie za ochrone opracowan projektowych i za wszelkie materiaty wyjsciowe
otrzymane w trakcie prac projektowych.
3.1.1.11. Wymagania dla nadzoru autorskiego
Wykonawca, zgodnie z ustawg Prawo budowlane, zobowigzany bedzie do sprawowania nadzoru autorskiego w
czasie realizacji prac budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej sporzgdzonej w oparciu o
niniejsze PFU. Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do:
® opiniowania zgodnosci projektow wykonawczych, technologicznych i zamiennych w zakresie zgodnosci z

wymaganiami catosci dokumentacji,

® niezwloczne wykonywanie uzupetnien i poprawek w dokumentacji.
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Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wysoko$¢ wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego w

ramach wynagrodzenia umownego.

3.1.1.12. Nadzdér Zamawiajgcego nad procesem inwestycyjnym

Nadzér nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami kontraktu wykonywany bedzie przez

Zamawiajgcego podczas spotkan z Wykonawca. Podczas trwania procesu projektowego przewiduje sie ze spotkania

wystepowac beda co najmniej raz w miesigcu przy udziale WykonawcyiZamawiajgcego w ktdrym prezentowany bedzie

przez Wykonawce biezgcy postep opracowywania dokumentacji, omawiane bedg zagadnienia projektowe, wyjasniane

beda wszelkie watpliwosci.

W procesie kontroli, weryfikacji i zatwierdzania sporzgdzanej dokumentacji Zamawiajacy bedzie miat prawo do:

sprawowania kontroli nad postepem prac projektowych, uzgodnien i uzyskiwania pozwolen, zezwolen i decyzji
administracyjnych,

biezacej weryfikacji i ocen zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami stawianymi przez
Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

sprawdzania kompletnosci dokumentacji projektowo — budowlanej, wykonawczej i STWiORB,

zatwierdzania rozwigzan projektowych i akceptacji dokumentacji.

3.1.1.13. Harmonogram prac projektowych

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzgdzania harmonogramu realizacji przedsiewziecia i przedstawi go (oraz

jego aktualizacje) Zamawiajgcemu do zaopiniowania i zatwierdzenia. W harmonogramie Wykonawca uwzgledni:

poszczegdlne elementy opracowan projektowych,

kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowac poszczegdlne opracowania projektowe lub ich czesci,
terminy i czas wykonywania poszczegdlnych elementéw opracowan projektowych takich jak m.in.: analiza
materiatéw wyjsciowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy,
rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia,

prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki, czas na weryfikacje opracowan projektowych przez
Zamawiajgcego — w wybranych przypadkach takze z uzyskaniem zatwierdzenia ze strony Zamawiajgcego,

rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie oczekiwac¢ Zamawiajgcy.

Wykonawca w harmonogramie powinien przewidzie¢ taki cykl prac projektowych, aby opracowania

projektowe mogty byé w miare jednostajnie przekazywane do akceptacji Zamawiajgcemu w ciggu catego okresu

przeznaczonego na prace projektowe.
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3.1.1.14. Nadzdér wykonawcy nad procesem projektowym
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania opracowan
projektowych. Wykonawca bedzie przeprowadzaé kontrole wykonywania opracowan projektowych z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kontrakcie.
Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzaé raporty o postepie pracy. Dopdki bedg trwaty praceprojektowe w
jego sktad wchodzi¢ bedzie sprawozdanie z postepu tych prac. W ten formalny sposdb,niezaleznie od kontaktow
roboczych i spotkan Zamawiajgcy bedzie informowany o przebiegu prac projektowych. Ponadto Zamawiajacy

bedzie miat zapewniong mozliwos$¢ udziatu w wykonywaniu kontroli wewnetrznej przez Wykonawce.

3.1.1.15. Dokumenty Projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty projektu, ktére dokumentujg przebieg
procesu projektowego i kontroli przeprowadzanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Dokumenty Projektu to, w

szczegdblnosci:

notatki i protokoty ze spotkan w sprawie opracowania dokumentacji projektowej,
® korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi,

® uzyskane dla dokumentacji wszelkie oceny, opinie, protokoty, sprawdzenia, raporty z audytéw, raporty z kontroli

wraz z ich analizg dokonan przez\Wykonawce,

® uzyskane w trakcie procesu projektowego warunki techniczne, decyzje, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia i

pozwolenia, a takze pisma i wnioski stanowigce wystgpienia o uzyskanie powyzszych dokumentow,

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie na biezgco przesytaé do Zamawiajgcego kopie wszystkich dokumentéw
projektu, a takze oryginaty decyzji lub postanowienn do Zamawiajgcego, w celu ewentualnego skorzystania z
mozliwosci wykorzystania trybu odwotawczego. Dokumenty projektu bedg przechowywane u Wykonawcy ktéry

bedzie ponosi odpowiedzialnosé za nie. Wszelkie dokumenty projektu bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

3.1.1.16. Weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji przez Zamawiajacego

Dokumenty i opracowania projektowe sporzgdzane przez Wykonawce podlegaé¢ beda weryfikacji ze strony
Zamawiajgcego oraz ustanowionego Nadzoru Autorskiego w zakresie ich zgodnosci z obowigzujgcym prawem i
niniejszym PFU. Wykonawca przekazywac¢ bedzie Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od niego
bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentéw. Proces weryfikacji danego dokumentu (opracowania
projektowego) bedzie zakonczony jego zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy po pozytywnej opinii
NI bedzie sprawowat kontrole nad postepem prac projektowych i na biezgco weryfikowat, sprawdzat kompletnosé
i oceniat zgodnos¢ opracowan projektowych z PFU i obowigzujgcymi przepisami prawa. Proces weryfikacji danego
opracowania projektowego dobiega korca, gdy NI uznaje, ze zostato ono sporzagdzone bez brakdéw i uchybien

powodujgcych jego niezgodnosé z umowg oraz nastgpi pozytywne uzgodnienie z Zamawiajgcym. Wykonawca nie

TRIAKTRISA Robert Paciorek ul. Mieszka | 39/46, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
Strona nr 24



Przebudowa drogi powiatowej 1420F

w miejscowosci Sciechéw, gmina Lubiszyn (od przejazdu kolejowego do skrzyzowania z droga powiatowa 1424F ok. 2600m)

bedzie moégt przystgpi¢ do odpowiednich robét bez akceptacji przez Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania
elementu dokumentacji projektowej. Wraz z zatwierdzeniem opracowan projektowych, oraz po dostarczeniu przez
Wykonawce wymaganej liczby egzemplarzy, opracowania uznaje sie za odebrane. Wykonawca zobowigzany jest

wykona¢ dodatkowe egzemplarze dokumentacji na potrzeby uzgodnien, opinii i zgtoszen.

3.1.1.17. Ptatnosci

Wynagrodzenie za wszystkie opracowania projektowe niezbedne do zrealizowania inwestycji objetej niniejszym
Zamowieniem ma charakter ryczattowy i ujete jest w ramach Ceny Kontraktowej. Nie dopuszcza sie podziatu dokumentacji
na odcinki, poza zakresem w ktorym Organy Administracji Budowlanej posiadajg swoje kompetencje. Wynagrodzenie ptatne

bedzie za wykonanie kompletnej dokumentacji w trybie okreslonym w Umowie.

3.1.2. Wymagania w zakresie materiatéw

Wszystkie dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i STWiORB opracowanymi przez
Wykonawce i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego. Definiujgc w dokumentacji projektowej i STWiORB parametry, jakie
spetnia¢ majg materiaty uzyte do robdt, kierowac sie nalezy zapisami PFU, Ogdlnych Specyfikacji Technicznych oraz
aktualnych norm i przepiséw. Wszystkie materiaty budowlane przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodnosci dopuszczajgce je do wbudowania w nawierzchnie drogi wewnetrznej. Ponadto
wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, majg spetnia¢ wymagania odpowiednich
przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie

z regulacjami przepisow o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWIiORB przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji (okreslonego w odpowiednich normach). Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢

stosowanych materiatow.

Zamawiajacy jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na plac budowy. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty budowlane nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiIORB, to Zamawiajacy
takie materiaty odrzuci i zostang one zastgpione wtasciwymi, a wadliwe elementy budowli rozebrane i wykonane

ponownie na koszt Wykonawcy.

Decyzje NI dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw bedg oparte na wymaganiach okreslonych w Kontrakcie,
dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych wigzgcych dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu

decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw.

3.1.3. Wymagania w zakresie sprzetu
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét budowlanych. Sprzet uzywany do prac powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci
wskazaniom zawartym w STWIiORB, PZJ lub projekcie organizacji robot, zweryfikowanym przez Zamawiajacego. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu muszg gwarantowaé przeprowadzenie robot budowlanych, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramie Wykonawcy. W przypadku
awarii sprzetu podstawowego Wykonawca winien niezwtocznie zastgpi¢ go przez inny sprzet, spetniajgcy wszystkie

wymagania, o wydajnosci gwarantujgcej zachowanie przewidywanej wydajnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych prac i wtasciwosci przewozonych materiatow. Ponadto sprzet i Srodki transportu muszg byc sprawne

technicznie i nie mogg powodowacd negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem niezbednym do wykonania zamdwienia:

° Skrapiarka do bitumu -1szt,;
° Uktadarkg mas bitumicznych (z podgrzewang tawa) -1szt;
° Zageszczarka wibracyjng -2 szt
° Walcem stalowym gtadkim samojezdnym -1szt;
° Walcem ogumionym samojezdnym -1szt,;
° Walcem wibracyjnym samojezdnym -1szt;
° Szczotkg mechaniczng do zamiatania nawierzchni -1szt,;
° tadowarko — koparkg samobiezng -2 szt
° Samochodami ciezarowymi o tadownosci od 5 do 15 ton -2szt;
° Samochodami ciezarowymi o tadownosci od 15 do 25 ton -2szt;
o Frezarka do frezowania warstw bitumicznych -1szt,;

3.1.4. Wymagania w zakresie kontroli robé6t

3.1.4.1. Zasady ogdlne kontroli

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg STWiORB izatwierdzanym harmonogramem.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt budowlanych i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébeki badan materiatow oraz robét.

Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWiORB przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy Roboty nie bedg
w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to

takie elementy budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét budowlanych zgodnie z warunkami umowy, z dokumentacja
projektowg, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami Zamawiajgcego
wydanymi zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
obiektow zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie budowlanym i wykonawczym,
a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz instrukcje i
normy (w tym powotane w PFU) a takze doswiadczenie i wiedzg techniczng. W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania
takich robot Wykonawca zobowigzany jest rowniez do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen i
opinii z nim zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania a takze
niezbednej do wykonywania robot.

Wykonawca, zobowigzany jest réwniez do wykonania robdt dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, a majg istotne znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci
przedsiewziecia. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete przez niego
na wtasny koszt.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych roboét budowlanych. Kontroli Zamawiajgcego bedg w
szczegblnosci poddane:

® rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji robdt
budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno- uzytkowym oraz warunkami umowy,

® stosowane gotowe wyroby budowlane —w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich dopuszczenie do
obrotu oraz zgodnosci parametréow z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

e sposdb wykonania robdt budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem wykonawczym i

specyfikacjami technicznymi.
Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

® uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich

parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

® jakos¢ wykonania robot i doktadnos¢ montazu,

3.1.4.2. Harmonogram prac budowlanych
Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczegétowy harmonogram realizacji prac budowlanych, nie pdzniej niz 2 tygodnie po dacie
uprawomochnienia pozwolenia na budowe/zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej/ przyjecie zgtoszenia budowy
lub innych robdét budowlanych. Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem zobowigzan Zamawiajgcego
okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach, warunkéw umowy, mozliwosci Wykonawcy, wymaganych procedur

prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkdd. W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

® poszczegdlne asortymenty robdt budowlanych,
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e kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ poszczegélne elementy robdt budowlanych,

® rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie Zamawiajgcego.

3.1.4.3. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) i uzyskaé¢ dla niego akceptacje
Zamawiajgcego pod wzgledem zgodnosci z niniejszym PFU oraz z obowigzujgcymi przepisami. W programie tym
Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robét gwarantujgcy wykonanie Robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB oraz zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego harmonogramem robot i odpowiednimi przepisami prawa. PZ) uwzglednia¢ bedzie prace sprzetu,
kadry technicznej i zespotéw roboczych w systemie jedno lub dwuzmianowym co zostanie potwierdzone odrebnym

dokumentem przez Zamawiajacego. Program Zapewnienia Jakos$ci powinien zawierac:
a) cze$é ogdlng opisujaca:
® organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét budowlanych,
® organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét budowlanych,
® sposob zapewnienia BHP,
® wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

® wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw robdt

budowlanych,
® sposoby i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét budowlanych,

® wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,

ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
® sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych.
b) czes¢ szczegétowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

® wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

® rodzaje iilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,
® sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

® sposdb i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczegdlnych elementéw robdt budowlanych,
® sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcy im wymaganiom,

®  sposob prowadzenia robdt i ich zabezpieczania w przypadku niskich temperatur.
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3.1.4.4. Zasady ogdlne badan robdt i materiatéow
Zasady przeprowadzania wszystkich badan i pomiaréw powinny zosta¢ ujete w STWIORB w oparciu o odpowiednie
normy. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, przyja¢ nalezy procedury,

ktdre zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

3.1.5. Wymagania w zakresie odbioréw

3.1.5.1. Dziennik budowy

Zamawiajacy wymaga prowadzenia dziennika budowy w celu rejestracji przebiegu robét budowlanych.

3.1.5.2. Rejestr obmiaréw — Zestawienie Przerobow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt
budowlanych. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly i wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujgc
narastajaco postep rzeczowy prac. Wzor rejestru obmiardow zaproponuje Wykonawca i przedstawi Zamawiajgcemu do

zatwierdzenia. Wpisow do rejestru obmiaréw dokonuje Wykonawca i sg one potwierdzane przez Zamawiajgcego.

3.1.5.3. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i
STWIiORB. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw
i bedg stuzyty okresleniu postepu rzeczowego lub wykazaniu poprawnosci wykonania Robét. Obmiar gotowych robdt, o
ile okaze sie konieczny, bedzie przeprowadzony wedtug zasad ustalonych przez Wykonawce i Zamawiajgcego, a ich
czestos$¢ wynikac bedzie albo z ustalerh miedzy Wykonawca a Zamawiajgcym albo z technologicznej kolejnosci i ciggtosci

prowadzonych robdt. W tym drugim wypadku:
® obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takie w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,
® obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,

®  obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

3.1.5.4. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ). Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét budowlanych i powinny by¢ udostepnione na kazde

zyczenie Zamawiajgcego.
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3.1.5.5. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
® protokoty przekazania placu budowy,
® umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

® protokoty odbioru robét budowlanych,

e  protokoty z narad i ustalen,

® korespondencje na budowie.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentéw wymaganych prawem budowlanym, w celu

umozliwienia odbioru robdt.

3.1.5.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika budowy na placu budowy wmiejscu odpowiednio
zabezpieczonym przez Wykonawce. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego i

przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego i instytucji kontrolnych.

3.1.5.7. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez

Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét budowlanych.

3.1.5.8. Rodzaje odbioréw robét budowlanych

Roboty budowlane podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

] odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiory tego typu beda dokonywane w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru
przedmiotowych robét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia
Zamawiajacy na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWiIORB i uprzednimi ustaleniami.
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odbiory czesciowe:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym. Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci Wykonawcy
i Zamawiajgcego. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego. Warunkiem dokonania odbioru czesciowego

jest podpisanie Protokotu odbioru czesciowego przez Wykonawce i Nadzér Inwestorski.

odbidr koncowy:

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Celem odbioru koricowego jest ocena czy doszto do wykonania zobowigzania umownego i czy rezultat
robot budowlanych nadaje sie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

Za date gotowosci do odbioru Przedmiotu umowy uznaje sie date zgtoszenia Zamawiajacemu zakoriczenia przez
Wykonawce catosci robot budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kie-
rownika Budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr Przedmiotu umowy po zawiadomieniu go przez Wykonawce
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Odbidr korcowy bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiaja-
cego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

W wyniku prac Komisji powstanie protokét odbioru korncowego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Za-
mawiajgcego.

Podpisany protokét odbioru koricowego robét jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen stron.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego/Nadzdr Inwestorski wpisem do dziennika
budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego/Nadzor Inwestorski w prébach i
sprawdzeniach. W celu dokonania odbioru koicowego wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet do-
kumentow wymienionych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla zadania po-
zwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru oraz dokumentacje powykonawczgy ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmio-
tem nie sg gotowe do odbioru z powodu:

e ich niezakonczenia,

e nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen,

e braku kompletnej dokumentacji powykonawcze;j,

Zamawiajgcy moze przerwac odbiér kornicowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, przepro-

wadzenia préb i sprawdzen oraz uzupetnienia brakéw w dokumentacji powykonawcze;.
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Komisja dokona odbioru koricowego robat, jezeli ich jakos¢ w poszczegdlnych asortymentach bedzie zgodna z wa-

runkami Umowy, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robdét w poszczegdlnych asortymentach odbiega

od wymagan dokumentacji projektowej i STWIORB, Komisja powinna nakazaé¢ Wykonawcy wykonanie robét po-

prawkowych jezeli uzna, ze roboty sg obarczone wadg drobng - nieistotna, wyznaczajgc termin na usuniecie tych

wad. Wady drobne zostang wykazane w zestawieniu, stanowigcym zatgcznik do protokotu odbioru koricowego,

stanowigcy jego integralng czesé.

W razie nie usuniecia wady nieistotnej w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu przystuguje zgdanie zaptaty

odszkodowania do wysokosci utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej przedmiotu zamowienia.

Powyzsze postepowanie odnosi sie rowniez do wad nieistotnych wykrytych w okresie gwarancyjnym.

Roboty budowlane z wadami istotnymi (uniemozliwiajgcymi wtasciwe uzytkowanie przedmiotu umowy) nie beda

podlegaty odbiorowi.

Uznaje sie, ze wadg istotng bedzie wada efektu robot budowlanych oceniana na podstawie wymagan zawartej

umowy na roboty budowlane w przedmiocie celu, funkgcji obiektu, ktdry ma zostaé zrealizowany.

Ocena istotnosci wady bedzie uwzgledniac:

o mozliwosé jej usuniecia,

e zachowania funkcjonalnosci obiektu pomimo wady,

e osiggniecie celu umowy,

e mozliwosci uzytkowania obiektu z wada.

Po dokonaniu oceny istotnosci wady i stwierdzeniu, ze doszto do wystgpienia wad istotnych Zamawiajacy moze

obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz

drugi.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty, wchodzace w sktad

operatu odbiorowego:

dokumentacje powykonawczg sporzgdzong zgodnie wymogami Zamawiajacego zawartymi w SWZ:

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf, i *.dxf), przygotuje i przekaze

Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg, ktéra bedzie zawiera¢ opisy techniczne z podaniem wymiaréw

elementdw i rodzajem uzytych materiatdw. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywaé na kopii projektu

budowlanego/technicznego stanowigcego zatgcznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszeniu

robdt (tam, gdzie to uzasadnione takze na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza

bedzie obejmowaé dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji robot. Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak

opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty fatwo rozpoznawalne,

e dokumentacje powykonawcza wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w czasie realizacji
przedmiotu zamowienia, w sposob umozliwiajacy przysztemu uzytkownikowi eksploatacje i obsluge
obiektow,

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
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wszelkie pozwolenia, zaswiadczenia, protokoly urzgdowe zwiazane z realizacja robot wynikajace z Prawa
budowlanego, w tym decyzje lub zaswiadczenia stosownych organéw administracji architektoniczno-
budowlanej, umozliwiajace przystapienie do robot budowlanych,

dziennik budowy (obligatoryjnie),

recepty i ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw i badan kontrolnych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow,

dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych i dostarczonych materiatow, urzadzen
1 sprzetu,

opini¢ technologiczna opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru,

oceng¢ techniczng realizacji Umowy opracowang przez Wykonawce, zawierajaca m.in.: krotki opis przebiegu
realizacji umowy pod katem spetnienia przez Wykonawcg wymagan dotyczacych sprzetu, materiatow, kadry,
harmonogramow, ilosci i jakosci wykonanych pomiaréw i badan kontrolnych, jakosci dokumentacji
technicznej itp.

rysunki na wykonanie robo6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wlascicielom
infrastruktury techniczne;j,

dokumentacj¢ fotograficzng skatalogowang w sposdb niebudzacy watpliwosci co od dat wykonania
fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje,

dokumentacj¢ geodezyjng zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporzadzong
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami (ustawa Prawo budowlane i ustawa Prawo geodezyjne i
kartograficzne) - dokumentacja geodezyjna powykonawcza winna zawieraé mapy powykonawcze z
dowodem wniesienia/przyjecia ich do stosownego Osrodka Geodezji i Katastru.

dokumenty potwierdzajace zagospodarowanie materialdow rozbidrkowych — rozliczenie ilo$ci wszystkich
materiatow rozbiorkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzglednic ilosci oraz jednostki okreslone
w Zasadniczym Przedmiarze Robot Statych. Ilosci materiatdw wykazane w opracowaniu Wykonawcy
muszg by¢ potwierdzone przez Inzyniera;

pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o jej kompletnosci i prawidlowosci wykonania w $wietle ww. zapisow

Prawa budowlanego i SWZ.

Po zakoriczeniu robdt budowlanych nalezy wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg wszystkich obiektdw,
nanies¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujgc potwierdzenie odpowiedniego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej. Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. Niezaleznie od
egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny
wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w jednym egzemplarzu w formacie
* pdf. W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru korcowego,Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

o d) odbiér pogwarancyjny (ostateczny):

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér koricowy robét". W ramach odbioru
ostatecznego dokona si¢ pelnego rozliczenia umowy (o ile nie nastapi to wczesniej) przez zwrot zatrzymanych kwot

lub gwarancji zaptaty na poczet zabezpieczenia terminowego usunigcia wad.

3.1.5.9. Ptatnosci

Ptatnos¢ dokonywana bedzie w trybie zgodnym z umowag oraz SWZ.

3.2. Cechy obiektu dotyczace rozliczan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow

ekonomicznych

3.2.1. Informacje wstepne

Wymienione ponizej wymagania dla poszczegdlnych elementéw drogi powiatowej okreslajg wymagania minimalne,
ktore muszg byc¢ spetnione przy ich projektowaniu i wykonaniu. Zalecenia szczegotowe dla wszystkich materiatéw i robét
zostang opracowane przez Wykonawce w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWOIRB) i poddane weryfikacji przez Zamawiajgcego. Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac i realizowa¢

tak, aby spetnione byty wymagania okreslone w art. 5 ustawy Prawo budowlane w zakresie:

e  Dbezpieczenstwa konstrukeji,

e  Dbezpieczenstwa pozarowego,

e bezpieczenstwauzytkowania,

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e  ochrony przed hatasem i drganiami,

e  mozliwosci utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

e usuwania wody opadowej i odpadow,

e warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

e ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

e ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska,
e odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlane;j,

e  poszanowania, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob trzecich, w

tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,
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e warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy.

Wszystkie obicekty nalezy projektowac¢ w oparciu o obowigzujace w tym zakresie przepisy szczegotowe.

3.2.2. Wymagania dotyczace placu budowy

Teren budowy nalezy zorganizowac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Miejsce sktadowania ziemi
z wykopdéw, materiatéw odzyskowych i rozbidrkowych, mozliwosci urzadzenia czasowych placow budowy i inne
szczegbtowe uwarunkowania wykonania robét Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym. Pozyskane w trakcie budowy
materiaty rozbiérkowe, nadajace sie do ponownego wykorzystania nalezy wywiezé na skfadowisko uzgodnione z
Zamawiajacym.

Przy projektowaniu i realizacji remontu drogi powiatowej musi obowigzywac zasada ochrony jak najwiekszej ilosci
istniejacej zieleni jako elementu zywego i wartosciowego. Wycinke korzeni drzew nalezy ograniczyé do niezbednego
minimum. Drzewa pozostajgce w granicach dziatek inwestycyjnych i te w najblizszym sgsiedztwie w trakcie prac powinny
zostac zabezpieczone poprzez odeskowanie pni, owiniecie ich matami stomianymi lub trzcinowymi.

Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy winna naleze¢ do Wykonawcy
robot. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy teren w zakresie wynikajgcym z uzyskanych pozwolen na budowe i
ewentualnych zgtoszen. W razie potrzeby Wykonawca na swoj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren niezbedny
do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposdb oszacowania kosztow czasowego wejscia w teren niebedacy terenem na
ktorym inwestycja bedzierealizowana i w stosunku do ktérego Zamawiajgcy posiada prawo dysponowania terenem ustali
do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien by¢é odpowiednio zabezpieczony przed dostepem osdb
nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowigzuje tu zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen dla uzytkownikéw terenéw
bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie robdt zgodnie z zaakceptowana technologia
i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Wykonawca winien rozpoznac teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci
urzadzen obcych na wtasny koszt i poniesc koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robét ich

elementdéw. Przed wejsciem z robotami sporzgdzié¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego na wtasny koszt.

3.2.3. Wskazniki produktu

Wskazniki planowanej przebudowy drogi powiatowej nr 1420F:
W przebudowie nawierzchni jezdni przyjeto nastepujacg konstrukcje:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego SMA11 - 4cm,

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 — 8cm,

® podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5mm, Cao/3 - 20 cm, E2 > 130 MPa

e  mieszanka cementowo-piaskowa — w przypadku koniecznosci wzmocnienia podtoza.
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3.3. Wymagania dotyczace konstrukc;ji

Przebudowe drogi powiatowej nalezy wykonac zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1518);.
W ramach zadania przewiduje sie:

e rozbidrka istniejacych warstw nawierzchni,

e wykonanie koryta pod nowg konstrukcje drogi powiatowej,

e wykonanie konstrukcji nawierzchni zaprojektowanej przy uwzglednieniu wymagan niniejszego PFU oraz
zaktadanej kategorii ruchu i panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych (opinia geotechniczna po stronie
Wykonawcy), przy czym warstwy z mieszanek zwigzanych spoiwami hydraulicznymi powinny odpowiadac
normom od PN-EN 14227-1 do PN-EN 14227-5 warstwy z mieszanek niezwigzanych powinny odpowiada¢
normie PN-EN 13285. Podbudowe nalezy wykona¢ na kruszywie mineralnym (nie dopuszcza sie kruszywa z
recyklingu).

Projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy posadowi¢ na podfozu zakwalifikowanym do grupy nosnosci
podtoza G1 (odpornym na dziatanie mrozu) i charakteryzujgcym sie nosnoscig wyrazong poprzez wtérny modut odksztatcenia

E>=80 MPa. Na podbudowie zasadniczej z mieszanki niezwigzanej nalezy uzyskac E2 > 130 MPa.

3.4. Wymagania dotyczgce wykonczenia

Prace wykonczeniowe realizowane beda zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiajacego Szczegdtowymi Specyfikacjami

Technicznym Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

3.5. Wymagania zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robdt budowlanych nalezy uporzadkowad teren przylegty, na odcinku prowadzonych robét.

Opracowat:

mgr inz. Robert Paciorek
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Il. CZESC INFORMACYJNA
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1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Planowana inwestycja nie jest objeta obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Gminy Lubiszyn.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCI NA CELE BUDOWLANE

Inwestor jest wiascicielem/zarzadcg dziatek posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane dla dziatek, na ktdérych jest realizowana Inwestycja (drogi powiatowe). W przypadku koniecznym
Zamawiajacy udzieli petnomocnictwa Wykonawcy do reprezentowania w celu uzyskania koniecznego oswiadczenia

zarzadcy terenu niezbednego do prawidtowej realizacji zadania.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy prawne, z ktérych podstawowe wymieniono
ponizej. Ponizej wymienione normy (oraz ewentualne inne, na ktére powotano sie w niniejszym PFU) nalezy uznac za
wigzace dla Wykonawcy. W przypadku ewentualnej sprzecznosci tych dokumentéw z trescig PFU przewazajg tresci
zapisane w PFU, chyba ze Zamawiajgcy zdecyduje inaczej. Dla wszystkich nizej wymienionych aktow prawnych

obowiazuje ich aktualny stan prawny. Zrédto aktéw prawnych stanowig odpowiednie Dzienniki Ustaw.

USTAWY
1. ustawaz dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane ( tekst jednolity, Dz. U. 2025, poz. 418 ),

2. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych

dotyczacych drog publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1518);

3. rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie (Dz. U. 2010 nr 63 poz. 735 z pdzn.zm.),

4. rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679),

5. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. w sprawie informacji bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126),

6. rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463),

7. rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektow i robot budowlanych, w sprawach

ktorych organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz. U. 2010 nr 235 poz. 1539),
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10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.
27.

28.
29.

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2025 poz. 889 );

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2004 1. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolenia
na zajecie pasa drogowego (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1264 ze zm),

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2024, poz. 1151),

rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntow i
budynkow (tj. Dz. U. 2021, poz. 1390 z pé6zn. zm.),

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2025 poz. 647),

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2025 poz. 1673),

ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa

w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U. 2024, poz. 1535)

rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r., w sprawie przedsiewzie¢ mogqcychznaczqco oddzialtywaé
na srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839),

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1213),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobow
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (t.j Dz. U. 2023 poz. 873),

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1587),

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2025 poz. 960),

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu
Sciekow do wod lub do ziemi (Dz. U. 2019 poz. 1311),

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekow (Dz. U. 2024,
poz. 757),

rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzku dostawcow
Sciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania sciekow do urzqdzen kanalizacyjnych (Obwieszczenie Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28.09.2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia, Dz. U.
2016, poz. 1757),

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. 2025, poz. 188.),

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2023,
poz. 1563),

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030),

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. 2024, poz. 1290),

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033),

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2024, poz. 1130),

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. 2024, poz. 1145),
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32.

33.

34.

35.
36.
37.

38.

39.

40.
41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2024, poz. 1292),
ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. 2024, poz. 278),

ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2024, poz. 1320),

rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych

kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458),

rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454),

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2025, poz. 1691),

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2024, poz. 1251),

rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakow 1 sygnatow drogowych (t.j. Dz. U. 2019, poz., 2310 z p6zn. zm),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (t.j. Dz. U. 2019, poz. 2311 z p6zn. zm.),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 1. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. 2017, poz. 784),

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2025, poz. 277),

rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac szczegdlnie ucigzliwych lub
szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. 2017, poz. 796),

rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych mtodocianym
i warunkow ich zatrudnienia przy niektdrych z tych prac (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1240),

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96
poz. 437),

rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287),

rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003, nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.),

rozporzadzenia Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10
lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U.
1977 nr 7 poz. 30),

rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1210 ze zm.),

rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (t.j. Dz. U.
2018, poz. 1139 z p6zn. zm.),
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rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz. U.
2018, poz. 583 z p6zn. zm.),

rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. 2002 nr
191 poz. 1596 z pdzn. zm.),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Poélsztywnych opracowany przez Politechnike
Gdanska, 2012 1.,

Katalog Przebudéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych KPRNPP-2013, IBDiM 2013 r.,

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostow w
Warszawie,

Wymagania Techniczne WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych,

Wymagania Techniczne WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog krajowych,
PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw. Warunki techniczne wykonania,
PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne,

PN-B-04452: 2002 Geotechnika. Badania Polowe,
PN-EN 1997-1:2008 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogolne,

PN-EN 1997-2:2007 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Badania podtoza gruntowego,
PN-EN ISO 22475-1: 2006 (U) Rozpoznania i badania geotechniczne. Pobieranie probek metoda wiercenia i
odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Czes¢ 1: Techniczne zasady wykonania,

PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,

PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow,
PN-B-04493: 1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej,

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

PN-S-02201: 1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzialy, nazwy i okreslenia,
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego,

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna,

PN-EN 1097-2: 2000 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabianie.

PN-EN 1097-5:2008 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ Soznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 933-1: 2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: oznaczanie ksztaltu ziaren.

Wskaznik ksztattu,
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74. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badania wskaznika piaskowego,

75. PN-EN 1367-1:2007 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszywa na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czes$¢ 1: oznaczanie mrozoodpornosci,

76. PN-EN 1744-1: 2000 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna,

77. PN-EN 13043: 2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

78. PN-S-06102: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,
79. PN-S-96011: 1998 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntdow wapnem do celéw drogowych,
80. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego,

81. PN-B-06250 Beton zwykly,

82. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego,

83. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci,

84. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw,

85. BN-68/8931-04 Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg.

4. INNE POSIADANE INFORMACIE | DOKUMENTY, NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 Kopia mapy zasadniczej

Kopia mapy zasadniczej na ktdrej zostat wrysowany orientacyjny przebieg drogi powiatowe] stanowi zatacznik do PFU.

4.2 Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb

posadowienia obiektow

Na etapie PFU wykonano wstepne wyniki badan podtoza i konstrukcji nawierzchni dla zakresu inwestycyjnego.
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1. ZALtACZNIKI

ZALACZNIK NR 1
Plan orientacyjny planowanej inwestycji (Rysunek nr 1).
ZALACZNIK NR 2
Plan sytuacyjny (Rysunek nr 2-x).
ZAtACZNIK NR 3
Przekroje charakterystyczne (Rysunek nr 3).
ZAtACZNIK NR 4
Nosnik elektroniczny pamiec flash USB
ZALACZNIK NR 5
Ocena stanu nawierzchni drogowej i wyniki badan gruntowo-wodnych - RAPORT Badanie ugie¢ sprezystych nawierzchni

drogowej wraz z rozpoznaniem warunkéw gruntowo-wodnych drogi powiatowej nr 1420F na odcinku 2500 mb w m.

Sciechéw Dolny
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