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Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Numer referencyjny: IGKi0S.271.1.2026)

Umowa Nr .............. /2026
na roboty budowlane

zawarta dnia ......eevennenens r. w Komanczy,
pomiedzy:

Gming Komancza,

Komancza 166, 38-543 Komancza,

REGON: 370440755, NIP: 687-178-50-88
zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”,
ktoéra reprezentuje:

Wéjt Gminy Komancza - Roman Bzdyk

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Komancza - Katarzyny Rzepki,
a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego: w

spo6tka pod firma ,,..."” z siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .........,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru Sgdowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ........... , REGON
.......................... , zwang dalej »Wykonawcg”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dzialajacg/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowiacego zatagcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczgq:
Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ...
zamieszkatg/ym w ... (wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .........cceeeuuene (wpisac

n

adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ............... ,REGON ............. ,, Zwang/-
ym dalej ,Wykonawcga”, reprezentowana/-ym przez ... dziatajaca/-ego na podstawie
pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,

wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
o nastepujace;j tresci:

Oswiadczenia Stron
Strony osSwiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowga”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent sp6iki.
Z Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6iki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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(art. 275 pkt 1 ustawy Pzp), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. -
Prawo zamoéwien publicznych - dalej ,,ustawy Pzp”.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji termomodernizacje
budynku biurowego w ramach przedsiewziecia pn. , Termomodernizacja
budynku Urzedu Gminy Komarncza” realizowanego ze sSrodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.02
ENERGIA I SRODOWISKO, Dzialanie FEPK.02.01 Poprawa jako$ci powietrza -
dotacja, Nabor FEPK.02.01-1Z.00-001/24, Nr wniosku FEPK.02.01-1Z.00-
0078/24.

2. Zakres przedmiotu zamo6wienia obejmuje, w szczegdlnoSci:

1)
2)

3)
a)

b)
c)

4)
a)
b)

5)

6)

wykonanie izolacji zewnetrznych $cian budynku;

modernizacje stolarki polegajaca na wymianie okien i drzwi zewnetrznych na
nowe energooszczedne;

modernizacje instalacji centralnego ogrzewania (c.0.) obejmujaca:

montaz kotta na biomase o mocy min. 100 kW pracujacego w uktadzie
automatyki pogodowej;

instalacje zbiornika buforowego cieplnego o pojemnosci min. 1000 ;

adaptacje istniejacych pomieszczen na kottownie i magazyn pelletu, w tym
prace budowlane i elektryczne zwigzane z instalacja kotta;

wykonanie instalacji cieptej wody uzytkowej (c.w.u.)- roboty obejma peina
wymiane rur instalacji cieptej wody uzytkowej na nowe z warstwa
antydyfuzyjng oraz montaz:

zasobnika c.w.u. o pojemnos$ci min. 500 |,

bufora cieplnego o pojemnosci min. 1000 I;

docieplenie poddasza w celu poprawy izolacyjnosci termicznej gérnych czesci
budynku;

wykonanie windy dla 0s6b z niepetnosprawno$ciami, w tym niezbednych robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem konstrukcji szybu windy, a takze
dostawe, montaz i uruchomienie fabrycznie nowego, kompletnego dzwigu
osobowego. Zakres ten obejmuje réwniez poniesienie kosztéw odbioru i
rejestracji urzadzenia, dopuszczenia dZwigu do eksploatacji przez Urzad
Dozoru Technicznego oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, zgodnie z
przepisami ustawy Prawo budowlane i decyzja o pozwoleniu na budowe nr
210/25 z dnia 10.06.2025 r. DZwig windy winien by¢ wyposazony we wszystkie
niezbedne urzadzenia wymagane przepisami okreslajacymi ich prace wraz z
dotgczonymi dokumentami i dokumentacja eksploatacyjng potrzebng do
uzyskania decyzji o dopuszczeniu dZwigu do uzytkowania przez Urzad Dozoru
Technicznego. Szczegétowy opis parametréw techniczno-funkcjonalnych
dzwigu osobowego okreslony zostat w projekcie technicznym stanowigcym
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zalacznik nr 1 do SWZ. Zakres zamdéwienia obejmuje rowniez wykonywanie w
okresie udzielonej gwarancji przegladdéw technicznych i konserwacji zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30
pazdziernika 2018 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w
zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen transportu bliskiego z
uwzglednieniem instrukcji producenta i rzeczywistych warunkéw eksploatacji;
wymiane stolarki wewnetrznej;

wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 20 kW. Moduty nalezy
zamontowa¢ na dedykowanej typowej konstrukcji do dachu skosnego,
pokrytego blacha. Zakres zadania obejmuje réwniez montaz jednego inwertera
(falownika) o mocy min. 20 kW;

roboty rozbiérkowe i remontowo-budowlane wewnatrz budynku, dotyczace
glownie robdét w zakresie: remontu sanitariatdw, dostawy i montazu
wewnetrznych drzwi aluminiowych oraz przeciwpozarowych, demontazu
istniejacych oktadzin posadzkowych oraz wykonaniu nowych posadzek z ptytek
gresowych 60x60 na ciggach komunikacyjnych, dostawy i montazu balustrady
przy klatce schodowej wewnetrznej;

10) wymiane pokrycia dachowego;
11) remont schodéw zewnetrznych;

12) remont muréw oporowych zlokalizowanych od strony parkingu oraz przy

elewacji pétnocno-zachodnie;j.
Koszty wynikajace z pozycji 9-12 stanowia Kkoszty nieobjete
wspotfinansowaniem.

3. Szczegb6towy zakres oraz sposéb wykonania robét budowlanych okresla:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia - dalej ,SWZ”;
2) Dokumentacja projektowa, w tym:

3)

4)
5)
6)

7)

— PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY,
— PROJEKTY TECHNICZNE BRANZY: BUDOWLANE], ELEKTRYCZNE]
[ SANITARNE].

z uwzglednieniem wyjasnien udzielanych podczas postepowania o udzielenie
zamo6wienia publicznego,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) dla
robét budowlanych, sanitarnych i elektrycznych, z zastrzezeniem, iz w sytuacji,
gdy postanowienia umowy okres$laja sposdb prowadzenia robét lub odbiorow
lub rozliczenia robét w spos6b odmienny od STWiORB, wigZzace sa postanowienia
umowy,

Przedmiary robét - z zastrzezeniem ust. 5-7,

Ztozona oferta, stanowigca Zatgcznik nr 1 do umowy,

Harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 umowy,
stanowiacy zatacznik nr 2 do umowy,

Audyt energetyczny.

W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzace sa zapisy

wg nastepujacej hierarchii dokumentéw:
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1) dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2) z uwzglednieniem
wyjasnien udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego,

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),

3) Przedmiar robdét, z zastrzezeniem ust. 6i 7.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent jego
Swiadczenia opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 2)
umowy oraz w STWiORB.

6. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, co oznacza, Zze w przypadku, gdy dany
rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej
lub w STWiORB - wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj roboét
lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWiORB w
ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robot lub ich obmiar
lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robét.

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni
zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

8. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z
Zamawiajagcym umowag, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

9. Wykonawca o wykryciu btedow w dokumentacji projektowej winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu
z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

10.Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ

i dokumentacje projektowa, zapoznat sie z warunkami prowadzenia rob6t oraz nie

zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy

jest kompletna i wystarczajgca do realizacji zaméwienia.

11.Za wybudowanie instalacji zgodnie z wymaganiami SWZ, umowy i Projektu,
przylaczenie instalacji do sieci energetycznej poprzez uprawnionego instalatora,
montaz instalacji gwarantujacy jej funkcjonowanie przy speinieniu zasad
bezpieczenstwa pracy instalacji i wspdipracy z sieciag elektroenergetyczng
regionalnego OSD odpowiada Wykonawca.

§2
Terminy realizacji
1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdéwienie w terminie do 8 miesiecy od
dnia podpisania umowy, tj. do dnia ................
2. Za termin wykonania calo$ci zaméwienia uznaje sie dzien podpisania
protokotu odbioru konncowego przez Zamawiajacego.
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Termin wykonania poszczeg6lnych elementoéw robdt sktadajgcych sie na przedmiot

zamoéwienia strony okres$la w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym

mowa w ust. 4.

Wykonawca w_terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy przedstawi

Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy.

Harmonogram bedzie zawierat:

1) termin rozpoczecia robét,

2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie,

3) date zakonczenia realizacji rob6t z uwzglednieniem wymogéw wskazanych w ust.
1i3,

4) date zgtoszenia robot do odbioru z uwzglednieniem wymogoéw wskazanych w ust.
1i3.

Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemng akceptacje

Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do

harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu

przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami

Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag

i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do dostosowania harmonogramu rzeczowo

- finansowego do wskazan Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania

przez Wykonawce harmonogramu do uwag zamawiajacego strony uzgadniaja

niniejszym, ze obowigzujagcym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram

uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 5.

W przypadkach wuzasadnionych Zamawiajacy przewiduje mozliwo$s¢ zmiany

harmonogramu na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego polegajacej na

przesunieciu prac zaplanowanych w danym etapie na etap wcze$niejszy lub

pOZniejszy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie

traktowana jako nieistotna zmiana umowy.

W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajgcej na tres¢ harmonogramu strony

dostosowuja harmonogram do zmienionych zapisOw umowy. Zmieniony

harmonogram stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
WYNAgrodzenie W KWOCIE: .......ccuviir it et et e ns e e e zt netto
plus nalezny podatek VAT ...... %, W WYSOKOSCI ooverereirnernennne zt, co stanowi kwote
brutto ......cceeiiininnnnnns zl (stownie: ... ztotych .../100).

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta
starannoscia wszelkich robét budowlanych, dostaw iczynnoSci przewidzianych
w dokumentacji projektowej i STWiORB.

3. W przypadku niewykonania catoSci $wiadczenia wykonawcy wynikajgcego
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z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWIORB, strony
przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ prac
niewykonanych. Strony na podstawie art. 433 ust. 4 ustawy Pzp okre$laja minimalng
warto$¢ Swiadczenia stron wynosi 70% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w ust. 1.

W  przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych
dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWIORB strony
przewiduja mozliwosc¢ zlecenia tych robot za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez
zmiane umowy na zasadach okres$lonych w art. 454-455 ustawy Pzp.

Wykonawca nie moze wykonywac¢ prac nieobjetych dokumentacja projektowa lub
STWIORB bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod
rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy zlozyt Zamawiajgcemu
kosztorys wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze
i zakres rzeczowy zamodwienia z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w %
od RiS; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp) oraz z podzialem na

ceny robdt objetych wspélfinansowaniem oraz ceny robdt nieobjetych

wspolfinansowaniem.
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy w szczegblnosSci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3
pkt 2) lub STWIORB - zgodnie z ust, 4;

4) robét zamiennych (wystapienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 4),

5) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej o ktérej mowa w § 18a umowy.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego.

Kosztorys, o ktéorych mowa w ust. 6, nalezy wykona¢ jako metoda uproszczong

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw

robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywac¢ beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegdétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robét oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktdrym mowa w ust. 6;
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2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysoko$ci nie wyzszej niz
100% S$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
100% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od $rednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcéw/producentow.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 4 moze nastapic¢ jedynie na

podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora

nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamowienia - w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja warunkow
zamoOwienia, dokumentacja projektowg, STWiORB, oferta Wykonawcy,
harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, oraz innymi, obowigzujagcymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wilasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, materialéw niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych
robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegélnoSci wygrodzenie i
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych
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z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

5) nadzori przestrzeganie przepisow bhp oraz przepisow przeciwpozarowych,

6) niezwloczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét
zanikajgcych,

7) biezace informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposéb odmienny od uméwionego,

8) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktéore moga wptyna¢ na jakos¢ robét lub termin zakonczenia
robot.

9) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) uiszczanie optat za:

— pobdér energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,
— pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

11) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktoére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

12) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

13) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

14) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie péZniejszym niz
termin odbioru konncowego wykonanych robdt,

15) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych,
elementdéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

16) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

17) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i wurzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikoéw i 0sob trzecich,

18) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

19) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materialéow i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub Projektantem.

20) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub rob6t budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru co do ich jakoSci.

21) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestdow na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

22) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamoéwienia,

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru konicowego,
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24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznos$cia, zachowaniem
przepisé6w BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami
prawa budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdét,

27) utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robét - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w
strefie zagrozenia,

28) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem s3a roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

29) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

30) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz inspektora Nadzoru.

31) przekazanie przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcemu po wykonaniu robét
budowlanych,

32) przekazania Zamawiajacemu wszelkich materiatéw pochodzacych z demontazu,
ktore nadajq sie do ponownego uzycia, w szczegdlnosSci materiatéw wskazanych
przez Zamawiajgacego w trakcie realizacji robét, przy czym Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania tych materiatdw w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym oraz do ich dostarczenia na miejsce docelowe wskazane przez
Zamawiajacego, potozone w odlegtosci do 10 km od budynku podlegajacego
przebudowie,

33)wykonanie instalacji w spos6b umozliwiajacy jej podiaczenie do sieci

energetycznej na zasadach okresSlonych przez wiasciwego Operatora Systemu
Dystrybucji (0SD). Wykonawca przygotuje i przedtozy Zamawiajagcemu wszelkie
dokumenty niezbedne do przytaczenia instalacji do sieci, a nastepnie po ich
akceptacji przez Zamawiajacego ztozy je w OSD. Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie po przedstawieniu potwierdzenia zgtoszenia instalacji do OSD.

Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z
zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadow wliczony jest do ceny ryczattowe;j.
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Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczeg6lnosci gruz,
beton, blacha porycia dachowego, okna, drzwi, itp.,, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajacemu, chyba Ze Zamawiajgcy postanowi inacze;.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposéb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z rob6t rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy,
ktéry powinien je zagospodarowa¢ zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢ w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy osOb
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robdét, z
jednoczesnym zastosowaniem szczegdblnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru konicowego robot, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy fakturami czeSciowymi
wystawianymi za okresy rozliczeniowe oraz fakturg konncowa.
Faktury czeSciowe beda wystawiane wg nastepujacych zasad:

1) pierwsza faktura czesciowa na kwote nie wieksza niz 25% wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy, wystawiona zostanie za
zakres robot rzeczywiscie wykonanych wg wyceny wynikajacej z kosztorysu,
o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy - zgodnie z harmonogramem, o ktérym
mowa w § 2 ust. 4 umowy, po dokonaniu odbioru czeSciowego Swiadczen
objetych fakturg, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2).

2) druga faktura czeSciowa na kwote nie wieksza niz 25% wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy, wystawiona zostanie za
zakres robét rzeczywiscie wykonanych wg wyceny wynikajacej z kosztorysu,
o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy - zgodnie z harmonogramem, o ktorym
mowa w § 2 ust. 4 umowy, po dokonaniu odbioru czeSciowego Swiadczen
objetych fakturg, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2).

3) trzecia faktura czesciowa na kwote nie wiekszg niz 25% wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy, wystawiona zostanie za
zakres robdt rzeczywiscie wykonanych wg wyceny wynikajacej z kosztorysu,
o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy - zgodnie z harmonogramem, o ktérym
mowa w § 2 ust. 4 umowy, po dokonaniu odbioru czeSciowego $wiadczen
objetych fakturg, zgodnie z § 6 ust.1 pkt 2).
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4) faktura koncowa na kwote pozostata z wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy. Faktura koricowa zostanie wystawiona na
kwote stanowigca rdznice pomiedzy suma kwot wynikajacych z
wcze$niejszych faktur cze$ciowych, a wynagrodzeniem umownym brutto
wskazanym w § 3 ust. 1.
3. Do drugiej i kolejnych faktur wystawionych przez Wykonawce zataczone beda:

1) zestawienie kwot uméwionych wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, w  przypadku  ktéorych  zamawiajagcy = ponosi
odpowiedzialnos¢ solidarng na zasadach okreSlonych w ustawie Prawo
zamoéwien publicznych;

2) os$wiadczenie podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o splaceniu
wszelkich wymagalnych nalezno$ci wynikajacych z zawartych umoéw
dotyczacych robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed
dniem rozliczenia faktury (a w przypadku braku takiego o$wiadczenia ze
wzgledow niezaleznych od wykonawcy - innych dokumentow
potwierdzajacych sptacenie wszelkich nalezno$ci wynikajacych z zawartych
umoéw dotyczacych robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego
przed dniem rozliczenia faktury objetych ww. zestawieniem),

3) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie wystawionych faktur i
dowodéw ich zaptaty w zakresie wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajagcego przed dniem
rozliczenia faktury.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposoéb
umozliwiajacy rozliczenie rob6t wykonanych przez podwykonawcéow.

5. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowgq faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wpltywu faktury do Zamawiajgcego pod warunkiem
spelnienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przediozenie
Zamawiajacemu wraz z fakturg dokumentow wskazanych w ust. 3.

8. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, Kktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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10.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

11.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

12.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2),
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1) i 2),
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 12 pkt 3), Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14.Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:
Nabywca: GMINA KOMANCZA
38-543 Komancza 166
NIP: 6871785088
Odbiorca: URZAD GMINY KOMANCZA
38-543 Komancza
NIP: 6871463887
Wykonawca zobowiqzany jest do wystawiania faktur dokumentujqcych wykonanie
Umowy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug, w szczegdlnosci
art. 106 ww. ustawy.
1. W przypadku faktur ustrukturyzowanych wystawionych za posSrednictwem
Krajowego systemu eFaktur, na kazdej fakturze Wykonawca zobowiqzany jest wskazac:
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a) Jako nabywce - (petna nazwa JST, adres, NIP)

b)  Jako odbiorce - (petna nazwa jednostki organizacyjnej JST, NIP) Dane Nabywcy
oraz Odbiorcy Zamawiajqcy kazdorazowo wskazuje w zleceniu, protokole odbioru lub
innym dokumencie stanowigcym podstawe do wystawienia faktury.

2. Wskazanie danych odbiorcy nastepuje przez uzupetnienie odpowiednich pél
faktury ustrukturyzowanej w KSeF (pole PODMIOT 3)

3. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury ustrukturyzowanej bez
wskazania prawidtowych i kompletnych danych Odbiorcy, zgodnie z pkt 2, Zamawiajqcy
nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne opdznienia w zaptacie naleznosci,
wynikajqgce z trudnosci w identyfikacji wtasciwego odbiorcy. W takim przypadku
Wykonawcy nie przystugujq wobec Zamawiajqcego jakiekolwiek roszczenia z tytutu
odsetek za opodZnienie w transakcjach handlowych ani inne roszczenia
odszkodowawcze zwiqzane z opdznieniem w zaptacie.

15.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej cze$ci
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub
wymaga dodatkowego sprawdzenia.

16.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 Zamawiajgacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednocze$nie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

17.Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 16, bedzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjas$nien lub prawidtowo wystawionej faktury.

18.Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos$¢ za zaptate podwykonawcy
wynagrodzenia w wysokoS$ci ustalonej w umowie miedzy podwykonawca a
wykonawcg, chyba Ze ta wysokos$¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegétowy przedmiot wynika z
zaakceptowanej umowy. W takim przypadku odpowiedzialno$¢ zamawiajacego za
zaptate podwykonawcy wynagrodzeniajest ograniczona do wysokoSci
wynagrodzenia naleznego wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegétowy
przedmiot wynika z zaakceptowanej umowy.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow

robot:

1) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez Kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokot robdt zanikajacych) - nie stanowiq podstawy do
wystawienia faktury VAT,

2) odbiér czesciowy po zakonczeniu prac wykonanych w ramach okreséw
rozliczeniowych - bedgce podstawq wystawienia faktur czesciowych, o ktdérych
mowa w § 5 ust. 2 pkt 1) -3) umowy;
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3) odbiér koncowy - po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem
zamoéwienia - bedqcy podstawq wystawienia faktury koricowej, o ktdrej mowa
w § 5 ust. 2 pkt 4) umowy;

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do
odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Podstawg zgltoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego lub
koncowego, bedzie faktyczne wykonanie wszystkich Swiadczen przewidzianych w
danym etapie, zgodnie z harmonogramem (dla odbioru czeSciowego) lub cato$ci
$wiadczenia (dla odbioru konicowego), potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru czeSciowego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
kazdorazowo nastepujace dokumenty:

1) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru),

2) Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt, opisana i skompletowana w
formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane STWiORB,

4) Dziennik budowy do wgladu,

5) Inne dokumenty wymagane w STWiORB.

5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru konicowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt, opisang i skompletowang w
formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane s3a zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) OsSwiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robot o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robo6t zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

6) dokumentacje zgloszeniowa do Operatora Systemu Dystrybucji (0SD) wraz z
potwierdzeniem przekazania jej do zakladu energetycznego z zastrzezeniem, ze
jezeli OSD wskaZe w pézniejszym terminie braki w dokumentacji zgloszeniowe;j
Wykonawca ma obowiazek je usuna¢ w ramach gwarancji pod rygorem zaptaty
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kar umownych przewidzianych dla niewykonania lub niewlasciwego wykonania
obowiazkow gwarancyjnych,

7) stanowiska PPSP w zakresie zgodnosci wykonania prac z projektem (o ile
wymagane).

6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czeSciowego oraz odbioru
koncowego w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci
do danego odbioru.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czeSciowego i odbioru koncowego, w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia tych
odbiorow.

8 W protokole odbioru cze$ciowego/koncowego strony wskaza
w szczegOlnos$ci zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace
jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas
odbioru.

©

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajagcy odméwi odbioru do czasu usuniecia
wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zaméwienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni,

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub Zzada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
przeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w

ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

11. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 1), terminem wykonana

zamoOwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do

odbioru przedmiotu zaméwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:
1) zlozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkdw kierownika budowy,
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2) prowadzenia dziennika budowy - o ile dotyczy,

3) przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem,

4) zglaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu, badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o
tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania roboét, a nastepnie przywrdéci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organow
uprawnionych,

9) niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznosciach, ktére moga wptynac¢ na jakos$¢ robét lub opdZnienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie p6Zniej niz w terminie
5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami wtasnymi
z wyjatkiem robot w zakresie:
) e e ,
2) et e et e er et e e eneas ,
3 e e e e e ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 16 z 36|




10.

Fundusze Europejskie Rzec lita Dofi przez
dla Podkarpacia - Polska Unig Europejska

| "D ARTACKIE

doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru rob6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegoblnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajace z niniejszej
umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedkitada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o

podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktéorym mowa w

§ 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy

materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz

ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktéorych mowa w wust. 5, nie dotycza rdéwniez umow

o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o

podwykonawstwo.
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Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie peinienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéow.

Powierzenie wykonania czeSci robdét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy obowigzujaca przez okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie
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odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, Ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany
jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace spos6b ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel
Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktéw w ramach realizacji niniejszej
umowy:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: .......ccoceereerruens ;nrtels ;
e-mail: oo ;
2) z Zamawiajacym ze strony WyKonawcy jest: ......cccuceveeirenns ;nrtel: o ;
e-mail: cooeeeeeiierieeieene ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowienn umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosSci i prac objetych umowa.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane, a Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie:
................ ;nrtel: . e-mails s upr.bud. nr

2) Kkierownika roboét sanitarnych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
instalacji i urzadzen cieplnych, wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie:

................ ;nrtel: . e-mails s upr.bud. nr

3) kierownika robét elektrycznych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
instalacji i urzadzen elektrycznych w osobie: ................ ;nrtels ; e-
mail: .o ;Upr. bud. nr: ;

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdéwienia personel wskazany
w wykazie os6b ztoZzonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, w trakcie
realizacji umowy, musi by¢ wuzasadniona przez Wykonawce na piSmie
i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych oséb beda spetniaty wymagania okre$lone w SWZ, a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
Zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapi¢ z
wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktorejkolwiek z oséb personelu, jezeli
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w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby
w ciggu 14 dni inng osobg speiniajagca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z
wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w
formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej).

§10
Procedura zapewnienia jakos$ci

. Zamawiajacy, Inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazada¢ zwotania

dodatkowego spotkania w celu omdwienia problemoéw zwigzanych z realizacjg prac i
robét objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢
dostarczone zainteresowanym na pi$Smie lub na adres mailowy z co najmniej 2-
dniowym wyprzedzeniem.

. Zamawiajacy po powzieciu informacji od Inspektor nadzoru ma obowigzek

zorganizowania i poinformowania zaproszonych os6b o terminie i miejscu zebrania
Rady Budowy.

. W zebraniach Rady Budowy, wedlug wilasnego uznania moze bra¢ udziat

przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktérych udziat bedzie konieczny
lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru, badZ Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazadalC zwotania
dodatkowego spotkania w celu oméwienia problemoéw zwigzanych z realizacja prac i
robét objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania odbedzie sie
telefonicznie badZ e-mailowo.

§11
Ubezpieczenie

. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci

cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowa, nie mniejsza niz wartos¢
wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktbrym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji
zamoOwienia, bedzie zobowiazany na 7 dni przed utratg jej waznoSci przedtozy¢ nowa
polise na okres kolejny.

. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (0C), o ktérej mowa w ust. 1.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust.
3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

. Ewentualna zwtoka w prowadzeniu robot z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie

obciagza¢ w cato$ci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
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Nieprzedlozenie Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w
ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w terminie
30 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja, rekojmia

Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji obejmujacej cato$¢
prac wykonanych w ramach przedmiotu zamoéwienia. Termin gwarancji wynosi:

a) na wykonane roboty budowlane- min. 5 lat gwarancji Wykonawcy liczonych
zgodnie z ust. 4.
b) na moduly fotowoltaiczne - min. 15 lat gwarancji Producenta liczonych zgodnie
z ust. 4

c)na inwerter fotowoltaiczny - min. 5 lat gwarancji Producenta liczonych zgodnie
Z ust. 4,
d)na kociol na biomase min. 5 lat gwarancji Producenta liczonych zgodnie z ust. 4,

e) na winde - min. 5 lat gwarancji Producenta liczonych zgodnie z ust. 4,
f)na pozostale urzadzenia i osprzet instalacji - min. 5 lat gwarancji Wykonawcy
liczonych zgodnie z ust. 4,

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosSci za wady

zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancja w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urzadzenia
zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu
terminu okre$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru konicowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3)
umowy.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakoSciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 6
ze wzgledoéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczegdlnosci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 6, Zamawiajacy
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moze zleci¢ usuniecie ich podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastepcze) na koszt i
ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

9. Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 8 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie z transakcjach handlowych.

10.W szczegdblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

11.Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .......ooevvvevieeeeerieiee e e

12.W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usuna¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

13.Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jeZeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

14.Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.

15.W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

16.Zamawiajagcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosSci rzeczywiscie poniesionej szkody.

17.W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

18.W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét.

19.Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia bezptatne czynnosci przegladéw
gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caly przedmiot zaméwienia.

20.Przeglady w okresie rekojmi i gwarancji dokonywane beda przez Zamawiajacego
przy wspétudziale Wykonawcy wedtug potrzeb, co najmniej raz w roku, po
uprzednim poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiajgcego o ich terminie (z
pieciodniowym uprzedzeniem). Termin ostatniego przegladu Zamawiajacy
zobowigzany jest wyznaczy¢ co najmniej 14 dni przed uptywem okresu rekojmi i
gwarancji i zawiadomi¢ o nim Wykonawce co najmniej na 5 dni przed dniem
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rozpoczecia czynnoSci przegladu. Protokét z przegladu sporzadza Zamawiajacy i
dorecza go Wykonawcy w dniu jego zakonczenia.

21.W ramach gwarancji wykonawcy obejmujacej winde wykonawca odpowiada w
okresie gwarancji za pelng sprawnos$¢ techniczng windy i zgodno$¢ jej montazu
funkcjonowania z przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci wynikajacych z:
a) Rozporzadzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 paZdziernika
2018 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w
zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen transportu bliskiego
(Dz.U. 2018 poz. 2176), w tym wymagan dotyczacych przegladéw, pomiaréw,
regulacji oraz prowadzenia dokumentacji;

b) Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2024 poz. 1194),
w zakresie obowigzkéw eksploatujacego i obstugi urzadzen podlegajacych
dozorowi technicznemu;

c) Instrukcji eksploatacji producenta urzadzenia, okre$lajacej zakres
czynnoSci obstugowych, przegladéow oraz wymagan technicznych.

§12a
Przeglady gwarancyjne i konserwacja windy

1. Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia wykonywanie wszystkich przegladéw
technicznych i czynnosci konserwacyjnych niezbednych do utrzymania windy w
pelnej sprawnosci technicznej i zgodno$ci z przepisami prawa, w tym w
szczegoblnosci wynikajacych z:

a) Rozporzadzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 paZdziernika

2018 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie

eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz.

2176), w tym wymagan dotyczacych przegladow, pomiaréw, regulacji oraz

prowadzenia dokumentacji;

b) Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2024 poz. 1194),

w zakresie obowigzkéw eksploatujacego i obstugi urzadzen podlegajacych

dozorowi technicznemu;

c) Instrukcji eksploatacji producenta urzadzenia, okreslajacej zakres czynnoSci

obstugowych, przegladéw oraz wymagan technicznych.

2. Przeglady i czynnosci konserwacyjne, o ktérych mowa w ust. 1, wykonywane sg w
terminach nie rzadszych niz:

a) raz w miesigcu - przeglad rutynowy/konserwacyjny,

b) raz na 6 miesiecy - przeglad generalny/rewizja,

c) raz w roku - badanie okresowe wykonywane przez wtasciwa jednostke dozoru
technicznego (np. UDT), przy wudziale Wykonawcy oraz przygotowaniu
urzadzenia do badan.

3. W przypadku gdy dokumentacja producenta lub przepisy prawa okreslaja
czestotliwosci lub zakres czynnosci szerszy niz powyzej, Wykonawca wykonuje
czynnosSci w zakresie nie mniejszym niz wynikajacy z przepiséw i dokumentacji
producenta.

4. W okresie obowigzywania gwarancji Wykonawca ponosi w pelnym zakresie i na
wilasny koszt wszelkie koszty zwigzane z utrzymaniem windy w sprawno$ci
technicznej, w szczegdlnosci:
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a) koszty przegladéw okresowych, rewizji, konserwacji, wymaganych pomiaréw
elektrycznych oraz innych badan technicznych;

b) koszty dojazdéw, robocizny, materiatow eksploatacyjnych, smardéw, olejow,
elementéw zuzywalnych oraz wszystkich cze$ci zamiennych, ktérych wymiana jest
niezbedna do zachowania sprawnos$ci windy i prawidtowego funkcjonowania
urzadzen bezpieczenstwa;

c) koszty prowadzenia i uzupetniania dziennika konserwacji, zgodnie z
wymaganiami rozporzadzenia oraz kontrolg organéw dozoru technicznego;

d) koszty przygotowania urzadzenia do badan UDT (w tym czynnoSci technicznych
i regulacyjnych).

5. Obowiazki Wykonawcy, o ktérych mowa powyzej, obejmuja wszystkie czynnosci
konieczne do zachowania prawidtowej eksploatacji urzadzenia oraz utrzymania
waznosci zar6wno gwarangji, jak i decyzji UDT dopuszczajacej urzadzenie do
eksploatacji.

6. Niewykonanie przegladéw w terminach okreslonych w ust. 2 spowoduje naliczenie
Wykonawcy kar umownych za zwtoke w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki w
wykonaniu przegladéw, o ktéorych mowa w ust. 2.

7. Z obowigzkow Wykonawcy w zakresie wykonywania przegladow w okresie
gwarancji wylacza sie te czynnoSci, ktorych konieczno$¢ wykonania wynika z
okolicznosci, uszkodzen spowodowanych dziataniami os6b trzecich, dziatania sity

WYZSZej.

§13
Klauzula zatrudnienia

1. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnoSci
w trakcie realizacji zaméwienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji
robot budowlanych, prace operatoréw sprzetu, prace fizyczne instalacyjno-
montazowe objete zakresem zamowienia wskazanym w SWZ (obowiqgzek ten nie
dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby
fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia, jako
podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie do spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci. Zamawiajacy uprawniony jest do:

a) zadania nastepujacych oswiadczen i dokumentéw w szczego6lnosci:

— oSwiadczenia zatrudnionego pracownika,

— os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

— poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

— innych dokumentéw

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 24 z 36|




Fundusze Europejskie Rzec lita Dofi przez
dla Podkarpacia - Polska Unig Europejska

| "D ARTACKIE

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika.

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku

zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynnosci nie pdzZniej niz
w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdécic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu aktualne
dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkoéw, o ktéorych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej
w § 14 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapis6w, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
przez caty okres realizacji zaméwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajgcemu przeprowadzenie
kontroli realizacji tego obowiagzku.

§14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,04%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdéwienia, o ktérych
mowa w § 6 ust. 9 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

3) zazwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i
usterek zgodnie z § 12 ust. 6 lub ust. 7,

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o
ktérej mowa w § 5 ust. 8 umowy - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy,
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5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,02% kwoty, z
ktorej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci
3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokos$ci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa §
3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8
ust. 7 umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokos$ci 2 000,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

10) za zwtoke w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 5 umowy,

11) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 2 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

12) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o
ktorym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy,

13) w przypadku nieprzedtozenia polisy, o ktérej mowa w § 11 ust. 2 umowy, w
terminie 7 dni przed utratg jej waznos$ci - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien
zwtloki,

14) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajacy 6 miesiecy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy przypadek;

15) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od
uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpdzniej zosta¢ dokonana.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do

wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do

zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy, o ktérym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
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podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego
terminu zaptaty tej kary.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z ptatno$ci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw. L.aczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze
stron wynosi 30% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy:.

§15
Kary umowne z tytutlu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktorych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 15 % wartosci
prac niewykonanych,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokos$ci 15% wartosci prac niewykonanych,

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstgpienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z

przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 15% wartoSci prac

niewykonanych, z wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust. 1

ustawy Pzp w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdéwienia, w
sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajacego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uplywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez zamawiajacego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamowienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robét i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodéw ubezpieczenia, o ktéorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
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Zamawiajgcego bezpoSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o$wiadczen, o ktérych mowa
w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtdérnego wezwania.

W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa

w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawierac

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie wspoélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegbtowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na
koszt tej strony, z ktorej winy nastapito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktoére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych umowsa,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opus$ci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktéore Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpoéZniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
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roszczenia odszkodowawcze.

6. W przypadku braku wspétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ..o w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: .........c.cueeneee. ztotych (stownie: ....ccocvviiiiiiinnn).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie

N

i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w oKkresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

6. Kwota w wysoKoSCi ....cooeeerevennnnnne ztotych (stownie: ......cccovvvivernennn. ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konnicowego robot.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZICA  .evveverrvrrrersrenns ztotych (stownie: .....ccoviiiiininen ), zostanie
zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi (co
nastapi pézniej).

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdblnosci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

9. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pieniadzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtos$ci zabezpieczenia i bez

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 29 z 36|




Fundusze Europejskie Rzec lita Dofi przez

E dla Podkarpacia - Polska Unig Europejska

| "D ARTACKIE

zmniejszenia jego wysokosci.

11. Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi

Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci po uptywie terminéw, o ktérych

mowawust.617.

12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie

zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego

Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

Wykonawcy.
13. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o

ktéorym mowa w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,

zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego

zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres

wynikajacy z aneksu do umowy.

§18
Zmiany umowy

1. Oprécz przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien

publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznoSci:

1)

2)

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznoSci sity wyzszej, przez ktérg
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zzadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczegblnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty
wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej. Za site wyzsza nie uznaje sie trwajacych lub mozliwych
do przewidzenia skutkéw konfliktu zbrojnego w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie,
jak réwniez skutkow zwigzanych z zaangazowaniem w te konflikty Republiki
Biatorusi. Sita wyzsza nie jest rowniez okoliczno$¢ zwigzana z postojem w
wykonaniu §wiadczenia, wynikajacego bezposrednio z okoliczno$ci zwigzanych
z COVID-109.

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robét budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorow
infrastruktury, o ile Zagdanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przediuzenie terminu
realizacji zamo6wienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych Ilub zakazano
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prowadzenia robot budowlanych;

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przediuzenia terminu
realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie
rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych
organdw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem (zmiang)
zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy, oraz
zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1;
przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzedowe i wtadz samorzadowych, zmiany obowigzujgcego prawa,
wyniki ekspertyz, wyroki sadowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z
przyczyn, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi oczekiwania,

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych,
archeologicznych, $rodowiskowych, konserwatorskich lub hydrologicznych
odmiennych od zalozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robét Ilub konieczno$¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, , przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedna
do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

przedluzenia terminu realizacji zaméwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust.1,
moze nastapi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robo6t zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub
sposobu wykonywania zamodéwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujacych przepis6w prawa w zakresie majgcym bezposredni
wptyw na termin realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres swiadczen stron
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umowy lub sposob jej wykonywania,

9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastapi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczego6lnosci wynikajacych
ze zmiany zasad ptatnosci programéw lub funduszy lub innych Zrédet
finansowania inwestycji objetej niniejszag umowa lub zmiany zapiséw umowy o
dofinansowanie projektu,

10) zmiana terminu wykonania zamodwienia lub zakresu s$wiadczen lub
sposobu wykonywania zamoéwienia moze nastgpic¢ o ile bedg konieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegolnosci
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajacym z tych
przepisow;

11) zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu s$wiadczen lub
sposobu wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku konieczno$ci
wykonania robét nieujetych w dokumentacji projektowe;j.

12)zmiany zasad platnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zaméwienia
Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczaca podatku
od umow zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktéra wskaze na
konieczno$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy oferty i
umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z Wykonawcg na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajaca na zmianie stawki podatku VAT
- do tych czesci zamdwienia, do ktorych bedzie to uzasadnione w Swietle
otrzymanej interpretacji indywidualnej (stata zostaje kwota netto, wykonawca
wystawi faktury z wtasciwym podatkiem VAT).

13) Zamawiajacy przewiduje roéwniez zmiane umowy:

a) w odniesieniu do zakresu lub sposobu §wiadczenia Wykonawcy,

b) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy bedaca konsekwencjg zmian zakresu

lub sposobu $wiadczenia Wykonawcy,

c) w odniesieniu do terminu jej wykonania
- w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy
w tym sposobu wykonywania robét budowlanych do zmian ustawy Prawo
budowlane, ktére wejda w zycie podczas trwania umowy.

2. Zamawiajacy nadto przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych
przypadkach:

1) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany oséb odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy lub robot,
przy czym osoby zastepujace musza spetnia¢ warunki okresSlone dla tej osoby w
ramach postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego

2) w przypadku zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan
technicznych lub materiatowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie
prowadzenia robdt na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, przy czym
dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiagzanie jest
réwnowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W
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tym przypadku strona wystepujaca o zmiane przedstawia projekt zamienny
zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga
akceptacji Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy
(przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego),

3) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z
podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca
powierzenia  przez  wykonawce wykonywania czeSci = zamoéwienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za
konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemne;j,

4) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat Kkorzystanie z
podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca
samodzielnego wykonania przedmiotu zamoéwienia lub zwiekszenia badz
zmniejszenia liczby podwykonawcéw, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i
ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, Ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w takcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zgoda na zmiane,
rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia
przez Wykonawce o$wiadczen podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow,
ktérzy byli zwigzani umowa z dotychczasowym podwykonawca,
potwierdzajacych zaptate przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang
cze$¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zaméwien

publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego, oséb wskazanych do kontaktéw miedzy
stronami umowy).

Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony

powyzZej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia

wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagaja formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.
§ 18a
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Klauzula waloryzacyjna

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie

Z ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow

zwigzanych z realizacjg zamoéwienia:

1) wyliczenie wysokos$ci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu
o miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony w ujeciu
miesigc do poprzedniego miesigca - zwany dalej wskaZnikiem GUS,

2) w sytuacji, gdy S$rednia opublikowanych wskaznikow GUS za pelne miesigce
w okresie miedzy zawarciem umowy, a podpisaniem protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) przekroczy poziom 3%, strony
moga ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

3) strona po spetieniu przestanek wskazanych w pkt 1) i 2) moze ztozy¢ wniosek
o zmiane wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajacej z wyliczenia:

Ax(B%-3%)=C
gdzie:
A - warto$¢ wynagrodzenia umownego,
B - $rednia opublikowanych wskazZnikéw GUS za petne miesigce w okresie
miedzy zawarciem umowy, a podpisaniem protokotu odbioru koncowego,
C - wartos$¢ zmiany.

4) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatow lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji zamowienia.

5) taczna warto$¢ zmian wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 1% w
stosunku do pierwotnej warto$ci umowy,

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy,

7) klauzula waloryzacyjna nie ma zastosowania w okresie 6 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

§19
Przechowywanie dokumentacji

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéow, w tym
dokumentéw finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamoOwienia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zaméwienia w terminach okreslonych w art. 140
rozporzadzenia ogdlnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspdlne przepisy
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr
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1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 - 469), w sposob
zapewniajacy dostepnos$é, poufno$¢ i bezpieczenstwo oraz do informowania
Zamawiajacego o miejscu przechowywania dokumentéw zwigzanych z
realizowanym przedmiotem zamowienia.

3. W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2,

Zamawiajacy powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu
okres$lonego w ust. 2.

4. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej

z realizacja przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.

5. Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatéw

albo kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych
na powszechnie uznawanych nosnikach danych.

6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku

zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawce dziatalnos$ci przed terminem,
o ktorym mowa w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowigzuje sie pisemnie
poinformowaé¢ Zamawiajgcego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych
z realizowanym przedmiotem zamoOwienia w terminem miesigca przed zmiang
tego miejsca.

§20
Wierzytelnosci

. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
§21

Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajgcych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowg
beda rozstrzygane przez sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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7. Zalacznikami do umowy s3:
1) ZtozZona oferta.
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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