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UMOWA nr …………. 
 

zawarta w dniu ……………  w ..........................., pomiędzy:  

Teatrem Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, ul. Karasia 2, 00-327 Warszawa, wpisanym   
do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego  
pod numerem RIK/2/99, NIP: 525 000 97 66, REGON: 000278362, 

reprezentowanym przez:  

………………………………………………………………………………………….. 

przy kontrasygnacie      Głównej Księgowej - …………………………………………………….  

zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym” 

 

a 

 …………………………………….   

Adres: ul.  ……….. 
KRS: ……  NIP:…..   REGON:  …………. 

reprezentowanym przez: 

 …………………………………. –  ……………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną” została zawarta umowa następującej treści: 

 

W związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa 
wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej w obrębie sali teatralnej budynku Teatru Polskiego 
im. Arnolda Szyfmana w Warszawie”, przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), w trybie podstawowym 
zgodnie z art. 275 pkt 1 Pzp, Strony zawierają niniejszą umowę o następującej treści: (dalej jako 
„Umowa”): 

DEFINICJE 

1. Strony zgodnie przyjmują następujące definicje stosowane w Umowie: 

1) ustawa Pzp lub Pzp – ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), 

2) Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 1071), 

3) Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., 
poz. 418 z późn. zm.), 

4) Dokumentacja projektowa - wszelka dokumentacja (opracowania) o których mowa w przepisach 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U.  
z 2021 r., poz. 2454) oraz inne dokumenty stanowiące załączniki do SWZ lub Umowy opisujące 
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przedmiot zamówienia, w tym: projekt architektoniczno-budowlany, załączniki do projektu 
budowlanego w tym BIOZ oraz Program Prac Konserwatorskich, projekt techniczny – wykonawczy 
w branżach: instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacje elektryczne, instalacje 
teletechniczne (instalacje przeciwpożarowe), scenariusz rozwoju zdarzeń w razie pożaru, 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w branżach: budowlana, instalacje wentylacji 
mechanicznej i klimatyzacji, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, przedmiary robót  
w branżach: budowlana, instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacje elektryczne, 
instalacje teletechniczne, decyzja nr WZW.5142.132.2025 AR wydana przez MWKZ - zezwolenie 
na prace budowlane i konserwatorskie związane z zadaniem inwestycyjnym odpowiednio do 
złożonego Projektu Architektoniczno – Budowlanego oraz Załączników Projektu Budowlanego, 
decyzja nr 200/SRD/PB/2025 wydana przez UM WAiB  dn.  14.07.2025 r. – zatwierdzenie projektu 
architektoniczno-budowlanego i udzielenie pozwolenie na budowę. Dokumentacja projektowa 
zwana jest także w treści Umowy „OPZ”, 

5) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - Specyfikacja Warunków Zamówienia pod nazwą 
„Przebudowa wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej w obrębie sali teatralnej 
budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie” (nr Postępowania:  
ZP/TP-1/231/2026), 

6) Inspektor nadzoru inwestorskiego – jest to osoba ustanowiona przez Zamawiającego, 
upoważniona do pełnienia obowiązków zgodnie z Prawem budowlanym. W przypadku,  
gdy z przepisów prawa wynika, że ustanowienie inspektora nadzoru nie jest konieczne, ilekroć 
mowa o Inspektorze nadzoru należy przez to rozumieć upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego, 

7) Teren budowy lub Teren robót lub Budynek – budynek Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana 
w Warszawie przy ul. Karasia 2, przy czym wszelkie obowiązki Wykonawcy dotyczące Terenu 
budowy ograniczone są do przedmiotu Umowy. 

2. Poza definicjami wskazanymi w ust. 1, Strony zgodnie przyjmują definicje wprowadzone odrębnie  
w ramach poszczególnych postanowień Umowy lub załączników do Umowy. 

 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia, którym jest 
wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej w obrębie sali teatralnej 
budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie wraz z pracami towarzyszącymi i został 
opisany za pomocą Dokumentacji projektowej stanowiącej w Załącznik nr 1 do SWZ (dalej jako: 
„Przedmiot Umowy”). Zakres robót budowlano-montażowych obejmuje przebudowę instalacji 
wentylacji mechanicznej w obrębie Sali teatralnej. Przebudowa ta wymusza również zmiany  
w instalacjach elektrycznych oraz systemie sygnalizacji pożaru. Budynek posiada odpowiednio 
oznakowane wyłączniki przeciwpożarowe prądu. Prace budowlano-montażowe będą realizowane  
w zakresie branż: budowlanej, instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych. 

2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:  

a) roboty budowlano-montażowe: 
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− przebudowę wewnętrznych instalacji Sali teatralnej - wentylacji mechanicznej, 
chłodzenia, wymianę klap pożarowych, montaż dodatkowych klap pożarowych, 
podłączenia masztów odgromowych, 

− poszerzenie otworów w istniejących kanałach wentylacyjnych, wykonanie rewizji  
w istniejących kanałach wentylacyjnych, 

− istniejące kanały wentylacyjne do wykończenia płytami z prasowanej wełny mineralnej, 

− odtworzenie otworów nawiewnych na kondygnacji z lożami oraz balkonie, 

− montaż nowych krat nawiewnych w przestrzeni lóż na 1. piętrze i balkonie na 2. piętrze, 

− niezbędne prace naprawcze, 

b) dostawy i montaż urządzeń określonych w dokumentacji projektowej (w tym wymianę 
agregatu chłodniczego na dachu i centrali wentylacji), 

c) przeprowadzenie wszystkich wymaganych i opisanych w dokumentacji projektowej prób  
i testów prawidłowości działania instalacji, 

d) opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i przekazanie 
instalacji do użytkowania, 

e) uczestnictwo kierownictwa budowy i robót w procedurze odbiorowej, 

f) wykonanie koniecznych przeglądów technicznych i czynności serwisowych wymaganych  
do zachowania gwarancji na urządzenia, 

g) usuwanie na bieżąco na koszt Wykonawcy zużytych materiałów i odpadów poza Teren 
budowy, w szczególności gruzu, pozostałości materiałów budowlanych, zdemontowanych 
elementów, śmieci, itp. – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) oraz przekazanie Zamawiającemu informacji 
nt. odpowiedniego ich zutylizowania w przypadkach wymaganych w przepisach ustawy  
o odpadach. 

3. W celu przeprowadzenia nowych tras kanałów wentylacyjnych konieczna będzie ingerencja  
w strukturę konstrukcyjną budynku. Prace te zostały uzgodnione z konserwatorem zabytków.  
Teatr uzyskał pozytywną Decyzję nr WZW.5142.132.2025 AR wydaną przez MWKZ  dn. 02.07.2025 r.  
- zezwolenie na prace budowlane i konserwatorskie związane z zadaniem inwestycyjnym  
odpowiednio do złożonego Projektu Architektoniczno–Budowlanego oraz Załączników Projektu  
Budowlanego. Na zaplanowane roboty budowlane Teatr uzyskał pozytywną Decyzję nr 
200/SRD/PB/2025 wydaną przez UM WAiB dn. 14.07.2025 r., tj.  zatwierdzenie projektu  
architektoniczno-budowlanego i udzielenie pozwolenie na budowę. 

4. Przedmiot Umowy obejmuje również wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie  
z § 4 ust. 11 pkt 8 wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wymaganych prawem dokumentów do zgłoszenia  
rozpoczęcia oraz zakończenia robót odpowiednim instytucjom, w tym: PINB, Konserwator Zabytków  
i inne. 
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6. Przedmiot zamówienia podlega współfinansowaniu w ramach dotacji celowej dla zadania  
inwestycyjnego p.n. „Przebudowa wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej w obrębie Sali 
teatralnej Teatru Polskiego w Warszawie” ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

7. Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń: 

a) fabrycznie nowych i oznakowanych przez producenta w taki sposób, aby możliwa była 
identyfikacja zarówno produktu jak i producenta, 

b) pochodzących z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów zaoferowanych urządzeń, 

c) które nie były w dniu składania ofert przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji, 

d) objętych okresem gwarancyjnym zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie mniej niż 60 miesięcy licząc  
od podpisania protokołu/ ów odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, 

e) posiadających deklarację zgodności na oznaczenie znakiem CE w zakresie kompatybilności 
elektromagnetycznej i bezpieczeństwa dla wszystkich produktów wprowadzanych na rynek Unii 
Europejskiej, oznaczenie znakiem CE oraz certyfikat Euroventu lub innego niezależnego 
laboratorium potwierdzającego dane techniczne urządzenia zawarte w dokumentacji producenta. 

8. Realizowany zakres prac, zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującymi, w tym użyte urządzenia, 
sprzęty i materiały, muszą zapewniać kompatybilność nowych podzespołów ze starymi.   

9. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy oraz warunki jego wykonania określają dokumenty, j.n.: 

1) Projekt Architektoniczno-budowlany; 

2) Załączniki Projektu Budowlanego w tym BIOZ oraz Program Prac Konserwatorskich; 

3) Projekt Techniczny – Wykonawczy  

branże: instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacje elektryczne, instalacje  
teletechniczne (instalacje przeciwpożarowe), scenariusz rozwoju zdarzeń w razie pożaru; 

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

branże: budowlana, instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacje elektryczne, 
instalacje teletechniczne; 

5) Przedmiary robót 

branże: budowlana, instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacje elektryczne, 
instalacje teletechniczne; 

6) Decyzja nr WZW.5142.132.2025 AR wydana przez MWKZ – zezwolenie na prace budowlane  
i konserwatorskie związane z zadaniem inwestycyjnym odpowiednio do złożonego Projektu 
Architektoniczno–Budowlanego oraz Załączników Projektu Budowlanego; 

7) Decyzja nr 200/SRD/PB/2025 wydana przez UM WAiB dn.  14.07.2025 r. – zatwierdzenie 
projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenie pozwolenie na budowę w ciągu trzech lat 
od dnia jej uprawomocnienia się. 

Uwaga: Wszelkie prace przełączeniowe wymagające czasowego wyłączenia zasilania 
energetycznego w budynku Teatru będą mogły być wykonywane wyłącznie po godz. 16:00,  
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po wcześniejszym, tj. z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem – poinformowaniu Zamawiającego 
o takiej konieczności.  

10. Zamawiający informuje, że potwierdzeniem wykonania wymaganego zakresu Przedmiotu  
Umowy będzie podpisanie przez Strony zestawu protokołów, z zastosowaniem  
wymaganych wzorów protokołów. 

11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ważną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  
oraz ubezpieczenie CAR, odpowiednio do zapisów Umowy § 13 UBEZPIECZENIE. 

 

§ 2 TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie najpóźniej do dnia 
.................1 2026 r., przy czym: 

1) w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia 15 czerwca 2026 r. realizować prace  
przygotowawcze w ramach przyjętego Terenu budowy, w tym: 

a) w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy przekazać harmonogram realizacji Przedmiotu  
Umowy (dalej zwany także „Harmonogramem”),  

b) w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy rozpocząć zamawianie urządzeń  
(w tym agregatu i centrali wentylacyjnej), zlecić wykonanie wskazanych w projekcie  
konstrukcji, krat, kanałów oraz innych niezbędnych elementów, 

c) do dnia 15 czerwca 2026 r. dokonać zakupu i dostawy urządzeń (w tym agregatu i centrali 
wentylacyjnej) oraz potrzebnych materiałów i sprzętu na Teren budowy,  

2) w okresie od dnia 16 czerwca 2026 r. do najpóźniej do dnia ...............2 2026 r.  

a) wykonać roboty budowlano-montażowe, 

b) w okresie najpóźniej 15 dni od dnia wykonania robót budowlano montażowych  
– przeprowadzić testy i procedurę odbiorów końcowych Przedmiotu Umowy. 

2. Po dniu 30 września 2026 r. prowadzenie robót związanych z wyłączeniem instalacji których dotyczy 

Przedmiot Umowy oraz wykonywanie robót głośnych i uciążliwych, ingerujących w system, nie 

będzie możliwe.  

3. Wymóg wykonania Przedmiotu Umowy w terminie do dnia 15 października 2026 r. jest uzasadniony 
obiektywną przyczyną, albowiem od dnia 01.06.2026 r. do dnia 30.09.2026 r. Teatr Polski  
w Warszawie nie prowadzi działalności artystycznej ze względu na przerwę wakacyjną przed sezonem 
teatralnym 2026/2027.  

4. Harmonogramu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przekazany Zamawiającemu do akceptacji 
w ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy, Zamawiający przekaże uwagi do projektu Harmonogramu 
w terminie 7 dni od jego przedłożenia. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w projekcie 
Harmonogramu wszelkie uwagi Zamawiającego zmierzające do zapewnienia zgodności projektu 

 
1 Zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie później niż do dnia 15 października 2026 r. 
2 Zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie później niż do dnia 15 października 2026 r. 
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Harmonogramu z Umową, technologią lub organizacją prac wynikającą z Dokumentacji Projektowej, 
zasadami wiedzy technicznej bądź uwarunkowaniami realizacji Przedmiotu Umowy wynikającymi  
z przepisów prawa, decyzji administracyjnych dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca 
uwzględni uwagi Zamawiającego w terminie 7 dni od ich zgłoszenia i przedstawi w tym terminie 
poprawiony Harmonogram.    

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od złożenia nie zgłosi zastrzeżeń do przedłożonego 
Harmonogramu, Harmonogram uważa się za zaakceptowany. Wykonawca jest odpowiedzialny  
za realizację Przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem, o którym mowa powyżej. Z czynności 
przekazania Harmonogramu Strony sporządzą protokół.   

 

§ 3 PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 Umowy, 
autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r. poz. 24), powstałych w wyniku wykonania niniejszej 
Umowy (dalej „Utwór” lub „Utwory”).   

2. Dokumentacja opracowana przez Wykonawcę w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy, w tym  
w szczególności dokumentacja powykonawcza, wszelkie opracowania i projekty, rozwiązania 
zamienne itp., wraz z załącznikami, uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami i każda ich część stanowi 
własność Zamawiającego. Wraz z wydaniem i z przekazaniem Zamawiającemu każdego z elementów 
ww. dokumentacji stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, Wykonawca bez składania dodatkowego oświadczenia woli w ramach wynagrodzenia 
umownego przenosi na Zamawiającego na wszelkich terytoriach, niezależnie od wszelkich innych 
okoliczności, w tym także w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, całość autorskich praw 
majątkowych do Utworów w tym w szczególności do:  

1) utrwalania Utworów, w tym utrwalania na materialnych nośnikach elektronicznych,   

2) zwielokrotniania Utworów określoną techniką, w tym zwielokrotniania techniką drukarską, 
reprograficzną oraz cyfrową,   

3) wprowadzania Utworów do obrotu,   

4) wprowadzania Utworów do pamięci komputera,   

5) wykorzystania Utworów w sieci Internet, lub innych sieciach komputerowych w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do niego nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,   

6) publicznego wykonania lub odtwarzania Utworów,   

7) nadawania z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych,   

8) tworzenia i rozpowszechniania Utworów zależnych,   

9) modyfikowania Utworów, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian  
i adaptacji całości utworu oraz ich pojedynczych fragmentów,   

10) prawo dostosowania funkcjonalności Utworów do własnych wymagań Wykonawcy, w tym  
do wymogów związanych z funkcjonowaniem portalu internetowego Wykonawcy  
lub Zamawiającego,   
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11) prawo wykorzystania Utworów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości 
lub we fragmentach, wraz z prawem włączania Utworów (lub ich fragmentów) do innych 
Utworów i tworzenia opracowań (abstraktów),   

12) wykonywanie praw zależnych oraz udzielanie zezwoleń na korzystanie i rozporządzanie 
utworami zależnymi,   

13) nadawania Utworów za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację 
naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej),   

14) swobodnego używania i korzystania z Utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie 
promocji i reklamy.   

3. Wykonawca oświadcza ponadto, iż:   

1) w dacie przekazania Utworów Zamawiającemu, przysługiwały mu niczym nie ograniczone 
majątkowe prawa autorskie, prawa do wizerunku i artystycznych wykonań wobec Utworów 
oraz prawo własności przekazanych Zamawiającemu egzemplarzy Utworów, a wszelkie 
wymagalne roszczenia pieniężne osób trzecich w związku z przekazaniem Utworów były  
w całości zaspokojone,   

2) Utwory nie były, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, udostępniane publicznie ani w inny 
sposób rozpowszechniane przed datą przekazania ich Zamawiającemu.   

4. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu każdego z elementów dokumentacji – w tym całej 
dokumentacji projektowej oraz całej dokumentacji związanej z prowadzonym procesem 
budowlanym, w tym także w przypadku rozwiązania Umowy, odstąpienia od Umowy lub jej 
wygaśnięcia bez względu na przyczyny w trakcie jej trwania niezależnie od podstaw i przyczyn, 
Wykonawca, bez składania dodatkowego oświadczenia woli przenosi na Zamawiającego, niezależnie 
od wszelkich innych okoliczności, wszelkie autorskie prawa majątkowe.   

5. Wykonawca z chwilą przeniesienia (wydania do dyspozycji Zamawiającego) przenosi również  
na Zamawiającego prawo do wykonywania praw zależnych do Utworów. Wykonawca przenosi  
na Zamawiającego także własność egzemplarzy, o których mowa w ust. 2.   

6. Wykonawca zezwala Zamawiającemu również na dokonywanie bez konieczności uzyskania dalszej 
zgody Wykonawcy wszelkich zmian w elementach Umowy pod warunkiem, że zmiany te dokonywane 
będą na zlecenie Zamawiającego, przez osoby posiadające prawem wymagane kwalifikacje  
– w przypadku, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Powyższe przeniesienie autorskich 
praw majątkowych następuje w stanie wolnym od obciążeń i praw osób trzecich.   

7. Wynagrodzenie określone w § 9 ust. 1 Umowy obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie 
autorskich praw majątkowych, korzystanie z praw autorskich (korzystanie z przedmiotu Umowy,  
w tym na wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu polach eksploatacji) i wykonywanie autorskich 
praw zależnych. Przeniesienie własności egzemplarza utworu powoduje przejście autorskich praw 
majątkowych i praw zależnych do utworu.   

8. Na wypadek rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron  
po dacie przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę jakiegokolwiek elementu Przedmiotu 
Umowy Strony zgodnie postanawiają, iż skutki prawne wynikające z rozwiązania, odstąpienia  
lub wypowiedzenia Umowy nie będą dotyczyć autorskich praw majątkowych i zależnych do tego 
elementu dokumentacji. W takim przypadku element ten stanowić będzie własność Zamawiającego, 
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chyba że zgodnie ze złożonym oświadczeniem Zamawiającego skutki prawne wynikające  
z rozwiązania, odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy obejmować będą również autorskie prawa 
majątkowe do tego elementu Przedmiotu Umowy.   

9. W przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy z wyłączeniem zakresu 
dotyczącego autorskich praw majątkowych do danego elementu Przedmiotu Umowy Zamawiający 
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za przekazane elementy dokumentacji projektowej zgodnie  
z ustaleniami Stron.   

10. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich osób trzecich  
– dla korzystania rozporządzania, a także że dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworów 
powstałych w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy nie jest wymagana zgoda osób trzecich.  
W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie zastrzeżeń dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony 
znaku towarowego, naruszenia dóbr osobistych lub naruszenia innych przepisów prawa, Wykonawca 
zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń z tego tytułu.   

11. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej kompetencji 
Zamawiającego.  

 

§ 4 OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z OPZ,  
w tym Dokumentacją projektową, zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej i etyką zawodową. 

2. Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja projektowa, jest mu znana i uznaje ją za wystarczającą  
do wykonania Przedmiotu Umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie dla prawidłowego wykonania 
Przedmiotu Umowy oraz że wszystkie osoby, wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy, 
posiadają odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa. 
Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć osoby odpowiedzialne za koordynację i nadzór  
nad wykonywaniem Umowy. Lista ww. osób znajduje się w załączniku nr 2 do Umowy - Informacja 
Wykonawcy. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich pracowników i każdej osoby, za którą 
ponosi odpowiedzialność na Terenie budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Wykonawca oświadcza, że urządzenia tymczasowe i sprzęt, które będą stosowane przez Wykonawcę 
w ramach lub w związku z wykonaniem robót są w należytym stanie technicznym, dopuszczone  
do stosowania na terytorium RP, prawidłowo utrzymane i gotowe do pracy. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Terenem budowy i nie wnosi żadnych zastrzeżeń. 

7. Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia 
istniejących instalacji w Budynku, jeśli uszkodzenie będzie spowodowane działaniem  
lub zaniechaniem Wykonawcy lub osób którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu 
Umowy. 
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8. Wykonawca zobowiązany jest - z inicjatywy własnej lub na żądanie Zamawiającego, odsunąć  
od wykonywania Umowy osoby, które z jakiegokolwiek powodu zagrażają w jakikolwiek sposób 
należytemu wykonaniu Umowy.  

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z materiałów własnych. Zastosowane  
w trakcie wykonywania robót budowlanych materiały powinny spełniać wszelkie wymogi  
art. 10 Prawa budowlanego, to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być 
zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną,  
o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskich Norm, oraz zgodne z właściwymi przepisami  
i dokumentami technicznymi. 

10. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ust. 5, dotyczące jakości 
materiałów przed ich wbudowaniem. O ile zajdzie taka konieczność, Wykonawca - na wniosek 
Zamawiającego wykona na własny koszt badania i pomiary zgodnie z wymogami w tym zakresie. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) dostarczenia wymaganych prawem dokumentów do zgłoszenia rozpoczęcia robót 
odpowiednim instytucjom, w tym: PINB, Konserwator Zabytków i in. 

2) zapewnienie potrzebnych materiałów i sprzętu przed rozpoczęciem wykonywania robót 
budowlanych; 

3) zatrudnienia osób posiadających prawa do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, 
co najmniej: kierownika budowy oraz kierownika robót branżowych oraz wykwalifikowanych 
pracowników w zakresie branż, które są projektowane do realizacji oraz rzeczoznawcy p.poż., 
na czas wykonania robót budowlano-montażowych, 

4) przedstawienia do akceptacji Zamawiającego wszelkich próbek i rozwiązań technicznych 
proponowanych do zastosowania przy realizacji niniejszej Umowy; 

5) prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy zgodnie 
ze złożoną ofertą i z aktualnie obowiązującymi przepisami, Prawem budowlanym  
oraz uzgodnieniami wiążącymi Wykonawcę na mocy Umowy,  

6) zapewnienia bezpieczeństwa na Terenie budowy, prawidłowej organizacji pracy, 
zabezpieczenia Terenu budowy (w zakresie wynikającym z Umowy) przed wejściem osób 
nieuprawnionych,  

7) przestrzegania przepisów bhp i p.poż; 

8) opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej: 2 (słownie: dwa) egzemplarze  
w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz w formie 
skanów) oraz przekazania jej Zamawiającemu do przeglądu w terminie umożliwiającym 
Zamawiającemu dokonanie sprawdzenia prawidłowości jej sporządzenia i kompletności, 
przed podpisaniem protokołu/ ów odbioru końcowego Przedmiotu Umowy,  

9) pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru zgodnie z Umową,  

10) informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót zanikających  
lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:  

a) będzie zobowiązany na własny koszt do odkrycia robót lub wykonania otworów 
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niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia robót do stanu pierwotnego,  
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - na własny koszt naprawienia ich 

lub doprowadzenia do stanu poprzedniego, 

11) niezwłocznego informowania inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego 
o zaistniałych na Terenie budowy kontrolach i wypadkach,  

12) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest w toku realizacji 
Przedmiotu Umowy, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń bądź ich części,  
do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,  

13) współpracy ze służbami Zamawiającego, w tym informowanie Zamawiającego i inspektorów 
nadzoru inwestorskiego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót 
lub termin zakończenia Przedmiotu Umowy,  

14) na każde żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego, Wykonawca 
obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: deklaracje zgodności, atesty, 
certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną,  

15) zapewnienia potrzebnego oprzyrządowania, pracowników oraz materiałów wymaganych  
do zbadania, na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, jakości robót 
wykonywanych z zakresu Umowy, a także materiałów, z których Wykonawca wykonuje 
Przedmiot Umowy, a które znajdują się na Terenie budowy. Badania, te będą realizowane 
przez Wykonawcę na własny koszt, 

16) w czasie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać Teren prac  
we właściwym stanie, składować sprzęt i materiały w należytym porządku i na bieżąco usuwać 
poza Teren budowy wszelkiego rodzaju gruz, odpady i śmieci zgodnie z przepisami prawa,  
w tym ustawy o odpadach, 

17) po zakończeniu prac i przed odbiorem końcowym Wykonawca na swój koszt i własnym 

staraniem zobowiązany jest uporządkować Teren budowy, opróżnić go ze swoich materiałów 

i urządzeń, usunąć tymczasowe zaplecze budowy, zgodnie z przepisami prawa, w tym ustawy 

o odpadach,   

18) zgłoszenia na piśmie gotowości robót do odbioru końcowego oraz uczestniczenia 
w czynnościach odbiorowych i zapewnienia usunięcia stwierdzonych w nich wad,  

19) ponoszenia ewentualnych opłat i kar za naruszenie przez Wykonawcę, podwykonawców 
lub ich personel, przepisów prawa w trakcie wykonywania Umowy,  

20) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych,  

21) wykonania innych obowiązków wskazanych w Dokumentacji projektowej, 

22) niezwłocznego informowania, pisemnie, Zamawiającego oraz inspektorów nadzoru 
inwestorskiego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość 
wykonywanych robót lub prac albo termin zakończenia wykonania Umowy; w przypadku 
niewykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego 
zarzutu wobec Zamawiającego, 
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23) naprawienia na swój koszt wszelkich szkód zaistniałych w robotach lub materiałach 
przeznaczonych do wbudowania w okresie między terminem rozpoczęcia robót, terminem ich 
zakończenia oraz w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady, spowodowanych w tym 
okresie lub pozostających w bezpośrednim związku z usuwaniem wad. 

 

§ 5 PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym jeśli projekt umowy 
przedkłada podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany  
w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

3. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia  
do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku 
gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w tym w niniejszej 
umowie, 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni, 

3) zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 
umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób  
dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane w niniejszej 
umowie. 

4. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy  
przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw  
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,  
o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca  
lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni  
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5%  
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wartości Umowy. Wyłączenie powyższe nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej  
niż 50 000 złotych. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy  
w terminie wskazanym w wezwaniu, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Postanowienia ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych  
w umowie z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty,  
wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, należy 
przekazać Zamawiającemu dokumenty (potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur  
i potwierdzeń przelewu) potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego 
wynagrodzenia oraz oświadczenia podwykonawców, że Wykonawca uregulował całość należnego im 
wymagalnego wynagrodzenia.  

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę. 

14. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy  
lub dalszego podwykonawcy będzie wezwanie do zapłaty wraz z kopią faktury lub rachunku 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem  
przez Wykonawcę lub podwykonawcę, oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu 
odbioru przez Wykonawcę lub podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru 
dostaw lub usług. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, wezwie Wykonawcę do zgłoszenia   
w terminie 7 dni pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie 
roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy  
o podwykonawstwo. 
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18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym  
przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy  
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego  
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
umowy stanowi podstawę do odstąpienia od umowy. 

21. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia  
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, z zastrzeżeniem przepisów ustawy Pzp. 

22. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.  
Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z działań bądź zaniechań podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę 
naliczenia kar umownych. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 
wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

23. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany po zakończeniu robót, najpóźniej w dniu odbioru końcowego, opracować i przekazać 
Zamawiającemu raport z rozliczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców zawierający  
co najmniej:  

1) wykaz podwykonawców/dalszych podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowaną  
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  
lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, 

2) oddzielnie dla każdego z podwykonawców/ dalszych podwykonawców zestawienie 
wystawionych faktur wraz z potwierdzeniem ich zapłaty, w tym zapłaty realizowanej przez 
Wykonawcę i Zamawiającego na zasadach opisanych w ust. 12. 

24. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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25. Zmiana osób skierowanych do wykonania Umowy, które Wykonawca wskazał w wykazie osób, 
możliwa jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, 
że nowa osoba spełnia warunki określone w SWZ dla osoby pełniącej daną funkcję. 

 

§ 6 PERSONEL WYKONAWCY I PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę - na podstawie umowy o pracę - osób wykonujących czynności pracownika 
fizycznego polegające na wykonywaniu robót budowlano-montażowych stanowiących Przedmiot 
Umowy, których zadania polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy  
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 277 z późn. zm.).  
Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy roboty te będą wykonywane samodzielnie i osobiście  
przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia  
(jako podwykonawcy). 

2. Ponadto Wykonawca zapewnia odpowiednią administrację i dozór techniczny, właściwy dla jakości  
i zakresu realizowanych prac. 

3. W trakcie realizacji robót budowlanych na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane przez Zamawiającego  
w wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących roboty budowlane wskazane w ust. 
1. Dowodami tymi mogą być: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
umowy o pracę, 

3) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopia umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) inne dokumenty 

− zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy  
o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

Kopia dokumentów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO),  
(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika ochrony nie 
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest również do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
roboty budowlane pod kierownictwem kierownika budowy. 

5. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
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i dokonywania ich oceny, o których mowa w ust. 3; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy osób wykonujących roboty budowlane wskazane w ust. 1, Zamawiający przewiduje 
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, w wysokości określonej  
w §15 za każde zawinione zaniechanie Wykonawcy. 

7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych  
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę  
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku 
pracy osób wykonujących roboty budowlane wskazane w ust. 1. 

8. W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy upoważniona przez Zamawiającego osoba 
uprawniona jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości personelu Wykonawcy uczestniczącego 
w realizacji Przedmiotu Umowy, 

 

§ 7 ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania Przedmiotu Umowy,     

2) przekazania nieodpłatnie Wykonawcy posiadanej przez Zamawiającego Dokumentacji 
projektowej w dniu zawarcia Umowy - z przekazania dokumentów zostanie sporządzony 
„Protokół przekazania dokumentacji projektowej”, zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 
3 do Umowy, 

3) przekazanie Wykonawcy Terenu budowy, 

4) przystępowania do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia ich wykonania, 

5) odbioru Przedmiotu Umowy wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą, 

6) zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo wykonany Przedmiot Umowy, w terminach i na warunkach 
określonych w Umowie, 

7) udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw w przypadku, gdy okażą się one wymagane 
do wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się wyznaczyć osoby odpowiedzialne za koordynację i nadzór  
nad wykonywaniem Umowy. Wykaz ww. osób znajduje się w załączniku nr 1 do Umowy - Informacja 
Zamawiającego.  

3. Zamawiający jest uprawniony, w okresie obowiązywania Umowy, do organizowania narad 
koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych 
osób w terminach ustalanych w miarę potrzeb, a w okresie realizacji robót nie rzadziej niż raz na 2 
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tygodnie. Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest uczestniczyć w naradach 
koordynacyjnych, z przebiegu których zostanie sporządzony protokół. 

4. Osoby sprawujące nadzór nad prowadzonymi robotami z ramienia Zamawiającego uprawnione są  
do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i rekomendowaną ilością robót, które są 
niezbędne do prawidłowego i zgodnego z niniejszą Umową, dokumentacją projektową (projektem 
wykonawczym) i przepisami prawa, wykonania Przedmiotu Umowy. 

5. Osoby sprawujące nadzór na prowadzonymi robotami z ramienia Zamawiającego nie mają prawa  
do dokonywania ingerencji skutkujących podwyższeniem kosztów inwestycji ponoszonych  
przez Zamawiającego lub przedłużeniem terminu realizacji Umowy bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego, wyrażonej na piśmie.  

6. Osoby sprawujące nadzór nad prowadzonymi robotami z ramienia Zamawiającego nie będą kierować 
bezpośrednich poleceń do Wykonawcy podczas realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4. 
niniejszego paragrafu. Wszelkie polecenia i zmiany dotyczące zakresu i jakości robót, jak również 
wskazówki i inne polecenia będą przekazywane podczas narad koordynacyjnych. 

7. Zamawiający wskaże Wykonawcy punkty poboru energii elektrycznej i wody na potrzeby 
prowadzonych robót. 

 

§ 8 WYKONYWANIE ROBÓT 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z niniejszą Umową, 
OPZ, w tym Dokumentacją projektową, z obowiązującymi przepisami, zasadami najlepszej wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy.  

2. Roboty będą prowadzone pod nadzorem autorskim projektanta, rzeczoznawcy p.poż.  
oraz konserwatora zabytków, inspektorów nadzoru i powinny być prowadzone zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej, z zastosowaniem, przewidzianych dokumentacją, materiałów oraz zachowaniem 
przepisów bhp i ppoż. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji z przebiegu prac przy zabytku zawierającą 
fotografie, opisy dokumentujące wszystkie czynności konserwatorskie z uwzględnieniem 
zastosowanych metod, użytych materiałów i zastosowanych technik. 

4. Od dnia przekazania Terenu robót Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na terenie robót należyty 
ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę sieci i urządzeń znajdujących się na terenie 
obiektu. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt teren objęty pracami.  

5. Od dnia przekazania terenu robót Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia miejsca prowadzenia 
robót/prac i wykonywanie robót/prac zgodnie z przepisami BHP i Ppoż. i ponosi odpowiedzialność 
za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim, które powstały w wyniku zaniechania 
stosowania tych przepisów. 

6. Uwarunkowania związane z wykonywaniem robót: 

1) zakres przedmiotu Umowy będzie realizowany w obiekcie użyteczności publicznej,  

2) Budynek Teatru jest obiektem zabytkowym wpisanym jest do rejestru zabytków decyzją z dn. 
01.07.1965r pod nr A-680. Ze względów konserwatorskich należy dążyć do zachowania 
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wszelkich wartościowych, historycznych architektonicznych elementów budynku, świadczących 
o jego oryginalnej formie. Wszelkie prace powinny być prowadzone z poszanowaniem 
istniejących wartości, przy jak najmniejszej ingerencji w substancję zabytkową. Działania 
zmierzające do polepszenia warunków użytkowania są możliwe, o ile dokonywane zmiany nie 
wpływają na uszczuplenie wartości zabytkowych obiektu. Bezwzględnego utrzymania wymaga 
bryła budynku, kompozycja i wystrój jej elewacji. Ochronie podlega zasadniczy układ 
przestrzenny wnętrz oraz ich wystrój i wyposażenie. Projekt nie zakłada ingerencji w formę 
architektoniczną obiektu, 

3) W celu przeprowadzenia nowych tras kanałów wentylacyjnych konieczna będzie ingerencja  
w strukturę konstrukcyjną budynku Teatru. Prace te zostały uzgodnione z konserwatorem 
zabytków, 

4) odpady pochodzące z prac budowlano-montażowych Wykonawca będzie zobowiązany,  
po uzgodnieniu z Zamawiającym, własnym staraniem i na własny koszt usunąć z terenu robót  
i przekazać do zutylizowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

5) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania Terenu budowy  
w terminie nie późniejszym niż termin końcowego odbioru Przedmiotu Umowy. 

7. W przypadku gdyby Wykonawca realizował roboty objęte Umową bez należytej staranności, 
niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami, zasadami BHP  
lub sprzecznie z Umową Zamawiający ma prawo: 

1) nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót, 

2) odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy, 

3) powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych Umową innym podmiotom na koszt 
Wykonawcy, 

4) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionej szkody. 

8. Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie robót jest kierownik robót, który będzie pełnił stały nadzór 
nad robotami.   

9. Wykonawca zobowiązany jest chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty 
i materiały przeznaczone do wykonania prac od chwili przekazania Terenu budowy do dnia 
podpisania protokołu/ ów odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.  

10. Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiałach powstałe w okresie, w którym Wykonawca 
jest za nie odpowiedzialny, powinien naprawić na własny koszt w taki sposób, aby roboty i materiały 
odpowiadały wymaganiom określonym w niniejszej Umowie. 

11. Wykonawca w czasie wykonywania robót oraz usuwania wad jest zobowiązany do: 

1) przestrzegania bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na terenie robót, 

2) wykonywania i utrzymywania na swój koszt wszelkich osłon, wygrodzenia, oznakowania 
i oświetlenia Terenu robót, jakie okażą się niezbędne dla prowadzonych robót,  

3) podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu ochrony środowiska na Terenie robót i w jego 
otoczeniu, 
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4) utrzymywania w czystości przyległych pomieszczeń, jeśli Wykonawca korzysta z nich 
w związku z prowadzeniem robót, 

5) utrzymywania w sprawności zainstalowanych urządzeń. 

 

§ 9 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi brutto:   PLN 
(słownie brutto: ………………/100 PLN), w tym VAT ze stawką .........%, tj.   PLN (słownie:   /100 PLN),  
netto:   PLN (słownie:   00/100 PLN). ………………………………………………………………………………… 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie Wykonawcy zapłacone w 2 częściach: 

a) po dostawie agregatu chłodniczego i centrali wentylacji oraz między innymi konstrukcji, krat, 
kanałów i innych niezbędnych elementów do wykonania Przedmiotu Umowy – w wysokości 
odpowiadającej wartości tych urządzeń i elementów, ale nie więcej niż 30% wartości 
całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz  

b) po wykonaniu wszystkich robót budowlano - montażowych oraz zrealizowaniu pozostałych 
obowiązków wynikających z Umowy i ich odebraniu przez Zamawiającego – pozostała część 
wynagrodzenia. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wykonanie wszystkich czynności objętych Przedmiotem 
Umowy, niezależnie od poniesionych kosztów. Formą wynagrodzenia jest ryczałt w rozumieniu 
przepisu art. 632 Kodeksu cywilnego. 

4. W przypadku zmiany kosztów realizacji Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie 
renegocjowane, z zastrzeżeniem ust. 15-17 poniżej. 

5. Jeżeli Wykonawca ustalając wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie wycenił wszystkich 
niezbędnych robót koniecznych do rozwiązania problemów technicznych lub innych szczegółowych 
rozwiązań, a mógł je przewidzieć ze względu na doświadczenie zawodowe, obowiązujące przepisy 
branżowe, postanowienia Polskiej Normy dla tego typu robót, wytyczne odpowiednich instytucji,  
to brak takiej wyceny nie będzie w przyszłości skutkował żądaniami ze strony Wykonawcy o zlecenie 
robót dodatkowych, a co za tym idzie wzrostem wartości prac objętych niniejszą Umową. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za kompletność opracowanych przez siebie 
dokumentów dotyczących niniejszej Umowy, a w szczególności wysokości obliczonego 
wynagrodzenia. 

6. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty niezbędne do należytego oraz zgodnego z OPZ, w tym 
Dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami prawa realizacji Przedmiotu Umowy 
m.in. koszty wszystkich robót, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa,  
a w szczególności: koszty z tytułu wszelkich robót przygotowawczych, zakupu materiałów i urządzeń, 
organizacji Terenu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza 
budowy, robót odtworzeniowych i porządkowych, ponoszeniem opłat z tytułu zużycia wody i energii, 
prowadzenia gospodarki odpadami, składowania i zabezpieczenia materiałów, zabezpieczenia robót, 
wykonania ewentualnych prób i sprawdzeń, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, 
wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty przeniesienia praw autorskich, koszty 
ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych 
wypadków, oraz innych zobowiązań wynikających z Umowy, podatki obowiązujące na terenie Polski 
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w tym podatek VAT, gwarancji i rękojmi oraz ewentualne ryzyko z tytułu wynagrodzenia 
ryczałtowego. 

7. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy, 
wskazane w ust. 9 poniżej, w terminie do 30 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Strony  
– odpowiednio protokół odbioru urządzeń albo protokoły odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 
Faktura zostanie wystawiona i doręczona Zamawiającemu zgodnie z przepisami prawa 
obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.  

8. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu potwierdzenia dokonania zapłaty 
wynagrodzenia na rzecz podwykonawców (potwierdzenie przelewów) i oświadczenia 
podwykonawców, że Wykonawca uregulował całość należnego im wymagalnego wynagrodzenia na 
adres e-mail: .................................... lub adres siedziby Zamawiajacego ul. Karasia 2, 00-327 
Warszawa w terminie 14 dni od podpisania protokołu/ ów odbioru. W przypadku gdy Wykonawca 
przekazuje kopie ww. dokumentów, zobowiązany jest dokonać ich potwierdzenia za zgodność  
z oryginałem własnoręcznym podpisem lub podpisem kwalifikowanym elektronicznym. W przypadku 
niedostarczenia powyższych dokumentów, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność do czasu ich 
przedłożenia Zamawiającemu.  

9. Rachunek bankowy Wykonawcy, na który Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia: ……………..   

10. Brak przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia 
podwykonawcom spowoduje wszczęcie procedury bezpośredniej płatności. Wykonawcy nie należą 
się odsetki za zwłokę za czas, w którym Zamawiający prowadził procedurę ustalającą zasadność 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców.  

11. Fakturę należy wystawić z uwzględnieniem poniższych danych: 

 Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie 

 00-327 Warszawa, ul. K. Karasia 2   

 NIP: 525-000-97-66; REGON: 000278362. 

12. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

13. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP:  
525 000 97 66.  

14. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP: 
……………………………….  (jeśli dotyczy). 

15. Wierzytelność przysługująca Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu zapłaty za wykonanie 
Przedmiotu Umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz banku lub innych podmiotów. 

16. Stosownie do treści art. 439 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, odpowiednio do wzrostu lub spadku 
cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, przy założeniu 
następujących zasad: 

1) Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano- montażowej 
publikowany comiesięcznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie 
Statystycznym GUS, na stronie internetowej tego urzędu. W przypadku likwidacji tego wskaźnika, 
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zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS 
uzgodnione wspólnie przez Strony, a w przypadku braku dojścia do porozumienia między 
Stronami co do wyboru wskaźnika przed upływem 1 (słownie: jednego) miesiąca od daty 
likwidacji wskaźnika, o wyborze odpowiedniego wskaźnika zdecyduje samodzielnie Zamawiający, 

2) Waloryzacja będzie obejmowała wyłącznie pozostałe do zapłaty wynagrodzenie umowne  
za wykonanie Przedmiotu Umowy według stanu na dzień złożenia wniosku o waloryzację,  
za zakres który nie został do dnia złożenia wniosku wykonany, nie więcej jednak niż część, która 
podlegałaby zapłacie zgodnie z pierwszym zaakceptowanym przez Zamawiającego 
Harmonogramem (chyba, że zmiany Harmonogramu w toku realizacji Przedmiotu Umowy nie 
nastąpią z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy); przykładowo, jeżeli wynagrodzenie 
umowne ustalone pierwotnie w umowie wynosi 100 000,00 zł brutto, a w dniu złożenia wniosku 
o waloryzację zgodnie z pierwszym zaakceptowanym Harmonogramem pozostała do wypłaty 
część wynagrodzenia z roboty, które nie zostały jeszcze wykonane wynosiłaby 60 000,00 zł brutto, 
waloryzacji podlegać będzie kwota niezapłaconego na dzień złożenia wniosku o waloryzację 
części wynagrodzenia za roboty jeszcze nie wykonane, nie większa niż 60 000,00 zł brutto. 

3) Pierwsza waloryzacja może zostać dokonana nie wcześniej niż po upływie 6 (słownie: sześć) 
pełnych miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, a każda kolejna po upływie  
6 (słownie: sześć) pełnych miesięcy kalendarzowych od dnia złożenia poprzedniego wniosku, 

4) Waloryzacja (zmiana cen produkcji budowlano-montażowej) będzie obliczana w oparciu o sumę 
wskaźników opublikowanych w okresie (uwzględniając jedynie pełne miesiące kalendarzowe,  
za które opublikowany został wskaźnik), który upłynął od dnia podpisania Umowy do dnia 
złożenia wniosku, a także odpowiednio od dnia złożenia pierwszego wniosku do dnia złożenia 
kolejnego wniosku, przykładowo, jeśli suma wskaźników w przyjętym okresie wykaże wzrost cen 
o 3%, wynagrodzenie umowne podlegające waloryzacji zostanie zwiększone o 3%, 

5) Zmiana cen produkcji budowlano-montażowej obliczona według zasad określonych w pkt. 4 
powyżej, która nie przekracza +/- 2% nie stanowi podstawy do zmiany wartości wynagrodzenia, 

6) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt 1-5 powyżej, zobowiązany 
jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę,  
w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 

b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 (słownie: sześć) miesięcy. 

17. Waloryzacja, o której mowa powyżej, następuje na wniosek drugiej Strony, złożony w terminie 21 
(słownie: dwadzieścia jeden) dni licząc od dnia publikacji wskaźnika za 6 (słownie: szósty) pełny 
miesiąc okresu branego pod uwagę przy waloryzacji i musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i wskazanie podstaw zmiany oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy po zmianie Umowy. 

18. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia wynikająca z waloryzacji, o której mowa w punktach 
powyżej, nie może przekroczyć 6% łącznego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1, 
według wartości określonej w dniu zawarcia Umowy. 

19. W przypadku zaniechania wykonania części robót, w sytuacji gdy ich wykonanie będzie zbędne  
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do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej  
i obowiązującymi przepisami, wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie 
odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono zakres Przedmiotu Umowy. 
Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie informacji o średnich stawkach roboczogodziny 
kosztorysowej, o średnich cenach pracy sprzętu budowlanego i materiałów budowlanych  
oraz średniej wartości wskaźników narzutów dla danych robót dla województwa mazowieckiego 
zawartych w zeszytach SEKOCENBUD, za kwartał, w którym składano ofertę. W przypadku braku cen 
materiałów i sprzętu w zeszycie SEKOCENBUD, ceny te będą przyjmowane wg wartości rynkowej. 
Ostateczną decyzję co do zaniechania wykonania części robót przewidzianych w Dokumentacji 
projektowej oraz wykorzystanego do wyliczenia wartości robót zeszytu podejmuje Zamawiający. 
Maksymalna wysokość wynagrodzenia, o jaką możliwe jest pomniejszenie wynagrodzenia 
Wykonawcy z tytułu zaniechania wykonania części robót, wynosi 20% wartości brutto określonej  
w ust. 1. 

W przypadku wprowadzenia robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych rozliczenie nastąpi 
kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy wyceną roboty „pierwotnej”, tj. 
przewidzianej w dokumentacji projektowej a wyceną roboty dodatkowej/zamiennej/zaniechanej. 
Wyliczenie wartości tych robót dokonane zostanie na zasadach określonych w niniejszym ustępie. 

 

§ 10 ODBIORY  

1. Zamawiający przewiduje 2 odbiory w toku realizacji Umowy:  

1) odbiór urządzeń - agregatu chłodniczego i centrali wentylacji oraz między innymi konstrukcji, 
krat, kanałów i innych niezbędnych elementów do wykonania Przedmiotu Umowy po ich 
dostarczeniu na Teren budowy, 

2) odbiór robót.  

2. Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń wraz ze standardową, dołączaną przez producenta 
danego urządzenia dokumentacją techniczną w języku polskim lub angielskim oraz instrukcją obsługi, 
która powinna być w języku polskim. 

3. Odbiór wykonanych robót odbędzie się na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości odbioru robót. 

4. Zamawiający ma obowiązek dokonać odbioru robót w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia  
przez Wykonawcę gotowości do odbioru.  

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego podczas odbioru, że Przedmiot Umowy nie został 
wykonany w sposób należyty, niekompletny, lub zawiera wady, Wykonawca ma obowiązek ich 
uzupełnienia lub usunięcia, w terminie ustalonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 7 dni, chyba 
że ze względów technicznych konieczny będzie dłuższy termin. Podpisanie protokołu/ ów odbioru 
końcowego Przedmiotu Umowy nastąpi po zrealizowaniu prac naprawczych. Niewywiązanie się 
Wykonawcy z dokonania napraw w uzgodnionym terminie skutkuje obowiązkiem zapłaty kar 
umownych określonych w § 15.  

6. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych uprzednio wad, a także w przypadku 
gdy Przedmiot Umowy posiada wady nie nadające się do usunięcia Zamawiający może:  
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a) gdy wady są istotne – odmówić dokonania odbioru końcowego i jednocześnie odstąpić  
od Umowy; 

b) gdy wady nie są istotne – dokonać odbioru końcowego ustalając jednocześnie kwotę, o jaką 
Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy, odpowiednią do utraconej wartości 
użytkowej Przedmiotu Umowy. 

7. Za termin odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania protokołu/ ów odbioru końcowego 
Przedmiotu Umowy bez uwag, tj. po usunięciu przez Wykonawcę usterek zgłoszonych w toku 
czynności odbiorowych. 

8. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do podpisania protokół odbioru końcowego 
Przedmiotu Umowy jest: 

............................................................................... 

 

§ 11 RĘKOJMIA I GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……………3 miesięcznej gwarancji, licząc  
od dnia podpisania protokołu/ ów odbioru końcowego Przedmiotu Umowy na roboty wykonane  
przez niego w ramach niniejszej Umowy oraz użyte materiały. 

2. Do protokołu/ …ów odbioru końcowego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć wszelkie niezbędne i żądane przez Zamawiającego atesty, aprobaty, pomiary. 

3. Niezależnie od gwarancji producenta urządzenia, Wykonawca udziela Zamawiającemu 
..............................4. miesięcznej gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu/ ów odbioru 
końcowego Przedmiotu Umowy na dostarczone i zamontowane urządzenia. 

4. W okresie gwarancyjnym wszystkie zauważone usterki materiałowe, urządzeń i prac będą  
na wezwanie Zamawiającego usuwane przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany 
zareagować na zgłoszenie w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty zgłoszenia w formie pisemnej 
(list polecony, pismo potwierdzone lub email do siedziby Wykonawcy). Termin usunięcia usterek 
będzie uzgodniony z Zamawiającym przed przystąpieniem do prac. Ostateczny termin usunięcia 
usterek nie może być późniejszy niż 24 godziny, chyba, że Strony uzgodnią pisemnie inaczej. 
Niewywiązanie się Wykonawcy z dokonania napraw w uzgodnionym terminie skutkuje obowiązkiem 
zapłaty kar umownych określonych w § 15. 

5. Wykonawca w okresie trwania gwarancji i rękojmi jest zobowiązany jest zapewnić wszelkie 
niezbędne przeglądy agregatu chłodniczego i centrali wentylacji a także zapewnić serwis i wymianę 
wszelkich materiałów i elementów eksploatacyjnych, których wymiana będzie konieczna  
do prawidłowego działania tych urządzeń na swój koszt i odpowiedzialność.  

6. Zamawiający będzie zgłaszał usterki na adres …………… lub adres e-mail …………. 

7. W przypadku nie usunięcia wad w okresie gwarancji przez Wykonawcę w terminie wskazanym  
w ust. 3, wady te usunie Zamawiający, na ryzyko Wykonawcy oraz obciążając pełnymi kosztami ich 
usunięcia Wykonawcę lub zlecić jej usunięcie wykonawcy zastępczemu bez konieczności uzyskania 

 
3 Zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie krócej niż 60 miesięcy  
4 Zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie krócej niż 60 miesięcy  
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w tym zakresie odrębnego upoważnienia sądowego i konieczności wyznaczenia Wykonawcy 
dodatkowego terminu na usunięcie wady na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku 
zawiadomienia o wykryciu wady e-mailem, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, potwierdzić 
e-mailem, iż zawiadomienie o wykryciu wady otrzymał. Strony Umowy zgodnie oświadczają,  
iż na potrzeby Umowy przyjmuje się, iż zawiadomienie o wykryciu wady zostało  
przez Zamawiającego skutecznie dokonane w momencie wysłania Wykonawcy e-maila 
zawiadamiającego o wykryciu wady.  

8. W razie nieuznania zgłoszonej w ramach gwarancji reklamacji przez Wykonawcę zobowiązany jest 
on do wykazania przyczyn odmowy usunięcia wad i uzasadnienia swojego stanowiska na piśmie 
niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin. 

9. Jeżeli Wykonawca z przyczyn technicznych nie uznaje zgłoszonej w ramach gwarancji reklamacji, 
Zamawiający uprawniony jest do zlecenia przygotowania odpowiedniej opinii technicznej 
wykonanej przez niezależnego rzeczoznawcę wybranego przez Zamawiającego. Koszty tej opinii 
ponosi Strona przegrywająca spór reklamacyjny. 

10. Usunięcie zgłoszonej wady czy to w ramach rękojmi czy to w ramach gwarancji każdorazowo 
potwierdza się pisemnym protokołem. 

11. Nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed upływem okresu udzielonej rękojmi za wady i gwarancji 
jakości Strony przeprowadzą przegląd gwarancyjny wykonanych robót i dostarczonych urządzeń. 
Jeśli w toku przeglądu gwarancyjnego stwierdzone zostaną wady, ich usunięcie nastąpi na zasadach 
określonych powyżej. Przegląd gwarancyjny odbywa się z udziałem przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy. Z czynności przeprowadzonego przeglądu gwarancyjnego Strony sporządzą pisemny 
protokół.  

12. Odstąpienie od Umowy nie wpływa na udzieloną przez Wykonawcę gwarancję i rękojmię. W takim 
przypadku bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z chwilą złożenia oświadczenia o odstąpieniu  
od Umowy bez względu na to, która ze Stron oświadczenie to złożyła. 

13. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu 
rękojmi za wady ujawnione w Przedmiocie Umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji 
jakości. 

14. Zamawiający ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady również po upływie jej 
okresu o ile wada została ujawniona i zgłoszona w okresie rękojmi za wady. 

15. Zamawiający jest uprawniony do zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionej wadzie w każdym czasie 
w trakcie obowiązywania okresu udzielonej rękojmi i gwarancji, a Wykonawca zobowiązany jest  
do nieodpłatnego niezwłocznego usunięcia zgłoszonych mu wad w tym również polegającego  
na naprawie lub na wymianie wadliwego elementu na nowy wolny od wad, jak również na usunięciu 
wszelkich szkód będących normalnym następstwem tych wad. 

16. Zamawiający w razie stwierdzenia wad może według własnego wyboru zażądać od Wykonawcy 
usunięcia tych wad na podstawie udzielonej rękojmi bądź gwarancji. 

17. Zamawiający, w przypadku ujawnienia się w okresie obowiązywania rękojmi wad ukrytych, których 
nie można było stwierdzić w trakcie dokonywania końcowego odbioru robót zobowiązany jest  
do ich zgłoszenia Wykonawcy na piśmie nie później niż przed upływem 60 (sześćdziesiąt) dni od ich 
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wykrycia. Brak zgłoszenia w powyższym terminie powoduje utratę w tym zakresie uprawnień  
z tytułu rękojmi. 

18. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usuwania zgłoszonych w okresie rękojmi wad 
niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia i usunąć je niezwłocznie nie później jednak niż: 

a) w terminie 14 (czternastu) dni w przypadku wady nieistotnej lub w innym terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego uwzględniającym możliwości techniczne Wykonawcy i inne obiektywne 
okoliczności mogące mieć wpływ na termin usunięcia zgłoszonych wad, 

b) w terminie 7 dni (siedem) dni w przypadku wady istotnej. 

19. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi  
w terminach wskazanych w niniejszej Umowie, wady te usunie Zamawiający lub wykonawca 
zastępczy na zasadach wskazanych w ust. 6 Umowy, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia 
Wykonawcę. 

20. W przypadku wystąpienia wad bezpośrednio zagrażających zdrowiu lub życiu lub mieniu, 
Zamawiający w ramach udzielonej gwarancji jakości jest uprawniony, bez zachowania procedury 
określonej w niniejszym paragrafie, do niezwłocznego usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy 
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia. W terminie 24 (dwadzieścia cztery) godzin 
od wezwania Wykonawca przystąpi do fizycznego usunięcia wady w miejscu ich wystąpienia i będzie 
nieprzerwanie kontynuował swoje czynności aż do usunięcia wady. W przypadku nie usunięcia wad 
we wskazanym terminie Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty usunięcia danej wady  
w terminie 7 dni od dnia przedstawienia faktury lub innego dokumentu księgowego wskazującego 
na wysokość poniesionych przez Zamawiającego kosztów. 

 

§ 12 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy,  
o którym mowa w formie ................................. (wskazać formę zabezpieczenia) w wysokości 5% 
kwoty określonej w § 9 ust. 1 Umowy, tj. w wysokości      …………………….. PLN. 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną  
lub kilka form, o których mowa w przepisie art. 450 ust. 1 Pzp. 

3. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o których mowa w przepisie art. 450 ust. 2 Pzp. 

4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  
i bez zmniejszenia jego wysokości. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej, z treści gwarancji nie może wynikać konieczność przekazywania 
żądania zapłaty wyłącznie za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego. 
Niedopuszczalny jest również zapis żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy  
na żądaniu do zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań 
majątkowych w imieniu Zamawiającego. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi być 
bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym 
niż 30 dni bez konieczności przedstawiania przez Zamawiającego dowodów. Przedłożony  
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przez Wykonawcę dokument gwarancji będzie podlegać weryfikacji przez Zamawiającego  
pod kątem zgodności gwarancji z § 12.  

6. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie innej niż pieniężna, 
wówczas w przypadku wydłużenia okresu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się  
do odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o okres 
wynikający z planowanego lub ustalonego przedłużenia terminu realizacji Umowy i przekazania 
dokumentu potwierdzającego ten fakt w terminie przypadającym nie później niż 30 dni do daty 
upływu zabezpieczenia. 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni  
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie  
niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty  
z dotychczasowego zabezpieczenia. 

8. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę zabezpieczenia w wysokości 70% wartości zabezpieczenia 
w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane. 

9. Zamawiający zwróci Wykonawcy pozostałe 30% wartości zabezpieczenia w terminie do 15 dni  
od upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.  

10. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Wykonawcy. 

      

§ 13 UBEZPIECZENIE  

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed zawarciem Umowy dokument 
potwierdzający posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności z sumą ubezpieczenia na kwotę minimum 1 milion zł. Wykonawca zobowiązany jest 
utrzymywać ubezpieczenie przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed zawarciem Umowy dokument 
potwierdzający posiadanie ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych (CAR). Ubezpieczenie CAR powinno 
obowiązywać przez okres od momentu przekazania Terenu budowy do dnia dokonania odbioru 
końcowego Przedmiotu Umowy. Suma ubezpieczenia Umowy (roboty wraz z materiałami  
i urządzeniami przeznaczonymi do wbudowania) - na jedno i wszystkie zdarzenia - nie może być niższa 
niż wartość wynagrodzenia brutto określona w § 9 ust. 1 Umowy. W przypadku wydłużenia terminu 
realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu polisę 
ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych (CAR) obejmującą ubezpieczenie Umowy w wydłużonym terminie, 
w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu.  

3. Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie ryzyka, w szczególności powinien 
obejmować: pożar, wodę gaśniczą i inne skutki działania przeciwpożarowego, wyładowania 
atmosferyczne, wybuch, powódź, zalanie, huragan, kradzież z włamaniem, akty wandalizmu, 
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zdarzenia związane z nieprawidłowym wykonaniem prac, transportem materiałów, maszyn  
oraz sprzętu budowlanego w obrębie Terenu budowy, wstrzymania prac.  

4. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany okazać Zamawiającemu oryginał 
polisy OC potwierdzający zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia w wymaganym zakresie  
wraz z dowodem opłacenia wszystkich wymagalnych składek.  

5. Umowa lub umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie 
polskiej i w kwotach koniecznych do naprawienia poniesionej szkody. 

6. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki 
ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia. W przypadku ratalnego opłacania składek 
z tytułu ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązuje się przedkładać Zamawiającemu, najpóźniej na 3 
dni przed terminem płatności raty, potwierdzenie dokonania jej zapłaty pod rygorem odstąpienia  
od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

7. W przypadku gdy Wykonawca nie zawarł umowy ubezpieczenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do zawarcia Umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

 

§ 14 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku: 

1) nakazanego przez organ publiczny zajęcia majątku Wykonawcy; 

2) niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków określonych w niniejszej Umowie  
po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich wykonanie; 

3) nieuzasadnionego przerwania przez Wykonawcę wykonywania Przedmiotu Umowy  
po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wznowienie jego 
wykonania; 

4) wykonywania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny  
z Umową, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego  
na dokonanie przez Wykonawcę zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy; 

5) stwierdzenia istotnych wad Przedmiotu Umowy nie nadających się do usunięcia; 

6) nieusunięcia przez Wykonawcę istotnych wad Przedmiotu Umowy nadających się  
do usunięcia; 

7) gdy Wykonawca powierzył podwykonawcy realizację części Przedmiotu Umowy bez dokonania 
czynności, o których mowa w § 5 Umowy;  

8) niestosowania się przez Wykonawcę do poleceń nadzoru inwestorskiego w zakresie utrzymania 
właściwych warunków BHP oraz ładu i porządku na budowie.  

2. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn wymienionych w ust. 1 może być dokonane 
w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o ich wystąpieniu. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać 
uzasadnienie. 
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4. W razie odstąpienia od Umowy, w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy i o ile będzie  
to możliwe w danych okolicznościach – przy udziale drugiej Strony – zostanie sporządzony protokół 
inwentaryzacji wykonanych robót i robót w toku, zgodnie ze stanem faktycznym na dzień 
odstąpienia. 

5. Wykonawcy należy się wynagrodzenie wyłącznie za roboty wykonane należycie do czasu odstąpienia 
od Umowy. 

 

§ 15 KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości: 

1) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki   
w przejęciu Terenu budowy,   

2) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki  
w terminowym wykonaniu Przedmiotu Umowy lub poszczególnych elementów Przedmiotu 
Umowy w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie (w przypadku, gdy 
Harmonogram nie został zmieniony zgodnie z Umową), przy czym w przypadku wykonania 
Przedmiotu Umowy do dnia .................................5 kary umowne naliczone za przekroczenie 
terminów określonych w Harmonogramie ulegną anulowaniu, 

3) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki  
w usunięciu wad lub usterek Przedmiotu Umowy, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad 
i usterek, stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji/rękojmi, 

4) 25 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 za odstąpienie przez 
Zamawiającego lub przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca, 

5) 5% od nieuiszczonej na rzecz podwykonawcy kwoty brutto w przypadku dokonania  
przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, 

6) 1% wartości wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  
- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom  
lub dalszym podwykonawcom - za każdy dzień, 

7) 2000 zł brutto za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo  
lub projektu jej zmiany, za każdorazowe naruszenie ww. obowiązku; 

8) 2000 zł brutto za nieprzedłożenie w terminie umownym poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za każdorazowe naruszenie ww. 
obowiązku;  

9) 500 zł brutto za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, za każdy 
dzień zwłoki od daty wskazanej w wezwaniu, o którym mowa w § 5 ust. 10; 

 
5 Zgodnie z ofertą Wykonawcy 
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10) 2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1, za każdorazowe dopuszczenie  
do wykonywania Przedmiotu Umowy osób innych niż wskazane w Wykazie osób złożonym  
przez Wykonawcę w postępowaniu w sprawie zamówienia, bez uprzedniej akceptacji 
Zamawiającego lub dopuszczenie do wykonywania robót osób nie zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę; 

11) 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku  
do terminu wyznaczonego przez nadzór inwestorski w wykonaniu obowiązku usunięcia 
niedociągnięć powodujących zagrożenie warunków BHP,      

12) 500 zł brutto za każdy dzień zwłoki w uporządkowaniu Terenu robót w terminie określonym  
w § 8 ust. 6 pkt 5. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 7 dni od daty wystąpienia  
przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary.  

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia wartości naliczonych Wykonawcy kar umownych  
z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub z wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca 
wyraża nieodwołalną zgodę. Zamawiający uprawniony jest również do potrącenia wierzytelności 
jeszcze niewymagalnej. 

4. Zapłata kary nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z Umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej 
zastrzeżone w Umowie karę umowną lub kary umowne) oraz prawo potrącenia kar umownych  
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W szczególności niezależnie  
od uregulowań dotyczących kar umownych, w okresie obowiązywania Umowy, po jej rozwiązaniu  
lub wygaśnięciu, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach 
uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, 
gdy będą one wynikać z wad Przedmiotu Umowy lub nie dołożenia należytej staranności  
przez Wykonawcę przy wykonaniu Przedmiotu Umowy.   

6. Strony dopuszczają kumulację kar umownych, z zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość kar 
umownych nie może przekroczyć 30% wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 
Umowy.  

7. Odstąpienie w całości lub w części od Umowy, jak również jej wypowiedzenia lub rozwiązanie nie 
wyłącza obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych lub odszkodowania.   

      
 

§ 16 SIŁA WYŻSZA 

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie  
zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako siła wyższa.  

2. Przez „Siłę wyższą” rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których żadna  
ze Stron nie mogła przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.  
Siłą wyższą w rozumieniu Umowy są zdarzenia zewnętrzne, nadzwyczajne, niezależne od Stron,  
których nie dało się przewidzieć przed podpisaniem umowy, w szczególności: strajki, zamieszki, wojna, 
powódź, huragan, pożar, epidemia, pandemia. 
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3. W przypadku zaistnienia Siły wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia 
prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 14 dni 
(kalendarzowych) - powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 każda ze Stron Umowy może żądać przedstawienia 
dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych  
z zaistnieniem Siły wyższej na należyte wykonanie Umowy. 

5. Jeżeli siła wyższa będzie trwała nieprzerwanie przez okres 30 dni (kalendarzowych) lub dłużej, Strony 
mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron  
dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług i dostaw oraz produktów 
niedostarczonych, ale zamówionych u producenta/dostawcy, gdy Wykonawca nie ma możliwości 
wycofania tego zamówienia po dacie uzgodnienia, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże brak 
możliwości wycofania zamówienia u producenta, np. poprzez przedstawienie warunków zamówienia, 
oświadczenia producenta o braku możliwości wycofania zamówienia, itp. 

6. Okres występowania następstw Siły wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminu realizacji 
umowy określonego w Umowie. 

 

§ 17 ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron w formie pisemnej  
pod rygorem nieważności. 

2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian w Umowie w przypadkach wynikających wprost  
z przepisów ustawy Pzp oraz w przypadkach określonych poniżej. Wystąpienie którejkolwiek  
z poniższych okoliczności nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.  

3. Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu 
których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, jak również zmiany 
zakresu i sposobu wykonania Umowy w następujących sytuacjach: 

1) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, zaniechanych lub dodatkowych  
lub innych robót niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy 
technicznej lub konieczność zmiany Dokumentacji projektowej lub realizacji robót dodatkowych 
wykraczających poza Przedmiot Umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu 
Umowy,  

2) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 
obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji przekazanej Wykonawcy  
przez Zamawiającego co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych,  

3) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 
organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

4) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,  
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
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5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami – stosownie do § 16 Umowy, 

6) zmiany po upływie składania ofert obowiązujących przepisów prawa - w tym przypadku 
Zamawiający będzie uprawniony do zmiany Umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana 
przepisów prawa wpływa na prawa i obowiązki Stron Umowy,       

7) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:  

a) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy  
lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie 
Umowy przez Wykonawcę, 

b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,  
o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas 
ustalonym terminie,  

8) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego,  

9) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwoleń, 
opinii, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne  
dla dalszego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie 
wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

10) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które 
to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak 
możliwości wykonywania przedmiotu Umowy, co ma wpływ na termin wykonania Umowy,  

11) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień, jeśli są niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, z przyczyn niezawinionych 
przez Wykonawcę,  

12) wstrzymania wykonania Umowy lub jej części przez organ władzy publicznej z przyczyn 
nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe 
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,  

13) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego 
uniemożliwiającego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w szczególności 
wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, 
zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania Przedmiotu 
Umowy,  

14) wystąpienia awarii na Terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 
skutkującej koniecznością wstrzymania wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 

15) niedostępności lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji 
(w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia możliwość 
wykonania Przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót,  
a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności nie mógł temu zapobiec,  
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16) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany Przedmiotu Umowy, o których mowa  
w innych postanowieniach Umowy, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania 
Umowy,  

17) zlecenia wykonania dodatkowych lub zamiennych prac na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp – termin 
wykonania może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin 
wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację 
Przedmiotu Umowy.   

4. W odniesieniu do Przedmiotu Umowy dopuszcza się zmiany:  

1) zmiany technologiczne, w zakresie sposobu wykonania robót lub materiałów przewidzianych  
w dokumentacji projektowej, spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:  

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w OPZ spowodowana 
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, co utrudnia 
możliwość wykonania robót, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót,  
a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec,  

b) możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów,  
w szczególności z uwagi na pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej 
generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Umowy lub kosztów 
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót 
lub zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji,  

2) sposobu wykonania lub zakresu robót, w sytuacji:  

a) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych  
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub okoliczności 
gospodarczych,  

b) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia 
sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności, gdy sprzeczne zapisy mają równy 
stopień pierwszeństwa,  

c) zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiającego zmian w OPZ, jeżeli takie 
zmiany dokumentacji okażą się konieczne, w szczególności z uwagi na wymogi jednostek 
uzgadniających lub opiniujących.  

5. Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorów częściowych, odbioru końcowego,  
w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania 
Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w szczególności, gdy zmianie ulegnie technologia wykonania 
poszczególnych robót.  

6. Dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót budowlanych 
poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszącym się do uzyskania odpowiednich 
decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień, w sytuacji, gdy podmiot trzeci  
lub Zamawiający takich obowiązków nie wykonali lub ich wykonanie może się wiązać z utrudnieniami, 
które mogą wpłynąć na możliwość wykonania Umowy przez Wykonawcę.  
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7. Zmiany w Umowie w zakresie wysokości wynagrodzenia mogą nastąpić w przypadku,  
gdy konieczność zmiany wynagrodzenia wynika z wprowadzenia zmian, o których mowa  
w ust. 4, 5 i 6.   

 

§ 19 DANE OSOBOWE 

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, Teatr 
Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia Umowy oraz osób 
wskazanych w treści Umowy do nadzoru nad realizacją postanowień Umowy jest Teatr Polski 
im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, 00–327 Warszawa, ul. Karasia 2; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@teatrpolski.waw.pl; 

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

− związanym z zawarciem niniejszej Umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

− realizacji obowiązków publicznoprawnych ciążących na Zamawiającym w związku  
z niniejszą umową art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,  

− kontaktu telefonicznego lub mailowego z Wykonawcą w zakresie niezbędnym 
wynikającym z realizacji Umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,  

− ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy art. 6 ust. 1  
lit. f) RODO, 

4) Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty uczestniczące w realizacji Umowy  
oraz podmioty współfinansujące umowę; 

5) dane osobowe przechowywane będą w trakcie okresu współpracy z administratorem  
oraz w okresie niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 
w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi lub na czas uzasadniony interesem 
realizowanym przez administratora; 

6) osobom związanym z realizacją postanowień Umowy, których dane osobowe dotyczą, 
przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usuwania i ograniczenia przetwarzania; 

7) osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba taka uzna,  
że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

§ 20 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony Umowy zobowiązują się w terminie 7 dni od daty zmiany pisemnie wzajemnie informować 
o każdej zmianie nazwy, adresu, nr telefonu i adresu e-mail, przy czym zmiana niniejsza nie stanowi 
zmiany Umowy. Jeżeli Strona Umowy zmieniła siedzibę (adres korespondencyjny, adres e-mail)  
i nie zawiadomiła o tym drugiej Strony, przyjmuje się, że druga Strona dopełniła obowiązku 
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zawiadomienia, gdy pismo (w szczególności faktura VAT) zostało wysłane pod ostatni adres Strony 
Umowy. 

2. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji  
lub wykonania Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia takiego sporu.  
W przypadku niedojścia do porozumienia w drodze negocjacji w terminie 14 dni roboczych od dnia 
doręczenia przez jedną ze Stron drugiej Stronie pisemnego wezwania do negocjacji w celu 
zakończenia sporu, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi powszechnemu miejscowo 
właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

3. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie Wykonawca nie może przenieść wierzytelności 
wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zawarcia przez Strony, aneksu do Umowy w formie 
pisemnej po rygorem nieważności. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 
polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo 
zamówień publicznych 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze  
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

albo 

Umowa została zawarta w formie elektronicznej, z chwilą złożenia ostatniego z podpisów 
elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu 
zawartego w postaci elektronicznej. 

 

 
Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

Załącznik nr 1  –  Informacja Zamawiającego;    

Załącznik nr 2  –  Informacja Wykonawcy;   

Załącznik nr 3  – Wykaz Protokołów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy wraz z wzorami.  

(wzory protokołów zostaną sporządzone na etapie zawierania umowy z wyłonionym w drodze  
postępowania Wykonawcą) 
 

 

Z A M A W I A J Ą C Y                                                     W Y K O N A W C A  

    


