Zatacznik nr 7 do SWz

WZOR - UMOWA - ROBOTY BUDOWLANE

Numer umowy ...................
Postepowanie nr Znak sprawy: ........ceeeu......

Niniejsza Umowa zostata zawarta w dniu .........ccccuuveee. w Dobrej pomiedzy:

Gming Dobra z siedzibg w Dobrej przy ul. Szczecinskiej 16a, 72-003 Dobra
NIP: 851-294-80-83, Regon: 811685496
FEPIEZENTOWANG PIZEZ v.veuververererrreesestressesesesesessesesssssasesessrsssesesesesessasesssesesssessssssesesasesesssasssesesesssessasesesess sessesesesssesssesssasens

FePrezeNtOWANYM/G PIZEZ ..ccvvevveerieerireeieeseesreesreessseesseesseeseesrsessseesseeens
zwanym/3 dalej Wykonawcg.

Niniejsza Umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym,
o ktéorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2024
r. poz. 1320) zwang dalej ustawq Pzp.

Pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca (zwanymi dalej Stronami) zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot Umowy i zasady realizacji

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
»Zagospodarowanie terenu centrum Bezrzecza”.

2. Szczegdétowy przedmiot Umowy okres$lajg obowigzujgce w postepowaniu zapisy specyfikacji warunkéw
zamoéwienia (SWZ) oraz dokumentacja techniczna stanowigca zatgcznik nr 9 do SWZ.

3. Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany zgodnie z ofertg Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji niniejszej Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

5. Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego zobowigzani sg
wspotdziata¢ przy wykonaniu Umowy w sprawie zamoOwienia publicznego w celu nalezytej realizacji
przedmiotu Umowy.

6. Realizacja przedmiotu umowy odbywa sie przy udziale srodkéw programu Fundusze Europejskie dla
Pomorza Zachodniego 2021-2027 (dalej: FEPZ) w ramach Priorytetu 2: Fundusze Europejskie na rzecz
zielonego Pomorza Zachodniego, Dziatanie 2.13 Adaptacja do zmian klimatu (ZIT), Typ projektu: 1la.
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Adaptacja terendw zurbanizowanych do zmian klimatu, w ramach wniosku nr FEPZ.02.13-1Z.00-0005/25

§2
Obowiazki Wykonawcy

1. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przekazaniu placu

budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest — na wtasny koszt i we wtasnym zakresie - rdwniez m. in. do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

przed rozpoczeciem robdét, umieszczenia w widocznym miejscu tablicy budowlanej ze wszystkimi
danymi oraz pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub
administratoréw terenu, wtascicieli lub zarzadcdw urzadzen i istniejgcego uzbrojenia podziemnego
oraz inne jednostki, zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia robot
budowlanych oraz o przewidywanym terminie ukoniczenia robdt;

zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, likwidacji zaplecza
i uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu prac; zapewnienia dostawy niezbednych mediéw na
plac budowy, zamontowania i utrzymania na wiasny koszt licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej;
oznakowania obszaru prac, wyznaczenia miejsca sktadowania materiatéw budowlanych; wyznaczenia
dojazddéw i postojéw pojazdéw budowy; wyznaczenia drdg zaopatrzeniowych oraz odgrodzenia placu
budowy, zgodnie z przepisami, zasadami BHP i standardami srodowiskowymi;

dokonania wszelkich formalnosci i pokrycia optat wynikajgcych z uzgodnien z wtascicielami istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, jesli wystgpi taka konieczno$¢ (przebieg istniejgcych sieci uzbrojenia
podziemnego — zgodnie z dokumentacjg projektowg przekazang Wykonawcy oraz wskazaniami
uzyskanymi przez Wykonawce od wtascicieli/zarzgdcoéw medidw);

utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych i wybudowanych obiektéw (jezdnie, Sciezki
rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) znajdujgcych
sie na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakorniczenia i odbioru ostatecznego
robdt, w tym biezgcego utrzymania drogi. Koszty z tego wynikajgce beda poniesione przez Wykonawce
i muszg by¢ ujete w kosztach ogdlnych budowy;

wykonania inwentaryzacji fotograficznej przed rozpoczeciem robdt, a takze po ich zakonczeniu,
(fotografujagc mozliwie zblizone ujecia celem ich pdiniejszego pordwnania) i przekazania jej
Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na odpowiednim nosniku np. na ptycie CD/DVD, pendrive;
zgtaszania napotkania niezainwentaryzowanej infrastruktury podziemnej do ich wiasciciela oraz do
Zamawiajgcego, niezwtoczne informowanie o przypadku uszkodzenia infrastruktury podziemnej jej
wtasciciela oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, jak réwniez Zamawiajgcego;

uzgodnienia, powiadomienia i uzyskania zgody na czasowe wytgczenia i przetozenia elementow sieci
mediéw i przytagczy w zwigzku z prowadzonymi pracami, jezeli wystgpi taka koniecznos¢;
natychmiastowego zgtoszenia telefonicznie (potwierdzonego pisemnie z podaniem daty i godziny
zdarzenia) lub mailowo do wtasciciela urzgdzenia, Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego o
kazdorazowym wytgczeniu jakiegokolwiek z mediéw, zamierzonym badz niezamierzonym;

w przypadku wejscia na grunty inne niz przekazane m.in. stanowigce witasno$¢ gminy, uzyskania
pisemnej zgody wtasciciela dziatki oraz spisania oswiadczenia, ze wiasciciel nie wnosi jakichkolwiek
zastrzezen co do stanu dziatki po zakoriczeniu prac wraz z dokumentacjg fotograficzng wykonang przed
wejsciem na przedmiotowa dziatke oraz po wyjsciu z tej dziatki (fotografujgc mozliwie zblizone ujecia
celem ich pdzniejszego poréwnania);

nie pogarszania stanu istniejgcego terenu ani drog dojazdowych wykorzystywanych do transportu
i przejazdéw podczas wykonywania prac;
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11) stosowania sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wtasciwych instytucji co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) na wtasny koszt, o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego;

12) wykonywania prac w taki sposdb, aby zachowal urzadzenia melioracyjne we witasciwym stanie
technicznym i nie powodowadé pogorszenia warunkéw wodnych na terenach sgsiednich a w przypadku
uszkodzenia istniejgcych urzgdzen melioracji wodnych dokonania ich naprawy w sposéb umozliwiajgcy
zachowanie dotychczasowych kierunkéw sptywu;

13) odtworzenia nawierzchni w przypadku koniecznosci rozbidrki kostki betonowej/asfaltu/betonu/ptyt
drogowych oraz przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego;

14) dostarczenia wiasnym transportem oraz zabezpieczenia (zgodnie z instrukcjg sktadowania) materiatéw
niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy;

15) opracowania we wtasnym zakresie plan BIOZ oraz PZJ, jesli zostaty przewidziane w projekcie i wymagajg
tego przepisy;

16) zapewnienia ochrony terenu budowy oraz ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone
podczas prowadzenia prac budowlanych, przez Wykonawce lub osoby, za ktére odpowiada, w tym
podwykonawcéw od protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili odbioru koricowego
powierzonego zakresu robaot;

17) ponoszenia odpowiedzialnosci za nastepstwa nieszczeSliwych wypadkéw z udziatem zaréwno
pracownikéw Wykonawcy, jak i osdb trzecich (w szczegdlnosci uzytkownikéw drogi gminnej), powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami (w tym takze ruchem pojazddéw);

18) zabezpieczenia mienia, materiatéw i wykonywanych elementéw budowlanych przed uszkodzeniem
i wptywami zjawisk atmosferycznych, poprzez zawarcie przed rozpoczeciem prac budowlanych umowy
ubezpieczenia budowy oraz mienia znajdujgcego sie na placu budowy i robdt z tytutu szkdd, ktére mogg
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi;

19) zapewnienia na witasny koszt transportu odpaddw tagcznie z masami ziemi do miejsc ich wykorzystania
lub ich utylizacji oraz przedstawienia Zamawiajgcemu karty przekazania odpadu;

20) uzytkowania przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzenia robot zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi
strefy prowadzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania;

21) przesytania sprawozdan z zaangazowania robot (zakresu wykonania) wraz z dokumentacjg zdjeciowg w
wersji elektronicznej i papierowej do kazdej przedtozonej faktury VAT;

22) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej (3szt.)
oraz elektronicznej (2szt.) na odpowiednim nosniku np. ptycie CD/DVD (w formacie PDF oraz SHP w
uktadzie 2000 strefa 5 na potrzeby programu QGIS);

23) zaopatrzenia pracownikéw Wykonawcy lub podwykonawcéw w identyfikatory, kamizelki lub odziez
wskazujgcg nazwe Wykonawcy lub podwykonawcy, na rzecz ktérego wykonujg prace i zobowigzanie ww.
pracownikéw do statego noszenia czytelnych oznaczen w trakcie wykonywania umowy na terenie placu
budowy;

24) przekazania Zamawiajagcemu wykazu telefonéw kontaktowych, adreséw mailowych w celu sprawnego
i terminowego porozumiewania sie w sprawach zwigzanych z prowadzong inwestycjg;

25) pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie siedziby firmy (nazwy), numeru konta
bankowego, NIP, REGON i telefondw kontaktowych do personelu Wykonawcy (kierownika budowy,
kierownikow robot);

Zrédto finansowania: Dziat 926, Rozdziat 92601, § 6057
Zadanie inwestycyjne: ,Zagospodarowanie terenu centrum Bezrzecza”



26) niezwtocznego powiadamiania inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego o:
1) wykonaniu robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
2) gotowosci do odbioréw czesciowych i koricowych,
3) gotowosci do odbiorow w okresie rekojmi oraz gwarancji;

27) kazdorazowego zgtaszania pisemnie inspektorowi nadzoru inwestorskiego koniecznos$ci wykonania
ewentualnych robét podobnych, dodatkowych lub zamiennych;

28) zapewnienia nadzoru geodety (jesli jest wymagany), kierownictwa prac budowlanych we wtasciwych
specjalnosciach, sity roboczej, materiatdow, sprzetu i innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotéow
niezbednych do wykonania robdt oraz usuniecia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione
w dokumentach kontraktowych lub moze to by¢ logicznie wywnioskowane;

29) zawiadamiania Zamawiajgcego o ewentualnych wadach dokumentacji projektowej;

30) umozliwiania wstepu na teren budowy upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego lub osobom z nim
wspotpracujgcym, inspektorom nadzoru inwestorskiego, projektantowi i jego przedstawicielom oraz
pracownikom organu nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222, 1847 i 1881)
oraz udostepnic im dane i informacje wymagane tg ustawg;

31) prowadzenia dziennika budowy oraz dokonywania wpisow zatwierdzanych kazdorazowo przez
przedstawiciela Zamawiajgcego — inspektora nadzoru inwestorskiego;

32) wykonania przedmiotu Umowy przy uzyciu wtasnych materiatéw i urzadzen, po uprzednim
dostarczeniu inspektorowi nadzoru inwestorskiego atestéw, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania;

33) naprawy, odtworzenia i przywrdcenia do stanu pierwotnego w przypadku uszkodzenia infrastruktury
podziemnej w tym drenazy i nadziemnej oraz budowli znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie
przekazanej inwestycji oraz powiadomienia o zdarzeniu eksploratoréw sieci, inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajacego;

34) ponoszenia kosztow wszelkich napraw szkéd w mieniu wyrzgdzonych podczas prowadzonych prac przez
Wykonawce lub osoby, za ktére odpowiada, w tym podwykonawcow, od protokolarnego przejecia
terenu budowy do chwili odbioru korncowego powierzonego Umowag zakresu robdét;

35) uczestniczenia we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego, dotyczacych realizacji
przedmiotu Umowy na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajgcego, jesli wystgpi taka koniecznos¢;

36) udzielania odpowiedzi na pi$mie na pytania Zamawiajgcego nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia
otrzymania zadanego pytania;

37) wnioskowania do inspektora nadzoru inwestorskiego o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen, przy czym
w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych lub nie opisanych w
dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z
projektantem;

38) prowadzenia prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, z zachowaniem przepisow dotyczgcych
ochrony przyrody, Srodowiska, BHP oraz przepisdow przeciwpozarowych, z poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego;

39) wykonywania dodatkowych badarn materiatéw lub robét budzacych watpliwosci inspektora nadzoru
inwestorskiego co do ich jakosci;

40) usuwania usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji;

41) uwzgledniania wytycznych Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego;
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42) bezzwtocznego zgtaszania Zamawiajgcemu wszelkich wykopalisk, przedmiotow wartosciowych, monet,
budowli oraz innych pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkrytych na terenie
budowy;

43) wraz ze zgtoszeniem do koricowego odbioru technicznego robot, przedtozenia Zamawiajgcemu
nastepujgcych dokumentéw:

44) dziennika budowy,

45) opisanej i skompletowanej dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej),

46) wymaganych protokotéw, zaswiadczen z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcji uzytkowania,
dokumentéw gwarancyjnych i innych dokumentéw wymaganych stosownymi przepisami,

47) oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych oraz wykonaniu robdt zgodnie ze
sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami,

48) dokumentéw (np. atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci) potwierdzajacych, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - opisanych i
ostemplowanych przez kierownika robét i inspektora nadzoru inwestorskiego),

49) innych dokumentéw wymaganych w projekcie budowlanym, specyfikacji techniczne;j.

50) jesli wystgpi taka konieczno$¢, sporzadzenia i uzgodnienia z odpowiednim Urzedem, projektu
czasowej organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. Ponadto
jezeli to konieczne Wykonawca przedtuzy waznos$é projektu tymczasowej organizacji ruchu. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. Wprowadzenie i zdjecie czasowe] organizacji ruchu
Wykonawca pisemnie zgtosi do Zamawiajgcego i zarzadcy drogi i policji;

51) Wykonawca pokryje koszt opracowania projektéw organizacji ruchu, a takze pokryje koszty zwigzane z
organizacjg ruchu w rejonie wykonywanych robot (jezeli wystgpi taka koniecznosc);

52) uporzadkowania placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu roboét;

53) zapewnienia bezkolizyjnego dojazdu pojazdéw oraz kazdorazowo przy przyjezdzie sprzetu
budowlanego lub dostaw materiatéw, Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania drogi i
umozliwienia samochodom przejazdu;

54) uzyskania wszystkich niezbednych dokumentéw formalno-prawnych wynikajgcych z pism, warunkow,
uzgodnien, zgtosze,, umoéw, protokotdéw oraz decyzji pozyskanych w toku przygotowywania
dokumentacji projektowej, umozliwiajgcych prace budowlane, a w nastepnie po wykonanych robotach
umozliwiajgcych Zamawiajgcemu uzytkowanie inwestycji, w tym ztozenie dokumentacji formalno-
prawnej do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach dla uzyskania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie lub braku sprzeciwu na zgtoszenie zakonczenia budowy wraz z
dokumentacjg powykonawcza, aktualizacjag map zasadniczych w ewidencji gruntéw wraz z
poniesieniem kosztéw z tym zwigzanych;

55) znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego, przepiséw bhp i p.poz.;

56) prowadzenia rozliczenn finansowych inwestycji zgodnie oraz w podziale na $rodki trwate zgodnie
z wymaganiami Zamawiajacego;

57) pisemnego powiadomienia (przed rozpoczeciem robot) wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli
lub administratoréw terenu, wtascicieli urzagdzen i istniejgcego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczecia robdot oraz
o przewidywanym terminie ukonczenia robét;

58) przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest uzgodnié z gestorami sieci rzeczywisty ich stan
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w terenie. Po inwentaryzacji z gestorem sieci, w przypadku napotkania niezainwentaryzowanej
infrastruktury podziemnej, nalezy ten fakt zgtosi¢ do wiasciciela danej infrastruktury, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz do Zmawiajgcego;

59) Wykonawca powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, tymczasowe konieczne do
realizacji wymienionych w przedmiarach prac zasadniczych, jak i w dokumentacji projektowej;

60) Wykonawca zobowigzuje sie uwzglednia¢ uwagi i zalecenia Zamawiajgcego przy tworzeniu
harmonogramu rzeczowo-finansowego, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosc¢ zgtoszenia zastrzezen
do przedstawionego przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadku, kiedy nie
bedzie on uwzgledniat zasad, wskazanych przez Zamawiajgcego oraz gdy bedzie zaktadat niemozliwg z
punktu widzenia technologii lub aktualnej wiedzy technicznej kolejnos¢ i terminy realizacji robét;

61) Przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian.

62) W zakresie rozliczenia dofinansowania projektu, przestrzegania obowigzkdw Zamawiajgcego i
zachowania warunkéw umowy o dofinansowanie, w tym monitoringu osiggniecia zaktadanych w
projekcie i WoD wybranych wskaznikéw produktéw; wymagane jest prowadzenie przez Wykonawce
rozliczen finansowych inwestycji zgodnie z wymogami Zamawiajgcego oraz w podziale na srodki trwate.
Nalezy uwzglednié podziat kosztow na koszty kwalifikowane oraz koszty niekwalifikowane zgodnie z
WoD FEPZ.02.13-12.00-0005/25 oraz wytycznymi Zamawiajgcego wynikajgcych z dofinansowania ZIT.
TER oraz harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) uwzgledniajgce koszty kwalifikowane oraz koszty
niekwalifikowane muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego, Nadzor Inwestorski oraz Inzyniera
Projektu przed podpisaniem umowy;

63) Wymagane jest cykliczne sprawozdanie z zaangazowania robdt (zakresu wykonania) wraz z
dokumentacjg zdjeciowg w wersji elektronicznej i papierowej, zaakceptowane przez Nadzér
Inwestorski przed ztozeniem kazdej FV . Niezaleznie od czasu fakturowania, wszelka sprawozdawczosc¢
(roboty, zasada DNSH i zmiany klimatu; zasady rownosciowe) musi by¢ prowadzona nie rzadziej, niz raz
na kwartat, gdyz w tym trybie Zamawiajacy jest zobligowany przedstawia¢ do UM wnioski o ptatnos¢;

64) Wymagane jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowe] (oryginat, kopia)
oraz w wersji elektronicznej. Dokumentacja powykonawcza musi by¢ przygotowywana i opiniowana
przez IN. Zgodnie z cyklicznym sprawozdaniem zwigzanym z dofinansowaniem nalezy na biezgco
informowaé Zamawiajgcego o postepie budowy, uzytych materiatach i sprzecie;

65) Wymagana jest aktualizacja danych i wprowadzenie zmian na mapach zasadniczych w Wydziale
Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach dofaczajac inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg;

66) Wymagane jest przedstawienie Zamawiajgcemu informacji o odpadach innych niz niebezpieczne jakie
beda wytworzone i sposobie ich zagospodarowania lub utylizacji. Etap realizacji jak rowniez
eksploatacji planowanego przedsiewziecia wigza¢ sie bedzie z powstawaniem odpaddw, ktére zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 r., w sprawie katalogu odpaddw - nalezg
m.in. do grup nr 15, 17 i 20. Odpady, odpowiednio posegregowane wg kategorii, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami przekazywane sg, za potwierdzeniem przekazywane, wiasciwemu
(uprawnionemu) odbiorcy odpaddéw. Powstajgce odpady bedg tymczasowo magazynowaé na terenie
budowy w sposéb selektywny w wyznaczonych do tego miejscach. Magazynowaé wytworzone odpady
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 11.09.2023 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dla magazynowania odpaddw. Transport odpadow z placu budowy do odbiorcéw odpaddw realizowac
we wtasciwy sposéb wiasnymi srodkami transportu lub przez pomocy podmiotéw posiadajgcych
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stosowne uregulowanie w tym zakresie. W trakcie eksploatacji przedsiewziecia wytworzone odpady
mogg miec zwigzek z potrzebg wymiany/naprawy elementéw wyposazenia i instalacji w budynku,
pielegnacjg zieleni wokét budynku, utrzymaniem czystosci w budynku, a w szczegdlnosci z
przebywaniem w nim ludzi, sklasyfikowane wg zatacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia
02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadéw. Odpady, ktérych nie udato sie poddac odzyskowi, powinny
by¢ tak unieszkodliwiane, aby magazynowane byty wytgcznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w
inny sposdb byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych. Wszystkie odpady na terenie inwestycji bedg magazynowane selektywnie, w
odpowiednio przystosowanych pojemnikach, ustawionych w wyznaczonych miejscach, w sposdb
zapobiegajgcy zanieczyszczeniu srodowiska i bedg przekazywane uprawnionym odbiorcom systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, posiadajgcym stosowne uregulowania w tym zakresie;

67) Wymagane jest bez kosztowe utrzymanie i wykonanie prac pielegnacyjnych nowych nasadzen,
niezbednych do prawidtowego utrzymania powstatej infrastruktury zieleni (przez okres min. 12
miesiecy okresu gwarancyjnego);

68) Wykonawca zobowigzany jest do wspdtpracy z Zamawiajgcym w zakresie rozliczenia inwestycji
wspoétfinansowanej ze $rodkdw zewnetrznych oraz jest zobowigzany uczestniczy¢ w czynnosciach
zwigzanych z rozliczeniem inwestycji do momentu ostatecznego zatwierdzenia rozliczenia przez
instytucje finansujgcg, w tym do udzielania wyjasnien, przekazywania wymaganych dokumentéw,
zestawien, raportéw i oswiadczen dotyczgcych zakresu wykonanych robét, poniesionych kosztéw oraz
osiggnietych wskaznikow rzeczowych;

69) Zamawiajagcy w ramach dofinansowania jest zobligowany do udowodnienia sposobu pomiaru
wskaznika realizacji projektu, ktéry decyduje o wysokosci uzyskanego dofinansowania zewnetrznego w
zakresie wspotfinansowania w ramach instrumentu ZIT FEPZ 2021-2027. Wykonawca ma obowigzek
prowadzi¢ dokumentacje powykonawczg w sposdéb umozliwiajgcy wykonania cyklicznego
sprawozdania;

70) W nawigzaniu do zapiséw art. 17 ust. 1 lit. b rozporzadzenia (UE) nr 2020/852 stwierdzi¢ nalezy, ze
dziatalno$¢ w ramach projektu nie bedzie prowadzi¢ do nasilenia niekorzystnych skutkdw obecnych i
oczekiwanych, przysztych warunkéw klimatycznych, wywieranych na te dziatalnos¢ lub na ludzi,
przyrode lub aktywa. Wiecej informacji zawiera wniosek FEPZ.02.13-1Z.00-0005/25. Obowigzkiem
Wykonawcy jest cykliczne monitorowanie i przedstawianie w ramach sprawozdania przedktadanego do
kazdej FV materiatéw i dowoddédw spetnienia powyzszej zasady. Tre$¢ sprawozdania musi byc
kazdorazowo zaakceptowana i potwierdzona przez Nadzdr Inwestorski;

71) Zamawiajgcy dokonat oceny projektu pod katem spetnienia zasady ,nie czyn powaznych szkéd”
(DNSH), ktora ma na celu zidentyfikowanie dziatalnosci powodujgcej znaczace szkody dla
ktéregokolwiek z celéw S$rodowiskowych wskazanych w art. 9 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/852. Wiecej informacji zawiera wniosek FEPZ.02.13-1Z2.00-0005/25.
Obowigzkiem Wykonawcy jest cykliczne monitorowanie i przedstawianie w ramach sprawozdania
przedktadanego do kazdej FV materiatow i dowoddw spetnienia powyzszej zasady. Tres¢ sprawozdania
musi by¢ kazdorazowo zaakceptowana i potwierdzona przez Nadzér Inwestorski;

72) Zamawiajacy dokonat oceny projektu pod katem m.in. zgodnosci z zasadami: réwnosci kobiet i
mezczyzn; réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami.
Obowigzkiem Wykonawcy jest cykliczne monitorowanie i przedstawianie w ramach sprawozdania
przedktadanego do kazdej FV materiatdw i dowoddw spetnienia powyzszej zasady. Tres¢ sprawozdania
musi by¢ kazdorazowo zaakceptowana i potwierdzona przez Nadzér Inwestorski;
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73) W projekcie zaplanowano dziatania zwigzane z promocjg projektu wynikajgca z art. 50 Rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24.06.2021 r., w tym:

a) umieszczenie znakdw Funduszy Europejskich, barw RP i UE oraz oficjalnego loga promocyjnego
wojewddztwa na wszystkich publikacjach informacyjnych dot. projektu oraz dokumentach
podanych do publicznej wiadomosci;

b) oznaczenie miejsca realizacji projektu wraz z informacjg o wspdtfinansowaniu projektu ze zrodet
UE poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej, zgodnie z parametrami okreslonymi w zatgczniku
IX do ww. Rozporzadzenia;

c) umieszczenie opisu projektu, w tym jego celdéw i rezultatéw, z podkresleniem faktu otrzymania
wsparcia finansowego z UE na stronie internetowej Wnioskodawcy oraz na stronie jego mediéw
spotecznos$ciowych, w

d) tym stosowanie hasztagéw #FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z zasad i procedur ZIT oraz
polityk terytorialnych SOM, w tym do:
1) przestrzegania warunkéw okreslonych w dokumentacji oraz umowie o dofinansowanie projektu;
2) stosowania zasad kwalifikowalnosci wydatkéw FE 2021-2027;
3) zachowania zgodnosci robdt z wymaganiami dotyczgcymi terytorialnego charakteru interwencji ZIT;
4) przestrzegania celéw strategicznych SOM  (mobilnos¢, Srodowisko, jako$¢ przestrzeni,
bezpieczenstwo, integracja funkcjonalna);
5) dostosowania robét do polityk Srodowiskowych, klimatycznych i spotecznych SOM;
6) wspotpracy z Instytucjg Posredniczacy ZIT SOM;
7) przekazywania Zamawiajgcemu wszelkich informacji wymaganych przez Instytucje Zarzadzajacq i
Instytucje Posredniczaca ZIT.
4. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt nieujetych w dokumentacji lecz niezbednych do
wykonania celem wtasciwego, zgodnego z przepisami prawa budowlanego oraz wtasciwego przeznaczenia
i zatozonej funkcji przedmiotu Umowy. Koszt wykonania tych robét z wytgczeniem robdt dodatkowych
ponosi Wykonawca i powinien go przewidzie¢ w zaktadanym ryzyku z tytutu wynagrodzenia ryczattowego.
5. Wykonawca zobowigzany jest do wspdtpracy z Zamawiajagcym w zakresie rozliczenia inwestycji

finansowanej lub wspoétfinansowanej ze Srodkdw zewnetrznych oraz jest zobowigzany uczestniczy¢ w

czynnosSciach zwigzanych z rozliczeniem inwestycji do momentu ostatecznego zatwierdzenia rozliczenia

przez instytucje finansujacg, w tym do udzielania wyjasnien, przekazywania wymaganych dokumentdw,

zestawien, raportdw i oswiadczenn dotyczacych zakresu wykonanych robdt, poniesionych kosztow oraz

osiggnietych wskaznikow rzeczowych.

6. Po stronie Wykonawcy bedzie realizacja robdt w oparciu o decyzje nr 314/2023 z dnia 12.05.2023 r. znak:
AB.6740.68.D.2023.HG

7. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji robot zgodnie z zasadami zréwnowazonego rozwoju i
standardami jako$ciowymi SOM.

8. Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania dokumentacji zgodnie z wymogami okreslonymi dla
projektow ZIT, w szczegolnosci okresow trwatosci i archiwizacji dokumentaciji.

9. Wykonawca przed podpisaniem Umowy dostarczyt harmonogram rzeczowo-finansowy prac.

10. Harmonogram rzeczowo-finansowy prac ustalony po wytonieniu Wykonawcy musi uwzglednia¢ terminy
stosownych zezwolen, uzgodnien i decyzji oraz wysokosé¢ srodkdéw budzetowych zaplanowanych przez
Gmine Dobra.
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11. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego na
kazde zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym odrebnym pismem, nie dtuzszym niz
7 dni.

12.Wykonawca zobowigzuje sie uwzgledniaé uwagi i zalecenia Zamawiajgcego przy tworzeniu harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego
przez Wykonawce harmonogramu w przypadku, kiedy nie bedzie on uwzgledniat zasad, wskazanych przez
Zamawiajgcego oraz gdy bedzie zaktadat niemozliwg z punktu widzenia technologii lub aktualnej wiedzy
technicznej kolejnosé i terminy realizacji robét.

13.Zamawiajgcy dokona akceptacji lub zgtosi uwagi do przedstawionego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie 7 dni od dnia jego przedstawienia. Nie zgtoszenie uwag w tym terminie uwaza sie
za jego akceptacje.

14.Wykonawca jest wytwodrcg odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.) oraz zobowigzany jest do wypetnienia wszelkich wymagan w tym
zakresie. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowaé Zamawiajagcemu sposéb gospodarowania tymi
odpadami, jako warunek dokonania odbioru koricowego.

15. Wykonawca jest zobowigzany przedifozy¢, najpdiniej w dniu zawarcia Umowy polise ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) wraz z odpowiedzialnoscig za podwykonawcéw za szkody w mieniu i na
osobie wyrzgdzone przez Wykonawce lub podwykonawcéw, powstate w zwigzku z realizacjg zadania
okreslonego w Umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 300.000,00 ztotych (stownie: trzysta
tysiecy ztotych brutto 00/100) na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spetniajgcg ponizsze
warunki:

1) zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowg i kontraktowg osob objetych
ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu roszczen ze wskazanych reziméw odpowiedzialnosci za szkody
na osobie lub w mieniu. Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich nastepstwa, w tym utracone korzysci,
ktdre poszkodowany mogtby uzyskaé, gdyby szkody mu nie wyrzadzono. Zakresem ubezpieczenia objete
sg rowniez szkody wyrzadzone na skutek razgcego niedbalstwa;

2) obligatoryjne rozszerzenie zakresu ubezpieczenia wraz z limitem sumy gwarancyjnych na jeden
i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:

a) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody bedace nastepstwem wypadkdéw przy pracy wyrzadzone
pracownikom ubezpieczonego - limit sumy gwarancyjnej co najmniej 150.000,00 ztotych (stownie:
sto piecdziesiat tysiecy ztotych brutto 00/100),

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw ubezpieczonego — limit do
wysokosci sumy gwarancyjnej,

c) odpowiedzialno$é cywilna za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z nienalezytego
wykonania zobowigzania — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,

d) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w rzeczach stanowiacych przedmiot obrébki, naprawy lub innych
czynnosci w ramach ustug wykonywanych przez ubezpieczonego — limit sumy gwarancyjnej co
najmniej 150.000,00 ztotych (stownie: sto piecdziesigt tysiecy ztotych brutto 00/100),

e) odpowiedzialnosé cywilna za szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach

f) (réwniez stanowigcych cze$¢ sktadowg nieruchomosci) — limit sumy gwarancyjnej co najmniej
150.000,00 ztotych (stownie: sto piecdziesiat tysiecy ztotych brutto 00/100),

g) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate w zwigzku z posiadaniem, uzytkowaniem lub
prowadzeniem pojazdow niepodlegajgcych obowigzkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdéw
mechanicznych (jezeli bede uzywane takie pojazdy) — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej;
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3) wymadg zawarcia umowy ubezpieczenia OC bedzie uwazany za spetniony, jezeli Wykonawca najpdzniej
w dniu zawarcia Umowy przedtozy polise ubezpieczenia OC, zgodng z zakresem realizowanej Umowy,
obejmujacg okres realizacji Umowy wraz z potwierdzeniem optacenia wymaganych rat sktadki
ubezpieczeniowej. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia OC spetniajgcego ww.
warunki przez caty okres realizacji inwestycji. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia OC w
trakcie trwania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest nie pdzniej niz 7 dni przed wygasnieciem okresu
ubezpieczenia przedtozy¢ Zamawiajgcemu polise ubezpieczenia OC na kolejny okres. Na kazde wezwanie
Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy potwierdzenie optacenia wszystkich wymaganych sktadek
ubezpieczeniowych.

16. W przypadku wytworzenia jakiejkolwiek dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowigzany
do przeniesienia na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §6 ust. 1 Umowy
autorskich praw majatkowych do opracowanej dokumentacji na polach eksploatacji okreslonych w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24 i 1254)
na ponizszych zasadach:

1) Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zmawiajgcemu prawa, o ktdrych mowa w ust. 3 z chwilg
faktycznego wydania przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu, oraz bez ograniczen co do terytorium, czasu,
liczby, egzemplarzy w zakresie poszczegélnych pél eksploataciji:

a) uzytkowania dokumentacji projektowej na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz uzytek osdb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadann Zamawiajgcego,

b) utrwalenie dokumentacji projektowej na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci na dyskach
komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
pendrive itp.),

c) zwielokrotnianie dokumentacji projektowej dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technika
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technika m.in. drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

d) wprowadzania dokumentacji projektowej do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do oraz do sieci komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie dokumentacji projektowej,

f) wymiana nosnikdw, na ktérym utrwalono dokumentacje projektows,

g) wprowadzanie zmian, skrotow,

h) sporzadzanie wersji obcojezycznych,

i) rozpowszechniania dokumentacji projektowej w sposéb inny niz okreslony w ust. 3, w tym takze
publiczne udostepnianie dokumentacji projektowej w taki sposdb, aby kazdy mégt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczegdlnosci na potrzeby udzielenia umowy
publicznego na roboty budowlane, na jego prezentacje poprzez publikacje na stronie internetowej
Zamawiajgcego;

2) réwnocze$nie z nabyciem autorskich praw majatkowych do dokumentacji projektowej Zamawiajgcy
nabywa wtasnos$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone;

3) Wykonawca zezwoli Zamawiajagcemu na korzystanie z opracowan dokumentacji projektowej oraz z ich
przerébek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami, tj. udziela Zamawiajagcemu
praw zaleznych;

4) Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujac niniejszg Umowe bedzie przestrzegat przepisdw ustawy z dnia
4 |lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majgtkowych oséb trzecich,
a dokumentacje projektowa przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osdb;
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5) Strony ustalajg, ze przeniesienie autorskich praw majgtkowych do przedmiotu Umowy wraz ze
wskazaniem pél eksploatacyjnych nastgpi w ramach protokotu, o ktdrym mowa w § 16 ust. 6 Umowy;

6) zaptfata wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytutu
przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych na wszystkich polach eksploatacji
oraz z tytutu przeniesienia wtasnosci egzemplarzy.

17. Po stronie Wykonawcy bedzie realizacja przedmiotu Umowy zgodnie z catg dokumentacjg projektowg,

obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, stosownymi polskimi i europejskimi normami, pismami,
uzgodnieniami, warunkami, wiedzg budowlang i zasadami bezpieczeristwa oraz poleceniami inspektoréw
nadzoru inwestorskiego, zapewniajgc nalezytg jakos¢ wykonywanych roboét i zastosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, a takze uzyskanie niezbednych pozwolen,
protokotéw, odbioréw, oraz wykonanie badan, sprawozdan, projektu i organizacji ruchu wraz z
zatwierdzeniem itp. z zachowaniem najwyzszej starannosci, zgodnie z zasadami wspodtczesnej wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

§3
Obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie:

1) przekazac¢ protokolarnie Wykonawcy plac budowy po podpisaniu Umowy, w terminie do 21 dni od dnia
podpisania Umowy;

2) dokona¢ odbioru wykonanych prac, zgodnie z § 16 Umowy;

3) zapewnic zaptate wynagrodzenia za wykonane prace, zgodnie z § 6 Umowy.

§4

Czas trwania Umowy

Termin obowigzywania Umowy wynosi 15 miesiecy liczgc od daty podpisania Umowy tj. do dnia .....................

§5
Osoby upowaznione do realizacji Umowy

W sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy:

1.

2.

1) Zamawiajgcego reprezentowac bedzie:

................................................... , telefon do kontaktu: ........coeeveeevieines, €-MAIL i,
2) Wykonawce reprezentowac bedzie:
............................................... , telefon do kontaktu: ..........ooevvvvvennnes, €Mailt oo
§6

Wartos¢ Umowy. Wynagrodzenie.
Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Wykonawcy

wynagrodzenia ryczattowego w WYSOKOSCI e ztotych netto
(SHOMNIE .ttt et ete st st e s e e bbb essebesaassas et ehe ehe s reabeabeatesbersseasebe et ere e renen ztotych,
powiekszonej o wartos¢ 23 % podatku VAT = w wysokoSCi  .cceeveeeecceeece e zt
(STOWNIE: ettt et eeaeete st et et e s e st et e et e s st eteebeebesteas s bentes et sesanssasateebe st sbeneabesbesterasssanes ),
facznie w kwocie e, ztotych brutto
(STOWNIE: ettt ettt et ere sr et e bbbt es b aessasebesbeste s e s seabesbebseseessassas et et srenseneanenbessesberaeae et ebe e on ).

Zaptate Wynagrodzenia za wykonanie robot przewiduje sie w roztozeniu na poszczegdlne lata i dopuszcza
sie wyptate wynagrodzenia w transzach opisanych ponizej:
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7.

Limit srodkéw finansowych w latach:
1) Ptatnos¢ z roku 2026 : .......coevevvecrecreennnee.

a) Pierwsza faktura przejsciowa moze dopiero zosta¢ wystawiona, gdy warto$¢ wykonanych robét
potwierdzona przez inspektora nadzoru i kierownika budowy wyniesie 30% zaawansowania robét
przewidzianych na rok 2026,

b) Druga faktura moze zostaé¢ wystawiona, gdy catkowita wartos¢ wykonanych robét potwierdzona
przez inspektora nadzoru i kierownika budowy wyniesie 50% zaawansowania robdt przewidzianych
na rok 2026.

c) Trzecia faktura moze zostaé¢ wystawiona, gdy catkowita warto$¢ wykonanych robdt potwierdzona
przez inspektora nadzoru i kierownika budowy wyniesie 80% zaawansowania robdt przewidzianych
na rok 2026

d) Czwarta faktura moze zosta¢ wystawiona, gdy catkowita wartos¢ wykonanych robét potwierdzona
przez inspektora nadzoru i kierownika budowy wyniesie 100% zaawansowania roboét przewidzianych
na rok 2026

2) Pfatnos$¢ z roku 2027 : ...,

a) Piata faktura moze zosta¢ wystawiona, gdy catkowita warto$s¢ wykonanych robot potwierdzona
przez inspektora nadzoru i kierownika budowy wyniesie 30% zaawansowania robdt przewidzianych
na rok 2027,

b) Szoésta faktura moze zostaé wystawiona, gdy catkowita wartos¢ wykonanych robdt potwierdzona
przez inspektora nadzoru i kierownika budowy wyniesie 50% zaawansowania robdt przewidzianych
na rok 2027,

c) Siédma faktura moze zostaé¢ wystawiona, gdy catkowita wartos¢ wykonanych robét potwierdzona
przez inspektora nadzoru i kierownika budowy wyniesie 80% zaawansowania robdt przewidzianych
na rok 2027,

d) Faktura koncowa w wysokosci nie nizszej niz 20 % wartosci Umowy zostanie wystawiona po
wykonaniu i odbiorze 100 % robét (wykonanie robdt winno by¢ potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy) oraz po podpisaniu protokotu odbioru robdt
i uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego z PINB w Policach pozwolenia na uzytkowanie lub braku
sprzeciwu na zgtoszenie zakoriczenia budowy z wtasciwego organu nadzoru budowlanego dla
kazdego zamierzenia budowlanego realizowanego na podstawie dokumentdéw okreslonych w §2 ust.
5 Umowy.

. Zmiana limitéw srodkow finansowych na poszczegdlne lata przeznaczonych na realizacje niniejszej Umowy

moze nastgpi¢ w formie aneksu do Umowy na kazdym etapie realizacji przedmiotu Umowy.

. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy niezbedne do

jego wykonania. Nieoszacowanie, pominiecie, ewentualnie brak petnego rozpoznania przedmiotu Umowy
nie moze stanowi¢ podstawy do zgdania przez Wykonawce podwyzszenia wynagrodzenia.

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ustalono jako kwote ryczattowa, ktéra obejmuje wszelkie

roboty niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy i wynikajgce z opisu przedmiotu Umowy, zgodnie z
przepisami.

. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo

wystawionej przez Wykonawce faktury VAT wraz z oryginatem protokotu odbioru czesciowego podpisanego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy, a w przypadku rozliczenia kor\cowego wraz
z protokotem odbioru koricowego roboét (wykonanie robdt winno byé potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy), o ktérym mowa w § 16 ust. 6 Umowy.

Faktury muszg by¢ wystawione na nastepujgce dane:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Nabywca: Gmina Dobra ul. Szczecinska 16a 72-003 Dobra, NIP: 851-294-80-83,

Odbiorca/ Ptatnik: Urzad Gminy Dobra ul. Szczeciniska 16a 72-003 Dobra.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania i doreczania Zamawiajgcemu faktur ustrukturyzowanych
przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug, jezeli zgodnie z obowigzujgcymi przepisami jest zobowigzany do korzystania z tego

systemu.
Faktura ustrukturyzowana uznawana jest za doreczong Zamawiajgcemu z chwilg przydzielenia przez

Krajowy System e-Faktur numeru identyfikujgcego te fakture, zgodnie z art. 106na ust. 3 ustawy o
podatku od towardw i ustug.
Wszystkie Swiadczenia realizowane na podstawie niniejszej umowy dotyczg jednostki organizacyjnej
Zamawiajgcego objetej centralizacjg rozliczer podatku VAT. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany
jest do:
1) wskazania w strukturze faktury ustrukturyzowanej nastepujgcych danych ,Podmiotu2” i
,Podmiotu3”:
a) ,Podmiot2” (Nabywca)- dane Zamawiajgcego: Gmina Dobra, ul. Szczeciiska 16a, 72-003 Dobra,
NIP 851-294-80-83,
b) ,Podmiot3” (Odbiorca), dane jednostki budzetowej Zamawiajgcego t;j.:
Urzad Gminy Dobra, ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra, NIP 8520011474
c) ,Rola” dla,Podmiotu3” —,8" - Jednostka samorzadu terytorialnego — odbiorca;

2) umieszczenia w strukturze faktury ustrukturyzowanej dodatkowych danych w wezle ,Warunki
Transakcji” — informacji identyfikujgcej umowe, ktérej dana faktura bedzie dotyczy¢, w szczegdlnosci
numeru lub symbolu umowy w formacie: ,Umowa nr ................".

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze kazda faktura wystawiona w Krajowym Systemie e-Faktur
i doreczona Zamawiajgcemu jest zgodna z aktualng schemg logiczng FA_VAT oraz przepisami
obowigzujgcymi w dniu jej wystawienia.
Wystawienie faktury ustrukturyzowanej niezgodnej z wymogami, o ktdrych mowa w ust. 10 lub 11, w tym
z pominieciem ktdregokolwiek z elementdéw, o ktérych mowa w ust. 10, uprawnia Zamawiajgcego do:

1) Zzadania wystawienia faktury korygujgcej oraz

2) wstrzymania ptatnosci do czasu otrzymania faktury spetniajgcej wymagania zawarte w ust. 10i 11,

co nie bedzie traktowane jako opdznienie w zaptacie.

Termin pfatnosci naleznosci wynikajagcych z niniejszej umowy wynosi 30 dni od dnia uznania faktury
ustrukturyzowanej, spetniajgcej wymagania, o ktérych mowa w ust. 10 i 11 powyzej, za otrzymang przez
Zamawiajgcego, zgodnie z ust. 9.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w
terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury lub innego dokumentu ksiegowego
albo od dnia uznania faktury ustrukturyzowanej, spetniajacej wymagania, o ktérych mowa w ust. 10 11,
za otrzymang przez Zamawiajgcego, zgodnie z ust. 9.
Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego na fakturze VAT numer rachunku bankowego jest
rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotédw prowadzonym od dnia 1 wrzesnia 2019
r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2025 poz. 775 z pdin. zm.).
Jezeli rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunku okreslonego w ust. 4, opdznienie w dokonaniu
pfatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez
Zamawiajgcego ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zgdania
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od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek za opdznienie, odszkodowan lub innych roszczen z tytutu
dokonania nieterminowej ptatnosci.

17. Za dzien zaptaty Strony uznajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do zwizualizowania wystawionej faktury ustrukturyzowanej,
oznaczenia jej kodem weryfikujgcym (QR) oraz przestania zwizualizowane] faktury wraz z zatgcznikami
innymi niz ustrukturyzowane, na adres: faktury@dobraszczecinska.pl.

18.W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw, dodatkowym, warunkujgcym
wyptate wynagrodzenia zatgcznikiem do faktury, sg wszystkie dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw. Za dowdd zaptaty nalezy rozumieé
potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie przelewu ptatnosci na konto Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy. lub oswiadczenie Podwykonawcy o zaptacie naleznego wynagrodzenia wraz z informacjg o
zatrudnieniu dalszych Podwykonawcéw. W przypadku zatrudnienia dalszych Podwykonawcéw
oswiadczenie winno méwic o zaptacie naleznego wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy.

19. W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy dokona bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o
podwykonawstwo, ktdrego przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

20. Bezposrednia zapfata wg ust. 19 Umowy obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

21. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag — 7 dni od daty doreczenia tej informacji do Wykonawcy.

22. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21 Umowy, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnosc sie nalezy;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapfaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24. Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnosc faktury - w catosci lub w czesci —w przypadku
niewywigzania sie Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych zumowy. W takim przypadku
Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu zwtoki w zaptacie.

§7
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
1. Wykonawca wnidst Zamawiajagcemu, przed zawarciem niniejszej Umowy, zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie tj. w wysokosci: ..........ccueu.nn.n 2t
(STOWNIE ZEOTYCN: oottt st b e e et e et se s et e et st betess st sassea b et eaesessessesesestesessrseesennas ).
2. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.
3. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi w nizej podanych wysokosciach i terminach:
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1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

4. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze by¢
krétszy niz terminy wskazane w ust. 3.

5. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy wskazanego w §4 Umowy, skutkujgcego
tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krétszy, anizeli terminy wynikajgce z ust. 3,
Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany Umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia
okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposdb, aby po zmianie Umowy w zakresie terminu wykonania
Umowy, pokrywat sie on z terminami wynikajgcymi z ust. 3 i przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu
potwierdzajgcego takie przedtuzenie.

6. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. Brak przedtuzenia waznosci
zabezpieczenia wyklucza przedtuzenie terminu realizacji niniejszej Umowy.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

8. Ust. 6 7 stosuje sig, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wykonawca
wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci kare umowng w przypadku:

1) zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 Umowy —w wysokosci 0,5 %
wartosci wynagrodzenia netto, o ktédrym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki;

2) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

3) odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

4) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym lub w okresie rekojmi lub gwarancji
za wady, w wysokosci 0,1% wartos$ci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien zwtoki;

5) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokos$ci 1.000,00 zt brutto (stownie: tysigc ztotych brutto 00/100) za kazdy
przypadek;

6) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: pieéset ztotych brutto
00/100) za kazdy przypadek;

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt brutto (stownie: tysigc ztotych brutto 00/100) za kazdy przypadek;

8) nieprzedtozenia w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie zmienionego lub zaktualizowanego
harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 10 Umowy —w wysokosci 1.000,00 zt brutto (stownie: tysigc
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ztotych brutto 00/100) za kazdy przypadek;
9) niespetnienia wymogow, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp — w wysokosci 1.000,00 zt brutto
(stownie: tysigc ztotych brutto 00/100) za kazdy przypadek;

10) wprowadzenia na plac budowy podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie
z zapisami § 13 ust. 10 Umowy — w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 6
ust. 1 Umowy za kazdy przypadek;

11) ztozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienieznej — za niedostarczenie
aktualizacji ZNWU — w wysokosci 1.000,00 zt brutto (stownie: tysigc ztotych brutto 00/100) za kazdy
przypadek;

12) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy
Pzp — w wysokosci 1.000,00 zt brutto (stownie: tysigc ztotych brutto 00/100) za kazdy przypadek;

13) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp —w wysokosci 1.000,00 zt brutto (stownie:
tysigc ztotych brutto) za kazdy przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy
z zastrzezeniem art. 456 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do zgdania odszkodowania uzupetniajgcego, gdyby wysokos¢ poniesionej
szkody przewyzszata wysokos¢ kar umownych.

4. taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony wynosi 30 % wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, przypadajgce danej Stronie umowy mogg byc¢ tgczone.

Kara umowna bedzie ptatna w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty.

Kary umowne natozone na Wykonawce mogg by¢ potragcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

©® N oW

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
9. Kary umowne moga by¢ przez Zamawiajgcego, naliczane i dochodzone takze po odstgpieniu od Umowy.

§9
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi i gwarancji, jezeli wykonane
przez Wykonawce zamdwienie ma wady zmniejszajgce jego wartos$é/uzytecznosé lub zostato ono wykonane
niezgodnie z umowa o $wiadczenie zamodwienia.

2. Uprawnienia z tytutu rekojmi powstajg z dniem odbioru koricowego zamdéwienia bez uwag i wygasaja po
uptywie ........... miesiecy liczac od dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego bez uwag.

3. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi po uptywie terminu okreslonego w ust. 2, jezeli
wada ujawnita sie przed jego uptywem. Strony wytaczajg stosowanie art. 563 kodeksu cywilnego.

4. Zamawiajacy z tytutu rekojmi moze zgdac usuniecia wady lub obnizenia wynagrodzenia, a w przypadku
okreslonym w ust. 20 odstgpi¢ od Umowy. Wykonawca nie moze odmodwié usuniecia wady, nawet gdyby
wymagato to nadmiernych kosztéw.

5. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na zamowienie na okres ......... miesiecy liczac od dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego bez uwag.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wyda¢ Zamawiajgcemu stosowny dokument gwarancji jakosci o tresci, ktora
podlega uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego dokonanej w formie pisemne] zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci, nie pdzniej niz w dniu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy. Wydanie dokumentu
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12.
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16.

17.

gwarancji jakoSci stanowi niezbedny warunek podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego zamodwienia. Strony postanawiajg, ze w sytuacji, gdy Wykonawca w ww. dacie nie wyda
Zamawiajgcemu dokumentu gwarancji jakosci o tresci zgodnej z zaakceptowang przez Zamawiajacego
trescig, strony uznajg sie, ze doszto do odbioru koricowego zamodwienia z istotnymi wadami. w celu
unikniecia watpliwosci, jakiekolwiek zmiany wprowadzone jednostronnie przez Wykonawce w wydanym
Zamawiajgcemu dokumencie gwarancji sg niewazne.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdw i urzadzen przewidujg dtuiszy okres

gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym
okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw
i urzadzen przewidujg krétszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce —obowigzuje okres
gwarancji udzielony przez Wykonawce. Niezaleznie od powyiszego Wykonawca zobowigzuje sie, ze
dostarczy dokument gwarancji jakosci udzielonej przez producenta na materiaty/urzadzenia uzyte do
wykonania zamdwienia na okres wskazany w ust. 5, ktéra podlega uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego
dokonanej w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci. Uprawnionym z gwarancji bedzie
Zamawiajgcy. W przypadku braku dokumentu gwarancji wystawionego ,imiennie” na Zamawiajgcego,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokument gwarancji producenta wystawiony na okaziciela lub
Wykonawce.

. Zamawiajacy z tytutu gwarancji jakosci moze zgdac¢ usuniecia wady przez Wykonawce, jezeli ujawnita sie ona

w czasie trwania gwarancji.

. W sprawach nieuregulowanych gwarancjg jakosci zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa

polskiego, w szczegdlnosci przepisy dziatu Il gwarancja przy sprzedazy kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady zamdwienia niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji jakosci.

Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jako$ci Zamawiajacy moze
zgdac¢ naprawienia na zasadach ogdlnych szkody wyniktej z zaistnienia wady.

W celu unikniecia watpliwosci, strony ustalajg, ze w przypadku nabywania przez Wykonawce materiatéw
lub urzadzen od Zamawiajgcego na podstawie odrebnej umowy lub realizacji przedmiotu Umowy z
materiatdw powierzonych przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze, w zadnym wypadku, powotywac sie
na wadliwos¢ materiatu lub urzadzenia nabytego lub przyjetego od Zamawiajgcego, rekojmig za wady
i gwarancja jakosci za zamowienie objete sg w szczegdlnosci wszelkie czynnosci Wykonawcy wchodzace w
sktad zamoéwienia wraz z materiatami i urzadzeniami wbudowanymi lub uzytymi przez Wykonawce, nie
wytaczajac nabytych od Zamawiajgcego na podstawie odrebnej umowy lub przez niego powierzonych.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za wykonanie serwisu oraz wykonywanie wszelkich okresowych
przegladéw gwarancyjnych i prac serwisowych, ktére sg niezbedne do zapewnienia prawidtowego dziatania
zamowienia, jak réwniez tych, ktdre sg niezbedne do utrzymania w mocy gwarancji jakosci lub rekojmi za
wady.

Wykonawca niniejszym nieodwotalnie i bezwarunkowo upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania
uprawnien Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci przystugujagcych mu wzgledem
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy jakiejkolwiek czesci zamodwienia, w szczegdlnosci dostaw
materiatéw, urzadzen, sprzetu, ustug, etc.

Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady moze zosta¢ dokonane telefonicznie lub e-mailem,
Zamawiajgcy zawiadamiajgc Wykonawce o wadzie wyznaczy mu jednoczesnie termin do jej usuniecia.
Wady nadajace sie do usuniecia stwierdzone w toku czynnosci odbioru oraz w okresie rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca odmowit usuniecia wad lub nie usunat wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze,
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bez utraty lub ograniczenia uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci
udzielonej przez Wykonawce, usungé wady na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy lub powierzy¢ ich
usuniecie osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, zachowujac uprawnienia do naliczenia
kar umownych i do odszkodowania uzupetniajgcego. W takim przypadku Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce
kosztami usuniecia wady poniesionymi przez Zamawiajgcego.

Postanowienia ust. 16 i 17 dotyczg uprawnien Zamawiajgcego zaréwno w ramach rekojmi za wady jak
i gwarancji jakosci.

Usuniecie wady stwierdza sie protokolarnie.

W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, istotnych wad
zamoOwienia, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ o Swiadczenie zamowienia bez koniecznosci uprzedniego
wezwania Wykonawcy do usuniecia wad. istotno$¢ wady zachodzi w razie niemoznosci uzywania albo
znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania, catosci lub czesci zamowienia zgodnie z jego przeznaczeniem.

W razie ujawnienia wad Zamawiajgcy moze z tytutu rekojmi za wady obnizyé wynagrodzenie — po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia.

Obnizenie wynagrodzenia powinno nastgpi¢ w takim stosunku, w jakim wartos¢ obiektu bez wad pozostaje
do wartosci obiektu z wadami. jezeli Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie, Zamawiajgcy moze zgdac
jego zwrotu w takiej czesci w jakiej obnizyt wynagrodzenie.

Jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu wyjasnienie
przyczyn powstania wad, to niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcy
bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce odpowiedzialnosci za te wady. To samo dotyczy sytuacji,
gdy Wykonawca, ktdéry uchyla sie od usuniecia wady, nie przedtozy Zamawiajgcemu przed uptywem terminu
wyznaczonego na usuniecie wad, satysfakcjonujgcych Zamawiajgcego dowoddéw potwierdzajgcych, ze
zgtoszone wady powstaty z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Drobne naprawy mogg by¢ wykonywane przez Zamawiajacego na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy;,
po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajgcego uprawnien
wynikajacych z rekojmi za wady i gwarancji jakosci. W takim przypadku Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce
kosztami usuniecia wady poniesionymi przez Zamawiajacego.

§10
Ochrona danych osobowych

. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. str. 1 z pdzn. zm.), zwanym dalej RODO, Zamawiajacy
informuje, ze w zwigzku z zawarciem niniejszej Umowy bedzie przetwarzat dane osobowe Wykonawcy oraz
jego pracownikdw/wspotpracownikow/podwykonawcdw, jesli osoby te bedg realizowaé przedmiot Umowy
w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

. Administratorem danych osobowych jest Wéjt Gminy Dobra, z siedzibg w Dobrej, ul. Szczecinska 16a,

72-003 Dobra.

. Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych w Urzedzie Gminy Dobra: dane kontaktowe:

e-mail: inspektorodo@dobraszczecinska.pl

Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO wytgcznie w celu zwigzanym
zrealizacjg niniejszej Umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego.
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5. Odbiorcami danych osobowych bedg przedstawiciele, reprezentanci i personel Zamawiajgcego, a takze

10.

11.

12.

13.

podmioty $wiadczgce na rzecz Zamawiajgcego ustugi w zakresie niezbednym dla ochrony jego
uzasadnionych interesdw, w szczegdlnosci podmioty ktdre wspierajg Zamawiajgcego w realizacji jego
obowigzkéw wynikajacych z przepiséw prawa oraz w realizacji zawartych uméw. Odbiorcami danych
osobowych mogg by¢ réwniez inne osoby lub podmioty, ktérym na podstawie przepisdw powszechnie
obowigzujgcego prawa, udostepniona zostanie Umowa i dokumentacja zwigzana z postepowaniem
o udzielenie zamdwienia publicznego.

Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do zapewnienia realizacji praw i obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy, przy uwzglednieniu obowigzkéw wynikajacych z powszechnie obowigzujgcych
przepisOw prawa, w tym prawa podatkowego oraz do czasu wygasniecia ewentualnych wzajemnych
roszczen wynikajgcych z zawartych uméw. Po tym czasie dane osobowe bedg przetwarzane przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowigzujacego prawa, w szczegélnosci ze
wzgledu na cele archiwalne w interesie publicznym.

Obowigzek podania danych osobowych Wykonawcy i innych, wskazanych w ust. 1 osdb, jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Pzp, zwigzanym z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.

Kazda z oséb, ktérej dane osobowe s3 przetwarzane w zwigzku z niniejszg Umowg ma prawo dostepu do
tresci swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, z zastrzezeniem ograniczen
wynikajgcych z RODO lub Pzp. Kazda z tych osdb posiada takze prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iz przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dane nie sg automatycznie przetwarzane i nie podlegajg profilowaniu. Administrator nie przekazuje danych
osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji miedzynarodowych.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wobec oséb i podmiotéw, wskazanych w ust. 1,
obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Wykonawca potwierdza oswiadczenia, ktére ztozyt na etapie postepowania, w wyniku ktdrego zostata
zawarta Umowa.

Wykonawca oswiadcza, ze zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji przygotowanej w celu
przeprowadzenia postepowania stanowigcego podstawe zawarcia Umowy zgadza sie na przetwarzanie danych
osobowych i zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach tych danych.

Kazda ze Stron zobowigzuje sie podjaé niezbedne srodki w celu zabezpieczenia informacji zawierajacej dane
osobowe przed ich ujawnieniem lub udostepnieniem osobom nieuprawnionym lub nieupowaznionym do ich
przetwarzania.

§11
Zmiany Umowy

Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku realizowania niniejszej Umowy przy udziale podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest
zawrzec postanowienia niniejszego paragrafu ust. 3-7 w umowie z podwykonawcy, z ktérym realizuje
przedmiot Umowy.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢
dokonania zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty w przypadkach okreslonych w ustawie
Prawo zamdwien publicznych oraz w nastepujgcych przypadkach:
1) Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku wystgpienia

niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w szczegdlnosci takich jak opady $niegu, deszczu, gradu,

wystgpienia silnych wiatréw, niskiej temperatury, mgty, gotoledzi lub innych anomalii pogodowych,
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ktore skutkujg obiektywnym brakiem mozliwosci realizowania Robot w sposéb zgodny ze sztuka

budowlang, obowigzujgcymi normami, przepisami prawa, dokumentacjg techniczng, zaleceniami

producentdw materiatéw, wyrobéw budowlanych i urzadzen czy przyjeta technologia wykonywania

Robét, wéweczas Strony dopuszczajg mozliwo$é wydtuzenia terminu realizacji Umowy o tyle dni o ile

obiektywnie nie byto mozliwe wykonywanie Robdt, pod warunkiem pisemnego powiadomienia

Zamawiajgcego i pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich okolicznosci przez Zamawiajacego.

2) Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku wystgpienia innych niz

opisane w pkt 1) okolicznosci niemozliwych do przewidzenia i niezaleznych od Wykonawcy takich jak:

a)
b)

znaleziska archeologiczne;

znaleziska z czaséw wojen, uzbrojenie, niewypaty, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby itp.;
sita wyzsza;

ujawnienie w trakcie realizacji Umowy niezinwentaryzowanego istniejgcego uzbrojenia
podziemnego lub nieuwzglednionego w dokumentac;ji projektowej;

ujawnienie w trakcie realizacji Umowy kolizji z podziemnymi obiektami niezinwentaryzowanymi
lub nieuwzglednionymi w dokumentacji projektowej;

zmiany w Dokumentacji wprowadzone przez organy administracji publicznej, instytucje miejskie
lub inne uprawione podmioty, a takze zmiany w Dokumentacji wynikajgce z ustalen z ww.
podmiotami;

wystgpienie w trakcie realizacji Umowy niezgodnosci stanu istniejgcego w terenie z Dokumentacjg,
wptywajgcej obiektywnie na mozliwos¢ realizacji przedmiotu Umowy;

wystgpienie w trakcie realizacji Umowy kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami;

wystgpienie w trakcie realizacji Umowy koniecznosci wprowadzenia zmiany w Dokumentacji
projektowej, OPZ, niezbednej do prawidtowe]j realizacji przedmiotu Umowy zgodnie ze sztukg
budowlang, obowigzujgcymi normami, przepisami prawa, dokumentacjg techniczng, zaleceniami
producentdw materiatéw, wyrobéw budowlanych lub urzadzen czy przyjetg technologia
wykonywania Robdt;

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych;

zaistnienie sytuacji zagrozenia zdrowia lub zycia;

skutkujgcych wstrzymaniem lub opdznieniem w realizacji Rob6t, wéwczas Strony dopuszczajg
mozliwo$¢ wydtuzenia terminu realizacji Umowy o tyle dni o ile obiektywnie nie byto mozliwe
wykonywanie Robét, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i pisemnego
potwierdzenia zaistnienia takich okolicznosci przez Zamawiajgcego.

3) W przypadku przedtuzenia sie z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy procesu pozyskiwania

niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy zgdd, pozwolen, zezwolen, decyzji, postanowien,

uzgodnien, a w szczegdlnosci:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

uzyskania pozwolenia na budowe (w przypadku koniecznosci);

uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;

wydanych przez gestora sieci;

wydanych przez wtasciciela nieruchomosci;

wydanych przez zarzgdce drogi;

uzyskania map do celéw projektowych;

uzyskania wypisu z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Obiektu;

uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego;
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j) uzyskania decyzji Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow;

k) zgody na wycinke drzew
przekraczajgcego terminy wskazane lub wynikajgce z aktualnie obowigzujgcych przepiséw prawa,
a w przypadku, gdy przepisy prawa nie okreslajg terminu na zaftatwienie sprawy to w przypadku
gdy procedura trwa dtuzej niz 30 dni, Strony dopuszczajg mozliwo$¢ wydtuzenia terminu realizacji
Umowy o tyle dni o ile nastgpito wydtuzenie sie procesu uzyskania ww. decyzji, zgdd, pozwolen,
postanowien, uzgodnien, zezwolen, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i
pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich okolicznosci przez Zamawiajacego.

4) Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okolicznosci
lezgcych po stronie Zamawiajacego, ktdére skutkuja brakiem mozliwosci realizowania Robét lub
wplywajg na opdznienie w realizacji Robdt, wéwczas Strony dopuszczajg mozliwosé wydtuzenia terminu
realizacji Umowy o tyle dni o ile obiektywnie nie byto mozliwe wykonywanie prac lub o ile dni nastgpito
opo6znienie w realizacji przedmiotu Umowy, pod warunkiem pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego i pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich okolicznosci przez Zamawiajacego.

5) Strony przewidujg mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji Umowy w przypadku gdy istnieje
koniecznos¢ udzielenia Wykonawcy zamowienia z wolnej reki zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy
Prawo zamowien publicznych, o ile Zamawiajacy przewidziat takg mozliwos¢ w ogtoszeniu o
zamowieniu, a realizacja ww. zamoéwienia ma obiektywny wptyw na termin realizacji Umowy, wdéwczas
Strony mogg wydtuzyé termin realizacji Umowy o tyle dni o ile nie byto mozliwe prowadzenie prac w
zwigzku z udzieleniem zamdwienia, o ktorym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamodwien
publicznych pod warunkiem pisemnego zgtoszenia i potwierdzenia zaistnienia takich okolicznosci przez
Zamawiajgcego.

6) Zastosowanie rozwigzan zamiennych, w tym zmiana technologii wykonywania Robét, zmiana sposobu
wykonywania Robdt, zmiana parametréw technicznych, zmiana materiatéw i urzadzen przyjetej w
dokumentacji technologii wykonywania Robdt lub sposobu wykonywania Robdt lub zmiany
parametrow technicznych lub zmiany materiatdéw, wyrobow budowlanych lub urzadzen jezeli ww.
zmiany sg zasadne z punktu widzenia prawidtowej realizacji Umowy lub uzasadnionego interesu
Zamawiajgcego gdy:

a) przyjeta w OPZ technologia wykonania Robdt lub sposdb wykonywania Robét, parametry techniczne
czy zastosowanie danych materiatéw, wyrobdw budowlanych lub urzadzen nie jest mozliwe zgodnie ze
sztuka budowlang, obowigzujgcymi normami, przepisami prawa, dokumentacja techniczng ze wzgledu
na:

e ujawnienie w trakcie realizacji Umowy niezinwentaryzowanego lub nieuwzglednionego
istniejgcego uzbrojenia podziemnego;

e ujawnienie w trakcie realizacji innych nieprzewidzianych przeszkdd takich jak:

e znaleziska archeologiczne;

e znaleziska z czaséw wojen, uzbrojenie, niewypaty, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby itp.;

e podziemne obiekty powodujace kolizje;

e niezgodno$¢ stanu istniejgcego w terenie z OPZ w zakresie warunkdéw geologicznych,
geotechnicznych, hydrologicznych, umiejscowienia infrastruktury podziemnej i innych obiektéw
podziemnych, warunkéw terenowych, wptywajacych obiektywnie na mozliwos¢ realizacji
przedmiotu Umowy;

e kolizje z inwestycjami planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty, a zmiana
bedzie wprowadzona w zakresie niezbednym dla unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

e zaistnienie sity wyzszej.
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b) po zawarciu Umowy nastgpity zmiany w Dokumentacji spowodowane warunkami wydanymi przez
organy administracji publicznej, instytucje miejskie lub inne uprawione podmioty, a takze zmiany
w Dokumentacji wynikajace z ustalen z ww. podmiotami.

c) zaprzestano produkcji lub wycofano z obrotu handlowego materiaty, wyroby budowlane lub
urzadzenia okreslone w Dokumentacji;

d) jestto uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczeristwa realizacji Roboét;

e) jest to zmiana korzystna finansowo dla Zamawiajgcego;

f) jest to zmiana wptywajaca korzystnie na termin realizacji Robdt;

g) gdy prowadzone Roboty wywierajg niekorzystny wptyw na srodowisko naturalne lub otoczenie;

h) zwigzane jest to z zastosowaniem nowych technologii lub nowszej generacji materiatow, wyrobow
budowlanych lub urzadzen, pozwalajgcych na efektywniejszg eksploatacje lub zaoszczedzenie
kosztéw eksploatacji przedmiotu Umowy;

i) zastosowanie przewidzianych w OPZ technologii wykonywania Robdt lub sposobu wykonywania
Robodt lub parametrow technicznych lub materiatéw lub wyrobéw budowlanych czy urzadzen
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;
wowczas mozliwe jest wprowadzanie zmiany przyjetej w OPZ technologii wykonywania Robét,
sposobu wykonywania Robdt, parametréw Robdt, zmiany materiatéw, wyrobéw budowlanych lub
urzadzen jesli nie powodujg one zmiany Wynagrodzenia lub powodujg obnizenie Wynagrodzenia
lub powodujg zwiekszenie Wynagrodzenia, ktdre wynosi tacznie nie wiecej niz 30 % wartosci
przedmiotu Umowy, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i pisemnego
potwierdzenia zaistnienia takich okolicznosci przez Zamawiajacego.

7) Strony przewidujg mozliwo$¢é zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy w przypadku:

a) niewykonania czesci przedmiotu Umowy przez Wykonawce z przyczyn od niego niezaleznych;

b) rezygnacji z czesci przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego jezeli brak rezygnacji spowodowatby
szkode po stronie Zamawiajgcego lub rezygnacja wynikataby z braku lub zmiany decyzji
administracyjnych lub uzgodnien z uprawnionymi podmiotami, lub rezygnacja wynikataby ze stanu
faktycznego w terenie uniemozliwiajgcego prowadzenie robdt, a rezygnacja taka bedzie zasadna z
punktu widzenia prawidtowej realizacji Umowy lub uzasadnionego interesu Zamawiajgcego;

c) braku mozliwosci uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego w celu wykonania przedmiotu
Umowy lub prowadzenia Robdét od wiasciwych instytucji, urzeddw, zarzadcy drogi lub
dysponentéw terenem,;
woéwczas Strony dokonajg zmiany Wynagrodzenia poprzez obnizenie jego wysokosci o wartosé
prac niewykonanych lub objetych rezygnacja pod warunkiem pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego i pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich okolicznosci przez Zamawiajacego.

8) Strony mogg dokonac zmiany wysokosci Wynagrodzenia w przypadku koniecznosci wprowadzenia
zmian wskutek zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyfacznie wysokosé podatku VAT
oraz wynagrodzenie brutto;

9) Zmiany Umowy wprowadzone przez ustawe w przypadku uméw zawartych na czas dtuzszy niz 12
miesiecy:

W przypadku wystgpienia w czasie trwania niniejszej Umowy zmian majgcych wptyw na koszty

wykonania zamdwienia przez Wykonawce w postaci:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace;

Zrédto finansowania: Dziat 926, Rozdziat 92601, § 6057
Zadanie inwestycyjne: ,Zagospodarowanie terenu centrum Bezrzecza”

22



c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktdrych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych;

Wobec zaistnienia ww. okolicznosci Strony majg prawo wystgpic¢ z wnioskiem o zmiane wysokosci

Wynagrodzenia. Strona sktadajgc wniosek, o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym winna

wykaza¢ ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata zmiana czynnikdw cenotwdrczych ma

bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdwienia. W przypadku sktadania wniosku przez

Wykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania przedstawienia przez Wykonawce

dokumentow potwierdzajgcych zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku.

W szczegdlnosci Zamawiajgcy moze zgdac odpowiednio:

e pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw realizujgcych
przedmiot Umowy, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czesSci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi;

e pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw realizujgcych
przedmiot Umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem
zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi.

Wzrost kosztu Wykonawcy bedzie odnosit sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw

realizujgcych przedmiot Umowy, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace

bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy na rzecz Zamawiajacego.

4. Podstawg do dokonania wyceny dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych beda:

a) ceny jednostkowe materiatéw, ustug, robot budowlanych przyjete przez Wykonawce w
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,

b) aktualne normatywy z katalogéw naktaddow rzeczowych (KNR i KNNR) i Srednie ceny
materiatéw budowlanych, sprzetu i robocizny z informacji o cenach zawartych w publikacjach
Sekocenbudu lub réwnowaznych z ostatniego kwartatu sprzed dnia sporzgdzania wyceny.

5. Podstawg do ustalenia wartosci zaniechanych dostaw, ustug lub robét budowlanych beda:

a) ceny jednostkowe materiatéw, ustug, robdét budowlanych przyjete przez Wykonawce w
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,

b) normatywy z katalogdw naktadéw rzeczowych (KNR i KNNR) i srednie ceny materiatéw
budowlanych, sprzetu i robocizny z informacji o cenach zawartych w publikacjach Sekocenbudu
lub rownowaznych z ostatniego kwartatu sprzed dnia podpisania Umowy.

6. W przypadku wystgpienia w czasie trwania Umowy zmian cen materiatow lub kosztow zwigzanych z
realizacjg zamowienia, Strony majg prawo wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane wysokosci Wynagrodzenia
(waloryzacja). Zmiana wysokosSci wynagrodzenia umownego mozliwa jest najwczesniej po uptywie 6
miesiecy od dnia zawarcia umowy i nie czesciej niz raz na kazde 6 miesiecy obowigzywania umowy,
przy czym zmiany te moga by¢ dokonane z uwzglednieniem ponizszych postanowien:

1) Strona ma prawo wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy
Srednioroczny: ,wskaznik cen produkcji budowlano-montazowe]” (zwany dalej takze
,wskaznikiem”), obliczony na podstawie comiesiecznych ,wskaznikow cen produkcji
budowlano-montazowej” — ogtoszonych przez Prezesa Gtodwnego Urzedu Statystycznego,
wynosi wiecej niz 5% w stosunku do poprzedniego roku obowigzywania Umowy;
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2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do 7gdania przedstawienia przez Wykonawce dowodow
potwierdzajgcych zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku, w tym dowoddw potwierdzajgcych, ze
koszty Wykonawcy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy beda wyzsze co najmniej o tyle,
ile wynosi ,wskaznik”;

3) Jezeli Strona wykaze realny wptyw nowego ,wskaznika” na koszt wykonania przedmiotu
umowy wowczas zmiana Wynagrodzenia moze nastgpi¢ w stopniu nie przekraczajagcym
wartosci aktualnego ,wskaznika”;

4) Zmiana Wynagrodzenia odnosi sie wytgcznie do czesci zamdéwienia odpowiadajgcej zakresowi,
jaki pozostat do wykonania w ramach przedmiotu Umowy (tj. Wykonawca nie przystgpit do
realizacji danego zakresu przedmiotu Umowy);

5) Zmiana Wynagrodzenia nastepuje poczawszy od miesigca, w ktérym ztozono wniosek o
waloryzacje.

6) Zmiana Wynagrodzenia nie moze nastgpi¢ o wiecej niz 10 %.

7) Wykonawca, ktérego Wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z powyziszymi
postanowieniami zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy,
z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy zawartej pomiedzy
podwykonawcyg i Wykonawcg sg roboty budowlane lub ustugi, a okres obowigzywania tej
umowy przekracza 6 miesiecy.

7. Zmiana tresci o charakterze informacyjno — instrukcyjnym, niezbednych dla sprawnej realizacji przedmiotu
zamoOwienia, w szczegdlnosci zmian dotyczacych Wykonawcy lub Zamawiajgcego, zmiany o0séb
upowaznionych do kontaktéw, zmiana numerdéw telefondw, fakséw, adresdw poczty elektronicznej, siedziby
Stron lub adreséw korespondencyjnych nie stanowi zmiany Umowy i wymaga powiadomienia drugiej Strony
w formie pisemnej.

§12
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace (zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy), oséb wykonujacych czynnosci bedace robotami
budowlanymi realizowanymi w miejscu wykonywania przedmiotu umowy sSwiadczacych prace bezposrednio
na placu budowy: do wykonywania robdt drogowych, uktadania rurociggdw przez caty okres realizacji
przedmiotu umowy, z wytgczeniem kadry kierowniczej. Powyzszy warunek zostanie spetniony poprzez
zatrudnienie na umowe o prace nowych pracownikéw lub wyznaczenie do realizacji przedmiotu Umowy
zatrudnionych juz u Wykonawcy pracownikow.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych odnosnie spetfniania przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1. w szczegdlnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania

ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robot.

3. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w wezwaniu terminie, Wykonawca w celu
potwierdzenia spetnienia wymogow okreslonych w ust. 1 doreczy Zamawiajgcemu:
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1) oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawieraé¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia;

2) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust.1, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony. Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami tj. w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikéw (imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, natomiast informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu muszg by¢é mozliwe do
zidentyfikowania);

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przy czym imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

§13
Regulacje zwigzane z podwykonawstwem

1. Wykonawca moze wykonywa¢ przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw, zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy lub zmiane projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia ich sporzgdzenia.
Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jego zmiany
pisemnych zastrzezen, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany (w przypadku projektu
zmian umowy powyzsze zapisy nalezy stosowac¢ odpowiednio).

3. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
umowe o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia oraz zmiany do tej umowy w terminie
7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jedli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy lub zmian
do tej umowy nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub
wprowadzenie zmian do tej umowy.

4. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcag musi zawieraé¢ w szczegdélnosci:

1) zakres robét powierzony podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczagcg wykonania robdt
objetych umowg;

2) kwote wynagrodzenia;

3) termin wykonania robot objetych umowsg;

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy przez
podwykonawce lub podwykonawcy przez dalszego podwykonawce, faktury Ilub rachunku,
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10.

potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi;

5) w przypadku podzlecenia przez Wykonawece prac objetych przedmiotem umowy podwykonawcy, termin
wynagrodzenia pfatnego przez Wykonawce za wykonane prace przez podwykonawce powinien by¢
ustalony w taki sposéb, aby przypadat wczesniej niz termin zapfaty wynagrodzenia naleznego za
wykonanie tych prac Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

6) ptatnosé¢ faktur nastepowac bedzie tylko za roboty odebrane przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, po
uprzednim potwierdzeniu przez Wykonawce zakresu rzeczowego robdt zrealizowanych przez
podwykonawce;

7) brak zgody na przelew wierzytelnosci wynikajgcych z umowy.

8) wszelkie zmiany umowy powinny nastepowaé w formie pisemnej;

Podwykonawca przy zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ma obowigzek:

1) przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o dalsze podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o dalsze podwykonawstwo, i jej
zmian;

2) wskazania terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o dalsze
podwykonawstwo, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o dalsze podwykonawstwo, i do jej
zmian;

3) przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umow o dalsze
podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian.

Zatacznikiem do umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami jest zgoda Wykonawcy na

zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robét budowlanych zobowigzany jest przedstawic

Zamawiajgcemu, zawarte umowy poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem, ktérych przedmiotem sg

dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowigzek nie dotyczy uméw o wartosci mniejszej

niz 0,5% wartosci Umowy, z tym, ze wytaczenie, o ktérym mowa powyzej nie dotyczy uméw o wartosci

wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto (stownie: pieédziesiat tysiecy ztotych 00/100).

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajacego udzieli¢é mu wszelkich informacji dotyczacych

podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy

podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy,

w celu wykonania robdt objetych przedmiotem Umowy, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co

najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢

podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie Umowy.

§14
Sita wyisza

. Strony oswiadczajg, ze nie odpowiadajg za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie swoich zobowigzan

wynikajgcych z zawartej Umowy, o ile sg wynikiem nadzwyczajnych zdarzen niezaleznych od woli Stron,
zdefiniowanych w ust. 2, a powstatych w trakcie realizacji Umowy, i ktérych zadna ze Stron nie byta w stanie
przewidzied.

. Strony uwazajg za site wyzszg zewnetrzne zdarzenia, ktérych wystgpienie nie byto mozliwe do przewidzenia

w chwili podpisywania Umowy, takie jak w szczegdlnosci: trzesienie ziemi, powddz, pozar, katastrofa w
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transporcie, wojna i dziatania wojenne, stan nadzwyczajny, stan wyjatkowy, strajk powszechny, akty wtadzy

panstwowej, epidemie, choroby masowe.

3. W przypadku zaistnienia sity wyzszej Strony zobowigzujg sie, ze:

1) niezwtocznie informujg sie wzajemnie o wptywie okolicznosci zwigzanych z sitg wyzszg na nalezyte
wykonanie Umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpié. Strona, ktéra powotuje sie na powyzsze
okolicznosci jest zobowigzana udowodnié, ze miaty one decydujgcy wptyw na realizacje jej zobowigzan
umownych. W tym celu Strona przedtozy oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce wptyw tych
okolicznosci na nalezyte wykonanie Umowy;

2) na podstawie otrzymanych oswiadczen i dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt 1, jedna Strona w terminie
14 dni od dnia ich otrzymania przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem
odnosnie do wptywu okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na nalezyte wykonanie
Umowy. Jezeli Strona otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich
otrzymania;

3) w kazdym czasie mogg uzgodni¢ w szczegdlnosci, ze okres obowigzywania Umowy ulegnie
odpowiedniemu wydtuzeniu o czas trwania przeszkdd zwigzanych z sitg wyzszg lub ich bezposrednich
nastepstw, czasowe zawieszenie wykonywania Umowy lub jej czesci, zmiane sposobu wykonywania
Umowy, a takze mozliwos¢ rozwigzania Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie, ze jesli bedzie to mozliwe, w zaistniatych okolicznosciach, o ktérych mowa w
ust. 1-3, podejmie wszelkie uzasadnione kroki i dziatania, aby terminowo i nalezycie wywigza¢ sie ze swoich
zobowigzan umownych, a takze bedzie czyni¢ starania w kierunku zmniejszenia szkdd, jakie mogg powstac
w wyniku zaistnienia tych okolicznosci.

5. W okresie trwania sity wyzszej Zamawiajgcy zapewnia, ze podejmie wszelkie uzasadnione kroki i dziatania,
aby wspiera¢ Wykonawce podczas realizacji Umowy.

§15
Odstapienie od Umowy
1. Odstapienie od Umowy, z zastrzezeniem ust. 2, moze nastgpi¢ w przypadkach prawem przewidzianych.
2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé¢ w chwili zawarcia Umowy; odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn zgodnie z Umowag, a zwtoka przekracza
7 dni mimo wczesniejszego wezwania przez Zamawiajgcego ztozonego na pismie, Zamawiajacy moze
ztozy¢ oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w terminie 7
dni;

3) powziecia przez Zamawiajgcego informacji o nienalezytym wykonywaniu Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce oraz uprzednim, bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do prawidtowe] realizacji
przedmiotu Umowy,

4) gdy taczna warto$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie 20 % kwoty maksymalnego
wynagrodzenia wynikajgcego z Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Odstgpienie moze nastgpic

w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o wystgpieniu ktérejkolwiek

z przestanek o ktérych mowa w ust. 2.

§16
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Odbiory prac

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonane prace do czasu odbioru koricowego robét.

10.

6.

. Odbidr koncowy jest dokonywany po pisemnym zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce.
. Warunkiem przystgpienia do procedury odbioru koricowego jest potwierdzenie gotowosci do odbioru przez

inspektora nadzoru inwestorskiego.
Potwierdzenie gotowosci do odbioru koncowego przez inspektora nadzoru inwestorskiego nastgpi w ciggu
14 dni od daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

. Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Do

udziatu w odbiorze zaproszeni bedy przedstawiciele Wykonawcy oraz inni przedstawiciele instytucji
wskazanych przez Zamawiajgcego. Nieobecnos¢ przedstawiciela Wykonawcy badZz Zamawiajgcego na
odbiorze koficowym nie wstrzymuje jego przeprowadzenia oraz waznosci ustalen poczynionych przez
komisje.

Z czynnosci odbiorowych beda sporzadzane protokdt, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku,
jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

Jezeli w trakcie odbioru koricowego ujawnione zostang wady podlegajace usunieciu, Wykonawca
zobowigzany jest usungé je w terminie okreslonym w protokole odbioru korncowego. Wady te nie moga
wptywac na bezpieczeristwo oraz prawidtowg eksploatacje wykonanego obiektu budowlanego.

. W przypadku nieusuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6,

Zamawiajgcy — niezaleznie od innych przystugujacych mu uprawnien - ma prawo powierzyé usuniecie wad
innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Rozpoczecie odbioru koricowego robét budowlanych nastgpi nie pdzniej niz 14 dni od dnia potwierdzania
przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru koricowego.

Protokét odbioru koricowego robdét stanowi podstawe uznania prawidtowej realizacji przedmiotu umowy
i wystawienia faktury VAT za zrealizowany przedmiot Umowy oraz uzyskania przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajgcego z PINB w Policach braku sprzeciwu na zgtoszenie zakorficzenia robdt lub ostateczng decyzje
pozwolenia na uzytkowanie.

§17
Postanowienia koricowe

. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy bedzie rozstrzygat sgd witasciwy rzeczowo dla siedziby

Zamawiajgcego.

Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenie cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, bedg podlegaty mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzania.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej prowadzonej
dziatalnos$ci, o wszczeciu postepowania ukfadowego lub upadtosciowego oraz zmianie jego sytuacji
ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkéw
prawnych wynikajgcych z zaniechania, w tym do uznania za doreczong korespondencje skierowang na
ostatni adres podany przez Wykonawce.

Wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy z tytutu niniejszej Umowy nie mogg by¢ przedmiotem przelewu
bez zgody Zamawiajgcego. Zakaz dokonywania cesji wierzytelnosci pod rygorem niewaznosci.

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2 2024 r. poz. 1061 z pdzn. zm.) i ustawy Pzp.
Niniejszg Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
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Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY
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