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Załącznik nr 7 do SWZ 

 

WZÓR – UMOWA - ROBOTY BUDOWLANE 

 

Numer umowy ………………. 

Postepowanie nr Znak sprawy: ……………….. 

 

Niniejsza Umowa została zawarta w dniu ........................ w Dobrej pomiędzy: 

 

Gminą Dobra z siedzibą w Dobrej przy ul. Szczecińskiej 16a, 72-003 Dobra 

NIP: 851-294-80-83, Regon: 811685496 

reprezentowaną przez …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

zwaną dalej Zamawiającym 
 

a 
 

................................................................................................................................................................................ 

………………............................................................................................................................................................... 

reprezentowanym/ą przez ........................................................................ 

zwanym/ą dalej Wykonawcą. 

 

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym, 

o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 

r. poz. 1320) zwaną dalej ustawą Pzp. 

 

 

Pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą (zwanymi dalej Stronami) została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy i zasady realizacji 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie robót budowlanych w zakresie zadania  budżetowego pn. 

„Wołczkowo – budowa zbiornika retencyjnego w rej. ul. Zielonej”. 

2. Szczegółowy przedmiot Umowy określają obowiązujące w postępowaniu zapisy specyfikacji warunków 

zamówienia (SWZ) oraz dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 9 do SWZ. 

3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

5. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są 

współdziałać przy wykonaniu Umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji 

przedmiotu Umowy.  

6. Realizacja przedmiotu umowy odbywa się przy udziale środków programu Fundusze Europejskie dla 
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Pomorza Zachodniego 2021-2027 (dalej: FEPZ) w ramach Priorytetu 2: Fundusze Europejskie na rzecz 

zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.13 Adaptacja do zmian klimatu (ZIT), Typ projektu: 1a. 

Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu, w ramach wniosku nr FEPZ.02.13-IZ.00-0006/25. 

 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po protokolarnym przekazaniu placu 

budowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest – na własny koszt i we własnym zakresie - również m. in. do: 

1) przed rozpoczęciem robót, umieszczenia w widocznym miejscu tablicy budowlanej ze wszystkimi 

danymi oraz pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub 

administratorów terenu, właścicieli lub zarządców urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego 

oraz inne jednostki, zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia robót 

budowlanych oraz o przewidywanym terminie ukończenia robót; 

2) zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, likwidacji zaplecza 

i uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu prac; zapewnienia dostawy niezbędnych mediów na 

plac budowy, zamontowania i utrzymania na własny koszt liczników zużycia wody i energii elektrycznej; 

oznakowania obszaru prac, wyznaczenia miejsca składowania materiałów budowlanych; wyznaczenia 

dojazdów i postojów pojazdów budowy; wyznaczenia dróg zaopatrzeniowych oraz odgrodzenia placu 

budowy, zgodnie z przepisami, zasadami BHP i standardami środowiskowymi; 

3) dokonania wszelkich formalności i pokrycia opłat wynikających z uzgodnień z właścicielami istniejącego 

uzbrojenia podziemnego, jeśli wystąpi taka konieczność (przebieg istniejących sieci uzbrojenia 

podziemnego – zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną Wykonawcy oraz wskazaniami 

uzyskanymi przez Wykonawcę od właścicieli/zarządców mediów); 

4) utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących i wybudowanych obiektów (jezdnie, ścieżki 

rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) znajdujących 

się na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót, w tym bieżącego utrzymania drogi. Koszty z tego wynikające będą poniesione przez Wykonawcę 

i muszą być ujęte w kosztach ogólnych budowy;  

5) wykonania inwentaryzacji fotograficznej przed rozpoczęciem robót, a także po ich zakończeniu, 

(fotografując możliwie zbliżone ujęcia celem ich późniejszego porównania) i przekazania jej 

Zamawiającemu w wersji elektronicznej na odpowiednim nośniku np. na płycie CD/DVD, pendrive; 

6) zgłaszania napotkania niezainwentaryzowanej infrastruktury podziemnej do ich właściciela oraz do 

Zamawiającego, niezwłoczne informowanie o przypadku uszkodzenia infrastruktury podziemnej jej 

właściciela oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, jak również Zamawiającego; 

7) uzgodnienia, powiadomienia i uzyskania zgody na czasowe wyłączenia i przełożenia elementów sieci 

mediów i przyłączy w związku z prowadzonymi pracami, jeżeli wystąpi taka konieczność; 

8) natychmiastowego zgłoszenia telefonicznie (potwierdzonego pisemnie z podaniem daty i godziny 

zdarzenia) lub mailowo do właściciela urządzenia, Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego o 

każdorazowym wyłączeniu jakiegokolwiek z mediów, zamierzonym bądź niezamierzonym; 

9) w przypadku wejścia na grunty inne niż przekazane m.in. stanowiące własność gminy, uzyskania 

pisemnej zgody właściciela działki oraz spisania oświadczenia, że właściciel nie wnosi jakichkolwiek 

zastrzeżeń co do stanu działki po zakończeniu prac wraz z dokumentacją fotograficzną wykonaną przed 

wejściem na przedmiotową działkę oraz po wyjściu z tej działki (fotografując możliwie zbliżone ujęcia 

celem ich późniejszego porównania); 
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10) nie pogarszania stanu istniejącego terenu ani dróg dojazdowych wykorzystywanych do transportu 

i przejazdów podczas wykonywania prac; 

11) stosowania się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia 

i uzgodnienia od właściwych instytucji co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

(ponadnormatywnych) na własny koszt, o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego; 

12) wykonywania prac w taki sposób, aby zachować urządzenia melioracyjne we właściwym stanie 

technicznym i nie powodować pogorszenia warunków wodnych na terenach sąsiednich a w przypadku 

uszkodzenia istniejących urządzeń melioracji wodnych dokonania ich naprawy w sposób umożliwiający 

zachowanie dotychczasowych kierunków spływu; 

13) odtworzenia nawierzchni w przypadku konieczności rozbiórki kostki betonowej/asfaltu/betonu/płyt 

drogowych oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego; 

14) dostarczenia własnym transportem oraz zabezpieczenia (zgodnie z instrukcją składowania) materiałów 

niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy; 

15) opracowania we własnym zakresie plan BIOZ oraz PZJ, jeśli zostały przewidziane w projekcie i wymagają 

tego przepisy; 

16) zapewnienia ochrony terenu budowy oraz ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone 

podczas prowadzenia prac budowlanych, przez Wykonawcę lub osoby, za które odpowiada, w tym 

podwykonawców od protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili odbioru końcowego 

powierzonego zakresu robót; 

17) ponoszenia odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem zarówno 

pracowników Wykonawcy, jak i osób trzecich (w szczególności użytkowników drogi gminnej), powstałe 

w związku z prowadzonymi robotami (w tym także ruchem pojazdów); 

18) zabezpieczenia mienia, materiałów i wykonywanych elementów budowlanych przed uszkodzeniem 

i wpływami zjawisk atmosferycznych, poprzez zawarcie przed rozpoczęciem prac budowlanych umowy 

ubezpieczenia budowy oraz mienia znajdującego się na placu budowy i robót z tytułu szkód, które mogą 

zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi; 

19) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów łącznie z masami ziemi do miejsc ich wykorzystania 

lub ich utylizacji oraz przedstawienia Zamawiającemu karty przekazania odpadu; 

20) użytkowania przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzenia robót zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi 

strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny 

i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania; 

21) przesyłania sprawozdań z zaangażowania robót (zakresu wykonania) wraz z dokumentacją zdjęciową w 

wersji elektronicznej i papierowej do każdej przedłożonej faktury VAT; 

22) opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej (3szt.) 

oraz elektronicznej (2szt.) na odpowiednim nośniku np. płycie CD/DVD (w formacie PDF oraz SHP w 

układzie 2000 strefa 5 na potrzeby programu QGIS); 

23) zaopatrzenia pracowników Wykonawcy lub podwykonawców w identyfikatory, kamizelki lub odzież 

wskazującą nazwę Wykonawcy lub podwykonawcy, na rzecz którego wykonują prace i zobowiązanie ww. 

pracowników do stałego noszenia czytelnych oznaczeń w trakcie wykonywania umowy na terenie placu 

budowy; 

24) przekazania Zamawiającemu wykazu telefonów kontaktowych, adresów mailowych w celu sprawnego 

i terminowego porozumiewania się w sprawach związanych z prowadzoną inwestycją; 

25) pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby firmy (nazwy), numeru konta 
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bankowego, NIP, REGON i telefonów kontaktowych do personelu Wykonawcy (kierownika budowy, 

kierowników robót); 

26) niezwłocznego powiadamiania inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego o: 

1) wykonaniu robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

2) gotowości do odbiorów częściowych i końcowych, 

3) gotowości do odbiorów w okresie rękojmi oraz gwarancji; 

27) każdorazowego zgłaszania pisemnie inspektorowi nadzoru inwestorskiego konieczności wykonania 

ewentualnych robót podobnych, dodatkowych lub zamiennych; 

28) zapewnienia nadzoru geodety (jeśli jest wymagany), kierownictwa prac budowlanych we właściwych 

specjalnościach, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów 

niezbędnych do wykonania robót oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione 

w dokumentach kontraktowych lub może to być logicznie wywnioskowane; 

29) zawiadamiania Zamawiającego o ewentualnych wadach dokumentacji projektowej; 

30) umożliwiania wstępu na teren budowy upoważnionym pracownikom Zamawiającego lub osobom z nim 

współpracującym, inspektorom nadzoru inwestorskiego, projektantowi i jego przedstawicielom oraz 

pracownikom organu nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych 

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222, 1847 i 1881) 

oraz udostępnić im dane i informacje wymagane tą ustawą; 

31) prowadzenia dziennika budowy oraz dokonywania wpisów zatwierdzanych każdorazowo przez 

przedstawiciela Zamawiającego – inspektora nadzoru inwestorskiego; 

32) wykonania przedmiotu Umowy przy użyciu własnych materiałów i urządzeń, po uprzednim 

dostarczeniu inspektorowi nadzoru inwestorskiego atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania; 

33) naprawy, odtworzenia i przywrócenia do stanu pierwotnego w przypadku uszkodzenia infrastruktury 

podziemnej w tym drenaży i nadziemnej oraz budowli znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie 

przekazanej inwestycji oraz powiadomienia o zdarzeniu eksploratorów sieci, inspektora nadzoru 

inwestorskiego i Zamawiającego; 

34) ponoszenia kosztów wszelkich napraw szkód w mieniu wyrządzonych podczas prowadzonych prac przez 

Wykonawcę lub osoby, za które odpowiada, w tym podwykonawców, od protokolarnego przejęcia 

terenu budowy do chwili odbioru końcowego powierzonego Umową zakresu robót; 

35) uczestniczenia we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, dotyczących realizacji 

przedmiotu Umowy na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego, jeśli wystąpi taka konieczność; 

36) udzielania odpowiedzi na piśmie na pytania Zamawiającego nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania zadanego pytania; 

37) wnioskowania do inspektora nadzoru inwestorskiego o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, przy czym 

w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych lub nie opisanych w 

dokumentacji projektowej zatwierdzenie będzie wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i/lub z 

projektantem; 

38) prowadzenia prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, z zachowaniem przepisów dotyczących 

ochrony przyrody, środowiska, BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, z poszanowaniem mienia, 

zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego; 

39) wykonywania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości inspektora nadzoru 

inwestorskiego co do ich jakości; 

40) usuwania usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych w okresie rękojmi 

i gwarancji; 
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41) uwzględniania wytycznych Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego; 

42) bezzwłocznego zgłaszania Zamawiającemu wszelkich wykopalisk, przedmiotów wartościowych, monet, 

budowli oraz innych pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkrytych na terenie 

budowy; 

43) wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru technicznego robót, przedłożenia Zamawiającemu 

następujących dokumentów: 

44) dziennika budowy, 

45) opisanej i skompletowanej dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej), 

46) wymaganych protokołów, zaświadczeń z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcji użytkowania, 

dokumentów gwarancyjnych i innych dokumentów wymaganych stosownymi przepisami, 

47) oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze 

sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, 

48) dokumentów (np. atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności) potwierdzających, że wbudowane 

wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - opisanych i 

ostemplowanych przez kierownika robót i inspektora nadzoru inwestorskiego), 

49) innych dokumentów wymaganych w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej. 

50) jeśli wystąpi taka konieczność, sporządzenia i uzgodnienia z odpowiednim Urzędem, projektu 

czasowej organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Ponadto 

jeżeli to konieczne Wykonawca przedłuży ważność projektu tymczasowej organizacji ruchu. W 

zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany 

przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 

każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. Wprowadzenie i zdjęcie czasowej organizacji ruchu 

Wykonawca pisemnie zgłosi do Zamawiającego i zarządcy drogi i policji; 

51) Wykonawca pokryje koszt opracowania projektów organizacji ruchu, a także pokryje koszty związane z 

organizacją ruchu w  rejonie wykonywanych robót (jeżeli wystąpi taka konieczność); 

52) uporządkowania placu budowy każdego dnia po zakończeniu robót; 

53) zapewnienia bezkolizyjnego dojazdu pojazdów oraz każdorazowo przy przyjeździe sprzętu 

budowlanego lub dostaw materiałów, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania drogi i 

umożliwienia samochodom przejazdu; 

54) uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów formalno-prawnych wynikających z pism, warunków, 

uzgodnień, zgłoszeń, umów, protokołów  oraz decyzji pozyskanych w toku przygotowywania 

dokumentacji projektowej, umożliwiających prace budowlane, a w następnie po wykonanych robotach 

umożliwiających Zamawiającemu użytkowanie inwestycji, w tym złożenie dokumentacji formalno-

prawnej do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach dla uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie lub braku sprzeciwu na zgłoszenie zakończenia budowy wraz z 

dokumentacją powykonawczą, aktualizacją map zasadniczych w ewidencji gruntów wraz z 

poniesieniem kosztów z tym związanych; 

55) znajomości i stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego, przepisów bhp i p.poż.;  

56) prowadzenia rozliczeń finansowych inwestycji zgodnie oraz w podziale na środki trwałe zgodnie 

z wymaganiami Zamawiającego;  

57) pisemnego powiadomienia (przed rozpoczęciem robót) wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli 

lub administratorów terenu, właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki 

zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczęcia robót oraz 

o przewidywanym terminie ukończenia robót;  
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58) przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z gestorami sieci rzeczywisty ich stan 

w terenie.  Po inwentaryzacji z gestorem sieci, w przypadku napotkania  niezainwentaryzowanej 

infrastruktury podziemnej, należy ten fakt zgłosić do właściciela danej infrastruktury, Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego oraz do Zmawiającego; 

59) Wykonawca powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, tymczasowe konieczne do 

realizacji wymienionych w przedmiarach  prac zasadniczych, jak i w dokumentacji projektowej; 

60) Wykonawca zobowiązuje się uwzględniać uwagi i zalecenia Zamawiającego przy tworzeniu 

harmonogramu rzeczowo-finansowego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia zastrzeżeń 

do przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadku, kiedy nie 

będzie on uwzględniał zasad, wskazanych przez Zamawiającego oraz gdy będzie zakładał niemożliwą z 

punktu widzenia technologii lub aktualnej wiedzy technicznej kolejność i terminy realizacji robót; 

61) Przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian. 

62) W zakresie rozliczenia dofinansowania projektu, przestrzegania obowiązków Zamawiającego i 

zachowania warunków umowy o dofinansowanie, w tym monitoringu osiągnięcia zakładanych w 

projekcie i WoD wybranych wskaźników produktów; wymagane jest prowadzenie przez Wykonawcę 

rozliczeń finansowych inwestycji zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz w podziale na środki trwałe. 

Należy uwzględnić podział kosztów na koszty kwalifikowane oraz koszty niekwalifikowane zgodnie z 

WoD FEPZ.02.13-IZ.00-0006/25 oraz wytycznymi Zamawiającego wynikających z dofinansowania ZIT. 

TER oraz harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) uwzględniające koszty kwalifikowane oraz koszty 

niekwalifikowane muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego, Nadzór Inwestorski oraz Inżyniera 

Projektu przed podpisaniem umowy; 

63) Wymagane jest cykliczne sprawozdanie z zaangażowania robót (zakresu wykonania) wraz z 

dokumentacją zdjęciową  w wersji elektronicznej i papierowej, zaakceptowane przez Nadzór 

Inwestorski przed złożeniem każdej FV . Niezależnie od czasu fakturowania, wszelka sprawozdawczość 

(roboty, zasada DNSH i zmiany klimatu; zasady równościowe) musi być prowadzona nie rzadziej, niż raz 

na kwartał, gdyż w tym trybie Zamawiający jest zobligowany przedstawiać do UM wnioski o płatność; 

64) Wymagane jest  przygotowanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej (oryginał, kopia) 

oraz w wersji elektronicznej. Dokumentacja powykonawcza musi być przygotowywana i opiniowana 

przez IN. Zgodnie z cyklicznym sprawozdaniem związanym z dofinansowaniem należy na bieżąco 

informować Zamawiającego o postępie budowy, użytych materiałach i sprzęcie; 

65) Wymagana jest aktualizacja danych i wprowadzenie zmian na mapach zasadniczych w Wydziale 

Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach dołączając inwentaryzację 

geodezyjną powykonawczą; 

66) Wymagane jest przedstawienie Zamawiającemu informacji o odpadach innych niż niebezpieczne jakie 

będą wytworzone i sposobie ich zagospodarowania lub utylizacji. Etap realizacji jak również 

eksploatacji planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z powstawaniem odpadów, które zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 r., w sprawie katalogu odpadów - należą 

m.in. do grup nr 15, 17 i 20. Odpady, odpowiednio posegregowane wg kategorii, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami przekazywane są, za potwierdzeniem przekazywane, właściwemu 

(uprawnionemu) odbiorcy odpadów. Powstające odpady będą tymczasowo magazynować na terenie 

budowy w sposób selektywny w wyznaczonych do tego miejscach. Magazynować wytworzone odpady 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11.09.2023 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dla magazynowania odpadów. Transport odpadów z placu budowy do odbiorców odpadów realizować 
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we właściwy sposób własnymi środkami transportu lub przez pomocy podmiotów posiadających 

stosowne uregulowanie w tym zakresie. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia wytworzone odpady 

mogą mieć związek z potrzebą wymiany/naprawy elementów wyposażenia i instalacji w budynku, 

pielęgnacją zieleni wokół budynku, utrzymaniem czystości w budynku, a w szczególności z 

przebywaniem w nim ludzi, sklasyfikowane wg załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 

02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów. Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny 

być tak unieszkodliwiane, aby magazynowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w 

inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych 

lub ekonomicznych. Wszystkie odpady na terenie inwestycji będą magazynowane selektywnie, w 

odpowiednio przystosowanych pojemnikach, ustawionych w wyznaczonych miejscach, w sposób 

zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska i będą przekazywane uprawnionym odbiorcom systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, posiadającym stosowne uregulowania w tym zakresie; 

67) Wymagane jest bezkosztowe utrzymanie i wykonanie prac pielęgnacyjnych nowych nasadzeń, 

niezbędnych do prawidłowego utrzymania powstałej infrastruktury zieleni (przez okres min. 12 

miesięcy okresu gwarancyjnego); 

68) Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w zakresie rozliczenia inwestycji 

współfinansowanej ze środków zewnętrznych oraz jest zobowiązany uczestniczyć w czynnościach 

związanych z rozliczeniem inwestycji do momentu ostatecznego zatwierdzenia rozliczenia przez 

instytucję finansującą, w tym do udzielania wyjaśnień, przekazywania wymaganych dokumentów, 

zestawień, raportów i oświadczeń dotyczących zakresu wykonanych robót, poniesionych kosztów oraz 

osiągniętych wskaźników rzeczowych; 

69) Zamawiający w ramach dofinansowania jest zobligowany do udowodnienia sposobu pomiaru 

wskaźnika realizacji projektu, który decyduje o wysokości uzyskanego dofinansowania zewnętrznego w  

zakresie współfinansowania w ramach instrumentu ZIT FEPZ 2021-2027. Wykonawca ma obowiązek 

prowadzić dokumentacje powykonawczą w sposób umożliwiający wykonania cyklicznego 

sprawozdania; 

70) W nawiązaniu do zapisów art. 17 ust. 1 lit. b rozporządzenia (UE) nr 2020/852 stwierdzić należy, że 

działalność w ramach projektu nie będzie prowadzić do nasilenia niekorzystnych skutków obecnych i 

oczekiwanych, przyszłych warunków klimatycznych, wywieranych na tę działalność lub na ludzi, 

przyrodę lub aktywa. Więcej informacji zawiera wniosek FEPZ.02.13-IZ.00-0006/25.  Obowiązkiem 

Wykonawcy jest cykliczne monitorowanie i przedstawianie w ramach sprawozdania przedkładanego do 

każdej FV materiałów i dowodów spełnienia powyższej zasady. Treść sprawozdania musi być 

każdorazowo zaakceptowana i potwierdzona przez Nadzór Inwestorski; 

71) Zamawiający dokonał oceny projektu pod kątem spełnienia zasady „nie czyń poważnych szkód” 

(DNSH), która ma na celu zidentyfikowanie działalności powodującej znaczące szkody dla 

któregokolwiek z celów środowiskowych wskazanych w art. 9 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/852. Więcej informacji zawiera wniosek FEPZ.02.13-IZ.00-0006/25. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest cykliczne monitorowanie i przedstawianie w ramach sprawozdania 

przedkładanego do każdej FV materiałów i dowodów spełnienia powyższej zasady. Treść sprawozdania 

musi być każdorazowo zaakceptowana i potwierdzona przez Nadzór Inwestorski; 

72) Zamawiający dokonał oceny projektu pod kątem m.in. zgodności z zasadami: równości kobiet i 

mężczyzn;  równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest cykliczne monitorowanie i przedstawianie w ramach sprawozdania 

przedkładanego do każdej FV materiałów i dowodów spełnienia powyższej zasady. Treść sprawozdania 

musi być każdorazowo zaakceptowana i potwierdzona przez Nadzór Inwestorski; 
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73) W projekcie zaplanowano działania związane z promocją projektu wynikającą z art. 50 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24.06.2021 r., w tym: 

a) umieszczenie znaków Funduszy Europejskich, barw RP i UE oraz oficjalnego loga promocyjnego 

województwa na wszystkich publikacjach informacyjnych dot. projektu oraz dokumentach 

podanych do publicznej wiadomości; 

b) oznaczenie miejsca realizacji projektu wraz z informacją o współfinansowaniu projektu ze źródeł 

UE poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej, zgodnie z parametrami określonymi w załączniku 

IX do ww. Rozporządzenia; 

c) umieszczenie opisu projektu, w tym jego celów i rezultatów, z podkreśleniem faktu otrzymania 

wsparcia finansowego z UE na stronie internetowej Wnioskodawcy oraz na stronie jego mediów 

społecznościowych, w 

d) tym stosowanie hasztagów #FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszelkich obowiązków wynikających z zasad i procedur ZIT oraz 

polityk terytorialnych SOM, w tym do: 

1) przestrzegania warunków określonych w dokumentacji oraz umowie o dofinansowanie projektu; 

2) stosowania zasad kwalifikowalności wydatków FE 2021–2027; 

3) zachowania zgodności robót z wymaganiami dotyczącymi terytorialnego charakteru interwencji ZIT; 

4) przestrzegania celów strategicznych SOM (mobilność, środowisko, jakość przestrzeni, 

bezpieczeństwo, integracja funkcjonalna); 

5) dostosowania robót do polityk środowiskowych, klimatycznych i społecznych SOM; 

6) współpracy z Instytucją Pośredniczącą ZIT SOM; 

7) przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji wymaganych przez Instytucję Zarządzającą i 

Instytucję Pośredniczącą ZIT. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót nieujętych w dokumentacji lecz niezbędnych do 

wykonania celem właściwego, zgodnego z przepisami prawa budowlanego oraz właściwego przeznaczenia 

i założonej funkcji przedmiotu Umowy. Koszt wykonania tych robót z wyłączeniem robót dodatkowych 

ponosi Wykonawca i powinien go przewidzieć w zakładanym ryzyku z tytułu wynagrodzenia ryczałtowego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w zakresie rozliczenia inwestycji 

finansowanej lub współfinansowanej ze środków zewnętrznych oraz jest zobowiązany uczestniczyć w 

czynnościach związanych z rozliczeniem inwestycji do momentu ostatecznego zatwierdzenia rozliczenia 

przez instytucję finansującą, w tym do udzielania wyjaśnień, przekazywania wymaganych dokumentów, 

zestawień, raportów i oświadczeń dotyczących zakresu wykonanych robót, poniesionych kosztów oraz 

osiągniętych wskaźników rzeczowych.  

6. Po stronie Wykonawcy będzie realizacja robót w oparciu o decyzję nr 680/2025 z dnia 13.10.2025 r. znak: 

WAB.6740.1.290.2025.PW. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robot zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i 

standardami jakościowymi SOM. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji zgodnie z wymogami określonymi dla 

projektów ZIT, w szczególności okresów trwałości i archiwizacji dokumentacji. 

9. Wykonawca przed podpisaniem Umowy dostarczył harmonogram rzeczowo-finansowy prac. 

10. Harmonogram rzeczowo-finansowy prac ustalony po wyłonieniu Wykonawcy musi uwzględniać terminy 

stosownych zezwoleń, uzgodnień i decyzji oraz wysokość środków budżetowych zaplanowanych przez 

Gminę Dobra. 
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11. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego na 

każde żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym odrębnym pismem, nie dłuższym niż 

7 dni.  

12. Wykonawca zobowiązuje się uwzględniać uwagi i zalecenia Zamawiającego przy tworzeniu harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia zastrzeżeń do przedstawionego 

przez Wykonawcę harmonogramu w przypadku, kiedy nie będzie on uwzględniał zasad, wskazanych przez 

Zamawiającego oraz gdy będzie zakładał niemożliwą z punktu widzenia technologii lub aktualnej wiedzy 

technicznej kolejność i terminy realizacji robót. 

13. Zamawiający dokona akceptacji lub zgłosi uwagi do przedstawionego harmonogramu rzeczowo-

finansowego w terminie 7 dni od dnia jego przedstawienia. Nie zgłoszenie uwag w tym terminie uważa się 

za jego akceptację. 

14. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) oraz zobowiązany jest do wypełnienia wszelkich wymagań w tym 

zakresie. Wykonawca jest zobowiązany udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi 

odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego. 

15.  Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy polisę ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej (OC) wraz z odpowiedzialnością za podwykonawców za szkody w mieniu i na 

osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub podwykonawców, powstałe w związku z realizacją zadania 

określonego w Umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 300.000,00 złotych (słownie: trzysta 

tysięcy złotych brutto 00/100) na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spełniającą poniższe 

warunki: 

1) zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową osób objętych 

ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu roszczeń ze wskazanych reżimów odpowiedzialności za szkody 

na osobie lub w mieniu. Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich następstwa, w tym utracone korzyści, 

które poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby szkody mu nie wyrządzono. Zakresem ubezpieczenia objęte 

są również szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa; 

2) obligatoryjne rozszerzenie zakresu ubezpieczenia wraz z limitem sumy gwarancyjnych na jeden 

i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia: 

a) odpowiedzialność cywilna za szkody będące następstwem wypadków przy pracy wyrządzone 

pracownikom ubezpieczonego - limit sumy gwarancyjnej co najmniej 150.000,00 złotych (słownie: 

sto pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto 00/100), 

b) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczonego – limit do 

wysokości sumy gwarancyjnej, 

c) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego 

wykonania zobowiązania – limit do wysokości sumy gwarancyjnej, 

d) odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych 

czynności w ramach usług wykonywanych przez ubezpieczonego – limit sumy gwarancyjnej co 

najmniej 150.000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto 00/100), 

e) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach  

f) (również stanowiących część składową nieruchomości) – limit sumy gwarancyjnej co najmniej 

150.000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto 00/100), 

g) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem lub 

prowadzeniem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych (jeżeli będę używane takie pojazdy) – limit do wysokości sumy gwarancyjnej; 
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3) wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia OC będzie uważany za spełniony, jeżeli Wykonawca najpóźniej 

w dniu zawarcia Umowy przedłoży polisę ubezpieczenia OC, zgodną z zakresem realizowanej Umowy, 

obejmującą okres realizacji Umowy wraz z potwierdzeniem opłacenia wymaganych rat składki 

ubezpieczeniowej. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia OC spełniającego ww. 

warunki przez cały okres realizacji inwestycji. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC w 

trakcie trwania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest nie później niż 7 dni przed wygaśnięciem okresu 

ubezpieczenia przedłożyć Zamawiającemu polisę ubezpieczenia OC na kolejny okres. Na każde wezwanie 

Zamawiającego Wykonawca przedłoży potwierdzenie opłacenia wszystkich wymaganych składek 

ubezpieczeniowych. 

16. W przypadku wytworzenia jakiejkolwiek dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany 

do przeniesienia na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust. 1 Umowy 

autorskich praw majątkowych do opracowanej dokumentacji na polach eksploatacji określonych w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24 i 1254) 

na poniższych zasadach: 

1) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zmawiającemu prawa, o których mowa w ust. 3 z chwilą 

faktycznego wydania przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz bez ograniczeń co do terytorium, czasu, 

liczby, egzemplarzy w zakresie poszczególnych pól eksploatacji: 

a) użytkowania dokumentacji projektowej na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych 

oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) utrwalenie dokumentacji projektowej na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na dyskach 

komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, 

pendrive itp.), 

c) zwielokrotnianie dokumentacji projektowej dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 

wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką  m.in. drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzania dokumentacji projektowej do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do oraz do sieci komputerowej, w tym do Internetu, 

e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie dokumentacji projektowej, 

f) wymiana nośników, na którym utrwalono dokumentację projektową, 

g) wprowadzanie zmian, skrótów, 

h) sporządzanie wersji obcojęzycznych, 

i) rozpowszechniania dokumentacji projektowej w sposób inny niż określony w ust. 3, w tym także 

publiczne udostępnianie dokumentacji projektowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności na potrzeby udzielenia umowy 

publicznego na roboty budowlane, na jego prezentację poprzez publikację na stronie internetowej 

Zamawiającego; 

2) równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej Zamawiający 

nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone; 

3) Wykonawca zezwoli Zamawiającemu na korzystanie z opracowań dokumentacji projektowej oraz z ich 

przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, tj. udziela Zamawiającemu 

praw zależnych; 

4) Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując niniejszą Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, 

a dokumentację projektową przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób; 
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5) Strony ustalają, że przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu Umowy wraz ze 

wskazaniem pól eksploatacyjnych nastąpi w ramach protokołu, o którym mowa w § 16 ust. 6 Umowy; 

6) zapłata wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytułu  

przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji 

oraz z tytułu przeniesienia własności egzemplarzy. 

17. Po stronie Wykonawcy będzie realizacja przedmiotu Umowy zgodnie z całą dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, stosownymi polskimi i europejskimi normami, pismami, 

uzgodnieniami, warunkami, wiedzą budowlaną i zasadami bezpieczeństwa oraz poleceniami inspektorów 

nadzoru inwestorskiego, zapewniając należytą jakość wykonywanych robót i zastosowanych wyrobów 

budowlanych oraz ich zgodność z dokumentacją  projektową, a także uzyskanie niezbędnych pozwoleń, 

protokołów, odbiorów, oraz wykonanie badań, sprawozdań, projektu i organizacji ruchu wraz z 

zatwierdzeniem itp. z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się: 

1) przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy po podpisaniu Umowy, w terminie do 21 dni od dnia 

podpisania Umowy; 

2) dokonać odbioru wykonanych prac, zgodnie z § 16 Umowy; 

3) zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace, zgodnie z § 6 Umowy. 

 

§ 4 

Czas trwania Umowy 

Termin obowiązywania Umowy wynosi  12 miesięcy licząc od daty podpisania Umowy tj. do dnia ..................... 

 

§ 5 

Osoby upoważnione do realizacji Umowy 

W sprawach związanych z realizacją Umowy: 

1) Zamawiającego reprezentować będzie: 

………..…………………………………., telefon do kontaktu: ………………………., e-mail: ……………………………………… 

2) Wykonawcę reprezentować będzie: 

..............................................., telefon do kontaktu: ........................, e-mail: ...........................................  

 

§ 6 

Wartość Umowy. Wynagrodzenie. 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy 

wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości ………………………….………… złotych netto  

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………złotych, 

powiększonej o wartość 23 % podatku VAT w wysokości ……………………………… zł  

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….), 

łącznie w kwocie ………………………….………. złotych brutto 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….………...).  

2. Zapłatę Wynagrodzenia za wykonanie robót przewiduje się w rozłożeniu na poszczególne lata i dopuszcza 

się wypłatę wynagrodzenia w transzach opisanych poniżej: 
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Limit środków finansowych w latach: 

1) Płatność z roku 2026 : …………………………. 

a) Pierwsza faktura przejściowa może dopiero zostać wystawiona, gdy wartość wykonanych robót 

potwierdzona przez inspektora nadzoru i kierownika budowy wyniesie 50% zaawansowania robót 

przewidzianych na rok 2026, 

b) Druga faktura może zostać wystawiona, gdy całkowita wartość wykonanych robót potwierdzona 

przez inspektora nadzoru i kierownika budowy wyniesie 100% zaawansowania robót przewidzianych 

na rok 2026. 

2) Płatność z roku 2027 : ……………………………. 

a) Trzecia faktura może zostać wystawiona, gdy całkowita wartość wykonanych robót potwierdzona 

przez inspektora nadzoru i kierownika budowy wyniesie 30% zaawansowania robót przewidzianych 

na rok 2027, 

b) Czwarta faktura może zostać wystawiona, gdy całkowita wartość wykonanych robót potwierdzona 

przez inspektora nadzoru i kierownika budowy wyniesie 50% zaawansowania robót przewidzianych 

na rok 2027, 

c) Piąta faktura może zostać wystawiona, gdy całkowita wartość wykonanych robót potwierdzona 

przez inspektora nadzoru i kierownika budowy wyniesie 80% zaawansowania robót przewidzianych 

na rok 2027, 

d) Faktura końcowa w wysokości nie niższej niż 20 % wartości Umowy zostanie wystawiona po 

wykonaniu i odbiorze 100 % robót (wykonanie robót winno być potwierdzone przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy) oraz po podpisaniu protokołu odbioru robót  

i uzyskaniu w imieniu Zamawiającego z PINB w Policach pozwolenia na użytkowanie lub braku 

sprzeciwu na zgłoszenie zakończenia budowy z właściwego organu nadzoru budowlanego dla 

każdego zamierzenia budowlanego realizowanego na podstawie dokumentów określonych w §2 ust. 

5 Umowy. 

3. Zmiana limitów środków finansowych na poszczególne lata przeznaczonych na realizację niniejszej Umowy 

może nastąpić w formie aneksu do Umowy na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy. 

4. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy niezbędne do 

jego wykonania. Nieoszacowanie, pominięcie, ewentualnie brak pełnego rozpoznania przedmiotu Umowy 

nie może stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę podwyższenia wynagrodzenia. 

5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ustalono jako kwotę ryczałtową, która obejmuje wszelkie 

roboty niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy i wynikające z opisu przedmiotu Umowy, zgodnie z 

przepisami. 

6. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT wraz z oryginałem protokołu odbioru częściowego podpisanego 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy, a w przypadku rozliczenia końcowego wraz 

z protokołem odbioru końcowego robót (wykonanie robót winno być potwierdzone przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy), o którym mowa w § 16 ust. 6 Umowy. 

7. Faktury muszą być wystawione na następujące dane: 

Nabywca: Gmina Dobra ul. Szczecińska 16a 72-003 Dobra, NIP: 851-294-80-83, 

Odbiorca/ Płatnik: Urząd Gminy Dobra ul. Szczecińska 16a 72-003 Dobra. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania i doręczania Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych 

przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do korzystania z tego 

systemu. 
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9. Faktura ustrukturyzowana uznawana jest za doręczoną Zamawiającemu z chwilą przydzielenia przez 

Krajowy System e-Faktur numeru identyfikującego tę fakturę, zgodnie z art. 106na ust. 3 ustawy o 

podatku od towarów i usług. 

10.  Wszystkie świadczenia realizowane na podstawie niniejszej umowy dotyczą jednostki organizacyjnej 

Zamawiającego objętej centralizacją rozliczeń podatku VAT. W związku z tym Wykonawca zobowiązany 

jest do: 

1) wskazania w strukturze faktury ustrukturyzowanej następujących danych „Podmiotu2” i 

„Podmiotu3”: 

a) „Podmiot2” (Nabywca)- dane Zamawiającego: Gmina Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra, 

NIP 851-294-80-83, 

b) „Podmiot3” (Odbiorca), dane jednostki budżetowej Zamawiającego tj.: 

Urząd Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra, NIP 8520011474 

c) „Rola” dla „Podmiotu3” – „8” - Jednostka samorządu terytorialnego – odbiorca; 

2) umieszczenia w strukturze faktury ustrukturyzowanej dodatkowych danych w węźle „Warunki 

Transakcji” — informacji identyfikującej umowę, której dana faktura będzie dotyczyć, w szczególności 

numeru lub symbolu umowy w formacie: „Umowa nr …………….”. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że każda faktura wystawiona w Krajowym Systemie e-Faktur 

i doręczona Zamawiającemu jest zgodna z aktualną schemą logiczną FA_VAT oraz przepisami 

obowiązującymi w dniu jej wystawienia. 

12. Wystawienie faktury ustrukturyzowanej niezgodnej z wymogami, o których mowa w ust. 10 lub 11, w tym 

z pominięciem któregokolwiek z elementów, o których mowa w ust. 10, uprawnia Zamawiającego do: 

1) żądania wystawienia faktury korygującej oraz 

2) wstrzymania płatności do czasu otrzymania faktury spełniającej wymagania zawarte w ust. 10 i 11, 

co nie będzie traktowane jako opóźnienie w zapłacie. 

13. Termin płatności należności wynikających z niniejszej umowy wynosi 30 dni od dnia uznania faktury 

ustrukturyzowanej, spełniającej wymagania, o których mowa w ust. 10 i 11 powyżej, za otrzymaną przez 

Zamawiającego, zgodnie z ust. 9. 

14. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w 

terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub innego dokumentu księgowego 

albo od dnia uznania faktury ustrukturyzowanej, spełniającej wymagania, o których mowa w ust. 10 i 11, 

za otrzymaną przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 9. 

15. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego na fakturze VAT numer rachunku bankowego jest 

rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od dnia 1 września 2019 

r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 poz. 775  z późn. zm.). 

16. Jeżeli rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 4, opóźnienie w dokonaniu 

płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez 

Zamawiającego płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania 

od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek za opóźnienie, odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu 

dokonania nieterminowej płatności. 

17. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest również do zwizualizowania wystawionej faktury ustrukturyzowanej, 

oznaczenia jej kodem weryfikującym (QR) oraz przesłania zwizualizowanej faktury wraz z załącznikami 

innymi niż ustrukturyzowane, na adres: faktury@dobraszczecinska.pl. 

https://sip.lex.pl/#/act/17086198/2467333?directHit=true&directHitQuery=vat
mailto:faktury@dobraszczecinska.pl
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18. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, dodatkowym, warunkującym 

wypłatę wynagrodzenia załącznikiem do faktury, są wszystkie dowody zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców. Za dowód zapłaty należy rozumieć 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię przelewu płatności na konto Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy. lub oświadczenie Podwykonawcy o zapłacie należnego wynagrodzenia wraz z informacją o 

zatrudnieniu dalszych Podwykonawców. W przypadku zatrudnienia dalszych Podwykonawców 

oświadczenie winno mówić o zapłacie należnego wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy. 

19. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o 

podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi. 

20. Bezpośrednia zapłata wg ust. 19 Umowy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag – 7 dni od daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy. 

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21 Umowy, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy; 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 18, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

24. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub w części – w przypadku 

niewywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku 

Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie. 

 

§ 7 

Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wniósł Zamawiającemu, przed zawarciem niniejszej Umowy, zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie tj. w wysokości: ……….……………zł 

(słownie złotych: ………………………………………………………………….……………………………………………………………..……). 

2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy. 

3. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach i terminach: 

1) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 

2) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

4. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie może być 

krótszy niż terminy wskazane w ust. 3. 
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5. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy wskazanego w §4 Umowy, skutkującego 

tym, że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia byłby krótszy, aniżeli terminy wynikające z ust. 3, 

Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiającym takiej zmiany Umowy, zobowiązany jest do przedłużenia 

okresu obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, aby po zmianie Umowy w zakresie terminu wykonania 

Umowy, pokrywał się on z terminami wynikającymi z ust. 3 i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu 

potwierdzającego takie przedłużenie.  

6. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia wniesionego 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. Brak przedłużenia ważności 

zabezpieczenia wyklucza przedłużenie terminu realizacji niniejszej Umowy. 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 

Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

8. Ust. 6 i 7 stosuje się, jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wykonawca 

wnosi zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat. 

 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku: 

1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 4 Umowy – w wysokości 0,5 % 

wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki; 

2) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1 Umowy; 

3) odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1 Umowy; 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi lub gwarancji 

za wady, w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy 

dzień zwłoki; 

5) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 1.000,00 zł brutto (słownie: tysiąc złotych brutto 00/100) za każdy 

przypadek; 

6) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych brutto 

00/100) za każdy przypadek; 

7) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany – w wysokości 1.000,00 zł brutto (słownie: tysiąc złotych brutto 00/100) za każdy przypadek; 

8) nieprzedłożenia w określonym przez Zamawiającego terminie zmienionego lub zaktualizowanego 

harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 10  Umowy – w wysokości 1.000,00 zł brutto (słownie: tysiąc 

złotych brutto 00/100) za każdy przypadek; 

9) niespełnienia wymogów, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp – w wysokości 1.000,00 zł brutto 

(słownie: tysiąc złotych brutto 00/100) za każdy przypadek; 

10) wprowadzenia na plac budowy podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie 

z zapisami § 13 ust. 10 Umowy – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 6 

ust. 1 Umowy za każdy przypadek; 
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11) złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężnej – za niedostarczenie 

aktualizacji ZNWU – w wysokości 1.000,00 zł brutto (słownie: tysiąc złotych brutto 00/100) za każdy 

przypadek; 

12) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy 

Pzp – w wysokości 1.000,00 zł brutto (słownie: tysiąc złotych brutto 00/100) za każdy przypadek; 

13) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany 

wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp – w wysokości 1.000,00 zł brutto (słownie: 

tysiąc złotych brutto) za każdy przypadek. 

2. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1  Umowy 

z zastrzeżeniem art. 456 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej 

szkody przewyższała wysokość kar umownych. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi 30 % wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 

5. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, przypadające danej Stronie umowy mogą być łączone. 

6. Kara umowna będzie płatna w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. 

7. Kary umowne nałożone na Wykonawcę mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 

Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy. 

9. Kary umowne mogą być przez Zamawiającego, naliczane i dochodzone także po odstąpieniu od Umowy. 

 

§ 9 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji, jeżeli wykonane 

przez Wykonawcę zamówienie ma wady zmniejszające jego wartość/użyteczność lub zostało ono wykonane 

niezgodnie z umową o świadczenie zamówienia. 

2. Uprawnienia z tytułu rękojmi powstają z dniem odbioru końcowego zamówienia bez uwag i wygasają po 

upływie …...….. miesięcy licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego bez uwag. 

3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi po upływie terminu określonego w ust. 2, jeżeli 

wada ujawniła się przed jego upływem. Strony wyłączają stosowanie art. 563 kodeksu cywilnego. 

4. Zamawiający z tytułu rękojmi może żądać usunięcia wady lub obniżenia wynagrodzenia, a w przypadku 

określonym w ust. 20 odstąpić od Umowy. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady, nawet gdyby 

wymagało to nadmiernych kosztów. 

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zamówienie na okres ……… miesięcy licząc od dnia 

podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego bez uwag. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu stosowny dokument gwarancji jakości o treści, która 

podlega uprzedniej akceptacji Zamawiającego dokonanej w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem 

nieważności, nie później niż w dniu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy. Wydanie dokumentu 

gwarancji jakości stanowi niezbędny warunek podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 

końcowego zamówienia. Strony postanawiają, że w sytuacji, gdy Wykonawca w ww. dacie nie wyda 

Zamawiającemu dokumentu gwarancji jakości o treści zgodnej z zaakceptowaną przez Zamawiającego 

treścią, strony uznają się, że doszło do odbioru końcowego zamówienia z istotnymi wadami. w celu 

uniknięcia wątpliwości, jakiekolwiek zmiany wprowadzone jednostronnie przez Wykonawcę w wydanym 

Zamawiającemu dokumencie gwarancji są nieważne. 
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7. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres 

gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym 

okresowi gwarancji producenta. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów 

i urządzeń przewidują krótszy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres 

gwarancji udzielony przez Wykonawcę. Niezależnie od powyższego Wykonawca zobowiązuje się, że 

dostarczy dokument gwarancji jakości udzielonej przez producenta na materiały/urządzenia użyte do 

wykonania zamówienia na okres wskazany w ust. 5, która podlega uprzedniej akceptacji Zamawiającego 

dokonanej w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. Uprawnionym z gwarancji będzie 

Zamawiający. W przypadku braku dokumentu gwarancji wystawionego „imiennie” na Zamawiającego, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancji producenta wystawiony na okaziciela lub 

Wykonawcę. 

8. Zamawiający z tytułu gwarancji jakości może żądać usunięcia wady przez Wykonawcę, jeżeli ujawniła się ona 

w czasie trwania gwarancji. 

9. W sprawach nieuregulowanych gwarancją jakości zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności przepisy działu III gwarancja przy sprzedaży kodeksu cywilnego. 

10. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady zamówienia niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji jakości. 

11. Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości Zamawiający może 

żądać naprawienia na zasadach ogólnych szkody wynikłej z zaistnienia wady. 

12. W celu uniknięcia wątpliwości, strony ustalają, że w przypadku nabywania przez Wykonawcę materiałów 

lub urządzeń od Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy lub realizacji przedmiotu Umowy z 

materiałów powierzonych przez Zamawiającego, Wykonawca nie może, w żadnym wypadku, powoływać się 

na wadliwość materiału lub urządzenia nabytego lub przyjętego od Zamawiającego, rękojmią za wady 

i gwarancją jakości za zamówienie objęte są w szczególności wszelkie czynności Wykonawcy wchodzące w 

skład zamówienia wraz z materiałami i urządzeniami wbudowanymi lub użytymi przez Wykonawcę, nie 

wyłączając nabytych od Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy lub przez niego powierzonych. 

13. Wykonawca odpowiedzialny będzie za wykonanie serwisu oraz wykonywanie wszelkich okresowych 

przeglądów gwarancyjnych i prac serwisowych, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania 

zamówienia, jak również tych, które są niezbędne do utrzymania w mocy gwarancji jakości lub rękojmi za 

wady. 

14. Wykonawca niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo upoważnia Zamawiającego do wykonywania 

uprawnień Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości przysługujących mu względem 

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy jakiejkolwiek części zamówienia, w szczególności dostaw 

materiałów, urządzeń, sprzętu, usług, etc. 

15. Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady może zostać dokonane telefonicznie lub e-mailem, 

Zamawiający zawiadamiając Wykonawcę o wadzie wyznaczy mu jednocześnie termin do jej usunięcia. 

16. Wady nadające się do usunięcia stwierdzone w toku czynności odbioru oraz w okresie rękojmi za wady lub 

gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

17. Jeżeli Wykonawca odmówił usunięcia wad lub nie usunął wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może, 

bez utraty lub ograniczenia uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości 

udzielonej przez Wykonawcę, usunąć wady na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy lub powierzyć ich 

usunięcie osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, zachowując uprawnienia do naliczenia 

kar umownych i do odszkodowania uzupełniającego. W takim przypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę 

kosztami usunięcia wady poniesionymi przez Zamawiającego. 

18. Postanowienia ust. 16 i 17 dotyczą uprawnień Zamawiającego zarówno w ramach rękojmi za wady jak 
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i gwarancji jakości. 

19. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie. 

20. W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości, istotnych wad 

zamówienia, Zamawiający może odstąpić o świadczenie zamówienia bez konieczności uprzedniego 

wezwania Wykonawcy do usunięcia wad. istotność wady zachodzi w razie niemożności używania albo 

znacznego ograniczenia możliwości używania, całości lub części zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem. 

21. W razie ujawnienia wad Zamawiający może z tytułu rękojmi za wady obniżyć wynagrodzenie – po uprzednim 

wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia. 

22. Obniżenie wynagrodzenia powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość obiektu bez wad pozostaje 

do wartości obiektu z wadami. jeżeli Wykonawca otrzymał już wynagrodzenie, Zamawiający może żądać 

jego zwrotu w takiej części w jakiej obniżył wynagrodzenie. 

23. Jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin mających na celu wyjaśnienie 

przyczyn powstania wad, to niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiający 

będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę odpowiedzialności za te wady. To samo dotyczy sytuacji, 

gdy Wykonawca, który uchyla się od usunięcia wady, nie przedłoży Zamawiającemu przed upływem terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad, satysfakcjonujących Zamawiającego dowodów potwierdzających, że 

zgłoszone wady powstały z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

24. Drobne naprawy mogą być wykonywane przez Zamawiającego na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, 

po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiającego uprawnień 

wynikających z rękojmi za wady i gwarancji jakości. W takim przypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę 

kosztami usunięcia wady poniesionymi przez Zamawiającego. 

 

§ 10 

Ochrona danych osobowych  

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. str. 1 z późn. zm.), zwanym dalej RODO, Zamawiający 

informuje, że w związku z zawarciem niniejszej Umowy będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy oraz 

jego pracowników/współpracowników/podwykonawców, jeśli osoby te będą realizować przedmiot Umowy 

w imieniu i na rzecz Wykonawcy. 

2. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Dobra, z siedzibą w Dobrej, ul. Szczecińska 16a,  

72-003 Dobra. 

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Dobra: dane kontaktowe:  

e-mail: inspektorodo@dobraszczecinska.pl 

4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO wyłącznie w celu związanym 

z realizacją niniejszej Umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą przedstawiciele, reprezentanci i personel Zamawiającego, a także 

podmioty świadczące na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie niezbędnym dla ochrony jego 

uzasadnionych interesów, w szczególności podmioty które wspierają Zamawiającego w realizacji jego 

obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w realizacji zawartych umów. Odbiorcami danych 

osobowych mogą być również inne osoby lub podmioty, którym na podstawie przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, udostępniona zostanie Umowa i dokumentacja związana z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego.  
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6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zapewnienia realizacji praw i obowiązków 

wynikających z Umowy, przy uwzględnieniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, w tym prawa podatkowego oraz do czasu wygaśnięcia ewentualnych wzajemnych 

roszczeń wynikających z zawartych umów. Po tym czasie dane osobowe będą przetwarzane przez okres 

oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze 

względu na cele archiwalne w interesie publicznym. 

7. Obowiązek podania danych osobowych Wykonawcy i innych, wskazanych w ust. 1 osób, jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy z 11 września 2019 r. Pzp, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

8. Każda z osób, której dane osobowe są przetwarzane w związku z niniejszą Umową ma prawo dostępu do 

treści swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem ograniczeń 

wynikających z RODO lub Pzp. Każda z tych osób posiada także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Dane nie są automatycznie przetwarzane i nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przekazuje danych 

osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wobec osób i podmiotów, wskazanych w ust. 1, 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

11. Wykonawca potwierdza oświadczenia, które złożył na etapie postępowania, w wyniku którego została 

zawarta Umowa. 

12. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji przygotowanej w celu 

przeprowadzenia postepowania stanowiącego podstawę zawarcia Umowy zgadza się na przetwarzanie danych 

osobowych i zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach tych danych. 

13. Każda ze Stron zobowiązuje się podjąć niezbędne środki w celu zabezpieczenia informacji zawierającej dane  

osobowe przed ich ujawnieniem lub udostepnieniem osobom nieuprawnionym lub nieupoważnionym do ich 

przetwarzania. 

 

§ 11 

Zmiany Umowy  

1. Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W przypadku realizowania niniejszej Umowy przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest 

zawrzeć postanowienia niniejszego paragrafu ust. 3-7 w umowie z podwykonawcą, z którym realizuje 

przedmiot Umowy. 

3. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 

postanowień Umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz w 

następujących przypadkach: 

1) Strony przewidują możliwość zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia 

niekorzystnych warunków atmosferycznych w szczególności takich jak opady śniegu, deszczu, gradu, 

wystąpienia silnych wiatrów, niskiej temperatury, mgły, gołoledzi lub innych anomalii pogodowych, 

które skutkują obiektywnym brakiem możliwości realizowania Robót w sposób zgodny ze sztuką 

budowlaną, obowiązującymi normami, przepisami prawa, dokumentacją techniczną, zaleceniami 

producentów materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń czy przyjętą technologią wykonywania 

Robót, wówczas Strony dopuszczają możliwość wydłużenia terminu realizacji Umowy o tyle dni o ile 

obiektywnie nie było możliwe wykonywanie Robót, pod warunkiem pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego i pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich okoliczności przez Zamawiającego. 

2) Strony przewidują możliwość zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia innych niż 
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opisane w pkt 1) okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od Wykonawcy takich jak: 

a) znaleziska archeologiczne; 

b) znaleziska z czasów wojen, uzbrojenie, niewypały, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby 

itp.; 

c) siła wyższa; 

d) ujawnienie w trakcie realizacji Umowy niezinwentaryzowanego istniejącego   uzbrojenia 

podziemnego lub nieuwzględnionego w dokumentacji projektowej; 

e) ujawnienie w trakcie realizacji Umowy kolizji z podziemnymi obiektami niezinwentaryzowanymi 

lub nieuwzględnionymi w dokumentacji projektowej; 

f) zmiany w Dokumentacji wprowadzone przez organy administracji publicznej, instytucje miejskie 

lub inne uprawione podmioty, a także zmiany w Dokumentacji wynikające z ustaleń z ww. 

podmiotami; 

g) wystąpienie w trakcie realizacji Umowy niezgodności stanu istniejącego w terenie z 

Dokumentacją, wpływającej obiektywnie na możliwość realizacji przedmiotu Umowy;  

h) wystąpienie w trakcie realizacji Umowy kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami; 

i) wystąpienie w trakcie realizacji Umowy konieczności wprowadzenia zmiany w Dokumentacji 

projektowej, OPZ, niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuką 

budowlaną, obowiązującymi normami, przepisami prawa, dokumentacją techniczną, 

zaleceniami producentów materiałów, wyrobów budowlanych lub urządzeń czy przyjętą 

technologią wykonywania Robót; 

j) w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych; 

k) zaistnienie sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia; 

skutkujących wstrzymaniem lub opóźnieniem w realizacji Robót, wówczas Strony dopuszczają 

możliwość wydłużenia terminu realizacji Umowy o tyle dni o ile obiektywnie nie było możliwe 

wykonywanie Robót, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiającego i pisemnego 

potwierdzenia zaistnienia takich okoliczności przez Zamawiającego. 

3) W przypadku przedłużenia się z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy procesu pozyskiwania 

niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy zgód, pozwoleń, zezwoleń, decyzji, postanowień, 

uzgodnień, a w szczególności: 

a) uzyskania pozwolenia na budowę (w przypadku konieczności);  

b) uzyskania pozwolenia wodnoprawnego; 

c) wydanych przez  gestora sieci; 

d) wydanych przez właściciela nieruchomości; 

e) wydanych przez zarządcę drogi; 

f) uzyskania map do celów projektowych; 

g) uzyskania wypisu z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

h) uzyskania pozwolenia na użytkowanie Obiektu; 

i) uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego; 

j) uzyskania decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

k) zgody na wycinkę drzew 

        przekraczającego terminy wskazane lub wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, 

a w przypadku, gdy przepisy prawa nie określają  terminu na załatwienie sprawy to w przypadku gdy 

procedura trwa dłużej niż 30 dni, Strony dopuszczają możliwość wydłużenia terminu realizacji Umowy 

o tyle dni o ile nastąpiło wydłużenie się procesu uzyskania ww. decyzji, zgód, pozwoleń, postanowień, 
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uzgodnień, zezwoleń, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiającego i pisemnego 

potwierdzenia zaistnienia takich okoliczności przez Zamawiającego. 

4) Strony przewidują możliwość zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności 

leżących po stronie Zamawiającego, które skutkują brakiem możliwości realizowania Robót lub 

wpływają na opóźnienie w realizacji Robót, wówczas Strony dopuszczają możliwość wydłużenia terminu 

realizacji Umowy o tyle dni o ile obiektywnie nie było możliwe wykonywanie prac lub o ile dni nastąpiło 

opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy, pod warunkiem pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego i pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich okoliczności przez Zamawiającego. 

5) Strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Umowy w przypadku gdy istnieje 

konieczność udzielenia Wykonawcy zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy 

Pzp, o ile Zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu, a realizacja 

ww. zamówienia ma obiektywny wpływ na termin realizacji Umowy, wówczas Strony mogą wydłużyć 

termin realizacji Umowy o tyle dni o ile nie było możliwe prowadzenie prac w związku z udzieleniem 

zamówienia, o którym mowa w art.  214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp pod warunkiem pisemnego zgłoszenia 

i potwierdzenia zaistnienia takich okoliczności przez Zamawiającego. 

6) Zastosowanie rozwiązań zamiennych, w tym zmiana technologii wykonywania Robót, zmiana sposobu 

wykonywania Robót, zmiana parametrów technicznych, zmiana materiałów i urządzeń Strony 

przewidują możliwość zastosowania rozwiązania zamiennego w tym zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

przyjętej w dokumentacji technologii wykonywania Robót lub sposobu wykonywania Robót lub zmiany 

parametrów technicznych lub zmiany materiałów, wyrobów budowlanych lub urządzeń jeżeli ww. 

zmiany są zasadne z punktu widzenia prawidłowej realizacji Umowy lub uzasadnionego interesu 

Zamawiającego gdy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

a) przyjęta w OPZ technologia wykonania Robót lub sposób wykonywania Robót, parametry 

techniczne czy zastosowanie danych materiałów, wyrobów budowlanych lub urządzeń nie jest 

możliwe zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami, przepisami prawa, 

dokumentacją techniczną ze względu na: 

- ujawnienie w trakcie realizacji Umowy niezinwentaryzowanego lub nieuwzględnionego 

istniejącego uzbrojenia podziemnego;  

- ujawnienie w trakcie realizacji innych nieprzewidzianych przeszkód takich jak: 

• znaleziska archeologiczne;   

• znaleziska z czasów wojen, uzbrojenie, niewypały, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby 

itp.; 

• podziemne obiekty powodujące kolizję; 

• niezgodność stanu istniejącego w terenie z OPZ w zakresie warunków geologicznych, 

geotechnicznych, hydrologicznych, umiejscowienia infrastruktury podziemnej i innych obiektów 

podziemnych, warunków terenowych, wpływających obiektywnie na możliwość realizacji 

przedmiotu Umowy;  

• kolizje z inwestycjami planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty, a 

zmiana będzie wprowadzona w zakresie niezbędnym dla uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

• zaistnienie siły wyższej. 

b) po zawarciu Umowy nastąpiły zmiany w Dokumentacji spowodowane warunkami wydanymi przez 

organy administracji publicznej, instytucje miejskie lub inne uprawione podmioty, a także zmiany 

w Dokumentacji wynikające z ustaleń z ww. podmiotami. 

c) zaprzestano produkcji lub wycofano z obrotu handlowego materiały, wyroby budowlane lub 

urządzenia określone w Dokumentacji; 
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d)  jest to uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji Robót; 

e) jest to zmiana korzystna finansowo dla Zamawiającego;  

f) jest to zmiana wpływająca korzystnie na termin realizacji Robót; 

g) gdy prowadzone Roboty wywierają niekorzystny wpływ na środowisko naturalne lub otoczenie; 

h) związane jest to z zastosowaniem nowych technologii lub nowszej generacji materiałów, wyrobów 

budowlanych lub urządzeń, pozwalających na efektywniejszą eksploatację lub zaoszczędzenie 

kosztów eksploatacji przedmiotu Umowy; 

i) zastosowanie przewidzianych w OPZ technologii wykonywania Robót lub sposobu wykonywania 

Robót lub parametrów technicznych lub materiałów lub wyrobów budowlanych czy urządzeń 

groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy; 

wówczas możliwe jest wprowadzanie zmiany przyjętej w OPZ technologii wykonywania Robót, sposobu 

wykonywania Robót, parametrów Robót, zmiany materiałów, wyrobów budowlanych lub urządzeń jeśli 

nie powodują one zmiany Wynagrodzenia  lub powodują obniżenie Wynagrodzenia lub powodują 

zwiększenie Wynagrodzenia, które wynosi łącznie nie więcej niż 30 % wartości przedmiotu Umowy, pod 

warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiającego i pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich 

okoliczności przez Zamawiającego. 

7) Strony przewidują możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy w przypadku: 

a) niewykonania części przedmiotu Umowy przez Wykonawcę z przyczyn od niego niezależnych; 

b) rezygnacji z części przedmiotu Umowy przez Zamawiającego jeżeli brak rezygnacji spowodowałby 

szkodę po stronie Zamawiającego lub rezygnacja wynikałaby z braku lub zmiany decyzji 

administracyjnych lub uzgodnień z uprawnionymi podmiotami, lub rezygnacja wynikałaby ze stanu 

faktycznego w terenie uniemożliwiającego prowadzenie robót, a rezygnacja taka będzie zasadna z 

punktu widzenia prawidłowej realizacji Umowy lub  uzasadnionego interesu Zamawiającego; 

c) braku możliwości uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania przedmiotu Umowy 

lub prowadzenia Robót od właściwych instytucji, urzędów, zarządcy drogi lub dysponentów terenem; 

wówczas Strony dokonają zmiany Wynagrodzenia poprzez obniżenie jego wysokości o wartość prac 

niewykonanych lub objętych rezygnacją pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiającego i 

pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich okoliczności przez Zamawiającego. 

8) Strony mogą dokonać zmiany wysokości Wynagrodzenia w przypadku konieczności wprowadzenia zmian 

wskutek zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie wysokość podatku VAT oraz 

wynagrodzenie brutto; 

4. Podstawą do dokonania wyceny dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych będą:  

a) ceny jednostkowe materiałów, usług, robót budowlanych przyjęte przez Wykonawcę w 

zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, 

b) aktualne normatywy z katalogów nakładów rzeczowych (KNR i KNNR) i średnie ceny materiałów 

budowlanych, sprzętu i robocizny z informacji o cenach zawartych w publikacjach Sekocenbudu lub 

równoważnych z ostatniego kwartału sprzed dnia sporządzania wyceny. 

5. Podstawą do ustalenia wartości zaniechanych dostaw, usług lub robót budowlanych będą:  

a) ceny jednostkowe materiałów, usług, robót budowlanych przyjęte przez Wykonawcę w 

zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, 

b) normatywy z katalogów nakładów rzeczowych (KNR i KNNR) i średnie ceny materiałów budowlanych, 

sprzętu i robocizny z informacji o cenach zawartych w publikacjach Sekocenbudu lub równoważnych z 

ostatniego kwartału sprzed dnia podpisania Umowy. 

6. W przypadku wystąpienia w czasie trwania Umowy zmian cen materiałów lub kosztów związanych z 

realizacją zamówienia, Strony mają prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę wysokości Wynagrodzenia 
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(waloryzacja). Zmiana wysokości wynagrodzenia umownego możliwa jest najwcześniej po upływie 6 

miesięcy od dnia zawarcia umowy i nie częściej niż raz na każde 6 miesięcy obowiązywania umowy, przy 

czym zmiany te mogą być dokonane z uwzględnieniem poniższych postanowień: 

1) Strona ma prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy 

średnioroczny: „wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej” (zwany dalej także „wskaźnikiem”), 

obliczony na podstawie comiesięcznych „wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej” – 

ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wynosi więcej niż 5% w stosunku do 

poprzedniego roku obowiązywania Umowy;  

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dowodów 

potwierdzających zasadność złożenia takiego wniosku, w tym dowodów potwierdzających, że koszty 

Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy będą wyższe co najmniej o tyle, ile wynosi 

„wskaźnik”; 

3) Jeżeli Strona wykaże realny wpływ nowego „wskaźnika” na koszt wykonania przedmiotu umowy 

wówczas zmiana Wynagrodzenia może nastąpić w stopniu nie przekraczającym wartości aktualnego 

„wskaźnika”; 

4) Zmiana Wynagrodzenia odnosi się wyłącznie do części zamówienia odpowiadającej zakresowi, jaki 

pozostał do wykonania w ramach przedmiotu Umowy (tj. Wykonawca nie przystąpił do realizacji 

danego zakresu przedmiotu Umowy); 

5) Zmiana Wynagrodzenia następuje począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o waloryzację.  

6) Zmiana Wynagrodzenia nie może nastąpić o więcej niż 10 %.  

7) Wykonawca, którego Wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi postanowieniami 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, 

w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy zawartej pomiędzy podwykonawcą i Wykonawcą są roboty 

budowlane lub usługi, a okres obowiązywania tej umowy przekracza 6 miesięcy. 

7. Zmiana treści o charakterze informacyjno – instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej realizacji przedmiotu 

zamówienia, w szczególności zmian dotyczących Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany osób 

upoważnionych do kontaktów, zmiana numerów telefonów, faksów, adresów poczty elektronicznej, 

siedziby Stron lub adresów korespondencyjnych nie stanowi zmiany Umowy i wymaga powiadomienia 

drugiej Strony w formie pisemnej. 

 

§ 12 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę (zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy), osób wykonujących czynności będące robotami 

budowlanymi realizowanymi w miejscu wykonywania przedmiotu umowy świadczących pracę bezpośrednio 

na placu budowy: do wykonywania robót drogowych, układania rurociągów przez cały okres realizacji 

przedmiotu umowy, z wyłączeniem kadry kierowniczej. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez 

zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji przedmiotu Umowy 

zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. 

2. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 

ich oceny; 
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2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót. 

3. Na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w wezwaniu terminie, Wykonawca w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogów określonych w ust. 1 doręczy Zamawiającemu: 

1) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie 

to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust.1, których 

dotyczy ww. oświadczenie wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. w szczególności bez adresów, 

nr PESEL pracowników (imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, natomiast informacje takie 

jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu muszą być możliwe do 

zidentyfikowania); 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

 

§ 13 

Regulacje związane z podwykonawstwem 

1. Wykonawca może wykonywać przedmiot Umowy przy udziale podwykonawców lub dalszych  

podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia ich sporządzenia. 

Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jego zmiany 

pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany (w przypadku projektu 

zmian umowy powyższe zapisy należy stosować odpowiednio).  

3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia oraz zmiany do tej umowy w terminie 

7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy lub zmian 

do tej umowy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub 

wprowadzenie zmian do tej umowy. 

4. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 

1) zakres robót powierzony podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 

objętych umową; 

2) kwotę wynagrodzenia; 

3) termin wykonania robót objętych umową; 
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4) termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy przez 

podwykonawcę lub podwykonawcy przez dalszego podwykonawcę, faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, 

dostawy lub usługi; 

5) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac objętych przedmiotem umowy podwykonawcy, termin 

wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace przez podwykonawcę powinien być 

ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego za 

wykonanie tych prac Wykonawcy przez Zamawiającego; 

6) płatność faktur następować będzie tylko za roboty odebrane przez Zamawiającego od Wykonawcy, po 

uprzednim potwierdzeniu przez Wykonawcę zakresu rzeczowego robót zrealizowanych przez 

podwykonawcę; 

7) brak zgody na przelew wierzytelności wynikających z umowy. 

8) wszelkie zmiany umowy powinny następować w formie pisemnej; 

5. Podwykonawca przy zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ma obowiązek: 

1) przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o dalsze podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, 

oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o dalsze podwykonawstwo, i jej 

zmian; 

2) wskazania terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o dalsze 

podwykonawstwo, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o dalsze podwykonawstwo, i do jej 

zmian; 

3) przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o dalsze 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian. 

6. Załącznikiem do umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami jest zgoda Wykonawcy na 

zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu, zawarte umowy poświadczone za zgodność z oryginałem, których przedmiotem są 

dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiązek nie dotyczy umów o wartości mniejszej 

niż 0,5% wartości Umowy, z tym, że wyłączenie, o którym mowa powyżej nie dotyczy umów o wartości 

większej niż 50.000,00  złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

8. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących 

podwykonawców. 

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy 

podwykonawców. 

10. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, 

w celu wykonania robót objętych przedmiotem Umowy, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co 

najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić 

podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami 

postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie Umowy. 

 
 

§ 14 

Siła wyższa 

1. Strony oświadczają, że nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań 

wynikających z zawartej Umowy, o ile są wynikiem nadzwyczajnych zdarzeń niezależnych od woli Stron, 
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zdefiniowanych w ust. 2, a powstałych w trakcie realizacji Umowy, i których żadna ze Stron nie była w stanie 

przewidzieć. 

2. Strony uważają za siłę wyższą zewnętrzne zdarzenia, których wystąpienie nie było możliwe do przewidzenia 

w chwili podpisywania Umowy, takie jak w szczególności: trzęsienie ziemi, powódź, pożar, katastrofa w 

transporcie, wojna i działania wojenne, stan nadzwyczajny, stan wyjątkowy, strajk powszechny, akty władzy 

państwowej, epidemie, choroby masowe. 

3. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strony zobowiązują się, że: 

1) niezwłocznie informują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych z siłą wyższą na należyte 

wykonanie Umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strona, która powołuje się na powyższe 

okoliczności jest zobowiązana udowodnić, że miały one decydujący wpływ na realizację jej zobowiązań 

umownych. W tym celu Strona przedłoży oświadczenia lub dokumenty potwierdzające wpływ tych 

okoliczności na należyte wykonanie Umowy; 

2) na podstawie otrzymanych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 1, jedna Strona w terminie 

14 dni od dnia ich otrzymania przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem 

odnośnie do wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej na należyte wykonanie 

Umowy. Jeżeli Strona otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich 

otrzymania; 

3) w każdym czasie mogą uzgodnić w szczególności, że okres obowiązywania Umowy ulegnie 

odpowiedniemu wydłużeniu o czas trwania przeszkód związanych z siłą wyższą lub ich bezpośrednich 

następstw, czasowe zawieszenie wykonywania Umowy lub jej części, zmianę sposobu wykonywania 

Umowy, a także możliwość rozwiązania Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że jeśli będzie to możliwe, w zaistniałych okolicznościach, o których mowa w 

ust. 1-3, podejmie wszelkie uzasadnione kroki i działania, aby terminowo i należycie wywiązać się ze swoich 

zobowiązań umownych, a także będzie czynić starania w kierunku zmniejszenia szkód, jakie mogą powstać 

w wyniku zaistnienia tych okoliczności. 

5. W okresie trwania siły wyższej Zamawiający zapewnia, że podejmie wszelkie uzasadnione kroki i działania, 

aby wspierać Wykonawcę podczas realizacji Umowy. 

 

§ 15 

Odstąpienie od Umowy  

1. Odstąpienie od Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2, może nastąpić w przypadkach prawem przewidzianych. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

2) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn zgodnie z Umową, a zwłoka przekracza 

7 dni mimo wcześniejszego wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie, Zamawiający może 

złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie 7 

dni; 

3) powzięcia przez Zamawiającego informacji o nienależytym wykonywaniu Przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę oraz uprzednim, bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji 

przedmiotu Umowy, 

4) gdy łączna wartość kar umownych naliczonych Wykonawcy osiągnie 20 % kwoty maksymalnego 

wynagrodzenia wynikającego z Umowy.  
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3. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Odstąpienie może nastąpić 

w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu którejkolwiek 

z przesłanek o których mowa w ust. 2. 

 

§ 16 

Odbiory prac 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane prace do czasu odbioru końcowego robót. 

2. Odbiór końcowy jest dokonywany po pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę. 

3. Warunkiem przystąpienia do procedury odbioru końcowego jest potwierdzenie gotowości do odbioru przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. Potwierdzenie gotowości do odbioru końcowego przez inspektora nadzoru inwestorskiego nastąpi w ciągu 

14 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

5. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Do 

udziału w odbiorze zaproszeni będą przedstawiciele Wykonawcy oraz inni przedstawiciele instytucji 

wskazanych przez Zamawiającego. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy bądź Zamawiającego na 

odbiorze końcowym nie wstrzymuje jego przeprowadzenia oraz ważności ustaleń poczynionych przez 

komisję. 

6. Z czynności odbiorowych będą sporządzane protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, 

jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.  

7. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego ujawnione zostaną wady podlegające usunięciu, Wykonawca 

zobowiązany jest usunąć je w terminie określonym w protokole odbioru końcowego. Wady te nie mogą 

wpływać na bezpieczeństwo oraz prawidłową eksploatację wykonanego obiektu budowlanego. 

8. W przypadku nieusunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 6, 

Zamawiający – niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień - ma prawo powierzyć usunięcie wad 

innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Rozpoczęcie odbioru końcowego robót budowlanych nastąpi nie później niż 14 dni od dnia potwierdzania 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru końcowego. 

10. Protokół odbioru końcowego robót stanowi podstawę uznania prawidłowej realizacji przedmiotu umowy 

i wystawienia faktury VAT za zrealizowany przedmiot Umowy oraz uzyskania przez Wykonawcę w imieniu 

Zamawiającego z PINB w Policach braku sprzeciwu na zgłoszenie zakończenia robót lub ostateczną decyzję 

pozwolenia na użytkowanie. 

 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy rzeczowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenie cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie 

ugody jest dopuszczalne, będą podlegały mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed 

Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo 

osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązania. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej 

działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji 

ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków 

prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na 

ostatni adres podany przez Wykonawcę. 
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4. Wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy nie mogą być przedmiotem przelewu 

bez zgody Zamawiającego. Zakaz dokonywania cesji wierzytelności pod rygorem nieważności. 

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.) i ustawy Pzp. 

6. Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                WYKONAWCA 

 

 

https://sip.lex.pl/#/act/16785996/3535322

