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Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1.1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.  

Gmina Wola Uhruska, 
ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska, 
NIP: 5651446722, REGON: 110197859, 
Numer telefonu: (82) 591 50 03, 
Adresy poczty elektronicznej: przetargi@wolauhruska.pl 
Strona internetowa Zamawiającego [URL]: https://wolauhruska.pl  

1.2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący 

bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-91f5c7f3-

4405-4f60-a7a4-1026f952f1ea 

Identyfikator postępowania:  

ocds-148610-91f5c7f3-4405-4f60-a7a4-1026f952f1ea 

1.3. Tryb udzielenia zamówienia. 

1) Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest 

w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu 

oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie 

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji 

(art. 275 pkt 1 ustawy Pzp).  

2) Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty  

z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp). 

3) Zamawiający informuje, że najpierw dokona badania i oceny ofert, a 

następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta 

została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli wobec wykonawcy, 

którego oferta została najwyżej oceniona zachodzą podstawy wykluczenia, 

wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa 

podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zamawiający dokona 

ponownego badania i oceny ofert pozostałych wykonawców, a następnie 

dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została 

najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz 

spełniania warunków udziału w postępowaniu.  Zamawiający będzie 

kontynuował procedurę ponownego badania i oceny ofert, w odniesieniu 

do ofert wykonawców pozostałych w postępowaniu, a następnie dokona 

kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej 

oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, do momentu wyboru 

najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-91f5c7f3-4405-4f60-a7a4-1026f952f1ea
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-91f5c7f3-4405-4f60-a7a4-1026f952f1ea
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1.4. Wartość zamówienia. 

Niniejsze zamówienie jest zamówieniem klasycznym w rozumieniu art. 7 pkt 33) 

ustawy Pzp. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych w rozumieniu 

art. 3 ustawy Pzp. 

1.5. Słownik. 

Użyte w niniejszej SWZ (oraz w załącznikach) terminy mają następujące znaczenie: 

1) „ustawa” – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), 

2) „SWZ” – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

3)  „zamówienie” – zamówienie publiczne będące przedmiotem niniejszego 

postępowania, 

4) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, 

którego dotyczy niniejsza SWZ, 

5) „Zamawiający” – Gmina Wola Uhruska , 

6) „Wykonawca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo 

jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na 

rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę 

produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, 

złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego, 

7) Platforma e-zamówienia” – ogólnodostępne i nieodpłatne narzędzie 

informatyczne do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 

tym przedmiotowego postepowania, w szczególności do elektronicznego 

składania ofert dostępne pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl 

8) „kwalifikowany podpis elektroniczny” – podpis wystawiony przez dostawcę 

kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi 

certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa 

określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1725),  

9) „podpis zaufany” – podpis elektroniczny, którego autentyczność i 

integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra 

właściwego do spraw informatyzacji, zawierający dane identyfikujące osobę tj. 

imię (imiona), nazwisko, PESEL, ustalone na podstawie środka identyfikacji 

elektronicznej, identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu, 

którego został złożony, czas jego złożenia,  

10) „podpis osobisty” – zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 

pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014  

z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w 

odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz 

uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu 

podpisu osobistego, 

1.6. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę 

zgodnie z jej wymaganiami. 

https://ezamowienia.gov.pl/
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Rozdział 2 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

2.1. Zamawiający informuje, że zamówienie jest dofinansowane ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej.  

2.2. Zamawiający informuje, że stosownie do art. 310 ustawy Pzp, że może unieważnić 

postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia, w ramach wskazanego w pkt. 2.1. 

źródła, nie zostały mu przyznane. 

 

Rozdział 3 

KLAUZULA ZATRUDNIENIA 

3.1. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, określa obowiązek 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące 

czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy 

realizacji robót budowlanych, prace operatorów sprzętu, prace fizyczne 

instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia wskazanym  

w pkt 4.2 - 4.4 SWZ. (Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą 

wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).  

3.2. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań,                                 

o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 

wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których 

dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia 

zawarte są w § 13 Projektu Umowy – Załącznik Nr 2 do SWZ. 
 

 

Rozdział 4 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

4.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania 

inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu oraz przebudowie 

kompleksu sportowego Orlik.  

4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

1) w zakresie prac projektowych w szczególności: 

a) uzyskaniu aktualnych wypiso w z rejestru grunto w na tereny objęte 

Umową, 

b) wykonaniu niezbędnych inwentaryzacji,  

c) opracowaniu mapy do celo w projektowych,  

d) uzyskanie warunko w technicznych przyłączenia do wody (cele 

bytowe oraz ew. ppoz .), kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, 

e) dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania odpowiednich przyłączy 
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(wody, kanalizacji sanitarnej, energetycznych), 

f) uzyskaniu innych wymaganych prawem uzgodnien , opinii i decyzji 

administracyjnych,   

g) opracowaniu projektu budowlanego w zakresie zgodnym  

z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994,  

h) opracowaniu przedmiaro w, kosztoryso w, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robo t,  

i) prowadzenia nadzoru autorskiego przez okres trwania inwestycji, 

j) opracowanie dokumentacji powykonawczej,  

2) wykonaniu na podstawie opracowanej dokumentacji w 

szczególności: 

a) wykonanie prac poprzedzających oraz wykonanie niezbędnych 

zabezpieczen  wynikających z planu organizacji robo t. 

b) wykonanie robo t budowlano- montaz owo-instalacyjnych budowy  

z uzyskaniem pozwolenia na uz ytkowanie budynku oraz  

z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w 

szczego lnos ci:  

 

 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: 

 wykonanie prac poprzedzających tj. rozbiórki, demontaże i sto-
sowne uzupełnienia oraz wykonanie niezbędnych zabezpie-
czen  wynikających z planu organizacji robót,  

 wytyczenie lokalizacji projektowanego obiektu budowlanego, 
usuniecie humusu, korytowanie.  

 Roboty budowlane: 

 wykonanie robo t fundamentowych;  

 zakup, dostawa i montaz   prefabrykowanych kontenero w (4 
szt.) wraz z kompletnym wyposażeniem 

 Wykonanie remontu boiska o nawierzchni poliuretanowej w 
technologii „retoping”  

 Roboty sanitarne:  

 instalacje kanalizacji sanitarnej, 

 instalacje wody zimnej, ciepłej wody uz ytkowej 

 instalacji c.o. 

 instalacja wentylacji; 

 biały montaz  ; 

 doprowadzenie instalacji wz., c.w.u, 

 przebudowa przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej, 

wody  
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 Roboty elektryczne:  

 przebudowa wewnętrznej linii zasilającej oraz złącza eN 

do budynku; 

 montaz   tablicy rozdzielczej gło wnej i tablic 

rozdzielczych 

 instalacja os wietlenia ogo lnego, awaryjnego i 

ewakuacyjnego, jez eli wymagane  

 instalacja gniazd wtykowych, instalacja połączen   

wyro wnawczych, 

 instalacja ochrony przeciwporaz eniowej, instalacja 

przepięciowa, 

 instalacja uziemienia, instalacji odgromowa  

 

 Zagospodarowanie terenu: 

 zagospodarowanie terenu działki z obsianiem trawą, 

nasadzeniami zieleni, wycinką drzew i krzewo w lub ich 

przesadzeniem, jez eli występując i kolidują;̨  

 wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej z kostki 

brukowej, przeznaczonej do ruchu pieszego  

 usunięcie wszelkich kolizji z instalacjami, sieciami i 

przyłączami projektowanej inwestycji, naprawa 

nawierzchni po robotach rozkopowych.  

 

 Wyposażenie obiektu: 

 sprzęt i urządzenia ppoz . (gas nice typu ABC) 

w sanitariatach kompletne wyposaz enie węzło w 

sanitarnych w muszle, umywalki, baterie, dostosowanie 

do potrzeb oso b z niepełnosprawnos ciami;  

 w pomieszczeniach szatniowych: szafki z ławeczkami 

30x76x220 cm (dopuszcza się tolerancję wymiaro w 

±5%) 

 

 

4.3. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):  

45113000-2 Roboty na placu budowy  

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych 

opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności 

publicznej   

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji  

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  

45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu 

elektrycznego w budynkach  
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45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych  

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych  

i klimatyzacyjnych  

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian  

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 

45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych  

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  

71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni  

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów  

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją  

71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych 

instalacji budowlanych  

71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych  

71332000-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne 

 

4.4. Szczego łowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy, w tym zakres 

prac projektowych oraz robo t okres la Program funkcjonalno-uz ytkowy (dalej 

zwany ro wniez : „PFU”) – Załącznik Nr 1 do SWZ, oraz wzo r umowy - Załącznik Nr 2 

do SWZ. 

4.5. Rozwiązania równoważne. 

W każdym przypadku użycia w PFU norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 

pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu 

towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.  

W przypadku użycia w PFU odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, 

aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca 

analizując PFU powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w 

dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". 

Użycie w PFU etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety 

potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają 

równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku 

gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej 

przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, 

przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki 

dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany 

wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają 

zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub 

określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. 
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Użycie w PFU wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę 

oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę 

jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami 

lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert 

lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również 

certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. 

Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w 

szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany 

Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani 

możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie 

może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany 

Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy 

lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu 

zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z realizacją 

zamówienia. 

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR 

wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia 

konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza 

używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów 

projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac 

z dokumentacją techniczną. 

4.6. Ubezpieczenie. 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy ubezpieczenia zgodnie z warunkami 

określonymi przez Zamawiającego w § 11 Projektu umowy. 

4.7. Gwarancja. 

1) Na wykonaną kompletną dokumentację projektową Wykonawca udziela 

gwarancji na okres 36 miesięcy od daty podpisania przez Strony protokołu 

odbioru końcowego dokumentacji. 

2) Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz 

dostarczone i wbudowane materiały wynosi min. 36 miesięcy od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego oraz stanowi kryterium oceny ofert. 

Zamawiający określa go na okres w przedziale od 36 miesięcy (termin 

minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny).  

3) Rękojmia za wady fizyczne i prawne na materiały, urządzenia oraz wszelkie 

prace, w tym dokumentację projektową oraz roboty budowlane wykonane w 

ramach realizacji przedmiotu zamówienia, udzielona jest na okres 60 miesięcy 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

4.8. Przedmiotowe środki dowodowe. 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia przedmiotowych środków 

dowodowych. 

 

Rozdział 5 
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TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

5.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 8 miesięcy od 

dnia podpisania umowy. 

5.2. Za termin wykonania całości zamówienia przez Wykonawcę uznaje się dzień 

zgłoszenia przez Wykonawcę osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego. 

5.3. Terminy wykonywania poszczególnych robót, dostaw i usług składających się na 

przedmiot zamówienia strony określą w harmonogramie rzeczowo – finansowym, 

o którym mowa w § 2 ust. 3 Projektu Umowy. 

Rozdział 6 

INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.  

 

Rozdział 7 

PODSTAWY WYKLUCZENIA 

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, 

do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 

ustawy Pzp, tj., jeżeli: 

1) Wykonawca jest osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

przestępstwo: 

a)  udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w 

art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1488 ze 

zm.) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 907 ze zm.), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w 

art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 

pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 

karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f)  powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym 

mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1567), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
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przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 

270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca  

2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,  

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza  

w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec Wykonawcy wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję  

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio 

przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 

w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec Wykonawcy prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

5) zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, 

że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 

przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy 

lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7.2. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust 

1 ustawy Pzp.  

7.3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

7.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 

ust.  1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie 

następujące przesłanki: 
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1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej 

przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, 

w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz 

spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio 

z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi 
za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania 

przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności  

i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji 

lub standardów. 

7.5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności wskazane w pkt 7.4 

SWZ są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę  

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę 

czynności wskazane w pkt 7.4 SWZ nie są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

7.6. Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia 

wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 514). 

7.7. Zamawiający informuje, że wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 7.6 SWZ 

podlegają: 

1) wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady 

(WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w 

agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) 

i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie 

środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających 

integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im 

zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani 

na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy;  
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2) wykonawcy, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy  

z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 644) jest osoba wymieniona w wykazach 

określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. 

dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i 

udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 

20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 

17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do 

działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność 

Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. 

zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub 

będący takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 

zostali wpisani na ww. listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy 

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego; 

3) wykonawcy, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 

120 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych 

w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego 

środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi  

i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134  

z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z 

dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do 

działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność 

Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. 

zm.) albo wpisany na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub 

będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został 

wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z 

dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego.  

7.8. Wykluczenie, o którym mowa w pkt 7.6 SWZ następuje na okres trwania ww. 

okoliczności. 

7.9. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek wskazanych 

w pkt 7.7 SWZ, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy. 

7.10. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt 7.6 SWZ, które 
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w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub 

biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają 

karze pieniężnej. Karę pieniężną, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, 

w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.  

7.11. Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 8 SWZ. 

 

 

Rozdział 8 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIU WSTĘPNYM I PODMIOTOWYCH 

ŚRODKACH DOWODOWYCH 

8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert nie podlega 

wykluczeniu. 

8.1.1. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika Nr 4 do SWZ. 

8.1.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ 

lub jest ono niekompletne lub zawiera błędy, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia 

w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub 

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

8.1.3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonego oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ. 

8.1.4. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 

SWZ budzi wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio 

do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów 

istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o 

przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

8.2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 SWZ składa się, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

8.3. Oświadczenia wskazane w pkt 8.1 SWZ i podmiotowe środki dowodowe 

przekazuje się środkiem komunikacji elektronicznej wskazanym w rozdziale 11 

SWZ. 

8.4. W przypadku, gdy oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 i 8.2 SWZ lub  

podmiotowe środki dowodowe zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233 z późn. zm.), 

Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje 

je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

8.5. Dokumenty elektroniczne muszą spełniać łącznie następujące wymagania: 
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1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie 

i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych; 

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności 

przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; 

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za 

pomocą wydruku; 

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści  

i kontekstu zapisanych informacji. 

 

Rozdział 9 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH  

NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH  

W ART. 118 USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ 

WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

 

Zamawiający nie żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw 

ewentualnych podwykonawców. 

 

Rozdział 10 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (W TYM SPÓŁKI CYWILNE) 

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 

przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia 

te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w postępowaniu w zakresie, w 

jakim każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.   

10.3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w 

sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

 

Rozdział 11 

INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ,                          

PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ                    

SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH 
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TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA                   

I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja mię-

dzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu  

Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: 

https://ezamowienia.gov.pl  

11.2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 

11.3. Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z Wykonawcami: 

Maciej Markuszewski  

tel. 82 591 50 03 w. 25, email: przetargi@wolauhruska.pl  

11.4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie  

e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów  

oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa  

Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej 

https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje 

zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 

11.5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wy-

maga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania do Platformy 

e-Zamówienia. 

11.6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektro-

nicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cy-

frowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozpo-

rządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla doku-

mentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępo-

waniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

11.7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia , o którym 

mowa w pkt 11.6 SWZ, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach da-

nych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 12 kwiet-

nia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wyma-

gań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem 

rodzaju przekazywanych danych (zamawiający dopuszcza także format RAR) i 

przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 

ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. 

11.8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 roz-

porządzenia, o którym mowa w pkt 11.6 SWZ, przekazywane w postępowaniu 

sporządza się w postaci elektronicznej: 

a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Mini-

strów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (zamawiający dopuszcza 

także format RAR) z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (i prze-

https://ezamowienia.gov.pl/
mailto:przetargi@wolauhruska.pl
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu
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kazuje się jako załącznik),  

lub 

b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w 

treści „Formularza do komunikacji”). 

11.9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczci-

wej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233 ze zm.), wykonawca, w celu 

utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpo-

wiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku 

„Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

11.10. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert (sposób skła-

dania ofert opisano w rozdziale 13 SWZ) odbywa się drogą elektroniczną za 

pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” 

(„Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” 

odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie 

pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również 

dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).  

11.11. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym 

zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia 

oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy 

do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów 

zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platfor-

mie e-Zamówienia. 

11.12. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości 

widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunika-

cja”. 

11.13. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do 

komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako za-

łączniki do jednego formularza). 

11.14. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzy-

stania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji po-

łączenia określa § 12 Regulamin Platformy e-Zamówienia, a mianowicie: 

11.14.1. W celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wy-

magany jest: 

a) Komputer PC:          

 parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HD, 

 zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych: MS 

Windows 7 lub nowszy, OSX/Mac OS 10.10, Ubuntu 14.04, 

 zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek: Chrome 66.0 lub 

nowsza, Firefox 59.0 lub nowszy, Safari 11.1 lub nowsza, Edge 14.0 

i nowsze, 
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albo 

b) Tablet/Telefon: 

 parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 

Marshmallow, iOS 10.3, 

 przeglądarka Chrome 61 lub nowa 

11.14.2. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie 

w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL,  

obsługi Java Script oraz cookies; 

11.14.3. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania  

i oznaczania czasu odbioru danych: 

a) specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą pro-

tokołu TLS 1.2, 

b) format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie 

HTML z kodowaniem UTF-8, 

c) oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się  

o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy. 

11.15. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem 

Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia  

technicznego dostępnego drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony 

na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. 

W szczego lnie uzasadnionych przypadkach uniemoz liwiających komunikację 

Wykonawcy i Zamawiającego za pos rednictwem Platformy e-Zamo wienia, 

Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres 

e-mail: przetargi@wolauhruska.pl (nie dotyczy składania ofert 

w postępowaniu). 

11.16. UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji 

danych, w tym błędy spowodowane awariami systemów teleinformatycz-

nych, systemów zasilania lub też okolicznościami zależnymi od operatora 

zapewniającego transmisję danych. 
 

Rozdział 12 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:  

3 000,00 PLN (słownie zł: trzy tysiące zł 00/100). 

12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) gwarancjach bankowych; 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwo-

ju Przedsiębiorczości. 

12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący 
rachunek bankowy Zamawiającego: 

https://ezamowienia.gov.pl/
mailto:przetargi@wolauhruska.pl
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Bank Spółdzielczy w Leśniowicach o. Wola Uhruska 

nr rachunku: 03 8195 0009 2005 0090 0736 0011 

z adnotacją „Wadium – Numer referencyjny: RRG.271.5.2026”. 

12.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które 

zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem 

terminu składania ofert. 

12.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca 

przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci 

elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert. 

12.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być 

nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna 

zawierać następujące elementy: 

a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji /poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib, 

b) kwotę wadium, 

c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia 

………”, 

d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w 

gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach 

zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy Pzp. 

12.7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje 

nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem 

przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 

12.8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 

98 ustawy Pzp. 
 

Rozdział 13 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

13.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

13.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

13.3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub  

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podsta-

wie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmio-

tów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1557 ze zm.), z za-

strzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględ-

nieniem rodzaju przekazywanych danych. Zamawiający preferuje w szczególno-

ści następujące formaty przesłanych danych: .pdf, .docx, zip. (Zamawiający do-

puszcza także format RAR). 

13.4. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony  
w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 
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13.5. Treść oferty musi być zgodna z treścią SWZ. 
13.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

13.7. Wykonawca składa ofertę poprzez Platformę e-Zamówienia za pośrednictwem 

zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowa-

niu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezen-

tuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicz-

nych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące 

do dodawania plików. 

13.8. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty – 

Załącznik Nr 3 do SWZ” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”).  

W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez 

Wykonawcę”) Wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane 

wraz z ofertą. 

 

UWAGA: 

W związku z tym, że Zamawiający udostępnia Wykonawcom własny 

„Formularz oferty" (tj. nie za pośrednictwem interaktywnego Formularza 

ofertowego, który umożliwia Platforma e-zamówienia), podczas czynności 

składania oferty może pojawić się komunikat o następującej treści:  

„Czy chcesz kontynuować? Postępowanie nie posiada opublikowanego 

formularza do tego etapu postępowania. Plik [w tym miejscu pojawia się 

nazwa pliku] nie jest poprawnym formularzem interaktywnym 

wygenerowanym na Platformie."  

W takim przypadku należy wybrać opcję „Tak, chcę kontynuować". 

13.9. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem 

podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu 

w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały 

oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i 

inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. 

13.10. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które 

są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia  

30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji 

oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków ko-

munikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

lub konkursie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonaw-

cy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu 

udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrz-

nego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) 

w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” 

dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem 
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podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).  

13.11. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddają-

cym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych 

w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

13.12. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jed-

nocześnie informując o tym Wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania  

i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP)  

i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla za-

logowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. 

13.13. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz  

z ofertą to 250 MB. 

13.14. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 

1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik 

nr 3 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzor-

ca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i za-

łącznikach); 

2) Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się  

o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy 

Pzp, o kto rym mowa w pkt 8.1 SWZ; 

3) Uzasadnienie do zastrzeżenia informacji znajdujących się w ofercie jako 

tajemnica przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy). 

4) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub 

podmiotu udostępniającego zasoby: 

a) Zamawiający w celu potwierdzenia, z e osoba działająca w imieniu 

Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do 

jego reprezentowania, z ąda złoz enia wraz z ofertą odpisu lub informacji                             

z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji                                  

o Działalnos ci Gospodarczej lub innego włas ciwego rejestru; 

b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany                      

do złoz enia dokumento w, o kto rych mowa w lit a), jez eli Zamawiający moz e 

je uzyskac  za pomocą bezpłatnych i ogo lnodostępnych baz danych,                                    

o ile Wykonawca wskazał dane umoz liwiające dostęp do tych dokumento w. 

c) jez eli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa 

osoba, kto rej umocowanie do jego reprezentowania nie wynika                                             

z dokumento w, o kto rych mowa w lit a), Zamawiający z ąda od Wykonawcy 

lub podmiotu udostępniającego zasoby złoz enia wraz z ofertą 

pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do 

reprezentowania Wykonawcy.  

5) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawco w wspo lnie ubiegających 
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się o udzielenie zamo wienia w postępowaniu o udzielenie zamo wienia albo do 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamo wienia publicznego (jeżeli dotyczy). 

13.15. Pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale 13.14 pkt 4) lit c) i pkt 5) SWZ 

składa się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy 

pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i 

opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  Poświadczenia zgodności 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje 

mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 

pełnomocnictwa z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również 

notariusz. 

13.16. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 

2022 r. poz. 1233 ze zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsię-

biorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym za-

znaczeniem polecenia „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a na-

stępnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego 

pliku (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, 

wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasad-

nienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformuło-

wane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonaw-

cę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Za-

mawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę 

podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą in-

formacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy. 

13.17. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 usta-

wy Pzp. 

13.18. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 13.14 SWZ sporządza się 

pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się  

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub  

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 

Rozdział 14 

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

 Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia, dostępnej pod 

adresem wskazanym w pkt. 1.2 SWZ tj. https://ezamowienia.gov.pl  

14.1. Termin składania ofert: 18.02.2026 r., godz. 10:00. 

https://ezamowienia.gov.pl/
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14.2. Termin otwarcia ofert: 18.02.2026 r., godz. 10:30. 

14.3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

14.4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wy-

konawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wy-

cofaj ofertę”. 

14.5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie interne-

towej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przezna-

czyć na sfinansowanie zamówienia.  

14.6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert  

dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Oferty/wnioski”. 

14.7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzo-
nej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, któ-
rych oferty zostały otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
14.8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert,  

o którym mowa w pkt. 14.2 SWZ. 

14.9. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje 

brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, 

otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

 

Rozdział 15 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 19.03.2026 r.  

15.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 

terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 15.1 SWZ, Zamawiający przed 

upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do wykonawców o 

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, 

nie dłuższy niż 30 dni. 

15.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 15.2 SWZ, 

wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody 

na przedłużenie terminu związania ofertą. 

15.4. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu 

związania ofertą, o którym mowa pkt. 15.2 SWZ, następuje wraz z przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego 

wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

Rozdział 16 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

16.1. Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przez Wykonawcę 

przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w 

Formularzu ofertowym – Załącznik Nr 3 do SWZ .Cena ryczałtowa obejmuje 
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wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w zakresie 

wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia.  

16.2. Cena winna uwzględniać wymagania wskazane w PFU opisującym przedmiot 

zamówienia, SWZ i wzorze umowy. 

16.3. W ofercie należy podać osobno cenę za prace projektowe oraz cenę za 

roboty budowlane.  

Uwaga: Cena za prace projektowe nie może przekroczyć 10% łącznej ceny 

ryczałtowej zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w 

formularzu oferty cenę za prace projektowe wyższą niż 10% łącznej ceny 

ryczałtowej zamówienia, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 

ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp. 

16.4. Łączną cenę oferty zamówienia należy obliczyć: 

a) podając cenę netto, 

b) wskazując zastosowaną stawkę podatku VAT, 

c) obliczając wysokość podatku VAT, 

d) podając cenę brutto stanowiącą sumę wartości netto i podatku VAT. 

16.5. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w 

niniejszej specyfikacji dokonywane będą w złotych polskich. 

16.6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.), dla 

celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do 

przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą 

miałby obowiązek rozliczyć. 

16.7. W ofercie, o której mowa w pkt. 16.5 SWZ Wykonawca ma obowiązek: 

a) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą 

Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

16.8. W Formularzu oferty Wykonawca podaje cenę, z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. 

o informowaniu o cenach towarów i usług oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

o denominacji złotego, za którą podejmuje się zrealizować przedmiot 

zamówienia.  

16.9. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z Projektem umowy Załącznik Nr 2 do 

SWZ.  
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Rozdział 17 

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie 

następujących kryteriów oceny ofert: 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium 

(w %) 

1 Cena  60 

2 
Długość okresu gwarancji jakości na 
wykonane roboty budowlane oraz 
dostarczone i wbudowane materiały 

 

40 

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych 

kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

17.2. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

  Cn 

PC =  ------- x 60 pkt  

 Cb 

 gdzie, 

PC - ilość punktów za kryterium cena, 

Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych, 

Cb – cena oferty badanej. 
 

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe 

oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny 

odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony 

do dwóch miejsc po przecinku. 

17.3. Kryterium „Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty 

budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia” liczone 

w okresach miesięcznych: 

W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 36 miesięcy, 

Wykonawca otrzyma zero (0) punktów.  

W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 60 

miesięcy, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.  

W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 36, a 60 miesięcy Wykonawca 

otrzyma pkt wg wzoru: 

 

       G o 

PG     = -----------   x 40 pkt 

      G max. 

gdzie:  

PG  -  wartość punktowa, którą należy wyznaczyć, 

G max. -  najdłuższy oferowany okres gwarancji, 

Go -  okres gwarancji podany w badanej ofercie. 
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Uwaga: 

Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji,  

w przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania 

przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 36 m-cy, Zamawiający 

ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w 

ofercie oferowanego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że 

Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może 

zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 

60 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń 

wartość 60 m-cy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu 

gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i 

wbudowane materiały”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w 

pełnych miesiącach (w przedziale od 36 do 60 miesięcy). 

 
 

 

17.4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą 

ilość punktów (PO) obliczoną na podstawie wzoru: 
 

PO = PC + PG  

gdzie:  

PO - łączna ilość punktów oferty ocenianej,  

PC - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”, 

PG - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji 

jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane 

materiały”. 
 

 

Rozdział 18 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

18.1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą. 

18.2. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej 

oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała 

najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

18.3. Stosownie do art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie po wyborze 

najkorzystniejszej oferty informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli 

oferty, o: 

 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania 

działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona 

i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
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punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację, 

 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 

 podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

18.4. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 18.3 

tiret pierwszy SWZ, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, o 

której mowa w pkt. 1.2 SWZ. 

 

Rozdział 19 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

19.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed 

podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą 

współpracę Wykonawców. 

19.2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać 

ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania 

Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych 

do oferty. 

19.3. O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 19.1 SWZ Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem. 

19.4. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na warunkach określonych w rozdziale 20 niniejszej 

SWZ. 
 

Rozdział 20 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO  

WYKONANIA UMOWY 

20.1 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany 

będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

5 % ceny brutto oferty (z podatkiem VAT).  

20.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według 

wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych,  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

20.3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego:  

Bank Spółdzielczy w Leśniowicach o. Wola Uhruska 

nr rachunku: 03 8195 0009 2005 0090 0736 0011 

z adnotacją „ZNWU, Znak sprawy: RRG.271.5.2026” 

/ważne tylko w przypadku potwierdzenia wpływu na konto Zamawiającego/. 

20.4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione najpóźniej w 

dniu podpisania umowy przez Zamawiającego, przed jej podpisaniem. Wniesienie 

zabezpieczenia w pieniądzu będzie uznane za skuteczne, jeżeli rachunek 

Zamawiającego zostanie uznany kwotą zabezpieczenia najpóźniej w dniu 

podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę, przed jej podpisaniem. W 

przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

20.5 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. Kwota stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego. 

20.6 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne i gwarancji, wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 60 

miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

20.7 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których 

mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że 

zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

20.8 W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, 

Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu 

ważności wniesionego zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniężna, 

albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na 

warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z 

aneksu do umowy. 

 

Rozdział 21 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

21.1 Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ  

21.2 Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, 
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na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy. 
 

 

Rozdział 22 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, 

że:  

1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane 

Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; 

2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zada-
nie pn.: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy ul. 
Sportowej w Woli Uhruskiej,  prowadzonym w trybie podstawowym; 

3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. 

poz. 1320z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy 

Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. 

5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

7) Wykonawca posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Wykonawcy; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich 

zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia  

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 

Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy 

RODO; 

8) Wykonawcy nie przysługuje: 
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− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 

Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 

lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, 

nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

ustawą. 

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, 

nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 

2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego. 

   

 

Rozdział 23 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

23.1 Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale IX ustawy. 

23.2 Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu. 

23.3 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego 

postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz 

dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 

o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

23.4 Odwołanie przysługuje na: 
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1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane 

postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 

zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do 

tego obowiązany. 

23.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący 

przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w 

formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 

sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania 

albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 

23.6 Terminy wnoszenia odwołań. 

1. Odwołanie wnosi się w terminie: 

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została 

przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została 

przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 

2.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie                                           

o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów 

zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie 

internetowej. 

3.  Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w 

terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 

podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest 

mniejsza niż progi unijne. 

4.  Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy 

lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia 

oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, 

odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszenia o wyniku postępowania 

2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 
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a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 

wyniku postępowania albo 

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku 

postępowania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia 

w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki. 

23.7 Odwołanie zawiera: 

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer 

telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i 

nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty 

elektronicznej zamawiającego; 

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 

(PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on 

obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego 

obowiązku; 

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - 

numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego 

niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym 

rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania; 

5) określenie przedmiotu zamówienia; 

6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej; 

7)   wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 

zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; 

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów; 

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; 

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających 

wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych 

okoliczności; 

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 

12) wykaz załączników. 

Do odwołania dołącza się: 

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; 

2)  dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii 

zamawiającemu; 

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 

odwołującego. 

23.8 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie 

- sądu zamówień publicznych. 
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Rozdział 24 

INFORMACJE DODATKOWE 

24.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

24.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

24.3. Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy 

Pzp. 

24.4. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7               

i 8 ustawy Pzp. 

24.5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji 

lokalnej  

24.6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w 

walutach obcych. 

24.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

24.8. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp. 

24.9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

24.10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy 

Pzp. 

24.11. Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci 

katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty,                 

w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp. 

24.12. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

dokumentów potwierdzających dopełnienie formalności, o których mowa w § 4a 

Projektu umowy – jeśli dotyczy. 

 

Rozdział 25 

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

Integralną częścią SWZ są załączniki: 

Załącznik Nr 1 –  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (PFU).  

Załącznik Nr 2 – Projekt umowy  

Załącznik Nr 3 –  Wzór Formularza ofertowego. 

Załącznik Nr 4 –   Wzór oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie 

ubiegającego się o udzielenie zamówienia składanego na 

podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

 





 PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA PROJEKTU: "PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK" 

 

str. 2 

 

Przedmiot zamówienia według kodów CPV: 

Grupy robót:  

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

71200000-0 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71300000-1 - Usługi inżynieryjne 

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i 

zagospodarowania terenu 

Klasy robót:  

45000000-7 Roboty budowlane  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane 

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45230000-8 - Roboty w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych 

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

45232460-4 - Roboty sanitarne 

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe 

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie 

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego 

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne 

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 
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Kategorie robót:  

45113000-2 - Roboty na placu budowy 

45.21.50.00-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki 

zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej  

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu 

elektrycznego w budynkach 

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45.33.0.000- Hydraulika i roboty sanitarne  

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji 

budowlanych 

71327000-6 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych 

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne 
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Rys. A-01 – Rzut przyziemia – koncepcja 1:50 

Rys. A-02 – Rzut dachu – koncepcja 1:50 

Rys. A-03 – Przekrój A-A – koncepcja 1:20 

Rys. A-04 – Elewacja wschodnia – koncepcja 1:50 

Rys. A-05 – Elewacja zachodnia – koncepcja 1:50 

Rys. A-06 – Elewacja północna – koncepcja 1:20 

Rys. A-07 – Elewacja południowa – koncepcja 1:20 

Rys. A-08 – Rzut fundamentów- koncepcja 1:50 
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I. PODSTAWA OPRACOWANIA  

• Umowa z Zamawiającym; 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454); 

• Obowiązujące Prawo Budowlane i PN (uwaga – należy stosować akty prawne 

obowiązujące na dzień złożenia wniosku o Pozwolenie na Budowę) - Prawo 

Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 

2019 poz. 1065),  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, (Dz. U. 1997 nr 129 

poz. 844).  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 

r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. 

U. 124, Poz. 1030).  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z późn. zm.). 

• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. 

poz.1213 ze zm.).  

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 

ze zm.).  

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.).  

• Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 poz. 1062). 

• PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku Opór cieplny 

i współczynnik przenikania ciepła Metoda obliczania.  

• PN-EN ISO 13370:2008 - Cieplne właściwości użytkowe budynków - Przenoszenie 

ciepła przez grunt - Metody obliczania  

• PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania 

projektowego obciążenia cieplnego  

• PN-EN ISO 13790:2008 - Energetyczne właściwości użytkowe budynków – 

Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia  

• ustalenia z Zamawiającym; 

• obowiązujące normy i przepisy budowlane. 

UWAGA : 

Niniejszy program funkcjonalno - użytkowy nie stanowi koncepcji projektowej. Jest on 

ramowym opisem celów i zasad rozwiązań projektowych wraz z rekomendacjami 

Zamawiającego dotyczącymi poszczególnych zagadnień. Służy do ustalenia 

planowanych kosztów robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w 
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zakresie obliczenia ceny ofertowej - stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej 

kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie wszelkich 

robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych oraz odbiorowych wraz z 

rozruchem technologicznym, przekazaniem obiektu do użytkowania w formule 

zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca w ramach wykonywania dokumentacji projektowej 

zobowiązany jest uszczegółowić rozwiązania lub zaproponować inne niż w 

Programie, jeśli dzięki tym działaniom osiągnięte mogą zostać korzyści dla jakości 

oraz poprawy walorów użytkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian.  

II. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: 

- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę oraz wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, warunkami oraz 

decyzjami umożlwiającymi realizację przedsięwzięcia przebudowy kompleksu 

sportowego ”Orlik” w Woli Uhruskiej;  

Wykonanie robót budowlano-montażowo-instalacyjnych budowy z uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie budynku na potrzeby przebudowy kompleksu sportowego 

”Orlik” w Woli Uhruskiej.  

Inwestycja zakłada rozbiórkę istniejącego budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego 

wykonanego w technologii szkieletowej drewnianej wraz z utylizacją materiałów 

rozbiórkowych oraz budowę nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego w technologii 

kontenerowej w miejscu rozebranego obiektu. 

Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

zagospodarowaniem terenu (komunikacja wewnętrzna) oraz wyposażeniem (biały 

montaż, szafki i siedziska) w miejscowości Wola Uhruska na działce nr ewid. 1473/1. 

Ponadto w ramach planowanej inwestycji planuje się wykonanie remontu nawierzchni 

poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego o wymiarach ok. 19,0x32,0m (ok. 608m2) w 

technologii ”retoping”. 

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy w zakresie koniecznym do 

wykonania zadania: 

• wykonanie mapy do celów projektowych; 

• opracowanie dokumentacji projektowej - projekt budowlany pełno branżowy 

wraz z uzyskaniem wynikających z przepisów, w imieniu Zamawiającego: 

opinii, zgód, ekspertyz technicznych, uzgodnień i pozwoleń; 

• opracowanie projektów technicznych/wykonawczych branżowych oraz 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 
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• podstawowe wyposażenie obiektu; 

• opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót, 

• wykonanie robót budowlanych oraz wykończeniowych, wyposażanie wnętrz na 

podstawie powyższych projektów; 

• zapewnienia kierownictwa budowy; 

• prowadzenia nadzoru autorskiego przez okres trwania inwestycji; 

• opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

 

Dokumentacja projektowa zawierać powinna opracowanie branż:  

• architektonicznej,  

• konstrukcyjno-budowlanej, 

• instalacyjnej sanitarnej, 

• instalacyjnej elektrycznej 

• w zakresie utwardzeń terenu (ciągi piesze)  

Ww. działania należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami Inwestora 

(Zamawiającego), przedstawionymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-

Użytkowym, który opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane 

przedmiotowej inwestycji oraz innymi przepisami wyszczególnionymi w niniejszym 

opracowaniu.  

Przedmiotowy obiekt swoją formą i treścią winien uwzględniać charakter i funkcje 

opisane w programie, w sposób spójny urbanistycznie i architektonicznie wpisać się w 

otaczający teren oraz spełniać wymogi współczesnej wiedzy technicznej i standardów 

użytkowych.  

Projektując budynek należy dążyć do zapewnienia czytelności całego układu poprzez 

logiczne i funkcjonalne rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń. Poszczególne 

funkcje należy zaplanować w sposób logiczny i bez zbędnych strat powierzchni oraz 

kubatury. 

Kształtując bryłę budynku należy dążyć do uzyskania nieskomplikowanej formy o 

stonowanym charakterze.  

Zagospodarowanie terenu winno uwzględniać m. in. zieleń urządzoną, drogi i place o 

nawierzchni utwardzonej, miejsca parkingowe oraz budowę i przełożenie 

ewentualnych kolizji przyłączy infrastruktury technicznej. 

Ze względu na sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej, przy projektowaniu inwestycji 

oraz planowaniu organizacji placu budowy i wykonywaniu robót budowlanych należy 

zminimalizować stopień uciążliwości dla terenów sąsiednich. 

Wykonawca ma obowiązek dokonywania uzgodnień z Zamawiającym na etapie 

projektowania, wykonawstwa, harmonogramu wykonania poszczególnych prac. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjęty harmonogram 

realizacji zadania na każdym etapie inwestycji.  
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1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU OKREŚLAJĄCE 

WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa kompleksu sportowego Orlik” rozumiana jest 

jako wykonanie wszelkich niezbędnych prac projektowych, wykonanie robót 

budowlanych, stanu wykończeniowego, doprowadzenie niezbędnych mediów oraz 

wyposażenie obiektu w podstawowe wyposażenie niezbędne do jego funkcjonowania, 

a także zagospodarowania terenu (infrastruktura techniczna) wraz z wewnętrzną 

komunikacją.  

Budynek będzie służył mieszkańcom gminy do szeroko pojętych usług rekreacyjno-

sportowych. 

 

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewid.1473/1, obręb Wola Uhruska 

0015, której właścicielem jest Gmina Wola Uhruska, ul. Parkowa 5, 22-230 Wola 

Uhruska. 

Obiekt zaliczony do obiektów ZL III (kategorii zagrożenia ludzi)  

Budynek Niski (N)  

Liczba kondygnacji 1 

Klasa odporności pożarowej budynku „D”  

Planowana powierzchnia użytkowa (parter): ok. 62,12 m2 

Kubatura brutto: ok. 213,00 m3 ≤ 1000,00 m3 

 

Działka nr ewid. 1473/1 obręb: Wola Uhruska 0015, na której realizowane będzie 

zadanie nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Planowaną inwestycję należy projektować w oparciu o decyzję o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego wydaną przez Wójta Gminy Wola Uhruska. 

Wykaz pomieszczeń w pkt 1.4.a 

Nowopowstały budynek musi być dostępny dla osób z niepełnosprawnościami oraz 

zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowania. W ramach realizacji muszą zostać 

zastosowane mechanizmy uwzględniające wszystkich użytkowników zgodne z 

zasadami projektowania uniwersalnego. Koncepcja projektowania uniwersalnego 

oparta jest na ośmiu regułach: 

- użyteczność dla osób o różnej sprawności, 

- elastyczność w użytkowaniu, 

- proste i intuicyjne użytkowanie, 

- czytelna informacja, 

- tolerancja na błędy, 

- wygodne użytkowanie bez wysiłku, 

- wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania, 

- percepcja równości. 
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Budynek należy wyposażyć we wszystkie instalacje wewnętrzne i media niezbędne 

do funkcjonowania obiektu oraz budowę odpowiednich przyłączy w tym:  

− instalację c.o., wod.- kan, wentylacyjną 

− sposób ogrzewania budynku oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej 

powinien spełniać wymogi obowiązujących warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie, 

− instalację elektryczne, 

− budowa/przebudowa przyłączy zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi 

przez gestorów sieci. 

UWAGA! Zapotrzebowania na media należy zweryfikować po ostatecznym doborze 

urządzeń.  

• Warunki geotechniczne - Wykonawca zleci badania geotechniczne, a następnie 
na ich podstawie określi sposób posadowienia oraz izolacji fundamentów 
budynku. Przy projektowaniu i wykonywaniu robót ziemnych należy zwrócić 
uwagę na zachowanie stateczności obiektów sąsiednich – jeżeli wymagane 

• Inwestycja zakłada zagospodarowanie terenu w zakresie: przebudowy ciągów 

pieszych 

POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI/ części działki nr ewid. 1473/1 objętego 

opracowaniem: 4486,00 m2 

Działki nr ewid. 1473/1 

Obręb Wola Uhruska 0015 

jednostka ewidencyjna Gmina Wola Uhruska 061907_2 

Gmina Wola Uhruska  

PARAMETRY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY:    około 72,72 m2 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:    około 62,12 m2 

ILOŚC KONDYGNACJI:      1  

WYSOKOŚĆ:       około 2,96 m  

KUBATURA BRUTTO:      około 213,00 m3  

BILANS TERENU: 

Ciągi pieszo-jezdne      ok. 903,28 m2 

Ciągi piesze       ok. 184,00 m2 
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Zabudowa       ok. 2535,72 m2 w tym:  

budynek projektowany:     ok. 72,72 m2 

pozostałe obiekty (boiska):    ok. 2463,00 m2 

Zieleń (pow. biologicznie czynna)    ok. 863,00 m2 

Teren w liniach rozgraniczających   ok. 4486,00 m2 

ZAKRES REALIZACJI INWESTYCJI OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI: 

1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę oraz wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, warunków 

oraz decyzji koniecznych do realizacji przedsięwzięcia: 

• wykonanie mapy do celów projektowych; 

• opracowanie dokumentacji projektowej - projekt budowlany pełno branżowy 

(wg. wytycznych aktualnego Rozporządzenia) wraz z uzyskaniem wynikających z 

przepisów, w imieniu Zamawiającego: opinii, zgód, ekspertyz technicznych, 

uzgodnień i pozwoleń: 

− uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do wody (cele bytowe oraz 

ew. ppoż), kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej; 

• dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania odpowiednich przyłączy (wody, 

kanalizacji sanitarnej, energetycznych); 

• opracowanie projektów technicznych/wykonawczych branżowych oraz 

sporządzenie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego 

inwestycji z podziałem na poszczególne zakresy prac, odrębnie dla każdej 

wyodrębnionej części wraz z kosztorysami inwestorskimi oraz przedmiarami 

robót; 

• wykonanie prac poprzedzających oraz wykonanie niezbędnych zabezpieczeń 

wynikających z planu organizacji robót; 

• zapewnienia kierownictwa budowy; 

• prowadzenia nadzoru autorskiego przez okres trwania inwestycji; 

DOKUMENTACJA POWINNA OBEJMOWAĆ PROJEKTY W BRANŻACH: 

• architektonicznej z uwzględnieniem obsługi komunikacyjnej wewnętrznej (ciągi 

pieszo-jezdne); 

• konstrukcyjno-budowlanej, 

• instalacyjnej sanitarnej, 

• instalacyjnej elektrycznej, 

• inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji. 

• opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót wielobranżowych; 

• specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych i 

instalacyjnych, 
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• przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania 

wykonanego zadania /dokumentacja powykonawcza/ wraz z uzyskaniem w 

imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

wydanej przez PINB we Włodawie. 

 

WYMAGANA FORMA I TREŚĆ DOKUMENTACJI: 

Zakres i treść dokumentacji projektowej powinna być dostosowana do specyfiki i 

charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.  

 

Wymagana forma i treść dokumentacji:  

Projekt techniczny należy opracować z bardzo dużym uszczegółowieniem 

rozwiązań, jednoznacznym określeniem użytych materiałów, parametrów 

technicznych i standardów wykończenia. Dokumentacja projektowa winna uzyskać 

pełną akceptację przyjętych i zastosowanych rozwiązań technicznych i 

technologicznych przez Zamawiającego. Dokumentacja winna zawierać:  

- optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe oraz wszystkie 

niezbędne zestawienia (np. stolarki okiennej, drzwiowej,  itp.), rysunki szczegółów i 

detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów 

pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia, 

 - rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji (ilość w tonach), 

informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót - plan „bioz” 

(art. 21 a ust. 3 prawa budowlanego). 

 

Wszystkie koszty związane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej, uzyskaniem 

aktualnych podkładów sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych, wypisów 

z ewidencji gruntów, kopii map ewidencyjnych, uzgodnień ZUDP – ponosi 

Wykonawca. 

Wszystkie koszty związane z projektowaniem począwszy od uzyskania niezbędnych 

dokumentów, niezbędnych ekspertyz, decyzji, uzgodnień warunków realizacji, 

dokumentacji projektowej wraz z kosztami uzyskania pozwolenia na budowę i 

pozwolenia na użytkowanie ponosi Wykonawca. Jeśli realizacja inwestycji wymagała 

będzie wykonania dodatkowych opracowań dokumentacji zamiennej, lub uzyskiwania 

zamiennych pozwoleń na budowę, to wszystkie koszty będą poniesione przez 

Wykonawcę. Wszystkie założenia oraz rozwiązania projektowe muszą być uzgodnione 

z Zamawiającym przed przystąpieniem do końcowej fazy prac projektowych. Odbiór 

dokumentacji nastąpi po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 

Projekty powinny być zaopiniowane zgodnie obowiązującymi przepisami. 

Uzyskanie pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie należy do Wykonawcy.  

Wykonawca otrzyma pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego przed 

wszystkimi instytucjami - do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

REALIZACJA ROBÓT: wykonanie robót budowlano- montażowo-instalacyjnych 

budowy z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku oraz z 

zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną; 
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W celu wykonania przebudowy kompleksu sportowego Orlik w Woli Uhruskiej wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną towarzyszącą należy dokonać szeregu działań i 

robót budowlano-montażowych-instalacyjnych, w tym: 

a. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE: 

• wykonanie prac poprzedzających tj. rozbiórki, demontaże i stosowne 

uzupełnienia oraz wykonanie niezbędnych zabezpieczeń wynikających z planu 

organizacji robót, 

• wytyczenie lokalizacji projektowanego obiektu budowlango, 

• usunięcie humusu, korytowanie. 

b. ROBOTY BUDOWLANE: 

• wykonanie robót fundamentowych; 

• Zakup, dostawa i montaż prefabrykowanych kontenerów (4 szt.) wraz z 

kompletnym wyposażeniem 

• Wykonanie remontu boiska o nawierzchni poliuretanowej w technologii 

„retoping” 

 

c. ROBOTY SANITARNE:  

• instalacje kanalizacji sanitarnej,  

• instalacje wody zimnej, ciepłej wody użytkowej 

• instalacji c.o. 

• instalacja wentylacji;  

• biały montaż; 

• doprowadzenie instalacji wz, c.w.u, 

• przebudowa przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej, wody 

 

d. ROBOTY ELEKTRYCZNE:  

• przebudowa wewnętrznej linii zasilającej oraz złącza eN do budynku; 

• montaż tablicy rozdzielczej głównej i tablic rozdzielczych  

• instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego jeżeli wymagane 

•  instalacja gniazd wtykowych, instalacja połączeń wyrównawczych, 

•  instalacja ochrony przeciwporażeniowej, instalacja przepięciowa,  

•  instalacja uziemienia, instalacji odgromowa  

 

e. ZAGOSPODAROWANIE TERENU:  

• zagospodarowanie terenu działki z obsianiem trawą, nasadzeniami zieleni, 

wycinką drzew i krzewów lub ich przesadzeniem jeżeli występując i kolidują; 

• wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej, przeznaczonej do 

ruchu pieszego 

• usunięcie wszelkich kolizji z instalacjami, sieciami i przyłączami projektowanej 

inwestycji, naprawa nawierzchni po robotach rozkopowych. 
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f. WYPOSAŻENIE OBIEKTU (zakup i montaż), w tym: 

• sprzęt i urządzenia ppoż. (gaśnice typu ABC) 

• w sanitariatach kompletne wyposażenie węzłów sanitarnych w muszle, 

umywalki,, baterie, dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;  

• w pomieszczeniach szatniowych: szafki z ławeczkami 30x76x220 cm  
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1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Inwestycja obejmuje budowę budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego o jednej 

kondygnacji nadziemnej z wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowaniem 

terenu (komunikacja wewnętrzna,) w miejscowości Wola Uhruska na działce                         

nr ewid. 1473/1 w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa kompleksu sportowego 

Orlik”. 

Ponadto w ramach inwestycji planuje się remont boiska wielofunkcyjnego o 

nawierzchni poliuretanowej w technologii ”retoping”. 

Zadanie będzie realizowane na terenie, który obejmuje działkę ewidencyjną nr 1473/1 

obręb: wola Uhruska 0015. Teren stanowi własność Gminy Wola Uhruska. 

Powierzchnia terenu inwestycji wynosi 4486,00m2. 

Rejon lokalizacji inwestycji to zabudowa rekreacyjno-sportowa. Zabudowę 

uzupełniającą stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne, gospodarcze, usługowe, 

użyteczności publicznej oraz przemysłowe. Poza obszarem zabudowy tereny 

użytkowane są rolniczo. 

Obszar nieruchomości jest zabudowany dwoma budynkami stanowiącymi obecnie 

zaplecze szatniowo-sanitarne - przeznaczone do rozbiórki, budynkiem hali sportowej 

oraz dwoma boiskami sportowymi (jedno o nawierzchni ze sztucznej trawy, drugie o 

nawierzchni poliuretanowej przeznaczone do remontu). Część budynków 

przeznaczona do rozbiórki wg koncepcji PZT. Działka jest wyposażona w niezbędną 

infrastrukturę techniczną tzn. przyłącza: wodociągowe, elektryczne, odprowadzenia 

ścieków do kanalizacji sanitarnej. Na działce znajdują się lokalne skupiska zieleni 

niskiej i pojedyncze sztuki zieleni wysokiej nieurządzonej. Działka jest ogrodzona. 

Główne wejście na teren będący przedmiotem inwestycji znajduje się od strony 

zachodniej na styku z pasem drogowym drogi publicznej gminnej. 

Realizacja inwestycji obejmuje:  

- rozbiórkę istniejących obiektów zaplecza szatniowo-sanitarnego; 

- budowę nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego - budynku w kształcie prostokąta o 

jednej kondygnacji nadziemnej bez podpiwniczenia; o maksymalnych wymiarach ok. 

6,06 m x 12,00 m; 

- zagospodarowanie terenu (komunikacja wewnętrzna); 

- przebudowę przyłączy infrastruktury technicznej; 

- remont poliuretanowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w technologii ”retoping” 

Planowaną inwestycję należy zlokalizować przy zachowaniu odległości normowych 

budynku od granic działek budowlanych z uwzględnieniem przepisów wynikających z 

innych ustaw i rozporządzeń oraz zachowania uzasadnionych interesów osób trzecich 

obejmującą w szczególności ochronę przed pozbawieniem:  

• dostępu do drogi publicznej  



 PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA PROJEKTU: "PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK" 

 

str. 16 

 

• możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz 

ze środków łączności, a także dopływu światła dziennego do pomieszczeń 

przeznaczonych na pobyt ludzi 

• uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne  

• zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.  

Przedmiotowa inwestycja posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. 

Sportowa, nieruchomość inwestycyjna przylega do działki drogi publicznej                               

(dz. nr ewid. 1476) – droga gminna.  

Przy projektowaniu i przygotowaniu inwestycji należy dążyć do zachowania 

istniejącego stanu środowiska, zwłaszcza zieleni. Wykorzystanie i przekształcenie 

elementów przyrodniczych możliwe jest wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to 

konieczne w związku z realizacją inwestycji.  

Szerokość elewacji frontowej powinna być zgodna z możliwościami inwestycyjnymi 

terenu i powinna wynosić ok 6,06 m. Szerokość elewacji bocznej została zaplanowana 

na ok 12,00 m.  

W oparciu o przeprowadzoną dla potrzeb programu funkcjonalno – użytkowego 

analizę przestrzenną i funkcjonalną obiektu, przyjęto podstawowe dane techniczne 

charakteryzujące inwestycję:  

− powierzchnia zabudowy: do 80,00m2  

− ilość kondygnacji nadziemnych: do 1  

− kształt dachu: jedno lub dwuspadowy; 

− kąt nachylenia dachu: do 10° 

− powierzchnia użytkowa: ok. 62,12m2  

− kubatura brutto: ok. 213,00m3  

Stwierdza się, iż planowany projekt nie jest zaliczany do przedsięwzięć mogących 

zawsze lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839). 

Teren objęty opracowaniem nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

Teren opracowania jest położony poza terenem górniczym.  

Działka nr ewid. 1473/1 obręb: Wola Uhruska 0015, na której realizowane będzie 

zadanie nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
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Fot. 1. Lokalizacja inwestycji dz. nr ewid. 1473/1 stanowiącej nieruchomość 

planowanej inwestycji. 
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Zamawiający ma szczególne wymagania co do zakresu i formy dokumentacji 

projektowej: 

• Opracowywana dokumentacja projektowa musi być nie tylko zgodna z 

wymaganiami prawa budowlanego, ale także powinna spełniać podstawowe 

warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby z 

ograniczoną możliwością poruszania się w szczególności z dysfunkcjami 

fizycznymi. 

• Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z wymaganiami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze 

zm.), w zakresie uzyskania niezbędnych decyzji wymaganych tą ustawą, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) . 

• Podstawowymi zadaniami Wykonawcy umowy typu „zaprojektuj i wybuduj” jest 

obowiązek realizacji prac projektowych i budowlanych w zakresie objętym 

umową, uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń zgodnych z polskim 

prawem, uzyskanie wymaganej dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi 

polskimi regulacjami. Koszt tej działalności ponosi Wykonawca ww. prac. W 

ramach powyższego Wykonawca ponosi koszty przygotowania całej 

dokumentacji niżej wymienionej, a także wszelkiej dokumentacji, która okaże 

się niezbędna do wykonania robót. 

• Wszelkie opracowania projektowe muszą być zgodne z zapisami decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

• Wszelkie opracowania projektowe należy przedkładać do uzgodnienia lub/i 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. Terminy uzgodnień zgodnie z warunkami 

kontraktu. Dokumentacja przekazywana Zamawiającemu musi być 

dostarczona w wersji papierowej i elektronicznej. Projekty branżowe należy 

oprawić w teczki, a kompletną dokumentację należy umieścić w sztywnej 

oprawie. 

• Podstawą do projektowania są wymagania określone w PFU, konsultacje z 

Zamawiającym oraz warunki techniczne do projektowania. 

• Przed rozpoczęciem prac projektowych należy wykonać inwentaryzację zieleni. 

• Na etapie projektu budowlanego należy przeprowadzić badania geotechniczne 

w celu określenia właściwości geotechnicznych i hydrologicznych gruntu na 

cele wykonania właściwego posadowienia budynku.  

• Podczas prac projektowych należy uwzględnić wszelkie opinie oraz zalecenia 

wynikających z wcześniej przeprowadzonych działań. 

• Dokumentacja projektowa zawierająca wymagane obowiązującymi przepisami 

projekty budowlane, projekty wykonawcze wraz z opisami i rysunkami, 

wytycznymi realizacyjnymi winna zapewniać warunki do pełnej realizacji robót. 
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• Projekty muszą być sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia 

budowlane do projektowania w odpowiednich specjalnościach oraz będące 

członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego. 

• Autorzy projektów (projektanci) zobowiązani są do opracowania projektów 

budowlanych zgodnie z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, wymaganiami ustawy prawa budowlanego, przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej oraz zapewnić sprawdzenie projektów pod względem 

zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi. 

• Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie występujące branże 

budowlane planowanego zadania inwestycyjnego, opracowane na poziomie 

projektów budowlanych i projektów wykonawczych. Występujące specjalności: 

a) architektoniczna; 

b) konstrukcyjno - budowlana; 

c) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych: cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,  

d) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

• Dokumentacja projektowa wymaga sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz 

uzgodnień m.in. z: 

a) Zamawiającym, 

b) gestorami urządzeń uzbrojenia terenu w tym podziemnych; ZUD Starostwa 

Powiatowego jeżeli będzie wymagane 

c) innymi instytucjami i organami, dla których konieczność dokonania 

uzgodnień wystąpi w trakcie prac projektowych. 

• Wraz z dokumentacją Wykonawca zobowiązany będzie przekazać 

Zamawiającemu oświadczenie, że dokumentacja projektowa została wykonana 

zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i w stanie kompletnym, z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć; 

• Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 

zawartych w nich projektów, obejmujące prawa do rozporządzania nimi. 

1.3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE BUDYNKU 

Celem inwestycji jest poprawa jakości usług rekreacyjno-sportowych poprzez budowę 

zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie kompleksu sportowego Orlik. 

Przedsięwzięcie planowane jest na działce nr ewidencyjny: 1473/1, obręb Wola 

Uhruska 0015 jako budynek o konstrukcji stalowej w technologii kontenerowej (4 

kontenery o wym. 3,0x6,06m). 

Budynek będzie służył mieszkańcom gminy do szeroko pojętych usług rekreacyjno-

sportowych. 

Projektowany budynek ma wymiary zewn. ok 6,06 x 12,00 m. oraz wysokość ok. 

2,96m.  

Budynek usytuowany będzie w zachodniej części działki inwestycyjnej w odległości ok. 

10,40 m od zachodniej granicy działki z dz. nr ewid. 1476 będącą drogą publiczną 

dojazdową. Poziom ±0,00, tj. parteru budynku, należy przyjąć w nawiązaniu do 

istniejącego poziomu terenu przyległego – bez barier architektonicznych. Należy 
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zachować min.1,5 % poprzecznego spadku nawierzchni chodnika przy budynku w 

kierunku terenu. 

Parametry określające wielkość obiektu: 

Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego w Woli Uhruskiej: 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY:    ok. 72,72 m2  

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:     ok. 62,12 m2 

KUBATURA BRUTTO:     ok. 213,00 m3  

DŁUGOŚĆ ELEWACJI:     

- wschodniej i zachodniej    ok. 12,00 m 

- północnej i południowej    ok. 6,06 m 

WYSOKOŚĆ:       ok. 2,96m 

W obiekcie zaplanowano na parterze dwie szatnie o pojemności 20 osób wraz z 

indywidualnymi łazienkami, pom. magazynowym oraz toaletą dla niepełnosprawnych. 

Realizacja inwestycji powinna przede wszystkim zapewniać możliwość użytkowania 

przez osoby z różnym rodzajem niepełnosprawności, w tym osoby niepełnosprawne 

ruchowo – w zakresie dostępu do toalety dla niepełnosprawnych. Budynek i jego 

otoczenie powinny być pozbawione barier architektonicznych. Posadzki wewnętrzne 

oraz ciągi piesze powinny mieć powierzchnię antypoślizgową.  

Ponadto proponowane rozwiązania powinny uwzględniać możliwe do zastosowania 

rozwiązania energooszczędne, a także w minimalnym stopniu oddziałujące na 

środowisko naturalne. 

Pomieszczenia techniczne  

W budynku znajdować się będzie pomieszczenie magazynowe w którym znajdować 
się będzie zbiornik na c.w.u o poj. 400l wraz z zaworem antypoparzeniowym, 
dodatkowo zawór czerpalny wody zimnej na zewnątrz ściany przedmiotowego 
pomieszczenia z możliwością odwodnienia na zimę. 
 
Technologia ogólna  

Obiekt ma odpowiadać przede wszystkim wymaganiom aktualnego rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065) oraz innym przepisom 

szczegółowym i odrębnym. Obiekt musi spełniać wymagania higieniczno - sanitarne, 

przeciwpożarowe, BHP i ergonomii.  

Gospodarka odpadami  

Odpady komunalne zbierane do zbiorników (kontenery), które zlokalizowane są na 

działce inwestycyjnej – okresowo opróżniane i wywożone na składowisko odpadów.  

 

1.4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE BUDYNKU 

Układ funkcjonalno - przestrzenny zgodnie z załączonymi rysunkami poglądowymi 

koncepcji architektonicznej. 
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Koncepcja właściwości funkcjonalno-przestrzennych 

Budynek projektuje się w formie bryły o rzucie w kształcie prostokąta o prostym wyrazie 

architektonicznym.  

 

Budynek obejmuje zaplecze szatniowo-sanitarne przeznaczone do szeroko pojętych 

usług rekreacyjno-sportowych na podstawie analizy potrzeb. 

Planuje się wykorzystanie parteru budynku na zaplecze szatniowo-sanitarne przy 

boiskach zlokalizowanych obok przedmiotowego obiektu.  

Parter budynku przeznaczony na szatnie dla dwóch zespołów po 20 zawodników 

każda wraz z łazienkami wyposażonymi w dwa natryski oraz dwie kabiny ustępowe. 

Ponadto program funkcjonalno użytkowy obejmuje pom. magazynowe  oraz łazienkę 

przystosowaną dla niepełnosprawnych - ta część budynku przeznaczona jest 

szczególnie dla osób z różnymi dysfunkcjami, w tym z dysfunkcją ruchową. 

 

Obiekt posiadać będzie toalety ogólnodostępne: w tym dla niepełnosprawnych. 

Inwestycja zakłada zagospodarowanie terenu w zakresie przebudowy ciągów 

pieszych wg koncepcji PZT. 

Wszystkie elementy ujęte w programie funkcjonalno – użytkowym wraz ze związanymi 

z nim urządzeniami i wyposażeniem należy zaprojektować i wykonać w sposób 

zapewniający spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa: konstrukcji, 

pożarowego, użytkowania, warunków sanitarno- higienicznych i zdrowotnych oraz 

ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii oraz 

warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu w szczególności w 

zakresie:  

− zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną, energię cieplną oraz usuwanie 

ścieków, wody opadowej i odpadów, 

− instalacji służącej do wentylacji mechanicznej projektowanych pomieszczeń 

uwzględniającej rekuperację,  

− możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego,  

− zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 

a) Powierzchnia użytkowa poszczególnych funkcji projektowanych 

pomieszczeń:  

 

Nr. 
Pom. 

NAZWA POMIESZCZENIA 
POWIERZCHNIA 

[m2] 

PARTER 

0.01 Szatnia  ok. 15,67 

0.02 Łazienka ok. 10,00 

0.03 Łazienka dla niepełnosprawnych ok. 5,39 

0.04 Łazienka ok. 10,00 
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Nr. 
Pom. 

NAZWA POMIESZCZENIA 
POWIERZCHNIA 

[m2] 

0.05 Pom. magazynowe ok. 5,39 

0.06 Szatnia  ok. 15,67 

SUMA ok. 62,12 
 

Dopuszcza się przekroczenie parametrów projektowanych pomieszczeń o ±5-15%. 

Przekroczenie przyjętych parametrów możliwe jest każdorazowo po uzgodnieniu i 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 

b) Wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe (określone na podstawie PN-ISO 

9836:1997 ):  

Powierzchnia zabudowy    ok. 72,72 m2 

Powierzchnia użytkowa    ok. 62,12 m2 

Kubatura brutto      ok. 213,00 m3  

Długość elewacji 

- wschodniej i zachodniej    ok. 12,00 m 

- północnej i południowej    ok. 6,06 m 

 

BILANS TERENU 

Ciągi pieszo-jezdne      ok. 903,28 m2 

Ciągi piesze      ok. 184,00 m2 

Zabudowa      ok. 2535,72 m2, w tym:  

budynek projektowany     ok. 72,72 m2 

boiska istniejące      ok. 2463,00 m2 

Zieleń       ok. 863,00 m2 

Teren w liniach rozgraniczających   ok. 4486,00 m2 

c) Wysokości pomieszczeń (w świetle kondygnacji) 

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne – min. 2,50 m 

- pomieszczenia techniczne – min. 2,50 m 

d) Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych 

parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników: 5-15%; 

ZALECENIA 

Wykonawca na etapie przygotowania dokumentacji projektowej ma obowiązek 

uzgodnienia z Zamawiającym ostatecznej koncepcji projektowanych rozwiązań, 

rozmieszczenia pomieszczeń, a także zakładanych powierzchni.  

Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej istnieje możliwość zmiany 

powierzchni i funkcji we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach. 

Wykonawca odpowiada za zgodność uzgodnionej koncepcji z Prawem Budowlanym, 

warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz 
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innymi przepisami określających zasady tworzenia pomieszczeń o narzuconej przez 

Zamawiającego funkcji.  

2 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

2.1  WYMAGANIA PODSTAWOWE 

Ogólne wymagania wykonania i odbioru dokumentacji projektowej. 
Dla potrzeb realizacji zadania zostanie opracowana pełno branżowa, kompletna 
dokumentacja projektowo-kosztorysowa.  

• Zamawiający oczekuje, że podstawą dokumentacji projektowej będzie niniejszy 

Program Funkcjonalno - Użytkowy. Niezbędna dokumentacja uzupełniająca 

(np.: inwentaryzacje, ekspertyzy, opinie techniczne, mapy do celów 

projektowych) zastanie sporządzona przez Wykonawcę na własny koszt. 

• Wszystkie materiały i urządzenia muszą spełniać Polskie Normy lub 

Europejskie i odpowiadać specyfikacjom UIC lub posiadać krajową deklarację 

zgodności (oświadczenie producenta) z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną;  

• Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, 

muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał 

dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z 

regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane deklaracje 

zgodności. Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne miały 

zapewnioną trwałość nie krótszą niż 30 lat, instalacje w zakresie orurowania i 

okablowania muszą zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 15 lat. 

Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie 

robot budowlanych wynosi 60 miesięcy. Zamawiający wymaga, aby w okresie 

rękojmi i gwarancji wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek i awarii 

terminach ustalonych zapisami umowy;  

• Ewentualne materiały powstałe w wyniku prac rozbiórkowych, wykopów oraz 

demontażu Wykonawca zobowiązany jest segregować i wywozić poza teren 

budowy. Wszelkie koszty związane z transportem oraz utylizacją ponosi 

Wykonawca. Wykonawca musi dokonywać utylizacji materiałów 

niewykorzystanych, uznanych za odpady; 

• Ewentualne materiały z rozbiórek, które nadają się do ponownego 

wykorzystania powinien przenieść lub zagospodarować w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego. Pozostałe materiały utylizować zgodnie z Ustawą z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.); 

• Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia niezbędne do 

realizacji robót. W zakres omawianych uzgodnień wchodzą m. in.: pozwolenie 

na pozyskiwanie i gospodarkę odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Wykonawca pokryje również opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych 

uzgodnień; 
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• Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonywania opłat związanych z 

eksploatacją źródeł energii oraz innych pozyskiwanych materiałów. Będzie on 

również odpowiadał za szkody powstałe w czasie prowadzenia robót; 

• Wykonawca wykona badania gruntowo-wodne oraz pokryje koszty związane z 

ich wykonaniem. 

Etapy realizacji inwestycji:  

Etap I – projektowanie Inwestycji  

Zakres zadań Projektanta obejmuje m.in.:  

• opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku, urządzeń 

technicznych związanych z budynkiem, zapewniających możliwość 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne, oraz kompleksowego zagospodarowania terenu,  

• uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień wymaganych do 

rozpoczęcia inwestycji oraz niezbędnych do rzetelnego, prawidłowego 

opracowania ww. dokumentacji (w tym m.in. mapy do celów projektowych, 

decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzgodnienia zjazdu, 

odrolnienia, niezbędnych odkrywek, lub odwiertów, sprawdzeń, ekspertyz, 

ewentualnych odstępstw, m.in.).  

Etap II – realizacja Inwestycji  

Zakres zadań Wykonawcy robót budowlanych obejmuje m.in.:  

• wykonanie inwestycji, 

• zapewnienie kierowania budową (kierownik budowy, kierownicy robót 

branżowych) zgodnie z Prawem budowlanym i wymaganiami Zamawiającego,  

• zapewnienie ochrony terenu budowy  

• ubezpieczenie terenu budowy w związku z robotami budowlanymi.  

• Zakres zadań Projektanta obejmuje m.in.:  

sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji,  

wykonywanie ewentualnych korekt dokumentacji projektowej (w związku z 

rękojmią za wady fizyczne) oraz ewentualnej dokumentacji zamiennej.  

 

2.1.1 Zakres poprzedzający projektowanie  

Przed rozpoczęciem prac projektowych, po zawarciu umowy należy wykonać:  

a) bilans potrzeb zasilania w niezbędne media oraz uzyskanie warunków 

zaopatrzenia w wodę; 

b) aktualizację map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych; 

c) ekspertyzę geotechniczną; 

2.1.2 Wymagania wykonania dokumentacji projektowej  

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa powinna zawierać:  
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a) projekt zagospodarowania terenu – w pełnym zakresie docelowego 

zagospodarowania terenu  

b) projekt architektoniczno-budowlany  

c) załączniki projektu budowlanego 

d) projekty techniczne z uwzględnieniem wszystkich branż  

e) projekty przyłączy i sieci zasilających 

f) projekty branżowe związane z usunięciem bądź przebudową w niezbędnym 

zakresie kolizji istniejących urządzeń z projektowanymi obiektami  

g) przedmiar robót z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2454). Przedmiar powinien zawierać wszystkie szczegółowe 

wyliczenia, a także powinien być powiązany ze STWiOR poprzez podanie dla 

każdej pozycji przedmiaru numeru specyfikacji (dla każdego terenu i każdej 

branży osobno),  

h) kosztorysu inwestorski z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 poz. 2458) 

(dla każdego terenu i każdej branży osobno),  

i) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych z 

uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 

dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)  

j) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branż  

k) wszelkie wymagane, zgodnie z polskim prawem, warunki, uzgodnieni 

branżowe, opinie i decyzje administracyjne (w szczególności w zakresie 

sanitarno-epidemiologicznym, przeciwpożarowym, bhp, dysponentów 

uzbrojenia, itp.) niezbędne do opracowania dokumentacji. 

l) Ekspertyza ppoż. jeżeli jest wymagana 

 

2.1.3 Wymagania odbioru dokumentacji projektowej  

Wymagania Zamawiającego dotyczące odbioru zamówienia:  

a) Dokumentacja projektowa winna być sporządzona m.in. zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).  

b) Zastosowane w dokumentacji projektowej materiały winny odpowiadać 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

(zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 

r. poz. 2351 ze zm.), oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz .1213 ze zm.)).  
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c) Wykonawca uzyska we własnym zakresie materiały potrzebne do wykonania 

zamówienia i wszelkie uzgodnienia projektów.  

d) Zakres dokumentacji zostanie dostosowany do specyfiki i charakteru obiektów 

oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.  

e) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym zaproponowane rozwiązania 

funkcjonalno-przestrzenne, instalacyjne, zagospodarowania terenu i 

kolorystyczne oraz projekty graficzne i koncepcyjne oraz uzyska jego 

akceptację w zakresie przyjętych rozwiązań.  

f) Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany informować 

Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych 

rozwiązaniach projektowych. Dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia 

z inwestorem we wszystkich fazach projektowania.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji 

proponowanych rozwiązań w trakcie prowadzonych prac projektowych.  

g) Wszystkie części dokumentacji dla danego terenu winny być wzajemnie 

skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają 

służyć.  

h) Dokumentacja projektowa winna zawierać wymagane potwierdzenia 

sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z odpowiednich 

przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie 

wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających 

się na komplet przedmiotu zamówienia.  

i) Opracowania projektowe i opisowe, określające przedmiot zamówienia, w 

szczególności rysunki, wizualizacje, specyfikacje techniczne, przedmiary robót 

winny być wzajemnie spójne i skoordynowane pod względem technicznym.  

j) Dokumentacja projektowa winna być opracowana w pełnej problematyce, 

uwzględniać wszystkie wymagania i warunki techniczne jakim powinny 

odpowiadać obiekty użyteczności publicznej określone obowiązującymi 

przepisami i normami, w szczególności w zakresie dostosowania do potrzeb 

osób niepełnosprawnych, wymagań ochrony p.poż., sanitarno-higienicznych 

oraz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz winna być wykonana zgodnie z 

zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz wymogami Zamawiającego.  

k) Dokumentacja projektowa przedłożona przez Wykonawcę musi zawierać 

wszystkie niezbędne opracowania, w tym np. inwentaryzacje, projekty 

wszystkich instalacji, przekładek uzbrojenia kolidującego z planowana 

zabudową, projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i docelowo (z 

oznakowaniem), projekty technologii, aranżacji, kolorystyki i inne opracowania 

konieczne do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień.  

l) W przypadku, gdy z uzyskanych opinii i uzgodnień będzie wynikała 

konieczność dokonania zmian w dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest 

do dokonania tych zmian przed przekazaniem dokumentacji Zamawiającemu. 

m) Dokumentacja będzie wykonana w wersji papierowej w odpowiedniej ilości 

egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF. Kosztorys 

inwestorski oraz przedmiar robót należy przekazać także w wersji edytowalnej 

w formacie *xls oraz *doc. Dokumenty w wersji elektronicznej zostaną 

dostarczone na płytach CD/DVD (każda płyta z dokumentacją w 2 egz.).  
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2.1.4 Ogólne wymagania wykonania i odbioru robot budowlanych 

Wykonawca robót budowlanych jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 

zgodność z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, zatwierdzoną przez 

Zamawiającego Dokumentacją Projektową, zatwierdzoną przez Zamawiającego 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, pozwoleniem na 

budowę, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną poleceniami Inspektora Nadzoru. Do 

obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i 

przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości 

(PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące prawidłowe ich wykonanie. 

Szczegółowe wymagania zostaną określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych, która będzie elementem prac projektowych 

Wykonawcy/Projektanta. STWiOR i wszystkie inne elementy składowe dokumentacji 

projektowej przed zastosowaniem będą podlegać ocenie i zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. Zamawiający ma prawo zgłaszać uwagi do wszystkich opracowań 

składających się na dokumentację projektową, a Wykonawca/Projektant zobowiązany 

jest je uwzględnić.  

Zarządzający realizacją umowy (ZRU) w ramach posiadanego umocowania od 

Zamawiającego reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez 

sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej 

oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 

obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarządzający realizacją 

umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w 

zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia 

mają moc poleceń Zarządzającego Realizacją Umowy.  

2.1.5 Ogólne wymagania wykonania robót budowlanych  

Wykonanie robót musi być zgodne z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, 

zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentacją Projektową, zatwierdzoną przez 

Zamawiającego Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

pozwoleniem na budowę, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wyżej 

wymienioną dokumentacją oraz poleceniami Zamawiającego. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez służby Zamawiającego nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia służbowe 

Zamawiającego będą wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu poniesie Wykonawca. Szczegółowe wymagania zostaną określone w 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  
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2.1.6 Wymagania dotyczące placu budowy  

2.1.6.1 Przekazanie placu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże Wykonawcy i 

Kierownikowi Budowy plac budowy. Wszystkie dokumenty oraz opracowania 

projektowe niezbędne do wykonania prac objętych Umową wraz wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, wymagane 

pozwolenia znajdują się w zakresie obowiązków i kosztów Wykonawcy. Kierownik 

Budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Zamawiającego zobowiązany jest 

udostępnić wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych Umową. Na 

wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę placu budowy, wykonanych prac 

oraz przekazanych obiektów i infrastruktury do chwili podpisania przez 

Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót i dostarczeniu decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiały, 

urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny 

koszt.  

2.1.6.2 Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w 

sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 

poz. 1686).  

Wykonawca umieści w miejscu widocznym tablice informacyjną, której treść i forma 

będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Tablica informacyjna 

będzie utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

robót. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót oraz 

dostarczenie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

pracowników, społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i jest włączony w cenę określoną umową.  

Wykonawca odpowiada za znajdujące się na terenie budowy wyroby budowlane we 

własnym zakresie. Wykonywanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić: 

• zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami i zawilgoceniem, 

• zabezpieczenia i konserwację istniejących przewodów i sieci, 

• zabezpieczenia wymagane przez producenta oraz PN warunków 

przechowywania wyrobów budowlanych. 
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Zamawiający przedstawi teren, na którym będzie możliwe umiejscowienie 

tymczasowych kontenerów technicznych. Na terenie budowy zapewniony jest dojazd 

drogowy przez istniejące ciągi komunikacyjne. Zamawiający wskaże Wykonawcy 

punkty poboru wody oraz energii elektrycznej 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania uzgodnień z przewoźnikiem 

organizacji ruchu i obsługi podróżnych na czas trwania robót budowlanych.  

2.1.6.3 Ogólne wymagania w zakresie wykonania robót  

a) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 

wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w 

stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 

celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na:  

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,  

• użytkowanych dla potrzeb inwestycji (również zlokalizowanych poza terenem 

inwestycji),  

• środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych substancjami 

toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 

powstania pożaru.  

b) Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie 

trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel 

Wykonawcy.  

c) Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. 

Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub 

certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli 

wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

d) Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na 

powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie obiektów sąsiadujących 

i podziemnych instalacji i urządzeń przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, 

przy obecności właściciela tych obiektów. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 

swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 

wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych 

oraz powiadomić Inspektora Nadzoru, właścicieli posesji sąsiednich. oraz władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia takich robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 

instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 

władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 

urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych powstałe w wyniku prowadzonych 

przez niego robót.  

e) Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 

się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 

określonych powyżej, są uwzględnione w Umowie. Wykonawca zobowiązany jest do 

opracowania i przedstawienia Zamawiającemu Planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia zwanym „Planem BIOZ” przed rozpoczęciem robót.  

f) Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i 

urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili podpisania przez 

Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót oraz przekazania decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadawalającym stanie przez 

cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca w 

jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego roboty 
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budowlane mogą zostać wstrzymane, a wykonawca musi rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiającego.  

g) Stosowanie się do przepisów prawa  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

h) Sprzęt, transport  

W trakcie realizacji robót należy stosować urządzenia sprawne technicznie nie 

powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska olejem, smarami itp. 

Ze względu na nieskomplikowany charakter robót nie przewiduje się wystąpienia 

potrzeby zastosowania maszyn i urządzeń innych niż powszechnie stosowane w 

budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. W trakcie 

realizacji robót należy stosować środki transportowe sprawne technicznie nie 

powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska, olejem, smarami itp. 

Pojazdy do przewożenia materiałów wrażliwych na warunki atmosferyczne winny 

posiadać szczelne plandeki ochronne. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

2.1.6.4 Materiały  

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów 

dotyczących doboru materiałów proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji 

robót w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiązań i materiałów. 

Zamawiający może wymagać przedstawienia próbek do oceny i zatwierdzenia. Co 

najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub doboru 

materiałów, odpowiednie świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia przez 

służby Zamawiającego. W szczególności dotyczy to materiałów przeznaczonych do 

wykorzystania przy pracach związanych z wykończeniem wnętrz. Cechy materiałów 

muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z wymaganiami określonymi w PFU, 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót – 

zatwierdzonych przez Zamawiającego. Szczegółowe wymagania zostaną określone 

w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zatwierdzanej 

przez Zamawiającego.  

Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą 

potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem 
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warunków atmosferycznych, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę.  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscy wskazanym przez Zamawiającego. Każdy 

rodzaj robót w którym znajdą się niezbadane i niezaakceptowane materiały 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem. 

Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli projekt lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 

swoim zamiarze co najmniej z wyprzedzeniem na siedem dni roboczych i uzyska 

stosowną zgodę Zamawiającego na zmianę. Akceptacja Zamawiającego będzie 

poprzedzona opinią Projektanta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 

być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.  

2.1.6.5 Przepisy prawne i normy związanie z projektowaniem i wykonaniem 

zamówienia 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania 

prawne określone w ustawie: Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 

1065), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej. Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z 

wymaganiami opisanymi w PFU. Jeśli którykolwiek z cytowanych dokumentów uległ 

aktualizacji należy wziąć pod uwagę jego aktualizację. W przypadku powołań 

normatywnych niedatowanych obowiązuje najnowsze wydanie cytowanej normy.  

2.1.6.6 Kontrola jakości  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Zamawiającemu do 

zatwierdzenia szczegóły swojego Programu Zapewnienia Jakości. Przedstawi on w 

nim zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne, gwarantujące prawidłowe wykonanie robót, zgodne z wymaganiami 

umownymi. Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej 

jakości. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty 
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wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej. Przed 

wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, można dopuścić do użycia 

tylko te materiały, które posiadają:  

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

 • deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku 

wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej.  

2.1.6.7 Dokumenty budowy  

a) Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i 

Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż 

do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia 

dzienników budowy, montażu i rozbiórki). Zapisy do dziennika budowy będą czynione 

na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i 

budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 

budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i 

stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być 

czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 

pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie 

późniejszych dopisków. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika 

budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno 

wykonawcę jak i Zarządzającego Realizacją Umowy. W szczególności w dzienniku 

budowy powinny być zapisywane następujące informacje:  

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;  

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;  

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;  

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach  

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;  

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z 

polecenia zarządzającego realizacją umowy  

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;  

- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;  

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające 

wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań 

wynikających z warunków klimatycznych;  

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót,  

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie;  
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- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

budowie;  

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem 

przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane;  

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;  

- inne istotne informacje o postępie robót.  

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 

przez Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 

Zarządzającemu Realizacją Umowy. Wszystkie decyzje Zarządzającego Realizacją 

Umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela 

Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. Zarządzający Realizacją 

Umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego 

zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

Wykonawca jest zobowiązany informować wszystkich uczestników procesu 

budowlanego o problemach technicznych. Informacja powinna zostać przesłana 

również drogą faksową lub pocztą elektroniczną do jednostki projektującej. Kierownik 

budowy jest zobowiązany informować projektanta z wyprzedzeniem co najmniej 5 

dniowym, o planowanym nadzorze autorskim dla każdej z poszczególnych branż.  

b) Inne istotne dokumenty budowy  

• Dokumenty wchodzące w skład umowy;  

• Pozwolenie na budowę;  

• Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy;  

• Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 

cywilnoprawne;  

• Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i 

narad na budowie;  

• Protokoły odbioru robót,  

• Opinie ekspertów i konsultantów;  

• Korespondencja dotycząca budowy.  

c) Przechowywanie dokumentów budowy  

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast 

odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty 

budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy 

zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 

zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.  

2.1.6.8 Odbiór robót  

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. W celu zapewnienia 

współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót Zamawiający 

przewiduje ustanowienie Zarządzającego Realizacją Umowy (ZRU).  
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Kontroli będą podlegały w szczególności:  

• Rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-

użytkowym, warunkami umowy i dokumentacją projektową.  

• Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z 

danymi zawartymi w projekcie.  

• Jakość i dokładność wykonania prac.  

• Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia.  

Odbiór częściowy robót budowlanych  

Odbiory częściowe będą zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Po 

zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru 

części robót poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy oraz powiadamia o 

gotowości do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dokonanie odbioru 

częściowego zostanie stwierdzone protokołem odbioru częściowego robót 

sporządzonym przez Wykonawcę i poświadczonym podpisem Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, w którym wyszczególnione zostaną roboty wykonane w danym 

okresie rozliczeniowym. W celu dokonania odbioru częściowego Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego następujące 

dokumenty:  

• dokumentację geodezyjną powykonawczą robót objętych odbiorem 

częściowym (jeżeli dotyczy),  

• oświadczenie kierownika budowy, że roboty objęte odbiorem częściowym 

zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, pozwoleniem na 

budowę,  

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami 

zatwierdzonymi przez projektanta, dotyczącą robót objętych odbiorem 

częściowym,  

• atesty, deklaracje i/lub certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne na użyte 

materiały i urządzenia,  

• wyniki prób i badań, zaktualizowany harmonogram robót, jeżeli wystąpiły 

opóźnienia lub zmiany w realizacji robót. Odbiór częściowy nie stanowi o 

spełnieniu świadczenia, bowiem roboty objęte przedmiotem umowy mogą 

zostać przyjęte wyłącznie w całości i wyłącznie w formie protokołu odbioru 

końcowego całości robót.  

 

Odbiór końcowy  

W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego kompletną dokumentację odbiorową i powykonawczą 

pozwalającą na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy (2 egz. 

papierowe + wersja elektroniczna) obejmującą w szczególności:  

• Decyzję (bezwarunkową) zezwalającą na użytkowanie obiektu budowlanego 

objętego odbiorem  
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• Atesty, deklaracje i/lub certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa 

sanitarne na użyte materiały i urządzenia,  

• Wyniki prób i badań, protokoły odbiorów technicznych oraz decyzję Urzędu 

Dozoru Technicznego o ich dopuszczeniu do eksploatacji, o ile są wymagane,  

• Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w postaci mapy zaktualizowanej 

przez ośrodek geodezyjny w Starostwie Powiatowym we Włodawie,  

• Instrukcję użytkowania i eksploatacji obiektu, której elementami składowymi są 

instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, instrukcja bhp, instrukcje 

eksploatacyjne zabudowanych urządzeń i systemów,  

• Dokumentację z przeprowadzonych rozruchów urządzeń i systemów 

technologicznych  

Po zatwierdzeniu (w formie pisemnej) przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

dokumentacji, o której mowa wyżej, Wykonawca zgłosi pisemnie gotowość do odbioru 

końcowego robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w siedzibie 

Zamawiającego kompletnej, zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

dokumentacji, o której mowa wyżej w 2 egz. (wersja papierowa i elektroniczna) do 

dnia odbioru końcowego robót budowlanych. Zamawiający wyznaczy termin i 

rozpocznie odbiór końcowy robót budowlanych w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia 

przez Wykonawcę i potwierdzenia prawidłowości i gotowości wykonanych robót do 

odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

3. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO - ZAGOSPODAROWANIE 

TERENU OPIS ZAŁOŻEŃ INWESTYCJI  

Po wykonaniu inwestycji budynek będzie pełnił funkcję zaplecza szatniowo-

sanitarnego. 

Oddziaływanie obiektów nie powinno powodować pogorszenia stanu środowiska lub 

zagrożenia życia albo zdrowia ludzi.  

Przyjęte rozwiązania projektowe, a także organizacja pracy i dobór sprzętu muszą 

zapewnić zminimalizowanie uciążliwości przyjętego procesu technologicznego dla 

środowiska naturalnego. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie 

wykonywania opracowań projektowych i robót wszelkie przepisy prawa polskiego i Unii 

Europejskiej dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

3.1 URBANISTYKA  

3.1.1 Wykonanie nowej nawierzchni trawiastej  

Wykonanie trawników od podstaw.  

Wytyczne wykonania nawierzchni trawiastej:  

− Zakłada się odtworzenie nawierzchni trawiastych zniszczonych przy 

wykonywaniu prac budowlano-montażowych 

− trawnik powinien być zakładany lub poddany renowacji po wykonaniu prac, 

− lokalizacja wg dokumentacji technicznej,  
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− teren pod trawniki musi być oczyszczony z zanieczyszczeń, wyrównany i 

splantowany,   

− właściwa warstwa ziemi urodzajnej powinna być rozścielona równą warstwą 

minimum 10 cm, wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie 

wyrównana,  

− przed siewem nasion traw ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem 

wałem - kolczatką lub zagrabić,  

− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką. 

3.1.2. Wykonanie nasadzeń zieleni wysokiej- drzew i krzewów 

Wykaz gatunków drzew i krzewów do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu 

i zaakceptowaniu koncepcji zagospodarowania terenów zielonych. 

3.1.3. Roboty ziemne  

Wykopy, korytowanie pod nawierzchnie jezdni 

Korytowanie należy tak zaplanować, by nie tworzyły się miejsca bezodpływowe. Wodę 

z lokalnych zastoisk należy natychmiast odpompowywać, a lokalne deniwelacje 

wyrównać z odpowiednim spadkiem.  

Wykonawca może przystąpić do wykonywania profilowania i zagęszczenia podłoża 

dopiero po zakończeniu korytowania.  

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane, należy sprawdzić, 

czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych 

rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były, o co 

najmniej 5cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Bezpośrednio po profilowaniu 

podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania. Minimalne wartości wskaźnika 

zagęszczenia (IS) i odkształcenia (Io < 2,5) oraz wtórnego modułu odkształcenia 

(Ev2), które należy osiągnąć, muszą być zgodne z PN-S-02205.  

3.1.5 Odwodnienie  

Wody opadowe z dachu budynku, ciągów pieszych należy rozprowadzić po terenie 

zielonym. 

 

3.1.6. Prace drogowe i makroniwelacyjne  

Na terenie opracowania zostanie wykonanych szereg prac drogowych mających na 

celu skomunikowanie wewnętrznego systemu komunikacji kołowej w połączeniu z 

wjazdem z drogi publicznej.  

Zagospodarowanie należy wykonać w zakresie umożliwiającym wykonanie zadania 

określonego w PFU. 

Projektowany wewnętrzny układ komunikacyjny:  
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Parametry techniczne  

• Ciągi piesze      - min. 2,00 m,  

Konstrukcja nawierzchni 

Dla projektowanej konstrukcji ciągów pieszych przewidziano nawierzchnię z kostki 

betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z odpowiednią podbudową. 

Obramowanie nawierzchni komunikacji kołowej stanowi obrzeże chodnikowe 

betonowe o wym. 6x20x100 cm ułożone na ławie oporowej z betonu C8/10 z 

podbudową i warstwą odsączającą. 

3.1.7. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem i zabezpieczenia z tym związane 

Wszelkie prace drogowe w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia należy 

wykonywać pod nadzorem właścicieli lub użytkowników tego uzbrojenia w sposób 

ręczny.  

Zagospodarowanie należy wykonać w zakresie umożliwiającym wykonanie zadania 

określonego w PFU. 

4. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO - MATERIAŁY 

KONSTRUKCYJNE I WYKOŃCZENIOWE  

4.1. BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA 

Wszystkie materiały i urządzenia muszą odpowiadać Polskim Normom lub 

Europejskim i specyfikacjom UIC lub posiadać krajową deklarację zgodności 

(oświadczenie producenta) z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Warunki 

składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. 

Wszystkie elementy powinny spełniać wymagania odporności ogniowej. Konieczne 

jest spełnienie wymogów ochrony ppoż. 

Dla projektowanego budynku kategoria zagrożenia ludzi – ZL III, klasa odporności 

pożarowej – „D”. Ściany oraz stropodach NRO. 

Wymagania architektoniczne: 

− Wysoki standard wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego z użyciem 

materiałów nowoczesnych o dużej trwałości, walorach estetycznych i użytkowych, 

łatwych w utrzymaniu czystości; 

− W obiekcie należy przewidzieć wewnętrzny układ komunikacji uwzględniający 

warunki bezpieczeństwa i czytelność kierunków ruchu, dostosowany dla osób z 

niepełnosprawnościami – w zakresie dostępu do toalety dla niepełnosprawnych,  

− Wszystkie elementy powinny spełniać wymagania odporności ogniowej; 
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Wymagania konstrukcyjne: 

− Należy wykonać badania geologiczne i dokonać ewentualnej wymiany bądź 

zagęszczenia gruntu – jeżeli wymagane. 

− Należy zaprojektować stopy fundamentowe pod projektowane prefabrykowane 

kontenery stalowe 

− Wszystkie przegrody powinny zostać zaprojektowane w sposób minimalizujący 

zakłócenia akustyczne pochodzące z przestrzeni komunikacji ogólnej. 

− Stropodach jednospadowy o konstrukcji stalowej 

Przewiduje się następujące rozwiązania architektoniczne i materiałowe: 

− Fundamenty – stopy fundamentowe żelbetowe; 

− Konstrukcja budynku stalowa w postaci ram stalowych spawanych z 

kształtowników zimno giętych gr. 4mm 

− Stropodach o konstrukcji stalowej, jednospadowy o kącie nachylenia połaci 1° 

 

Wymiary: 

Zewnętrzne obiektu: 12,00 m/6,06 m/2,96 m  

Zewnętrzne kontenera: 3,00m/6,06m/2,96 m  

Powierzchnia zabudowy: 72,72 m2  

Wysokość pomieszczeń: 2,5 m 

 

Fot. 2. Schemat konstrukcyjny z wymiarami. 
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Fot. 3. Przykładowy model 3D obiektu. 
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Fot. 4. Przykładowa aksonometria wnętrza obiektu. 

 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne: 

− Przeciwwodne i przeciwwilgociowe: folia paroizolacyjna w warstwach posadzki na 

gruncie oraz stropodachu 

 

Termoizolacje spełniające aktualne współczynniki: 

− Podłoga na gruncie o współczynniku U=0,30W/(m2*K) lub niższym 

− Ściana o współczynniku U=0,20W/(m2*K) lub niższym 

− Stropodach o współczynniku U=0,15W/(m2*K) lub niższym 

Stolarka okienna i drzwiowa: 

− stolarka okienna PCV o współczynniku U=0,9W/(m2*K) lub niższym , kolor do 

uzgodnienia z Zamawiającym; 
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− stolarka drzwiowa zewnętrzna stalowa o współczynniku U=1,3W/(m2*K) lub 

niższym; kolor do uzgodnienia z Zamawiającym; 

− stolarka drzwiowa wewnętrzna: stalowa, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym; 

 

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej: 

 

Wykończenia wewnętrzne: 

Wszystkie zastosowane materiały wykończeniowe powinny posiadać stosowne 
atesty. 

− w pomieszczeniach sanitarnych (mokrych) płytki ceramiczne/gresowe, lub inna 

okładzina zmywalna do wysokości min. 2,00 m; 

− wszystkie materiały wykończeniowe (podłogi i ściany) - wykończenie przy 

zastosowaniu materiałów (posiadających atest) umożliwiających ich mycie i 

dezynfekcję; 

Posadzki: 

Kolor: do uzgodnienia z inwestorem 

Warstwy: 

• Wykładzina PCV 2 mm  

• Płyta OSB3 22 mm  

• Piana PUR 120 mm + folia paroizolacyjna  

• Blacha trapezowa  
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U= 0,30 [W/m2*K] 

Stropodach: 

Kolor: do uzgodnienia z inwestorem 

Kąt spadku 1% (jednospadowy)  

Warstwy: 

• Płyta warstwowa z rdzeniem PIR 40 mm  

• Piana PUR 120 mm + folia paroizolacyjna  

• Płyta OSB3 12 mm  

• Blacha niskoprofilowa T4  

U= 0,15 [W/m2*K]  

Ściany: 

Kolor: do uzgodnienia z inwestorem 

Ściany zewnętrzne: 

Płyta warstwowa z rdzeniem PIR 120 mm  

U= 0,20 [W/m2*K]  

 

Ściany wewnętrzne: 

płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym 50 mm 

Wykończenia zewnętrzne: 

− okładziny zewnętrzne: płyta warstwowa w kolorze do uzgodnienia z 

Zamawiającym; 

− parapety i obróbki ze stali powlekanej w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym; 

− pokrycie dachu – płyta warstwowa w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym; 

− rynny i rury spustowe: PCV w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym; 

Sanitariaty 

− umywalki i miski ustępowe – pom. higieniczno-sanitarne, 

− pomieszczenia dla osób z niepełnosprawnością wyposażone w miski ustępowe i 

umywalki, oraz poręcze dla niepełnosprawnych mocowane na odpowiedniej 

wysokości, 

− baterie umywalkowe  

− wszystkie umywalki, zlewozmywaki wyposażone w syfony  

 

Prysznic w łazienkach: 

• minimalna wielkość kabiny to 0,9 x 1,1 m 

 

Umywalki dla osób z niepełnosprawnością: 

• montaż na wysokości 800 mm; 

• pod umywalką wymagana jest wolna przestrzeń na wózek inwalidzki; 
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WC dla osób ograniczonych ruchowo: 

• montaż na wysokości 460 do 480 mm; 

• w pobliżu konieczność zapewnienia łukowych poręczy (uchylne i większe o 150 

mm od wymiaru miski ustępowej) - 280 mm od górnej części miski ustępowej i 

na wysokości 650 do 700 mm; 

• wymagana przestrzeń manewrowa to 900 x 700 mm z każdej strony ubikacji; 

• obowiązkowe jest oparcie przy toalecie. 

Wszelkie wykorzystywane elementy ułatwiające samodzielną obsługę osób z 

niepełnosprawnościami wykonane są z materiałów łatwych do czyszczenia, 

wykazujących właściwości antybakteryjne oraz często odpornych na zniszczenia. 

Jednym z najpopularniejszych materiałów jest aluminium. Wszelkie sanitariaty 

powinny być trwałe i wytrzymałe — muszą wytrzymać ciężar powyżej 200 kg. 

− Poręcze w kabinach wc dla niepełnosprawnych - wymagane są przy misce WC 

około 0,7 m nad podłogą, przy umywalce - 0,8 m nad podłogą oraz w strefie 

prysznica. 

Wyposażenie pomieszczeń: 

• podstawowe wyposażenie sanitariatów - miski ustępowe, umywalki, prysznice 

z brodzikiem 

Prace projektowe oraz roboty budowlane wewnątrz budynku dotyczą całości budynku.  

Prace te należy wykonywać w sezonie letnim, aby nadmiar wody w glebie mógł w 

łatwiejszy sposób wyparować co ułatwi i przyspieszy pracę. 

Obiekt zostanie dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Zostaną wytyczone trasy 

poruszania osób niepełnosprawnych, a w szczególności na wózkach inwalidzkich.  

Wszystkie materiały i urządzenia muszą odpowiadać Polskim Normom lub 

Europejskim i specyfikacjom UIC lub posiadać krajową deklarację zgodności 

(oświadczenie producenta) z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Warunki 

składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. 

Remont nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego o pow. ok. 608m2 

w technologii ”retoping” 

Retoping wykorzystywany jest w celu odtworzenia warstwy użytkowej. Najprościej 

mówiąc, to naprawa nawierzchni sportowych poliuretanowych w celu przywrócenia jej 

pierwotnych właściwości, estetyki i zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania. 

Naprawa nawierzchni poliuretanowej rozpoczyna się od dokładnego oczyszczenia i 

odkurzenia podłoża oraz usunięcia z jego powierzchni wszelkiego rodzaju 

zanieczyszczeń. W miejscach większych uszkodzeń i ubytków niezbędne będzie 

uzupełnienie warstwy wypełnienia zgodnie z technologią producenta. 
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Uzupełnione podłoże poddaje się procesowi gruntowania przygotowującego do 

wykonania warstwy użytkowej. Jest ona nakładana natryskowo do grubości warstwy 

zalecanej przez producenta. Po zakończeniu prac związanych z odtworzeniem 

warstwy użytkowej nawierzchni, a naprawa nawierzchni boiska poliuretanowego 

dobiega końca, nanosi się na nią farbę poliuretanową służącą do odnowienia linii 

boiska i wszystkich pozostałych oznaczeń. 

4.2. BRANŻA SANITARNA 

W branży sanitarnej należy zaprojektować instalację wodno-kanalizacyjną, instalację 

centralnego ogrzewania, instalację wentylacji grawitacyjnej wspomaganej 

mechanicznie. 

Instalacja wody zimnej i c.w.u. doprowadzać będzie wodę do odbiorników:  

• do urządzeń higieniczno – sanitarnych w łazienkach i WC dla 

niepełnosprawnych   

Instalacja kanalizacji sanitarnej, w zakresie rozprowadzenia instalacji poziomej, 
wykonania podejść i podłączeń urządzeń odbiorowych oraz z wykonaniem 
niezbędnych pionów kanalizacyjnych z wyprowadzeniem. 

Przewiduje się instalację natynkowo w rurkach PEX. 

W budynku znajdować się będzie pomieszczenie magazynowe w którym znajdować 
się będzie zbiornik akumulacyjny (bojler) na c.w.u o poj. 300l. 

Wentylacja 

W budynku należy zapewnić wentylację grawitacyjną wspomaganą mechanicznie. 

Wymiana powietrza musi uwzględniać specyfikę i funkcję wentylowanych obszarów 

zgodnie z wytycznymi higieniczno sanitarnymi. 

Kontenery biurowe posiadają wentylację grawitacyjna realizowaną poprzez kratki 

wentylacyjne natomiast sanitarne wyposażone są w wentylacje mechaniczna 

realizowaną za pomocą wentylatorów elektrycznych o wydajności dopasowanej do 

kubatury danego pomieszczenia. 

Zaopatrzenie w wodę dla celów p-poż – na podstawie uzgodnień ppoż 

Całość kanalizacji wewnętrznych objętych opracowaniem - z rur wykonanych z 

nieplastyfikowanego PVC/HT oraz z kształtek, wykonanych z polipropylenu 

kopolimerowanego PP/HT.  

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych stosować wpusty podłogowe z 

wbudowanym syfonem i osadnikiem z dwuwarstwowym uszczelnieniem np. EPDM. 

Wpusty należy zamontować w pomieszczeniach pomocniczych, pom. gospodarczych 

oraz łazienkach. Należy stosować baterie umywalkowe oraz zlewozmywakowe 

ograniczające wypływ wody do wydajności ≤ 2,5 l/min. 



 PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA PROJEKTU: "PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK" 

 

str. 46 

 

Lokalizacja urządzeń sanitarnych oraz punktów czerpalnych została zaznaczona w 

rysunkach koncepcji. 

Projektowane odwodnienie układu komunikacyjnego w obrębie nowoprojektowanego 

budynku – wg otrzymanych warunków technicznych z dopuszczeniem wariantu: 

- powierzchniowego odprowadzenia poprzez odpowiednie wyprofilowanie spadków z 

powierzchni utwardzonej inwestycji w miejsca nieutwardzone; 

Obiekt należy wyposażyć w instalację hydrantową. Należy zaprojektować i wykonać 

system hydrantów wewnętrznych; hydranty należy wykonać tak, aby ochroną objęta 

była cała powierzchnia budynku. Należy również przewidzieć hydranty do 

zewnętrznego gaszenia pożaru, jeśli warunki/ uzgodnienia ochrony ppoż tego 

wymagają. 

Instalacje grzewcze 

W budynku należy zapewnić ogrzewanie w okresie zimowym z zapewnieniem 

obliczeniowych temperatur wewnętrznych, określonych w przepisach techniczno – 

budowlanych. Ogrzewanie budynku zapewni ogrzewanie elektryczne – grzejniki 

elektryczne.  

Należy zapewnić możliwość regulacji ogrzewania. W budynku należy zainstalować 

sterownik główny ręczny, który da podgląd i możliwość zmiany ustawień w każdym 

pomieszczenie budynku.  

Dopuszcza się inne rozwiązania materiałowe i prowadzenia instalacji, po uzgodnieniu 

z Zamawiającym. 

 

4.3. BRANŻA ELEKTRYCZNA 

Należy wykonać przyłącze energetyczne z istniejącej sieci energetycznej wg 

warunków przyłączenia do energii elektrycznej. 

W budynku należy wykonać instalację elektryczną. Zakłada się również montaż 

instalacji oświetleniowej, która zapewni możliwości wykonania oświetlenia typu LED, 

a także instalację gniazd zgodną z zapotrzebowaniem w odpowiednich 

pomieszczeniach. 

Kontenery biurowe i sanitarne w standardzie wyposażone w lampy LED zgodnie z 

normą PN EN 12464-1. Ilość gniazd pojedynczych oraz podwójnych zgodnie z 

wyposażeniem i przeznaczeniem pomieszczeń. Instalacja wykonana jest natynkowo. 

Rozdzielnica natynkowa wyposażona jest w zabezpieczenie różnicowoprądowe oraz 

zabezpieczenia zgodnie z projektem i wyposażeniem obiektu kontenerowego. 

Przyłącze - wtyk 32A lub puszka hermetyczna.  

Połączenia wewnętrznych instalacji z zewnętrznymi sieciami zasilającymi 

wykonywane należy wykonać zgodnie z wytycznymi oraz polskimi normami.  
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Wyposażenie instalacji elektrycznej:  

• Lampa LED – 14 szt.  

• Gniazdko podwójne natynkowe - 4 szt.  

• Gniazdko pojedyncze natynkowe – 6 szt. (pod grzejnik)  

• Włącznik natynkowy - 6 szt.  

• Gniazdo siłowe 32A 6 szt. (przyłącze)  

 

Włącznik instalacji elektrycznej umieszczony powinien być na wysokości od 0,8 m do 

1,4 m, natomiast gniazdo wtyczkowe – od 0,3 m do 1,2 m. 

Instalacje wykonać o stopniu ochrony min. IP20, a w toaletach i pomieszczeniach 

technicznych IP44. Przewody rozprowadzić pod tynkiem, to jest w bruzdach, w tynku 

z koniecznością zachowania warstwy 0,5 cm tynku nad przewodami w korytach 

kablowych oraz w podłodze, w rurach ochronnych. W ściankach g-k kable układać w 

rurkach ochronnych nierozprzestrzeniających płomienia. Łączniki oświetleniowe 

montować na wysokości 130 cm. Gniazda w WC i przy zlewach montować na 

wysokości 130 cm, a w pozostałych pomieszczeniach 30 cm od poziomu posadzki. 

Wykorzystywane oprawy typu LED powinny posiadać certyfikat CE oraz 

charakteryzować się klasą efektywności energetycznej min. A+, gwarancja na źródło 

światła min. 2 lata.  

Ostateczny dobór lamp należy uzgodnić z Zamawiającym. W zakres branży 

elektrycznej wchodzi również instalacji ochrony przeciwprzepięciowej i 

przeciwporażeniowej.  

Instalacje elektryczne należy projektować zgodnie z poniższymi wytycznymi. Główne 

trasy kablowe rozprowadzić w korytkach kablowych. 

4.4 INSTALACJE I WYPOSAŻENIE PRZECIWPOŻAROWE 

Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego powinien być wyposażony w środki 

gaśnicze (gaśnice typu ABC). 

Zaopatrzenie wodne w ilości 10 l/s z hydrantu naziemnego zlokalizowanego na działce 

inwestycyjnej w odległości ok. 8,5m od przedmiotowego budynku. 

4.5 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W KWESTII WYPOSAŻENIA I 

WYKOŃCZENIA 

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA  

Wyposażenie budynku należy uzgodnić z zamawiającym po opracowaniu i 

zatwierdzeniu uproszczonego projektu wnętrz na etapie projektowym. 

Kolorystykę wszystkich elementów wykończenia wnętrz należy uzgodnić z 

Zamawiającym. 
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Zakłada się minimum następujące wyposażenie: 

1. Kompakt ceramiczny stojący WC dla osób niepełnosprawnych – 1 szt.  

2. Poręcze dla osób niepełnosprawnych do WC – 2 szt.  

3. Kompakt ceramiczny stojący WC – 4 szt.  

4. Umywalka dla osób niepełnosprawnych – 1 szt.  

5. Poręcze dla osób niepełnosprawnych do umywalki – 2 szt.  

6. Umywalka – 4 szt.  

7. Kabina prysznicowa – 4 szt.  

8. Bojler elektryczny 150 l – 2 szt.  

9. Grzejniki elektryczne 2 kW – 6 szt.  

10. Kratka wentylacyjna – 2 szt.  

11. Ścienny wentylator mechaniczny – 5 szt.  

12. Rynny PCV– 1 komplet  

13. Szafki z ławeczkami 30x76x220 cm (szerokość/ głębokość/ wysokość) – 40 szt.  

 

4.6 CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-

KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH 

Zamawiający wymaga, aby przy wykonaniu robót budowlanych stosować wyroby, 

które zostały dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie i spełniają 

wymagania polskich przepisów prawa. Wymaga się, aby zastosowane materiały 

spełniały co najmniej standardy jakościowe i wytrzymałościowe dla materiałów 

obecnych na rynku polskim. Wybór rozwiązań materiałowych powinien być 

skonsultowany z Zamawiającym.  

Projekt należy wykonać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy dotyczące 

rozwiązań budowlanych. Należy zastosować materiały energooszczędne i 

zapewniające właściwą eksploatację energooszczędną obiektu. 

4.7 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

• Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące warunki: urządzenie placu 

budowy w zakresie niezbędnym do wykonywania prac i wykorzystania 

wspólnych instalacji będzie ustalane wspólnie z Zamawiającym z zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa dla 

poruszania się po terenie działki oraz poza nią, zarówno dla uczestników 

procesu budowlanego, jak i dla osób postronnych.  

• Wykonawca powinien przekazać plan placu budowy, harmonogram zajęcia i 

zwolnienia poszczególnych stref wraz z harmonogramem montażu i demontażu 

instalacji i sprzętu w ciągu 3 dni roboczych od rozpoczęcia prac.  

• Wykonawca sporządza plan zagospodarowania placu budowy z 

uwzględnieniem: rozmieszczenia nadzoru i kierownictwa budowy, instalacji 

placu budowy, pomieszczeń warunków BHP, ogrodzenia, oświetlenia, 

pojemników na odpady, usuwania śmieci i odpadów, organizacji wewnętrznej i 

postanowień BHP, dostępu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych 

instalacji, wytyczenia dróg wewnętrznych i dojazdowych. usytuowania 
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składowisk materiałów budowlanych w obrębie terenu budowy, zapewnienia 

bezkolizyjnego wykonania robót, zapewnienia ochrony środowiska i ochrony 

sanitarnej, odpowiedniego przeprowadzenia i oznakowania ogrodzenia. 

• Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi: sporządzenie informacji o planie 

BIOZ, bariery na obrzeżach rusztowań, znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, 

prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, pasy 

zabezpieczające dla osób pracujących na wysokościach, poręcze 

zabezpieczające przed upadkiem, wewnętrzne drabiny, schody i pomosty.  

• Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

• Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej 

zawartych m. in. w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 

719), oraz Ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 

2018 r. poz. 620, 1669 z późniejszymi zmianami). 

• Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności wynikających z 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 28 sierpnia 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. 

U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963). 

• Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 

przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

• Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

• Dla prowadzenia robót i bezpiecznego kierowania nimi zakłada się stały pobyt 

kierownika robót jako osoby odpowiedzialnej za te prace.  

• Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji 

psychicznej i fizycznej, ubrany we właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną, 

w zależności od potrzeby należy wyposażyć pracowników w wymagany sprzęt 

ochronny.  

• Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

prowadzenia robót budowlanych. 

Podstawę do odbioru robót stanowi m.in.:  
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• Zgłoszenie przez Wykonawcę możliwość odbioru etapu prac poprzez wpis do 

dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie 

zgłoszenia Wykonawcy. 

• Potwierdzenie Inżyniera (kierownika budowy) o zgodności zakresu wykonania 

w odniesieniu do PFU lub zmian zakresu właściwego wykonania technicznego, 

które zostały wcześniej uzgodnione i zatwierdzone. 

• Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

• Podczas odbioru weryfikacji podlegają: wygląd elementu i płaszczyzn, 

pionowość wykonania, krawędzie, narożniki, styki płaszczyzn. 

• Powierzchnie elementów powinny być wykonane estetycznie i powinny 

zgadzać się z dokumentacją techniczną. 

Końcowego odbioru dokona komisja, która zostanie wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty przeprowadzi ocenę jakości na podstawie przygotowanych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, zweryfikuje stan wizualny oraz zgodności wykonania robót 

z PFU. Celem odbioru jest formalna ocena realnego wykonania robót w odniesieniu 

do jakości i wartości oraz ich ilości. W przypadku dopatrzenia się przez komisję 

nieprawidłowości w jakość wykonywanych robót oraz stwierdzeniu, że nie rzutuję to 

znacząco na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja zweryfikuje i oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań, które zostały założone w 

dokumentach umowy. Po przeprowadzeniu badań przewidzianych dla danego rodzaju 

robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego.  

Podczas odbioru końcowego Wykonawca powinien dostarczyć następujące 

dokumenty: 

• Dokumentację projektową, która będzie uwzględniała naniesione na niej 

zmiany w trakcie wykonywania robót 

• Dokumenty, które będą dotyczyły jakości materiałów. Takim zbiorem informacji 

są świadectwa jakości, które są wydawane przez dostawców materiałów. 

• Protokoły, w których znajdą się zapisy o wszystkich częściowych odbiorach 

technicznych. 

• Protokoły przeprowadzenie prób szczelności instalacji. 

4.7.1 Przepisy określające wykonywanie robót rozbiórkowych 

• WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB  

• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  

• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd 

Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.  

• Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.  

• Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.  

• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.  

• Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.  
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• Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

4.7.2 Normy umożliwiające wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych 

• PN-EN-206-1 Beton, właściwości, produkcja, układanie i kryteria zgodności. 

• PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla 

cementu powszechnego użytku.  

• PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement - Cement powszechnego użytku - Skład, 

wymagania i ocena zgodności (Zmiana 1). 

• PN-EN 196-1:1996, Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości.  

• PN-EN 196-3:1996, Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i 

stałości objętości  

• PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia  

• PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań. 

Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 

• PN-EN 934-2:2002/A1:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 

2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i 

etykietowanie  

• PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne  

• PN-91/B-06714.34/A1:1997 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

reaktywności alkalicznej. 

• PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych. 

• PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

pyłów mineralnych. 

• PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (poprawka AC) PN-EN 933-1:2000 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania.  

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 

odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

• PN-EN 12350-2; Badania mieszanki betonowej - Część 2: Badanie konsystencji 

metodą opadu stożka.  

• PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej - Część 3: Badanie konsystencji 

metodą Vebe. 

• PN-EN 12350-4; Badania mieszanki betonowej - Część 4: Badanie konsystencji 

metodą oznaczania stopnia zagęszczalności.  

• PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej - Część 5: Badanie konsystencji 

metodą stolika rozpływowego.  

• PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej - Część 7: Badanie zawartości 

powietrza. Metody ciśnieniowe. 

Normy umożliwiające wykonanie naprawy i zabezpieczenie betonu 

• Instrukcje producenta preparatów zabezpieczających 

• PN-EN 132504-2:2002/Ap1:2004 - Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: 

Badanie nieniszczące - Oznaczanie liczby odbicia. 
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4.7.3 Normy umożliwiające wykonanie konstrukcji stalowych  

• PN-EN 1993-1-6:2009 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych -- 

Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych  

• PN-EN ISO 16120-1:2013 Walcówka ze stali niestopowej przeznaczona do 

produkcji drutu - Część 1: Wymagania ogólne  

• PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej. Wymiary.  

• PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki 

techniczne dostawy. Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego  

• PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z kształtowników i blach 

profilowanych na zimno - Projektowanie i wykonanie  

• PN-EN ISO 4014:2011 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B  

• PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki. - PN-EN 

ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć.  

• PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne 

wprowadzenie. 

4.7.4 Normy umożliwiające wykonanie izolacji p-wilgociowych, cieplnych oraz p-

dźwiękowych (akustycznych) 

• PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 

stosowane na gorąco 

• PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

• PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 

• PN-89/B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej1 

• PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej 

przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego 

• PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 

• PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych - PN-B-

27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 

• PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z 

wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja 

• PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa 

• PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa - PN-EN 1609:1999 Wyroby do 

izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie krótkotrwałej nasiąkliwości wodą 

metodą częściowego zanurzenia. 

• PN-EN 12087:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 

nasiąkliwości wodą przy długotrwałym zanurzeniu. 

• PN-EN 12088:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 

absorpcji wody przy długotrwałej dyfuzji. 
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4.7.5 Normy umożliwiające wykonanie stolarki otworowej 

• PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 

badania.  

• PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 

• PN-B-94025÷5:1996 Okucia budowlane 

• PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 

4.7.6 Normy umożliwiające wykonanie instalacji wentylacji 

• PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej 

• PrPN83-B-03430/Az3 zmiana do normy PN-83/B-03430 

• PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 

• PN-78/B-03421 Parametry 03421Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania 

ludzi 

• PN-78/B-10440 Urządzenia wentylacyjne –wymagania i badania przy odbiorze 

• PN-84/N-01307 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku na stanowiskach 

pracy i ogólne wymagania dotyczące przeprowadzenia pomiarów 

• PN-87/B –02151/02 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 

pomieszczeniach 

• PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki 

wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary 

• PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki 

wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym. Wymiary 

• PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków -- Symbole, terminologia i 

oznaczenia na rysunkach 

• PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i 

badania 

• PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków -- Przewody wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym -- Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 

• PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wymiary 

kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej 

• PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i 

klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne 

• ENV 12097:1997 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania 

dotyczące części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci 

przewodów 

• PZPN-EN 12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

• PrEN 12236 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów. 

Wymagania wytrzymałościowe 

• PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 

• PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki 

wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym. Wymiary 
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• PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. 

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 

• PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i 

klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne 

• PN-EN 12236:2002 Wentylacja w budynkach. Wymagania wytrzymałościowe 

wieszaków przewodów 

• PN-EN 12238:2002 Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania 

aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego 

przepływu powietrza 

• PN-EN 12239:2002 Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania 

aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań wyporowego przepływu 

powietrza 

• PN-EN 12589:2002 Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. 

Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych 

o stałym i zmiennym strumieniu powietrza 

• PN-EN 13030:2002 Wentylacja w budynkach – Elementy końcowe – Badanie 

właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu 

• PN-EN 13180:2002 Wentylacja w budynkach. Sieć przewodów. Wymiary i 

wymagania mechaniczne dotyczące przewodów elastycznych 

• PN-EN 13181:2002 Wentylacja budynków. Elementy końcowe – badanie 

właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego piasku 

• PN-EN 13182:2002 Wentylacja budynków. Wymagania dotyczące przyrządów 

do pomiaru prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach 

• PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny – zasady 

wykonywania i oznaczenia 

• PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego 

• PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania 

ludzi 

• PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe 

wymagania i badania 

• PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. 

Wymagania i badania. przy odbiorze 

• PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. 

Wymagania i badania 

• PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia rządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych 

• PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakości 

• PN-B-76004:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne 

metody badań 

• PN ISO 5221 Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu 

powietrza w przewodzie. 
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• PN-IEC335-1:1994 Bezpieczeństwo elektryczne przyrządów do użytku 

domowego i podobnego. Wymagania ogólne 

• PN -93/B-02869 Badania odporności ogniowej. Przewody wentylacyjne. 

4.7.7 Normy przy projektowaniu instalacji elektrycznych 

• PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze 

• PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne 

• PN-IEC 61024-1-2:2002 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Część 

1-2: Zasady ogólne Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i 

sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. 

• PN-86/E-05003.01 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 

ogólne. 

• PN-89/E-05003.03 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

obostrzona 

• PN-84/E-02033 - Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 

• PN-EN 12464-1:2004 - Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach 

• PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa 

• PN-E-04700:1998/ Az1:2000 - Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 

odbiorczych. 

• PN-IEC/TS61312-3 - Ochrona przed piorunowym impulsem 

elektromagnetycznym. Część 3: Wymagania dotyczące urządzeń do 

ograniczania przepięć (SPD) 

• PN-93E-08390/51 – Systemy transmisji alarmu. Ogólne wymagania dotyczące 

urządzeń; 

• BN-84/8984-10 – Instalacje wnętrzowe – ogólne wymagania.  
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III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót 

budowlanych 

1.1. Dokumenty i informacje potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Inwestor nie posiada decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Przewiduje się wystąpienie o przedmiotową decyzję. Projekt budowlany należy 

opracować w oparciu o zapisy powyższej decyzji. W przypadku jakichkolwiek braków 

formalnych Wykonawca we własnym zakresie pozyska niezbędne dokumenty 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów. Będą to m. in.: niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia w 

zakresie zgodnym z zapisami Prawa budowlanego. 

1.2. Oświadczenia zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. Oświadczenie stanowi załącznik do przedmiotowego opracowania. 

1.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w 

szczególności wymagania: 

− Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze 

zm. z przepisami wykonawczymi do Ustawy); 

− Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 2021 

poz. 1129 ze zm. oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy); 

− Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 

1973 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy); 

− Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 710 z późniejszymi zmianami); 

− Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późniejszymi 

zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy); 

− Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 

ze zm. oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy); 

− Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2021 r. poz 

.1213 ze zm.); 

− Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.); 
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− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2019, poz. 1065); 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126); 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

2003, nr 47, poz. 401); 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 

1609); 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454); 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 

2021 poz. 2458); 

− Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. 

w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 

2021 poz. 1686); 

− Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz.719 z 2010 r.); 

− Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz.1098 

ze zmianami wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy); 

− Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych (Dz. U. 124, Poz. 1030); 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z późn. zm.) 

− Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, 

poz. 1839); 

− Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 

ze zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy; 

− Ustawa z dnia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1990);  

− Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 214);  
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− Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1420 ze zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy; 

− Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 poz. 1062). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 

lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 

ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do 

wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311); 

− Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014, Poz.112, 

załącznik tabela 1); 

− Innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno-budowlanych, polskich 

norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  

1.4. Inne posiadane informacje i dokumenty 

Zamawiający informuje, że dysponuje następującymi dokumentami:  

• koncepcją funkcjonalno-użytkową 

• oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

• kopią mapy zasadniczej 1:500 

• wypisem z rejestru gruntów. 

• Inwentaryzacją zdjęciową 

Inwestor nie posiada zaleceń konserwatora zabytków, gdyż teren nie jest objęty żadną 

forma ochrony konserwatorskiej, nie leży w strefie konserwatorskiej oraz nie widnieje 

w gminnej ewidencji zabytków. 

Inwestor nie posiada raportów, opinii i ekspertyz z zakresu ochrony środowiska, a 

także pomiarów ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, a także badań 

gruntowo-wodnych na terenie budowy. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 

lub pozyskania powyższych dokumentów, jeśli będzie to konieczne do wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

Działka nr ewid. 1473/1 obręb: Wola Uhruska 0015, na której realizowane będzie 

zadanie obejmujące budowę zaplecza szatniowo-sanitarnego w Woli Uhruskiej, nie 

jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z realizacją 

zamówienia: 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać:  

• uzgodnienia wymagane prawem, ekspertyzy, opinie, ewentualne odstępstwa; 

• projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-

budowlany, załączniki projektu budowlanego); 



 PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA PROJEKTU: "PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK" 

 

str. 59 

 

• projekt techniczny wielobranżowy; 

• kosztorysy inwestorskie wielobranżowe; 

• przedmiary robót wielobranżowe; 

• specyfikacje techniczne robót wielobranżowe; 

• dokumentację powykonawczą w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; 

• wersje elektroniczne wszystkich powyżej wymienionych pozycji na płycie CD w 

formacie PDF oraz w wersji edytowalnej.  
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1. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 

Nazwa inwestycji: 

 

"PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO 
ORLIK" 

 

Adres obiektu:  Wola Uhruska 

Województwo: Lubelskie 

Powiat:  Włodawski 

Gmina: Wola Uhruska 

Jednostka ewidencyjna: Gmina Wola Uhruska 061907_2 

Obręb: Wola Uhruska 0015 

Działki nr ewidencyjny: dz. nr ewid. 1473/1 

 

Zamawiający:  

 

GMINA WOLA UHRUSKA 
UL. PARKOWA 5 

22-230 WOLA UHRUSKA 

 

 

Imię i nazwisko osoby opracowującej program funkcjonalno-użytkowy: 
 

Wykonawca: PROJEKTOWANIE 
ARCHITEKTONICZNO-

KONSTRUKCYJNE I 
OBSŁUGA INWESTYCJI 

MATEUSZ GOŁĄB 
AL. JANA PAWŁA II 13 

22-200 WŁODAWA 
MGOLAB.BIURO@GMAIL.COM 

TEL. 515 867 796 

 

mgr inż.  
Mateusz Gołąb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Włodawa, luty 2025r.  
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2. DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI 
CELU PUBLICZNEGO – DO UZYSKANIA PO 

STRONIE WYKONAWCY 

Nazwa inwestycji: 

 

"PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO 
ORLIK" 

 

Adres obiektu:  Wola Uhruska 

Województwo: Lubelskie 

Powiat:  Włodawski 

Gmina: Wola Uhruska 

Jednostka ewidencyjna: Gmina Wola Uhruska 061907_2 

Obręb: Wola Uhruska 0015 

Działki nr ewidencyjny: dz. nr ewid. 1473/1 

 

Zamawiający:  

 

GMINA WOLA UHRUSKA 
UL. PARKOWA 5 

22-230 WOLA UHRUSKA 

 

 

Imię i nazwisko osoby opracowującej program funkcjonalno-użytkowy: 
 

Wykonawca: PROJEKTOWANIE 
ARCHITEKTONICZNO-

KONSTRUKCYJNE I 
OBSŁUGA INWESTYCJI 

MATEUSZ GOŁĄB 
AL. JANA PAWŁA II 13 

22-200 WŁODAWA 
MGOLAB.BIURO@GMAIL.COM 

TEL. 515 867 796 

 

mgr inż.  
Mateusz Gołąb 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Włodawa, luty 2025r.  
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3. OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE 

BUDOWLANE 

Nazwa inwestycji: 

 

"PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO 
ORLIK" 

 

Adres obiektu:  Wola Uhruska 

Województwo: Lubelskie 

Powiat:  Włodawski 

Gmina: Wola Uhruska 

Jednostka ewidencyjna: Gmina Wola Uhruska 061907_2 

Obręb: Wola Uhruska 0015 

Działki nr ewidencyjny: dz. nr ewid. 1473/1 

 

Zamawiający:  

 

GMINA WOLA UHRUSKA 
UL. PARKOWA 5 

22-230 WOLA UHRUSKA 

 

 

Imię i nazwisko osoby opracowującej program funkcjonalno-użytkowy: 
 

Wykonawca: PROJEKTOWANIE 
ARCHITEKTONICZNO-

KONSTRUKCYJNE I 
OBSŁUGA INWESTYCJI 

MATEUSZ GOŁĄB 
AL. JANA PAWŁA II 13 

22-200 WŁODAWA 
MGOLAB.BIURO@GMAIL.COM 

TEL. 515 867 796 

 

mgr inż.  
Mateusz Gołąb 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Włodawa, luty 2025r.  
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4. WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW 

Nazwa inwestycji: 

 

"PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO 
ORLIK" 

 

Adres obiektu:  Wola Uhruska 

Województwo: Lubelskie 

Powiat:  Włodawski 

Gmina: Wola Uhruska 

Jednostka ewidencyjna: Gmina Wola Uhruska 061907_2 

Obręb: Wola Uhruska 0015 

Działki nr ewidencyjny: dz. nr ewid. 1473/1 

 

Zamawiający:  

 

GMINA WOLA UHRUSKA 
UL. PARKOWA 5 

22-230 WOLA UHRUSKA 

 

 

Imię i nazwisko osoby opracowującej program funkcjonalno-użytkowy: 
 

Wykonawca: PROJEKTOWANIE 
ARCHITEKTONICZNO-

KONSTRUKCYJNE I 
OBSŁUGA INWESTYCJI 

MATEUSZ GOŁĄB 
AL. JANA PAWŁA II 13 

22-200 WŁODAWA 
MGOLAB.BIURO@GMAIL.COM 

TEL. 515 867 796 

 

mgr inż.  
Mateusz Gołąb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Włodawa, luty 2025r.  
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5. INWENTARYZACJA ZDJĘCIOWA 
 

Nazwa inwestycji: 

 

"PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO 
ORLIK" 

 

Adres obiektu:  Wola Uhruska 

Województwo: Lubelskie 

Powiat:  Włodawski 

Gmina: Wola Uhruska 

Jednostka ewidencyjna: Gmina Wola Uhruska 061907_2 

Obręb: Wola Uhruska 0015 

Działki nr ewidencyjny: dz. nr ewid. 1473/1 

 

Zamawiający:  

 

GMINA WOLA UHRUSKA 
UL. PARKOWA 5 

22-230 WOLA UHRUSKA 

 

 

Imię i nazwisko osoby opracowującej program funkcjonalno-użytkowy: 
 

Wykonawca: PROJEKTOWANIE 
ARCHITEKTONICZNO-

KONSTRUKCYJNE I 
OBSŁUGA INWESTYCJI 

MATEUSZ GOŁĄB 
AL. JANA PAWŁA II 13 

22-200 WŁODAWA 
MGOLAB.BIURO@GMAIL.COM 

TEL. 515 867 796 

 

mgr inż.  
Mateusz Gołąb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Włodawa, luty 2025r. 
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Fot.1. Zdjęcie terenu – widok ogólny istniejącego obiektu zaplecza szatniowo-

sanitarnego przeznaczonego do rozbiórki. Elewacja południowa i zachodnia. 

 

Fot. 2. Zdjęcie terenu – widok ogólny istniejącego obiektu zaplecza szatniowo-

sanitarnego przeznaczonego do rozbiórki. Elewacja zachodnia. 
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Fot. 3. Zdjęcie terenu – widok ogólny istniejącego obiektu zaplecza szatniowo-

sanitarnego przeznaczonego do rozbiórki. Elewacja zachodnia. 

 

Fot. 4. Zdjęcie terenu – widok ogólny istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego 

przeznaczonego do rozbiórki. Elewacja wschodnia i południowa. 
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Fot. 5. Zdjęcie terenu – widok ogólny istniejącego obiektu zaplecza szatniowo-

sanitarnego przeznaczonego do rozbiórki. Elewacja południowa. 

 

Fot. 6. Zdjęcie terenu – widok ogólny istniejącego obiektu boiska sportowego o 

nawierzchni poliuretanowej. 



 PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA PROJEKTU: "PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK" 

 

str. 72 

 

 

Fot. 7. Zdjęcie terenu – widok ogólny istniejącego obiektu boiska sportowego o 

nawierzchni poliuretanowej. Widoczne ubytki warstwy wierzchniej nawierzchni boiska. 

 

Fot. 8. Zdjęcie terenu – widok ogólny istniejącego obiektu boiska sportowego o 

nawierzchni poliuretanowej. Widoczne ubytki warstwy wierzchniej nawierzchni boiska. 
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Fot. 9. Zdjęcie terenu – widok ogólny istniejącego obiektu boiska sportowego o 

nawierzchni poliuretanowej. Widoczne ubytki warstwy wierzchniej nawierzchni boiska. 
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6. WARUNKI TECHNICZNE NA 
BUDOWĘ/PRZEBUDOWĘ PRZYŁĄCZY 

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH – DO 
UZYSKANIA PO STRONIE WYKONAWCY 

Nazwa inwestycji: 

 

"PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO 
ORLIK" 

 

Adres obiektu:  Wola Uhruska 

Województwo: Lubelskie 

Powiat:  Włodawski 

Gmina: Wola Uhruska 

Jednostka ewidencyjna: Gmina Wola Uhruska 061907_2 

Obręb: Wola Uhruska 0015 

Działki nr ewidencyjny: dz. nr ewid. 1473/1 

 

Zamawiający:  

 

GMINA WOLA UHRUSKA 
UL. PARKOWA 5 

22-230 WOLA UHRUSKA 

 

 

Imię i nazwisko osoby opracowującej program funkcjonalno-użytkowy: 
 

Wykonawca: PROJEKTOWANIE 
ARCHITEKTONICZNO-

KONSTRUKCYJNE I 
OBSŁUGA INWESTYCJI 

MATEUSZ GOŁĄB 
AL. JANA PAWŁA II 13 

22-200 WŁODAWA 
MGOLAB.BIURO@GMAIL.COM 

TEL. 515 867 796 

 

mgr inż.  
Mateusz Gołąb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Włodawa, luty 2025r.  
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7. KONCEPCJA FUNKCJONALNO-UŻYTKOWA  
 

Nazwa inwestycji: 

 

"PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO 
ORLIK" 

 

Adres obiektu:  Wola Uhruska 

Województwo: Lubelskie 

Powiat:  Włodawski 

Gmina: Wola Uhruska 

Jednostka ewidencyjna: Gmina Wola Uhruska 061907_2 

Obręb: Wola Uhruska 0015 

Działki nr ewidencyjny: dz. nr ewid. 1473/1 

 

Zamawiający:  

 

GMINA WOLA UHRUSKA 
UL. PARKOWA 5 

22-230 WOLA UHRUSKA 

 

 

Imię i nazwisko osoby opracowującej program funkcjonalno-użytkowy: 
 

Wykonawca: PROJEKTOWANIE 
ARCHITEKTONICZNO-

KONSTRUKCYJNE I 
OBSŁUGA INWESTYCJI 

MATEUSZ GOŁĄB 
AL. JANA PAWŁA II 13 

22-200 WŁODAWA 
MGOLAB.BIURO@GMAIL.COM 

TEL. 515 867 796 

 

mgr inż.  
Mateusz Gołąb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Włodawa, luty 2025r.  
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Koncepcja funkcjonalno-użytkowa – cześć graficzna: 

 

Rys. Z-01 – Projekt zagospodarowania terenu – koncepcja 1:500 

Rys. A-01 – Rzut przyziemia – koncepcja 1:50 

Rys. A-02 – Rzut dachu – koncepcja 1:50 

Rys. A-03 – Przekrój A-A – koncepcja 1:20 

Rys. A-04 – Elewacja wschodnia – koncepcja 1:50 

Rys. A-05 – Elewacja zachodnia – koncepcja 1:50 

Rys. A-06 – Elewacja północna – koncepcja 1:20 

Rys. A-07 – Elewacja południowa – koncepcja 1:20 

Rys. A-08 – Rzut fundamentów- koncepcja 1:50 
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Załącznik Nr 2 do SWZ  

Projekt umowy  

(Znak postępowania: RRG.271.5.2026) 

 

Umowa Nr ……  

na roboty budowlane 

 

zawarta dnia ............................... r., w Woli Uhruskiej, 
pomiędzy: 
Gmina Wola Uhruska, 
ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska, 
NIP: 5651446722, REGON: 110197859, 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez:  

Pana Jacka Kozyrę– Wójta Gminy Wola Uhruska  

a 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. 

………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji 

Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………….., 

REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez 

..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 

stanowiącego załącznik do umowy2,  

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” 

zamieszkałą/ym w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. 

(wpisać adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………, REGON …………., , 

zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na 

podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści: 

Oświadczenia Stron 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.). 

 

 

 

                                                      
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca – zgodnie z ofertą Wykonawcy sporządzoną na 

podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego w trakcie postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w ramach Specyfikacji 

Warunków Zamówienia i wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienie publicznego (Numer referencyjny: RRG.271.5.2026) zobowiązuje się 

do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu sportowego 

„Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Sportowej w Woli Uhruskiej” polegającego 

na zaprojektowaniu oraz przebudowie kompleksu sportowego Orlik. 

(dalej: „Przedmiot umowy”). 

2. Na przedmiot zamówienia składa się zakres wskazany w PFU i umowie, w 

szczególności: 

a) w zakresie prac projektowych w szczególności: 

 uzyskaniu aktualnych wypisów z rejestru gruntów na tereny objęte 

Umową, 

 wykonaniu niezbędnych inwentaryzacji,  

 opracowaniu mapy do celów projektowych,  

 uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do wody (cele 

bytowe oraz ew. ppoż.), kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, 

 dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania odpowiednich przyłączy 

(wody, kanalizacji sanitarnej, energetycznych), 

 uzyskaniu innych wymaganych prawem uzgodnień, opinii i decyzji 

administracyjnych,   

 opracowaniu projektu budowlanego w zakresie zgodnym  

z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994,  

 opracowaniu przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót,  

 prowadzenia nadzoru autorskiego przez okres trwania inwestycji, 

 opracowanie dokumentacji powykonawczej,  

b) wykonaniu na podstawie opracowanej dokumentacji w szczególności:  

 zapewnienie kierownictwa budowy 

 wykonanie prac poprzedzających oraz wykonanie niezbędnych 

zabezpieczeń wynikających z planu organizacji robót. 

 wykonanie robót budowlano- montażowo-instalacyjnych budowy  

z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku oraz  

z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w 

szczególności:  

 

 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: 

 wykonanie prac poprzedzających tj. rozbiórki, demontaże i 
stosowne uzupełnienia oraz wykonanie niezbędnych 
zabezpieczeń wynikających z planu organizacji robót,  
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 wytyczenie lokalizacji projektowanego obiektu budowlanego, 
usuniecie humusu, korytowanie.  

 Roboty budowlane: 

 wykonanie robót fundamentowych;  

 zakup, dostawa i montaż̇ prefabrykowanych kontenerów (4 
szt.) wraz z kompletnym wyposażeniem 

 Wykonanie remontu boiska o nawierzchni poliuretanowej  
w technologii „retoping”  

 Roboty sanitarne:  

 instalacje kanalizacji sanitarnej, 

 instalacje wody zimnej, ciepłej wody użytkowej 

 instalacji c.o. 

 instalacja wentylacji; 

 biały montaż̇; 

 doprowadzenie instalacji wz., c.w.u, 

 przebudowa przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej, wody  
 

 Roboty elektryczne:  

 przebudowa wewnętrznej linii zasilającej oraz złącza eN 

do budynku; 

 montaż̇ tablicy rozdzielczej głównej i tablic rozdzielczych 

 instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego i 

ewakuacyjnego, jeżeli wymagane  

 instalacja gniazd wtykowych, instalacja połączeń́ 

wyrównawczych, 

 instalacja ochrony przeciwporażeniowej, instalacja 

przepięciowa, 

 instalacja uziemienia, instalacji odgromowa  

 

 Zagospodarowanie terenu: 

 zagospodarowanie terenu działki z obsianiem trawą, 

nasadzeniami zieleni, wycinką drzew i krzewów lub ich 

przesadzeniem, jeżeli występując i kolidują;̨  

 wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej z kostki 

brukowej, przeznaczonej do ruchu pieszego  

 usunięcie wszelkich kolizji z instalacjami, sieciami i 

przyłączami projektowanej inwestycji, naprawa 

nawierzchni po robotach rozkopowych.  

 

 Wyposażenie obiektu: 

 sprzęt i urządzenia ppoż. (gaśnice typu ABC) 

w sanitariatach kompletne wyposażenie węzłów 
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sanitarnych w muszle, umywalki, baterie, dostosowanie 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;  

 w pomieszczeniach szatniowych: szafki z ławeczkami 

30x76x220 cm (dopuszcza się tolerancję wymiarów 

±5%) 

 

3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych, o którym mowa  

w ust. 2, określą: 

1) wykonana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego  

dokumentacja Projektowa, 

2) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy, 

3) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy, 

stanowiący załącznik nr 2 do umowy. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtu, który stanowi ekwiwalent 

świadczenia Wykonawcy opisanego w PFU oraz wykonanej Dokumentacji 

Projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 1). 

5. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez 

Zamawiającego, w szczególności PFU oraz że nie wnosi do nich jakichkolwiek 

zastrzeżeń; 

2) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił  

w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac; 

3) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne 

okoliczności niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania; 

4) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne 

doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, 

jak również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich 

przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania 

niniejszej umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot niniejszej umowy zgodnie  

z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, 

normami i uzgodnieniami branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności, 

wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotów zawodowo 

wykonujących prace objęte zakresem Przedmiotu niniejszej umowy. 

7. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych, strony umowy 

rozumieją pod tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy w Polsce. 

8. Uznaje się, że stosunek prawny między stronami ukształtowany jest przez 

następujące dokumenty: 

1) umowę wraz z załącznikami, 

2) ofertę Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego, 

3) Dokumentację postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, w tym  

w szczególności SWZ oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz  

z załącznikami. 
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§ 1a 

Dokumentacja Projektowa  

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno być wykonane zgodnie  

z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, obowiązującymi przepisami, normami i 

zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi w dniu wydania jej Zamawiającemu. 

2. Wykonawca, przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej, zobowiązuje się: 

1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe,  

w celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania 

inwestycyjnego, które ma być w oparciu o nią wykonane, 

2) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji 

Projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie, 

3) opracować Dokumentację Projektową kompletną z punktu widzenia zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej  

i skoordynowanej we wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającej 

niezbędne uzgodnienia, 

4) przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację 

zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez 

dodatkowych opracowań i uzupełnień. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, 

zatwierdzeń i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych. 

4. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentacji 

Projektowej („Projektanta”) podstawowych obowiązków wynikających z art. 20 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj.: Dz.U. z 2023 r., poz. 682),  

a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczególności 

następujących czynności: 

1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 

inwestycji z projektem, 

2) wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji budowlanych 

wykonywanych na podstawie projektu, 

3) uzgadniania z zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 

w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy,  

4) udziału w odbiorze inwestycji, 

5) udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości 

i problemów powstałych w toku robót budowalnych, 

6) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn 

zależnych od wykonawcy lub Projektanta – dokonywanie stosownych zmian. 

5. Wykonywane przez Wykonawcę czynności wskazane w ust. 4 nie podlegają 

odrębnemu wynagrodzeniu. 

6. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy, 
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zobowiązuje się do dokonywania zmian w Dokumentacji Projektowej koniecznych 

do realizacji procesu budowlanego, w tym również do dokonywania poprawek i 

uzupełnień zgodnie z żądaniami organów wydających decyzje określające przebieg 

procesu inwestycyjnego w szczególności organów wydających decyzje związane  

z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

7. Z chwilą wydania Dokumentacji Projektowej, bez konieczności składania odrębnych 

oświadczeń, Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, 

na których Dokumentacja Projektowa została utrwalona jak i pełne autorskie prawa 

majątkowe do Dokumentacji Projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym 

w szczególności: 

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji Projektowej, gromadzenie danych,  

w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą 

dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu 

magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci 

komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie 

uzasadnionym potrzebami Zamawiającego, 

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też 

poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, 

3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono,  

w szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, 

także jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie 

papierowej bądź elektronicznej, 

4) wykorzystanie Dokumentacji Projektowej do druku w prasie i innych 

publikacjach i do korzystania z Dokumentacji Projektowej dla potrzeb 

prowadzenia wszelkiego typu działań promocyjnych i marketingowych, w tym  

w szczególności w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w 

oparciu o Dokumentację Projektową, 

5) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o Dokumentację Projektową, 

6) Zamawiający ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji - 

późniejszych usług projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, 

modernizacji, remontu czy też rozbiórki obiektu objętego dokumentacją 

projektową. 

8. Wykonawca oświadcza, że Projektant/Projektanci upoważnił/upoważnili 

Wykonawcę do złożenia w imieniu Projektanta/Projektantów oświadczenia 

zawartego w ust. 9 niniejszego paragrafu. 

9. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/ Projektanci uczestniczący w opracowywaniu 

Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do 

niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz 

wyraża/ wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich  

praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/ wyrażają 

zgodę na: 

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej, 
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2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej wynikających  

z konieczności jej aktualizacji. 

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 

5) decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu, 

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w całości lub  

w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb 

Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, wykorzystaniem utworu, 

funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem 

informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych,  

oraz koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad. 

10. W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw 

autorskich. 

11. W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraża zgodę na 

rozporządzanie i korzystanie z opracowań Dokumentacji Projektowej na polach 

eksploatacji, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

12. Wykonawca oświadcza, że: 

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z późn. zm.), 

jakimi będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, 

które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez 

zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw 

przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr 

osobistych; 

2) nabędzie, do dnia przekazania Dokumentacji Projektowej Zamawiającemu, 

prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, których 

mowa w ust. 9 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw autorskich  

od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy,  

a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych 

praw autorskich. 

13. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek  

z postanowień ust. 7-11 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez 

Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób 

trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych 

przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia 

wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub 

ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji 

projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej 

umowy.  
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14. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone 

czasowo lub terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

15. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiającego 

informacji o stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni 

roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania; 

2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiającego, 

związanych z realizacją Przedmiotu umowy. 

 

§ 1b 

Sposób realizacji robót budowlanych 

1. Wykonawca zabezpieczy teren robót i zapewni na własny koszt warunki 

bezpieczeństwa oraz organizację terenu i zaplecza budowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 

1) przejęcia terenu budowy; 

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz 

kierowników branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do 

końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do 

wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie osób złożonym w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego) posiadającej stosowne uprawnienia, która 

będzie wykonywała obowiązki kierownika budowy, przewidziane w ustawie 

Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej do dnia 

rozpoczęcia robót, oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią 

przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym 

posiadanie przez nią stosownych uprawnień; jak również do wskazania 

kierowników branżowych; 

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media; 

4) w razie zaistnienia takiej konieczności, Wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na 

wejście w teren od zarządców infrastruktury technicznej oraz powiadomienia 

ich o robotach; 

5) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania 

nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób 

trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 

wszystkich czynności na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte 

wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

odszkodowawczą wobec osób trzecich, które poniosą szkodę w związku z 

nienależytym wykonaniem obowiązku przez Wykonawcę; 

6) usuwania awarii zawiązanych z prowadzeniem budowy, wykonania 

odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu 

robót - doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy, a także – w razie 
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korzystania w trakcie realizacji robót z sąsiednich nieruchomości, położonych 

na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy – doprowadzenia ich do 

stanu poprzedniego; 

7) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej 

naprawy, 

8) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spełniającej wymogi 

określone w § 6 ust. 2 pkt 3) lit. e) i przekazania jej Zamawiającemu;  

9) przekazania Zamawiającemu certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych 

producentów na wszelkie urządzenia dostarczone i zamontowane, w ramach 

realizacji Przedmiotu niniejszej umowy; 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy 

materiały i urządzenia będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia 

wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urządzenia będą dostarczone z 

katalogami, instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i 

prób, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach 

powstałe na terenie budowy lub w związku z realizacją Przedmiotu umowy, od 

czasu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli 

przyległej zabudowy, naruszone w związku z realizacją Przedmiotu umowy w tym: 

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią organizację 

robót, 

2) zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym 

powiadomieniem zainteresowanych, 

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej 

budowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe we własnym 

zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi 

Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków 

wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek 

zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia, 

zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

699) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na żądanie, Zamawiającemu 

potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami. 

9. Materiały nieprzewidziane do ponownego wybudowania powstałe np. podczas 

wykopów, rozbiórki, stanowią własność Zamawiającego.  

10. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz 

wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu 

budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w 

związku z umową będą wykonywane. 
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11. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego 

robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym 

terenie, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim. 

12. Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót, poinformuje 

społeczność lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych, o 

terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, zakresie tych robót, z podaniem pełnej 

nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika 

robót oraz numerów telefonów kontaktowych. 

13. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót 

budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowane w 

budownictwie.  

14. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 

1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót, 

2) urządzi plac i zaplecze budowy, w tym również zabezpieczy pomieszczenie ze 

sprzętem biurowym dla Inspektorów Nadzoru Zamawiającego, 

3) prowadzi dokumentację robót (w tym: dziennik budowy, protokoły odbioru 

robót, protokoły z narad, protokoły nadzorów autorskich, korespondencję), 

4) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,  

17. Wykonawca, po przejęciu terenu, zabezpieczy majątek Zamawiającego 

niepodlegający modernizacji i po zakończeniu budowy doprowadzi powyższe do 

stanu jak przed jej rozpoczęciem.  

18. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wyników 

badań i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami 

dla poszczególnych robót. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla 

materiałów przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na 

podstawie przedstawionych atestów i świadectw jakości. W przypadku 

niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiału do zabudowania, 

Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiału na własny koszt. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych 

zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania i 

zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych 

nieprawidłowości w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrożenia terminowego 

wykonania umowy, na wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. Częstotliwość narad koordynacyjnych zostanie wskazana przez 

Zamawiającego. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z 

warunków technicznych wydawanych przez zarządców infrastruktury technicznej, 

w tym kosztów nadzoru ze strony zarządcy infrastruktury technicznej, kosztów 

odbiorów końcowych dokonywanych przez zarządców infrastruktury technicznej 

oraz kosztów wyłączenia urządzeń w związku z realizacją inwestycji. 

22. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do 

wszelkich dokumentów związanych z robotami budowalnymi, w szczególności 
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Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń 

z podwykonawcami. 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Strony ustalają następujący termin realizacji Przedmiotu umowy: do 8 miesięcy od  

dnia podpisania umowy, tj. do dnia …………………. r. 

2. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień zgłoszenia przez 

Wykonawcę osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego po uzyskaniu 

nieprawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub potwierdzenia 

braku sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia budowy. 

3. Wykonawca, w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy, 

przedstawia Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy 

określający daty wykonania poszczególnych etapów prac.  

4. Harmonogram, o którym mowa w ust. 3 musi uzyskać pisemną akceptację 

Zamawiającego. Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do 

harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu 

przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami 

Zamawiającego.  

5. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag 

i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 do dostosowania harmonogramu do wskazań 

Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu 

do uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym 

Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi 

i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 4.  

6. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie 

wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodności harmonogramu 

z postanowienia umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem 

składa zamawiający lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu 

stron umowy wyrażonej na piśmie. 

7. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu 

strony dostosowują harmonogram do zmienionych zapisów umowy. Zmieniony 

harmonogram stanowi załącznik do aneksu do umowy. 

8. Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania. Oddanie 

terenu budowy nastąpi również na podstawie protokołu, po dokonaniu odbioru 

końcowego. 

 

 

§ 3 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie:  

.................................... zł netto  

plus należny podatek VAT w wysokości ........... zł,  

co stanowi kwotę brutto ............................ zł (słownie: ........................... złotych ../100) w 

tym:  
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1) za opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie: 

brutto ........................................................... zł 

netto........................................................... zł 

podatek VAT ……… %, .......................................................... zł, 

2) za roboty budowlane w kwocie: 

brutto ........................................................... zł 

netto........................................................... zł 

podatek VAT ……… %, .......................................................... zł, 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, 

obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania  

z należytą starannością Dokumentacji Projektowej, robót budowlanych, dostaw 

i czynności przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i PFU, w tym 

pokrycia kosztów czynności Zamawiającego, związanych z jego uprawnieniami 

określonymi w § 10 umowy. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy 

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego,  

o którym mowa w ust. 1. 

4. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części umowy objętego 

Dokumentacją Projektową, Strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych. Zgodnie z 

wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że minimalna 

wielkość świadczenia będzie nie mniejsza niż 25% wynagrodzenia, o którym mowa 

w ust. 1 Umowy. 

5. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac 

nieobjętych PFU na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujęte w PFU, a nieujęte  

w projekcie, Wykonawca wykona bez odrębnego wynagrodzenia. Wykonawca nie 

może wykonywać prac nieobjętych Dokumentacją projektową lub programem 

funkcjonalno-użytkowym bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na 

piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem 

odmowy zapłaty za wykonane prace.    

6. Wykonawca wraz z dokumentacją projektową złoży Zamawiającemu kosztorys 

wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres 

rzeczowy zamówienia. W kosztorysie należy także w odrębnej pozycji ująć 

cenę Dokumentacji Projektowej - nie wyższą niż do 10 % wartości umowy, 

7. Kosztorys, o którym mowa  w ust. 6, będzie służył do obliczenia należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności w przypadku:  

1) odstąpienia od umowy,  

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 4,  

3) zlecenia robót nieobjętych umową – zgodnie z ust. 5;  

4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 4 i 5), 

5) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej o której mowa w § 19 umowy, 
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8. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia 

ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia 

branże). 

9. Kosztorys, o których mowa w ust. 6, należy wykonać jako kosztorys szczegółowy lub 

uproszczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym. 

10. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 7 pkt 3) nie były 

objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 6, przy rozliczeniu obwiązywać będą 

następujące zasady: 

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 

Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzonymi 

na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz 

według danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, 

Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), 

jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 6; 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 

upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 

100 % średniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;. 

3) ceny sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, 

jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 100 % 

średniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud; 

4) do wyceny robót metodą szczegółową lub uproszczoną należy stosować, 

zachowując kolejność jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne. 

11. Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjęte umową realizowane będą w wyniku 

zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych.  

12. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 11, może nastąpić jedynie 

na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora 

nadzoru i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez 

zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia 

stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót 

dodatkowych.  

13. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

14. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić 

będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole 

konieczności nie podlegają zapłacie.  

15. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny 

oferty stanowiącej Przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie 

obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, 

które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest 
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wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych 

norm, standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym. 

 

§ 4 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie wykonawcy Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) i 

posiadanych  opracowań projektowych  

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji robót 

budowlanych. 

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia, 

4) uczestniczenie w Radach zwoływanych przez Wykonawcę, 

5) dokonanie odbioru częściowego i końcowego i zapłata umówionego 

wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków 

zamówienia, PFU, przekazanymi opracowaniami projektowymi, ofertą 

Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz innymi, 

obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa, 

2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiałów niezbędnych 

do realizacji Przedmiotu umowy, 

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 2, 

4) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy  

i prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 

wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych 

robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia oraz dbanie o stan 

techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji 

zadania,  

5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 

6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: 

a) wykrytych wadach PFU lub Dokumentacji projektowej 

b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć 

wpływ na terminową i zgodną z Dokumentacją projektową oraz wiedzą 

techniczną realizację przedmiotu zamówienia, 

7) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych w terminie 14 dni roboczych od daty 

stwierdzenia konieczności ich wykonania,  

8) uiszczanie opłat za: 

a) pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań 

licznika, 

b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika, 
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9) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb 

budowy, 

10) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

11) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwoływanych przez 

Zamawiającego, dotyczących realizacji Przedmiotu umowy, 

12) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 

13) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym 

niż termin odbioru końcowego wykonanych robót, 

14) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, 

elementów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed 

rozpoczęcia robót budowlanych, 

15) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, 

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób 

niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, 

17) zgłoszenie wykonania robót do odbioru, 

18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, 

przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń 

równoważnych lub nie opisanych w Dokumentacji projektowej zatwierdzenie 

będzie wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i z Projektantem, 

19) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących 

wątpliwości Inspektora Nadzoru i Zamawiającego co do ich jakości, 

20) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na 

materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jeśli będą niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia, 

22) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

23) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz 

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, 

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem 

przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami 

prawa budowlanego, 

26) uporządkowanie placu budowy każdego dnia po zakończeniu robót, 

27) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu 

budowy, a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie  

i uniemożliwienie dostępu na plac budowy osobom postronnym oraz 

zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia, 

28) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po wykonaniu robót 

budowlanych wraz z uzyskaną w imieniu Zamawiającego nieprawomocną 
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decyzją o pozwolenie na użytkowanie obiektu lub potwierdzeniem braku 

sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia budowy, 

29) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, 

30) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi oraz ich zmian, 

31) uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, 

32) umieszczenie tablicy (2szt.) informacyjno-promocyjnej zgodnie z wzorem 

przedstawionym przez Zamawiającego. . 

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma 

obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, 

z zastrzeżeniem ust. 4, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub 

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 

4. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności 

destrukt, gruz, beton, itp., Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować we 

własnym zakresie zgodnie obowiązującymi przepisami, chyba że w trakcie 

wykonywania robót Zamawiający postanowi o ich wykorzystaniu na jego potrzeby.  

5. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji wykorzystaniu materiałów, o 

których mowa w ust. 4 na jego własne potrzeby Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć odpady w miejscu wskazanym przez Zamawiającego bez dodatkowego 

wynagrodzenia.   

6. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego 

realizowanego zamówienia i dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu 

wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego, chyba że obowiązek ich 

wcześniejszego przedstawienia uzasadniony będzie obowiązującymi przepisami.  

7. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej 

inwestycji robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego 

wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych Wykonawca wywiezie i 

zutylizuje na własny koszt.  

8. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest 

segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu 

wywozu z placu rozbiórki. Wykonawca jest zobowiązany do sukcesywnego ich 

usuwania w sposób zapewniający, że nie będą się gromadziły nadmiernie – nie 

rzadziej niż co 14 dni.  

9. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac  

z przedstawicielami Zamawiającego. 
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10. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób 

trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, 

z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

11. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje  

w posiadaniu Wykonawcy. 

12. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy 

poza terenem planowanej inwestycji. 

13. Do obowiązków Wykonawcy należy także: 

1) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji  

umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

2) wykonanie wszelkich badań laboratoryjnych koniecznych do prawidłowego 

wykonania zadania, 

3) poniesienia kosztów przeprowadzonych badań kontrolnych sprawdzających 

jakość i ilość wykonanych robót, w ilościach i zakresie wskazanym w STWiOR. 

Badania kontrolne sprawdzające przeprowadzi niezależne laboratorium 

wskazane przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym,  

4) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót 

podstawowych, 

5) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 

robót.  

6) pozyskanie - własnym staraniem - składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego 

do wywozu materiałów pochodzących z rozbiórek, wykopów i przekazanie 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przejęcie ww. odpadów. Opłaty 

za składowisko należy ująć w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania, 

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających 

na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 

protokołów badań i sprawdzeń, protokołów pomiarów, protokołów odbiorów 

technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie 

umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 

umowy; 

8) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwoleń, 

zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim 

obowiązki te obciążają wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową i 

STWIORB. 

9) Każdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiającego, nie później niż na 5  dni 

roboczych przed ich podjęciem - o działaniach, których podjęcie może 

spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: przekładanie, 

odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub 

innych mediów użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, 

transporty ponadnormatywne. 

10) Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt utrzymać istniejący stały dostęp 

do wszystkich nieruchomości położonych na terenach przyległych do Placu 
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Budowy przez cały okres trwania Robót. Wykonawca nie będzie uprawniony do 

żadnych roszczeń o przedłużenie Czasu na Ukończenie lub dodatkowego Kosztu 

z tego tytułu. 

 

§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Strony przewidują zapłatę fakturą końcową w kwocie ………..…… zł netto plus 

………% VAT tj. …………. zł brutto po odbiorze przez Zamawiającego robót 

budowlanych (płatna po odbiorze końcowym o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 

umowy). 

2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia stanowi prawidłowo wystawiona faktura wraz z 

załączonym oryginałem protokołu odbioru.  

3. Do faktury załączone będzie zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń 

wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców w przypadku których 

zamawiający ponosi odpowiedzialność  solidarną na zasadach określonych w 

ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z oświadczeniem podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców o spłaceniu wszelkich należności wynikających z 

zawartych umów wskazanych w zestawieniu – dotyczących robót/dostaw/usług 

odebranych przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia faktury, a także 

przedstawienie dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi 

odebrane przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zapłaty 

będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do zawierania umów podwykonawczych w sposób 

umożliwiający rozliczenie robót wykonanych przez podwykonawców odrębnie dla 

każdego zadania. 

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT w 

ciągu 30 dni od daty jej doręczenia (daty wpływu do Zamawiającego). 

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek 

bankowy wskazany w fakturze. 

7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie 

Zamawiającemu wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 3. 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 
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10. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 8, obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust.11  

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 11 pkt 1 

i 2, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 12 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę 

wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

14. Zasady wystawiania faktur: 

1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na:  

Nabywaca (Podmiot 2): 
Gmina Wola Uhruska   
ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska   

22-230 Wola Uhruska 

NIP: 5651446722  

REGON: 110197859 

Odbiorca (Podmiot 3): 

Urząd Gminy Wola Uhruska 

ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska 

NIP 5651214963 
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15. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur dokumentujących wykonanie 

Umowy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, w szczególności 

art. 106 ww. ustawy.  

1) w przypadku faktur ustrukturyzowanych wystawionych za pośrednictwem 

Krajowego systemu eFaktur, na każdej fakturze Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać nabywcę i odbiorcę faktury zgodnie z ust. 14:  

2) Wskazanie danych odbiorcy następuje przez uzupełnienie odpowiednich pól faktury 

ustrukturyzowanej w KSeF (pole PODMIOT 3). 

3) W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury ustrukturyzowanej bez 

wskazania prawidłowych i kompletnych danych Odbiorcy, zgodnie z pkt. 2, 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia  

w zapłacie należności, wynikające z trudności w identyfikacji właściwego odbiorcy. 

W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego 

jakiekolwiek roszczenia z tytułu odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych 

ani inne roszczenia odszkodowawcze związane z opóźnieniem w zapłacie. 

 

4) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). 

5) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy  

o podatku od towarów i usług. 

6) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm 

podzielonej płatności”. 

7) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za 

fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez 

Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na 

dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 

najpóźniej na 5  dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności, 

8) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek 

bankowy zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony 

pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia 

wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w 

przypadku stwierdzenia, że jest ona niezgodna z umową lub przepisami 

powszechnie obowiązującymi. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej 

zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień 

lub zmiany faktury. 

18. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 16, będzie liczony od dnia 

otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury. 
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§ 6 

Odbiory 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór dokumentacji projektowej, 

2) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

3) odbiór końcowy po uzyskaniu nieprawomocnej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie lub potwierdzenia braku sprzeciwu do zgłoszenia 

zakończenia budowy; 

4) odbiór gwarancyjny; 

5) odbiór pogwarancyjny; 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów Dokumentacji projektowej oraz robót 

stanowiących Przedmiot niniejszej umowy z uwzględnieniem następujących 

postanowień: 

1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowej: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji 

projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru 

Dokumentacji projektowej. Dokumentację projektową uznaje się za wykonaną 

w dacie podpisania protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej. 

b) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentację projektową, z wykazem 

opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z 

umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz że zostaje wydana w 

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

c) Zamawiający dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciągu 7 dni od 

daty dostarczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę.  

d) W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona Zamawiającemu 

Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki, Zamawiający odmówi jej 

odbioru, wskaże Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piśmie, a 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji 

Projektowej. Zamawiający dokona odbioru poprawionej Dokumentacji 

projektowej w terminie 7 dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostały usunięte. 

Do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru poprawionej Dokumentacji 

projektowej, uznaje się, iż Dokumentacja projektowa nie została wykonana. 

e) Dokumentem potwierdzającym odbiór Dokumentacji projektowej jest 

protokół odbioru Dokumentacji Projektowej. 

f) Podpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej 

jest równoznaczne z zapewnieniem, że dostarczona Dokumentacja projektowa 

jest wolna od wad. 

g) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru Dokumentacji Projektowej 

umożliwia Wykonawcy przystąpienie do realizacji robót budowlanych 

stanowiących Przedmiot niniejszej umowy. 

2) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: 
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a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym 

inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego – właściwego dla danej branży; 

b) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub 

robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia ich wykonania, 

c) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu 

przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 

zakryciu. 

3) W odniesieniu do odbioru końcowego: 

a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich 

robót budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę 

oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami 

ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót 

budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę przez 

Zamawiającego wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu 

wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego; 

b) przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy 

udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności 

Wykonawcy, następuje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wykonania 

całości robót budowlanych objętych zakresem Przedmiotu niniejszej 

umowy i po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do 

dokonania odbioru końcowego;  

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 

Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 

stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru  

z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie 

przeprowadzenia wszystkich prób; 

d) przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać do właściwego ośrodka komplet dokumentacji geodezyjnej  

i kartograficznej sporządzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, która powinna zawierać dane umożliwiające wyniesienie 

zmian na mapę zasadniczą do ewidencji gruntów i budynków oraz do 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowód przekazania inwentaryzacji 

geodezyjnej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do protokołu odbioru 

końcowego, a następnie Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu 

kompletną dokumentację powykonawczą oraz kosztorys powykonawczy 

szczegółowy wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 3 

egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i posiadającej stosowne 

klauzule potwierdzające przyjęcie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego oraz 

w wersji elektronicznej sporządzonej w formie wektorowej sporządzonej w 

obowiązującym układzie współrzędnych. Dopuszczalnym formatem 

pozyskiwanych danych wektorowych są pliki w formacie AutoCad (dxf, dwg) 
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lub MicroStation (dgn). Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest zlecić na 

własny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie 

odtworzenia uszkodzonych bądź zniszczonych znaków punktów państwowej 

osnowy geodezyjnej. W przypadku braku możliwości ich stabilizacji w 

dotychczasowym miejscu należy dokonać ich przeniesienia. W związku z 

powyższym zobowiązaniem Wykonawca ma obowiązek przekazać do 

Zamawiającego wraz z inwentaryzacją powykonawczą potwierdzenie 

przyjęcia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktów 

państwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego; 

e) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet 

dokumentacji powykonawczej wymaganej w PFU, Dokumentacji projektowej i 

umowie, w tym kosztorys powykonawczy szczegółowy sporządzony na dzień 

zakończenia robót budowlanych, w terminie do 7 dni od daty zakończenia 

robót budowlanych. Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonych 

dokumentów w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, 

jednak nie później niż do dnia wyznaczenia dokonania odbioru końcowego; 

f) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad Przedmiotu 

umowy, Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, a Strony ustalą 

termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac 

z tym związanych. Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez 

Zamawiającego, nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty ponownego 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Wyznaczenie terminu 

usunięcia wad nie oznacza przedłużenia terminu zakończenia robót przez 

Wykonawcę; 

g) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru 

końcowego robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie 

realizacji całego Przedmiotu umowy. 

4) W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 

a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na 

ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji jakości, 

b) Oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych 

w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w pkt. a), 

co roku w dniu każdej kolejnej rocznicy odbioru końcowego, przeprowadzane 

będą przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego przeglądy gwarancyjne 

Przedmiotu umowy, do czasu upływu terminu gwarancji lub rękojmi (w 

zależności od tego, które zdarzenie wystąpi później), przy czym ostatni 

przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie później niż 2 miesiące przed 

upływem terminów gwarancji i rękojmi. Z przeglądu gwarancyjnego strony 

spisują protokół stwierdzający wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, 

zastosowanie mają postanowienia § 12 niniejszej umowy. 

5) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 
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a) Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi  

i gwarancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w 

toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji, 

b) Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 

pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. 

Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru 

pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających 

z umowy dotyczących usuwania wad. 
 

 

§ 7 

Obowiązki Kierownika budowy 

1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

2. Kierownik budowy, w szczególności, zobowiązany jest do: 

1) złożenia Zamawiającemu w ciągu 7 dni roboczych od dnia przekazania placu 

budowy oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 

2) prowadzenia dziennika budowy,  

3) przed wbudowaniem, przedkładania Inspektorowi nadzoru wniosków o 

zatwierdzenie do wbudowania materiałów, 

4) zgłaszania Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 

przepisami lub ustalonych w Dokumentacji projektowej prób i badań przed 

zgłoszeniem ich do odbioru, 

5) informowania Zamawiającego (Inspektora nadzoru), za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie 

odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 

Inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory 

niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego); 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami,  

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach, 

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) informowania Inspektora nadzoru o 

terminach odbioru; 

9) uczestniczenia w odbiorze końcowym oraz podczas kontroli organów 

uprawnionych,  

10) niezwłocznego informowania pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora nadzoru 

i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na 

jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania,  

11) informowania Inspektora nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania 

robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 

dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

 

§ 8 
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Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia siłami 

własnymi, z wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 

 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, zamierzający 

zawrzeć umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 5 dni w formie 

pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby 

jednego z opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 

rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 

należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania 

umów na roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami, w szczególności 

zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody 

Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, 

z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający,  

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań dotyczących zakresu 

odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej 

odpowiedzialności nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za 

wady wobec Zamawiającego, 

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13. 

8) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, 

w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej 

umowy. 
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4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6, do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz usługi transportowe. 

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów  

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż  

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-9, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-9, stosuje się odpowiednio do zmian umów o 

Podwykonawstwo. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do 

robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części 

zamówienia. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były 

działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 
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18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 

podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, 

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 

do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a 

także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

21.  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 

budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta 

umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego.  

22. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 

przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 

dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub 

wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi 

należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 

Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, 

jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy 

naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

23. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budowlane lub 

usługi lub dostawy obowiązującą przez okres przekraczający 6 miesięcy, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy. 

24. W sytuacji, o której mowa wyżej, ust. 23 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, 

że przedstawiając projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca 

zobowiązany jest dodatkowo przedstawić wyjaśnienia wskazujące sposób ustalenia 

zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.    

 

§ 9 

Personel realizujący zadanie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 
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1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ………………….; 

e-mail: ……………………; 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ………………….; 

e-mail: ……………………; 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji 

powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego 

wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić projektowanie, wykonanie i kierowanie 

robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 

zawodowe i uprawnienia budowlane. 

Wykonawca, w celu wykazania spełniania w/w warunku, może wskazać osoby 

będące obywatelem państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1  ustawy z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), która nabyła kwalifikacje zawodowe 

do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1646) oraz 

ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 

inżynierów budownictwa (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). 

5. Wykonawca ustanawia: 

1) W zakresie projektowania: 

a) projektanta w branży konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ………………….;  

upr. bud. nr: ……………………………. ; 

b) projektanta w branży sanitarnej w osobie: ………………….;  

upr. bud. nr: ……………………………. ; 

c) projektanta w branży elektrycznej w osobie: ………………….;  

upr. bud. nr: ……………………………. 

2) W zakresie kierowania robotami: 

a) kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej w osobie: 

………………….; upr. bud. nr: ……………………………. ; 

b) kierownika budowy w branży sanitarnej w osobie: ………………….; upr. bud. nr: 

……………………………. ; 

c) kierownika robót w branży elektrycznej w osobie: ………………….; upr. bud. nr: 

……………………………. ; 

6.  Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi 

być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład 

personelu w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej 

niż 14 dni śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 14 
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dni od daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych 

zdarzeń.  

8. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7  dni od daty przedłożenia 

propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje 

i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SWZ, a 

dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym 

stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej 

zmiany.  

9. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić  

z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, 

jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich 

obowiązków wynikających z umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest wówczas 

zastąpienie tej osoby w ciągu 7  dni od daty doręczenia wniosku inną osobą 

spełniająca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie. 

10. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

11. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy,  

z wyjątkiem czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów w 

formie pisemnej strony ustalają, że formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, 

Wykonawcą, Kierownikiem budowy i Inspektorem nadzoru będzie kontakt 

elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny 

możliwy jest jedynie w wypadkach niecierpiących zwłoki, jednak wymaga 

niezwłocznego potwierdzenia w formie elektronicznej. 

 

§ 10 

Procedura zapewnienia jakości 

1. Nadzór nad odpowiednim zapewnieniem jakości realizacji zamówienia sprawować 

będą przedstawiciel Zamawiającego oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

2. W terminie określonym przez inspektora nadzoru lub zamawiającego, na placu 

budowy lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu, zamawiający ma prawo 

zwołania rady budowy z udziałem inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy 

w celu omówienia postępów prac i robót oraz omówienia problemów związanych z 

realizacją prac i robót objętych Kontraktem. W zebraniach rady budowy, według 

własnego uznania może brać udział przedstawiciel Zamawiającego a także inne 

osoby, których udział będzie konieczny lub pożądany zdaniem inspektora nadzoru. 

3. W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyło się zebranie rady budowy inspektor 

nadzoru przekaże wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytego zebrania 

Rady. 

4. Inspektor nadzoru ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych 

osób o terminie i miejscu zebrania rady budowy. 

5. Zamawiający, inspektor nadzoru lub wykonawca mogą zażądać zwołania 

dodatkowego spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją prac 

i robót objętych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na 
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piśmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem                   

i powinno zawierać uzasadnienie zwołania spotkania. 

 

§ 11  

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, nie mniejszą 50% wartości wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. Polisa powinna potwierdzać 

ochronę ubezpieczeniową Wykonawcy do wysokości sumy gwarancyjnej z tytułu 

odpowiedzialności deliktowej, kontraktowej oraz za czyste straty finansowe. Jeżeli 

suma ubezpieczenia wyrażona jest w innej walucie, podana wartość zostanie 

przeliczona według kursu średniego NBP obowiązującego na dzień ogłoszenia 

zamówienia. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać co najmniej od dnia 

przekazania placu budowy do zakończenia terminu realizacji umowy. Jeżeli 

wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, 

będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na 

okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości  1000,00 zł za 

każdy dzień zwłoki.  

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy 

ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1.  

4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji 

Zamawiającego.  

5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w 

ust. 3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

6. Ewentualna zwłoka w zakończeniu wykonania prac objętych umową z powodu, o 

którym mowa w ust. 5, będzie traktowane jako zawinione przez Wykonawcę. 

 

§ 12 

Gwarancja i rękojmia.  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na 

warunkach określonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.  

W razie rozbieżności postanowień gwarancyjnych, stosuje się̨ warunki gwarancyjne 

bardziej korzystne dla Zamawiającego.  

2. Wykonawca, zgodnie z ofertą, udziela gwarancji jakości na: 

1) wykonaną kompletną dokumentację projektową Wykonawca udziela 

gwarancji na okres 36 miesięcy od daty podpisania przez Strony protokołu 

odbioru końcowego dokumentacji. 

2) wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały – 

….……4 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, 

3. Rękojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych 

udzielona jest na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót 

                                                      
4
 Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady  

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 

Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych 

gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej 

przedmiotu umowy.  

5. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady 

fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały 

i urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią 

się w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

6. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, 

w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych 

oraz wad jakościowych. 

7. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego. 

8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

9. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) 

lub wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich 

usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

10. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7 

ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być 

wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając  

stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest 

możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 9 lub 10, 

Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 

kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy.  

12. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym 

mowa w ust. 11, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę 

wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty 

pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie z transakcjach 

handlowych.  

13. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzi lub grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest 

do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 

niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

14. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy  

elektronicznie, na adres e-mail: ………………………………………… 

15. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może 

usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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16. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie 

o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

 

§ 13 

Klauzula zatrudnienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez 

cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące 

czynności: 

-  prace techniczno – organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy 

projektantów); 

-  wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, 

operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte 

zakresem zamówienia (nie dotyczy kierowników budowy i kierowników 

robót) 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i 

osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 

samozatrudnienia jako podwykonawcy). 

2. Wykonawca, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przedstawi 

Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia 

umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków pracownika. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym 

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie 

później niż w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany. 

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do: 

a) żądania następujących oświadczeń i dokumentów:  

− oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

− oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

− poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

− innych dokumentów  

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 

i zakres obowiązków pracownika, 
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b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w 

terminie 3 dni, aktualne kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z 

oryginałem umów o pracę oraz zakresy obowiązków wszystkich osób wykonujących 

czynności wymienione w ust. 1 umowy – umowy winny być zanonimizowane (do 

odczytania należy pozostawić: imię i nazwisko pracownika, daty zawarcia umowy, 

rodzaj umowy). 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących 

czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu 

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

 

§ 14 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w 

następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy 

dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy, 

2) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia,  

o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 3) lit f) umowy - w wysokości 1% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy, za każdy 

dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 

usunięcie wad lub usterek, 

3) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych – w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy, za każdy 

dzień zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 

usunięcie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 9 lub ust. 10,  

4) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie 

bezpośrednia zapłata, o której mowa w § 5 ust. 8 umowy - w wysokości  

5 000,00 zł.  

5) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5% kwoty, 

z której zapłatą w zwłoce pozostaje Wykonawca, za każdy dzień zwłoki; 

6) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
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budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 5 000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek,  

7) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości  

5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

8) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty - w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki od upływu 

terminu, o którym mowa w § 8 ust. 8 umowy, 

9) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1 

umowy – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba 

niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy  

o pracę wykonywała czynności wymienione w § 13 ust. 1 umowy, 

10) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 

umowy w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej odpowiednio  

od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy, 

11) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa  

w § 13 ust. 3 umowy - w wysokości po 50,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej 

od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 3 umowy, 

12) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu 

rzeczowo–finansowego – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od 

upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 3 lub 5 umowy. 

13) w każdym przypadku wykonania elementu przedmiotu zamówienia z 

wykorzystaniem materiałów lub urządzeń co do których wykonawca nie 

uzyskał wcześniejszej akceptacji inspektora nadzoru wniosku materiałowego w 

wysokości 100,00 zł za każdy przypadek, 

14) w przypadku nieprzedłożenia polisy, o której mowa w § 11 ust. 1 umowy,  

w terminie 7 dni przed utratą jej ważności – w wysokości 100,00 zł za każdy 

dzień zwłoki,  

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej do 

zapłaty przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o 

podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego 

terminu zapłaty tej kary. 

4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może naliczyć każda 

ze stron wynosi 30 ,00% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 

ust. 1 umowy. 

§ 15  

 Odstąpienie od umowy  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
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1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w 

sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, 

wskazaniami inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego lub 

postanowieniami umowy, pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do 

zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych 

wezwaniach, 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny 

w okresie 7 dni od dnia przekazania placu budowy zawarcia umowy i nie podjął 

ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

3) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni,  

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa 

trwa dłużej niż 14 dni, 

5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, 

dowodów ubezpieczenia, o którym mowa w § 11 lub nie zapewnił jego ciągłości 

w okresach wynikających z umowy, 

6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez 

Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, 

7) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu 

cywilnego. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których 

mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

obowiązki szczegółowe określone w ustępach poniższych. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe. 

1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od 

daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na 

dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od 

umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej strony, z której przyczyn nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, sporządzi wykaz 

materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada 

Zamawiający, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty odstąpienia od 

umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające, 
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5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia 

od umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone 

lub wzniesione, 

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 

ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy 

teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego,  

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca 

otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 

dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia 

Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie 

ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz 

pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia wg wykazu sporządzonego 

zgodnie z treścią ust. 5 pkt 3). 

7. W terminie 3 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających.  

8. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 5 dni od dnia zgłoszenia, o 

którym mowa w ust. 7 usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez 

niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności 

Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu, które 

to zasady przekaże Zamawiającemu. Jeśli Zamawiający nie zaakceptuje tych zasad, 

Wykonawca ma obowiązek usunąć materiały w terminie 3 dni od otrzymania 

informacji od Zamawiającego. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia 

odbioru, o którym mowa w ust. 11, zorganizować usunięcie sprzętu i robót 

tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez 

Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia 

sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

10. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o 

odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub 

bezpieczeństwa robót. 

11. W terminie 5 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót 

przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który 

stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.  

12. W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych ust. 1 i zastosowania 

procedury przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 i 3, Zamawiający 

zobowiązany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umową robót budowlanych 
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oraz zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o 

którym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio. 

13. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia 

Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie 

ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz 

pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania 

w inny obiekt.  

14. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz 

wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi 

Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy.  

15. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez 

niego obowiązków wynikających z ust. 4-10, czynności te przeprowadzi lub 

zorganizuje Zamawiający i obciąży ich kosztami Wykonawcę. 

16. Zamawiający odstąpi od umowy w przypadkach określonych w art.  456 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych.  

 

§ 16 

Kary umowne z tytułu odstąpienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy, o których mowa w § 15 ust. 1 umowy – w wysokości 15,00% 

łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu 

odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 

15,00% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem 

art. 456 ust. 1 pkt. 1) ustawy – Prawo zamówień publicznych.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości poniesionej szkody. 

4. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane  

z wynagrodzenia Wykonawcy oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w formie ……………….. w wysokości 5 % ceny brutto 

przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: 

……………………..) w formie ……………………….. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie  

i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi 

oraz gwarancji powstałych w okresie ……. miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
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5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie 

rękojmi oraz gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 

informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które 

mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 

wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 

gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

wynosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi oraz gwarancji, tj. po okresie …. 

miesięcy od dnia odbioru końcowego. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca 

może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną 

lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji 

Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega 

ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o 

których mowa w ust. 6 i 7. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 

Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 

11. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań 

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z zabezpieczenia należytego 

wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o 

podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego 

terminu zapłaty tej kwoty. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty 

przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie 

zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do 

dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy. 

12. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca, przed zawarciem aneksu, 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 

zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres 

wynikający z aneksu do umowy. 
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13. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia wskazanego w treści 

art. 450 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych. 

 

§ 18 

Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  

w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, 

może nastąpić w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia 

niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które 

nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty 

terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji 

publicznej; - o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności 

siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym; 

b) zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań 

niż zakładano w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, aby zapewnić zgodność 

przedmiotu umowy z tymi przepisami; - o liczbę dni niezbędną Wykonawcy do 

wprowadzenia modyfikacji;  

c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te 

przepisy narzucają; - o czas niezbędny do uzyskania tych dokumentów, z 

uwzględnieniem terminów przewidzianych prawem oraz wewnętrznymi 

aktami organizacyjnymi podmiotów uprawnionych do ich wydania; 

d) gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje nie wydały 

wymaganych do wykonania świadczenia decyzji administracyjnych lub 

uzgodnień lub opinii w ustawowym terminie (a jeśli nie wyznaczono terminu 

ustawowego - w terminie zwyczajowo przyjętym na ich wydanie); - o czas 

występującego opóźnienia;  

e) oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz 

samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki 

sądowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność; - przy czym przedłużenie terminu wykonania 

zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi oczekiwania; 

f) konieczności dokonania korekt, zmian, poprawek w PFU w zakresie 

wynikającym ze zmiany opisu przedmiotu zamówienia na skutek błędów w 

opisie przedmiotu zamówienia lub zmiany opisu przedmiotu zamówienia na 

skutek okoliczności niezależnych od stron w szczególności związanych z 

czynnikiem społecznym, zmianą przepisów lub zmianą stanowiska instytucji 

uzgadniających (opiniujących); - o czas potrzebny na dokonanie korekt, zmian, 

poprawek w PFU; 
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g) w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego 

żądania wstrzymania wykonywania etapu projektowania; - o czas, przez który 

Zamawiający pisemnie wstrzymał Wykonawcy wykonywanie zadania;   

h) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących - ze 

względów technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie całości 

wykonywanych robót budowlanych, na zewnątrz budynku, stanowiących 

przedmiot zamówienia w okresie dłuższym niż 3 następujące po sobie dni 

kalendarzowe – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru; - przy 

czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile 

trwało ich wstrzymanie lub przerwanie; 

i) skierowania przez zamawiającego do wykonawcy pisemnego żądania 

wstrzymania lub przerwania całości robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia całości robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji 

publicznej lub eksploratorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu 

nie nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność; - przy 

czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, 

odpowiadającą okresowi na jaki wykonawcy nakazano wstrzymanie lub 

przerwanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenia robót budowlanych; 

j) wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi 

nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami 

prowadzonymi przez innego wykonawcę; - przy czym przedłużenie terminu 

realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną wykonawcy na usunięcie 

kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji 

projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego 

wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu 

realizacji; 

k) wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, 

powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia; - przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi 

organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez 

właściwe organy,  

l) konieczności dokonania korekt, zmian, poprawek w dokumentacji projektowej 

w zakresie wynikającym ze zmiany opisu przedmiotu zamówienia na skutek 

błędów w opisie przedmiotu zamówienia lub zmiany opisu przedmiotu 

zamówienia na skutek okoliczności niezależnych od stron w szczególności 

związanych z czynnikiem społecznym, zmianą przepisów lub zmianą 

stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących); - o czas potrzebny na 

wykonanie przez wykonawcę dodatkowych czynności na etapie projektowania 

lub o czas wstrzymania wykonywania przedmiotu zamówienia; 

m) ujawnienia podczas wykonywania robót stanowisk archeologicznych, 

zabytków ruchomych i nieruchomych wymagających zabezpieczenia; – o czas 
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niezbędny na ich zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta będzie 

wymagać przedłużenia terminu realizacji; 

n) wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od 

założonych w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność 

wstrzymania lub przerwania robót lub konieczność ich wykonania przy 

wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych; - 

przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 

niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem; 

o) w przypadku zmian zakresu świadczenia dokonanych na podstawie art. 455 ust. 

1 pkt 3) lub 4) lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; - o czas 

niezbędny do wykonania dodatkowych czynności, jeżeli czynności tych 

Wykonawca nie mógł zrealizować w pierwotnym terminie wykonania umowy. 

2) Pozostałe przypadki zmian: 

a) zmiany sposobu rozliczania umowy, w tym w szczególności w zakresie 

zwiększenia lub zmniejszenia liczby faktur, częstotliwości wystawiania faktur, 

dokonywania płatności w tym w szczególności w zakresie wartości kwotowej 

poszczególnych faktur, na rzecz wykonawcy, może nastąpić wskutek zaistnienia 

przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie zamawiającego, 

wynikających w szczególności ze zmiany zasad płatności programów lub 

funduszy lub innych źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszą umową, lub 

zmian w budżecie jednostki; 

b) koniecznością wpadkowej modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia 

umownego (m.in. trybu i częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów 

rozliczeń oraz dokonywania płatności między stronami) oraz zasad i trybu 

odbioru przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów i terminów dokonywania 

czynności odbiorowych), wynikającą z potrzeby wydatkowania środków 

budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na 

zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnienia innej okoliczności 

uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji, 

c) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na 

termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub 

sposób jej wykonywania, 

d) zmiana przedmiotu umowy i terminu w przypadku, gdy w trakcie realizacji 

zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność 

zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli informacje 

wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe, co 

spowoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, 

funkcjonalności lub innych wymagań zamawiającego odnoszących się do 

projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych, 

technologicznych lub materiałowych - wystąpienie powyższych okoliczności 

uprawnia strony do zmiany umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujące się 
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w dokumentacji postępowania okażą się niezgodne z zastanym stanem 

rzeczywistym,  

e) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w 

przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianę, w szczególności 

wynikających z zapisów harmonogramu rzeczowo-finansowego zamawiającego;  

f) zmiana postanowień Umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych lub 

innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania 

Umowy, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na 

realizację niniejszego zamówienia; 

g) zmiana opisu przedmiotu zamówienia, której wprowadzenie jest wynikiem: 

 rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów 

budowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, że zaprojektowane 

rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne lub odpowiednie 

rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych 

materiałów budowlanych; 

 zmian wymagań zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie 

były przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich 

wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych 

projektowanego obiektu; 

 zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie 

składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu 

zamówienia, w tym w szczególności zmiany obowiązków wykonawcy lub 

rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia. Wystąpienie 

powyższych okoliczności umożliwia stronom zmianę umowy poprzez 

zmianę obowiązków wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia, w 

tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych 

rozwiązań technicznych, technologicznych, jakie mają być zastosowane 

w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiałów oczekiwanych 

dotychczas przez zamawiającego, pod warunkiem, że wprowadzane 

modyfikacje nie zmieniają przeznaczenia projektowanego obiektu oraz 

ogólnego charakteru umowy, a przy tym są niezbędne do realizacji celu 

umowy; 

h) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych, innych materiałów i urządzeń niż przewidziane w 

dokumentacji pod warunkiem, że:  

 wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub 

realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych, technologicznych lub materiałowych niż przewidziane 

w dokumentacji lub realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu 

równoważnych rozwiązań technicznych, technologicznych lub 

materiałowych do przewidzianych w dokumentacji, co zostanie 

potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru; 

 przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na 

rynku, zostały wycofane z produkcji; 
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 Wykonanie elementów jednostkowych - indywidualnych 

proponowanych  przez Wykonawcę będzie zapewniać wyższą 

trwałość i lepsze warunki eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych 

robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić 

będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót 

podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys 

zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu 

robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych 

zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w 

terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys 

różnicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu 

różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiającego 

strony dokonają zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty będzie 

na następujących założeniach:  

 ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z kosztorysu, o którym 

mowa w § 3 ust 6. 

 w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych robót w 

oparciu o pozycje z kosztorysu, brakujące ceny czynników produkcji 

zostaną przyjęte wg zasad wskazanych w § 3 ust. 10 

i) zmiany osób pełniących funkcje kierowników robót i kierownika budowy. Jeżeli 

zajdzie konieczność wprowadzenia takiej zmiany Zamawiający żąda 

dokumentów kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika 

robót, z których jednoznacznie musi wynikać, że osoba ta spełnia warunki 

udziału, jakie były określone dla tej osoby w ramach postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

j) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia 

wykonawcy oraz skrócenie terminu realizacji zadania w przypadku stwierdzenia, 

że roboty ujęte w projekcie nie są niezbędne do wykonania umowy. 

2.  Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej  

i podpisania przez obydwie strony umowy. 

3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak  

i Zamawiający. 

4. Zamawiający przewiduje również zmianę umowy:  

1) w odniesieniu do zakresu lub sposobu świadczenia Wykonawcy, 

2) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy będącą konsekwencją zmian zakresu lub 

sposobu świadczenia Wykonawcy, 

3) w odniesieniu do terminu jej wykonania w zakresie  

w jakim będzie to niezbędne lub potrzebne do dostosowania umowy w tym sposobu 

wykonywania dokumentacji projektowej i robót budowlanych do zmian ustawy 

Prawo budowlane które wejdą w życie podczas trwania umowy. 

5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody. 
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§18a 

Klauzula waloryzacyjna  

 

1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie 

z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia:  

1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu  

o miesięczny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej liczony do 

poprzedniego miesiąca - zwany dalej wskaźnikiem GUS, 

2) w sytuacji, gdy średnia opublikowanych wskaźników GUS za pełne miesiące  

w okresie między zawarciem umowy, a podpisaniem protokołu odbioru 

końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) przekroczy poziom 2,5%, strony 

mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;  

3) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1) i 2) może złożyć wniosek 

o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:  

 
A x (B% - 2,5 %) = C, 

gdzie:  

A – wartość wynagrodzenia umownego,  

B – średnia opublikowanych wskaźników GUS za pełne miesiące w okresie 

między zawarciem umowy, a podpisaniem protokołu odbioru końcowego,  

C - wartość zmiany.  

 

4) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności:  

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;  

b) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt 

realizacji zamówienia.  

5) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na 

podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 2% w 

stosunku do pierwotnej wartości umowy, 

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu 

stron wyrażonej aneksem do umowy, 

7) zmiana wynagrodzenia nie może być dokonana po wykonaniu i rozliczeniu 

kontraktu, 

8) klauzula waloryzacyjna nie ma zastosowania w okresie 6 miesięcy od dnia 

podpisania umowy. 

2. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie ust. 1, Wykonawca 

zobowiązany jest, w terminie 7 dni, do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę na dostawy, roboty budowlane lub usługi 
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obowiązującą przez okres przekraczający 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym 

zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 

 

§ 19 

Ochrona danych osobowych  

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich 

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a 

Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego 

przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 

do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 

umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w 

trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca 

Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 

chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 

danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 

obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 

wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od 

stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia 

jej wykonania audytorowi. 
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8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 

nałożone na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 

jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w 

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych 

przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 

Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 

udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność 

ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub 

Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 

lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 

2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 

osobowych. 
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§ 20 

Wierzytelności 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 

osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 21 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek 

przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej 

umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 

obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień 

publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

3. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego 

wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków 

zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z 

realizacją umowy.  

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową 

będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

7. Załącznikami do umowy są: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

2) PFU, 

3) złożona oferta, 

4) harmonogram rzeczowo – finansowy 

 

Zamawiający: 

 

Wykonawca: 
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Załącznik Nr 3 do SWZ 
 

Wzór formularza ofertowego 

(Numer referencyjny: RRG.271.5.2026) 
 

A. DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO. 
Gmina Wola Uhruska, 
ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska, 
NIP: 5651446722, REGON: 110197859, 
Numer telefonu: (82) 591 50 03, 
Adresy poczty elektronicznej: przetargi@wolauhruska.pl 
Strona internetowa Zamawiającego [URL]: https://wolauhruska.pl  

 

 

B. DANE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW. 
 

 

1. Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę: 

 

…………………………………………..……………………………………………………………………………………………........ 
 

2. Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy1: 

 

…………………………………………..……………………………………………………………………………………………........ 
 

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy: 
 

…………………………………………..……………………………………………………………………………………………........ 

NIP …………………………………..……..………, REGON................................................................................................... 

 

3. Adres e-mail, na który w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za 
pośrednictwem Platformy e-Zamówienia należy przekazywać korespondencję 
związaną z niniejszym postępowaniem e-mail: 
 

…….………………………….…..………………….………………………………..…………………………………………………. 
 

 

4. Adres do korespondencji pisemnej, w sprawach, w których może ona być tej formie 

prowadzona (jeżeli inny niż adres siedziby): 
 

 

…………………………………………..……………………………………………………………………………………………........ 
 

5. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:  
 

 

…………………………………………..……………………………………………………………………………………………........ 
 

 

 

 

 

 

 

C. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

                                                      
1
 Powielić tyle razy, ile to potrzebne. 
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prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.  
 

 

 

„Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. 

Sportowej w Woli Uhruskiej 

 

 

Oferuję/oferujemy* wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem robót zamieszczonych  

w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ oraz PFU, 
 

1. za cenę ryczałtową (stanowiącą sumę cen brutto za dokumentację projektową oraz 

wykonanie robót budowlanych): 
 

brutto ........................................................... zł 

w tym: 

1) za opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie: 

netto........................................................... zł 

podatek VAT ……. %, ............................ zł 

brutto ........................................................... zł 

Uwaga: Zgodnie rozdziałem 16.3 SWZ: „Cena za prace projektowe nie może przekroczyć 10% łącznej ceny 

ryczałtowej zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w formularzu oferty cenę za prace 

projektowe wyższą niż 10% łącznej ceny ryczałtowej zamówienia, Zamawiający odrzuci ofertę na 

podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp”. 

2) za roboty budowlane w kwocie: 

netto........................................................... zł 

podatek VAT ……. %, ..................................zł 

brutto ........................................................... zł 
 

2. Oferuję/oferujemy:  

Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone  

i wbudowane materiały ……………… miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego2.  
 

 

 
 

D. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSTANOWIEŃ TREŚCI SWZ. 
 

1. Oświadczam/y, że powyższa cena zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający  

w przypadku wyboru niniejszej oferty na zasadach wynikających z umowy. 
 

2. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi 

przedmiotu zamówienia zamieszczonymi w SWZ wraz z załącznikami i nie 

wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 
 

                                                      
2 Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 36 do 60 miesięcy). 

Zasady przyznawania punktów za kryterium GWARANCJA zawarto w SWZ. 
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3. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany  

w SWZ.  
 

4. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z SWZ i Projektem umowy. 
 

5. Oświadczam/y, że akceptuję/emy Regulamin Platformy e-Zamówienia  

dostępny na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-

serwisu zawierający wiążące Wykonawcę informacje związane z korzystaniem z 

Platformy e-Zamówienia. 

 
6. Wadium zostało wniesione w formie .......................................................................................... 

7. Wadium należy zwrócić na nr konta: w banku: …………………………………………………….. 

                                                                  (jeżeli dotyczy) 

8. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr 

........................do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one 

udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne. 

(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób 

zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). 

9. Zobowiązujemy się dotrzymać wskazanego terminu realizacji zamówienia. 

10. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do 

oferty dokumenty i złożone oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, 

aktualny na dzień składania ofert (art. 297 kk).  

11. Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp informuję, że wybór 

oferty3: 

a)  nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie 

Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć, 

 

b)  będzie prowadzić do prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego następujących towarów/usług: 

…………………………………………………………… - …………………………………………………………..     zł netto 
                             Nazwa towaru/usług                                                            wartość bez kwoty podatku VAT 
 

*Zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 

do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Należy zaznaczyć właściwe. 

Brak zaznaczenia będzie oznaczał, że wybór oferty Wykonawcy, nie będzie prowadził do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
 

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO4 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

                                                      
3  Należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) albo b). 

https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu
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pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu* 

*W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 

ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

E. ZOBOWIĄZANIE W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA. 

1) Akceptuję proponowany przez Zamawiającego Projekt umowy, który zobowiązuję się 

podpisać w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2) W przypadku wybrania mojej oferty, przed podpisaniem umowy wniosę zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości i na warunkach określonych w SWZ  

i Projekcie umowy. 

3) Osobami uprawnionymi do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu 

zadania ze strony Wykonawcy są: ………………………………………………………..…………….………… 

nr telefonu …………….………………,    e-mail: ………………………………..…………………..…………..…… 

F. CZY WYKONAWCA JEST? 
 

       mikroproprzesiębiorstwem, 

 

       małym przedsiębiorstwem, 

 

       średnim przedsiębiorstwem, 
        

       jednoosobową działalnością gospodarczą, 

 

       osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 
 

       inny rodzaj działalności. 

(zaznacz właściwe) 
 

G. SPIS TREŚCI. 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
 

1) ........................................................................................................................................................................................................ 

2) ........................................................................................................................................................................................................ 

3) ........................................................................................................................................................................................................ 

4) ....................................................................................................................................................................................................... 

5) ........................................................................................................................................................................................................ 

6) ........................................................................................................................................................................................................ 

7) ....................................................................................................................................................................................................... 

 

                                                                                                                                                                      
4 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 



 
 

 Załącznik Nr 4 do SWZ – Wzór oświadczenia Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp Strona 1 z 2 

Załącznik Nr 4 do SWZ 
 

Wzór oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego  

się o udzielenie zamówienia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

(Numer referencyjny: RRG.271.5.2026) 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Wola Uhruska, 
ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska, 
NIP: 5651446722, REGON: 110197859, 
Numer telefonu: (82) 591 50 03, 
Adresy poczty elektronicznej: przetargi@wolauhruska.pl 
Strona internetowa Zamawiającego [URL]: https://wolauhruska.pl  

 

WYKONAWCA: 

…………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 
 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..………… 
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

UWAGA: 

* W przypadku spółki cywilnej oświadczenie obejmuje potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu wobec wszystkich wspólników z osobna oraz łącznie wobec spółki. 

 
 

 

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego  

się o udzielenie zamówienia 
 

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WSKAZANE W USTAWIE PRAWO 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I USTAWIE O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE 

PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE 

BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 
 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp  

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem 

jest zadanie pn.: „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” 

przy ul. Sportowej w Woli Uhruskiej”, prowadzonego przez Gminę Wola Uhruska, 

oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA. 
 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 

1 ustawy Pzp. 
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2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia  

z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że 

w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:  

……………………………………………..………….…………..………………………………………………………… 

3. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z 

postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego1.  
 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 

aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW 

DOWODOWYCH: 
 

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych 

środków: ................................................................................................................................................................... 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 

dokumentacji). 

                                                      
1 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514), z postępowania                  
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.                                  
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644) jest osoba wymieniona w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej                
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,                     
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa              
w art. 1 pkt 3 ustawy. 
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