

Drawsko Pomorskie, dnia 24 listopada 2025 r.

Powiat Drawski

Nr zamówienia: KPO.2025.1

„Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 15kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15kV/0,4kV , kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV wraz ze złączami kablowymi, wiaty z instalacją fotowoltaiczną do 50 kW i magazynem energii wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi realizowanych w ramach projektu „Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego na obszarze powiatu drawskiego dla zmniejszenia uciążliwości i ochrony środowiska naturalnego, poprzez zakup 9 autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania”

**Wykonawcy zainteresowani udziałem w
postępowaniu**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych dalej Ustawy, do 24 listopada 2025 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące w/w postępowania.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Prosimy o udostępnienie zestawienia stali.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia zestawienie stali.

Pytanie nr 2:

Prosimy o udostępnienie modelu IFC konstrukcji stalowej CarPort.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia plik MODEL.ifc.

Pytanie nr 3:

Czy biorąc po uwagę bardzo krótki termin realizacji możliwa jest zamiana konstrukcji wiaty "CarPort" na konstrukcję z profili stalowych oraz bloczki fundamentowe prefabrykowane?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości.

Pytanie nr 4:

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie terminu składania ofert (w tym także terminu związania ofertą) w sposób określony niżej.

Pytanie nr 5:

Wniosek o zmianę terminu Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesunięcie wyznaczonego terminu o 7 dni z uwagi na konieczność dokonania szerszej analizy załączonych dokumentów związanych z realizacją niniejszego postępowania. Zakres materiałów wymaga dodatkowego czasu, aby przygotować rzetelną ofertę.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie terminu składania ofert (w tym także terminu związania ofertą) w sposób określony niżej.

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:

Punkt 12.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„12.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. **do dnia 27 grudnia 2025 r.**”

Punkt 14 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„14. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

14.1. Oferty należy składać do **dnia 28 listopada 2025 roku, do godz. 13:00** pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 1 Ustawy.

14.2. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 28 listopada 2025 roku, o godz. 13:15**. Otwarcie ofert nie jest jawne.”

Zamawiający informuje, iż dokona stosownych zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu.