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PROJEKTOWANIE I NADZORY MIECZYSŁAW BŁAJDA 

47-430 Rudy, ul. Kozielska 1A 

tel. 506-412-225, e-mail:mieczyslawblajda@gmail.com 
 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
  

Nazwa zadania: 
Zrównoważona mobilność. Przebudowa zatoki autobusowej 

Lokalizacja: 
Ulica Ratuszowa w miejscowości Baborów 

Działki: 
Jednostka ewidencyjna: Baborów, obręb: Baborów Miasto 

dz. nr 1451/9, 1418/6, 1534 

Branża: Roboty inżynieryjne / drogowe 

Roboty instalacyjne 

Roboty elektryczne 

Kod zamówienia 

wg CPV: 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i dróg dla pieszych.  

45111200-0 Roboty przygotowawcze.  

45112000-5 Roboty ziemne.  

45111000-8 Roboty rozbiórkowe. 

45232130-2 Roboty w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 

45233252-0 Krawężniki i obrzeża.  

45233251-3 Konstrukcja jezdni.  

45233290-8 Oznakowanie pionowe i poziome. 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją  

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

 

Zamawiający: 
Gmina Baborów 

48-120 Baborów, ul. Ratuszowa 2a 

Opracował: Mieczysław Błajda  

 

Data i podpis 

 

 

Racibórz, dnia 02.08.2024 r. 



S t r o n a  | 2 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

A. CZĘŚĆ OPISOWA   
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót 
budowlanych. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 
2.1. Wymagania ogólne 
2.2. Wymagania dotyczące opracowania projektowego. 
2.3. Wymagania dotyczące robót budowlanych. 

3. Warunki wykonania robót budowlanych: 
3.1. Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i roboty ziemne 
3.2. Jezdnia 
3.3. Ciągi piesze 
3.4. Obramowania nawierzchni 
3.5. Instalacja oświetleniowa 
3.6. Kanalizacja deszczowa 
3.7. Tereny zielone 
3.8. Urządzenia i wyposażenie zatoki 
3.9. Sieci i instalacje obce 
3.10. Stała organizacja ruchu  
3.11. Czasowa organizacja ruchu 

4. Warunki odbioru robót budowlanych 
4.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
4.2. Materiały 
4.3. Sprzęt  
4.4. Transport 
4.5. Kontrola jakości robót 
4.6. Badania i pomiary 
4.7. Dokumentacja budowy 
4.8. Odbiór robót 
4.9. Dokumenty odbioru końcowego 
4.10. Podstawa płatności 
4.11. Przeglądy gwarancyjne 

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA   
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów   
2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane   
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 
4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z wykonaniem 

przebudowy drogi 
5. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

6. Inwentaryzacja zieleni 
7. Załączniki 

 



S t r o n a  | 3 

A. CZĘŚĆ  OPISOWA 

 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o przepisy Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 

2454). 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na 

wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.  

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy będący dokumentem Zamawiającego, stanowi 

podstawę do:  

1) przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 

r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późniejszymi 

zmianami; 

2) przygotowania przez Wykonawcę oferty, w zakresie zgodnym z wytycznymi zamawiają-

cego zawarte w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, 

3) zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót 

budowlanych. 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.  

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej zatoki autobusowej do obsługi 

autokarów transportu zbiorowego, wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami 

bezpieczeństwa ruchu, przy drodze publicznej powiatowej nr 1262O ul. Ratuszowa  

w miejscowości Baborów, stanowiącej własność Gminy Baborów. Zakres inwestycji 

zmierza do wdrożenia działań Bike&Ride oraz Park&Ride przy wykorzystaniu 

bezpośrednio przylegającego do drogi istniejącego parkingu, znajdującego się  po 

przeciwnej stronie  do przebudowywanej zatoki autobusowej. Zatoka autobusowa 

znajduje się w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 

195/56 - obiekt „Stare Miasto”. (patrz rys. na stronie 4) 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:   

1. Opracowanie projektu budowalnego i technicznego dla realizowanego zadania we 

wszystkich branżach (roboty inżynieryjne/drogowe, branża sanitarna, branża 

elektryczna) 

2. Wykonanie robót budowlanych, na podstawie zatwierdzonego przez zamawiającego 

projektu budowlanego i wykonawczego. 

3. Pełnienie nadzoru autorskiego. 
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1. Opracowanie projektu budowalnego dla realizowanego zadania, w ramach którego 

wykonawca zobowiązany jest do: 

a) pozyskania map do celów projektowych (wersja cyfrowa, zwektoryzowana) dla 

całego zakresu realizowanych robót, 

b) uzyskania stosownych opinii, uzgodnień i zezwoleń w zakresie koniecznym dla 

realizacji zamówienia (w tym m. in.: uzgodnienia branżowe, narada koordynacyjna 

ZUD przy Staroście Głubczyckim, uzgodnienia konserwatorskie), 

c) uzgodnienie robót w pasie drogi powiatowej ul. Ratuszowa, dla której zarządcą jest: 

Starosta Głubczycki, z siedzibą 48-100 Głubczyce, ul. Kochanowskiego 15, 

d) opracowanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późniejszymi 

zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), 

e) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla całego 

zamierzenia inwestycyjnego, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra 
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Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2454), 

f) opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót wraz z zatwierdzeniem 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

g) opracowania projektu stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

h) uzyskania w imieniu zamawiającego stosownych decyzji administracyjnych, 

niezbędnych dla rozpoczęcia realizacji robót budowlanych zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 

725 z późniejszymi zmianami), (np.: zgłoszenie, pozwolenie). 

 

2. Wykonanie robót budowlanych, na podstawie zatwierdzonego przez zamawiającego 

projektu budowlanego, w ramach których wykonawca zobowiązany jest do: 

a) opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu 

rzeczowo-finansowego realizacji robót,  

b) opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia plan zagospo-

darowania terenu budowy,  

c) wprowadzenia czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem, 

d) wytyczenia robót przez uprawnionego geodetę, 

e) wykonania robót budowlanych na podstawie zatwierdzonego projektu, w ramach 

których należy wykonać: 

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,  

- wykonanie robót ziemnych, 

- budowa oświetlenia terenu zatoki autobusowej, 

- budowa kanału deszczowego wraz z elementami (studnie rewizyjne, studzienki 

ściekowe), 

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni oraz pod chodnik, 

- wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego, 

- zabudowa krawężników wyniesionych oraz najazdowych, 

- wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy, 

- wykonanie nawierzchni jezdni zatoki autobusowej z betonu asfaltowego, 

- wykonanie nawierzchni chodników, dojść i zjazdów z elementów granitowych  

w tym płyt granitowych płomieniowanych 50x50 cm oraz kostki granitowej  

o wymiarach ok. 7x8 cm w części chodników i ok. 10x10cm na zjazdach, 

- wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego wraz z elementami 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- montaż urządzeń i wyposażenia zatoki autobusowej, w tym budowa wiaty 

przystankowej z częścią wydzieloną dla rowerzystów, 

- wykonanie budynku modułowej automatycznej toalety publicznej, 

- roboty wykończeniowe. 
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f) przygotowania harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogra-

mu realizacji robót, 

g) odtworzenia trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia 

robót drogowych, 

h) uporządkowania obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót, 

i) prowadzenia dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 

j) przeprowadzenia wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami 

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót; wyniki badań 

do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,  

k) przygotowania rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu 

kolaudacyjnego, który powinien zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi 

podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę 

ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót 

ulegających zakryciu, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań 

laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania 

techniczne Wykonawcy, rozliczenie finansowe,  potwierdzenie zakończenia odbioru 

robót, oświadczenia uprawnionych kierowników robót, 

l) wykonania zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi 

zamawiającego. 

 

3. Pełnienie nadzoru autorskiego, w ramach których wykonawca jest zobowiązany do: 

a) wykonywania czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 

725 z późniejszymi zmianami), 

b) wyjaśniania wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w projekcie 

budowlanym i wykonawczym, pojawiających się w toku realizacji zadania,  

c) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w 

tym zakresie w toku realizacji zadania,  

d) ścisłej współpracy ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,  

e) udziału w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,  

f) wykonywaniu czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 

każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego,  

g) bieżącego monitorowania realizowanych robót budowlanych i przybywanie na 

teren budowy bądź w miejsce wskazane przez Zamawiającego na każde jego 

uzasadnione wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku 

realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 

(przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – 

fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).  
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1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu. 

Szacunkowe ilości poszczególnych elementów robót zawarte są w szacunkowym 

przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do niniejszego PFU.  

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości określone w niniejszym 

programie funkcjonalno-użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie  

w trakcie realizacji inwestycji.  

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko wykonawcy 

i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

Element 
Szacunkowa 

Powierzchnia 

[m2] 

Długość / Ilość 

[mb. / szt.] 

Nawierzchnia bitumiczna jezdni zatoki 180 - 

Kostka granitowa 6/8 i 8/10 oraz płyt granitowych 
50x50x7 cm. płomieniowanych 

100 - 

Kostka brukowa betonowa Holland gr 8 cm. GRAFIT 120  

Tereny zieleni 340 - 

Krawężnik granitowy wystający, 15x30 cm.  - 83 m. 

Krawężnik granitowy najazdowy, 15x22 cm.  - 25 m. 

Obrzeże betonowe 8x30 cm. - 67 m. 

Lampy oświetleniowe uliczne - 4 szt. 

Kabel energetyczny zasilający lampy - 56 m. 

Przyłącz energetyczny eN - 27 m. 

Przyłącz wodociągowy PE 100 SDR 17 PN 16 - 22 m. 

Przyłącz sanitarny PCV Lita SN8 SDR34 DN160 - 18 m. 

Przyłącz sanitarny PCV Lita SN8 SDR34 DN200 - 75 m. 

Studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej - 2 szt. 

Kanał deszczowy PCV Lita SDR34 SN8 DN315 - 35 m. 

Przykanaliki PCV Lita SDR34 SN8 DN200 - 17 m. 

Studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej - 3 szt. 

Studzienki ściekowe z osadnikiem b/syfonu - 2 szt. 

Poprzeczna krata ściekowa klasy D400 - 4 m. 

Wiata autobusowa - 1 szt. 

Budynek modułowy automatycznej toalety publicznej 

 

- 1 szt. 

Stojak na 5 stanowisk rowerowych - 1 szt. 

Ławka parkowa długości 200 cm. - 3 szt. 

Kosze uliczne na śmieci - 3 szt. 

Gablota ogłoszeniowa zamykana - 1 szt. 
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Ogólny zakres robót z podstawowymi parametrami charakterystycznymi przedstawiono w 

części rysunkowej niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, w szczególności na 

planie zagospodarowania terenu w skali 1:500 oraz na innych rysunkach szczegółowych. 

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.  

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące przygotowania, realizacji  

i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zamierzenia budowlanego 

określonego w punkcie 1 niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. Wykonawca 

podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:  
- dokonania wizji w terenie, przed rozpoczęciem procesu projektowego,  

- uzyskania map do celów projektowych (wersja cyfrowa, zwektoryzowana), 

- dokonania niezbędnych uzgodnień branżowych, 

- uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego, 

- dokonanie uzgodnień z zarządcą dróg kategorii wyższej, w zakresie skrzyżowań, 

- opracowania i przedstawienia zamawiającemu do zaopiniowania projektu 

budowlanego i technicznego,  

- przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych, pozyskania w 

imieniu Zamawiającego wymaganych prawem zgód, porozumień i decyzji, zgodnie  

z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. 

U. z 2024 r. poz. 725 z późniejszymi zmianami), w tym uzyskania prawomocnych 

decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy, wraz z 

poniesieniem związanych z tym kosztów, 

- opracowania i przedstawienia zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnej z zakresem 

zaprojektowanych robót, umożliwiającej prawidłowe wykonanie robót 

budowlanych oraz ich odbiór, 

- opracowania i przedstawienia zamawiającemu do zatwierdzenia przedmiaru robót, 

przez który należy rozumieć opracowanie zawierające wszystkie rodzaje robót  

w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem podstaw do ustalania 

nakładów rzeczowych wraz z ilością jednostek przedmiarowych robót wynikających 

z opracowanej dokumentacji projektowej,  

- opracowania harmonogramu realizacji robót budowlanych, 

- przygotowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas 

realizacji robót budowlanych, 

- wykonania robót budowlano-montażowych zgodnie z opracowaną przez siebie  

i zatwierdzoną przez zamawiającego dokumentacją projektową. Realizacja robót 

powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w 

szczególności z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 

(tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późniejszymi zmianami), 

- przygotowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu,  

- pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego,  

- sporządzenia dokumentacji powykonawczej.  
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Wykonawca podejmujący się wykonania zadania powinien posiadać stosowną wiedzę  

i doświadczenie, odpowiedni potencjał techniczny i ekonomiczny, dysponować osobami 

o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, potwierdzonym 

uprawnieniami do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej 

specjalności. 

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Roboty będące przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, 

związane z przebudową mają zapewnić poprawę warunków ruchu drogowego, 

poprawę komfortu poruszania się oraz estetykę miejsc przestrzeni publicznej. 

Podstawowym zadaniem przebudowywanej zatoki jest usprawnienie 

przemieszczania się pieszo, rowerem, komunikacją miejską, a tym samym wzrost 

bezpieczeństwa ruchu drogowego - w szczególności pieszych oraz komfortu 

poruszania się pojazdów, obniżenie poziomu hałasu i zapylenia. Realizacja zadania 

pozwoli zminimalizować negatywne skutki dla środowiska, społeczeństwa i 

gospodarki, jednocześnie zapewniając wygodne i efektywne metody podróżowania 

w mieście. 

   

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

2.1. Wymagania ogólne 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem ostatecznej oferty dokonał 

wizji lokalnej w terenie oraz pozyskał niezbędne dane i informacje, konieczne do 

prawidłowego sporządzenia oferty i wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  

z wymaganiami zamawiającego. 

Zamawiający wymaga, aby roboty związane z budową zatoki autobusowej miały 

trwałość określoną zgodnie z Działem IV Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących 

dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518). 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 

jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a także 

przy zachowaniu przejezdności na każdym etapie prowadzonych robót.  

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w cyklu roboczym 

gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym  

w zawartej Umowie, przy zapewnieniu właściwej jakości robót. 

Wykonawca realizując zadanie jest zobowiązany do uzyskania w imieniu 

zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód, opinii i decyzji. 

  

2.2. Wymagania dotyczące opracowania projektowego 

Wykonawca opracuje projekt budowlany i techniczny zgodnie ze specyfiką 

projektowanych robót, w stopniu gwarantującym prawidłową ich realizację oraz 
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osiągnięcie zakładanego przez zamawiającego celu. Opracowanie projektowe 

wykonane w wersji papierowej musi zawierać: 

a) projekt budowlany w 5 egzemplarzach, 

b) projekt techniczny w 5 egzemplarzach, 

c) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

w 2 egzemplarzach, 

d) przedmiar robót w 2 egzemplarzach. 

Ponadto, wykonawca przekaże powyższe opracowania w wersji elektronicznej  

(w formacie *.pdf) na nośniku CD/DVD, w 2 egzemplarzach. 

Projekt powinien być opracowany w języku polskim, zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, umową, 

uzgodnieniami, w tym uzgodnieniem ZUDP i warunkami określonymi w 

uzgodnieniach branżowych i opiniach.  

Projekt budowlany powinien zawierać dokumenty niezbędne do uzyskania 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania zgłoszenia robót 

budowlanych.  

Projekt wykonawczy powinien zawierać niezbędne rysunki (profil podłużny, przekroje 

poprzeczne i przekroje typowe, szczegóły), opisy techniczne oraz obliczenia (np. 

obliczenie przepustowości kanału deszczowego), pozwalające na prawidłowe 

wykonanie robót objętych zakresem zamówienia.  

Wymagane jest dołączenie do dokumentacji projektowej oświadczenia, że została 

ona wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz, że została 

wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu pod względem zgodności  

z przepisami techniczno-budowlanymi. 

 

2.3. Wymagania dotyczące robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z opracowaną  

i zatwierdzoną przez zamawiającego dokumentacją projektową. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej,  

w tym wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

Wykonawca zgłasza zamawiającemu roboty podlegające zakryciu. 

Po wykonaniu robót wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji 

powykonawczej i dostarczenia atestów, certyfikatów na wszystkie zabudowane 

materiały i urządzenia. 

Teren po zakończeniu robót wykonawca własnym kosztem i staraniem przywróci do 

stanu pierwotnego. 

Za zakończenie zadania uważa się wykonanie robót budowlanych oraz dostarczenie 

wszystkich dokumentów odbiorowych – w tym potwierdzonego zgłoszenia złożenia 

inwentaryzacji geodezyjnej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa 

Powiatowego. 
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Data wykonania przedmiotu umowy jest jednocześnie datą bezusterkowego 

protokołu odbioru. 

  

3. Warunki wykonania robót budowlanych.  

3.1. Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i roboty ziemne. 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać następujące prace przygotowawcze: 
- prace pomiarowe (wyznaczenie w terenie punktów charakterystycznych oraz 

punktów wysokościowych),  

- roboty przygotowawcze w terenie (wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, 

przesadzenie drzew, przekładki instalacji i urządzeń obcych), 

- roboty ziemne (zdjęcie warstwy humusu, wykonanie koryta pod jezdnię zatoki oraz 

ciągi piesze) 

- roboty rozbiórkowe (rozbiórka nieczynnego kanału ciepłowniczego, rozbiórka 

nawierzchni ciągów pieszych z kostki brukowej, rozbiórka krawężników oraz 

obrzeży), 

- demontaż oznakowania pionowego. 

Materiały z rozbiórki istniejących konstrukcji drogowych winny podlegać ocenie co do 

możliwości ich powtórnego wykorzystania. W przypadku stwierdzenia przydatności 

odzyskanych materiałów (w szczególności destrukt asfaltowy pochodzący  

z frezowania nawierzchni bitumicznych oraz kostka brukowa betonowa z rozbiórki 

ciągów pieszych), należy dokonać ich inwentaryzacji, a następnie przekazać 

zamawiającemu. 

Na terenie Gminy Baborów nie występuje wysypisko odpadów komunalnych. 

Wykonawca jest zobowiązany do zutylizowania (zagospodarowania) pozostałych 

odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., 

poz. 1587 z późniejszymi zmianami). 

 

3.2. Jezdnia 

Podbudowa i nawierzchnia winna być zrealizowana zgodnie z wymaganiem 

obowiązujących norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych  

w dokumentacji projektowej, jak: profil podłużny i przekroje poprzeczne, przekrój 

typowy, zaakceptowanych przez Zamawiającego, w projekcie wykonawczym.  

Podczas realizacji prac i po ich zakończeniu dokonać niezbędnych pomiarów, prób, 

badań i przedstawić Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z wykonaną  

i zatwierdzoną Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Konstrukcję podbudowy i nawierzchni jezdni przyjęto jak dla kategorii ruchu KR-3  

i wyznaczono na podstawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni jezdni 

przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych części dróg (WR-D-63), 

przyjmując poszczególne warstwy konstrukcji podbudowy i nawierzchni: 

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, standard I, gr. 4 cm. po zagęszczeniu, 

- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, standard I, gr. 5 cm. po zagęszczeniu, 
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- podbudowa pomocnicza z betonu asfaltowego AC22P, standard I, gr. 7 cm. po 

zagęszczeniu, 

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 (uziarnienie 0/31,5 mm) 

grubości 20 cm po zgęszczeniu, 

- wzmocnienie istniejącego podłoża mieszanką popiołowo-żużlową gr. 25 cm. po 

zagęszczeniu (grupa nośności podłoża G4). Moduł wtórnego odkształcenia na 

ustabilizowanym podłożu powinien wynosić nie mniej niż 100 MPa. 

 

Dopuszczalnym będzie przedstawienie przez Wykonawcę innej konstrukcji jezdni, 

jednakże wykonawca będzie musiał wykazać merytorycznie (załączyć obliczeniowe 

uzasadnienie), iż będzie ona lepszym rozwiązaniem od powyższego, przy zachowaniu 

założonej kategorii ruchu. 

Przy wykonywaniu projektowanych warstw konstrukcji, gdzie nie będą one 

ograniczone innymi zabudowywanymi elementami, należy zachowywać wymagane 

poszerzenia warstw dla każdej niżej zabudowywanej, uwzględniające naturalny klin 

odłamu. 

Podłoże pod warstwy bitumiczne, w postaci projektowanej podbudowy z kruszywa 

łamanego należy wyprofilować, a następnie zagęścić, tak aby moduł wtórnego 

odkształcenia tego podłoża pod warstwy bitumiczne nie był mniejszy niż 160 MPa. 

 

3.3. Ciągi piesze 

Ciągi piesze szerokości 1,80m. wzdłuż jezdni zatoki autobusowej należy wykonać  

z płyt granitowych płomieniowanych 50x50x7cm w części środkowej o szerokości 

1,00 m. i kostki granitowej o wymiarach 6/8 cm. po obu jej stronach (szerokość  

2 x 0,40m). Na pozostałej powierzchni ciągów pieszych, w tym nawierzchnię w wiacie 

należy wykonać z kostki brukowej betonowej 10x20x8 cm. typu Holland, bez fazy, 

w kolorze Grafit. Kostkę oraz płyty granitowe należy układać na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 4 cm. i podbudowie z kruszywa łamanego (tłucznia 

kamiennego) 0-31,5mm. gr. 20 cm. po zagęszczeniu. Spoiny kostki wypełnione 

piaskiem granitowym do wysokości kostki. 

Spadek poprzeczny ciągów pieszych 2,0% w kierunku krawędzi jezdni. Kostka 

wyniesiona +1 cm. względem górnej krawędzi krawężnika. 

 

3.4. Obramowania nawierzchni 

Od strony jezdni ciągi piesze ograniczone będą krawężnikiem granitowym ze skosem 

wg PN-EN 1343 15x30cm oraz 15x22cm układanym na ławie betonowej z oporem z 

betonu C12/15.  

Co 50 mb. należy wykonać dylatację ławy betonowej podkrawężnikowej o szerokości 

12mm. Dylatację wypełnić należy trwale plastyczną masą zalewową mrozo  

i wodoodporną. Krawężniki granitowe oraz obrzeża betonowe należy po ułożeniu 

ławy betonowej posadowić na wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie. 
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Wyniesienie krawężnika w stosunku do krawędzi jezdni wynosić będzie: 

- na odcinkach normalnych: +12 cm; 

- na zjazdach: +4 cm.; 

Po stronie przeciwległej, ciągi piesze ograniczone będą obrzeżem betonowym 8x30 

cm. ułożonym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

 

3.5. Instalacja oświetleniowa 

Oświetlenie zatoki autobusowej Wykonawca zaprojektuje jako oświetlenie drogowe, 

podłączone do sieci energetycznej miejskiej. 

 

Zaprojektowane przez Wykonawcę oświetlenie zatoki autobusowej musi spełniać 

standardy wymagań technicznych określonych w Wytycznych projektowania 

urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic. Część 1: Wymagania podstawowe i 

szczegółowe WR-D-72-1 (Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra 

właściwego ds. transportu).  

Strona internetowa dokumentu:  

https://www.gov.pl/attachment/9cf87b08-f092-4870-a61c-cb42694d8f56 

 

Uwzględniając wymogi i zapisy powyższych wytycznych, oświetlenie zatoki 

autobusowej należy zaprojektować w klasie oświetleniowej P3. 

 

Słupy i maszty oświetleniowe – wymagania. 

Należy stosować typowe, bezpieczne konstrukcje wsporcze stanowiące wyrób 

budowlany w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 883). Zgodnie z PN-EN 12767 „Bierne bezpieczeństwo 

konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych Wymagania i metody badań” 

konstrukcja musi posiadać kategorie pochłaniania energii na poziomie LE, NE oraz 

poziom bezpieczeństwa użytkowników pojazdów na poziomie 1, 2, 3. 

Konstrukcje wsporcze oświetlenia drogowego (słupy i maszty) w dolnej części 

powinny posiadać wnękę tzw. przyłączeniową zamykaną drzwiczkami ze stopniami 

ochrony nie mniejszymi niż: IP 44 i IK 09. Wnęki powinny być przystosowane m.in. do 

zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadającej podstawy 

bezpiecznikowe dostosowane do wkładek bezpiecznikowych np. topikowych i listwę 

zaciskową posiadającą odpowiednią ilość zacisków do podłączenia minimum trzech 

żył kabla o przekroju zaciski umożliwiające do 50 mm2 pod jeden zacisk lub izolacyjne 

złącze słupowe do podłączenia minimum czterech żył kabla o przekroju do 50 mm2 

pod jeden zacisk, albo odpowiednio umożliwiające podłączenie żył kabla w w/w 

ilościach, lecz o przekrojach większych zgodnych z przyjętymi rozwiązaniami 

projektowymi.  

Konstrukcje wsporcze (m.in. maszty, słupy, fundamenty i wysięgniki) muszą spełniać 

wszelkie postanowienia obowiązujących norm w zakresie wymaganej wytrzymałości 

ze względu na występującą w danym terenie strefę wiatrową (zadanie realizowane 

https://www.gov.pl/attachment/9cf87b08-f092-4870-a61c-cb42694d8f56
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będzie w I strefie wiatrowej). Konstrukcje wsporcze z uwagi na ochronę antykorozyjną 

powinny być zabezpieczone dodatkową powłoką malarską, chemiczną lub 

równoważną w celu zwiększenia trwałości na obszarze bezpośredniego 

oddziaływania środków wykorzystywanych do utrzymania dróg. Stalowe słupy, 

maszty, wysięgniki oraz wysięgniki opuszczane (korony mobilne) należy cynkować od 

zewnątrz i środka (wewnątrz) powłoką o grubości minimum 80 µm zgodnie z normą 

PN-EN ISO 1461.  

Ponadto słupy, maszty, wysięgniki oraz wysięgniki opuszczane wykonane jako 

stalowe ocynkowane mogą dodatkowo zostać pokryte z zewnątrz ochronną powłoką 

malarską (dodatkowa ochrona antykorozyjna*), o grubości nie mniejszej niż 80 µm 

dla warstwy podkładowej i nawierzchniowej tj. łącznie 160 µm. 

Natomiast słupy, maszty i wysięgniki oraz wysięgniki opuszczane (korony mobilne) 

wykonane ze aluminium należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez anodowanie. 

Grubość powłoki anodowej słupów oświetleniowych wysięgników musi wynosić 

wynosi nie mniej niż 20 µm. Dodatkowo podstawę słupa wraz z otworami na śruby 

mocujące oraz części walcowanej słupa do wysokości minimum 0,35 m należy 

zabezpieczyć powłoką wykonaną z elastomeru poliuretanowego o grubości minimum 

0,7 mm. Na powłokę elastomeru należy nanieść powłokę wykonaną farbą odporną 

na działanie promieni UV w kolorze odpowiadającym kolorowi anodowanego słupa 

tj. ciemnoszary wg palety barw RAL 7040 (RGB 156, 162, 170). 

 

Wysięgniki - wymagania. 

Długość wysięgników oświetlenia drogowego należy dobrać w taki sposób, aby linia 

opraw nie była uzależniona od zmiany odległości poszczególnych słupów od krawędzi 

jezdni, w celu prowadzenia kierowców niezakłóconą linią świetlną. Wysięgniki muszą 

być dostosowane do opraw i słupów oświetleniowych używanych do oświetlenia dróg 

oraz muszą spełniać wszelkie postanowienia obowiązujących norm w zakresie 

wymaganej wytrzymałości ze względu na występującą w danym terenie strefę 

wiatrową. Ze względu na ochronę antykorozyjną muszą być zabezpieczone 

dodatkową powłoką malarską, chemiczną lub równoważną w celu zwiększeniach 

trwałości na obszarze bezpośredniego oddziaływania środków wykorzystywanych do 

utrzymania dróg. W zakresie ochrony antykorozyjnej dla wysięgników oraz 

wysięgników opuszczanych wykonanych z aluminium i stali należy stosować 

odpowiednio wymagania jak dla słupów i masztów oświetleniowych (patrz wyżej). 

 

Oprawy oświetleniowe - wymagania.  

Dla potrzeb opracowania projektu budowlanego i technicznego oraz wykonania 

oświetlenia drogowego zgodnie z wymogami niniejszego PFU należy stosować 

drogowe oprawy oświetleniowe ze źródłami światła typu LED. 

Cały osprzęt oświetleniowy (źródło światła, oprawa oświetleniowa, urządzenie 

kontrolno-sterujące i zasilające) musi spełniać wymogi między innymi:  
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- Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (tekst jednolity Dz. U. 

z 2021 r., poz. 2166 z późniejszymi zmianami),  

- Rozporządzenia Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie 

wykonania Dyrektywy nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w 

odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych 

bez wbudowanego statecznika, dla lamp wyładowczych dużej intensywności, a 

także dla stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp, 

oraz uchylające Dyrektywę nr 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,  

- Rozporządzenia Komisji (UE) nr oraz 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w 

sprawie wykonania Dyrektywy 209/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w 

odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp 

z diodami elektroluminescencyjnymi i powiązanego wyposażenia, 

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla 

sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 806), 

- posiadać ważną deklarację zgodności CE. 

Ponadto sprzęt oświetleniowy podlega przepisom Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 

o kompatybilności elektromagnetycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2233) i 

musi spełniać postanowienia normy nr PN-EN 61000-3-2:2014-10 w zakresie 

dopuszczalnych poziomów emisji do sieci elektroenergetycznej. 

Wszystkie oprawy oświetleniowe proponowane przez Wykonawcę do realizacji 

inwestycji, muszą być wykonane wyłącznie jako typowe rozwiązania katalogowe, tym 

samym nie będą akceptowane przez Zamawiającego oprawy wykonane jako 

rozwiązania: specjalne, na zamówienie, itp. 

Ze względów eksploatacyjnych stosować należy oprawy: 

- o konstrukcji zamkniętej, 

- o stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory optycznej 

(układu optycznego) co najmniej IP 65 oraz co najmniej IP 54 dla komory osprzętu 

elektrycznego, 

- ograniczające światło emitowane ponad horyzont (ULOR), 

- posiadające układ kompensacji mocy biernej, 

- posiadające elektroniczne urządzenie kontrolno-sterujące, 

- z możliwością regulacji strumienia świetlnego (dla opraw typu LED – przynajmniej 

3 klasy łącznie z klasą podstawową), 

- wykonane wyłącznie jako typowe rozwiązania katalogowe. 

Cała oprawa łącznie z panelem/panelami LED czy też kloszem ochraniającym komorę 

optyczną w zależności od technologii wykonania, musi być wykonana jako 

posiadająca odporność na uderzenia, na poziomie co najmniej IK-08 zgodnie z PN-EN 

50102/AC:2011.  

Współczynnik mocy określający kąt (φ) pomiędzy wektorem napięcia elektrycznego i 

natężenia pobieranego prądu elektrycznego nie może przekraczać określonej 

wartości. Wymaga się, aby wartość funkcji tgφ nie przekraczała wartości 0,4 lub 

wartości niższej określonej przez gestora sieci do której instalacja oświetleniowa 
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została/będzie przyłączona oraz wartość współczynnika THD nie przekraczała 20 %, 

dla każdej klasy oświetleniowej, na ustawienie której pozwala system sterowania (dla 

opraw typu LED – przynajmniej 2 klasy w dół od podstawowej projektowanej klasy).  

Oprawy oświetleniowe muszą spełniać, w szczególności wymagania:  

- skuteczność świetlna oprawy ≥120 lm/W (rozumianej jako iloraz strumienia 

świetlnego oprawy i mocy czynnej oprawy), 

- ULOR dla kompletnej oprawy optymalnie zamontowanej na stanowisku 

słupowym, na poziomie nie większym niż wskazano w „Rozporządzeniu Komisji 

(WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. …”,  

- temperatura barwowa światła emitowanego ze źródła LED maksymalnie 4000°K 

(neutralny biały), 

- trwałość minimum 80000 h świecenia przy spadku strumienia maksymalnie 10% 

dla przynajmniej 90% populacji diod w panelu (L90B10), 

- maksymalny prąd wysterowania oprawy ≤ 500 mA, 

- gwarancja minimum 8 lat,  

- pisemne zagwarantowanie przez producenta opraw zapewnienia kompletu części 

zamiennych do oprawy przez minimum 8 lat. 

 

3.6. Kanalizacja deszczowa 

Przewiduje się wykonanie nowego kanału deszczowego z rur PCV litych o sztywności 

obwodowej SN8 wg normy PN-EN ISO 9969 o długości ok. 35 mb. i średnicy nie 

mniejszej niż DN315 (dobór średnicy rur zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami).  

Kanalizacja deszczowa odprowadzać będzie wody opadowe i roztopowe z terenu 

zatoki autobusowej (jezdnia z ciągami pieszymi). Zgodnie z planem sytuacyjnym, 

kanalizację należy umieścić w ciągu pieszym. 

W ramach budowy odwodnienia przewiduje się wykonanie: 
- kanał deszczowy z rur PCV lite średnicy nie mniejszej niż DN250 dł. ok. 35 mb. 

- przykanaliki z rur PCV lite średnicy DN200 długości ok. 14 mb. 

- studnie rewizyjne z kręgów betonowych 1000 z włazem kanałowym żeliwnym 

600 klasy D400 w ilości 3 szt., 

- studzienki ściekowe z kręgów betonowych 500 z osadnikiem bez syfonu  

z wpustem ulicznym ściekowym klasy D400 w ilości 2 szt. 

- poprzeczne odwodnienie liniowe długości ok. 4,0 m. w klasie obciążenia D400  

o szerokości wlotu nie mniejszej niż 220 mm. z kratą żeliwną na mocowanie 

śrubowe.  

 

3.7. Tereny zielone 

Zniszczone w wyniku prowadzenie robót budowlanych tereny zielone należy 

odtworzyć poprzez założenie trawnika, przy zachowaniu następujących wymogów: 

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 



S t r o n a  | 17 

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być 

obniżony w stosunku do krawężników i obrzeży o ok. 15 cm - jest to miejsce na 

ziemię urodzajną, 

- teren powinien być wyrównany i splantowany, 

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana  

z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana (humusowanie), 

- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem 

wałem - kolczatką lub zagrabić, 

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 5 kg na 100 m2, 

Mieszanka trawy użyta do wykonana trawnika powinna składać się z co najmniej  

5 gatunków traw. Wykonawca może również zaprojektować wykonanie trawy z rolki, 

zamiast trawy wysiewanej. W takim przypadku odpowiednio dostosuje technologię 

wykonania trawnika. 

Tereny zielone do urządzenia stanowią obszar wyspy dzielącej pomiędzy jezdnią  

ul. Ratuszowej a zatoką autobusową oraz pas zieleni szerokości 2,0 m. na całej 

długości przebudowywanej zatoki autobusowej. 

 

Nasadzenia: 

Klon pospolity 'Purple Globe' (Acer platanoides)  

Obwód pnia 12-14 cm, wysokość sadzonki 200 – 220 cm. 

Ilość drzew: 10 szt.  

Zabezpieczenie sadzonek: drzewa należy opalikować palikami Ø 60 mm w ilości 3 szt. 

na jedno drzewo. Paliki w górnej części należy połączyć poprzeczkami ½ Ø 60 mm  

- 3 szt. Pień drzewa należy zabezpieczyć osłoną z tworzywa o wysokości 110cm  

i przytwierdzić do palików taśmą ogrodniczą. 

 

3.8. Urządzenia i wyposażenie zatoki 

Na terenie projektowanej zatoki autobusowej należy zaprojektować i wykonać: 

1. Wiatę autobusową. 

2. Budynek modułowy automatycznej toalety publicznej. 

3. Ławki parkowe. 

4. Kosze na śmieci. 

5. Gablota ogłoszeniowa.  

 

1. Wiata autobusowa. 

W ramach realizowanego zadania należy zaprojektować i wykonać wiatę 

autobusową o wymiarach w planie 6,0 x 6,0 m. Wiata wykonana zostanie w 

technologii mieszanej. Konstrukcja murowana z częściowym oszkleniem ścian 

zewnętrznych oraz lekkim, przepuszczającym światło dachem z płyt 

poliwęglanowych mocowany na własnej konstrukcji nośnej, oraz z 

wykorzystaniem konstrukcji murowanej. 
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A. Konstrukcja murowana. 

Trzpień wiaty na planie litery T o wymiarach 6,0x6,0 wykonany zostanie jako 

murowany, z bloczków betonowych 24x38x12 cm. o grubości ściany 24 cm. na 

ławie fundamentowej zbrojonej, na całej długości ściany. Wysokość ściany 

2,70 m.  

Lico ściany od strony północnej (od strony toalety) oraz wnętrze wiaty 

przeznaczone dla pasażerów komunikacji publicznej (strona wschodnia wiaty) 

należy wykończyć płytami elewacyjnymi GRANITOWYMI o powierzchni 

polerowanej w odcieniu dopasowanym do okładziny budynku toalety. Płyty 

mrozoodporne o grubości nie mniejszej niż 15mm. Powierzchnia ok. 40 m2. 

Wnętrze wiaty przeznaczone dla rowerzystów (strona zachodnia wiaty) oraz 

zakończenia murów należy otynkować tynkiem cementowym a następnie 

ułożyć tynk elewacyjny SILIKONOWY (struktura baranek 1,5mm.) w kolorze 

nawiązującym do płyt granitowych. 

 

B. Przeszklona konstrukcja ścian zewnętrznych. 

Południową i wschodnią ścianę wiaty należy wykonać w konstrukcji 

przeszklonej na wysokość ściany murowanej tj. 2,70 m., pozostawiając jako 

otwarte wejście część ściany po stronie wschodniej o szerokości min. 2,0 m. 

Konstrukcję nośną należy wykonać jako stalową z profili zamkniętych 

(kwadratowych lub prostokątnych), cynkowano ogniowo a następnie 

malowanych proszkowo w kolorze antracytowym. Przekrój profili 

dostosowany do obciążeń oraz sposobu mocowania szyby. Pola szerokości nie 

większej niż 150 cm. wykonane z szyb ze szkła hartowanego grubości 8mm. 

Poszczególne pola powinny do siebie dolegać elementami pionowymi, 

tworząc jednolitą ścianę, bez przerw. Elementy poziome w części dolnej, 

powinny również przylegać do posadzki, bez przerw. Poszczególne pola należy 

podzielić na mniejsze kwatery (kwadratowe) stosując szprosy z profili 

aluminiowych o szerokości listwy nie mniejszej niż 8 mm., naklejane po stronie 

zewnętrznej wiaty. 

Długość ściany szklanej ok. 3,0  + 2 x 2,0 m. = 7,0 mb. co daje powierzchnię  

ok. 19 m2. 

 

C. Zadaszenie wiaty. 

Zadaszenie wiaty należy zaprojektować i wykonać jako konstrukcję lekką. 

Konstrukcję nośną wraz z niezbędnymi wiązarami kratowymi należy wykonać 

jako stalową z profili zamkniętych (kwadratowych lub prostokątnych), 

cynkowano ogniowo a następnie malowanych proszkowo w kolorze 

antracytowym. Przekrój profili dostosowany do obciążeń. Jako przekrycie 

zastosować płyty z poliwęglanu komorowego mlecznego grubości 16 mm, 

posiadającego warstwę ochronną przed promieniami i UV. 
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Aby zapewnić właściwy spływ wody z połaci dachowej, należy zapewnić jego 

właściwy spadek, nie mniejszy niż 5° (ok. 90mm na 1 m.)  

Biorąc pod  uwagę powyższy spadek minimalny oraz minimalną wysokość 

wiaty równą 300 cm. daje to maksymalną wysokość wiaty ok. 354 cm. przy 

spadku jednorodnym na całej długości (600cm.).  

Powierzchnia dachu w rzucie poziomym wynosić powinna ok. 6,30 x 6,30 m. 

(obejmuje 15 cm. odsadzki poza obrys budynku) = ok. 40 m2. 

Powierzchnie pionowe na wszystkich elewacjach wiaty stanowiące 

uzupełnienie pomiędzy wysokością ściany murowanej (2,70m.) a górną 

powierzchnią pokrycia dachu, należy wykonać jako obróbka blacharska z 

blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5mm. powlekanej, w kolorze 

antracyt. Obróbkę wykonać na rąbek stojący, w pionie. W związku z 

planowaną obróbką należy odpowiednio przygotować konstrukcję 

zadaszenia, umożliwiając jej montaż. Powierzchnia obróbki: ok. 15 m2. 

Zadaszenie należy wyposażyć w rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. 

 

D. Wyposażenie wiaty. 

- Siedziska  

Zarówno w części wiaty dla pasażerów komunikacji zbiorowej (wschodnia 

część wiaty) jak i dla rowerzystów (zachodnia część wiaty), wzdłuż ściany 

murowanej należy zamontować siedzisko drewniane. Siedzisko powinno 

zostać zamontowane na wspornikach (bez słupków podporowych) i 

powinno być wykonane jako ażurowe, z desek dębowych, bukowych lub 

akacjowych grubości deski 45mm. i całkowitej szerokości ok. 40 cm. 

Długość siedziska wynosi ok: 8.0 m. dla części wschodniej i 3,0 m. dla części 

zachodniej wiaty.  

- Tablica przystanku 

Należy przewidzieć wykonanie i montaż tablicy o treści: „BABORÓW   

ul. Ratuszowa”. Tablica o wymiarach nie mniejszych niż 250x50 cm. 

powinna byś wykonana na podkładzie z blachy ocynkowanej 1,25mm z 

podwójnie giętymi krawędziami po całym ob wodzie, malowana proszkowo 

w kolorze szarym. Lico tablicy wykonane z folii odblaskowej 2 generacji w 

kolorze białym z literami w kolorze czarnym. Ostateczna kolorystyka, 

miejsce oraz sposób montażu ustalony zostanie z inwestorem w 

dokumentacji budowlanej. 

- Rozkład jazdy 

W części wiaty dla pasażerów komunikacji zbiorowej na ścianie należy 

zamontować gablotę o wymiarach nie mniejszych niż wymiar A3. Gablota 

powinna być zamykana, na zamek patentowy. Konstrukcja aluminiowa, 

plecy wykonane z blachy, front z wysokiej jakości tworzywa. Informację  

o komunikacji publicznej należy uwzględnić w kilku językach. 
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- Stojak na rowery 

W części wiaty dla rowerzystów należy zamontować stojak rowerowy na  

5 rowerów, wykonany ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo  

w kolorze czarnym. Montowany do podłoża na fundamentach 

betonowych. 

 
Przykładowy stojak na rowery 

 

2. Budynek modułowy automatycznej toalety publicznej. 

W ramach zadania należy przewidzieć zakup/wykonanie i montaż modułowej, 

automatycznej toalety publicznej o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż 

220x450 cm. i wysokości 250 cm. wyposażoną w dwa oddzielne pomieszczenia 

toalet. Jedno pomieszczenie (kabina) przewidziane dla kobiet, matek z dziećmi 

oraz osób niepełnosprawnych z wejściem szerokości nie mniejszej niż 90 cm. 

Drugie pomieszczenie (kabina) przewidziane dla mężczyzn z wejściem szerokości 

nie mniejszej niż 80 cm. Ponadto, toaleta powinna posiadać oddzielne 

pomieszczenie techniczne z oddzielnym wejściem, w którym znajdować się będą 

wszystkie podejścia (przyłącza wodno-kanalizacyjne)  oraz rozdzielnia elektryczna. 

Toaleta powinna zostać wyposażona przede wszystkim w: 

- certyfikowany, bezpieczny, automatyczny, bezdotykowy, zestaw umywalkowy 

: mydło + woda + suszenie + dezynfekcja, 

- antypoślizgową wykładzinę podłogową, 

- jasne zmywalne ściany osadzone na stalowej konstrukcji ocynkowanej 

ogniowo, 

- oświetlenie awaryjne i lampa LED, 

- bezdotykowy system spłukiwania muszli zdublowany ręcznym przyciskiem, 

- wrzutnik z dedykowanym zabezpieczeniem antywłamaniowym, 

- drzwi z automatycznym odblokowaniem zamka, 

- system ograniczenia czasu użytkowania toalety, 

- czujnik ruchu obecności użytkownika, 

- elektryczne ogrzewanie podłogowe, 

- wielojęzyczne objaśnienia, 
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- kosze na śmieci z modułem detekcji pożaru i jego gaszeniem, 

- moduł GSM powiadamiający o alarmie, 

- elektroniczny dyfuzor zapachów, 

Ponadto, poszczególne pomieszczenia powinny być wyposażone: 

1)  pomieszczenie dla kobiet i osób z niepełnoprawnościami: 

- muszla ustępowa ze stali nierdzewnej, 

- bezpieczne, atestowane poręcze dla osób z niepełnosprawnościami, 

- nietłukące się, bezpieczne lustro, 

- umywalka z koszem, 

- automatyczny podajnik papieru toaletowego, 

- składane urządzenie do pielęgnacji osób z niepełnosprawnościami, 

- przewijak dla niemowląt, 

- wieszak na ubrania. 

2) pomieszczenie dla mężczyzn: 

- muszla ustępowa ze stali nierdzewnej, 

- nietłukące się, bezpieczne lustro, 

- umywalka z koszem, 

- automatyczny podajnik papieru toaletowego, 

- wieszak na ubrania. 

Przed montażem toalety koniecznym jest wykonanie przez wykonawcę 

wszystkich przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza 

energetycznego. Przykładowy rzut toalety stanowi załącznik do niniejszego 

programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

3. Ławki parkowe. 

Zakres zadania obejmuje montaż 3 ławek. Ławka musi posiadać oparcie. 

Konstrukcja ławki wykonana z profili zamkniętych (okrągłych, kwadratowych lub 

prostokątnych) ocynkowanych ogniowo a następnie malowanych proszkowo, w 

kolorze czarnym. Deski użyte do wykonania siedziska i oparcia musi zostać 

impregnowane podwójnie (kolor do ustalenia z inwestorem na etapie realizacji). 

Ławka musi posiadać mocowanie do podłoża (fundamenty punktowe, 

montowane w nawierzchni kostki brukowej). 

 

Minimalne parametry techniczne ławki:  

Długość siedziska  175 cm 

Głębokość siedziska  40 cm 

Wysokość ławki  76 cm 

Wysokość oparcia 43 cm 

Grubość deski  45 mm 

 

 

Przykładowy wygląd ławki: 
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4. Kosze na śmieci. 

Kosz na śmieci musi być wykonany jako okrągły, 

mocowany do podłoża poprzez wbetonowanie. 

Wysokość całkowita kosza nie większa niż 75 cm. 

Wkład wykonany z blachy ocynkowanej 0,7mm., 

wyciągany, średnicy 30 cm. i pojemności min. 

45l. Kosz w drewnianej obudowie, bez daszka i 

popielnicy. Przykładowy wygląd kosza: 

 

 

 

 

 

 

5. Gablota ogłoszeniowa. 

Gablotę ogłoszeniową należy wykonać jako wolnostojącą, zamykaną, 

dwudrzwiową (otwieranie na boki), o wymiarach min. 100 x 180 cm., głębokości 

min. 6 cm.  

Konstrukcja gabloty (wraz z nogami) musi być wykonana z profili aluminiowych, 

wyposażona w bezpieczne zamki odporne na wandalizm i warunki atmosferyczne. 

Płyta wewnętrzna magnetyczna, w kolorze białym. Wnętrze podświetlane LED.  

Kolor konstrukcji: czarny. Informację o komunikacji publicznej należy uwzględnić 

w kilku językach. 

 

Przykładowy wygląd gabloty: 

 



S t r o n a  | 23 

3.9. Sieci i instalacje obce 

Na terenie opracowania zlokalizowano następujące instalacje i urządzenia obce, 

których konieczność przełożenia bądź zabezpieczenia może wyniknąć podczas 

projektowania, a w konsekwencji realizacji zadania: 

3) sieć energetyczna eN – znajduje się w istniejącym chodniku; po przebudowie 

zatoki również będzie znajdowała się w ciągu pieszym; nie przewiduje się 

konieczności jej przełożenia czy zabezpieczenia; 

4) sieć kanalizacji deszczowej kd300 poza zakresem głównych robót; do sieci tej 

podłączony zostanie nowy odcinek kanalizacji deszczowej; 

5) sieć teletechniczna kablowa biegnąca w krawędzi jezdni ul. Ratuszowej;  

w obrębie robót zlokalizowano 2 studnie teletechniczne (jedna na wjeździe na 

zatokę autobusową, druga w wyspie dzielącej) do regulacji pionowej; 

6) sieć gazowa gn80 – projektowane roboty nie mają na nią wpływu; nie przewiduje 

się konieczności jej przełożenia czy zabezpieczenia 

7) sieć wodociągowa (wo150) poza zakresem głównych robót; do sieci tej planuje 

się wykonać przyłącze wodociągowego z budynku toalety publicznej. 

Wykonawca powinien przyjąć w swojej kalkulacji wariant całościowy jako najbardziej 

efektywny i prawdopodobny, obejmujący przekładki sieci wraz z zabudową rur 

osłonowych. Jeżeli wykonawca nie ujmie w swojej kalkulacji ceny, wykonania tych 

robót, a ich konieczność wystąpi na etapie przeprowadzania uzgodnień branżowych 

do projektu budowlanego, roboty te będą musiały być przez niego wykonane, bez 

dodatkowego wynagrodzenia.  

  

3.10. Stała organizacja ruchu 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do 

opracowania i wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu, związanej z budową 

zatoki autobusowej. Wykonawca uwzględni konieczność wymiany w obrębie 

opracowania wszystkich istniejących znaków pionowych na znaki nowe, wraz z 

wymianą słupków. 

Elementy oznakowania drogowego: oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe 

oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, powinny spełniać wymagania 

zawarte w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2310), oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 

r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późniejszymi zmianami). 

W zakresie oznakowania pionowego należy przewidzieć montaż znaków zakazu B-1  

z tabliczką „Nie dotyczy pojazdów komunikacji zbiorowej i pojazdów służb 

technicznych” oraz oznakowania informacyjnego D-15. 
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W zakresie oznakowania poziomego przewidzieć oznakowanie krawędziowe P-7 na 

wjeździe i wyjeździe z zatoki oraz linię przystankową P-17. 

 

3.11. Czasowa organizacja ruchu 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do 

wprowadzenia czasowej organizacji ruchu. 

Etapowanie robót drogowych należy zaprojektować w sposób zapewniający jak 

najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazdów przy jednoczesnym zapewnieniu 

maksymalizacji bezpieczeństwa ruchu pieszych (w szczególności dzieci 

uczęszczających do pobliskiej szkoły), jak i robotników wykonujących prace na 

drodze. 

 

4. Warunki odbioru robót budowlanych.   

4.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i 

techniczny, projekt czasowej organizacji ruchu na czas robót, projekt zmian stałej 

organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania 

określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne 

rysunki, obliczenia i dokumenty. 

W przypadku rozbieżności w powyższych dokumentach wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien 

niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadze-

niu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz 

obowiązującymi przepisami. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność  

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz 

przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub 

aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca 

ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
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materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt wykonawcy. 

 

4.2. Materiały 

Wszystkie materiały stosowane do realizacji niniejszego zadania muszą spełniać 

wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami Ustawy 

o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Za spełnienie wymagań 

jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 

realizacji robót. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 

innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

odpowiednio przewartościowany przez Inwestora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  

i niezapłaceniem. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 

i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy  

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

4.3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba  

i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz ST. 

Sprzęt przeznaczony do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie  

i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt, jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 
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4.4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym 

umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i 

innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy.  

 

4.5. Kontrola jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania 

materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano 

zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do 

zakresu i częstotliwości badań określone są w ST, normach, i wytycznych. 

Kontroli poddane będą w szczególności: 

- stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z 

danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność 

zgodności ich parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i 

specyfikacjach technicznych, 

- sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z 

projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

 

4.6. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
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lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 

Nadzoru. 

 

4.7. Dokumentacja budowy 

Dokumentację budowy stanowią: 

- zatwierdzony przez zamawiającego projekt budowlano-wykonawczy, 

- plan BIOZ, 

- dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa 

Budowlanego, 

- protokół przekazania terenu budowy, 

- protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

- wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i 

finansowych budowy, 

- dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

- protokoły prób i badań, 

- protokoły odbiorów robót, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 

do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty ostatecznych odbiorów robót, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 
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- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy podpisuje wykonawca z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem odmiennego stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego. 

 

4.8. Odbiór robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu, 

- odbiór końcowy.   

W ramach wykonywanych odbiorów sprawdzeniu będą podlegały: 

- użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych w odniesieniu do 

dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych, 

- jakość wykonania i dokładność robót. 

 

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu 

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca będzie zgłaszać inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego do odbioru roboty podlegające zakryciu oraz zanikowe (dotyczące 

głównie warstw konstrukcyjnych oraz odwodnienia). W razie nie dopełnienia tego 

obowiązku wykonawca będzie zobowiązany na żądanie przedstawiciela 

zamawiającego odkryć te roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory 

niezbędne do zbadania jakości wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu 

poprzedniego na własny koszt. Wykonawca będzie przedstawiał inspektorowi 

nadzoru niezbędne wyniki badań celem odbioru robót zanikowych i ulegających 

zakryciu (w tym nośności podbudowy) a jego przedstawiciel będzie uczestniczyć w 

wykonywanych pomiarach i oględzinach. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie 

odbierał roboty, o których mowa wyżej w terminie do 3 dni od daty ich zgłoszenia  

i otrzymania wszystkich wyników badań potrzebnym do oceny prawidłowości 

wykonanych robót. 

 

Odbiór końcowy robót 

Przedmiot zamówienia należy wykonać i przekazać zamawiającemu w wyznaczonym 

w umowie terminie. 
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Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 

robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty 

odbioru końcowego robót”. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i Specyfikacją Techniczną. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 

4.9. Dokumenty odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dziennik budowy, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne  

z ustaleniami Specyfikacji Technicznych, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ustaleniami Specyfikacji Technicznych, 

- oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

wykonawczym, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości  

i wartości ogółem. 

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 7 dni 

od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. 

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 

Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

W przypadku, gdy roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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4.10. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez wykonawcę i zawierająca 

wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost  

z dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak 

również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty 

wszystkich innych robót bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby 

niemożliwa. Są to między innymi koszty: 

- organizacji ruchu na czas robót, 

- zabezpieczenia miejsca robót, 

- przygotowania terenu i zaplecza, 

- tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

- usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 

- doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Wynagrodzenie zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów  

i usług VAT. Zamawiający przewiduje możliwość zapłaty faktur częściowych zgodnie 

z zawartą umową na wykonanie robót budowlanych. Fakturę końcową Wykonawca 

wystawi po pozytywnym odbiorze końcowym całego zamówienia. 

 

4.11. Przeglądy gwarancyjne 

Ustala się następujące terminy przeglądów gwarancyjnych: 

- w okresie trwania gwarancji - na każde pisemne wezwanie zamawiającego 

przekazane wykonawcy z 7-dniowym wyprzedzeniem, 

- przed upływem ostatecznego terminu gwarancji. 

W okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad: 

- stwierdzonych w trakcie przeglądu gwarancyjnego w terminie podanym  

w protokole spisanym na tę okoliczność lub 

- w terminie do 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) 

powiadomienia przez zamawiającego. 

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie podanym w protokole spisanym na 

okoliczność dokonania przeglądu gwarancyjnego lub w terminie 14 dni licząc od daty 

pisemnego powiadomienia przez zamawiającego to Zamawiający może zlecić 

usunięcie wad stronie trzeciej na koszt wykonawcy. 
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B. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA  

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.  

1) Przedmiotem zamówienia jest budowa zatoki autobusowej, co jest zgodne z zapisami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów, uchwalonego 

uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie Nr XXXVIII/370/23 z dnia 9 lutego 2023 roku. 

Obszar inwestycji na ww. planie oznaczony został numerem   3 KDZ - teren dróg 

publicznych zbiorczych. Całość inwestycji realizowana będzie w tym obszarze. 

2) Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego - nie jest wymagana; zakres robót  

w całości objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 

3) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - nie jest 

wymagana, 

4) Pozwolenie wodnoprawne - nie jest wymagane; zakres robót obejmuje dobudowę 

istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z jej elementami (studnie rewizyjne, studzienki 

ściekowe) z podłączeniem do kanalizacji deszczowej istniejącej, której właścicielem jest 

Gmina Baborów. 

5) Do obowiązków wykonawcy należy: 

- pozyskanie mapy do celów projektowych, 

- opracowanie projektu budowlanego oraz projektów technicznych we wszystkich 

branżach, 

- uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, zgód i pozwoleń, 

- zgłoszenie/uzyskanie pozwolenia na budowę (w imieniu zamawiającego), zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 

 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Zadanie realizowane będzie na następujących działkach:  

1451/9, 1418/6, 1534, 

Właścicielem działek nr 1418/6, 1534 jest Gmina Baborów. 

Działka nr 1451/9 stanowi pas drogowy drogi powiatowej nr 1262O której właścicielem  

i zarządcą jest Starosta Głubczycki, a inwestor – Gmina Baborów realizuje niniejszą 

inwestycję na podstawie pisemnej zgody właściciela, stanowiącej jednocześnie prawo do 

dysponowanie gruntem na cele budowlane. 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego. 

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi: 
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USTAWY: 

1) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

 Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późniejszymi zmianami), 

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 725 

z późniejszymi zmianami),  

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2024 r. 

poz. 320), 

4) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity  

Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późniejszymi zmianami),  

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity  

Dz. U. z 2024 r., poz. 54 z późniejszymi zmianami), 

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity 

Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 z późniejszymi zmianami), 

7) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.,  

poz. 1587 z późniejszymi zmianami),  

8) Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst 

jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 168), 

9) Ustawa z dnia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst 

jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 z późniejszymi zmianami), 

10) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.  

z 2021 r., poz. 1213), 

 

ROZPORZĄDZENIA 

1) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1518). 

2) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),  

3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2311),  

4) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

2310),  

5) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784).  

6) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10). 
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7) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966). 

 

NORMY 

Nr normy PN lub WT Tytuł normy PN 

PN-EN ISO 11091:2001  
Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania 

terenu  

PN-B-01027:2002  
Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane 

w projektach zagospodarowania działki lub terenu  

PN-S-02204:1997  Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.  

PN-S-02205:1998+ERRATA  
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania.  

PN-S-06102:1997  
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie.  

Komentarz do WT - Cz. II GDDKiA 

2002  

Komentarz do Warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Cz. II 

GDDKiA – Transprojekt Warszawa, 2002.  

Katalog tknpip – GDDKiA 2014  
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 

półsztywnych. GDDKiA 2014  

Katalog tkns – GDDKiA 2014  
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych  

GDDKiA 2014  

Katalog wirnpip - GDDKiA – IBDM 

2012  

Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych 

i półsztywnych GDDP – IBDM, 2012.  

WT-1  GDDKiA 2016  
Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i 

powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych.  

WT-2  GDDKiA 2014 Część 1 

WT-2 GDDKiA 2016 Część 2  

Wymagania techniczne – Nawierzchnie asfaltowe na 
drogach krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe.  
Część 1  

Wymagania techniczne – Nawierzchnie asfaltowe na 

drogach krajowych. Wykonanie warstw nawierzchni 

asfaltowych. Część 2  

PN-EN 13808:2013-10  
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji 

kationowych emulsji asfaltowych.  

WT-4 2010  
Wymagania techniczne – Mieszanki niezwiązane do 

dróg krajowych.   

WT-5 2010  
Wymagania techniczne - Mieszanki związane spoiwem 

hydraulicznym do dróg krajowych.   

PN-EN 13108-1:2008  
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. Część 1: 

Beton asfaltowy.  

PN-EN 13108-5:2008  
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania.  Część 5: 

Mieszanka SMA.  
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PN-EN 1990:2004  

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004  

PN-EN 1990:2004/AC:2010  

PN-EN 1990:2004/Ap2:2010  

PN-EN 1990:2004/NA:2010  

PN-EN 1990:2004/A1:2008  

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji  

PN-EN 1997-1:2008  

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009  

PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010  

PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010  

PN-EN 1997-1:2008/NA:2011  

PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05  

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1. 

Zasady ogólne  

PN-EN 1997-2:2009  

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010  

PN-EN 1997-2:2009/AC:2010  

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2:  

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego  

 

WZORCE I STANDARDY 

1) WR-D-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: 

Projektowanie przejść dla pieszych 

2) WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: 

Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych 

3) WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do 

ruchu bardzo lekkiego i innych części dróg 

4) WR-D-71-1 Wytyczne projektowania urządzeń do odwodnienia dróg zamiejskich i 

ulic. Część 1: Wymagania podstawowe 

5) WR-D-71-2 Wytyczne projektowania urządzeń do odwodnienia dróg zamiejskich i 

ulic. Część 2: Odwodnienie powierzchniowe i wgłębne 

6) WR-D-72-1 Wytyczne projektowania urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i 

ulic. Część 1: Wymagania podstawowe i szczegółowe 

7) WR-D-72-2 Wytyczne projektowania urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i 

ulic. Część 2: Katalog typowych rozwiązań 

 

4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane  

z wykonaniem przebudowy drogi. 

W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 

wykonanie budowy zatoki autobusowej wraz z przyległym zagospodarowaniem terenu w 

aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy. Cena 

oferty powinna zawierać:  

1) Koszty opracowania projektu budowalnego i technicznych dla realizowanego zadania, 

dla wszystkich branż, zgodnie z pkt. 1 niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, 

2) Koszty wykonania robót budowlanych, na podstawie zatwierdzonego przez 

zamawiającego projektu budowlanego i technicznych, zgodnie z pkt. 1 niniejszego 

programu funkcjonalno-użytkowego, w tym: 
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- koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania 

zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robót 

tymczasowych określonych w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym, 

- koszty wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót 

zgodnie z tym projektem, 

- koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone  

w Programie funkcjonalno-użytkowym i obowiązujących przepisach, 

- koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiałów rozbiórkowych 

nadających się do ponownego wykorzystania na składowisko do 2 km 

3) Koszty pełnienia nadzoru autorskiego, zgodnie z pkt. 1 niniejszego programu 

funkcjonalno-użytkowego. 

4) podatek VAT w wysokości 23%.  

 

5. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków  

Zatoka autobusowa znajduje się w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru 

zabytków pod numerem 195/56 - obiekt „Stare Miasto”. 

Karta z listą oraz wyciągiem z gminnej ewidencji zabytków stanowią załącznik do 

niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 

  

6. Inwentaryzacja zieleni 

Zakres inwestycji wskazuje na konieczność dokonania wycinki dwóch drzew w tym 

jednego, które wykazuje niestabilność i może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa – 

żywotnik. Drugie drzewo to śliwa wiśniowa, ałycza – gatunek rośliny z rodziny różowatych. 
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Załączniki 

1) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania Gminy Baborów. 

2) Mapa zasadnicza w skali 1:500 

3) Mapa orientacyjna w skali 1:10 000  

4) Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500.  

5) Geometria zatoki z przyległym zagospodarowaniem terenu w skali 1:250. 

6) Szczegóły konstrukcyjne (1)w skali 1:10. 

7) Szczegóły konstrukcyjne (2) w skali 1:10. 

8) Przykładowy rzut automatycznej toalety z rozmieszczeniem pomieszczeń oraz 

podstawowym wyposażeniem. 

9) Przykładowe elewacje zatoki autobusowej. 

10) Karta z gminnej ewidencji zabytków. 

11) Wykaz obiektów zabytkowych. 

12) Wyciąg z księgi rejestru zabytków. 

13) Przedmiar Szacunkowy głównych robót. 

W celu oszacowania zakresu robót, sporządzenia wyceny i przygotowania oferty 

należy kierować się wynikami szczegółowej wizji lokalnej w terenie a następnie 

danymi zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym.  

Wykonawca powinien liczyć się z sytuacją, że rodzaje i ilości robót są ilościami 

szacunkowymi, które mogą ulec zmianie podczas opracowywania dokumentacji 

projektowej. 

14) Szacunkowe zestawienie kosztów. 

 

 

 

Opracował: 

 

 

 

_______________________ 

Rudy, 02.08.2024 r.  
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48-120 Baborów, ul. Ratuszowa 2a

Opracował:

naw. bitumiczna z betonu asfaltowego 

naw. z kostki granitowej 6/8 cm.oraz płyt granitowych 50x50x7cm.

nawierzchnia z kostki granitowej 8/10 cm.

tereny zieleni

krawężnik granitowy ze skosem wg PN-EN 1343 15x30cm (+12 cm.)

krawężnik granitowy ze skosem wg PN-EN 1343 15x22cm (+4 cm.)

obrzeże betonowe 8x30 cm.

kanał deszczowy z rur PCV Ø315 SDR34 SN8

przykanaliki z rur PCV Ø200 SDR34 SN8

studnia rewizyjna z kręgów betonowych Ø1000; klasa D400

wpust uliczny żeliwny klasy D400 3/4 kołnierza, ruszt uchylny

L E G E N D A :

słupy oświetleniowe 

kabel zasilający oświetlenie uliczne oraz toaletę publiczną

AS

naw. z kostki bruk. beton. Holland gr. 8 cm., bez fazy, Grafitowa

odwodnienie liniowe D400 z kratą żeliwną 

proj. przyłącze kanalizacji sanitarnej DN160 i DN200

proj. przyłącze wodociągowe 

kabel zasilający oświetlenie uliczne oraz przejścia dla pieszych

proj ks 

proj wo

2

automatyczna toaleta publiczna

wiata autobusowo/rowerowa murowana
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ZRÓNOWAŻONA MOBILNOŚĆ

Budowa „Zatoki Autobusowej” przy ulicy Ratuszowej  w Baborowie.

powiat głubczycki, Gmina Baborów, miejsc. Baborów, dz. nr 1451/9, 1418/6, 1534

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYNazwa Opracowania:

Nazwa Zadania:

Lokalizacja:

Inwestor:
G M I N A   B A B O R Ó W

Geometria zatokiTytuł Rysunku: Skala: 1:250

Opracował:
Mieczysław Błajda

Uprawnienia:

Uprawnienia:
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48-120 Baborów, ul. Ratuszowa 2a

Opracował:

naw. bitumiczna z betonu asfaltowego 

naw. z kostki granitowej 6/8 cm.oraz płyt granitowych 50x50x7cm.

nawierzchnia z kostki granitowej 8/10 cm.

tereny zieleni

krawężnik granitowy ze skosem wg PN-EN 1343 15x30cm (+12 cm.)

krawężnik granitowy ze skosem wg PN-EN 1343 15x22cm (+4 cm.)

obrzeże betonowe 8x30 cm.

kanał deszczowy z rur PCV Ø315 SDR34 SN8

przykanaliki z rur PCV Ø200 SDR34 SN8

studnia rewizyjna z kręgów betonowych Ø1000; klasa D400

wpust uliczny żeliwny klasy D400 3/4 kołnierza, ruszt uchylny

L E G E N D A :

słupy oświetleniowe 

kabel zasilający oświetlenie uliczne oraz toaletę publiczną

AS

naw. z kostki bruk. beton. Holland gr. 8 cm., bez fazy, Grafitowa

odwodnienie liniowe D400 z kratą żeliwną 

proj. przyłącze kanalizacji sanitarnej DN160 i DN200

proj. przyłącze wodociągowe 

kabel zasilający oświetlenie uliczne oraz przejścia dla pieszych

proj ks 

proj wo
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1. w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubości 4 cm. po zagęszczeniu,

2. w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, grubości 5 cm. po zagęszczeniu,

3. podbudowa pomocnicza z betonu asfaltowego AC22P, grubości 7 cm. po zagęszczeniu,

4. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 (uziarnienie 0/31,5 mm) 

grubości 20 cm po zgęszczeniu,
5. wzmocnienie istniejącego podłoża mieszanką popiołowo-żużlową gr. 25 cm. po zagęszczeniu 

(grupa nośności podłoża G4).
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ZRÓNOWAŻONA MOBILNOŚĆ

Budowa „Zatoki Autobusowej” przy ulicy Ratuszowej w Baborowie.
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NAWIERZCHNIA JEZDNI NA ZATOCE

istn. podłoże gruntowe G3, G4

NAWIERZCHNIA CIĄGÓW PIESZYCH WE WIACIE I WOKÓŁ NIEJ

8
3
1

3

2
0

1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Holland, 

bez fazy, grubości 8 cm. w kolorze Grafitowym

2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm.
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 

(uziarnienie 0/31,5 mm) grubości 20 cm po zgęszczeniu,

E2=50 MPa

E2=80 MPa
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obrzeże betonowe 8x30x100 cm 

układane na świeżym, niestężonym betonie

ława betonowa z oporem; beton C12/15 

V=0,033 m3/mb.

OBRZEŻE NA ZAKOŃCZENIACH CIĄGÓW PIESZYCH

NAWIERZCHNIA CIĄGÓW PIESZYCH WZDŁUŻ ZATOKI
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E2=50 MPa

E2=80 MPa

1. nawierzchnia z kostki granitowej 6/8 cm. 

2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm.
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 

(uziarnienie 0/31,5 mm) grubości 20 cm po zgęszczeniu,

4. nawierzchnia z płyt granitowych 50x50x7 cm.

5. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 4 cm.
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 

(uziarnienie 0/31,5 mm) grubości 20 cm po zgęszczeniu,
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Szczegóły konstrukcyjne (2)
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krawężnik granitowy cięty, 15x30x100 cm 

układany na świeżym, niestężonym betonie

ława betonowa z oporem; beton C12/15 

V=0,110 m3/mb.
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KRAWĘŻNIK NA ODCINKACH NORMALNYCH
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krawężnik granitowy cięty, 15x22x100 cm 

układany na świeżym, niestężonym betonie

ława betonowa z oporem; beton C12/15 

V=0,094 m3/mb.
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Budowa „Zatoki Autobusowej” przy ulicy Ratuszowej w Baborowie.

powiat głubczycki, Gmina Baborów, miejsc. Baborów, dz. nr 1451/9, 1418/6, 1534

02.08.2024





BABORÓW   Wiejska

ELEWACJA POŁUDNIOWA
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