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Zatgcznik nr 1a do SWZ — Wzér umowy
UMOWA NR..............
W dNiU e r. w Biatogardzie pomiedzy:

Miastem Biatogard (Urzad Miasta Biatogard 78-200 Biatogard, ul. 1 Maja 18), NIP 672-100-18-14 zwanym
w dalszej czesci umowy "Zamawiajgcym", reprezentowanym przez Burmistrza Biatogardu — Emilie Bury,

reprezentowang przez Cztonka zarzgdu - w.cveeeceeeeseesesenesnssessessessnesnens

w dalszej czesci umowy ,, Wykonawcg”,

za$ wspolnie zwanymi w dalszej cze$ci umowy ,,Stronami”,

w wyniku dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym, opartym na wymaganiach wskazanych
w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych,

Strony zawarty umowe o nastepujacej tresci:

§1.

Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych, w ramach zadania pn. ,Prace budowlano -
konserwatorskie przy konstrukcji drewnianej wiezy zabytkowego Starego Ratusza”
Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkow wojewddztwa zachodniopomorskiego pod numerem 433
(dawniej 43) decyzja z dnia 25 wrzesnia 1954 r.
Wykonanie przedmiotu umowy jest dofinansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla
Pomorza Zachodniego 2021-2027 dla Projektu pod nazwg ,,Wsparcie ochrony dziedzictwa kulturowego na
terenie Biatogardu”, realizowanego w ramach Priorytetu 7 Fundusze Europejskie na rzecz partnerskiego
Pomorza Zachodniego Dziatanie 7.1 Rozwdj obszaréw miejskich (ZIT), dalej zwany Programem.
Przedmiot umowy obejmuje wykonanie prac budowlano - konserwatorskich przy konstrukcji drewnianej

wiezy zabytkowego Starego Ratusza polegajgcych m. in. na:

a) remoncie konstrukcji drewnianej wiezy tzw. Starego Ratusza w Biafogardzie — obecnie Patacu
Slubéw przy Placu Wolnosci 5 w Biatogardzie na dziatce nr 408 obreb 0017 Biatogard, w
zakresie m. in.:

- demontazu deskowania $cian wiezy, tarcz zegarowych, podtég, podniebienia chetmu,

- remoncie konstrukcji ciesielskiej wiezy, w tym rektyfikacja i uzupetnienie kotkowania,
wzmocnienie potgczen ciesielskich,

- oczyszczaniu i impregnacji elementéw konstrukcji hetmu wiezy — wykonanie otworu
rewizyjnego z klapg, pozwalajgcego na kontrole konstrukcji,

- remoncie i czeSciowej wymianie deskowania $cian wiezy, impregnacji impregnatem
lazurujgcym,

- remoncie tarasu — wymianie pokrycia, demontazu i konserwacji balustrad, remoncie
podstaw stupdw i obrébek blacharskich, wprowadzenie siatki ochronnej przeciw ptakom,

- miejscowej naprawy pokrycia dachowego i wietrznika,

- montazu zakonserwowanej stolarki okiennej w naczétku lukarny oraz montaz wiez
zegarowych.

b) przebudowie instalacji gazowej w budynku kultury potozonym w Biatogardzie przy Placu
Wolnosci 4-5 na dziatce nr 407 z obrebu ewid. 0017, zakresie m. in.:
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- demontazu istniejgcego wyposazenia kottowni,
- montazu dwadch kottéw gazowych potgczonych w sposéb kaskadowy, nowych rozdzielaczy
wraz z grupami pompowymi i licznikami ciepta,
- montaz przewodow powietrzno-spalinowych wprowadzonych przez istniejagcy komin
spalinowy.
Szczegotowy opis i zakres przedmiotu umowy znajduje sie w dokumentacji projektowej, przedmiarach robét,
szczegbétowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, wszelkich
pozwoleniach, decyzjach administracyjnych, uzgodnieniach i pozwoleniach wymaganych przepisami prawa,
w tym Decyzji nr 126/25 z dnia 14 sierpnia 2025 r., znak BD.6740.142.2025.JB — pozwolenie na budowe,
Decyzji nr 216/22 z dnia 14 grudnia 2022 r., znak BD.6740.278.2022 - pozwolenie na budowe oraz Decyzji Nr
904.2022.K z dnia 14 listopada 2022 r. Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w
Szczecinie.
5. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w:
a) dokumentach wymienionych w ust. 4,
b) niniejszej Umowie,
c) Specyfikacji Warunkow Zamadwienia,
d) ofercie ztozonej przez Wykonawce na wykonanie robo6t budowlanych.

6. W razie sprzecznosci pomiedzy informacjami, co do zakresu umowy przyjmuje sie, ze Wykonawca uwzglednit
w cenie oferty najszerszy mozliwy zakres wynikajacy z jakiegokolwiek udostepnionego dokumentu, w tym
odpowiedzi na pytania i zmiany tresci przedmiotowej specyfikacji warunkéw zamodwienia, zwanej dalej
»SWZ”.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja w sytuacji, gdy wykonanie tych
robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na
dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

8. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu
umowy. Roboty te w dalszej cze$ci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”.

9. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

10. Materiaty budowlane muszg odpowiada¢ wymogom wyrobdow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2021 r. poz.
1213) oraz wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2025 r.,
poz. 418 z pdin. zm.).

§2.
Obowigzki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy odpowiednich dokumentdéw opisujgcych przedmiot umowy, ktére znajdujg sie
w posiadaniu Zamawiajgcego m. in. dokumentacji projektowej, kopii pozwolen na budowe, kopii decyzji
wydanych przez Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w Szczecinie,
oraz dziennikéw budowy,

) uzgodnienie z Wykonawcg lokalizacji zaplecza budowy,

) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy,
4) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi,

) wspotdziatanie z Wykonawcy przy wykonywaniu Umowy w celu nalezytej jej realizacji,

) zapewnienie biezgcej wspotpracy i dostepu Wykonawcy do wszystkich informacji i dokumentacji
niezbednych do realizacji umowy, a bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego, dostarczenia upowaznien
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niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

7) zapewnienie Inspektora Nadzoru przez caty czas realizacji robét,

8) dokonanie odbioru czesciowego, koricowego i zaptata wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 3.
Obowiazki Wykonawcy

1. Zakres przedmiotu niniejszej umowy, okreslony w § 1, obejmuje w szczegdlnosci:

a)

b)

c)

d)

wykonanie robét budowlanych oraz robét budowlano-konserwatorskich przy zabytkowej konstrukcji
drewnianej wiezy tzw. Starego Ratusza w Biatogardzie — obecnie Patacu Slubdw,

wykonanie robdt zwigzanych z przebudowg instalacji gazowej w budynku kultury potozonym w
Biatogardzie przy Placu Wolnosci 4-5, w tym dostawe i montaz urzadzen oraz instalacji
technologicznych,

wykonanie wszelkich robét towarzyszgcych, niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, decyzjami administracyjnymi oraz przepisami prawa,

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnien, opinii,
odbioréw oraz decyzji administracyjnych, w tym udziat w procedurze uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie, o ile obowigzek ten wynika z przepiséw prawa.

2. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

4)

4a)

5)
6)
7)
8)

9)

dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni:

a) oswiadczenia o podjeciu obowigzkéow Kierownika Budowy,

b) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby
samorzadu zawodowego, potwierdzajgcy wpis osoby, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 lit a)
niniejszego paragrafu na liste cztonkéw tej izby oraz potwierdzonych ,,za zgodnos$é z oryginatem”
kopii uprawnien budowlanych dla tej osoby,

c) wypetnionego wniosku o rozpoczeciu robét budowlanych wraz zatgcznikami,

d) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

e) Projektu organizacji budowy,

f)  Aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonanego w korelacji z Tabelg Elementéw
Rozliczeniowych, okresdlajgcego planowang kolejnos¢ robdt, terminy rozpoczecia i zakoriczenia
poszczegolnych elementéw robdét budowlanych,

protokolarnego przejecia placu budowy od Zamawiajacego,

zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajgce stosowne

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie,

ustawienia tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra

Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy

informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U. 2015 ., poz. 1775),

wykonanie, dostawe i montaz tablicy informacyjnej dotyczacej realizowanego projektu

wspotfinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 zgodnie

z obowigzujgcymi wytycznymi instytucji finansujgcej, zawierajgcej wymagane informacje takie jak

nazwa projektu, informacje o dofinansowaniu, logotypy oraz wartos¢ projektu; koszty zwigzane z

wykonaniem tablicy ponosi Wykonawca, a wzér i lokalizacja tablicy musza by¢ uprzednio

zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

ogrodzenia placu budowy,

przygotowania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy wraz z zabezpieczeniem

dostawy medidéw niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody, energii

elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci) i ponoszenia kosztdw zuzycia wody i energii elektrycznej),
oznaczenia placu budowy oraz odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia
robdt budowlanych, wygrodzenia stref niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zapewnienia catodobowej ochrony placu budowy na wtasny koszt do czasu przejecia obiektu do
uzytkowania przez Zamawiajgcego,

przygotowania wniosku wraz z zatgcznikami graficznymi i uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego,

w zwigzku z wjazdem na budowe, jesli to bedzie niezbedne (wraz z oznakowaniem),
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10)
11)

zapewnienia obstugi geodezyjnej,
uzyskac¢ wszystkie uzgodnienia wymagane przepisami prawa, opinie i zatwierdzenia,

12)magazynowania i zabezpieczenia, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, materiatéw i urzadzen

13)

14)
15)

16)

17)

18)
19)

20)
21)

22)
23)

24)

25)
26)

27)

28)

29)

znajdujacych sie na placu budowy,

zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na placu budowy, w szczegdlnosci pod wzgledem
przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy,

utrzymania porzadku na placu budowy w czasie realizacji zadania inwestycyjnego,

umozliwienia wstepu do miejsc wykonywania robdét budowlanych pracownikom organéw
panstwowych, Uzytkownikowi, Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu, celem dokonania inspekcji
budowy, zgodnie z zakresem zadan okreslonych aktami prawnymi oraz do udostepniania im danych i
informacji okreslonych prawem,

stosowania materiatow odpowiadajgcych wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie Prawo Budowlane (Dz.U. z 2025 r., poz. 418 z
pdzin. zm.)

uzyskania zatwierdzenia materiatdw budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez
branzowych Inspektoréw Nadzoru oraz przekazywania Inspektorom Nadzoru na biezgco: certyfikatéw
na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobéw z polskg lub europejska norma, aprobat
technicznych — dla tych materiatéw oraz gwarancji producentéw dla zamontowanych urzadzen i
sprzetu,

zatwierdzania wnioskéw materiatowych z uwzglednieniem przewidzianych kosztéw eksploatacyjnych
i programow zapewnienia jakosci przez i Inspektora Nadzoru,

przeprowadzenia préb, pomiardw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, na wtasny koszt,

zgtaszania Inspektorowi Nadzoru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,

wykonania na wtasny koszt odkrywki elementéw robét budzgcych watpliwos¢ w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem,

dostarczenia i montazu niezbednego do realizacji zadania wyposazenia budynku,

zapewnienia specjalistycznego nadzoru nad montazem dostarczanych urzadzer przewidzianych do
wbudowania w ramach przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca zapewni nadzér techniczny oraz
odbidr wykonanych instalacji,

wyposazenia obiektéw we wszelki sprzet stanowigcy ochrone przeciwpozarowg obiektu (urzgdzenia,
gasnice, oznaczenia oraz niezbedne instalacje w tym instalacje hydrantowg) oraz petnego wyposazenia
technologicznego instalacji sanitarnych oraz elektrycznych i niskopradowych,

usuniecia poza plac budowy wszelkich urzagdzen tymczasowych, zaplecza itp. po zakonczeniu robat,
uporzadkowania placu budowy po zakornczeniu robdt, doprowadzenia nawierzchni wjazdu oraz
obiektéw sgsiadujgcych do stanu sprzed rozpoczecia budowy tacznie z odtworzeniem chodnika, jezdni
(jesli zostanie uszkodzony),

uczestniczenia w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach/radach, w celu oméwienia spraw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

przestrzegania jako wytwarzajgcy odpady przepisow prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z pézn. zm.) oraz ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., p0z.1587 z pdn. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
wszystkich odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowacd
Zamawiajgcemu sposdb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru
korncowego przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci
uiszczania optat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub
przyrody i przepisami regulujgcymi gospodarke odpadami;

powiadomienia o zakorczeniu robét wpisem do Dziennika Budowy. Po potwierdzeniu wpisu przez
Inspektoréw Nadzoru Wykonawca bezzwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni kalendarzowych
zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego wraz z dostarczeniem dokumentacji
odbiorowej, a w tym:
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a) oswiadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo budowlane:

a. ozgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
i przepisami,
b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,

b) dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej - 2 egz. oraz w formie elektronicznej - 2 egz.
ptyty CD, w formacie PDF), z naniesionymi i podpisanymi przez Kierownika Budowy i kierownikdw
robét branzowych nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji
projektowej (jezeli takie wystgpig w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez
projektantéw i inspektoréw nadzoru,

c) protokotéw odbioréw technicznych (oryginaty),

d) protokotdw préb, badan i sprawdzen (oryginaty),

e) oryginatu Dziennika Budowy,

f)  instrukcji eksploatacji,

g) protokotdw potwierdzajacych przeprowadzenie szkolen z obstugi urzadzen przedstawicieli
Uzytkownika,

h)  deklaracji wtasciwosci uzytkowych, atestéw, deklaracji zgodnosci z obowigzujacymi normami —
dla materiatéw wbudowanych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru, oraz gwarancji na
zamontowane urzadzenia,

i) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

j)  sporzadzenie tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podziatem na rodzaje robot
i z wykazem wyposazenia — w celu sporzgdzenia dokumentéw OT,

k) sporzadzenie harmonogramu przeglagdéw serwisowych dla zamontowanych systemdw
technologicznych i urzadzen zgodnie z wymaganiami producentdw i przekazanie go
Zamawiajgcemu;

30) udziatu w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

31) ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu przejecia obiektu do uzytkowania
przez Zamawiajgcego,

32) czynnego udziatu w procedurze uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie tj.: przygotowania i
przekazania, niezwtocznie na Zzadanie Zamawiajacego wszystkich niezbednych dokumentéw
wymaganych przy czynnosciach kontrolnych organdw Panstwowej Strazy Pozarnej, Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz skfadanie
niezbednych wyjasnien i oswiadczen,

33) uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych, na wezwanie Zamawiajacego,

34) usuwania wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

§4
Terminy

. Termin wykonania przedmiotu umowy, tj. wykonania catosci robét budowlanych objetych umowa oraz
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, o ile taki obowigzek wynika z obowigzujgcych przepisow
prawa lub wydanych decyzji administracyjnych wynosi - 8 miesiecy od dnia podpisania umowy.

. Zamawiajacy ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie realizacji zadania,
ktore Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania.

. Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego organizowania Rad Technicznych z udziatem
Zamawiajacego, w ilosci wynikajacej z potrzeb i specyfiki zamdwienia, jak i na zadanie Zamawiajacego w ilosci
co najmniej dwa razy w miesigcu.

. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w realizacji przedmiotu umowy zalecen i ustalen podjetych
w trakcie narady badZ zgtoszonych w innej formie w terminie 5 dni roboczych od dnia ich przekazania
Wykonawcy.

Na kazdym etapie wykonywania umowy przy przedstawianiu jakichkolwiek rozwigzan projektowych

Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przedstawienia Zamawiajgcemu uszczegdtowionych rozwigzan projektowych do akceptacji (w formie
pisemnej lub innej okreslonej przez Zamawiajgcego),
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2) uwzglednienia wszelkich uwag i sugestii Zamawiajacego co do proponowanych rozwigzan projektowych
i wprowadzenia tych uwag i sugestii do proponowanych szczegdtowych rozwigzan projektowych.

§5
Harmonogram prac

. Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy, nie pdzniej niz w
dniu zgtoszenia gotowosci do przejecia placu budowy, w formie pisemnej i elektronicznej (edytowanej),
w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym, w celu zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram bedzie uwzgledniat zasady wyptaty wynagrodzenia oraz finansowania inwestycji
realizowanych w ramach Programu wskazanego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

Harmonogram zostanie sporzgdzony na podstawie opisu przedmiotu zamdwienia, oferty wykonawcy oraz
przedmiarow robét i kosztorysow.

. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu harmonogramu w terminie, o ktérym mowa w
ust. 1 lub w przypadku braku jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, zostang naliczone kary umowne
zgodnie z § 12 niniejszej umowy.

Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez wykonawce w zaleznosci od faktycznego postepu prac
oraz wptywu tego postepu na powigzania z innymi pracami, a takze na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

6. W uaktualnionym harmonogramie nalezy réwniez uwzgledni¢ zmiany kolejnosci wykonywania prac.

. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przedifozenia Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego

opracowanego metoda kalkulacji szczegétowej, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458).
Kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku
odstgpienia od umowy (§ 18), a takze jako podstawa do rozliczania dodatkowych robét budowlanych
wykraczajacych poza przedmiot umowy, jezeli umowa bedzie wymagata zmiany na podstawie art. 455 ust.
1 pkt 3 Pzp. Szczegdtowe rozliczenie tych robdt nastgpi zgodnie z § 14 ust. 16 umowy.

86
Materiaty z rozbidérki

Materiaty z rozbiorki nadajace sie do ponownego wbudowania stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego.
Inspektor Nadzoru badz inna upowazniona osoba z ramienia Zamawiajgcego, dokonuje oceny stanu
materiatéw pochodzacych z rozbiérki - na te materiaty, ktére nadajg sie i na te, ktére nie nadajg sie do
ponownego wbudowania, a nastepnie sporzadza protokdt materiatdéw z rozbidrki nadajgcych sie do
ponownego wbhudowania.
Wykonawca zobowigzany jest zatadowac i przewiez¢ materiaty pochodzace z rozbidrki, nadajace sie do
ponownego wykorzystania, na plac sktadowy wskazany przez Zamawiajgcego oraz roztadowaé ten
materiat w wyznaczonym miejscu. Nie nadajace sie do ponownego wykorzystania materiaty Wykonawca
zobowigzany jest zutylizowac we wtasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ materiaty rozbiérkowe do przyjecia ich na plac sktadowy
Zamawiajgcego.
Dostawa materiatéw odbywa sie w dniach od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7.00 do 14.00.
Czynnosci okreslone w ust. 1 do ust. 5 Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem i na
wtasny koszt, w ramach wynagrodzenia umownego.

§7
Odbiory

6
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. Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia gotowosci do przejecia terenu robdt. Strony dokonajg

protokolarnego przekazania terenu robot. Do zgtoszenia o gotowosci do przejecia placu budowy wykonawca
zatgczy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamdwienia, obejmujacy caty zakres
zamowienia, sporzagdzony w zgodzie z zapisami § 5 umowy.

2. O wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie.

10.

Zgtoszenie do odbioru uznaje sie za skuteczne gdy do zawiadomienia Wykonawca zataczy, sprawdzone

i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, nastepujace dokumenty:

1) protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty, Swiadectwa zgodnosci,
certyfikaty jakosci, aprobaty techniczne, itp.,

2) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z zakresem umownym,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

3) protokoty préb, badan i sprawdzen,

4) kompletng dokumentacje powykonawczg,

5) oswiadczenie o wykonaniu catosci robét sitami wtasnymi (jesli Wykonawca samodzielnie wykonywat
zamowienie) lub wykaz podwykonawcéw uczestniczacych w realizacji zadania (w przypadku realizacji
przedmiotu umowy z udziatem podwykonawcow),

6) wpis w dzienniku budowy o gotowosci do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy, potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego bedzie faktyczne wykonanie prac

stanowigcych przedmiot umowy, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy oraz potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane bedg przez inspektora nadzoru na podstawie

pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w terminie 7 dni od daty zgtoszenia.

Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru koricowego wykonanych prac, w terminie 7 dni roboczych od daty

zawiadomienia go o gotowosci Wykonawcy do odbioru i dostarczenia Zamawiajagcemu kompletnej

i prawidtowej dokumentacji powykonawczej, sprawdzonej przez inspektora Nadzoru wraz z pozwoleniem na

uzytkowanie lub skutecznym zawiadomieniem o zakonczeniu robét, o ile jest ono wymagane, na podstawie

tresci decyzji zatwierdzajgcej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe).

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw czesciowych i

koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcami idalszymi Podwykonawcami. W

przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do

przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie, w terminie do dnia odbioru
korcowego.

Za date wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy uznaje sie date odbioru, stwierdzong

w protokole odbioru koricowego.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce jego

przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad,

uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych proéb i

sprawdzen, zamawiajacy moze przerwac odbiér koncowy, wyznaczajagc wykonawcy termin do wykonania

robot, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb lub sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozono$¢, a

po jego uptywie powrdéci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy
Wykonawca odmodwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym
zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie
niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogdlnych,

7
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2) nie nadajace sie do usuniecia, to zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jednak wptywajg na
estetyke wykonania lub na jakos¢ techniczng lub uzytkowa przedmiotu umowy, obnizyé
wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
to zamawiajgcy moze zgdac rozebrania tych elementéw z wadami na koszt i ryzyko wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni
termin na usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

11. Termin usuwania wad wskazanych przez zamawiajgcego wynosi 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy
o ich powstaniu. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy termin ten moze zosta¢ wydtuzony. Termin ten nie
wptywa na mozliwosé naliczenia kar umownych w zwigzku z niewykonaniem przedmiotu umowy w terminie,
o ktéorym mowa w § 4 ust. 1.

12. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajagcego o usunieciu wad oraz do Zzadania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

13.Odbiér pogwarancyjny dokonany zostanie przez Strony Umowy w terminie, o ktérym poinformuje
Zamawiajacy na 14 dni przed uptywem terminu gwarancjii rekojmi. Z odbioru pogwarancyjnego zostanie
sporzadzony protokot.

§8
Osoby zatrudnione do realizacji przedmiotu umowy

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowigzani sg do
zatrudnienia, na okres realizacji zamodwienia, na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce czynnosci
polegajace na bezposrednim wykonywaniu robét budowlanych.

Wymodg nie dotyczy nastepujacych osob: kierujgcych budowg, wykonujacych obstuge geodezyjng,

dostawcéw materiatéw budowlanych.

2. Wykonawca najpdzniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt budowlanych, zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajacemu oswiadczenie, iz osoby wykonujgce roboty budowlane w trakcie realizacji niniejszego
zadania, zatrudnione bedg na podstawie umowy o prace.

3. Wpykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie nie dfuzszym niz 7 dni od dnia
przekazania wezwania przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany przedstawi¢, wskazane w wezwaniu
dowody zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust.
1. Zamawiajacy ma prawo zgdac w celu potwierdzenia zatrudnienia nastepujgcych dokumentow:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,

3) poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika, w tym
zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, z zastrzezeniem
przepisow o ochronie danych osobowych.

4. Pracodawca musi by¢ Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca zgtoszony zgodnie z zapisami
umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robdét w celu
zweryfikowania wynikajgcego z przedstawionego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 2.

8



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez o Pomorze
dla Pomorza Zachodniego - Polska Unig Europejskq +* Zachodnie

6. Jezelina terenie budowy bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone
przez Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie odrebnych przepiséw,
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
tytutem kary umownej 2000 zt za kazdy taki przypadek.

89

Podwykonawstwo
Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcdéw, zawierajgc z nimi stosowne
umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, poda w formie pisemne;j
Zamawiajacemu nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw oraz oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje robét budowlanych.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie
realizacji zamdwienia, a takze przekaze informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.
Obowiazki, o ktérych mowa w ust. 3 dotyczg takze podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ zamawiajagcemu
projekt umowy lub kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni roboczych od sporzadzenia projektu lub zmiany projektu, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie
7 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian zastrzezenn w formie pisemnej, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy lub jego zmiany.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jezeli zamawiajgcy
w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo nie zgtosi sprzeciwu w formie pisemnej,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
Umowa na roboty budowlane z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg musi zawiera¢ w
szczegolnosci:

1) zakres robét powierzony podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robét
objetych umowsa,

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza niz wartos$¢ tego zakresu robét wynikajaca
z oferty wykonawcy,

3) termin wykonania robét budowlanych - termin realizacji umowy o podwykonawstwo nie moze by¢
dtuzszy od terminu realizacji umowy zawartej z Zamawiajgcym. Wykonawca dokona odbioru robot
wykonanych przez Podwykonawce w terminie 7 dni roboczych od ich zgtoszenia. Podwykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu kopie zgtoszenia do odbioru robdt przedtozonych Wykonawcy,

4) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi i powinien by¢
ustalony w taki sposdb, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego
wykonawcy (za zakres zlecony podwykonawcy),

8. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze
zawierac¢ postanowien:

1) ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, w zakresie kar

umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla ww.
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9.

10.

11.

12.

13.

podmiotdw mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy;

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce zaptaty wynagrodzenia od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

3) uzalezniajgcych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego lub Podwykonawcy od Wykonawcy;

4) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy/Podwykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie
zatrzymania kwot z wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
umowy
o podwykonawstwo;

5) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty wynagrodzenia
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
odbioru robdt przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu zawarte umowy poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowigzek nie dotyczy umow o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie
dotyczy umow o wartosci przekraczajgcej 30 000 zt.

Umowa pomiedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca musi zawiera¢ zapisy okreslone w ust. 7.
Zatgcznikiem do umowy jest zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego petng odpowiedzialnos$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcdw.
Zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego

w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajagcemu zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren
budowy z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiajgcy moze zgtosi¢ uzasadnione zastrzezenia w
terminie 7 dni od dnia otrzymania zgtoszenia, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
spowoduje naliczenie kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 2 pkt 6, i moze spowodowac odstgpienie od
umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, Zze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§10
Przedstawiciele stron

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie beda:

1) — kierownik budowy posiadajgcy uprawnienia budowlane w

specjalnosci konstrukcyjno-budowlaneij..........cccceeeuenenes 3]
Obowigzki inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie osoba upowazniona przez
Zamawiajacego, posiadajgca wymagane uprawnienia.
Zamawiajacy wyznacza jako osoby upowaznione ze strony Zamawiajgcego do koordynacji prac:
1) Marta Kowgier-Papuga - inspektora ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji i Zamdéwien Publicznych Urzedu
Miasta Biatogard, tel. 94 3579 138, e-mail: um.marta.kowgier-papuga@bialogard.info,
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2) Karolina Ulanowska - naczelnik Wydziatu Inwestycji i Zamdwien Publicznych Urzedu Miasta Biatogard, tel.
94 3579 130, e-mail: um.naczelnik.izp@bialogard.info

. Zmiana os6b bedacych przedstawicielami Wykonawcy lub Zamawiajgcego, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie nie stanowi zmiany do umowy. Zmiana osoby bedacej przedstawicielem Wykonawcy wymaga
uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemnej.

. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 1, nowa osoba powotana do petnienia ww. obowigzkow musi
spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji warunkédw zamodwienia.

. Zamawiajacy moze takze zgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1, jezeli uzna, ze nie
wykonuje nalezycie swoich obowigzkdw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

8§11
Ubezpieczenie Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej dedykowanego
dla przedmiotowej inwestycji przez caly okres obowigzywania umowy na kwote rowna wynagrodzeniu
umownemu.

. Wymodg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli wykonawca w terminie 5 dni od
dnia zawarcia umowy przedtozy zamawiajgcemu polise, o ktdrej mowa w ust. 1, wraz z dowodem optaty
sktadki. W przypadku nie przedtozenia zamawiajgcemu polisy zamawiajacy ma prawo od umowy odstgpi¢ w
terminie 7 dni od dnia, w ktérym uptynat termin na dostarczenie polisy.

. W przypadku wygasniecia ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, wykonawca — bez wzywania przez
zamawiajgcego zobowigzany jest przedtozy¢ zamawiajgcemu, przed jego wygasnieciem, oryginat dokumentu
potwierdzajacego zawarcie nowej umowy ubezpieczenia z wymagang przez zamawiajgcego wysokoscig sumy
gwarancyjnej oraz zakresem ochrony ubezpieczeniowej na pozostaty okres obowigzywania umowy.

. W przypadku nie przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu, o ktérym mowa w ust. 3, przed wygasnieciem
jego waznosci. Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac realizacje robét do czasu dostarczenia nowej polisy, a w
przypadku zwtoki przekraczajacej 14 dni — odstgpi¢ od umowy.

. W przypadku wykonania przedmiotu zamodwienia przy pomocy podwykonawcéw, wykonawca zobowigzany
jest do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody mogace powsta¢ w wyniku dziatai lub zaniechania
dziatan przez podwykonawcow.

. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen, udziatéw
wtasnych i franszyz do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody

§12
Kary umowne
. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe Ilub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.
. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) odstgpienie od umowy przez ktérakolwiek Strone z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego,

2) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust. 1
i ust. 3 Umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, a poczawszy od 14 dnia zwtoki
kara umowna wzrasta do wysokosci 0,5% za kazdy dzien zwtoki,

3) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,2% brutto wynagrodzenia umownego (termin zwtoki liczony bedzie
od nastepnego dnia po uptywie terminu ustalonego na usuniecie wad),

4) za brak odpowiedniego oznakowania prowadzonych robét i nieprzestrzeganie zasad bezpieczenstwa na
placu budowy i w jego najblizszym otoczeniu — w wysokosci 200 zt brutto, a w przypadku takiego
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uchybienia stwierdzonego po raz drugi i kolejny — w wysokosci 500 zt brutto,

5) w przypadku nie przedstawienia w terminie odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych, ze osoby
wykonujgce czynnosci przy realizacji przedmiotu umowy sg zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu
przepisow ustawy Kodeks Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 2000 zt brutto
— kazdorazowo (w przypadku nieprawidtowosci ujawnionej po raz pierwszy, a takie kazdorazowo
podczas kontroli, do ktérych Zamawiajgcy jest uprawniony),

6) za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, ktéry zostat wprowadzony bez zawiadomienia
Zamawiajacego w wysokosci 5000 zt za kazde zdarzenie,

7) za nieprzedtozenie lub przediozenie z przekroczeniem terminu, o ktérym mowa w § 9 ust. 5 lub
przedtozenie po wprowadzeniu podwykonawcy na teren robét, do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5000
ztotych za kazde zdarzenie.

8) za nieprzedtozenie lub przedtozenie z przekroczeniem terminu, o ktérym mowa w § 9 ust. 6 9 lub po
wprowadzeniu podwykonawcy na teren robdét, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5000 ztotych za kazde zdarzenie,

9) za niedostarczenie harmonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokosci 2000 zt,

10) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
badz nieudokumentowanie zaptaty zgodnie z § 7 ust. 5 - w wysokosci 4000 ztotych za kazde zdarzenie,
11) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -

w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia,

12) za brak dokonania wymaganej przez zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo we
wskazanym przez zamawiajgcego terminie - w wysokosci 2000 ztotych za kazde zdarzenie,

13) za niewprowadzenie do umoéw z podwykonawcami zapiséw, o ktérych mowa w § 9 ust. 7 — 500 zt
za kazdy przypadek,

14) za niewykonanie przeglagdu gwarancyjnego, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 pkt 1 - w wysokosci 2000 zt
za kazde niewykonanie przegladu,

15) za niedostarczenie polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 11 - w wysokosci 1000 zt brutto za
kazdy dzien zwtoki,

16) za niedostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 6,
w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dzien zwtoki,

17) za zwtoke w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentdw zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w umowie czynnosci, w wysokosci 50 zt kazdy dzien zwtoki.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od daty doreczenia wezwania do zaptaty kary umowne;j.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego kar umownych z naleznego wykonawcy

wynagrodzenia.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony umowy nie moze przekroczyé

30% wynagrodzenia umownego brutto.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ na warunkach ogdlnych odszkodowan przewyiszajgcych wartosé kar
umownych.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzajg, ze Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
UMOWY W KWOCIE .eeverierrasinisessrnssnsanssnsans brutto (stownie 00/100), co stanowi 5% wartosci brutto, dostarczone
bedzie Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zawarcia umowy, w petnej wysokosci i wystawione bedzie przez
bank lub firme ubezpieczeniowg oraz w walucie, w ktérej jest ptatna kwota Umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub poreczenia lub
zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancje bankowa, ubezpieczeniowg lub poreczenie, winny one
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by¢ zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z tresci tych dokumentédw musi wynika¢ jednoznacznie, w

szczegolnosci:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do zaptaty do wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty,
nieodwotalnie i bezwarunkowo, bez koniecznosci sporzadzania i podpisywania jakichkolwiek protokotéw
odbioru lub usuwania wad w okresie rekojmi i gwarancji oraz niezaleznie od kwestionowania czy
zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione, na pierwsze
zadanie Zamawiajgcego zawierajgce oSwiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci zwigzane z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji/poreczenia, z zastrzezeniem, ze termin ten musi uwzgledniaé
maksymalne terminy zakonczenia catego przedmiotu umowy, przystgpienia do czynnosci odbioru
koncowego oraz terminy, o ktérych mowa w ust. 5.

3. Jezeli dochodzi do przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia lub okresu rekojmi za wady, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whiesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

4. Jezeli Wykonawca nie wypetni dyspozycji ust. 3 Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

5. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwréconew nastepujgcy
sposob:

1) 70% w ciggu 30 dni, od dnia przekazania przez Wykonawce robdt budowlanychi przyjecia ich przez
Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych (po odbiorze koricowym i usunieciu ewentualnych usterek i
niedoroébek),

2) pozostate 30% w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady oraz gwarancji.

6. W przypadku wygasniecia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcenia réwnowartosci kwoty zabezpieczenia z faktur za
wykonane roboty.

7. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

§14
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, Zamawiajagcy zobowigzuje sie do zaptaty
Wykonawcy tacznego wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego na podstawie oferty Wykonawcy
W WYSOKOSCI veverenrennsnnesnesnssnesanssensnesensnens zt brutto (stownie: .......ceveveieieieeeeee 00/100).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne ze Srodkéw wtasnych Zamawiajgcego oraz ze srodkow
dofinansowania z Programu, o ktérym mowa w § 1 ust. 2.
3. Wyptata wynagrodzenia wykonawcy odbedzie sie w trzech ptatnosciach:
1) pierwsza ptatnos¢ w wysokosci do 30% wynagrodzenia umownego brutto,
2) druga ptatnos¢ w wysokosci do 30% wynagrodzenia umownego brutto,
3) ptatnos¢ koncowa obejmujgcy pozostatg czes¢ wynagrodzenia umownego ptatna po wykonaniu
catosci przedmiotu Umowy oraz podpisaniu protokotu odbioru koncowego.
Ptatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie do 30 dni liczonych od dnia prawidtiowego dostarczenia faktury VAT wraz z wymaganym
kompletem dokumentdw. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego.
Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzezeniem, ze
rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru

g

o
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VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zwanym dalej ,, wykazem”. Gdy w wykazie
ujawniony bedzie inny rachunek bankowy, ptatno$¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy
ujawniony w wykazie. W przypadku gdy Wykonawca nie figuruje w wykazie zobowigzany jest ujawnié swoj
numer rachunku bankowego w wykazie.
6. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym wszelkie optaty, ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z jego realizacja, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty
i stanowi maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, ptatne na podstawie wszystkich wykonanych prac w
ramach umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia, o
ktorym mowa w ust. 1.
7. Kwota wynagrodzenia umownego zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i
nie moze ulec zmianie poza okolicznosciami przedstawionymi w umowie.
8. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia Podwykonawcéw, Wykonawca
zobowigzany jest zataczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:
1) dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub ztozenie przez nich
oswiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytutu ptatnosci naleznych w
zwigzku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo,

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego lub
zgtoszonych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy czy
ustugi.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentéw wymienionych w ust. 8, wstrzymuje sie
wypftate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych

z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. W takim przypadku, Zamawiajgcy nie bedzie pozostawat w

opdzinieniu w ptatnosci zatrzymanej kwoty wzgledem Wykonawcy, a Wykonawcy nie bedg przystugiwac

zadne roszczenia odszkodowawcze z tytutu wstrzymania ptatnosci kwoty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

10. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce od obowigzku
zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
odpowiedniemu Podwykonawcy, w terminie 14 dni od dostarczenia przez Podwykonawce faktury za zakres
objety fakturg Wykonawcy.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.

12. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych odpowiedniemu
Podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia odpowiedniemu
Podwykonawcy - w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

14. Zamawiajacy nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo:
1) ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

2) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
15. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej
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(robdt zaniechanych) sposdb obliczenia wartosci tych robot zostanie wyliczony zgodnie z zapisami
zamieszonymi w § 17 ust. 3 pkt 5.

16. W przypadku gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, czyli gdyby
Zamawiajacy zlecit wykonawcy wykonanie dodatkowych robdét budowlanych wykraczajgcych poza
przedmiot umowy (zamdwienia podstawowego), to ustala sie nastepujace zasady ich zlecania oraz
rozliczania:

1) rozpoczecie wykonywania dodatkowych robdét budowlanych wykraczajacych poza przedmiot
umowy, moze nastgpic¢ po podpisaniu prze Strony aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdét zatwierdzony przez Strony. Protokét ten musi
zawierac¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione sg przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1
pkt 3 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robét — o ile jest to niezbedne dla ich
prawidtowego wykonania — musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej
opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego oraz jego
aktami wykonawczymi;

2) rozliczanie dodatkowych robét budowlanych, o ktérych mowa w ust. 16, odbywato sie bedzie na
podstawie faktury wystawionej po ich wykonaniu i odebraniu. Faktura ptatna bedzie w terminie
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robét
oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 7, a ilosci wykonanych robét - z ksigzki obmiaru,

b) w przypadku gdy wystapig roboty, na ktdére nie okreSlono w kosztorysie cen
jednostkowych, roboty te bedg rozliczone na podstawie kosztorysu przygotowanego
przez wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego;

3) kosztorys, o ktorym mowa w pkt 2 lit. b bedzie opracowany w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysu opracowanego
przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej,

b) w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w sposéb, o ktérym mowa
w lit. a, brakujace ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z zeszytow Sekocenbud,
Orgbud, Wacetobud (jako srednie) za okres ich wbudowania,

c) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w ww. kosztorysach,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktaddw Rzeczowych (KNR).
W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi
Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§15
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na zrealizowany Przedmiot Umowy (wbudowane materiaty/
zainstalowane urzadzenia) na okres ...... miesiecy, liczonej od daty bezusterkowego protokolarnego przejecia
przez Zamawiajgcego przedmiotu niniejszej Umowy, za wady fizyczne wykonanych robdt oraz za wady
fizyczne i prawne dostarczonych i wykorzystanych materiatow.
2. W okresie gwarancyjnym wykonawca zobowigzany jest do:
1)  wykonywania bezptatnie co najmniej jednego przegladu gwarancyjnego w roku,
2)  ponoszenia wszelkich kosztéw obstugi gwarancyjnej, oraz kosztéw przegladdéw serwisowych,
3)  bezptatnego usuwania wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni, liczonych od dnia zgtoszenia wady.
3. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest protokot
przeglagdu gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
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10.

11.

Zamawiajacy jest woOwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego
terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakosci
wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej Umowy
istniejagce w chwili odbioru koncowego oraz za wady powstate po odbiorze korcowym. Wszystkie
uprawnienia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
Wykonawca gwarantuje wykonanie robdt jakosciowo dobrze, zgodnie z zaméwieniem, normami
technicznymi i warunkami Umowy, bez wad pomniejszajgcych wartosé robdt lub uniemozliwiajgcych
uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji. Okres rekojmi jest zréwnany z okresem gwarancji.

Sposdb usuniecia wad uzgadniajg obie Strony przed przystgpieniem do naprawy gwarancyjnej.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania

wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt iryzyko Wykonawcy. Koszt usuniecia wad
Zamawiajacy moze pokry¢ z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy na 14 dni przed uptywem terminu gwarancji/rekojmi poinformuje Wykonawce o dacie odbioru
pogwarancyjnego. Brak obecnosci Wykonawcy na odbiorze pogwarancyjnym skutkuje prawem
Zamawiajacego do jednostronnego podpisania protokofu odbioru pogwarancyjnego.

O stwierdzonych usterkach Zamawiajacy powiadomi niezwtocznie Wykonawce. W terminie wskazanym
przez Strony w tresci protokotu pogwarancyjnego Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszystkich
usterek/wad wskazanych w tym protokole. Strony zobowigzane sg indywidualnie do wskazania w tresci
protokotu terminu usuniecia kazdej z usterek, przy czym termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni liczac od
dnia sporzadzenia protokotu. Brak usuniecia usterek w powyzszym terminie daje prawo Zamawiajgcemu do
powierzenia usuniecia usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli usuniecie wady wymaga dtuzszego terminu ze wzgledu na konieczno$¢ zamowienia materiatéw lub
specjalistyczny sprzet, strony ustalajg nowy termin w formie pisemne;j.

§16

Zmiany umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwosé wprowadzenia istotnych zmian postanowiert umowy polegajacych na:
1) zmianie termindéw realizacji przedmiotu umowy;
2) zmianie wynagrodzenia;
3) zmianie zasad i terminéw dokonywania odbioréw oraz ptatnosci wynagrodzenia;
4) zmianie sposobu spetnienia oraz zakresu $wiadczenia;
5) zmianie oséb wskazanych w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

2.Zmiana ktéregokolwiek z termindw realizacji przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach:

1) spowodowanych warunkami atmosferycznymi, odbiegajgcymi od typowych dla pory roku, ktére mogg
uniemozliwi¢ prowadzenie robdt budowlanych;

2) dziatania sity wyiszej (kleski zywiotowe, pozary, strajki generalne czy lokalne, epidemie, itp., majgce
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robot),

3) niemozliwych do przewidzenia probleméw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury — utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu umowy (fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie na piSmie — np. notatka stuzbowa lub protokdt sporzadzone przez
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wykonawce — i obowigzkowo potwierdzone przez Nadzdr Inwestorski);

4) bteddw lub istotnych brakéw w specyfikacjach technicznych réwniez te polegajgce na niezgodnosci
dokumentow z przepisami prawa;

5) wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, ktore nie wynika z okolicznosci lezgcych po stronie
Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robot przez Nadzér Inwestorski w przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce);

6) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian m.in. technologicznych dokonanych na
whniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy;

7) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci (np. wykopaliska archeologiczne itp. uniemozliwiajgce wykonywanie robdt,
niespodziewane zmiany formalno-prawne iprocedury administracyjne wykraczajgce poza terminy KPA
majgce wptyw na termin realizacji umowy);

8) wystagpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi inwestycjami (zmiany konieczne do
unikniecia kolizji);

9) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub
trudnosciami w dostepie do produktow, komponentow produktu lub materiatéw lub sprzetu
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub trudnosciami w realizacji ustug koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy;

10)innych okolicznosci niepowstatych z winy Wykonawcy (w tym: koniecznoscia wykonania robdt
dodatkowych lub robét zamiennych; koniecznoscia wykonania robdt przez innego Wykonawce w
miejscu wykonywania prac budowlanych).

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedfuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposéb nalezyty, a zaburzony ww. okolicznosciami.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$é zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug; wartos¢ netto wynagrodzenia nie ulega zmianie, a
okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2024 r., poz. 1773); wynagrodzenie Wykonawcy ulegnhie wéwczas
modyfikacji o wartos¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zmiany wynagrodzen o
prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie do
wysokosci minimalnej stawki godzinowej za prace albo do wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne; wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
woéwczas modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany
ponies¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
0s6b bezposrednio wykonujacych zamodwienie,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz.
46), jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce,

5) zmiany sposobu przeprowadzenia robdt, ograniczenia zakresu robdt lub wprowadzeniem robodt
zamiennych. Wykonawca wykona wycene robdt wynikajgcg ze zmiany sposobu prowadzenia robot
oraz robot zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda wskazang ponizej, przy
zastosowaniu nastepujgcych czynnikdéw cenotwdrczych wskazanych w dostepnych publikacjach na
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rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetobud aktualnego na dzieri sporzadzenia kosztorysu (wybor
publikacji przez wykonawce wymaga akceptacji zamawiajacego):

a) stawka roboczogodziny ,R” — $rednia dla woj. zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie , Kp” — srednie dla woj. zachodniopomorskiego,

c) zysk kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp) — $rednie dla woj. zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (tgcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane wedtug
$rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu zostang przyjete na
podstawie ogdlnie dostepnych katalogow, w tym rowniez cen dostawcéw na stronach
internetowych, ofert handlowych itp.,

e) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR,

f) roboty wynikajace z ograniczenia zakresu wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem, o ktérym
mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 lit. d.

4. Zamawiajacy przewiduje takze zmiane wysokosci wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy w

przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjq przedmiotu umowy.

5. Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 4, zostanie dokonana zgodnie z ponizszymi zasadami:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

waloryzacja wynagrodzenia bedzie odbywaé sie w oparciu o wskaznik cen towardéw i ustug
konsumpcyjnych ustalany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku
Urzedowym RP ,,Monitor Polski”, zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w sytuacji zmiany cen
produkcji budowlano-montazowej,

kazda Strona moze wystgpic¢ z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, jezeli z komunikatéw prezesa GUS
wynikac bedzie wzrost/spadek cen za miesigc, w ktérym uptywa 6 miesiecy od dnia, w ktorym uptynat
termin sktadania ofert, w poréwnaniu z miesigcem, w ktérym uptynat termin sktadania ofert, wynosi
co najmniej (+/) 6%,

pierwsza waloryzacja moze nastgpic¢ po uptywie 6 miesiecy od dnia sktadania ofert i bedzie wyliczona
jako srednia arytmetyczna ze wskaznika za okres poprzednich 6 miesiecy; kazda kolejna waloryzacja
moze by¢ dokonana po uptywie 6 miesiecy od poprzedniej i bedzie wyliczona jako Srednia
arytmetyczna z uwzglednieniem wskaznika za okres, ktéry uptynat od poprzedniej waloryzacji,
wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §
15 ust. 1,

postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym
mowa w pkt 4,

zmianie wynagrodzenia podlega¢ bedzie jedynie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za roboty
budowlane pozostate do wykonania, zgodnie z umowa, po dniu ztozenia wniosku, o ktérym mowa w
pkt 2.

6. Wykonawca zobowigzany jest zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcom, z ktérymi zawart

umowe, w zakresie odpowiadajgcym ww. zmianom dotyczgcym zobowigzania podwykonawcéow.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany sposobu wyptaty wynagrodzenia poprzez zwiekszenie transz

wyptaty wynagrodzenia, w przypadku gdy z takim wnioskiem wystgpi Wykonawca i uzasadni potrzebe

zwiekszenia ilosci transz. Wniosek nie jest wigzacy dla Zamawiajacego.

8. Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1, wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga

uprzedniego ztozenia przez wykonawce wniosku wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dokumentami

potwierdzajgcymi wptyw zmian na wynagrodzenie wykonawcy.

9. Zmiany zostang wprowadzone aneksem, ktéry bedzie obowigzywat od dnia jego podpisania i bedzie

obejmowat wyréwnanie za okres od dnia ztozenia wniosku o zmiane.

10.Zmiana polegajgca na zmianie sposobu spetnienia swiadczenia lub zakresu sSwiadczenia moze nastgpi¢ w

sytuacji:

1) koniecznosci lub uzasadnienia (w tym funkcjonalno-uzytkowego) dla zrealizowania przedmiotu

umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych niz
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wskazane w dokumentach zamdwienia lub w ofercie, w szczegdlnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

2) koniecznosci lub zasadnosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych niz wskazane w dokumentach zaméwienia lub w
ofercie, ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

3) koniecznosci lub zasadnosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych niz wskazane w dokumentach zamoéwienia lub w
ofercie, z uwagi na czasowg lub catkowitg niedostepnos¢ materiatéw lub technologii (np. zaprzestania
produkgcji),

4) wystgpienia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem okolicznosci, skutkujacych w szczegdlnosci:
a) nieobecnoscig lub ograniczong dostepnoscig pracownikéow lub oséb s$wiadczacych prace za
wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢
w realizacji przedmiotu umowy;

b) wydaniem decyzji lub polecen, naktadajgcych na Wykonawce/Podwykonawce lub Zamawiajgcego
obowigzek podjecia okreslonych czynnosci uniemozliwiajgcych lub utrudniajacych realizacje umowy
zgodnie z jej trescig;

¢) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub
trudnosciami w dostepie do produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw lub sprzetu
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub trudnosciami w realizacji ustug koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy;

d) wystapieniem innych okolicznosci, ktére uniemozliwiaja badZz w istotnym stopniu ogranicza
mozliwos$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia,

5) gdy nastgpi odmowa wydania albo opdznienie w wydaniu przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen lub uzgodnien z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, a ktére
to decyzje, zezwolenia lub uzgodnienia s3 niezbedne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentami zamowienia. W sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, Strony dopuszczajg zmiane
sposobu spetnienia Swiadczenia lub zakresu Swiadczenia poprzez dostosowanie ich do mozliwosci
formalno — prawnych realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci poprzez ograniczenie
zakresu robét lub zastosowanie w realizacji robét innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych niz wskazane w dokumentach zaméwienia lub w
ofercie.

11. Zmiany wskazane w ust. 10 beda wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich
zmian wytgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 10
zmian moze byé powigzana ze zmiang wynagrodzenia.

12. Wprowadzenia wszelkich zmian wymaga dodatkowo przedtozenia przez strone wnioskujacg o zmiane umowy
informacji o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem okolicznosci oraz potwierdzenia okolicznosci,
na ktore powotuje sie strona wnioskujgca o zmiane umowy.

13. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany oséb wykonujgcych zamowienie, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 —
w sytuacji kiedy wymiana ta bedzie spowodowana przyczynami losowymi, niezaleznymi od Wykonawcy, a
lezacymi po stronie tych oséb. Osoby zastepujgce osoby wskazane w ofercie przetargowej muszg spetniac
warunek zdolnosci technicznej lub zawodowej okreslony w SWZ.

14. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé:

1) zwiekszenia liczby oséb wykonujgcych zamdwienie, o ktorych mowa w § 10 ust. 1 — w sytuacji kiedy
zmiana ta bedzie konieczna do prawidtowego (np. terminowego) wykonania przedmiotu zamowienia.
Wskazane osoby muszg spetniaé¢ warunek zdolnosci technicznej lub zawodowej okreslony w SIWZ,
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2) zmniejszenia liczby oséb wykonujgcych zaméwienie, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 — w sytuacji kiedy
zmiana ta bedzie spowodowana przyczynami losowymi niezaleznymi od Wykonawcy, a warunek
zdolnosci technicznej lub zawodowej okreslony w SWZ, bedzie spetniony.

15. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytgcznie w formie aneksu podpisanego
przez obie Strony, pod rygorem niewaznosci.

§17
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 20 dni od dnia uzyskania przez niego
wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do
podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym
technicznie terminie, nie zado$éuczyni zadaniu Zamawiajacego;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 3 dni roboczych
od dnia doreczenia wykonawcy dodatkowego wezwania,

3)  zprzyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét w umownym
terminie albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robdt budowlanych,

4) podzleca catosé robot lub dokonuje cesji umowy badz jej czesci bez zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez wykonawce lub zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robét budowlanych, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wtasnosci i zabezpieczy¢ przerwane roboty oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekazaé¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego,

3) niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od umowy przez
Zamawiajgcego, zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.

3. W przypadku braku zabezpieczenia przerwanych robét budowlanych lub zabezpieczenia terenu budowy
przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze zlecic te zabezpieczenia stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

4. W terminie 5 dni od dnia odstgpienia od umowy, wykonawca przy udziale zamawiajacego sporzadzi
szczegoétowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczonych, wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone
0 roszczenia zamawiajgcego z tytutu kar umownych.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét budowlanych i terenu budowy oraz wszelkie
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od
umowy.

§18
Poufnos¢
1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o drugiej Stronie, uzyskanych w
zwigzku z zawarciem i realizacja Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie, przede wszystkim do nieujawniania
osobom trzecim, z zastrzezeniem ust. 2 ponizej, kopiowania, czy powielania w inny sposdéb zadnych
informacji, w ktorych posiadanie wszedt w zwigzku lub przy okazji wykonywania Umowy, w tym w
szczegoblnosci wszelkich niepodanych do publicznej wiadomosci informacji finansowych, ekonomicznych,
prawnych, organizacyjnych oraz innych, dotyczacych Zamawiajgcego oraz podmiotéw, pozostajgcych z
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Zamawiajagcym w relacjach faktycznych i prawnych, stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa
Zamawiajgcego.

2. Wykonawca jest uprawniony do udzielania niezbednych informacji osobom opiniujgcym przedmiot umowy
wskazany w § 1 przy czym osoby te zobowigzane s do zachowania poufnosci na zasadach okreslonych w
ust. 1 powyzej.

3. Zasada poufnosci obowigzuje w okresie realizowania Umowy oraz bezterminowo po jej zakonczeniu. Zasadg
poufnosci nie jest objety fakt zawarcia oraz warunki Umowy

§19
Cesja wierzytelnosci
Dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci oraz podpisywanie wszelkich innych umow przez
Wykonawce, z ktorych tresci bedzie wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych
od Zamawiajgcego wymaga zgody Zamawiajacego.

§20
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo
budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawy Prawo zamowien publicznych. Ewentualne
spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy w sprawach w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, Strony poddajg mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, mediatorem albo osobg prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. Umowe sporzadzono w formie pisemnej lub elektronicznej./
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

21



