

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

lp	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Prace do wykonania	Zakres prac wykonanych	Powierzchnia komunikacji (m2)	Powierzchnia pomocnicza(m2)	Powierzchnia użytkowa (m2)	uwagi
	piwnice							
1	A 0,1	klatka schodowa	montaż obudów i zaworów grzejników	wymiana drzwi, wymiana oświetlenia	17,07			obudowa nie może zawęzić drogi ewakuacyjnej
2	A 0,2	komunikacja	wymiana hydrantu	wymiana oświetlenia	49,58			
3	A 0,3	szatnia	montaż obudów i zaworów grzejników, wymiana posadzek	wymiana oświetlenia			7,81	szatnia wydzielona kratami - drzwi mają niewłaściwą szerokość
4	A 0,4	szatnia	montaż obudów i zaworów grzejników, wymiana posadzek	wymiana oświetlenia			7,81	
5	A 0,5	szatnia	montaż obudów i zaworów grzejników, wymiana posadzek	wymiana oświetlenia			7,83	
6	A 0,6	szatnia	montaż obudów i zaworów grzejników, wymiana posadzek	wymiana oświetlenia			7,48	
7	A 0,7	szatnia	montaż obudów i zaworów grzejników, wymiana posadzek	wymiana oświetlenia			5,72	
8	A 0,8	szatnia	montaż obudów i zaworów grzejników, wymiana posadzek	wymiana oświetlenia			5,69	
9	A 0,9	szatnia	montaż obudów i zaworów grzejników, wymiana posadzek	wymiana oświetlenia			5,79	
10	A 0,10	szatnia	montaż obudów i zaworów grzejników, wymiana posadzek	wymiana oświetlenia			5,98	
11	A 0,11	szatnia	montaż obudów i zaworów grzejników, wymiana posadzek	wymiana oświetlenia			5,95	
12	A 0,12	szatnia	montaż obudów i zaworów grzejników, wymiana posadzek	wymiana oświetlenia			6,00	
13	B 0,1	komunikacja	uzupełnienie ubytków tynku i malowanie	wymiana oświetlenia , płytki gresowe na posadzce	57,28			
14	B 0,2	przedsiónek	brak zaworu na grzejniku, brak podcięcia lub krat w drzwiach	wymiana oświetlenia, drzwini armatury i białego montażu, wykonano okładziny ścian z płytek ceramicznych oraz malowanie	2,34			
15	B 0,3	WC męskie	do uzupełnienia malowanie ścian nad płytkami - ubytki	wymiana oświetlenia, drzwini armatury i białego montażu, wykonano okładziny ścian z płytek ceramicznych oraz malowanie			2,12	
16	B 0,4	przedsiónek		wymiana oświetlenia, drzwini armatury i białego montażu, wykonano okładziny ścian z płytek ceramicznych oraz malowanie			2,34	
17	B 0,5	WC damskie	brak zaworu na grzejniku, brak podcięcia lub krat w drzwiach	wymiana oświetlenia, drzwini armatury i białego montażu, wykonano okładziny ścian z płytek ceramicznych oraz malowanie			2,12	
18	B 0,6	klatka schodowa		wymiana oświetlenia	14,57			
19	B 0,7	komunikacja	brak wykładziny	wymiana oświetlenia	54,87			
20	B 0,8	komunikacja			19,07			
21	B 0,9	magazyn	stary grzejnik - brak wykładziny	wymienione drzwi		18,38		nie wykonano wydzielienia pom gospodarczego
22	B 0,10	magazyn		wymienione głowice, wymienione drzwi		38,31		
23	B 0,11	magazyn				37,07		
24	B 0,12	archiwum		wymienione drzwi, wymienione oświetlenie		17,80		
25	B 0,13	kotłownia		wymienione drzwi, wymienione oświetlenie		31,43		
26	B 0,14	komunikacja				18,23		
26	B 0,14A	komunikacja						

27	B 0,15	pom. Gospodarcze		wymienione drzwi			12,28		
28	B 0,16	zespół sanitarny	brak płytek na ścianach, brak białego montażu i armatury	wymienione dzwi i malowanie			6,01		
29	B 0,17	pom. porzadkowe		wymienione drzwi, oświetlenie, wykonano nowe powłoki malarskie i wykładzine		2,95			pomieszczenie pozostało w starym miejscu, brak białego montażu zgodnego zprzepisami umywalki i zlewu z wylewką lub kurka ze złączką
30	B 0,18	biblioteka		wymienione drzwi, oświetlenie, wykonano nowe powłoki malarskie i wykładzine		36,02			
31	B 0,19	gabinet		wymienione drzwi, oświetlenie, wykonano nowe powłoki malarskie i wykładzine		36,83			
32	B 0,20	szatnia	stary grzejnik - brak zaworu	wymienione oświetlenie, wymieniona wykładzina, wymiana drzwi		16,56			
33	B 0,21	magazyn sportowy	stary grzejnik - brak zaworu	wymiana drzwi		17,93			
34	B 0,22	magazyn gospodarczy	stary grzejnik - brak zaworu	wymiana drzwi		17,45			
35	B 0,23	hydrofornia		wykonano nowe wydzielenie pomieszczenia, motaż nowych drzwi, malowanie ścian		19,95			
36	B 0,24A	AULA	brak wykończenia cokołu przy ścianach (wykończenie fundamentu, brak balustrady	wymiana wykładziny, obniżenie posadzki, wykonane stopnie, malowanie, wykonano oświetlenie			109,83		
36	B 0,24B	KOMUNIKACJA		wykonano oświetlenie i wymianę wykładziny, malowanie ścian	13,16				
37	C 0,1	komunikacja/szatnia	nie wymieniono posadzek		71,40				
38	C 0,2A	szatnia	brak wymiany zaworow	wykoano nowe obudowy grzejników, wykonano oświetlenie			83,04		
38	C 0,2B	szatnia	brak wymiany zaworow	wykoano nowe obudowy grzejników, wykonano oświetlenie			83,04		
39	C 0,3	schowek	brak danych	brak danych			9,21		
40	C 0,4	komunikacja	brak malowania ścian , brak ściany oddzielającej i drzwi prowadzących na schody w skrzydle D	wymienione oświetlenie	31,32				
41	C 0,5	pom. pomocnicze	brak malowania ścian	wymienione drzwi			15,63		
42	C 0,6	pom. pomocnicze	brak wymiany drzwi, brak malowania ścian	wymienione oświetlenie			15,63		
43	D 0,1	komunikacja			43,73				poza zakresem prace objęte odrębnym postępowaniem
44	D 0,2	szatnia					22,45		
45	D 0,3	umywalnie					11,06		
46	D 0,4	WC					2,69		
47	D 0,5	WC					3,34		
48	D 0,6	szatnia meska					5,01		
49	D 0,7	umywalnia					11,88		
50	D 0,8	WC					1,66		
51	D 0,9	WC nps					5,12		
52	D 0,10	pom. lks					23,56		
53	D 0,11	wiatrołap					2,41		
54	D 0,12	magazyn sprzętu				11,05			
55	D 0,13	magazyn sprzętu				21,77			
56	D 0,14	sala gimnastyczna					277,50		
57	D 0,15	wiatrołap			7,25		3,51		
58	D 0,16	Prysznic					3,13		

59	D 0,17	Pokój trenera					8,72	
59	D 0,18	klatka schodowa			20,72		8,72	
	parter							
60	A 1,1	wiatrołap		wykonano wymianę drzwi	8,09			
61	A 1,2	komunikacja			31,98			
65	A 1,3	klatka schodowa	do wykonania wymian zaworu i montaż obudowy	wykonano ścianę oddzielającą i nowe drzwi	18,23			
66	A 1,4	sala naucz. Pocz.	do wykonania obudowy grzejników,	wykonano wymianę wykładziny, oświetlenia malowanieścian, wyamiane zaworów, nowe drzwi			55,71	
67	A 1,5	sala naucz. Pocz.	do wykonania obudowy grzejników, wymiana wykładziny, naprawa wylewki w progu	wykonano malowanie, wymianę opraw oświetleniowych, wymianę zaworów, nowe drzwi			42,09	
68	A 1,6	pom. pomocnicze	do wykonania obudowy grzejników, wymiana wykładziny,	wykonano malowanie, wymianę opraw oświetleniowych, wymianę zaworów, nowe drzwi			3,97	
69	B 1,1	wiatrołap		wykonano wymianę drzwi i malowanie	7,89			
70	B 1,2	komunikacja	do wykonania wymiana częściowa wymiana wykładziny, wymiana hydrantu	wykonano częściową wymiane wykładziny oraz malowanie ścian i wymiane opraw oświetleniowych	144,86			
71	B 1,3	zaplecze jadalni					30,70	zmieniono sposób użytkowania na żłobek - zakres prac objęty odrębnym postępowaniem
72	B 1,4	jadalnia					50,14	
73	B 1,5	sala lekcyjna					75,81	
74	B 1,6	gabinet					17,80	
75	B 1,7	gabinet					17,80	
76	B 1,8	klatka schodowa			13,59			
77	B 1,9	przedsionek	do wykonnia obudowy grzejników i wyian zaworów oraz otworowane w drzwiach	wymiana oświetlenia, drzwini armatury i białego montażu, wykonano okładziny ścian z płytek ceramicznych oraz malowanie			2,34	
78	B 1,10	WC damskie		wymiana oświetlenia, drzwini armatury i białego montażu, wykonano okładziny ścian z płytek ceramicznych oraz malowanie			2,12	
79	B 1,11	przedsionek	do wykonnia obudowy grzejników i wyian zaworów oraz otworowane w drzwiach	wymiana oświetlenia, drzwini armatury i białego montażu, wykonano okładziny ścian z płytek ceramicznych oraz malowanie			2,30	
80	B 1,12	WC męskie		wymiana oświetlenia, drzwini armatury i białego montażu, wykonano okładziny ścian z płytek ceramicznych oraz malowanie			2,26	
81	B 1,13	sala lekcyjna	Do wykonnia naprawa wylewek, montaż wykładziny, montaż obudów grzejników iw ymian zaworów	Wykonano malowanie ścian i wymiane opraw oświetleniowych i drzwi			55,71	
82	B 1,14	sala lekcyjna	Do wykonnia naprawa wylewek, montaż wykładziny, montaż obudów grzejników iw ymian zaworów	Wykonano malowanie ścian i wymiane opraw oświetleniowych i drzwi			55,65	
83	B 1,15	komunikacja	do wykonania wymian wykładziny	Wykonano malowanie ścian i wymiane opraw oświetleniowych i drzwi	5,83			
84	B 1,16	Zaplecze gastronomiczne	Do wykonania wymiana wykładziny oraz malowanie				8,12	pomieszczenie tymczasowo zaasaptowane na zaplecze gastronomiczne
85	B 1,17	WC damskie						prace wykonane poza kontraktem
86	B 1,18	przedsionek						
87	B 1,19	WC NPS						

88	B 1,20	przedsionek							KONTAKTY
89	B 1,21	WC męskie							
90	B 1,22	sala lekcyjna	Do wykonani wymiana wykładziny, montaż obudów grzejników i wymiana zaworów	wykonano wymiane drzwi, wymianę opraw oświetleniowych oraz malowanie ścian			56,14		
91	B 1,23	gabinet	Do wykonani wymiana wykładziny, montaż obudów grzejników i wymiana zaworów	wykonano wymiane drzwi, wymianę opraw oświetleniowych oraz malowanie ścian			17,52		
92	C 1,1	wiatrołap	Do wykonania montaż obudów grzejników	Wykonao wymiane drzwi wymianę opraw oświetleniowych i malowanie ścian	16,9				
93	C 1,2	holl	Do wykonania montaż obudów grzejników, cokoły ścian wymiana posadzki	Wykonao wymiane drzwi wymianę opraw oświetleniowych i malowanie ścian	86,14				
94	C 1,3	sala lekcyjna	Do wykonnia malowanie ścian, wymiana posadzki, wymiana zaworów grzejniów, montaż obudów grzejników, naprawa progów	wykonano wymianę drzwi i opraw oświetleniowych			49,86		
95	C 1,4	gabinet DYP..	Do wykonania malowanie ścian, naprawa progów, naprawa (cyklinowanie parkietu oraz jego lakierowanie) , wymiana zaworów grzejników	wykonano wymiane opraw oświetleniowych i drzwi			15,70		
96	C 1,5	sekretariat	Do wykonania malowanie ścian, naprawa progów, naprawa (cyklinowanie parkietu oraz jego lakierowanie) , wymiana zaworów grzejników	wykonano wymiane opraw oświetleniowych i drzwi			21,07		
97	C 1,6	klatka schodowa			11,00				
98	C 1,7A	toaleta damska	do wykonania prace wykończeniowe, montaż drzwi, instalacje				12,63		Prace wynikaja z przebudowy pomieszczeń przy okazji realizacji nowego skrzydła
99	C 1,7B	toaleta męska	do wykonania prace wykończeniowe, montaż drzwi, instalacje				13,25		
100	C 1,7C	toaleta NPS	do wykonania prace wykończeniowe, montaż drzwi, instalacje				4,70		
101	C 1,8A	komunikacja	Do wykonania naprawa progu na przejściu do skrzydła E		13,8				
102	C 1,8B	wiatrołap	Brak obudów grzejniów		18,57				Grzejnik nie podłączony do instalacji
103	C 1,9	rozdzielnia elektr.	Do wykonania prace instalacyjne			9,56			
104	C 1,10	portiernia					9,59		Jest stara wykładzina - nie była zakładana wymiana
105	D 1,1	klatka schodowa					21,99		poza zakresem prace objęte odrębnym postępowaniem
106	D 1,2A	komunikacja			5,57				
107	D 1,2B	pom. pomocnicze				14,28			
108	D 1,2C	komunikacja			42,83				
109	D 1,3	pokój nauczycielski					22,58		
110	D 1,4	aneks					11,55		
111	D 1,5	WC					5,29		
112	D 1,6	siłownia					90,57		
113	D 1,7	pom. pomocnicze				25,68			
114	D 1,8	magazyn				6,79			
115	E 1.1	komunikacja	do wykonania prace wykończeniowe, montaż drzwi, instalacje		33,83				

116	E 1.2	klatka schodowa	do wykonania prace wykończeniowe, montaż drzwi, instalacje		16,07				
117	E 1.3	jadalnia/ sala wielofunkcyjna	do wykonania prace wykończeniowe, montaż drzwi, instalacje				62,03		
118	E 1.4	jadalnia/ sala wielofunkcyjna	do wykonania prace wykończeniowe, montaż drzwi, instalacje				105,06		
119	E 1.5a	kominikacja	do wykonania prace wykończeniowe, montaż drzwi, instalacje		20,84				
120	E 1.5b	szatnia	do wykonania prace wykończeniowe, montaż drzwi, instalacje				4,7		
121	E 1.5c	toaleta	do wykonania prace wykończeniowe, montaż drzwi, instalacje				3,75		
122	E 1.5d	pom. socjal	do wykonania prace wykończeniowe, montaż drzwi, instalacje				5,49		
123	E 1.5e	pom. porzadkowe	do wykonania prace wykończeniowe, montaż drzwi, instalacje				3,96		
124	E 1.5f	magazyn prod. suchych	do wykonania prace wykończeniowe, montaż drzwi, instalacje			4,09			
125	E 1.5g	magazyn jajek	do wykonania prace wykończeniowe, montaż drzwi, instalacje			2,5			
126	E 1.5h	chłodnia	do wykonania prace wykończeniowe, montaż drzwi, instalacje			5,2			
127	E 1.5i	zmywalnia	do wykonania prace wykończeniowe, montaż drzwi, instalacje				5,62		
128	E 1.5j	kuchnia	do wykonania prace wykończeniowe, montaż drzwi, instalacje				31,96		
129	E 1.5k	magazyn warzyw	do wykonania prace wykończeniowe, montaż drzwi, instalacje				5,3		
130		biuro	do wykonania prace wykończeniowe, montaż drzwi, instalacje				4,91		
131	E 1.6	zaplecze Sali	do wykonania prace wykończeniowe, montaż drzwi, instalacje			12,06			
	II piętro								
132	A 2,1	komunikacja	DO WYKONANI MONTAŻ OBUDOWY GRZEJNIKA		11,85				zwrocić uwae aby obudow anie kolidowała z szerokością spocznika
133	A 2,2	klatka schod.	do wykonani instalacja oddymiania		17,61				
134	A 2,3	sala lekcyjna	brak zaworow termostatycznych przy grzejnikach	wykonano wymiane wykładziny, malowanie, wymianę oświetlenia, montaż obudów grzejników			55,71		
135	A 2,4	sala lekcyjna	brak zaworów termstatycznych przy grzejnikach	wykonano wymiane wykładziny, malowanie, wymianę oświetlenia, montaż obudów grzejników			40,69		

136	A 2,5	pom. pomoc.	brak zaworów termstatycznych przy grzejnikach	wykonano wymiane wykładziny, malowanie, wymianę oświetlenia, montaż obudów grzejników			12,41		
137	B 2,1	komunikacja/rekr.	wymiana hydrantu	wykonano wymiane wykładziny, malowanie, wymianę oświetlenia, montaż obudów grzejników	44,33				
138	B 2,2	klatka schod.			17,87				
139	B 2,3	przedsionek		wykonano prace : okładzina z płytek ceramicznych, malowanie wymiana armatury i białego montażu,			2,68		
140	B 2,4	WC męskie	wykonanie otworowania w drzwiach	wykonano prace : okładzina z płytek ceramicznych, malowanie wymiana armatury i białego montażu,			1,78		
141	B 2,5	przedsionek		wykonano prace : okładzina z płytek ceramicznych, malowanie wymiana armatury i białego montażu,			2,68		
142	B 2,6	WC damskie	wykonanie otworowania w drzwiach	wykonano prace : okładzina z płytek ceramicznych, malowanie wymiana armatury i białego montażu,			1,78		
143	B 2,7	komunikacja		wykonano wymamianę wykładziny malowanie ścian, wymiane opraw oświetleniowych, wymainę zaworów, wymianę drzwi	79,90				
144	B 2,8	sala lekcyjna		wykonano wymamianę wykładziny malowanie ścian, wymiane opraw oświetleniowych, wymainę zaworów, wymianę drzwi			55,84		
145	B 2,9	sala lekcyjna		wykonano wymamianę wykładziny malowanie ścian, wymiane opraw oświetleniowych, wymainę zaworów, wymianę drzwi			55,84		
146	B 2,10	pom. pomoc.		wykonano wymamianę wykładziny malowanie ścian, wymiane opraw oświetleniowych, wymainę zaworów, wymianę drzwi			8,69		
147	B 2,11	przedsionek		wymiana oświetlenia, drzwini armatury i białego montażu, wykonano okładziny ścian z płytek ceramicznych oraz malowanie			6,87		
148	B 2,12	WC damskie		wymiana oświetlenia, drzwini armatury i białego montażu, wykonano okładziny ścian z płytek ceramicznych oraz malowanie			8,77		
149	B 2,13	przedsionek		wymiana oświetlenia, drzwini armatury i białego montażu, wykonano okładziny ścian z płytek ceramicznych oraz malowanie			6,71		
150	B 2,14	WC damskie		wymiana oświetlenia, drzwini armatury i białego montażu, wykonano okładziny ścian z płytek ceramicznych oraz malowanie			9,34		

151	B 2,15	sala lekcyjna		wykonano wymamianę wykładziny malowanie ścian, wymiane opraw oświetleniowych, wymainę zaworów, wymianę drzwi			56,38		
152	B 2,16	gab. pomoc.		wykonano wymamianę wykładziny malowanie ścian, wymiane opraw oświetleniowych, wymainę zaworów, wymianę drzwi			14,07		
153	B 2,17	sklepik szkolny					7,89		wykonano pełną scianę - poza zakresem projektu remontu
154	B 2,18	komunikacja/rekr.		wykonano wymamianę wykładziny malowanie ścian, wymiane opraw oświetleniowych, wymainę zaworów, wymianę drzwi	59,00				
155	B 2,19	aneks socjalny		wykonano wymamianę wykładziny malowanie ścian, wymiane opraw oświetleniowych, wymainę zaworów, wymianę drzwi			8,40		
156	B 2,20	pokój psychologa		wykonano wymamianę wykładziny malowanie ścian, wymiane opraw oświetleniowych, wymainę zaworów, wymianę drzwi			32,30		
157	B 2,21	sala lekcyjna		wykonano wymamianę wykładziny malowanie ścian, wymiane opraw oświetleniowych, wymainę zaworów, wymianę drzwi			55,84		
158	B 2,22	sala lekcyjna		wykonano wymamianę wykładziny malowanie ścian, wymiane opraw oświetleniowych, wymainę zaworów, wymianę drzwi			55,84		
159	C 2.1	komunikacja/rekr.			89,64				
160	C 2.2	pokój nauczycielski					43,18		
161	C 2.3	świetlica	opcjonalnie montaż umywalki				43,99		
162	C 2.4	komunikacja			22,94				
163	C 2.5A	toaleta damska	do wykonania prace wykończeniowe, montaż drzwi, instalacje				9,99		prace wynikające z projektu przebudowy w związku z realizacją nowego skrzydła
164	C 2.5B	toaleta nps	do wykonania prace wykończeniowe, montaż drzwi, instalacje				5,15		
165	C 2.5C	toaeta męska	do wykonania prace wykończeniowe, montaż drzwi, instalacje				10,25		
166	E2.1	komunikacja	do wykonania prace wykończeniowe, montaż drzwi, instalacje		57,85				
167	E2.2	magazyn	do wykonania prace wykończeniowe, montaż drzwi, instalacje			11,65			
168	E2.3	sala wielofunkcyjna	do wykonania prace wykończeniowe, montaż drzwi, instalacje				46,47		

[illegible]

		SUMA			1448,33	992,95	2949,71		
		suma całość					5390,99		