tAD BANK GOSPODARSTWA
™ KRAJOWEGO

Zatacznik nr 6 do SWZ

Umowa nr 272.1.2026 (wzor)

zawartaw dniu ...l 2026 r. w Sutoszowej pomiegdzy:

Gming Suloszowa

z siedzibg przy ul. Krakowskiej 139, 32-045 Sutoszowa,
NIP 677-10-37-576,

REGON: 351555520,

w imieniu, ktorej dziata Wojt Gminy Suloszowa

Pan Stanistaw Gorajczyk

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pana Wojciecha Gegotka
zwang w dalszej tre§ci umowy ,,Zamawiajacym”,
A e reprezentowany przez

................................................ , zwanym dalej ,, Wykonawcg”

w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym
numer GK.271.1.2026 na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pdzn. zm.), dla zadania:

s»Rozbudowa i przebudowa Szkoly Podstawowej Nr 1 w Suloszowej, wraz z montazem

instalacji OZE”
w ramach Programu Rzgdowego Funduszu POLSKI £AD: PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH

ZamoéOwienie udzielane jest na podstawie szczegdlowych warunkéw 1 zasad Regulaminu
Naboru Wnioskow o dofinansowanie z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad:
Program  Inwestycji ~ Strategicznych,  ustanowionego  Uchwalag Rady  Ministrow
nr 84/2021 z dnia 01 lipca 2021r. (zmienionej uchwatg nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.
oraz uchwatg Rady Ministrow nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.) w sprawie ustanowienia
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Wstepnej Promesy
dot. dofinansowania inwestycji z powyzszego Programu Nr Edycja2/2021/7357/PolskiLad z
dnia 14 czerwca 2022r.

zostala zawarta umowa o ponizszej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy



Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn. ,,Rozbudowa i przebudowa
Szkoly Podstawowej Nr 1 w Suloszowej, wraz z montazem instalacji OZE”.

Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia okresla zalagczona do niniejszej umowy
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.
Podstawowy zakres czynnosci i prac budowlanych do wykonania obejmuje w szczegdlnosci:

rozbudowe i przebudowe Szkoly Podstawowej Nr 1 w Suloszowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w sposob bezpieczny, nie powodujacy
zagrozenia dla osob biorgcych udzial w budowie oraz dla oséb postronnych, zgodnie z
warunkami BHP, ochrony przeciwpozarowej, a takze majac na uwadze nie pogorszenie stanu
obiektow istniejacych.

Z racji specyfiki obiektu 1 konieczno$ci zapewnienia bezpieczenstwa placowki, przy ktorej
prowadzone beda roboty budowlane, Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia placu
budowy i zabezpieczenia, np. tymczasowym ogrodzeniem obiektow na czas prowadzenia
robot. Prowadzi¢ prace powodujace ucigzliwy halas od poniedziatku do piatku po godzinie
15:00, w soboty nie obowigzuje. Zorganizowaé¢ wszystkie prace remontowe w sposob nie
narazajacy uczniéw i innych pracownikoéw pracujacych w budynku na niebezpieczenstwa i
ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych rob6t z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych
srodkow ostroznosci m. in. takich jak wydzielenie i oznakowanie miejsc niebezpiecznych,
zapewni¢ swobodne 1 bezpieczne dojscia dla ucznidw, pracownikéw 1 petentow
przebywajacych w budynku prowadzi¢ realizacj¢ w sposdb zapewniajacy cigglta mozliwos¢
uzytkowania obiektu bez wzgledu na por¢ roku oraz zabezpieczy front robdt w sposob
uniemozliwiajagcy rozprzestrzenianie i roznoszenie pylow, kurzu i resztek materiatow
budowlanych oraz kazdorazowo po zakonczonym dniu pracy posprzata¢ miejsce pracy.

Po zakonczeniu robo6t budowlanych nalezy przedlozy¢ dokumentacje powykonawcza wraz
z inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza zrealizowanych robot.

Zamawiajacy przy realizacji rob6t budowlanych wymaga od wykonawcy zachowania
wszystkich srodkow ochrony osobistej wynikajacych z obowiazujacych przepisow.

Zakres zamOwienia nie wprowadza zZadnych barier dostgpnosci dla  osob
z niepelnosprawnosciami oraz jest zaprojektowany z przeznaczeniem dla wszystkich
uzytkownikoéw. Infrastruktura wytworzona w ramach zamoéwienia powinna by¢ zgodna
z koncepcja uniwersalnego projektowania, bez mozliwosci odstepstw od stosowania
wymagan prawnych w zakresie dostepnosci dla 0sob z niepelnosprawnos$cig wynikajacych
z obowigzujacych przepisow prawa budowlanego. Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z minimalnymi wymaganiami okre$lonymi w ustawie z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 2240). W niniejszym zamoéwieniu, w dokumentacji projektowej wystepuja
roboty, ktére obejmuja swoim zakresem zapewnienie dostepu do obiektu osobom
z niepelnosprawnosciami z uwagi na charakter inwestycji.

4. Wykonanie przedmiotu zamdwienia niniejszej umowy musi by¢ zgodne z: dokumentacja

5.

projektowa, oferta wykonawcy i specyfikacja warunkéw zamdwienia. Dokumenty te stanowig
integralna cze$¢ umowy. Przedmiot zamowienia winien by¢ rowniez wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami, a w szczegdlnosci z przepisami Prawa budowlanego,
wiedzg techniczng oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa oraz robot dodatkowych, w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie konieczne
1 niezbedne do prawidtowego wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.



6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robot, a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Wykonanie powyzszych robdt nie wymaga zawarcia odrgbnej
umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedlozenia Zamawiajacemu na dzien
podpisania umowy, kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji uproszczonej. Poniewaz
obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
odstagpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 11 umowy. Bedzie on takze
podstawg do rozliczania ,,dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
przedmiotu zamowienia podstawowego w sytuacji, gdy umowa zostanie zmieniona
(aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Szczegotowo
zostalo to opisane w § 9 niniejszej umowy.

8. Na Wykonawcy spoczywac bedzie w szczegdlnosci obowigzek przeprowadzenia wymaganych

prob i badan przed uzyskaniem odbioréw robot i przygotowaniem dokumentéw zwigzanych
z oddaniem do uzytkowania zrealizowanej inwestycji.

9. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialow dostarczonych przez Wykonawce i

zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

§ 2 Wynagrodzenie:
1. Umowne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 strony
ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote netto ............... zt, plus 23% podatek VAT
......... zt, co tacznie stanowi kwote brutto ........ zt (stownie: ... ztotych),

Faktury cze$ciowe beda mogly zosta¢ wystawione w nastgpujacy sposob:
1) I faktury czesciowe — faktury wystawione do dnia 30.04.2026 r.

Wartos$¢ faktur .......cceeveenennnnen. zl brutto
Faktury platne beda ze $rodkow Zamawiajacego po odbiorze czeSciowym przez
Zamawiajacego;

2) II faktura — faktura wystawiona po odbiorze koncowym obiektu.

Wartos¢ faktury 4 165 000,00 zl brutto.

Faktura ptatna bedzie Wykonawcy po uzyskaniu dofinansowania na konto Zamawiajacego w
ramach udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego promesy z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie nie dtuzszym niz w
terminie 35 dni od dnia odbioru koncowego.

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ finansowanie inwestycji w czesSci nie pokrytej
udzialem wlasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplate Srodkéw
dofinansowania z Rzadowego Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych,
przekazywanych przez Zamawiajacego.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego. Obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej oraz
dokumentow zamowienia. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy na podstawie dokumentow dostarczonych przez Zamawiajgcego nie moze
by¢ podstawq do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.



3.

10.

11.

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada: zakresowi robot przedstawionemu
w przedmiarach robot i dokumentacji projektowej, ktore sg zamieszczone zataczniku nr 7 do
SWZ. Wynagrodzenie zawiera ponadto nastepujace koszty: wszelkich robot
przygotowawczych, porzadkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, zuzycia energii i
wody, utylizacji odpadoéw oraz koszty zwigzane z odbiorem robdt, wlaczajac w to proby,
protokoty, sprawdzenia (oznakowanie pomiary, ekspertyzy, itp.), wykonania dokumentacji
powykonawczej (W tym inwentaryzacja powykonawcza, instrukcje itp.), oraz inne koszty
wynikajace z niniejszej umowy.

Rozliczenie finansowe za wykonany za wykonanie przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie
na podstawie faktur czesciowych 1 jednej faktury koncowej, oraz ewentualnie dodatkowe;j
faktury za niezbg¢dne roboty nieprzewidziane.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi kazdorazowo przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty dorg¢czenia prawidlowo wystawionej faktury dla ptatnosci
regulowanych ze $rodkow wilasnych Zamawiajacego oraz 35 dni od daty odbioru robét i
dostarczenia Zamawiajgcemu poprawnie wystawionej faktury na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze ramach udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego promesy.
Zamawiajacy moze dokonac korekty kwoty zaakceptowanej w poprzedniej platnosci, jezeli
zostala ujawniona oczywista omytka.

W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego innego niz wskazany w wykazie, o
ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow 1 ustug
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z pdzn. zm.), Zamawiajacy dokona zaptaty nalezno$ci na
rachunek bankowy wskazany w ww. wykazie.

Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno — prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.), zwane] dalej ustawg o
elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwos$ci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF) udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl

Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 1 innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okre§la ustawa o elektronicznym fakturowaniu

oraz akty wykonawcze. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego
o wystawieniu faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila:
gmina@suloszowa.pl

Faktury nalezy wystawia¢ na dane:

Nabywca: Gmina Suloszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Suloszowa
NIP: 677-10-37-576, REGON: 351555520
Odbiorca: Urzad Gminy Suloszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Suloszowa

W przypadku udzialu podwykonawcéw w wykonaniu zamoéwienia Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem przedstawienia przez niego
dowodow potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych.

Zasady rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami beda odbywaty sie
zgodnie z art. 465 Prawa zamowien publicznych (Uwaga: Termin zgloszenia uwag, przez
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12.

13.

14.

Wykonawcoéw, o ktorych mowa w art. 465 wynosi 10 dni kalendarzowych). Warunkiem
zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrang czg$¢ zamowienia jest
przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom bioragcym udzial w realizacji odebranej czeSci zamdwienia lub ich
o$wiadczen o uregulowaniu przez Gloéwnego Wykonawce wszystkich naleznosci.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy w przypadku zalegania przez
Wykonawce z wymagalnymi platno$ciami na rzecz podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw za roboty przez nich wykonane, Zamawiajacy moze wstrzymac zaplate
faktury w zakresie (kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcoéw i
dalszych Podwykonawcoéw do czasu przediozenia przez Wykonawce dowodu zaptaty na
rzecz podwykonawcy 1 dalszych podwykonawcow lub przedtozenia cesji wymaganej
naleznosci.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dolaczy dodatkowo
o$wiadczenia Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo i uregulowaniu wszystkich naleznos$ci
z tego tytutu. Zamawiajacy nie dokona ptatnosci z faktury koncowej, dopoki Wykonawca nie
rozliczy si¢ z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i nie przedstawi na fakt
rozliczenia stosownych dokumentow nie budzacych watpliwosci.

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci
naleznosci wynikajacych z tytulu realizacji niniejszej umowy na banki, firmy
ubezpieczeniowe, inne podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne lub prawne.

§ 3 Terminy

Termin realizacji zamdwienia wynosi: do 31.07.2026 roku.
Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec przesunigciu w przypadku
wystapienia opdznien wynikajacych z:
a) przestojow 1 opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,
b) dziatania sity wyzszej (w szczegodlnosci kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majacej bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot;
c) wystgpienia sytuacji, powodujacych bezwzgledna niemozliwos¢ dotrzymania terminu
zakonczenia 1 odbioru przedmiotu umowy;
d) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;
e) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robot;
f) wystgpienia znacznych rob6dt dodatkowych.
Opodznienia, o ktorych mowa w ust. 2 muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi przez Kierownika budowy i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalag nowe terminy,
z tym, ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. W odniesieniu do rob6t dodatkowych okres
przesunigcia bedzie musial by¢ bardzo szczegdétowo uzasadniony przez Wykonawce
1 zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Szczegdtowy harmonogram realizacji zadania okresla zalgcznik nr 3 do umowy.

§ 4 Podwykonawcy



1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zamowienia podwykonawcy.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa
1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

3. Powierzenie wykonania zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamédwienia.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo nie moze narusza¢ postanowien umowy
zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym oraz powinna zawiera¢ nastgpujace
postanowienia:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamoéwienie publiczne zostato
udzielone Wykonawcom, ktorzy wspdlnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspoélnie wystepuja w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum;

b) zakres robot przewidzianych do wykonania - musi by¢ precyzyjnie okreslony;

c¢) termin realizacji - musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania robdt przez Wykonawce
w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

f) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o pracg 0sOb
wykonujacych czynnos$ci, o ktorych mowa w § 6 ust. 4 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania zatrudnienia oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

g) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawcg.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy
o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
przedmiotowego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane, w przypadku, gdy:

1) nie spelnia ona wymagan okre§lonych w ust. 5;

2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2.

7. Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 6, do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od
przediozenia przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 6.
Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w wust. 9, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od
przedlozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 4-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z Wykonawca
za zaplat¢ wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane i1 odebrane roboty pod warunkiem
przedstawienia przez niego dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, bioragcym udzial w realizacji odebranych
robot budowlanych.
W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia  przyslugujagcego  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty  wynagrodzenia
7



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie
zglaszania uwag nie krdotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia przedmiotowej informac;i.
W uwagach Wykonawca nie mozna powotywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorym mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potragci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno§¢ dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wieksza
niz 5% wartoSci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego.

Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytulu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;j.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udziatlu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamowienia na roboty budowlane lub
ushugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego jest
zobowigzany do przedstawienia o$§wiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
lub o$wiadczenia lub dokumentdéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia, wobec tego
podwykonawcy.

Jezeli zdolnos$ci techniczne lub zawodowe wymagane w postgpowaniu poprzedzajagcym
zawarcie umowy, zaproponowanego podmiotu, ktory ma zastgpi¢ podwykonawce
wskazanego w ofercie udostgpniajgcego swoje zasoby na podst. art. 118 ustawy Pzp., nie
potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkoéw udziatu w postgpowaniu lub zachodza
wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w
terminie 7 dni:

a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem w prawidlowy sposob dokumentujac spelnienie
wymagan okreslonych w umowie i w prowadzonym postgpowaniu, lub

b) zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czgsci zamowienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktére byly wymagane w postepowaniu.
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29.

30.

1.

. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy

wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania czgsci zamowienia podwykonawcy.

Zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Wykonawca moze powierzy¢
wykonanie cz¢$ci zamdwienia Podwykonawcom. Wyktadnia literalna przepisu nie
pozostawia watpliwos$ci interpretacyjnych, ze podwykonawstwo calosci zamdowienia nie
jest mozliwe. W zwiazku z powyzszym, zamiar powierzenia podwykonawcom calo$ci
zamowienia, skutkowa¢ bedzie brakiem akceptacji Zamawiajacego wobec

przedlozonego projektu umowy jako niezgodnej z przepisami ustawy Pzp (m. in. naruszenie
art. 7 pkt 27 ustawy PZP).

Wykonawca, ktéorego wynagrodzenie zostato zmienione na podstawie § 10 ust. 4 niniejszej
umowy zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystlugujacego Podwykonawcy,
w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatbw lub kosztow dotyczacych
zobowigzania Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg roboty
budowlane lub ustugi, a okres obowigzywania tej umowy przekracza 6 miesi¢cy, zgodnie
z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp.

§ 5 Obowiazki stron

Obowiazki Zamawiajacego:

1.1. Przekazanie decyzji pozwolenie na budowe.

1.2. Terminowe przekazanie Wykonawcy placu budowy.

1.3. Terminowe dokonanie odbioru wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreslonych
w § 7 umowy.

1.4. Terminowa zaptata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane roboty
budowlane.

1.5. Niezwlocznie usuwanie wszelkich wad dokumentacji projektowej, w sposob
umozliwiajacy Wykonawcy terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.

1.6. Zapewnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacja projektowa,
1.7. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
1.8. Wspotpraca z Wykonawcag w celu umozliwienia wykonania Przedmiotu Umowy.

Obowiazki Wykonawcy:

2.1. Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa oraz z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologiczne;.

2.2. Zapewnienie obecnosci na budowie Kadry Technicznej zapewniajacej wlasciwa kontrolg
nad prowadzonymi robotami.

2.3. Szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkoéw niezbednych do wiasciwego wykonania
zamowienia.

2.4. Dostosowanie si¢ do wymagan Warunkow Umowy 1 zawartych w STWiORB.

2.5. Dostosowanie si¢ do wymagan wszystkich decyzji administracyjnych, w oparciu, o ktore
realizowany bedzie przedmiot zamowienia.

2.6. Ponoszenie odpowiedzialno$ci na zasadach ogdlnych za szkody powstale z winy
Wykonawcy, zwigzane z realizacja Umowy, w szczegolnos$ci za utrat¢ dobr materialnych,
uszkodzenie ciata lub $mier¢ osdb oraz ponosi odpowiedzialno$§¢ za wybrane metody
dziataf i bezpieczenstwo na terenie budowy.



2.7. Niezwloczne udzielenie odpowiedzi na zgtoszone szkody.
2.8. Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.
2.9. Wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z wlasciwymi przepisami z zakresu

2.10.

2.11.
2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

bezpieczenstwa 1ihigieny pracy. Kierownik budowy przed rozpoczgciem robodt
budowlanych powinien opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany
»planem BIOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.)
1 zapewni¢ jego stosowanie.

Opracowanie  kompletnej dokumentacji powykonawczej 1 przekazanie jej
Zamawiajagcemu najpozniej w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy po
uprzednim jej uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wspotpraca ze stuzbami Zamawiajacego.

Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze zleci¢
cze$¢ robdt do wykonania podwykonawcom. Wykonanie rob6t przez podwykonawcow
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkoéw
niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom, zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzega¢ przepisOw wynikajacych z art. 647-649 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.
Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym, w tym
Dziennika budowy i udostgpnianie go Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen. Rejestr obmiardéw
bedzie stuzyt do okreSlenia: wartosci robot do sprzedazy koncowej, stopnia
zaawansowania robot. Wykonawca na biezaco bedzie dokonywal zapiséw pomiardw
wykonanych robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Wykonawca jest
odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robot budowlanych jak i materiatow.
Wszystkie materiaty, ktore beda zuzyte do realizacji przedmiotu zamowienia, powinny
odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu 1istosowania w
budownictwie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane 1 ustawie o wyrobach
budowlanych oraz winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej oraz STWiORB, by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
Utrzymanie na wlasny koszt statego dostepu do wszystkich nieruchomosci
sasiadujacych z terenem budowy przez caly okres trwania robot.

Podejmowanie na wlasng odpowiedzialno§¢ 1 na swdj koszt, wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosdci, aby zabezpieczy¢ nieruchomosci sasiadujace z Placem Budowy i
znajdujace si¢ w nich budynki przed jakimkolwiek oddziatywaniem czy uszkodzeniami.
Ponoszenie odpowiedzialno$ci materialnej w stosunku do Zamawiajagcego 1 0sOb
trzecich za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczef wniesionych
przez wiascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujacych z placem budowy w zakresie, w
jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktocenia czy szkody.

Zaznajomienie si¢ z umiejscowieniem wszystkich urzadzen: kanalizacja, odwodnienie,
wodociagi, gazociagi, linie i1 slupy teletechniczne i elektryczne i podobne, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace
instalacje.
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2.18. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, wykonanie
kontrolnych wykopdéw w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji.

2.19. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za terminowe usuwania wad ujawnionych w czasie
wykonywania robot lub ujawnionych w czasie odbioru oraz w czasie obowigzywania
rekojmi.

2.20. Przygotowanie obiektow i wymaganych dokumentow we wszystkich branzach tacznie
z dokumentacjg powykonawcza do dokonania odbioru przez Zamawiajacego. Zglaszanie
obiektéw 1 robot do odbioru.

2.21. Przestrzeganie przepisow BHP 1 przeciwpozarowych.

2.22. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami

2.23. Zapewnienie sprz¢tu spetniajagcego wymagania norm technicznych.

2.24. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac.

2.25. Likwidacja placu budowy 1 zaplecza wilasnego Wykonawcy bezzwlocznie po
zakonczeniu robdt, lecz nie pdzniej niz 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego.

§ 6 Sposdb realizacji zamowienia oraz wymagania dotyczace zatrudniania
przez Wykonawce lub podwykonawce os6b na podstawie stosunku pracy

Opis oraz sposob realizacji zamowienia zawarty jest w dokumentacji projektowe] i
STWiORB zalaczonych do SWZ.

Inspektorem nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym oraz zobowigzanym do
koordynacji i zarzadzania realizacja umowy w imieniu Zamawiajacego jest:

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: .......................o.e. , posiadajacy
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej bez ograniczen.
. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce, na podstawie stosunku pracy, o0sob
wykonujacych wszelkie czynnos$ci w zakresie realizacji zamdwienia w sposob okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Wymag ten dotyczy osob, ktore
bezposrednio wykonujg roboty budowlane, czyli tzw. pracownikéw fizycznych.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany do zatrudnienia
osOb wymienionych w ust. 4 na okres niezbedny do wykonania danych czynnosci.
Wymog nie dotyczy m.in. nast¢pujacych osoéb: kierujacych budowa, wykonujacych obstuge
geodezyjna, dostawcow materiatow budowlanych.
Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktorej
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje powyzsze
czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza).
W zwiazku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem wykonywania
czynnosci przez te osoby, wymienione w ust. 4, nie pdzniej jednak niz w dniu przekazania
placu budowy, przedstawi¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zatrudnienie tych
0sOb na umowg o prace, np.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) os$wiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace;
3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o prac¢ zatrudnionego
pracownika. Kopia umowy/uméw powinna by¢ zanonimizowana Ww sposOb
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zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1) dalej ,,RODO” (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikow). Imi¢ i nazwisko nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
1. 0 ochronie danych osobowych;

6) inne dokumenty

- zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika, okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date ztozenia o§wiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia
w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Pracodawca musi by¢ Wykonawca lub jeden ze wspolnikéw konsorcjum, zgloszony
zgodnie zprzepisami Pzp, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.
Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentow osoby, ktore musza by¢
zatrudnione na umowe o pracg, nie beda mogly wykonywaé¢ pracy z winy
Wykonawcy.

7. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 4
czynnoscl. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i1 dokumentow w =zakresie potwierdzenia speilniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow.

8. Rowniez w trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie - nie krotszym niz 3 dni - w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracge przez Wykonawce lub
Podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci, Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu wskazane w ust. 6 dokumenty potwierdzajace zatrudnianie tych oséb na
umowe o prace.

9. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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10.

11.

Z tytulu niespetienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 4
czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci 1 000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych
wskazane powyzej czynnosci, a takze w sytuacji, jezeli na budowie bedzie przebywac osoba
niezatrudniona na umowe¢ o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajacego lub przez inne
osoby lub organy upowaznione na podstawie odrgbnych przepisow (np. Inspekcja Pracy).

Za dziatania i zaniechania oséb dziatajacych w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ jak za wlasne dziatania i zaniechania.

§ 7 Odbior przedmiotu umowy
Strony ustalaja ze, podpisany i zatwierdzony protokét odbioru koficowego z czynnosci
dokonanych przez Komisj¢ powotang przez Zamawiajacego stanowi¢ bedzie podstawe do
ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
Rozpoczgcie czynnosci odbioru konicowego nastgpi po zgloszeniu Zamawiajacemu przez
Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru
koncowego ze spisaniem protokotu winno nastgpi¢ najpozniej 17-ego dnia, liczac od
zgloszenia zakonczenia robot.
Rozpoczgcie  procedury odbiorowej uwarunkowane bedzie otrzymaniem — przez
Zamawiajacego do zaopiniowania wszystkich kompletnych dokumentéw odbiorowych.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 2 wyznaczy dzien rozpoczecia czynnosci
odbioru. W czynnos$ciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele
Wykonawcy.

. Najpézniej w dniu poprzedzajacym dzien rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca

przedlozy Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje powykonawcza, oraz wszystkie
dokumenty pozwalajagce na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegllnosci Dziennik budowy, protokoly odbiorow czgsciowych, recepty, badania
wymagane wg STWiORB, $wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz §wiadectwa wykonanych
prob 1 atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materialy 1 urzadzenia i inne wymagane
przez obowigzujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentow obcigza
Wykonawce. Celem sprawdzenia kompletnosci 1 prawidtowosci przedtozonych dokumentow
1 przedstawiania opinii warunkujacej dokonanie odbioru.

W przypadku nie przediozenia przez Wykonawce wszystkich kompletnych dokumentéw, o
ktorych mowa w ust. 5, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ich przediozenia lub
uzupetnienia. Do czasu przedtozenia dokumentdw lub uzupehienia brakow w przediozonej
dokumentacji Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ z zakonczeniem czynnosci odbioru.

Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokol, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, to Zamawiajacy odmowi odbioru
z winy Wykonawcy przy rownoczesnym naliczaniu kar umownych zgodnie z § 12 ust. 1 lit.

b.
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Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone usterki
lub wady:
1) nadajace si¢ do usuni¢cia, to Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usuni¢cia
przy jednoczesnym okre$leniu terminu ich usunigcia.
2) nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:
a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
1 technicznej;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami
na koszt iryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego

wynagrodzenia przy roéwnoczesnym naliczaniu kar umownych zgodnie z § 12 ust. 1
lit.b.

§ 8 Gwarancja i r¢kojmia

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ....... lat,

zgodnie z trescig oferty.

Strony postanawiaja, ze okres rg¢kojmi za wady fizyczne jest rowny okresowi gwarancji

1 rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego catego przedmiotu

umowy.

Gwarancja obejmuje:

— przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacj¢ w okresach udzielonej
gwarancji,

— usuwanie wszelkich wad ukrytych tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
zakonczenia robdt, jak 1 powstatych w okresie gwarancji,

— koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatdéw eksploatacyjnych niezb¢dnych
do prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen ponosi Wykonawca.

. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

— dzialania sily wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

— normalnego zuzycia technicznego.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad 1 usterek

ujawnionych po odbiorze koncowym.

O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomié

Wykonawce na pismie. Dopuszcza si¢ zawiadomienie drogg e-mail na adres: ................

Ustala si¢ nastepujace terminy usunigcia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowiazujacymi przepisami uzytkowanie — w
terminie do 5 dni od otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o wadzie.

b) 48 godz. dla wad lub usterek zwigzanych z funkcjonowaniem zamontowanych
urzadzen. W pozostatych przypadkach, w terminach ustalonych w protokotach z
przegladow gwarancyjnych dokonywanych w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru.

Jezeli okaze si¢ ze usuniecie wady ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe
w uzgodnionym terminie, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglgednieniem mozliwosci
technologicznych, technicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wad.
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9.

10.

1.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie
wywigzywania si¢ z termindow, o ktorych mowa w ust. 7 1 8, Zamawiajacy zleci usuni¢cie
tych wad innemu podmiotowi obcigzajac kosztami Wykonawce.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udziatem Wykonawcy
1 Zamawiajacego, przygotowany przez Wykonawce po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie si¢ na wniosek
Zamawiajacego przed uptywem okresu gwarancji 1 r¢kojmi.

§ 9 Dodatkowe roboty budowlane

W przypadku konieczno$ci zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust.
2 ustawy Pzp, czyli w przypadku zlecenia przez Zamawiajacego Wykonawcy wykonanie
sdodatkowych robdot budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy
(,,zamoOwienia podstawowego”), ustala si¢ nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania.
Rozpoczgcie wykonywania ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wi¢c robot o ktorych mowa w niniejszym paragrafie,
moze nastagpi¢ po podpisaniu przez Strony, aneksu zmieniajagcego umowg w tym zakresie.
Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznos$ci, zatwierdzony przez Strony
umowy. Protok6l ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaty
przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3. Rozpoczecie wykonywania tych robot
musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty.
Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi.

Protokét koniecznoséci nie jest wymagany w przypadku podpisania aneksu do umowy
W oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

3. Rozliczanie ,,dodatkowych robdot budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie

przedmiotu zamdwienia podstawowego, ktérych Zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie art.

455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robdt, o ktorych mowa w niniejszym

paragrafie odbywato si¢ bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu. Faktury

regulowane bgda w terminie do 35 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury,
protokotu odbioru wykonanych robo6t oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastgpujace
zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu, o ktorym mowa w § 1 ust. 7
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

b)w przypadku, gdy wystapiga roboty, na ktore nie okreslono w kosztorysie cen
jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z lit. ,,a”
ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez
Wykonawcg, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

niniejszego

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z kosztorysow opracowanych przez
Wykonawce;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,,1”, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania;
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3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych

kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach,
zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych, a nast¢gpnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§ 10 Zmiany umowy

Strony mogg dokonywa¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, jezeli zachodzi co najmniej jedna
z okoliczno$ci przewidzianych w ogloszeniu o zaméwieniu lub w dokumentach zamoéwienia,

okreslajaca ich zakres, w szczegélno$ci mozliwos¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez:

zmiang sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
zmiang zakresu przedmiotu Umowy,

zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub,

zmiang¢ terminu/termindw okre§lonych w umowie,
zmiang etapowania ptatnosci,

a zmiany dokonywane sg w celu prawidtowej realizacji zadan objetych przedmiotem umowy

1 osiggnigcia zamierzonego przez Zamawiajacego celu;

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany
umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdowienia w zakresie 1 na
warunkach wskazanych ponizej:

a)

b)

d)

nastgpi zmiana powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacje przedmiotu zamowienia powodujaca, ze realizacja przedmiotu
Umowy w niezmienionej postaci stanie si¢ niecelowa. Zmiana tych przepisOw musi
wywiera¢ bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu umowy i moze prowadzi¢ do
modyfikacji wylacznie tych zapisow umowy, do ktérych si¢ odnosi;

wystapia uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezaleznymi od
Wykonawcy, ktore maja wplyw na jako$¢ realizacji zamdwienia/uniemozliwiajg
realizacj¢ zamowienia w pierwotnie okreslony sposob;

koniecznos¢ wprowadzenia zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w umowach zawartych
pomiedzy Zamawiajacym, ainng niz Wykonawca strong (w tym m.in. instytucjami
nadzorujacymi, posredniczacymi, zarzadzajacymi, partnerami  zaangazowanymi
w realizacj¢ projektu w ramach, ktorego realizowane jest przedmiotowe zamowienie);
pojawi si¢ mozliwos¢ dokonania zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla
Zamawiajacego 1oile nie powoduja zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod
warunkiem, ze sg spowodowane w szczegdlnosci pojawieniem si¢ na rynku materiatow
lub urzadzen nowszej generacji, nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t
pozwalajacych na zaoszczedzenie czasu lub kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie
lepszej jakosci robdt;

wystapi koniecznos$¢ zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robdt, objetych przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materialowych lub
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g)

h)

)

k)

)

p)

Q)

technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem
lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy;
zaistnieja inne okoliczno$ci (np. prawne lub techniczne), skutkujace niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub
z zasadami wiedzy technicznej/sztuki budowlanej;
wystgpi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych
kolizji;
wystgpia lub zostang ujawnione wady Dokumentacji projektowej skutkujace
koniecznoscig dokonania w niej zmian jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje¢
przedmiotu umowy lub w inny sposéb wplywa na termin/y realizacji przedmiotu umowy;
wystapia lub zostang ujawnione odbiegajace w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej warunki Terenu budowy, w szczegodlnosci dotyczace nie
zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych;
wystapig okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang
dokumentacja projektowa nie jest mozliwe, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy;
wystapi koniecznos¢ zwigkszenia zakresu robot prowadzaca do zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamowienia.
wystapig opoznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z dziatania silty wyzszej,
uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
w szczegblnosci kiedy wystgpienie sity wyzszej ma bezposredni wplyw na terminowos¢
wykonywania przedmiotu umowy;
zaistnieje niemozno$¢ wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostgpnosci do
miejsc niezb¢dnych do ich wykonania z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;
wystgpia niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczeg6lnosci z powodu
technologii realizacji prac okre§lonych Umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych;
mozliwo$¢ zmiany etapowania platnosci oraz fakturowania w przypadku pozyskania
przez Zamawiajacego dodatkowych $rodkéw pochodzacych z innych Zrodet
finansowania;
zaistnieje niemozno$¢ wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie
dopuszcza do wykonania robdt lub nakazuje wstrzymanie robot z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy;
wystapig zmiany wykonawcy w przypadku sukcesji generalnej nast¢pujacej w wyniku
dozwolonego przeksztatcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz przypadkach szczegdlnej
sukcesji z mocy prawa (np. taczenie, dzielenie, przeksztatcenie spotek);
wystapia opo6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wlasciwe organy, ktdre to opdznienia nie sg nastgpstwem okolicznos$ci lezacych po stronie
Wykonawcy;
dopuszcza si¢ takze zmiang umowy w zakresie:
e zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy, adresu) Wykonawcy, z zastrzezeniem, iz
zmiana umowy Ww takim przypadku dotyczy tylko zmiany w oznaczeniu
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Wykonawcy z zachowaniem pozostatych postanowien,

e jakichkolwiek innych sytuacji, dla ktérych w umowie wskazano na mozliwos¢

zmiany umowy,

e wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

Powyzsze okolicznosci stanowig warunki zmiany umowy, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej
zgody. Wszelkie zmiany i uzupeknienia tre$ci umowy moga nastgpi¢ za zgoda obu stron
wyrazong na pi$mie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej, dotyczacej
terminu realizacji robot okreSlonego w § 3 umowy moze on ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia ich wykonywania w sposob nalezyty, nie
dhuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci i tylko w przypadku gdy nie byly one
nastepstwem okolicznosci za ktére odpowiada Wykonawca.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy
w stosunku do treSci oferty w zakresie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaroéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatlowych
- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawcg.

3. Zamawiajacy okresla nastepujace zasady zmian umowy w zakresie wynagradzania
w przypadku zmian przewidzianych w ust. 2:

1) w przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie obnizeniu stawka
podatku od towarow 1 uslug na ustugi stanowigce przedmiot niniejsze] umowy
Wykonawca jest uprawniony zltozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang
umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisdbw zmieniajacych stawke podatku od towardéw i ustug. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i1 wskazanie podstaw prawnych
zmiany stawki podatku od towarow 1 ustlug oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy. Wykonawca w tej sytuacji
zobowigzuje si¢ do zawarcia aneksu do niniejsze] umowy, na mocy ktorego
pomniejszona zostanie wysoko$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposob, iz
zostanie ono pomniejszone o kwote stanowigca rdznice pomigdzy kwota podatku od
towarow 1 ushug obliczong wedtug stawki obowigzujacej w dniu zawarcia umowy i
kwota podatku od towaréw i ushug obliczong wedtug nowej stawki obowiazujacej po
wprowadzeniu zmiany w obowigzujagcych w tym zakresie przepisach prawa.
Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czgsci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, do ktorego bedzie miata zastosowanie obnizona stawka podatku VAT.
W kazdym przypadku podstawa wyliczenia kwoty podatku od towardéw i ustug jest
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2)

3)

4)

kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktéra nie ulegnie zmianie na skutek zmiany
stawki podatku VAT;
w przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie podwyzszeniu stawka
podatku od towaréw i ustug na ustugi stanowigce przedmiot niniejszej umowy,
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy. W takim przypadku zmianie
ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposob, iz zostanie ono
powickszone o kwote stanowigcg roznice pomiedzy kwota podatku od towardw i
uslug obliczong wedlug stawki obowigzujacej w dniu zawarcia umowy i kwotg
podatku od towarow i ustug obliczong wedlug nowej stawki obowigzujacej po
wprowadzeniu zmiany w obowigzujacych w tym zakresie przepisach prawa.
Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czg¢sci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, do ktoérego bedzie miata zastosowanie podwyzszona stawka podatku
VAT. Powyzsza zmiana moze by¢ jednak dokonana pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana w zakresie stawki podatku od towarow i ustug miata wptyw
na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W kazdym przypadku podstawa
wyliczenia kwoty podatku od towaréw i ustlug bedzie kwota wynagrodzenia netto
Wykonawcy, ktora nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT;
w przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie zmianie wysokos$¢
minimalnego wynagrodzenia za prace Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepisow zmieniajacych
wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie umowy, Ww szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia
wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek
powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwiazku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalne;j.
Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowatl kosztow wynikajacych z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu
ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg, W
szczegllnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej
wysoko$¢ placy minimalnej albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej;
w przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady
podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos$¢ stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i1 wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia
wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3 niniejszego
paragrafu na kalkulacje¢ wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie
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5)

dodatkowe koszty realizacji umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwiagzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie
kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptata wynagrodzenia pracownikom
wykonujagcym przedmiot umowy w postaci roznicy pomiedzy wysokoscig sktadek na
ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne odprowadzanych przez Wykonawce przed
zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiang wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, a wysokos$cig sktadek na ubezpieczenie spoteczne odprowadzanych przez
Wykonawce po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ si¢ wytacznie do cze$ci wynagrodzenia pracownikow wykonujacych
przedmiot umowy, o ktéorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy;
w przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady
gromadzenia 1 wysoko$¢ wplat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, Wykonaweca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek
o zmian¢ umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych. Wynagrodzenie Wykonawcy moze wulec zmianie o kwote
odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplata
wynagrodzenia pracownikom wykonujacym przedmiot umowy w postaci roéznicy
pomiedzy wysokoscig wptat do pracowniczych planow kapitalowych dokonywanych
przez Wykonawce przed zmiang zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do
pracowniczych plandéw kapitalowych, a wysokoscig wptat do pracowniczych planow
kapitatowych dokonywanych przez Wykonawce po zmianie zasad gromadzenia i
wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitalowych. Kwota odpowiadajaca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czg¢sci wynagrodzenia
pracownikow wykonujacych przedmiot umowy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujag oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Wniosek moze
obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4
niniejszego paragrafu.
Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 2
obejmowac bedzie wytacznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany odpowiednio
stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg, sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne 1 wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, jeszcze nie wykonano.
Obowiazek wykazania wplywu zmian, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
na zmian¢ wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
zZmiany umowy przez Zamawiajacego.
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4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty w zakresie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku
zmiany ceny materiatow lub kosztow zawigzanych z realizacjg zamowienia (waloryzacja), na
nastepujacych zasadach:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

9)

wynagrodzenie ulegnie waloryzacji jedynie w odniesieniu do wynagrodzenia za
niezrealizowang cz¢$¢ zamowienia (tj. ze skutkiem na przysztosc),

waloryzacja moze nastapi¢ nie wczesniej niz po uplywie 6 miesigcy od dnia
rozpoczgcia realizacji robot, za$ kazda kolejna waloryzacja nie wcze$niej niz po
uptywie 6 miesiecy od poprzedniej waloryzacji,

zmiana wynagrodzenia nastgpi procentowo o warto§¢ procentowa ustalong na
podstawie zmiany $redniej ceny publikowanej w wydawnictwie Sekocenbud na czas
wnioskowania o zmian¢ w stosunku do $redniej ceny publikowanej w wydawnictwie
Sekocenbud w kwartale, w ktérym zawarta zostata niniejsza umowa,

wynagrodzenie bedzie podlega¢ waloryzacji, gdy wahania cen materiatow lub
kosztow przekrocza 20%,

zmiana ceny materiatow lub kosztéw wptywa na koszt wykonania zamdwienia,
maksymalna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w calym okresie
realizacji przedmiotu zamodwienia bedaca wynikiem waloryzacji nie moze
przekroczy¢ 3% warto$ci catkowitego wynagrodzenia umownego,

postanowien waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia limitu, o ktérym mowa
w pkt 6),

zmiana wynagrodzenia na zasadach opisanych w pkt 1) — 7) wymaga zawarcia aneksu
do umowy w przypadku zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, po zabezpieczeniu
srodkoéw finansowych,

w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, odmowa podpisania aneksu
nie wplywa na skuteczno$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, ktora wchodzi w zycie
od dnia, w ktérym zostaty spetnione warunki do zmniejszenia wynagrodzenia,

10) zmiana wynagrodzenia zwigzana z waloryzacja, o ktorej mowa w niniejszym ustepie

nie wymaga zmiany wysokos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. W zwiazku z okoliczno$ciami wskazanymi w ust. 2 wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢

do wniosku o zmiang¢ wysokos$ci wynagrodzenia dokumenty, z ktérych wynika¢ bedzie w

jakim

zakresie wnioskowane zmiany maja wplyw na koszty wykonania umowy w

szczegoOlnosci:

1)

2)

3)

przedstawi¢ kosztorys uproszczony robot pozostatych do wykonania od momentu
wystapienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu;
przedstawi¢ pisemne zestawienia wysokosci wynagrodzen (dla poréwnania zaréwno
przed 1 jak 1 po zmianie) pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy wraz
z okresleniem zakresu (czgsci etatu/ ilosci godzin), w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz cze$ci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi, ktore znajduje potwierdzenie w odpowiednich,
przewidzianych prawem dokumentach, zktorych bezposrednio wynika wyzej
wymieniona zmiana;
przedstawi¢ pisemne zestawienie wysoko$ci wynagrodzen (zaréwno przed jak i po
zmianie) pracownikow wykonujacych przedmiot umowy, wraz z kwotami sktadek
uiszczanych tytulem ubezpieczenia spolecznego i zdrowotnego w cze¢sci finansowane;j
przez Wykonawece, z okresleniem zakresu (cze¢sci) etatu, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz cze$ci wynagrodzenia
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odpowiadajacej temu zakresowi, ktore znajduje potwierdzenie w odpowiednich,
przewidzianych prawem dokumentach, z ktérych bezposrednio wynika wyzej
wymieniona zmiana;

4) przedstawi¢ pisemne zestawienie wysokosci wynagrodzen (zaréwno przed jak i po
zmianie) pracownikow wykonujacych przedmiot umowy, wraz z kwotami wptat do
pracowniczych planéow  kapitalowych dokonywanych obligatoryjnie przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czgsci) etatu, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz cze$ci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi, ktore znajduje potwierdzenie w odpowiednich,
przewidzianych prawem dokumentach, z ktérych bezposrednio wynika wyzej
wymieniona zmiana.

Whniosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy w zakresie wskazanym w ust. 2 winien by¢

zgloszony w terminie do 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow dokonujacych te

zmiany.

6. Zmiany treSci umowy wymagaja zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci aneksu do
umowy pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany. Zmiany nie moga narusza¢ postanowien
zawartych w art. 455 ust. 1 Pzp. Z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia zmiany
umowy moggq nastapi¢ jedynie na podstawie okolicznos$ci, o ktorych mowa w art. 455
ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp moze
nastapic tylko w sytuacji, gdy laczna warto$¢ zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15%.

7. Podpisanie aneksu wprowadzajacego zmiany umowy powinno by¢ poprzedzone
sporzadzeniem protokolu koniecznos$ci zawierajacego istotne okoliczno$ci potwierdzajace
konieczno$¢ zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w sposobie
wykonania, zakresie, wynagrodzeniu, terminie/terminach umownych.

Protokét konieczno$ci nie jest konieczny w przypadku podpisania aneksu do umowy
w oparciu o art. 455 ust. 2 Pzp oraz w przypadkach wskazanych w ust. 2 i1 4 niniejszego
paragrafu.

§ 11 Odstapienie od umowy

1. Oprécz przypadkdw wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przyshuguje
prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych okolicznosciach:

a) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu — odstapienie od umowy w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych
okolicznos$ciach,

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie,

c) w przypadku, gdy Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy z innych powodow
niz okreslone w § 3 ust. 2 punktu od ,,a” do ,,f” niniejszej umowy 1 przerwa ta trwa dtuzej
niz 15 dni,
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2)

d) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1
ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczego6lnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych
ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania do zaptaty w terminie 2 miesigcy od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiajacy odmawia, bez wuzasadnionej przyczyny, odbidér robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot,

¢) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci

o przyczynie odstapienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego oswiadczenia

1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzadzi szczegdlowy
protokot inwentaryzacyjny przedmiotu umowy w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktoérej nastgpito odstgpienie od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialtdéw lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwltocznie, najpdézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnos$ci, zobowigzany jest w terminie do 30 dni do:

a) dokonania odbioru prac przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonego w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba, Ze Wykonawca wyrazi zgode¢ na przyjecie tych obiektow i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na

podstawie kosztorysow uproszczonych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych

przez Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

— o ilo$ci wykonanych robot zgodnie z dokonanymi obmiarami,

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
srednie dla wojewoddztwa podkarpackiego) za okres ich wbudowania. Podstawa do
okreslenia nakladow rzeczowych bedg Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR), a

nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.
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1.

§ 12 Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

m)

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

za zwlok¢ w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtloki, liczagc od terminu zakonczenia
przedmiotu umowy,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, gwarancyjnym lub
ostatecznym, czyli po uplynieciu okresu gwarancji — w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 000,00 zt za
kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzedlozenie poswiadczonej] za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 zt za kazda nieprzedlozona
kopi¢ umowy lub jej zmiany,

za nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokos$ci ustawowych odsetek za nieterminowg zaplate,

za brak zaptaty naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokos$ci
2 000,00 zt,

za zwlok¢ w oddaniu kompletnej dokumentacji o ktéorej mowa w § 7 ust. 3 — w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia
rozpoczecia czynnos$ci odbioru,

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -
w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto,

za niedopetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikéw, o ktérym mowa
w § 6 ust. 4, w tym za kazde stwierdzone przebywanie na placu budowy osoby, o ktorej
mowa w § 6 ust. 4, niezatrudnionej na umowe o prace, w rozumieniu Kodeksu pracy — w
wysokosci 1 000,00 zl za kazdy taki przypadek,

w sytuacji braku waloryzacji przez Wykonawceg, ktorego wynagrodzenie zostalo
zmienione, wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatdéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli
przedmiotem umowy o podwykonawstwo sa roboty budowlane lub ustugi, a okres
obowigzywania tej umowy przekracza 6 miesigcy, zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, w
kwocie 1 000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek,

w sytuacji braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439
ust. 5 ustawy Pzp, w kwocie 1 000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek.
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Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajagcy — w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto.

Kary umowne, dotyczace zwloki w oddaniu przedmiotu zamowienia oraz za zwloke
w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, beda potracane z faktury koncowe;j
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych, w szczegdlnosci nie
wykonania przedmiotu umowy w terminie 1 utraty przez Zamawiajacego dofinansowania
z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

Kary umowne bedg potracane z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bezposrednio
z wynagrodzenia lub poprzez osobng zaptatg, wedlug wyboru Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza niniejszym, ze wyraza zgod¢ na potracanie przez Zamawiajacego
wierzytelnosci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunigte
W wyznaczonym terminie po uprzednim pisemnym wezwaniu przez Zamawiajacego.
Wykonawcy wystepujacy 1 realizujacy wspolnie przedmiot zaméwienia ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamowienia.

Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony umowy nie
moze przekroczy¢ 50 % calkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy.

§ 13 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajgcego
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Pzp na kwot¢ réwng 5 % ceny ofertowej, co stanowi kwote w wysokosci: .................. zt,
(stownie ztotych: ....................Ll ), wniesione w formie: .........................

W przypadku niewykonania, nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusunigcia wad
przedmiotu zamowienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasnoscia
Zamawiajacego w wysokosci odpowiadajacej cze$ci zamowienia, ktora zostata nienalezycie
wykonana lub odpowiadajacej nieusunietym wadom i bedzie wykorzystane do zgodnego z
umowa wykonania robdt i do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci.

W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% ( ..... zl) zabezpieczenia zostanie zwrdcone
lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy,
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie, o ktorym mowa w § 7 ust.]1 niniejszej umowy.
Pozostata czes¢ tj. 30% (........ zt) zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi liczonego od daty odbioru koncowego.

W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 niniejszej] umowy
wystapi konieczno$¢ przedluzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu
jego podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznos$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy

25



Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggltosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§ 14 Odpowiedzialno$¢ wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci w okresie realizacji przedmiotu umowy na sume¢ gwarancyjng co
najmniej 2 000 000,00 PLN. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedtozyt polisg lub
inny dokument potwierdzajacy powyzsze ubezpieczenie.

W przypadku, gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia prac,
Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé Zamawiajacemu, nie pozniej niz ostatniego dnia
obowigzywania ubezpieczenia, potwierdzajaca za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ dowodu jego
przedluzenia.

W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potragcenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode. Odstapienie od umowy z przyczyn,
o ktorych mowa w niniejszym ustgpie, stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce.

W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy
wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionej polisy ubezpieczeniowej,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres
wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji umowy do umowy.

§ 15 Postanowienia koncowe
Wykonawca zobowigzuje si¢ do uregulowania naleznosci za dostawe mediow niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawc¢ umowami
z poszczegolnymi dostawcami.
W przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajacego ich okres i sposob rozliczenia
bedzie przedmiotem dodatkowego porozumienia.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg maja zastosowanie wszystkie odpowiednie
przepisy prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny,
Prawo budowlane, Prawo zamowien publicznych.
W przypadku zaistnienia pomigdzy Stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajacego
w zwigzku z umowa pomig¢dzy Stronami o roszczenia cywilnoprawne, w ktorych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzuja si¢ do jego rozwigzania w drodze mediacji lub
innego polubownego rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przed wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.
Gdy niemozliwe jest polubowne rozwigzanie sporu na podstawie ust. 4 powstale w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy spory beda rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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Integralng cz¢§¢ Umowy stanowig zalaczniki:

1.

nbkh b

Oferta Wykonawcy wraz z tabelg kosztow,

harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji zadania,
Dokumentacja projektowa,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia w zakresie nie ujetym wyze;j.

ZAMAWIAJACY:

Data: 2026,0Z 04 14:32:45

Signature Not Verified
Dokument ppdp' any
przez Stanistayf Gorajczyk
CET

WYKONAWCA:
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