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A.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Rodzaj przedsięwzięcia – mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych. 
Nazwa przedsięwzięcia– „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w m. DZIEKANOWICE”. 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1/ Zamawiający:  Gmina Łubowo,  Łubowo 1,  
62-260 Łubowo 

2/ Organ nadzoru budowlanego:  - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie 
ul. Sobieskiego 20,  62-200 Gniezno 

3/ Generalny wykonawca  

4/ Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową oraz uprawnienie budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, której Zamawiający powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Inspektor 
nadzoru w ramach posiadanego uprawnienia od Zamawiającego reprezentuje interesy Zamawiającego 
na budowie. Inspektor nadzoru z ramienia Zamawiającego kontroluje zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, specyfikacjami technicznymi, 
obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami warunków umowy oraz 
sprawdza jakość wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, dokonuje sprawdzenia i odbioru 
robót budowlanych, ulegających zakryciu, potwierdzenia faktycznie wykonanych robót. 

5/ Użytkownik oczyszczalni ścieków: 
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie,  ul. Fałkowo 44a,  
62-262 Fałkowo 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 
Istniejąca mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków z procesem oczyszczania 

biologicznego na bazie osadu czynnego, realizowanym w tzw. sekwencyjnych reaktorach porcjowych 
typu SBR, o przepustowości hydraulicznej średniodobowej Qdśr=220 m3/d i przepustowości 
biologicznej dla równoważnej liczby mieszkańców RLM =1970 MR /mieszkańców równoważnych/. 
Osady ściekowe powstające w procesie biologicznego oczyszczania poddawane są stabilizacji 
tlenowej w wydzielonym zbiorniku STO, a następnie wywożone w stanie uwodnionym do 
odwadniania w innej oczyszczalni ścieków.  

Projektowana rozbudowa oczyszczalni ścieków dotyczy budowy nowego budynku dla potrzeb 
montażu urządzenia do odwadniania osadów stabilizowanych tlenowo - prasy taśmowej z instalacją do 
higienizacji odwodnionych osadów. 
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Podstawowe obiekty i urządzenia po rozbudowie: 
Część mechaniczna: 
Obiekty i urządzenia istniejące bez zmian 

- urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków (sitopiaskownik) 
- zbiorniki retencyjne (2 szt.) o poj. uż. Vuż=30m3 i Vuż=50m3 

Część biologiczna: 

Obiekty i urządzenia istniejące bez zmian 

- reaktory SBR - 8 zbiorników SBR o poj. uż. Vuż=8x15m3 i 1 zbiornik SBR o poj. uż. 
Vuż=1x70m3 

- instalacja dozowania koagulantu żelazowego PIX 

Część osadowa: 

Obiekty i urządzenia istniejące bez zmian 

- zbiornik stabilizacji tlenowej osadu STO o poj. uż. Vuż=1x70m3  

Obiekty i urządzenia projektowane nowe 

– budowa nowego budynku technicznego dla potrzeb montażu urządzenia do 
odwadniania osadów stabilizowanych tlenowo, z wydzielonym pomieszczeniem 
odwadniania osadu, magazynem wapna i pomieszczeniem stanowiska odbioru osadu 
odwodnionego,  

– montaż prasy taśmowej do odwadniania osadów ściekowych, z instalacją do 
higienizacji osadów odwodnionych oraz zespołem odzysku wody, 

Obiekty pomocnicze oczyszczalni ścieków stanowią: 

Obiekty i urządzenia istniejące bez zmian 

- wylot ścieków oczyszczonych wraz z umocnieniem do odbiornika 

1.3.2. Ogólny zakres robót 

1.3.2.1. Rodzaje występujących robót 
Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków zakłada wykonanie następujących rodzajów robót: 

− roboty ziemne: wykopy, zabezpieczenie wykopów, odwodnienie wykopów, 

− roboty ziemne w zakresie ukształtowania terenu, 
− roboty budowlano-konstrukcyjne w zakresie budowy obiektów oczyszczalni ścieków, 

− roboty wykończeniowe: tynki wewnętrzne i zewnętrzne, podłoża i posadzki, malowanie, 
stolarka okienna i drzwiowa, 

− roboty instalacyjne: instalacje oraz urządzenia sanitarne, grzewcze, instalacje i urządzenia 
wentylacyjne, instalacje i urządzenia elektryczne, 

− roboty instalacyjno-montażowe w zakresie technologii mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków, montaż maszyn i urządzeń, instalacji technologicznych oraz 
instalacji AKPiA (pomiarów, automatyki i sygnalizacji), 

− roboty budowlano-montażowe w zakresie instalacji zewnętrznych uzbrojenia terenu: 
wodociągowych, sanitarnych, elektrycznych, 

− rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków, wpracowanie oczyszczalni ścieków 
i osiągnięcie efektu ekologicznego, 

− roboty w zakresie budowy chodników, utwardzeń. 
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1.3.2.2. Opis zagospodarowania terenu 
Zamierzenie inwestycyjne pn. „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

w m. DZIEKANOWICE” obejmuje budowę nowego budynku dla potrzeb montażu urządzenia do 
odwadniania osadów stabilizowanych tlenowo - prasy taśmowej z instalacją do higienizacji 
odwodnionych osadów. 

Projekt rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków bez zmiany technologii i parametrów 
technologicznych istniejącej oczyszczalni ścieków, tj. bez zmiany przepustowości hydraulicznej i bez 
zmiany obciążenia oczyszczalni ścieków ładunkiem zanieczyszczeń. 

Projekt rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków zakłada montaż urządzenia do 
odwadniania osadów ściekowych. 

Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków obejmować będzie następujący zakres 
robót: 

– budowę nowego budynku technicznego dla potrzeb montażu urządzenia do 
odwadniania osadu, z wydzielonym pomieszczeniem odwadniania osadu 
i pomieszczeniem odbioru osadu odwodnionego, magazyn wapna 

– montaż prasy taśmowej do odwadniania osadów ściekowych, z instalacją do 
higienizacji osadów odwodnionych oraz zespołem odzysku wody. 

Podstawową zabudowę terenu oczyszczalni ścieków w granicach istniejącego ogrodzenia 
terenu po rozbudowie stanowić będą obiekty oczyszczalni ścieków: 

1. BUDYNEK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – istniejący do bez zmian 
2. ZBIORNIK RETENCYJNY ŚCIEKÓW NR 1 – istniejący bez zmian 
3. ZBIORNIK RETENCYJNY ŚCIEKÓW NR 2 – istniejący bez zmian 
4. POMPOWNIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH – istniejąca bez zmian 
5. BUDYNEK TECHNICZNY – projektowany nowy 

Infrastruktura towarzysząca oczyszczalni ścieków tj. doprowadzenie ścieków surowych, 
doprowadzenie wody, dojazd do oczyszczalni, odprowadzenie ścieków oczyszczonych, 
doprowadzenie energii elektrycznej - bez zmian do stanu istniejącego.  

Doprowadzenie wody z sieci wodociągowej ϕ90PVC z hydrantem ppoż. - bez zmian do 
stanu istniejącego. Projekt rozbudowy obejmować będzie doprowadzenie wody do budynku 
technicznego i budynku oczyszczalni ścieków. 

Teren lokalizacji projektowanej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dziekanowicach jest 
objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - oczyszczalnia ścieków w 
Dziekanowicach zlokalizowana jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem IO. 

1.4. Dokumentacja projektowa stanowiąca podstawę do zamówienia i realizacji robót 

1.4.1. Spis projektów: 

1.4.1.1.  Dokumentacja projektowa: 
1/ Projekt zagospodarowania terenu 

2/ Projekt architektoniczno budowlany 

3/ Projekt techniczny 

• 1/ Architektura 

• 2/ Konstrukcja  

• 3/ Technologia  
• 4/ Instalacje sanitarne  

• 5/ Instalacje elektryczne 



6 
 

1.4.1.2.  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

1/   A. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  

2/  B. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH – ROBOTY BUDOWLANE 

3/  C. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH – TECHNOLOGIA  

4/  D. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH – INSTALACJE SANITARNE 

5/  E. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

1.4.2.  Jednostka projektująca 
 „BIONOR” Sp. z o.o.  25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1 

tel.  41 348 33 03,  e-mail: bionor@bionor.pl 

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji 

     OPINIA GEOTECHNICZNA [2.6.] - podłoże gruntowe przedmiotowego terenu tworzą 
grunty czwartorzędowe - holoceńskie i plejstoceńskie. 

1.4.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią 

część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac wykonywanych zgodnie z dokumentacją 
projektową i kontraktową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie roboty ściśle według dokumentacji projektowej. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. Dane określone w dokumentacji projektowej i w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego podziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą 
w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie zmiany i uzupełnienia dokumentacji projektowej, wynikłe w trakcie realizacji robót, 
Wykonawca przygotuje na własny koszt. Wykonawca przygotuje niezbędne rysunki i przedłoży je 
w 4-ech kopiach do akceptacji Inspektora nadzoru. 

1.5. Definicje i skróty 
Użyte w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymienione poniżej określenia należy 

rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót. 
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Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego – uprawniona osoba fizyczna sprawująca nadzór na 
budowie w imieniu Zamawiającego 
Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Zamierzenie budowlane – kompleksowa realizacja rozbudowy oczyszczalni ścieków. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Wymiar nominalny DN – liczbowe oznaczenie wymiaru elementu, które jest dogodnie 
zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą wymiarowi rzeczywistemu w odpowiedniej jednostce 
odniesienia 
Średnica nominalna DN- wymagana średnica przyporządkowana do wymiaru nominalnego. 
Ciśnienie nominalne PN – liczbowe oznaczenie ciśnienia charakteryzujące wymiary 
i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia. W systemach rurowych 
temperaturą odniesienia jest temperatura wody równa 20°C 
Ścieki – mieszanina wód zużytych, powstających w wyniku różnorodnej działalności człowieka 
Ścieki bytowo-gospodarcze – ścieki powstające w gospodarstwach domowych i zakładach 
użyteczności publicznej 
Oczyszczalnia ścieków – zespół obiektów i urządzeń służących bezpośrednio do oczyszczania 
ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych 
Stacja zlewcza ścieków dowożonych – obiekt inżynierski z wyposażeniem, instalacją 
i pomocniczym sprzętem technicznym służący do odbioru ścieków dowożonych taborem 
asenizacyjnym 
Reaktor SBR – sekwencyjny biologiczny reaktor porcjowy, w którym w określonym cyklu 
następuje napełnianie reaktora ściekami, oczyszczanie ścieków, sedymentacja osadu i spust 
ścieków oczyszczonych 
Osad czynny – zawartość reaktora SBR będąca mieszaniną ścieków oraz organizmów (np. 
bakterie) żywiące się substancjami zawartymi w ściekach i w ten sposób je oczyszczających 
Osad nadmierny – osad czynny przyrosły na skutek rozmnażania się organizmów 
występujących w osadzie i usuwany z układu oczyszczania 
Stabilizacja tlenowa osadu – biologiczny rozkład zanieczyszczeń organicznych zawartych 
w osadzie w warunkach tlenowych, powodujący zmianę rozkładalnych związków organicznych 
(powodujących zagrożenia dla środowiska ze względu na zdolność osadu do zagniwania) na 
formy nierozkładalne i nieorganiczne  
Reaktor (zbiornik) STO – reaktor (zbiornik) stabilizacji tlenowej osadu 
System napowietrzania – wprowadzanie sprężonego powietrza do ścieków np. w formie 
pęcherzyków powietrza 
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Dyfuzor – element systemu napowietrzania sprężonym powietrzem służący do wprowadzania 
powietrza do ścieków w systemie drobnopęcherzykowym 
Dmuchawa – urządzenia do podawania i sprężania gazów do ciśnienia ok. 0,3MPa 
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

2. Materiały i urządzenia 

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, jak również instalowanych urządzeń, Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwo badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania szczegółowych specyfikacji 
technicznych w czasie postępu robót. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystywane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to 
pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 
terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł 
materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 
Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, 

żeby sprawdzić zgodność z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Inspektor 
nadzoru jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału w celu sprawdzenia jego 
własności. Wyniki tych prób mogą stanowić podstawę do aprobaty jakości danej partii materiału. 
Inspektor nadzoru jest również upoważniony do przeprowadzenia inspekcji w wytwórniach 
materiałów i urządzeń. Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora 
nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. 
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W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki: 

- Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

- Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty materiałów i urządzeń 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, 
- lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustalono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi szczegółowych specyfikacji technicznych. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez szczegółowe 

specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający 
pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 
ważną legalizację, mogą być badane przez Inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy 
zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń 
z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
wbudowane.  

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 

możliwość wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca 
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powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, 
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora 
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Inspektora nadzoru. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku 
ustaleń w powyższych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych 
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora 
nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

• prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, 

• ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót, 

• jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 

• zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji 
technicznych, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
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jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę do 
geodezyjnej obsługi budowy w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie 
służył pomocą Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez 
Wykonawcę. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także obowiązujących w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględniać będzie wyniki 
badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności występujące przy produkcji i przy 
badaniu materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe wynikłe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

5.2. Teren budowy 

5.2.1. Charakterystyka terenu budowy  

 Teren budowy będzie się ograniczał do granic własnościowych działki istniejącej oczyszczalni 
ścieków. Teren istniejącej oczyszczalni ścieków jest zagospodarowany i urządzony w sposób trwały w 
granicach istniejącego ogrodzenia. Teren budowy nowych obiektów oczyszczalni ścieków będzie się 
ograniczał do granic własnościowych działki oczyszczalni, na której będzie zlokalizowana 
projektowana rozbudowa oczyszczalnia ścieków. 

 Dojazd do terenu budowy istniejącą drogą gminną oraz dojazdową do oczyszczalni.  
Uwzględniając istniejące zagospodarowanie terenu, urządzenie placu budowy będzie obejmować: 

– dowóz materiałów w miarę postępu robót i zużywanie ich na bieżąco bez możliwości 
dłuższego składowania, z uwagi na ograniczoną powierzchnię terenu oczyszczalni, 

– zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego pracowników budowy. 
 

5.2.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi. W czasie przekazywania terenu budowy Zamawiający przekazuje Wykonawcy: 

– dokumentację projektową, 
– dziennik budowy, 
– kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
– kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 

5.2.3. Ochrona i utrzymanie budowy 
Wykonawca umieści w odpowiednich miejscach i ilościach tablice informacyjne zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

Tablice informacyjne będą utrzymane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Utrzymanie tymczasowych urządzeń zabezpieczających plac budowy (dozór) 



12 
 

uczestnicy procesu inwestycyjnego (Inwestor, Wykonawca) określą w szczegółowych warunkach 
umowy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca ustali 
i odtworzy na własny koszt. 

5.2.4. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji nadziemnych 

i podziemnych oraz urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy. Do obowiązków Wykonawcy 
należy właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót 
istniejących instalacji i urządzeń. Jeżeli wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora nadzoru o zamiarze 
rozpoczęcia takich robót. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora nadzoru o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu istniejących instalacji i urządzeń oraz usunie powstałe szkody. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody spowodowane jego działaniem 
w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez Zamawiającego. 

5.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich 

przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego na placu budowy oraz poza jego 
terenem. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

– utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
– podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 
ze skażania terenu, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
– lokalizację magazynów, składowisk, ukopów, 
– środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem środowiska płynami lub substancjami toksycznymi, 
o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
o możliwością powstania pożaru. 

5.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Zapewni wyposażenie w urządzenia 
socjalne oraz odpowiednie wyposażenie w sprzęt i odzież wymaganą dla ochronny życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na placu budowy. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie zabezpieczenia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

5.2.7. Ochrona przeciwpożarowa 
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Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez jego pracowników. 

5.2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczane do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego obowiązującymi, odpowiednimi przepisami. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

5.2.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych.  

5.2.10. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi 
o porządku. 

 

5.2.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać prawo patentowe i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

5.3. Projekt organizacji robót  

5.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonywania zasadniczych 

robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

5.3.2. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zgodnie z wymogami prawa 
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budowlanego, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany 
opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego program zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia. Zgodnie z programem  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Wykonawca musi 
zapewnić pracownikom takie warunki pracy, aby były bezpieczne, nieszkodliwe dla zdrowia 
oraz spełniały odpowiednie wymagania sanitarne. 

5.4. Dokumenty budowy 

5.4.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu realizacji 
inwestycji. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na 
bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 
i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Do 
dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
– zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru dokumentów,  
– terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,  
– okresy i przyczyny wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 
– uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
– daty zarządzenia wstrzymania realizacji robót, z podaniem powodu, z polecenia Inspektora 

nadzoru, 
– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót oraz przyjęcia lub odrzucenia wykonania robót zamiennych, 
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadził, 
– inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą na bieżąco 

przedstawiane do akceptacji Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydania poleceń Wykonawcy robót. 



15 
 

5.4.2. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

– pozwolenie na budowę, 
– protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy, 
– umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
– instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz protokoły z narad i ustaleń na budowie, 
– protokoły odbioru robót, 
– opinie ekspertów i konsultantów, 
– korespondencja dotycząca budowy. 

5.4.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

5.5. Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy 

5.5.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczenia na polecenie Inspektora nadzoru następujących dokumentów: 
– dokumentacji powykonawczej, 
– instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Przedkładane dokumenty powinny być na tyle szczegółowe, aby można było stwierdzić ich zgodność 
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazu materiałów oraz procedur złożonych 
lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będzie miało wpływu na kwotę kontraktu, a koszty 
wynikłe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 

5.5.2. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju zastosowanych materiałów, urządzeń oraz w zakresie robót. Wszelkie zmiany należy nanosić 
na przedmiotowych rysunkach. Wykonawca winien przedkładać do przeglądu i sprawdzenia 
Inspektorowi nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze. Po zakończeniu robót 
komplet rysunków powykonawczych należy przekazać Inwestorowi. 

5.5.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, kompletną instrukcję eksploatacji i 

konserwacji zastosowanych urządzeń oraz systemu mechanicznego, elektrycznego i elektronicznego. 
Wymóg ten powinien być uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń lub wykonanie robót. 
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 
urządzenia, 

2. Spis treści, 
3. Informacje o producencie lub dostawcy (nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, itp.), 
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy, 
5. Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego, 
6. Dane o osiągach i wielkości nominalne, 
7. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia, 
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8. Procedury rozruchu, zasady ewentualnej regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje 
wyłączania z eksploatacji, 

9. Instrukcja postępowania na wypadek awarii, 
10.  Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, 

numerami części zamiennych, nazwami smarów i innymi niezbędnymi informacjami 
dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń, 

11.  Adres kontaktowy do serwisu producenta. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania odnośnie zakresu 
badań i ich częstotliwości są określane w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy zostały tam określone, Inspektor nadzoru ustali konieczny zakres 
kontroli, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowne urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone 

poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeśli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla 
danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczane w m3 jako długość pomnożona 
przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwo legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z zarządzającym 
realizacją umowy. 

8. Odbiory robót  

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, roboty 

podlegają następującym etapom odbioru: 
– odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
– odbiorowi częściowemu, 
– odbiorowi ostatecznemu, 
– odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
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i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzany niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego dokonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi 
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i szczegółowych 
specyfikacji technicznych z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

– dokumentację projektową powykonawczą podstawową z naniesionymi zmianami 
oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

– ustalenia techniczne, 
– dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
– wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 

ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia 
jakości, 

– deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie 
ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia 
jakości, 
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– DTR, instrukcje obsługi urządzeń, 
– kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe 
lub uzupełniające będą zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę na poszczególne 
elementy, wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Fakturowanie częściowe 
wykonanych robót oparte będzie na określeniu przez Inspektora nadzoru procentowego 
zaawansowania, wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym etapu robót. Okresem 
rozliczeniowym będzie 1 miesiąc. 

10. Przepisy prawne 

10.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami. 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione 
w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane przez władze 

państwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są związane z prowadzonymi 
robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie powyższych przepisów 
w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 

– USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.). 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686). 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). 


