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ZAŁĄCZNIK 7 do SWZ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

UMOWA Nr CRU............... 

 

zawarta w formie elektronicznej pomiędzy  

Gminą Suchy Las z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 13 zwaną dalej „Zamawiającym” 

reprezentowaną przez: 

GRZEGORZA WOJTERĘ- Wójta Gminy 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, 

a przedsiębiorcą działającym pod firmą: 

…………………………………………………………………………. 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

…………………………………………………… 

 

Niniejsza umowa jest wynikiem zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 

1320, dalej zwana „PZP”) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej 

oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na zadanie o nazwie: „Suchy Las – 

budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i Jaśminowej”, 

oznaczone: ZP.271.02.2026. 

Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. 

„Suchy Las – budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i 

Jaśminowej”, zwanym dalej „przedmiotem umowy” lub zamiennie „inwestycją”. 

2. Przedmiot zamówienia i zakres robót zawarto w SWZ wraz z załącznikami, w tym opisie 

przedmiotu zamówienia (zbiorczo-załącznik nr 3 do SWZ) i umowie. 

3. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac niezbędnych do 

prawidłowej i kompleksowej realizacji zamówienia, w tym m.in.: 

- roboty przygotowawcze; 

- roboty drogowe; 

- roboty elektryczne: oświetlenie; 

- budowa sieci wodociągowej; 

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami; 

WPISANO DO CENTRALNEGO 

REJESTRU UMÓW GMINY SUCHY LAS 

nr …/2026 dnia ….2026 r. 
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- budowa kanalizacji deszczowej; 

- budowa kanału technologicznego; 

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

- przekazanie - przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pełnej 

inwentaryzacji powykonawczej, zatwierdzonej przez PODGIK w Poznaniu. 

4. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w celu 

należytej jej realizacji. 

5. Postanowienia umowy wiążą Strony do czasu ostatecznego jej rozliczenia oraz wypełnienia 

przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy. 

 

§ 2  

Termin realizacji umowy 

Zamawiający wymaga, by Wykonawca zrealizował całość zamówienia w łącznym terminie do 8 

miesięcy od daty podpisania umowy, z uwzględnieniem następujących etapów: 

- Etap I: wykonanie robót budowlanych w terminie do 6 miesięcy licząc od dnia 

podpisania umowy; 

- Etap II: przekazanie Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów tj. kompletnej 

dokumentacji powykonawczej, pełnej inwentaryzacji powykonawczej, zatwierdzonej przez 

PODGIK w Poznaniu w terminie do 8 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. 

 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) sporządzenie przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych: 

− harmonogramu rzeczowo-finansowego, w układzie miesięcznym z podziałem na 

branże, z uwzględnieniem: warunków zawartych w OPZ, technologii 

wykonania, specyfikacji i zasobów wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów 

osobowych, przerw technologicznych, warunków atmosferycznych dla danej pory 

roku, oraz procedur związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. Harmonogram 

winien zostać złożony Zamawiającemu w terminie do 5 dni, licząc od daty zawarcia 

umowy, lub w uzasadnionych przypadkach w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. Harmonogram będzie zawierał płatności jako sumę należności 

za  roboty zrealizowane w danym miesiącu rozliczeniowym. Harmonogram podlega 

akceptacji przez koordynatora Zamawiającego, 

− warunkiem zatwierdzenia harmonogramu będzie jego zgodność z zapisami SWZ 

wraz z załącznikami. Termin zatwierdzenia bądź zgłoszenia uwag do harmonogramu 

przez Zamawiającego, wynosi do 14 dni, od dnia przekazania harmonogramu. 

− planu/programu BIOZ zgodnie z ustawą Prawo budowlane 

− przygotowania Programu Zapewnienia Jakości dla realizowanego zamówienia. 

2) przedłożenie przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych oświadczenia 

kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową, zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane, 

3) opracowanie tymczasowej organizacji ruchu,  

4) sporządzenie dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robót, w tym 

robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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5) zorganizowanie, przed przystąpieniem do wykonywania robót, terenu budowy (za który 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność), następnie jego zabezpieczenie i 

utrzymywanie na koszt własny, a po zakończeniu budowy jego uporządkowanie wraz z 

terenami przyległymi i przekazanie Zamawiającemu, 

6) zlecenie nadzorów branżowych zarządcom urządzeń przebudowanych lub kolidujących 

z prowadzonymi pracami, 

7) właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych z wykonaniem przedmiotu 

umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów ppoż., 

8) utrzymywanie czystości i porządku oraz prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie 

z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz. U. 2024 poz. 399). Wykonawca zobowiązuje się do stosowania praktyk 

zmniejszających zużycie zasobów naturalnych oraz do zarządzania odpadami w sposób 

przyjazny dla środowiska, w tym do segregacji i recyklingu odpadów, a także do 

minimalizacji ilości generowanych odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do określenia 

miejsca składowania gruzu i odpadów powstałych podczas robót oraz udokumentowanie 

legalnego sposobu ich zagospodarowania i utylizacji po zakończeniu robót, 

9) zabezpieczenie i ochrona istniejącego uzbrojenia, roślinności (krzewów i drzew) i wód 

przed uszkodzeniem przez sprzęt budowlany używany podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca ponosi koszt naprawy urządzeń sieci uzbrojenia podziemnego, naziemnego 

i nadziemnego oraz budowli znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonych robót. Przed 

przystąpieniem do robót ustalić lokalizację sieci uzbrojenia podziemnego w obszarze 

objętym opracowaniem w granicach pasa drogowego. Ewentualne kolizje z urządzeniami 

nie zinwentaryzowanymi należy usuwać bezwzględnie pod nadzorem służb 

odpowiedzialnych za daną sieć. Ewentualne uszkodzone konary drzew należy usunąć i 

dokonać zabezpieczenia cięcia zgodnie z obowiązującymi regułami. Zaleca 

się Wykonawcy sporządzenia dokumentacji fotograficznej drzewostanu znajdującego 

się w obszarze prowadzenia robót oraz miejsca składowania materiałów, 

10) Wykonawca zobowiązuje się do stosowania zrównoważonej logistyki, w tym do 

ograniczenia emisji spalin, hałasu i zanieczyszczeń związanych z transportem materiałów. 

Działania te obejmują wybór pojazdów o niskiej emisji spalin, optymalizację tras 

transportowych oraz stosowanie pojazdów elektrycznych lub hybrydowych, jeżeli jest to 

możliwe. 

11) zabezpieczenie dróg prowadzących do terenu budowy przed zniszczeniem 

spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, lub 

dalszych podwykonawców, 

12) zapewnienie dostępu/dojazdu do nieruchomości położonych na terenie inwestycji, w 

miarę możliwości technologicznych, w pełnym uzgodnieniu i porozumieniu z 

Właścicielami/ Zarządcami/ Użytkownikami nieruchomości 

13) zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy, w tym m. in.: wykonania inwentaryzacji przed 

rozpoczęciem robót, wykonanie pomiarów przed odbiorami poszczególnych etapów 

robót, 

14) zapewnienie obsługi laboratoryjnej budowy, 

15) zgłaszanie Zamawiającemu robót zanikowych, ulegających zakryciu, 

16) w przypadku niedopełnienia obowiązków zgłoszenia robót zanikowych lub ulegających 

zakryciu Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego na własny koszt i 
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własnym staraniem odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a 

następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, 

17) zapewnienie aby materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy, odpowiadały co do 

jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2025 poz. 418) 

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz.1213) 

oraz wymaganiom SWZ, 

18) okazanie na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów 

certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub innymi 

normami, dokumentami, o czym mowa w art. 101 ustawy Pzp, 

19) opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej na podstawie państwowej 

osnowy geodezyjnej i osnowy realizacyjnej należy wykonać geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów wraz z naniesieniem zmian 

na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej jak również wykonać wersję elektroniczną, 

20) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wykonanych robót 

(dokumentację należy wykonać w wersji tradycyjnej oraz w wersji elektronicznej). Wraz 

z dokumentacją należy przekazać dane przestrzenne w postaci warstw wektorowych 

*.shp zawierających obiekty przestrzenne (powierzchniowe, liniowe, punktowe) w 

układzie współrzędnych EPSG:2177 lub EPSG:2180 albo w postaci wektorowej bazy 

danych przestrzennych (GIS), tzn. jako zbiór obiektów posiadających reprezentację 

geometryczną w podanych wyżej układach współrzędnych, wraz z przypisanymi im 

atrybutami opisowymi. 

21) uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu co do użytkowania inwestycji wydawanego 

przez PINB, co stanowi podstawę do zgłoszenia zakończenia robót Zamawiającemu i 

rozpoczęcia procedury odbiorowej, 

22) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru 

i w przypadku stwierdzania wad ich usunięcie, 

23) przekazanie Zamawiającemu oświadczenia, o zgodności wykonania obiektu budowlanego 

z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami oraz oświadczenia 

o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz drogi, ulicy 

w przypadku korzystania z drogi, ulicy, a także przekazanie Zamawiającemu dokumentu 

gwarancyjnego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie inne czynności określone w § 1 umowy oraz 

Opisie przedmiotu zamówienia (zbiorczo- załącznik nr 3 do SWZ). 

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie 

wykonuje, jak za własne działanie lub zaniechanie. 

4. Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego 

uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych i nadziemnych. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi 

objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane, również w  odniesieniu do innych prac, których wykonanie będzie niezbędne do 

realizacji przedmiotu zamówienia, a wymagających odrębnych specjalistycznych uprawnień 

branżowych. 

1) Wykonawca ustanawia kierownika budowy, który jest uprawniony do działania 

w związku z realizacją umowy w granicach określonych art. 22 ustawy Prawo budowlane 
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- posiadający uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami 

budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Przed przekazaniem terenu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopię uprawnień budowlanych 

wraz z aktualnym zaświadczeniem do przynależności o właściwej okręgowej izby 

samorządu zawodowego, 

2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami budowlanymi:  

a) w specjalności drogowej, 

b) w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 

− wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, 

− elektrycznych i elektroenergetycznych, 

c)    w specjalności telekomunikacyjnej. 

przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane do kierowania tymi robotami, 

zgodnie  obowiązującym prawem. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych 

wyznaczonych osób wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej 

okręgowej izby samorządu zawodowego, 

3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w całym okresie obowiązywania umowy osoby 

pełniące funkcję kierownika budowy i kierowników robót. 

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pracowników i osób trzecich pełną 

odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków, powstałych przy wykonywaniu czynności objętych umową oraz w okresie 

rękojmi i gwarancji, spowodowanych niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

obowiązków określonych w umowie lub innych czynności pozostających w związku 

z wykonywaną umową, lub za uszkodzenia pojazdów i mienia lub szkody wobec osób lub na 

mieniu osób, spowodowane powstałymi wadami i usterkami wykonanych robót.  

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za podjęcie środków zabezpieczających obszar 

wykonywania robót i zabezpieczenia przed ewentualnymi szkodami osób trzecich lub 

za zaniechanie w tym zakresie. 

10. Wykonawca zobowiązany jest zadośćuczynić prawnie i finansowo roszczeniom osób trzecich 

za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych przy wykonywaniu 

czynności objętych umową oraz z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania 

obowiązków określonych w umowie lub innych czynności pozostających w związku 

z wykonywaną umową przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z 

powyższymi roszczeniami w stosunku do Zamawiającego, Zamawiający przekaże pisma 

obejmujące roszczenia do rozpatrzenia Wykonawcy, jako odpowiedzialnemu i 

przejmującemu od Zamawiającego odpowiedzialność prawną i finansową za roszczenia. 

Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku świadczenia na rzecz tych 

osób. 

11. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane 

z wykonywaniem robót budowlanych były wykonywane przez osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.277) oraz z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenie 

w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki 

godzinowej w 2025 r., niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o 



                                                        
Nazwa zadania: „Suchy Las – budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i Jaśminowej”                                                                                                                        
ZP.271.02.2026 
 

6 

pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem 

robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: 

kierujących budową, robotami, osób wykonujących usługi transportowe, dostawców 

materiałów, sprzętu, urządzeń, obsługi geodezyjnej, osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych 

Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać 

osobiście roboty na rzecz Zamawiającego  bądź Wykonawcy. 

12. Wykonawca w formularzu oferty przedłożył Zamawiającemu oświadczenie, że czynności 

o których mowa w ust.11 będą wykonywane przez osoby zatrudnione przez niego na 

podstawie umowy o pracę. W przypadku wskazania w Ofercie podwykonawców, którzy 

w ramach realizacji swojej części będą wykonywali czynności o których mowa w ust.11 

Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie (w formie odrębnego dokumentu lub 

bezpośrednio w umowie podwykonawczej) od wskazanych podwykonawców, że czynności o 

których mowa w ust.11 będą wykonywane przez osoby zatrudnione przez podwykonawców 

na podstawie umowy o pracę. W przypadku wskazania w Ofercie części zamówienia jaka 

zostanie powierzona do realizacji w podwykonawstwie wówczas nie później niż z dniem 

zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie (w 

formie odrębnego dokumentu lub bezpośrednio w umowie podwykonawczej) 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że w ramach realizacji swojej części czynności 

o których mowa w ust.11, będą wykonywane przez osoby zatrudnione przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

13. W trakcie realizacji umowy na kaz de wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoz y Zamawiającemu w szczego lnos ci dokumenty 

wybrane spos ro d wskazanych poniz ej, w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, oso b wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynnos ci (wskazane w ust. 11), w zakresie realizacji zamo wienia: 

1) os wiadczenie zatrudnionego pracownika,  

2) os wiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

3) pos wiadczoną za zgodnos c  z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) inne dokumenty  

− zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczego lnos ci imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 

datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązko w pracownika 

(niezbędne do zidentyfikowania i weryfikacji). Kopia umowy powinna zostac  

zanonimizowana w sposo b zapewniający ochronę danych osobowych pracowniko w, 

zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady *UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

w sprawie ochrony oso b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(dalej: RODO), tj. w szczego lnos ci bez adreso w, nr PESEL pracowniko w. 

14. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia aby również podwykonawcy i dalsi 

podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi zawarte w umowie w odniesieniu do 

zatrudniania na podstawie umowy o pracę wykonujących wskazane w ust. 11 czynności. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do: 
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1) wykonania przedmiotu umowy z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 pkt 1 

ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami; 

2) wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego 

dalej w skrócie „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją umowy.  

3) do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1781). 

16. Wykonawca oświadcza, że: 

1) znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie 

danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO, 

2) zapewnia, że wdrożył i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 

spełniające wymogi zakreślone aktami prawnymi, aby przetwarzanie danych 

osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie 

danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których 

dane dotyczą, 

3) w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców zapewni aby 

zostały przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby 

przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących 

przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło 

prawa osób, których dane dotyczą. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) sporządzania Protokołów konieczności, zgodnie z umową, w przypadku wystąpienia 

takiej konieczności, 

2) sporządzania Protokołów konieczności zamówień dodatkowych nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, zgodnie z umową, w przypadku wystąpienia takiej 

konieczności, 

3) prowadzenia dokumentacji rzeczowej i finansowej potwierdzającej zasadność dokonania 

zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia (umowy) zgodnie z umową, w przypadku 

wystąpienia takiej konieczności. 

18. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości, co do wypłacalności Wykonawcy, 

Wykonawca ma obowiązek na pierwsze żądanie Zamawiającego przedstawić aktualny bilans, 

bieżące sprawozdanie finansowe lub inne dokumenty pozwalające ocenić sytuację 

ekonomiczną Wykonawcy i jego zdolność do wywiązywania się z zobowiązań finansowych w 

wyznaczonych terminach zapłaty. 

19. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie od daty złożenia wniosku o upadłość 

lub likwidację, jak również w sytuacji kiedy zostanie wydany przez odpowiedni organ nakaz 

zajęcia majątku Wykonawcy powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej o tym fakcie. 
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§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od podpisania 

umowy. 

2) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu po zgłoszeniu przez Wykonawcę 

gotowości odbioru, najpóźniej w ciągu 3-ch dni roboczych po zgłoszeniu ich przez 

kierownika budowy,  

3) odbiory częściowe (w przypadku wystąpienia) w terminie do 7 dni po zgłoszeniu ich 

przez kierownika budowy, 

4) odbiór końcowy przedmiotu umowy, procedura odbiorowa trwa do 7 dni, 

5) zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

2. Zamawiający powierza kontrolę i nadzór inwestorski nad realizacją zadania: 

 p. ………………………………………………………nr  tel. …………………….. 

3. Zamawiający powołuje koordynatora upoważnionego do współpracy z Wykonawcą: 

  p. Tomasza Mikołajczaka nr tel. 61 892 64 41 

4. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą w następujący sposób: 

1) w formie pisemnej:  nadanie listu poleconego w placówce operatora pocztowego na adres 

wskazany przez Wykonawcę, traktuje się jako skuteczne doręczenie zgodnie z przepisami 

prawa pocztowego, 

2) drogą elektroniczną: nadanie wiadomości e-mail traktuje się jako skuteczne doręczenie 

po potwierdzeniu otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża 

zgodę,  

3) telefonicznie, 

4) osobiście: Zamawiający będzie przekazywał pisma Wykonawcy za potwierdzeniem ich 

odbioru, 

5) za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdująca się na platformie 

ePUAP: /k4nd546jr2/SkrytkaESP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal 

5. O zmianach w danych adresowych, Wykonawca zobowiązany jest informować 

Zamawiającego pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 

6. Zważywszy na fakt, że w ramach i w związku z realizacją umowy Stronom mogą zostać 

udostępnione dane osób odpowiedzialnych za właściwe wykonanie umowy, a w szczególności 

dane osobowe w postaci: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, Strony oświadczają, 

że z momentem otrzymania takich danych stają się w stosunku do nich administratorem 

danych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: „RODO”). Jednocześnie Strony oświadczają, że dane te będą 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit b) RODO jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do 

wykonywania zadań związanych z realizacja umowy. Strony zobowiązują się do 

poinformowania osób, których dane zostaną przekazane drugiej Stronie w ramach realizacji 

umowy o treści niniejszego paragrafu. Strony oświadczają, iż przyjmują do wiadomości, że 

podanie danych osobowych swoich oraz pracowników wymagane jest do zawarcia umowy i 

jej realizacji. 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
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7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez 

Wykonawcę, zgodnie z przepisami przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO oraz ustawy z 

dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781) 

Zamawiający przekazuje informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie 

Gminy Suchy Las: 

1) ZAMAWIAJĄCY JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH. Administratorem 

danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę jest Wójt Gminy 

Suchy Las z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, 61-8926-251, 

adres e-mail: ug@suchylas.pl.   

2) INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – Każdy Administrator danych osobowych wyznaczył 

Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Wykonawca skontaktować w sprawach 

związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 

a) pod adresem poczty elektronicznej: iod_suchylas@rodo.pl 

3) PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA - Przetwarzanie danych osobowych 

Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę odbywa się w związku z realizacją 

zadań własnych bądź zleconych Gminy Suchy Las, określonych przepisami prawa, 

w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym lub art. 4, 4a i 5 ustawy 

o samorządzie powiatowym, w celu realizacji przysługujących Gminie Suchy Las 

uprawnień, bądź spełnienia przez Gminę Suchy Las obowiązków określonych tymi 

przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, określonego przepisami 

prawa, którego dotyczy niniejsza umowa. Przetwarzanie może być również niezbędne w 

celu wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie 

Wykonawcy, przed zawarciem umowy. Mogą również wystąpić przypadki, w których 

zostanie Wykonawca lub osoba wskazana przez Wykonawcę poproszona/y o wyrażenie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez 

Wykonawcę w określonym celu i zakresie. 

4) ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH - Dane nie będą przekazywane innym podmiotom 

trzecim, o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacją umowy, 

z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów 

prawa, oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji 

międzynarodowej w rozumieniu RODO  

5) OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH - Dane osobowe Wykonawcy lub osób 

wskazanych przez Wykonawcę będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym 

do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami 

prawa, tj. mogą być przetwarzane przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, 

w którym umowa ulegnie wygaśnięciu lub rozwiązaniu, chyba, że niezbędny będzie 

dłuższy okres przechowywania z uwagi na dochodzenie roszczeń. Po spełnieniu celu, dla 

którego dane Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę zostały zebrane, mogą 

one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony 

zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy 

szczególne stanowią inaczej. 
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6) PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH – 

Na zasadach określonych przepisami RODO, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę 

osoba ma prawo do żądania od administratora: 

a) dostępu do treści swoich danych osobowych; 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) usunięcia swoich danych osobowych; 

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 

e) przenoszenia swoich danych osobowych, 

a ponadto Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba ma prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych 

przez Wykonawcę. Jednocześnie w przypadku wniesienia przez którąkolwiek z osób 

żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania skutkuje obowiązkiem Wykonawcy 

niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce. 

7) PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY - Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych 

konieczne jest wyrażenie zgody, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba 

zawsze ma prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, 

do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych 

Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę do momentu jej wycofania. Cofnięcie 

zgody w trakcie trwania umowy może być związane z brakiem możliwości jej 

kontynuowania.  

8) PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO - Gdy Wykonawca lub 

wskazana przez Wykonawcę osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych, Wykonawcy lub wskazanej przez Wykonawcę 

osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9) INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ 

KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH -  Podanie przez Wykonawcę 

swoich danych osobowych lub wskazanych osób może być wymogiem ustawowym, 

wynikającym z umowy lub warunkiem zawarcia lub kontynuowania umowy, do których 

podania będzie Wykonawca lub wskazana osoba obowiązana/y. W przypadku, gdy będzie 

istniał obowiązek ustawowy, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych 

wskazanych osób, nie będzie możliwa realizacja zadania ustawowego, co może skutkować 

konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku, gdy będzie istniał 

wymóg umowny, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych wskazanych osób nie 

będzie możliwa realizacja takiej umowy. W przypadku, gdy podanie danych będzie 

warunkiem zawarcia umowy, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych 

wskazanych osób, nie będzie możliwe zawarcie takiej umowy. 

10) ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE - Administrator 

informuje, iż dane osobowe Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

§ 5 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia, 

wskazanej w Ofercie stanowiącej przedmiot umowy: 

a) robota budowlana /dostawa/ usługa ………………………………………………………………..….* 



                                                        
Nazwa zadania: „Suchy Las – budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i Jaśminowej”                                                                                                                        
ZP.271.02.2026 
 

11 

 

lub: 

- brak części zamówienia, wskazanych do zlecenia podwykonawcom.* 

* zostanie wpisanie właściwe zgodnie z ofertą 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować 

z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie 

(zgodnie z postanowieniami umowy i na zasadach w niej zawartych). 

3. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.118 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (dalej Pzp), w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 lub pkt 4 tej ustawy, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty 

wymagane w postanowieniach SWZ. Ponadto nowy podwykonawca o którym wyżej mowa 

nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek zawartych  w art. 108 ust. 1 ustawy 

Pzp oraz przesłanek zawartych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku, o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę, wskazane w SWZ. 

W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane 

w postanowieniach SWZ (oświadczenie lub dokumenty analogiczne do tych które były 

składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego). 

4. Na wskazaną przez siebie część zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia 

z podwykonawcą umowy w formie pisemnej. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie 

realizacji umowy do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

6. Treść projektu umowy o podwykonawstwo (a także jej zmian), której przedmiotem są roboty 

budowlane, wymaga akceptacji przez Zamawiającego, który w tym zakresie a także co do 

wnoszenia zastrzeżeń, sprzeciwu oraz prowadzenia wszelkiej innej korespondencji 

dotyczącej treści umów podwykonawczych, w terminie 14 dni (licząc od dnia następnego od 

daty otrzymania projektu umowy (a także jej zmian) zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia 

do projektu umowy o podwykonawstwo (a także jej zmian). Niezgłoszenie w ww. terminie w 

formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo (a także 

jej zmian), uważa się za akceptację projektu umowy (a także jej zmian) przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

8. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo (a także jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 

7 dni od dnia jej otrzymania. Niezgłoszenie w ww. terminie w formie pisemnej sprzeciwu do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), uważa się za akceptację umowy (lub 

jej zmian) przez Zamawiającego i wyłącznie po tym terminie podwykonawca może przystąpić 

do realizacji robót budowlanych.  
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9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 

10. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy jest dłuższy niż określony w ust.11 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę 

i wzywa Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o 

zapłatę kary umownej. 

10. Obowiązek o którym mowa w ust. 9 nie dotyczy przedłożenia umowy o podwykonawstwo, 

o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy, przy czym niższej niż 50 000,00 zł. 

11. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót 

złoży Wykonawcy lub podwykonawcy fakturę za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym 

wraz z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie w terminie 4 dni od dnia otrzymania 

zatwierdzonego przez inspektora nadzoru rozliczenia robót.. Zamawiający zgłasza w formie 

pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane a sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane w szczególności w przypadkach gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w tym wymagań 

określonych w umowie oraz ofercie Wykonawcy, 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.11, 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z umową, w tym niezgodne z ofertą Wykonawcy, 

4) zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, dalszego 

podwykonawcy zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków 

wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

12. Powierzenie wykonania części zamówienia: robót budowlanych, usług lub dostaw 

w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za należyte wykonanie 

umowy i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy jak za 

własne działanie lub zaniechanie. W szczególności Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego 

oraz osób trzecich pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie oraz 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, 

w szczególności zgodnie art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego. 

13. W przypadku powierzenia wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw w 

podwykonawstwie, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie 

zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz odpowiada za zapłatę dalszemu 

podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 

z podwykonawcą.  

14. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnej części należnego wynagrodzenia 

Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty 
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wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział 

w realizacji odebranych robót budowlanych, a których umowy o podwykonawstwo na 

wykonane roboty budowlane zostały zaakceptowane przez Zamawiającego lub przedłożone 

Zamawiającemu w przypadku, gdy przedmiotem tych umów są dostawy lub usługi. Przez 

dowody zapłaty Zamawiający rozumie „Oświadczenie podwykonawcy/dalszego 

podwykonawcy” o otrzymaniu kwot należnych mu z tytułu wykonania i odbioru zakresu 

robót w ramach umowy z Wykonawcą, wzór Oświadczenia zawarto w ust. 26., lub dokumenty 

księgowe podwykonawcy/dalszego podwykonawcy potwierdzające zapłatę należnego im 

wynagrodzenia.  

15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa w ust. 14, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane – w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 

dowodów zapłaty. Wstrzymanie wypłaty należnego wynagrodzenia powoduje zawieszenie 

biegu terminu płatności złożonej przez Wykonawcę faktury/rachunku do czasu 

przedstawienia wszystkich wymaganych dowodów zapłaty, świadczących o otrzymaniu przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców kwot należnych im z tytułu wykonania przez 

nich i odbioru zakresu robót w ramach umowy z Wykonawcą. Skutkiem wstrzymania zapłaty 

Wykonawcy faktury/rachunku jest zawieszenie naliczania odsetek z tytułu braku jej płatności 

w terminie a wskazaną fakturę/rachunek nie traktuje się jako przeterminowaną, co nie 

skutkuje uznaniem o braku dotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności – 

Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu.  

16. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo (i przedłożył ją Zamawiającemu , do której 

Zamawiający nie wniósł sprzeciwu) której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu  umowę o podwykonawstwo, (z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 9), której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego  umowy o podwykonawstwo, (do której po 

przedłożeniu jej Zamawiającemu, Zamawiający nie wniósł sprzeciwu), której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu  poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, (z zastrzeżeniem postanowień ust. 9), której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, 

pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16 w terminie nie 

krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może nie dokonać bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty albo złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na 

pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia 

zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy wynagrodzenie bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy oraz innych należności wynikających z obowiązujących przepisów lub 

umowy o podwykonawstwo. Bezpośrednia płatność nie będzie obejmować również kwot 

zatrzymanych (w tym np. depozyt) określonych w umowie o podwykonawstwo oraz innych 

ustanowionych zabezpieczeń (w tym np. weksle, kaucja, poręczenia) tytułem zabezpieczenia 

roszczeń jednej ze stron względem drugiej w związku z niewykonaniem bądź nienależytym 

wykonaniem robót, dostaw lub usług. 

21. Jeżeli Zamawiający lub inspektor nadzoru mają uzasadnione podejrzenie, że podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca realizując powierzoną część nie gwarantuje odpowiedniej jakości 

lub dotrzymania terminów, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do 

Wykonawcy na piśmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy. 

22. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązuje się 

udzielać w formie pisemnej wszelkich informacji dotyczących podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców.  

23. W odniesieniu do dalszego podwykonawcy, jego zmiany lub wprowadzenia skuteczne są 

wszystkie ustalenia takie jak dla podwykonawcy określone w umowie, z zastrzeżeniem 

postanowień umownych, w których zastrzeżono, iż ustalenia nie dotyczą dalszego 

podwykonawcy.  

24. Do zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest pisemna 

zgoda Wykonawcy. W odniesieniu do podwykonawcy który zawarł umowę z dalszym 

podwykonawcą skuteczne są wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa określone 

w niniejszej umowie.  

25. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona 

wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych wynikającej 

z umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W przypadku wyższych cen jednostkowych 

za wykonanie robót określonych umową o podwykonawstwo od cen jednostkowych 

określonych umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Zamawiający uznaje i wypłaci 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury 

VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych nie wyższych 

niż określonych umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

26. Wzór „Oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy” 

 

 

Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy* 

 

W ramach zadania pn.: …………………………………………………………………….  
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Zawarto umowę podwykonawczą nr …………………………………. z dnia……………….…………..…  

na: wykonanie robót budowlanych* pn.: ……………………………………………………………….……. 

na: dostawę/usługę* pn.:……………………………………………………………… … ……………….…….  

 

Nazwa podwykonawcy/dalszego podwykonawcy* 

………………………………………………………………………………….. 

 

Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy* na dzień 

………………………..………………….. 

biorącego udział w ramach realizacji inwestycji w okresie od ………………………. do …..……....………… 

 

W okresie rozliczeniowym wystawiono niżej wymienione faktury: 

Zakres robót 

budowlanych/usług/do

staw wykonanych  

w okresie 

rozliczeniowym 

Nr 

faktur

y 

Wartość 

faktury 

brutto 

[PLN] 

Data 

wystawien

ia 

Termin 

płatnoś

ci 

Fakturę 

zapłacono 

/nie 

zapłacono 

/wpłata 

częściowa 

(kwota) 

Pozosta

je  

do 

zapłaty 

       

       

RAZEM  

 

Oświadczamy, że*: 

do dnia ………………………… otrzymaliśmy/nie otrzymaliśmy* wynagrodzenia za:  

roboty budowlane/dostawy/usługi* przez nas wykonane i zafakturowane  

w ramach przedmiotowego zadania 

 

lub 

 

Oświadczamy, że*: 

w okresie rozliczeniowym wykonano roboty budowlane/dostawy/usługi* wg poniższego 

zestawienia, 

dla których nie wystawiliśmy faktury (nie zostały zafakturowane)  

 

Zakres robót 

budowlanych/usług/dostaw 

wykonanych w okresie 

rozliczeniowym 

Wartość netto  Wartość brutto  

   

   

RAZEM   
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Oświadczamy, że w stosunku do wyżej wskazanych faktur jako zapłacone, zrzekamy się 

wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego – Gminy Suchy Las.  

 

…………………………………………..…..                                                                        

………………………………………………………………. 

podpis lub podpisy i imienne pieczęcie                                                                 podpis lub podpisy i 

imienne pieczęcie  

osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania                                              osoby lub osób 

upoważnionych do reprezentowania  

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy                                                         Wykonawcy – 

potwierdzającego dokonanie 

                                                                                                                            płatności 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

27. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione wskutek zmiany cen materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją umowy, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 

zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli 

łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

28. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie  

1. Strony ustalają całkowite wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości: 

Netto   …………………………………….……... złotych 

….  % podatku VAT tj.   …………………………………..……….. złotych 

Brutto     ………………………………………..….. złotych  

 (Słownie: ………………………………………………………………………………………………) 

  

2. Zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawca nie wskazał w ofercie towarów w zakresie powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów 

i usług w tym zakresie*. 

lub 

2. Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzącego do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie 

następujących towarów: ………………………………………….. odprowadzenie podatku w kwocie 

……………………….zł  leży po stronie Zamawiającego. Wykonawca wskazał, że wobec tych 

towarów zastosowanie będzie miała następująca stawka podatku od towarów i usług: 
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……………………. Wartość towarów objętych obowiązkiem podatkowym wynosi: 

………………………………… *  

* zostanie wpisane właściwe w zależności od zaistniałego przypadku 

 

§ 7 

Sposób płatności 

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi i fakturą końcową, 

wystawionymi przez Wykonawcę na Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji rzeczowo-finansowej 

wykonanych i odebranych robót w celu ich rozliczenia odpowiednio w fakturach 

częściowych i końcowej, uwzględniając zasady opisane w ust. 2. Rozliczenie rzeczowo-

finansowe będzie stanowiło podstawę do wystawienia faktur częściowych i faktury 

końcowej. Prawidłowość sporządzenia ewidencji rzeczowo-finansowej musi być, w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania poprawnego rozliczenia, potwierdzona przez inspektora 

nadzoru i następnie w terminie 7 dni od dnia otrzymania poprawnego rozliczenia, podlega 

akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający lub powołany inspektor nadzoru w każdym 

czasie trwania umowy ma prawo żądać przedstawienia prowadzonej ewidencji rzeczowo-

finansowej wykonanych robót. 

3. Faktury częściowe za zrealizowane roboty, Wykonawca wystawi na podstawie ewidencji 

rzeczowo-finansowej wykonanych robót, przy czym podstawą wystawienia faktur 

częściowych są zatwierdzone przez Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez 

Zamawiającego sporządzone przez Wykonawcę protokoły odbioru częściowego, poparte 

inwentaryzacją geodezyjną, wszelkimi badaniami i próbami niezbędnymi do wyliczeń.  

4. Do faktur częściowych/końcowej należy dołączyć rozliczenie rzeczowo-finansowe za dany 

okres. 

5. Do faktur częściowych/końcowej należy dołączyć dowody zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom/dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji 

odebranych robót (o których mowa w niniejszej umowie), z zastrzeżeniem postanowień 

zawartych w § 5 ust.15 umowy. 

6. Fakturę/y końcową Wykonawca wystawi na Zamawiającego, po odbiorze końcowym robót 

i po podpisaniu protokołu końcowego robót i  przekazaniu Zamawiającemu końcowego 

rozliczenia wykonanych i odebranych robót na podstawie ewidencji rzeczowo-finansowej. 

7. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy będzie następować na 

podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury ustrukturyzowanej,  

z zastrzeżeniem ust. 7 i 10. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wyłącznie 

faktury ustrukturyzowane wystawione w sposób uwzględniający postanowienia niniejszego 

paragrafu będą uznawane za doręczone Zamawiającemu i będą stanowić podstawę 

dokonania zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego.   

8. Faktury ustrukturyzowane wystawiane przez Wykonawcę będą zawierać następujące dane 

Zamawiającego: 

a. NABYWCA - „Podmiot2”:  

Nazwa:    Gmina Suchy Las 

NIP nabywcy:   777 314 53 71 

Adres nabywcy:   ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las 

Oznaczenie w polu - „Status nabywcy” - Czy faktura dotyczy jednostki samorządu 

terytorialnego?  ☒ Tak 
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b. PODMIOT INNY – „Podmiot3”: 

Oznaczenie roli dla „Podmiot3” - Podmiot inny: JST- odbiorca (Rola - „8”) 

Nazwa odbiorcy: ……….. 

NIP odbiorcy:   ……….. 

Adres odbiorcy:  ………..  

 

9. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy w terminie do 

30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury ustrukturyzowanej. Na gruncie niniejszej 

umowy za dzień doręczenia faktury ustrukturyzowanej Zamawiającemu uznawać się będzie 

dzień przydzielenia w Krajowym Systemie e-Faktur numeru identyfikującego tę fakturę 

(tzw. numer KSeF) pod warunkiem wystawienia faktury ustrukturyzowanej w sposób 

uwzględniający zasadę wskazaną w ust. 8. 

10. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktur 

ustrukturyzowanych w sposób nieuwzględniający zasady wskazanej w ust. 8, przewidziane 

terminy płatności nie rozpoczynają się (nie zaczynają biec) do momentu dokonania przez 

Wykonawcę korekty tak wystawionych faktur ustrukturyzowanych i ich doręczenia 

Zamawiającemu, które to korekty będą uwzględniały zasadę określoną w ust. 8. 

11. W przypadku, gdy po wystawieniu przez Wykonawcę faktury ustrukturyzowanej oraz 

przydzieleniu tej fakturze numeru identyfikującego w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) 

wystąpi:  

(1) niedostępność KSeF zgodnie z art. 106nh ust. 1 oraz art. 106ne ust. 4 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

(2) awaria KSeF zgodnie z art. 106nf ust. 1 oraz art. 106ne ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług, 

(3) awaria całkowita KSeF zgodnie z art. 106ng oraz art. 106ne ust. 3 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

termin płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego ulega wydłużeniu o czas (okres) 

niedostępności KSeF, awarii KSeF lub awarii całkowitej KSeF. Okres ten zaokrągla się wzwyż 

do pełnego dnia kalendarzowego. 

12. W przypadku, gdy ze względu na wystąpienie sytuacji, o których mowa w ust. 11 

(niedostępność KSeF, awaria KSeF, awaria całkowita KSeF) Wykonawca nie będzie miał 

możliwości wystawienia i doręczenia faktury przy użyciu KSeF, faktury będą wystawiane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi skutki wystąpienia takich sytuacji. W 

takim przypadku faktury (wizualizacje faktur) będą doręczane na adres poczty 

elektronicznej (e-mail): faktury@suchylas.pl Termin płatności w odniesieniu do takich 

faktur liczony jest od dnia otrzymania faktury (wizualizacji faktury) przez Zamawiającego 

przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej pod warunkiem, że faktura zawiera dane 

Zamawiającego, o których mowa w ust. 8. W przeciwnym wypadku termin płatności 

nie rozpoczyna się (nie zaczyna biec) do momentu dokonania przez Wykonawcę korekty 

wystawionej faktury, która to korekta będzie uwzględniać dane Zamawiającego wskazane w 

ust. 8. 

13. Ewentualne załączniki do faktur ustrukturyzowanych powinny zawierać w swojej treści dane 

Wykonawcy oraz numery faktur których dotyczą i będą przesyłane przy wykorzystaniu 

poczty elektronicznej (e-mail) na adres daria.stefaniak@suchylas.pl W przypadku, gdy 

wysyłka elektroniczna załączników nie będzie możliwa (w szczególności z uwagi na ich 

mailto:daria.stefaniak@suchylas.pl
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charakter), będą one przesyłane na adres korespondencyjny wskazany w petitum niniejszej 

umowy.  

14. Termin zapłaty Wykonawcy należności wynikającej z przedkładanych faktur wynosi do 30 

dni od daty wpływu prawidłowo opisanej faktury (z numerem umowy której dotyczy oraz 

zakresem prac) do siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 5 

ust.15 umowy.  

15. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do Wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. 

16. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy tj. 

……………………………..,  wskazane przez Wykonawcę. 

17. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

18. Zamawiający zrealizuje zapłatę w ramach płatności podzielonej (Split Payment). 

19. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi 

w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty odbioru końcowego robót – przedmiotu umowy. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę końcową do 5 dni od daty odbioru 

końcowego robót.  

 

§ 8 

Gwarancja i rękojmia za wady 

1. Strony postanawiają, iż niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za 

wady przedmiotu umowy odpowiedzialność z tego tytułu zostaje rozszerzona poprzez 

udzielenie na mocy niniejszej umowy przez Wykonawcę gwarancji jakości. 

2. Termin gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia jest równy okresowi rękojmi i wynosi 

….. miesięcy (zgodnie z ofertą),  licząc od dnia odbioru końcowego.  

3. Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na warunkach opisanych w Karcie gwarancyjnej 

stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy.  

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 

wynikających z rękojmi. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy w 

przypadku niewykonania przez niego zobowiązań umownych w tym zakresie, po 

bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na ich usunięcie (do 7 dni od pisemnego 

wezwania). 

6. Koszt usunięcia wad, o których mowa w ust. 1 Zamawiający może pokrywać z wynagrodzenia 

Wykonawcy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie. 

7. W razie stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może, jeżeli wady 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub jego części zgodnie z 

przeznaczeniem:  

- odstąpić od umowy,  

- zażądać zwrotu zapłaconego już wynagrodzenia i naprawienia szkody, albo żądać 

bezpłatnego wykonania Przedmiotu Zamówienia lub jego części po raz drugi, zachowując 

prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.  

 

§ 9 

Odbiory 

1. Przedmiotem odbioru końcowego robót będzie całość przedmiotu umowy określonego w § 1 

niniejszej umowy. Odbiorom częściowym będą podlegały: roboty zanikające i ulegające 
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zakryciu, z  tym że odbiór tych prac i robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie 

bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 7 dni. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość odbioru końcowego robót. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu co do 

użytkowania inwestycji wydawanego przez PINB. Uzyskanie zaświadczenia o braku 

sprzeciwu co do użytkowania inwestycji wydawanego przez PINB jest podstawą do 

zgłoszenia zakończenia robót Zamawiającemu i rozpoczęcia procedury odbiorowej. 

4. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem do odbioru zrealizowanego przedmiotu umowy dostarczy 

Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (dwa egzemplarze) w wersji papierowej oraz 

wersję elektroniczną, zawierającą również dokumentację zdjęciową zrealizowanych robót 

(na nośniku elektronicznym) oraz mapę geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej 

(kolorowa mapa) i elektronicznej z potwierdzeniem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej o jej zgłoszeniu celem wpisania do ewidencji materiałów państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dostarczy zaświadczenia o braku sprzeciwu 

co do użytkowania inwestycji wydawanego przez PINB. 

5. Zamawiający powoła komisję odbiorową, która w terminie 7 dni od daty zgłoszenia w formie 

pisemnej przez Wykonawcę gotowości odbioru przystąpi do odbioru końcowego robót, 

trwającego nie dłużej niż 7 dni.  

6. Data podpisania protokołu odbioru końcowego robót jest równoznaczna z datą 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy.  

7. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego robót, podpisany 

przez przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego, zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad.  

8. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego, że: 

1) przedmiot umowy jest niekompletny (dotyczy również dokumentacji powykonawczej), 

Zamawiający odmawia odbioru przedmiotu umowy i wyznaczają Wykonawcy 

odpowiedni termin celem jego ukończenia, 

2) przedmiot umowy zawiera wady usuwalne i nieistotne, Zamawiający odbiera przedmiot 

umowy z zastrzeżeniami dotyczącymi stwierdzonych wad i wyznaczają Wykonawcy 

odpowiedni termin celem usunięcia wad albo korzystają z prawa zmniejszenia 

wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, 

3) przedmiot umowy zawiera wady nieusuwalne i nieistotne, Zamawiający odbiera 

przedmiot umowy z zastrzeżeniami dotyczącymi stwierdzonych wad, zachowując prawo 

do zmniejszenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, 

4) przedmiot umowy zawiera wady usuwalne i istotne, Zamawiający odmawia odbioru 

przedmiotu umowy i wyznaczają  Wykonawcy odpowiedni termin celem usunięcia wad. 

9. Zamawiający jest uprawniony do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w części o której 

mowa w ust. 8 pkt 2 i 3 (zmniejszenie wynagrodzenia) bez uprzedniego wyznaczenia mu 

terminu, na zasadzie jednostronnego oświadczenia woli, składając jedynie oświadczenie o 

wysokości kwoty, o którą wynagrodzenie obniża. 

10. W razie nieusunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru końcowego, 

Zamawiającemu przysługuje uprawnienia, zawarte w niniejszej umowie. 

11. O usunięciu wad Wykonawca powiadomi w formie pisemnej Zamawiającego.  

 

§ 10 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
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1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …………………… zł 

w formie …………………………….. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia 

wszelkich wad przedmiotu umowy, w tym roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę 

kar umownych oraz służy do wypłaty kwoty o której mowa w ust. 8. 

3. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany 

zapewnić aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w całym 

okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji podstawowej wynoszącej …..….miesięcy.  

4. Kwota w wysokości ………………….. zł, tj. 70% kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 

zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonany. 

5. Pozostała część zabezpieczenia służącą do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

w wysokości …………………….. zł, tj. 30 % kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 zostanie 

zwrócona najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu gwarancji podstawowej wynoszącej 

…….miesięcy. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Zamawiający przechowuje 

je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 

w pieniądzu wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

7. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia 

lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 

niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę 

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w zdaniu pierwszym, 

następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

§ 11 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie 

zobowiązań umownych na zasadach ogólnych oraz Strony przewidują dodatkowo 

odpowiedzialność za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie umowy przez zapłatę 

kar umownych w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

a) odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – 

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, 

b) wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego 

w § 6 ust. 1 umowy, 

c) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy – za każdy dzień zwłoki, licząc 

od następnego dnia po upływie terminu umownego określonego dla przedmiotu 

umowy, 



                                                        
Nazwa zadania: „Suchy Las – budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i Jaśminowej”                                                                                                                        
ZP.271.02.2026 
 

22 

d) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych 

w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego 

w § 6 ust. 1 umowy – za każdy dzień zwłoki. Bieg terminu naliczania kary rozpoczyna 

się z upływem dnia, który został wyznaczony do usunięcia wad, 

e) prowadzenie robót niezgodnie z STWiORB - w wysokości 1 000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek, 

f) zwłokę w przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy w terminie umownym 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie przedłożenie dokumentów o których 

mowa w § 3 ust. 6 lub § 3 ust. 16, – w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki. Bieg 

terminu naliczania kary rozpoczyna się z upływem dnia, który został wyznaczony na 

przekazanie terenu budowy, co nie powoduje wstrzymania biegu terminu umownego 

w zakresie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę 

g) naruszenie zobowiązań w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami, określenia 

miejsca składowania gruzu i odpadów, udokumentowania legalnego sposobu ich 

zagospodarowania  - w wysokości 2 000,00 zł, za każde naruszenie, 

h) nieprzedłożenie Zamawiającemu na każde jego wezwanie (w ramach czynności 

kontrolnych) w wyznaczonym terminie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 13 lub 

ust. 14 dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę o których mowa w § 3 ust.11 – 

w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki,  

k) ujawnienie niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności wymienione w § 3 ust.11 w trakcie realizacji umowy - w wysokości 1 000,00 

zł za każdy stwierdzony przypadek, 

l) powierzenie czynności zastrzeżonej dla kierownika budowy lub kierownika robót innej 

osobie niż wskazana w umowie (aneksie) lub zaakceptowana przez Zamawiającego – 

w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

m) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

w wysokości 5% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo 

dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

n) nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie 

o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - za każdy 

dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie wymagalnego terminu zapłaty, 

o) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 4 000,00 zł, 

p) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego 

kopii umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian, której przedmiotem są roboty 

budowlane, usługi lub dostawy -  w wysokości 2 000,00 zł, 

q) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w 

art. 439 ust. 5 ustawy Pzp - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto przewidzianego 

w umowie o podwykonawstwo - za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po 

upływie wymagalnego terminu zapłaty. Dotyczy zawartej umowy, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub usługi i okres obowiązywania tej umowy przekracza 12 

miesięcy,  
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r) brak zmiany umowy o podwykonawstwo (jej zmian), której przedmiotem są roboty 

budowlane, w tym w szczególności brak zmiany umowy o podwykonawstwo w 

zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, 

pomimo wezwania Wykonawcy do doprowadzenia do zmiany tej umowy w 

wyznaczonym terminie - w wysokości 2 000,00 zł, 

s) brak zmiany umowy o podwykonawstwo (jej zmian), której przedmiotem są usługi lub 

dostawy, w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, dalszemu 

podwykonawcy, pomimo wezwania Wykonawcy do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy w wyznaczonym terminie - w wysokości 2 000,00 zł, 

t) niepoprawienie umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), której przedmiotem są 

roboty budowlane, w przypadku niezgodności z zaakceptowanym przez 

Zamawiającego projektem tej umowy (lub projektu zmian) – w wysokości 2 000,00 zł, 

u) dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych podwykonawcy 

niezaakceptowanego przez Zamawiającego, bez wymaganej jego zgody lub niezgodnie 

z postanowieniami umowy – w wysokości 4 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 

10% wartości  wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem 

przypadków odstąpienia określonych w umowie, z tytułu których, Wykonawca nie może 

żądać odszkodowania. 

2. W każdym przypadku, uchybienia Wykonawcy w zakresie terminu, przyjmuje się, iż 

Wykonawca jest w zwłoce, chyba że niedotrzymanie terminu jest następstwem okoliczności, 

za które Wykonawca nie odpowiada, co Wykonawca jest zobowiązany wykazać – udowodnić 

(udokumentować). 

3. Każda ze Stron dokona zapłaty kar umownych przelewem na wskazany przez drugą Stronę 

umowy rachunek bankowy, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu 

żądania zapłaty wraz z notą księgową. 

4. Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić poprzez 

potrącenie kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez 

niego faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę, lub kwotę z tytułu naliczonej kary umownej 

Wykonawca ureguluje samodzielnie.  

5. Realizacja kary umownej może nastąpić na podstawie noty obciążeniowej. 

6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 

Nie dotyczy to sytuacji wskazanych w ust.1 pkt 1 lit. a), b) oraz pkt 2. 

7. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych, 

gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych, bądź wystąpiła z innego tytułu.  

8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie przekroczy 

20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 6 ust. 1 na dzień zawarcia umowy. 

 

§ 12 

Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w szczególności w przypadkach: 

1) nierozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, przez Wykonawcę dających podstawę 

do uzasadnionego przewidywania, że nie będzie on realizowany zgodnie z warunkami 

umowy, a okoliczności te, nastąpiły z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
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Wykonawca. Zaistnienie wskazanych okoliczności, zwalnia Zamawiającego od obowiązku 

zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia, 

2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym realizację 

umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykazać (udowodnić), iż mimo wydania nakazu 

zajęcia majątku, jest w stanie nadal realizować umowę, 

3) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większa niż 5% wartości umowy przez Zamawiającego,  

4) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę kiedy staje się 

niewypłacalny, wszczęcia likwidacji Wykonawcy, lub jeżeli Wykonawca utraci płynność 

finansową, 

5) wystąpienie wady nieusuwalnej, istotnej, niemożliwej do poprawy w robotach 

budowlanych. 

2. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust.1 pkt 2, 3, 4 odstąpienie od umowy 

dotyczy jedynie niewykonanej części robót budowlanych i w stosunku do nich nie wywołuje 

skutku wstecznego (skutek ex nunc), chyba, że przyczyną odstąpienia jest spełnienie 

przesłanki z ust.1 pkt 1, 5 (skutek ex tunc). 

3. Z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający może skorzystać w terminie do 3 miesięcy od 

dnia w którym Zamawiający powziął informację o zdarzeniu stanowiącym podstawę do 

odstąpienia. 

4. Zamawiający moz e odstąpic  od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomos ci o zaistnieniu istotnej zmiany 

okolicznos ci powodującej, z e wykonanie umowy nie lez y w interesie publicznym, czego 

nie moz na było przewidziec  w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 

moz e zagrozic  podstawowemu interesowi bezpieczen stwa pan stwa lub bezpieczen stwu 

publicznemu; 

2) jez eli zachodzi co najmniej jedna z następujących okolicznos ci: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy Pzp, 

c) Trybunał Sprawiedliwos ci Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

z e Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, kto re ciąz ą na niej na mocy 

Traktato w, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 

2009/81/WE, z uwagi na to, z e Zamawiający udzielił zamo wienia z naruszeniem 

prawa Unii Europejskiej.  

5. W przypadku, o kto rym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w częs ci, 

kto rej zmiana dotyczy. 

6. W przypadkach, o kto rych mowa w ust. 4, Wykonawca moz e z ądac  wyłącznie wynagrodzenia 

nalez nego z tytułu wykonania częs ci umowy. 

7. W przypadku zaistnienia przesłanek, o kto rych mowa w ust. 4 pkt 1 lub pkt 2 postanowienia 

o karach umownych nie mają zastosowania i Wykonawca nie moz e z ądac  odszkodowania. 

8. Odstąpienie od umowy będzie dokonane w formie pisemnej z podaniem przyczyn odstąpienia 

i wskazaniem terminu odstąpienia. 
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9. W przypadku odstąpienia od umowy Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 

dni od dnia odstąpienia. Rozliczenie dotyczy wyłącznie wykonanej, zaakceptowanej i 

odebranej przez Zamawiającego części umowy o ile wcześniej nie została ona rozliczona. 

10. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia. W 

przypadku nie stawienia się Wykonawcy Zamawiający niezależnie dokona inwentaryzacji 

robót samodzielnie,  

2) zabezpieczenie przerwanych robót i ochrona wykonanych robót celem uniknięcia 

jakiegokolwiek obniżenia jakości, straty lub szkody do momentu przyjęcia przez 

Zamawiającego terenu budowy od Wykonawcy - nastąpi na koszt Wykonawcy, 

3) wykonanie robót umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy lub jego części. 

Zakres niezbędnych robót określi Zamawiający, 

4) Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany zakres robót pod 

warunkiem zatwierdzenia protokołu odbioru częściowego przez Zamawiającego 

i uznania wykonanej części przedmiotu umowy za możliwą do użytkowania w 

wykonanym zakresie, z zastrzeżeniem ust.1 pkt.1 niniejszego paragrafu, 

5) przyjęcia od Wykonawcy terenu budowy. 

11. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy, na podstawie protokołu inwentaryzacji i 

protokołu odbioru robót na dzień odstąpienia, kosztorysu powykonawczego 

sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego, 

2) przyjęcia od Wykonawcy terenu budowy. 

12. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia kar umownych 

z innych tytułów niż odstąpienie od umowy. 

 

§ 13 

Wypowiedzenie umowy 

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę Wykonawcy w trybie natychmiastowym 

w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

1) zwłoki, przerwy w realizacji przedmiotu umowy, porzucenia lub nie kontynuowania 

robót, dających podstawę do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie 

zostanie zakończony w terminie określonym w umowie lub realizacji umowy niezgodnie 

z harmonogramem rzeczowo-finansowym powodując zagroz enie dotrzymania terminu 

umownego, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca,   

2) realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w sposób nienależyty, sprzeczny 

z umową, rażącego zaniedbania oraz w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, 

STWiORB,  obowiązującymi przepisami prawa, 

3) stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy, że przedmiot umowy zawiera wady 

istotne lub nieistotne i usuwalne i pomimo wyznaczenia terminu celem poprawy wad 

Wykonawca ich nie poprawił lub nie przystąpił do ich usunięcia. W takiej sytuacji 

Zamawiający może powierzyć poprawienie innemu podmiotowi a kosztami związanymi 

z zastępczym wykonaniem Zamawiający obciąży Wykonawcę, 
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4) stwierdzenia w toku odbioru końcowego, że przedmiot umowy posiada wady istotne 

i nieusuwalne lub jest niekompletny niepozwalający na jego odbiór i pomimo 

wyznaczenia terminu celem usunięcia wad lub jego ukończenia Wykonawca nie usunął 

wad. W takiej sytuacji Zamawiający może powierzyć poprawienie lub wykonanie prac 

innemu podmiotowi a kosztami związanymi z zastępczym wykonaniem Zamawiający 

obciąży Wykonawcę, 

5) jeżeli Wykonawca powierzy realizację przedmiotu umowy lub jego części podmiotowi 

trzeciemu bez wymaganej zgody Zamawiającego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy, 

2. Wypowiedzenie umowy będzie dokonane w formie pisemnej. 

3. W przypadku wypowiedzenia umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie do 7 dni od wypowiedzenia umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi protokół inwentaryzacji robót na dzień wypowiedzenia umowy. W przypadku 

nie stawienia się Wykonawcy, Zamawiający niezależnie dokona inwentaryzacji robót 

samodzielnie, 

2) zabezpieczenie przerwanych robót i ochrona wykonanych robót celem uniknięcia 

jakiegokolwiek obniżenia jakości, straty lub szkody do momentu przyjęcia przez 

Zamawiającego terenu budowy od Wykonawcy - nastąpi na koszt Wykonawcy, 

3) wykonanie robót umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy lub jego części. 

Zakres niezbędnych robót określi Zamawiający, 

4) Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany zakres robót pod 

warunkiem zatwierdzenia protokołu odbioru częściowego przez Zamawiającego 

i uznania wykonanej części przedmiotu umowy za możliwą do użytkowania w 

wykonanym zakresie, 

5) przyjęcia od Wykonawcy terenu budowy. 

4. W przypadku wypowiedzenia umowy, Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 

dni od dnia jej wypowiedzenia. Rozliczenie dotyczy wyłącznie wykonanej, zaakceptowanej 

i `odebranej przez Zamawiającego części umowy o ile wcześniej nie została ona rozliczona. 

5. W przypadku braku kontaktu z Wykonawcą lub nieprzystąpienia lub niepodjęcia przez niego 

czynności i obowiązków wynikających z odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy 

Zamawiający wykona te czynności według swojego uznania: staraniem własnym lub z 

udziałem podwykonawców lub zatrudnionych innych podmiotów na koszt i ryzyko 

Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 14 

Zmiana umowy, waloryzacja 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona 

sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga 

przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (tzw. zmiany kontraktowe) według zasad określonych w umowie, 

jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności: 

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie: 

a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia bądź połączenia zdarzeń 

nadzwyczajnego/ych, zewnętrznego/ych, niemożliwego/ych do przewidzenia 

i zapobieżenia, którego/ych nie dało się uniknąć ani ich przezwyciężyć nawet przy 
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zachowaniu należytej staranności ogólnie przewidzianej dla cywilnoprawnych 

stosunków zobowiązaniowych a które uniemożliwia/ją Wykonawcy wykonanie części 

lub całości przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy 

zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum 

opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałych na skutek 

działania siły wyższej (pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności 

zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, stan zagrożenia 

epidemicznego/pandemicznego, stan epidemii/pandemii (inne niż wywołane 

wirusem SARS-Cov2), działania wojenne, rebelie, wojna cybernetyczna, cyberatak, 

terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez 

inne osoby  nie związane z realizacją inwestycji). Termin zakończenia przedmiotu 

umowy zostaje przesunięty o czas trwania siły wyższej, 

b) przerwy w robotach spowodowanej wystąpieniem niesprzyjających, niekorzystnych 

warunków  atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, 

mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót zgodnie z technologią, warunkami 

określonymi w STWiORB, normach lub innych przepisach, a wymagające 

odpowiednich warunków atmosferycznych. Do warunków tych zaliczamy:  

− intensywne opady deszczu, ulewy, nawałnice, których sumaryczna ilość opadów 

w okresie kolejnych 7 dni była wyższa niż 80 mm/m2, 

− występujące niskie temperatury poniżej + 5oC trwające nieprzerwanie powyżej 

3 dni, (nie dotyczy okresów zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca)  

− występujące opady śniegu w okresie kolejnych 3 dni (nie dotyczy okresów 

zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca),  

co wymaga udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy i 

przedstawienia przez Wykonawcę informacji (w formie pisemnej) o warunkach 

pogodowych panujących w tym okresie z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu. W takich przypadkach termin zakończenia robót może zostać 

przesunięty o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystąpienia wskazanych 

okoliczności, 

c) wystąpienia niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów stanowiących 

zagrożenie. Termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas trwania 

przerwy w robotach wskutek wystąpienia wskazanych okoliczności, co wymaga 

udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy, 

d) wystąpienia odmiennych warunków geologicznych, terenowych, wodnych, 

środowiskowych niż przyjęto w dokumentacji, (kategorie gruntu, skał, kurzawka). 

Termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas trwania przerwy w 

robotach wskutek wystąpienia wskazanych okoliczności, co wymaga 

udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy, 

e) wystąpienia wykopalisk archeologicznych, zabytkowych, innych znalezisk o 

znaczeniu historycznym. Termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas 

trwania przerwy w robotach wskutek wystąpienia wskazanej okoliczności, 

co wymaga udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy, 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami, robotami w zakresie niezbędnym do uniknięcia 

lub usunięcia tych kolizji, niewynikających z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. Termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas trwania 
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przerwy w robotach wskutek wystąpienia wskazanej okoliczności, co wymaga 

udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy, 

g) wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych które wstrzymują lub opóźniają 

realizację przedmiotu umowy, mają wpływ na termin zakończenia inwestycji. Termin 

zakończenia robót może zostać przesunięty o czas trwania tych robót, co wymaga 

udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy, 

h) konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej mających wpływ na 

termin zakończenia inwestycji. Termin zostaje przesunięty o czas trwania wskazanej 

okoliczności, co wymaga udokumentowania w protokole z rady budowy lub 

stosownym wpisem do Dziennika Budowy, 

i) zwłoki organów administracji publicznej w wydaniu decyzji, zaświadczeń lub innych 

aktów administracyjnych oraz zwłoki w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, 

aprobat od podmiotów trzecich, którą to zwłoka powstało z przyczyn nieleżących po 

stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości odbioru inwestycji. Termin 

zakończenia robót może zostać przesunięty o czas trwania przerwy w robotach 

wskutek wystąpienia wskazanej okoliczności, co wymaga udokumentowania, 

j) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, 

instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji 

projektowej przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie 

wykonania robót, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót 

dodatkowych lub zamiennych. Termin zakończenia robót może zostać przesunięty o 

czas trwania przerwy w robotach wskutek wystąpienia wskazanej okoliczności, co 

wymaga udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy, 

k) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego których Zamawiający działając 

z należytą starannością nie mógł przewidzieć (uzasadnione wstrzymanie, zawieszenie 

robót, przerwa w realizacji robót, inwestycji) i nie wynikających z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy co wymaga udokumentowania w protokole z rady budowy lub 

stosownym wpisem do Dziennika Budowy. Termin zakończenia przedmiotu umowy 

zostaje przesunięty o czas trwania wskazanych okoliczności. 

 Zmiana terminu realizacji następuje o okres trwania wyżej wymienionych okoliczności 

celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. W przypadku skrócenia terminu 

wykonania przedmiotu umowy nie jest wymagane zawarcie aneksu a także nie jest 

wymagana zmiana harmonogramu. Zmiana terminu realizacji inwestycji nie wpływa na 

zmianę wynagrodzenia; 

2) Zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego – aktualizacja - w przypadku zmiany 

umowy mającej wpływ na tres c  opracowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego 

(zmiany o kto rych mowa w pkt 1 oraz pkt 3-10 powodujące odpowiednio zmianę terminu 

lub wynagrodzenia Wykonawcy); 

3) Dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej (uwzględniając zasady 

dokonywania zmian opisane w umowie) wskutek: 

a) wystąpienia różnic między ilością robót określoną przedmiarem robót planowanych 

do wykonania, a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiarów robót 

wykonanych, 

b) konieczności przeprowadzenia robót objętych dokumentacją projektową, które nie 

były przewidziane w zestawieniu robót planowanych (przedmiarze), niewykraczające 

poza zakres zamówienia podstawowego przewidzianego w dokumentacji projektowej, 
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c) wykonania robót wynikających z dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji 

projektowej, zmian technologii wykonania o ile nie powoduje to istotnego zwiększenia 

wynagrodzenia i o ile nie wykraczają poza zakres zamówienia podstawowego 

przewidzianego w dokumentacji projektowej, 

d) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń, wycofanie z produkcji, zmiana 

obowiązującego prawa, pojawienie się na rynku materiałów, urządzeń nowszej 

generacji, 

e) zmian technologicznych poprzez pojawienie się na rynku nowszej technologii, 

pozwalającej  zaoszczędzić koszty,  

f) zastosowania w dokumentacji projektowej technologii robót innych niż przyjęte 

skutkującej niemożliwością wykonania lub wadliwym wykonaniem robót, 

g) zaniechanie lub rezygnacja, lub ograniczenie wykonania pewnych robót 

przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie 

zbędne dla prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania zadania. 

Zmiany w dokumentacji projektowej o których wyżej mowa nie wymagają zawarcia 

aneksu do umowy; 

 

4) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku 

od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku wartość 

wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie 

wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do 

części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu, wejścia w życie przepisów 

zmieniających lub wprowadzających oraz do części przedmiotu umowy, do której 

zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku 

akcyzowego. W takim przypadku Wykonawca zwróci się do Zamawiającego  z wnioskiem 

o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże podstawę dokonania zmiany, 

kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem 

całkowitej kwoty oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości 

kosztów wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar 

dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę; 

 

5) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zmiany wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana 

wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie 

tych przepisów. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę 

odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 

wynagrodzeń osób świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, bądź minimalnej stawki godzinowej 

z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy 

będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, 
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o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują 

oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy. W przypadku zaistnienia opisanej 

sytuacji, po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca 

może zwrócić się do Zamawiającego  z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, 

wraz z uzasadnieniem zawierającym wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie 

Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi 

zmiana wysokości kosztów wykonania umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie 

zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: zestawienie 

wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób świadczących usługi, wraz 

z określeniem zakresu obowiązków pracownika w jakim wykonują oni pracę 

bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej 

temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym 

zakresie obciąża Wykonawcę; 

 

6) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta będzie 

obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do 

której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę 

w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio dokonujących zmian w zakresie 

zasad podleganiu ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w 

zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących 

przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego  z wnioskiem 

o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą 

wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, zawierającym szczegółowe wyliczenie 

całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz 

wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania 

umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz 

z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie 

wynikać, w jakim zakresie zmiany te maja wpływ na koszty wykonania umowy, 

w szczególności: zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 

pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 

finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu obowiązków pracownika w jakim 

wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić 

wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę; 

 

7) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
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mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej 

umowy. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 

umowy przez Wykonawcę w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 

2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku zaistnienia tej okoliczności, 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego  z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej 

zmiany wynagrodzenia. We wniosku Wykonawca zobowiązany jest wskazać kwotę, 

o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem 

zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie 

Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca zobowiązany jest również do wskazania 

daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy 

uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie 

zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia może 

nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę; 

 

10) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów 

lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (umowy). Przez zmianę ceny 

materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich 

obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 

Wykonawcy zawartego w ofercie. 

a) Jeżeli zmiana ceny materiałów lub kosztów, o której mowa w pkt. 10, względem 

ceny lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 

zawartego w ofercie, zmieni się o co najmniej 15 %, każda ze Stron uprawniona 

będzie do wystąpienia z wnioskiem do drugiej Strony o dokonanie zmiany 

wysokości wynagrodzenia. Zmieniona wartość wynagrodzenia, obowiązywać 

będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Strona wystąpiła z takim 

wnioskiem, o ile druga Strona uzna, iż rzeczywiście doszło do zmiany cen 

materiałów lub kosztów mających wpływ na wysokość wynagrodzenia.  

b) Strona wnioskująca o zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest 

przedstawić we wniosku, o którym mowa w pkt. 10 lit. a), w jaki sposób zmiana 

cen materiałów lub kosztów miała wpływ na koszt realizacji przedmiotu Umowy. 

Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w pkt. 10, na koszty 

wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania 

zmiany umowy przez Zamawiającego. 

c) Strona może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 10 lit. a) nie częściej 

niż raz na kwartał. 

d) W przypadku, o którym mowa w pkt. 10, łączna maksymalna wartość zmiany 

wynagrodzenia, w trakcie obowiązywania Umowy nie może przekroczyć 3% 

wynagrodzenia.  

 

11) Zmiana osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji: kierownika 

budowy/robót. W przypadku braku możliwości wykonywania przez wskazaną osobę 
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powierzonych jej czynności, (w szczególności: rozwiązanie umowy, śmierć, choroba, 

utrata uprawnień, inne uzasadnione okoliczności niepozwalające wykonywać wskazanej 

osobie powierzone czynności) wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innej 

osobie o kwalifikacjach (uprawnieniach) spełniających co najmniej takie warunki jakie 

podano w SWZ dla przeprowadzonego postępowania;  

 

12) Zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy. 

Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których w art. 112 ust. 2 pkt 

3 lub pkt 4 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu 

zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. 

Ponadto nowy podwykonawca o którym wyżej mowa nie może podlegać wykluczeniu w 

oparciu o przesłanki zawarte w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 (o ile dotyczy) ustawy Pzp 

wskazane w SWZ. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne 

dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ (oświadczenie lub dokumenty 

analogiczne do tego które było składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego). Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego 

podwykonawcy, nie stanowi zmiany umowy o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia 

dodatkowej części zamówienia realizowanej przez podwykonawcę/ów. Zmiana poprzez 

wprowadzenie/zgłoszenie w trakcie realizacji umowy nowej części zamówienia 

realizowanej w podwykonawstwie, który nie został wskazany w Ofercie, stanowi zmianę 

umowy i musi być poprzedzona zawarciem aneksu do umowy. Zmiana poprzez rezygnację 

ze wskazanej w Ofercie części zamówienia nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane 

zawarcie aneksu do umowy. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego 

Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do 

umowy; 

 

13) Zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą 

w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, 

połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub 

nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia 

w oparciu o przesłanki zawarte w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 (o ile dotyczy) ustawy 

Pzp wskazane w SWZ oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także 

nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy; 

 

14) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść 

złożonej oferty, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania 

postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego; 

15) Zmiana nazwy Wykonawcy wskutek zaistnienia okoliczności warunkujących dokonanie 

zmiany nazwy Wykonawcy; 

16) W wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców, w przypadku o którym mowa  w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp; 
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17) Jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie 

modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy 

spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy; 

18) Dopuszczalne są również zmiany umowy, których łączna wartość jest mniejsza niż progi 

unijne oraz jest niższa niż 15% wartość pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują 

zmiany ogólnego charakteru umowy. 

 

3. Zmianie podlegają także inne postanowienia umowy mające charakter zmian nieistotnych, 

a w szczególności: 

1) Zmiana koordynatora ze strony Zamawiającego , w przypadku braku możliwości 

wykonywania wskazanych czynności przez wskazaną osobę - zmiana ta następuje 

poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do 

umowy, 

2) Zmiana danych Stron: związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, danych 

teleadresowych, danych związanych z rozliczeniem finansowym umowy, nr konta  - 

zmiana ta następuje poprzez zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej i nie 

wymaga zawarcia aneksu do umowy, 

3) zmiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub 

kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych przy 

zachowaniu ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zmiana ta 

następuje na podstawie wniosku złożonego przez Wykonawcę w formie pisemnej, 

zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych i 

postanowieniami umownymi, dołączając stosowne dokumenty. Zmiana ta nie wymaga 

zawarcia aneksu do umowy, 

4) Zmiana osoby/ób wyznaczonej/ych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji: kierownika 

robót. W przypadku braku możliwości wykonywania przez wskazaną osobę 

powierzonych jej czynności, (w szczególności: rozwiązanie umowy, śmierć, choroba, 

utrata uprawnień, inne uzasadnione okoliczności niepozwalające wykonywać wskazanej 

osobie powierzone czynności) wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innej 

osobie o kwalifikacjach (uprawnieniach) spełniających co najmniej takie warunki jakie 

podano w SWZ dla przeprowadzonego postępowania. Zmiana ta następuje na podstawie 

wniosku złożonego przez Wykonawcę w formie pisemnej i nie wymaga zawarcia aneksu 

do umowy - wymagana jest akceptacja w formie pisemnej przez Zamawiającego . 

4. Procedura, warunki i zasady wprowadzania zmian umowy:  

1) zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie, przy zastosowaniu 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie mogą prowadzić do zmiany 

charakteru umowy w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, 

2) w przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, 

każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem w formie pisemnej w sprawie możliwości 

dokonania takiej zmiany,  

3) jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany umowy, wówczas zobowiązany 

jest do przekazania Zamawiającemu  wniosku o zmianę w formie pisemnej, 

4) we wniosku o zmianę umowy należy opisać zdarzenie lub okoliczności stanowiące 

podstawę do żądania takiej zmiany, uzasadniając zmianę,   
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5) wraz z wnioskiem należy dołączyć niezbędne dokumenty, dotyczy przypadków kiedy dla 

potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich 

dokumentów (w tym, rozliczenia, kalkulacje, dokumenty, o których mowa w umowie), 

6) wniosek o zmianę umowy, powinien zostać przekazany Zamawiającemu  niezwłocznie 

kiedy Wykonawca dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach, 

7) po otrzymaniu wniosku Zamawiający dokonuje weryfikacji zasadności wniosku 

i dołączonych dokumentów (dotyczy przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania 

zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów), 

8) jeżeli podczas weryfikacji wniosku Zamawiający stwierdzi braki, nieprawidłowości, 

niezgodności, wówczas zwróci się do Wykonawcy o poprawę lub uzupełnienie, 

9) Zamawiający powiadomi w formie pisemnej Wykonawcę o braku możliwości dokonania 

zmiany umowy w sytuacji kiedy nie wyraża zgody na jej dokonanie, 

10) w przypadku akceptacji zmiany Zamawiający przygotuje stosowny aneks. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Pzp 

wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w drodze aneksu do umowy, 

skutecznego po podpisaniu przez obie Strony, z zastrzeżeniem przypadków określonych 

w niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do 

umowy. 

6. Umowa podlega unieważnieniu w przypadkach wymienionych w art. 457 ust.1 ustawy Pzp. 

7. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 

455 ustawy Pzp. W takim przypadku stosuje się postanowienia umowne w brzmieniu 

obowiązującym przed tą zmianą. 

8. Zamawiający ma prawo w celach porządkowych objąć aneksem także te kwestie czy 

zagadnienia, które nie nakładają na niego takiego obowiązku. 

 

§ 15 

Cesja wierzytelności 

Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub 

obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie, dokonywać obciążeń tych praw 

w jakiejkolwiek formie, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub czynności 

wywołującej podobne skutki; obciążania jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub 

jej części, a także zastawienia lub przeniesienia korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej 

na osoby trzecie, w tym także poprzez dokonywanie zastawu czy objęcia umową poręczenia lub 

czynności wywołującej podobne skutki. Wyżej wymienione czynności dokonane pomimo zakazu 

są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. Postanowienia umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 

2. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy będą 

sporządzane w języku polskim. Walutą obowiązującą jest polski złoty (symbol zł - złoty, gr 

– grosz, kod ISO – PLN). 

3. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których 

mowa w ust. 9 Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację w formie 

pisemnej występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji 

rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa w ust. 10. 
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Interpretacja ta będzie miała charakter wiążący. W odniesieniu do zobowiązań Wykonawcy 

określonych w przedmiocie umowy, umowę oraz dokumenty, o których w niej mowa należy 

traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające w  taki sposób, że w wyniku 

znalezionych dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami Wykonawca nie 

może ograniczyć ani zakresu przedmiotu umowy, ani wymaganego zakresu wykonania robót 

budowlanych objętych umową. 

4. W przypadku rozbieżności o której mowa w ust. 3, a powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa w celu wyeliminowaniu wątpliwości Strony przyjmują, że zastosowanie 

będą mieć przepisy w brzmieniu obowiązującym na datę zawarcia umowy. 

5. Postanowienia umowy mają charakter rozłączny. W przypadku, gdy jedno lub więcej 

z postanowień umowy okaże się nieskuteczne, nieważne lub niewykonalne, nie narusza 

to skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego 

postanowienia obowiązuje jako uzgodnione takie postanowienie, które możliwie blisko 

odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego, nieważnego względnie 

niewykonalnego. Podobne obowiązuje w przypadku luk w powyższych postanowieniach. 

6. Jeżeli w trakcie realizacji umowy Strony stwierdzą błąd pisarski, oczywistą omyłkę, 

niezamierzone przeoczenia, usterkę w tekście wówczas Strony zobowiązują się podjąć 

działania w celu poprawy, uzupełnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie błędu 

pisarskiego, oczywistej omyłki, przeoczenia lub usterki w tekście nie może prowadzić do 

wytworzenia treści niezgodnej z pozostałymi postanowieniami umowy w tym zakresie. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej, Prawo 

budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz inne właściwe przepisy. 

8. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy będą rozpatrywane zgodnie z 

Prawem Polskim według właściwości siedziby dla Zamawiającego. W sprawie majątkowej, w 

której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze Stron, w przypadku sporu wynikającego 

z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne 

rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej, 

wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. Zawarcie 

ugody nie może prowadzić do naruszenia przepisów działu VII  rozdziału 3 ustawy Pzp. 

9. Integralne części umowy stanowią dokumenty o których mowa w ust. 10 pkt 2-6. 

10. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą 

kolejnością: 

1) umowa, 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami, 

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy, 

4) Gwarancja jakości (załącznik nr 1 do umowy), 

5) umowa regulująca współpracę Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie 

realizujących niniejszą umowę, (np. umowa konsorcjum). 

11. Umowa jest zawierana w formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów 

elektronicznych, a datą zawarcia Umowy jest data złożenia kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego przez ostatnią ze Stron. 

 

        Zamawiający              Wykonawca 
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ZAŁĄCZNIK nr 1 do umowy:  

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości) 

 

Gwarantem jest :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

będącym Wykonawcą umowy w ramach zadania „Suchy Las – budowa drogi wraz z pełną 

infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i Jaśminowej” (zwana dalej „Umową”).  

1. Uprawnionym z tytułu gwarancji jakości (dalej w treści niniejszej Karty Gwarancyjnej: 

„gwarancja”), Gmina Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62 – 002 Suchy Las zwany dalej Gminą.  

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres …… miesięcy licząc od dnia bezusterkowego 

odbioru końcowego przedmiotu umowy; 

3. Wykonawca zapewnia Zamawiającego o dobrej jakości robót i zastosowanych wyrobów 

budowlanych. Roboty zostały wykonane zgodnie z umową, projektem technicznym, sztuką 

budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami prawnymi.  

4. Gwarancja obejmuje w szczególności:  

a) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej 

gwarancji;  

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży, 

jak i powstałych w okresie gwarancji;  

c) koszty przeglądów gwarancyjnych wraz z materiałami (w tym eksploatacyjnymi).  

5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek:  

- działania siły wyższej albo wyłącznie z winy Użytkownika lub osoby trzeciej, za którą 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;  

- normalnego zużycia;  

- winy Użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu 

oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.  

6. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach w terminie 14 dni od dnia ich wykrycia, a 

Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad w terminie 7 dni od dnia ich 

zgłoszenia.  

7.  Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 

wskazanym w pkt 6, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie 

Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości 

technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę 

wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady.  

8.  W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązaniu się z 

terminów, o których mowa w pkt 6 i 7, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu 

podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.  

9.  Po zawiadomieniu przez Wykonawcę o usunięciu wady, Zamawiający wyznacza termin 

odbioru z udziałem Wykonawcy na okoliczność którego sporządzi się protokół.   

10. Jeżeli wada elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla 

którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia 

wad i usterek w obu elementach.  

11. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi, o którym mowa w pkt 2, 

odbędzie się na wniosek Zamawiającego, który zostanie przesłany do Wykonawcy z 

odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca zobowiązuje się 
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do nieodpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu. Z odbioru tego 

zostanie sporządzony protokół odbioru ostatecznego.  

12. W przypadku dokonania usunięcia wad w przedmiocie umowy, termin gwarancji biegnie na 

nowo od dnia usunięcia wady potwierdzonego protokołem odbioru, w zakresie naprawionej 

części przedmiotu umowy. 

 

 

 

 

 

 


