Zatgcznik nr 10 do SWZ

UMOWA
Nr ZP.272. ......... 2026

zawartawdniu .................. r. w Metgwi pomiedzy:

Gming Melgiew, ul. Partyzancka 2, 21-007 Metgiew, NIP: 712-291-45-32, REGON:

431019589, reprezentowang przez:

1. Wéjta Gminy: Magdalene Wéjcik

2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: Agnieszki Kulisz,
zwang dalej w tresci niniejszej umowy Zamawiajacym,

TP Z SIEAZIDG W ...t
wpisanym w dniu ................ do Rejestru Przedsiebiorcow, prowadzonego przez Sad
Rejonowy

Wi Wydziat .............. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS: ..o, JNIP oo ,Regon ..................
e bedgcym wiascicielem firmy pn ... z
siedzibg w .................. wpisanym w dniu ................ do Centralnej Ewidenciji i Informacji o
Dziatalno$ci Gospodarczej, NIP: ..o, ,Regon: ...................
reprezentowanym przez :

B ————————————————

zwanym dalej Wykonawca,
wspolnie zwanymi Stronami.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamoéwienie publiczne na podstawie
przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z
2024 r., poz. 1320 z pézn. zm.) w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (art.
275 pkt 1 ustawy ), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako
najkorzystniejsza, zawiera sie umowe nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa drogi
gminnej nr 105541 L w m. Melgiew ul. Ogrodowa - etap 2”, w zakresie i na
warunkach wynikajgcych ze specyfikacji warunkéw zamoéwienia (zwanej dalej SW2Z),
ztozonej przez Wykonawce oferty, projektu budowlanego, szczegdtowych specyfikaciji
technicznych  wykonania i odbioru robét budowlanych, uzgodnieA nadzoru
inwestorskiego, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz postanowieniami niniejszej umowy.

2. W zakres inwestycji wchodzi odcinek drogi gminnej o dtugosci 243,68 m z poczagtkiem

w kilometrazu roboczym 0+000,00 wyznaczonym na przecieciu projektowanej osi

z krawedzig asfaltowej jezdni drogi gminnej na wlocie skrzyzowania z ul. Handlowg (DG

105543 L) i koncem w km 0+243,68 na granicy pasa drogowego.

3. Roboty budowlane i towarzyszgce wchodzgce w zakres inwestycji w szczegodlnosci
obejmujg wykonanie:

1) W branzy drogowej: budowe nowej konstrukgcji drogi gminnej, budowe i przebudowe
zjazdow, wykonanie poboczy, wycinke drzew, wykonanie zielencow, wykonanie
oznakowania i montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, w tym:

a) geodezyjne wytyczenie punktow charakterystycznych trasy, przeniesienie i
stabilizacja punktéw osnowy geodezyjnej,
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b) zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, wycinka drzew z karczowaniem pni, karczo-
wanie krzakéw i zadrzewien, rozbidrka nawierzchni z kruszywa tamanego, fre-
zowanie nawierzchni asfaltowej na potgczeniach z istniejgcg konstrukcjg jezd-
ni, rozbidérka nawierzchni zjazdéw, rozbiorka kraweznikéw i obrzezy betono-
wych na tawie betonowej, rozbiorka podbudowy zjazdow,

c) wykonanie wykopéw pod konstrukcje drogi i poboczy, wykonanie nasypow pod
konstrukcje drogi i poboczy, profilowanie i zageszczenie podtoza, wykonanie
warstwy mrozoochronnej konstrukcji drogi oraz zjazdéw na drogi wewnetrzne,
wbudowanie kraweznikdéw, wbudowanie opornikéw, wykonanie podbudowy za-
sadniczej w konstrukcji drogi i zjazdéw na drogi wewnetrzne, wykonanie pod-
budowy pomocniczej zjazdéw z mieszanek zwigzanych cementem, wykonanie
podbudowy zasadniczej zjazdow i doj$¢ z mieszanek zwigzanych cementem,
skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg, wykonanie warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego w konstrukcji drogi i zjazdow na drogi we-
wnetrzne, skropienie warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg, wykonanie warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego,

d) utozenie nawierzchni zjazdow i doj$¢ z betonowej kostki brukowej na podsypce
z grysu kamiennego, wykonanie nawierzchni zjazdéw z mieszanki niezwigza-
nej kruszywa tamanego, wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej kru-
szywa tamanego,

e) plantowanie skarp i terenu — przygotowanie do zatozenia trawnikéw, humuso-
wanie terenu z obsianiem mieszankg traw — zatozenie trawnikéw,

f)  wprowadzenie organizacji ruchu — montaz oznakowania pionowego,

g) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

h) uporzgdkowanie terenu po zakohczeniu robét budowlanych.

2) W branzy elektrycznej: usuniecie kolizji z siecig elektroenergetyczng nN — zasilanie
istniejgcego oswietlenia;

3) W branzy telekomunikacyjnej: budowe kanatu technologicznego, usuniecie kolizji z
siecig telekomunikacyjng Orange Polska, usuniecie kolizji z siecig telekomunikacyjng
Netia S.A.;

4) W branzy sanitarnej: przebudowe sieci wodociggowej — przeniesienie i wymiana hy-
drantu nadziemnego.

W zakresie wzajemnego wspofdziatania przy realizacji przedmiotu zamdwienia strony

zobowigzujg sie dziataC niezwlocznie przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw i

ustalonych zwyczajow.

Specyfikacja warunkow zamowienia wraz z zatgcznikami (dalej w tresci umowy: SWZ)

zawiera istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz

stanowig one integralng cze$¢ umowy.

§ 2.Postanowienia ogdlne

. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamowienia w zakresie i w sposob okreslony w
dokumentacji projektowej, w tym projekcie budowlanym oraz w szczegodtowej specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i sztukg budowlang oraz na podstawie ogledzin terenu budowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze przed ziozeniem oferty zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzglednit je w
wynagrodzeniu ryczattowym.
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Przedmiar robét zostat wreczony Wykonawcy jako materiat pomocniczy, nie stanowigcy
podstawy wyceny i zostat zweryfikowany przez Wykonawce.

§ 3. Obowiazki Stron.

Do obowigzkow Zamawiajgcego, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) przekazanie terenu budowy wraz z dokumentacjg techniczna;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) zapewnienie $rodkéw finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu
umowy;

4) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych ze sprawdzonej i zatwierdzonej przez
Wykonawce i Zamawiajgcego faktury.

Do obowigzkéw Wykonawcy, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) przejecie terenu robét od Zamawiajgcego;

2) zabezpieczenie terenu robot;

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wiasny koszt;

4) wykonanie przedmiotu umowy 2z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2025 r. poz. 418 ze zm.), okazania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru inwestorskiego certyfikatdw zgodnosci z polskg normg lub aprobatg
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

5) zapewnienie na witasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizaciji;

6) jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych w
szczegolnosci z nastepujgcych ustaw: Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony srodowiska (Dz.U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.), Ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.);

7) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp,
ochrone p. poz. i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w
trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek
Z prowadzonymi robotami;

8) zaplanowanie, wykonanie i wykonczenie robot z nalezytg starannoscig i zgodnie
Z niniejszg umowa. Zamawiajgcy wymaga, aby lampy oswietleniowe byty podtgczone
do istniejgcego systemu zarzgdzania o$wietleniem funkcjonujgcym na terenie gminy
Metgiew (wraz z aktywacjg kart startowych) oraz zapewniaty funkcjonalnos¢ zgodng
Z juz istniejgcym systemem oSwietlenia.

9) objecie kierownictwa budowy poprzez wyznaczenie na kierownika budowy oraz do
kierowania robotami, oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, a takze
zatrudnienie personelu o kwalifikacjach uprawniajacych do wykonywania czynnosci
niezbednych dla prawidtowej realizacji robot;

10) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
odwiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg
i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

11) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;
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12) ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikéw o0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;

13) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatdw urzadzen w tym np. wynikéw oraz
protokotow badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy;

14) zabezpieczenie instalacji, urzgdzenh i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

15) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym
stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych. Wykonawca
zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych, po ktérych bedzie
odbywat sie ruch pojazdéw podczas budowy i transportujgcych materiaty.
W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych administratoréw i
zarzagdcow za zniszczenie drog i ulic przez transport budowy wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy na witasny koszt, ktory nie bedzie podlegat odrebnej
zaptacie i jest wliczony w cene kontraktowa;

16) uzywanie gruntow udostepnionych przez Zamawiajgcego tylko dla celow realizacji
niniejszej umowy;

17) uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak
réwniez terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

18) kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie
Zz przepisami prawa budowlanego oraz przygotowywanie do odbioru koncowego
kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;

19) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony
i konieczny do ich usuniecia;

20) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysoko$ci;

21) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych Iub
okolicznosciach, ktére mogag wptyngé na jakosc¢ robot lub termin zakonczenia robot;

22) zabezpieczenie terenu budowy w sposOb niepowodujgcy zaktocen terenow
z nim sgsiadujgcych i naruszeh praw sgsiadow oraz ponoszenie petnej
odpowiedzialnosci z tytutu niniejszych zaktdcen lub naruszen;

23) sporzadzenie na wtasny koszt przez Wykonawce projektu czasowej organizacji
ruchu (jesli jest wymagane) i zatwierdzenie go zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
przed rozpoczeciem robot (w tym ponoszenie wszelkich optfat) oraz zapewnienie na
wilasny koszt petnej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiaréw i
wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (w tym zaewidencjonowania
jej w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Swidniku),
a takze sporzadzenie wykazu zmian gruntowych, jesli takie wystgpig.

24) zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie
realizacji zamdwienia: wykonywanie prac fizycznych ogdélnobudowlanych przy
robotach objetych zakresem zamowienia; (obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy
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prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne
prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia, jako
podwykonawcy oraz wymog nie dotyczy min. osob kierujgcych budowa,
wykonujgcych obstuge geodezyjng czy dostawcow materiatéw budowlanych).

25)w trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudniania, o ktérym mowa powyzej. Zamawiajgcy ma
prawo w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczeh i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robot.

26) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w punkcie a) lub w punkcie b) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
os6b wykonujgcych wskazane w punkcie 24 czynnosci w trakcie realizaciji
zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujgcych czynnoéci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizaciji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy Ilub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

27)W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcije Pracy.

§ 4.

Termin wykonania.

1. Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg do 6 miesiecy od daty zawarcia

2.

umowy, tj. do dnia ....................

Wykonawca oswiadcza, ze dokona’f szczegoOtowego zapoznania sie z dokumentacjg
przetargowa, nie stwierdza w niej wad, przyjmuje jg bez uwag oraz potwierdza mozliwosc
wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust.1.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy,
uznaje sie date zgtoszenia zakonczenia zakresu robdot objetych przedmiotowym
zamowieniem.
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Protokolarne przekazanie catego terenu budowy (w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), nastgpi w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy.

§ 5.

. Wykonawca ustanawia do realizacji przedmiotu zaméwienia: osobe

........................................ ktéra bedzie pemi¢ funkcje kierownika budowy w branzy
drogowej posiadajgcg wazne uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen w zakresie odpowiadajgcym
przedmiotowi zamowienia lub odpowiadajgce im rownowazne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wczedniej obowigzujgcych przepisow, a w przypadku
Wykonawcéw zagranicznych — uprawnienia budowlane do kierowania robotami
rownowazne do wyzej wskazanych.

Wykonawca ustanawia do realizacji przedmiotu zamowienia: osobe
........................................ ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika robot w branzy
elektrycznej posiadajgcg wazne uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, w zakresie odpowiadajgcym przedmiotowi
zamowienia lub odpowiadajgce im rownowazne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow, a w przypadku Wykonawcow
zagranicznych — uprawnienia budowlane do kierowania robotami rownowazne do wyzej
wskazanych.

. Wykonawca ustanawia do realizacji przedmiotu zaméwienia: osobe

........................................ ktéra bedzie pemi¢ funkcje kierownika robot w branzy
telekomunikacyjnej posiadajgcg wazne uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzenh
telekomunikacyjnych w zakresie odpowiadajgcym przedmiotowi zamowienia lub
odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujgcych przepiséw, a w przypadku Wykonawcow zagranicznych — uprawnienia
budowlane do kierowania robotami rbwnowazne do wyzej wskazanych.
Osoba, o ktérej mowa w ust. 1, ust. 2 i ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi
posiada¢ wazne zaswiadczenie cztonkowskKie.
Zamawiajgcy zapewni udziat inspektorow nadzoru w zakresie kazdej branzy, w ktorej
prowadzone sg roboty wymagajgce nadzoru zgodnie z przepisami prawa, w tym w
szczegolnosci branzy drogowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej.
Obecnos¢ inspektorow nadzoru ma na celu zapewnienie prawidtowej realizacji robdt,
zgodnosci z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego
oraz zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ inspektorom nadzoru petny dostep do terenu
budowy, dokumentacji budowy oraz wykonanych robo6t w celu wykonywania czynnosci
kontrolnych, odbioru koncowego oraz innych dziatan zwigzanych z nadzorem
inwestorskim.

§ 6.

Materialy i urzadzenia.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow i urzgdzen

wiasnych.

Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢c wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i
dokumentacji projektowej, co do jakosci.
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. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z
materiatdbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatow.
§7.
Wynagrodzenie.
(postanowienia § 7 zostang odpowiednio ustalone
po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego)
Strony zgodnie ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystugiwaé
bedzie wynagrodzenie ryczattowe w tgcznej wysokosci:
...................... netto (stownie: ............... Zlotych .../100)
...................... brutto (stownie: ............... Zlotych .../100).
Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do Zzagdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 1.
Strony zgodnie postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy nastepowaé bedzie
fakturg VAT wystawiong po terminie podpisania protokotu odbioru, w terminie 30 dni od
daty jej doreczenia zamawiajgcemu, z =zastrzezeniem, ze faktura VAT zostanie
dostarczona Zamawiajgcemu na zasadach okre$lonych w ust. 4. Naleznosci wynikajace
z faktury VAT ptatne bedg przelewem na wskazany rachunek bankowy.
Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury stanowi¢ bedzie sporzgadzony i
podpisany przez Zamawiajgcego, Wykonawce i Inspektoréw nadzoru koncowy protokot
odbioru przedmiotu umowy.
Najpdzniej na dzien ztozenia faktury Wykonawca przedstawi dokumenty rozliczeniowe z
podwykonawcg/mi tj. os$wiadczenie podwykonawcy/éw o dokonanym rozliczeniu
finansowym za zrealizowany zakres robét z Wykonawcg i zaptacie za wykonane roboty.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawce faktury niezgodnej z dokumentami
rozliczeniowymi oraz przy braku dokumentéw rozliczeniowych z podwykonawcag/mi,
Zamawiajgcy ma prawo odmowic jej przyjecia.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc:

1) wykonania robo6t zamiennych (w tym zwigzanych ze zamiang materiatu
budowlanego) w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektows;

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamdwienia (roboty zaniechane).

3) zlecenia wykonania rob6t dodatkowych o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3
ustawy PZP wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy, ktdrych nie mozna
byto przewidzie¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonanie takich robot
Zlecone bedzie w formie aneksu do umowy.

Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 7 wymagajg sporzgdzenia protokotu uzasadniajgcego
wykonanie robét zamiennych zaniechania robét lub robét dodatkowych przez inspektora
Nadzoru inwestorskiego, a w przypadku zmian istotnych rowniez przez projektanta.
Zmiany istotne muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 1) i 2) zakres robét wynikajgcy z okreslonej
sytuacji zostanie rozliczony stosownym kosztorysem, sporzgdzonym z zachowaniem
sktadnikow cenotwérczych wynikajgcych z kosztorysu uproszczonego robét, ktéry
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do dnia zawarcia umowy.
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Podstawg do rozliczenia robot dodatkowych o ktérych mowa w art.455 ust.1 pkt 3 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych  wykraczajacych poza przedmiot zamowienia
podstawowego bedg kosztorysy opracowane przez Wykonawce pod warunkiem ich
zaakceptowania przez zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane na podstawie
stawek wynikajgcych ze ztozonego kosztorysu uproszczonego, a w przypadku, gdy nie
bedzie mozliwe rozliczenie danych rob6t w oparciu o pozycje z kosztorysu, brakujgce
ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete ze wskaznikow przyjetych z zeszytéw
wydawnictwa Sekocenbud w kwartale poprzedzajgcym kwartat, w ktérym wystepuja
roboty dodatkowe, jako $rednie za okres ich wbudowania oraz odpowiednie pozycje
KNNR Ilub KNR, a nastepnie wycena indywidualna zatwierdzona pisemnie przez
Zamawiajgcego. W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych zmian na
podstawie zeszytéw wydawnictwa Sekocenbud (jako srednie), brakujgce ceny:
materiatdbw zostang przyjete jako ceny fabryczne ich producentow lub dostawcow lub
dystrybutoréw, zatwierdzone przez Zamawiajgcego, natomiast ceny sprzetu zostang
przyjete wg cen rynkowych — zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Wystgpienie sytuacji, o ktérej mowa w ust. 7 wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do umowy zmniejszajgcego/zwiekszajgcego wynagrodzenie Wykonawcy i tym samym
wartos¢ przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wskazacC rachunek bankowy do spetnienia swiadczenia,
ktéry bedzie znajdowat sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw .biatej liscie) zgodnie z art.96 b ust.3 pkt 13
ustawy o podatku od towaréw i ustug (VAT).

W zwigzku z wystgpieniem przestanek wskazanych w przepisach art. 108a ust. 1a-1e
Ustawy o podatku od towardéw i ustug (VAT), Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto.
Ptatnos¢ zostanie zrealizowana mechanizmem podzielonej ptatnosci tj. kwota netto trafi
na rachunek rozliczeniowy kontrahenta, za$ kwota podatku VAT na wydzielony rachunek
VAT kontrahenta.

Od dnia wejscia w zycie przepiséw ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o
podatku od towardw i ustug oraz niektérych innych ustaw, wprowadzajgcej obowigzek
wystawiania faktur wytgcznie drogg elektroniczng przy uzyciu Krajowego Systemu
e-Faktur (KSeF), Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur elektronicznych w
KSeF za realizacje przedmiotu umowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
podatkowego, przy czym w przypadku zmiany tych przepiséw Strony zobowigzujg sie
dostosowac forme i procedure wystawiania faktur do nowych wymagan.

Za nieterminowe pfatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za
op6znienie.

Za dzieh zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§8.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
(postanowienia § 8 ulegng zmianie, jezeli Wykonawca dokona
wyboru innej formy zabezpieczenia niz w pienigdzu)
W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy (w tym z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy), Wykonawca wnosi
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej, w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto ogotem, tj.i............l zt., stfownie:............... :
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2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
pod warunkiem, ze Wykonawca zachowa ciggtos¢ zabezpieczenia i jego odpowiednig
wysokos¢.

3. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:

1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
2) wniesione w formie pienigdza — jezeli nie zostanie przeznaczone na pokrycie
naleznosci (kosztow szkdd, odszkodowan itd.), o ktérych mowa w umowie — zostanie
zwrécone na rachunek Wykonawcy w terminie:
a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany — 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) 30 % kwoty ustalonej w ust. 1. zostanie zwrécone Wykonawcy nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§9.
Kary umowne.

1. Strony postanawiajg, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
postanowien niniejszej umowy obowigzujgcg formg odszkodowania bedg kary umowne
naliczane w nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 w
wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7
ust. 1 — za kazdy dzieh zwioki;

b) za zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwaranciji i rekojmi w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 — za kazdy dzieh zwitoki liczonej od dnia wyznaczonego
na usuniecia wad lub usterek;

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy wysokosci 15 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

d) niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w SWZ czynnosci, w
wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7
ust. 1 — za kazdy rozpoczety miesigc niespetnienia wymogoéw. Za rownowazne z
niespetnieniem wymagan w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace
uznaje sie réwniez niedostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentow
wskazanych w § 3 ust. 2 pkt 25 — 26 — w tym wypadku kara bedzie naliczana za
kazdy rozpoczety miesigc naruszenia.

e) braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % tgcznego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 — za kazdego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce za kazdy przypadek.

f) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w wysokosci 2 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 — za kazdy
nieprzedtozony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

g) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosC z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 — za kazdg nieprzedtozong kopie umowy o
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podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, w terminie wskazanym w § 12
odpowiednio ust. 7 lub ust. 8 .

h) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w § 13 ust. 1, w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 — za kazdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty wynagrodzenia.

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z
przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 15 % tgcznego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

. taczna maksymalna warto$¢ kar umownych nie przekroczy 20 % wartosci zamowienia

brutto, przy czym do limitu wlicza sie kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z

przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ kare umowy w terminie 7 dni od otrzymania od

Zamawiajgcego wezwania do zaptaty.

W przypadku braku zaptaty kary umownej w wyznaczonym terminie wierzytelnosci z

tytutu kar umownych zostang potrgcone z wierzytelnoscig Wykonawcy, w szczegdlnosci

z tytutu naleznego wynagrodzenia oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy .

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za zasadach ogélnych,

o ile wartos¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ kar umownych.

§ 10.
Odbiory robét.
Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) Odbiory roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbidr koncowy.
Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych
mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$S¢ do odbioru koncowego pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.
Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie robét, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru kohcowego w terminie 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru, ze przedmiot umowy posiada wady,
Zamawiajgcy moze:
1) W przypadku wad istotnych — odmowi¢ dokonania odbioru z winy Wykonawcy i
wyznaczy¢ termin nie krétszy niz 7 dni na usuniecie wad lub odstgpi¢ od umowy.
2) W przypadku wad nieistotnych — dokona¢ odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy termin
nie krotszy niz 7 dni na usuniecie wad.
W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce lub nie wywigzania sie z
terminéw o ktérych mowa w ust. 7 Wykonawca wyraza zgode na zlecenie usuniecia wad
innemu uprawnionemu podmiotowi i obcigzenia kwotami Wykonawce lub potrgcenie tych
kwot z wynagrodzenia z umowy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad nie dajgcych sie usungé, ktére nie
uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze zadac¢ obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

Podpisanie protokotu nie jest rébwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez
Zamawiajgcego braku wad - te bowiem, mogg ujawnié¢ sie w kazdym czasie, w tym w
czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.

§ 11.
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi.
(termin gwaranciji zostanie ustalony po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego).

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji jakosci wykonania przedmiotu
umowy na okres ........ miesiecy od dnia odbioru koncowego.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptathego usuniecia
wad i usterek w terminie 7 dni liczac od daty powiadomienia przez Zamawiajgcego
(pisemnie lub drogag elektroniczng). Okres gwarancji zostanie przediuzony o czas
naprawy.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy roéwniez po okresie
gwarancji i rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem
okresu gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z =zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

W ramach udzielonej gwarancji i rekojmi, w przypadku usunigcia wad przez strone
trzecig Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu Zamawiajgcemu zapfaconego
wynagrodzenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zaptaty.

Strony dokonajg ostatniego przeglagdu przedmiotu umowy w ciggu ostatnich 4 tygodni
przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi, a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca
usunie w terminie 7 dni.

Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu,
na dzien ich usuniecia, zostanie przez strony sporzgdzony stosowny protokét wykonania
obowigzkéw wynikajgcych z gwaranciji.

§12.
Podwykonawcy.

(tre$¢ § 12 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do statusu wykonawcy np. gdy wspdlnie
lub pojedynczo ubiegali sie o udzielenie zaméwienia lub korzystali ze zdolnosci technicznych

innych podmiotéw.)

Zgodnie z ofertg Wykonawcy - Wykonawca wskazat w jej tresci czesci zamdwienia
(stanowigcego rezultat umowy) i nazwy firm Podwykonawcow, ktérym zamierza
powierzy¢ ich wykonanie.

W zwigzku z ust. 1 Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:
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Zatrudnienie przez Wykonawce innych podwykonawcéw wymaga zmiany umowy w
formie aneksu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamodwienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czy,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajgcy, w terminie do 7 dni od daty ztozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku gdy:
1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 13 ust. 1.
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych.
4) gdy przewidziat okres gwarancji i rekojmi krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady z tytutu rekojmi i gwarancji Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni od daty jego ztozenia
Zamawiajgcemu, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty ziozenia mu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1-4.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 8, do przediozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane , w terminie 7 dni od daty jej
ztozenia, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w
dokumentach zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 ztotych. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
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§ 13.
Rozliczenia z podwykonawcami.
Strony postanawiajg, ze termin zaptaty faktur podwykonawcy, dalszego podwykonawcy
przez wykonawce bedzie wynosi¢ do 30 dni liczac od daty ich doreczenia wraz z
dokumentami rozliczeniowymi, nie pozniej niz do dnia wykonania umowy.
W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty - odpowiednio - przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce - Zamawiajgcy dokona bezposrednie]
zaptaty naleznego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart przyjetg bez sprzeciwu przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo w zakresie robot lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu (przyjecia bez sprzeciwu) przez Zamawiajgcego umowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub po przediozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, kar
umownych, i odszkodowan naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty - Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia doreczenia mu
informacji w tej sprawie.
W przypadku zgtoszenia (w terminie okreslonym w ust. 5) przez Wykonawce uwag do
informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptaty - Zamawiajagcemu przystuguje prawo:
1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze nie zasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosci sie nalezy, albo
3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z
zatozeniami i przepisami.
Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.
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§ 14.
Zakaz przenoszenia wierzytelnosci.

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej pod rygorem
niewaznosci, przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z umowy niniejszej na osoby trzecie,
ani rozporzgdzac¢ nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczegdlnosci
wierzytelnos¢ nie moze by¢ przedmiotem zabezpieczenia zobowigzan Wykonawcy (np. z
tytutu umowy kredytu, pozyczki). Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, wyrazonej pod rygorem niewaznosci, dokonywaé innych czynnosci w
celu przystgpienia osoby trzeciej do zobowigzan Ilub w miejsce Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej pod rygorem
niewaznosci, dokonywaé jakichkolwiek czynnosci skutkujgcych przystgpieniem osoby
trzeciej do zobowigzah Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy  wszystkich  czionkéw  Konsorcjum, zgodnie z  posiadanym
petnomocnictwem.

3. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, wyrazonej pod rygorem niewaznosci, sg wzgledem Zamawiajgcego
bezskuteczne.

§ 15.
Zmiany umowy.

1. Zmiana postanowieh umowy moze nastgpic¢ gdy:

1) wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 Prawa zamowien publicznych,
2) zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajgcego i dotyczy¢ bedzie:

a) zmiany technologii wykonania robdt Iub rozwigzah technicznych nie
przewidzianych w umowie, jezeli zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego.
Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwigzania sg
réwnorzedne lub lepsze funkcjonalnie od rozwigzan przyjetych w dokumentacji
projektowej bedgcej podstawg zamdwienia oraz nie wptywajg na wartosc ceny;

b) zamiany materiatébw przewidzianych do wykonania robét w stosunku do
materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej jezeli zmiany te bedg
korzystne dla Zamawiajgcego;

c) mozliwosci powierzenia wykonania czesci robét podwykonawcy robét, ktérych
zakres nie zostat wskazany w ofercie przez Wykonawce jako przeznaczony do
wykonania przez podwykonawcow;

3) wystgpi zmiana personelu Wykonawcy lub Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 5
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do realizacji przedmiotu umowy
osobe wskazang w ,Wykazie osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji
zamowienia”. Wszelkie zmiany dotyczgce osoby wskazanej w ,Wykazie osob,
skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia” przez Wykonawce do
realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do osoby wskazanej w Wykazie sg mozliwe
jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego, wytacznie w przypadku
zdarzen losowych, ktérych nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢ przy dochowaniu
nalezytej starannosci, a w szczegdlnosci dtugotrwatej choroby, dlugotrwatej
niezdolnosci do pracy, ustania stosunku pracy lub innej podstawy prawnej
zatrudnienia. Nowa osoba wprowadzona przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu
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Umowy musi spetnia¢ warunki okreslone w SWZ. Wykonawca informuje
Zamawiajgcego na piSmie o dokonanej zmianie przedstawiajgc dowody
potwierdzajgce spetnienie warunkow okreslonych w SWZ co najmniej na poziomie
zastepowanej osoby. Zamawiajgcy akceptuje dokonang zmiane poprzez pisemng
odpowiedz. Zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy posiadajgca
uprawnienia, stanowi podstawy do zmiany umowy w formie aneksu. Zamawiajgcy
odmawia dokonania zmiany w sytuacji gdy wskazana osoba nie spetnia minimalnych
wymagan wskazanych w SWZ.

wystgpi zmiana materiatbw budowlanych, urzadzen w stosunku do materiatow
budowlanych, urzadzeh wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych albo ofercie, w przypadku:

a) gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych, urzgdzen stanie sie niemozliwe w
szczegolnosci z powodu niedostepnosci na rynku i/lub wycofania z rynku i/lub
zastgpienia innymi i/lub z powodu btedéw w dokumentacji projektowe;j,

b) gdy podyktowane to bedzie usprawnieniem procesu budowy i/lub
zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie i/lub zmiang przepiséw prawa,
C) pojawienia sie na rynku materiatdw, urzadzen nowszej generacji i/lub bardziej

funkcjonalnych i korzystniejszych pod wzgledem uzytkowania, pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztéw eksploatacji, badz zwiekszenie funkcjonalnosci wykonanego
przedmiotu umowy,

d) koniecznosci zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych (materiatow budowlanych, urzadzen), w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych wczesniej rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

zmiana umowy dotyczyé bedzie zmiany wysokosci wynagrodzenia dla Wykonawcy, a
spowodowana bedzie:

a) zmianami dokumentacji technicznej skutkujgcymi koniecznoscig wykonania
robét dodatkowych wynikajgcych z tejze zmiany, oraz koniecznoscig wykonania robét
dodatkowych na zasadach okreslonych w § 7.

b) ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu zamodwienia (roboty
zaniechane)
C) zmiang stawki podatku VAT (wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie). jezeli

zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.
jezeli zmiana umowy spowodowana bedzie sitg wyzszg uniemozliwiajgcg wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

jezeli zmiana umowy dotyczyé bedzie zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia robot z uwagi na
wystgpienie:

1)

2)

niesprzyjajacych wykonywaniu robét warunkéw atmosferycznych trwajgcych przez
okres powyzej 3 dni, uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdt z przyjetg
technologig realizacji prac wymagajgcg odpowiednich warunkéw atmosferycznych
(m. in.: temperatura, sita wiatru, opady: deszczu, $niegu, gradu) — o czas trwania
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych;

wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw i/lub urzgdzen z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy - o okres wydtuzenia termindw dostaw materiatéw, urzgdzen;
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zdarzen o charakterze katastrofalnych, dziatan przyrody oraz zdarzen
nadzwyczajnych w postaci zaburzeh zycia zbiorowego - o okres dziatania tych
zdarzen oraz czas potrzebny do usunigcia skutkow tego dziatania;

kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym - o okres niezbedny na
uzgodnienia i wprowadzenie ewentualnych zmian przez projektanta w dokumentacji
projektowej oraz okres niezbedny do wykonania robot bedgcych konsekwencjg kolizji
Z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym;

znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robdt - o okres niezbedny na
wykonanie prac lub badan archeologicznych i/lub saperskich;

uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegdlnosci dotyczgcych wprowadzenia
zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robot z przyczyn
niezaleznych od obu stron, usuniecia btedéw w dokumentacji projektowej - o
niezbedny czas na wprowadzenie ewentualnych zmian, usuniecie btedow;

innych okolicznoéci, ktérych zadna ze stron nie mogta przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy, a ktére uniemozliwiajg terminowe wykonanie prac - o niezbedny
czas, stosownie do zaistniatych okoliczno$ci;

innych  przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegodlnosci
nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego, wstrzymania
robot przez Zamawiajgcego - o0 niezbedny czas, stosownie do zaistniatych
okolicznosci;

z zastrzezeniem, ze w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci
wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonhczenia wykonywania jej przedmiotu w
sposbéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci i przy
zachowaniu procedury zawartej w § 15 ust. 4.

Przyczyny wskazane w ust. 2 mogg uzasadnia¢ zmiang terminu wykonania umowy, jesli
w tym czasie nie jest mozliwe wykonywanie innych prac, lub wykonywanie innych prac
bytoby nieuzasadnione z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych.

. W przypadku wskazanym w ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)

niezwtocznego — nie pozniej niz 14 dni od zaistnienia danej okolicznosci - pisemnego
poinformowania Zamawiajgcego o okolicznosciach uniemozliwiajgcych wykonywanie
prac lub tez wptywajgcych na tempo ich prowadzenia ze wskazaniem szacowanego
wptywu na termin realizacji inwestycji;

ztozenia na co najmniej 14 dni przed uptywem terminu umownego, stosownego
wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci faktyczne, uzasadniajgce zmiane
terminu umownego.

. Zmiany mogaq by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.

. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, strona inicjujgca zmiane przedstawi:
1) projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanej zmiany.

Do kazdej propozycji zmiany, inicjujgcy zmiane przedstawi:

1)
2)
3)

opis propozycji zmiany, w tym wptyw na terminy wykonania,

uzasadnienie zmiany,

obliczenia uzasadniajgce ewentualng zmiane wynagrodzenia w oparciu o ztozone
kosztorysy uproszczone oraz zasady okreslone w § 7.

§ 16.
Rozwigzanie umowy.
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1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 457 prawa zamoéwien publicznych.

2. W okolicznosciach jak wyzej Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenia nalezne
z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 17.
Odstapienie od umowy.
Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy lub czesci umowy w nastepujgcych przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Wykonawca za§ moze ZgdaC wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpo-
spolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dy-
rektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to,
Zze zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

5) Wykonawca nie zrealizowat przedmiotu umowy w terminie, ktéry uptyngt a
opd6znienie wynosi minimum 14 dni,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z
niniejszg umowag, dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng lub wskazaniami
Zamawiajgcego, pomimo wezwania go w wyznaczonym terminie do zmiany sposobu
wykonania umowy,

7) gdy wielokrotnie (co najmniej 3 razy) zmuszony jest do dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub gdy suma bezposrednich
zaptat jest wieksza niz 5 % wartosci przedmiotu umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegodlnosci, jezeli:

1) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpic w trybie i na zasadach okreslonych w ust. 1 pkt.1).

3. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Uprawnienie do odstgpienia od umowy przystuguje w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o przyczynie bedacej podstawg odstgpienia

5. W wypadku odstgpienia od umowy - Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:
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1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale inspektora
Nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktora odstgpita od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego odbioru
robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a. dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zapfaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia (w tym zabezpieczajgce, o
ktérych mowa w ust. 5 pkt. 3). Wynagrodzenie zostanie obliczone na
podstawie kosztoryséw uproszczonych.

b. przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozoér terenu budowy.

§ 18.
Zamawiajgcy zastrzega, ze dane osobowe Wykonawcy (jego pracownikdw, oso6b
dziatajacych na jego zlecenie), mogg by¢ przetwarzane przez Zamawiajgcego, co ma
réowniez zastosowanie do Podwykonawcow jak i dalszych Podwykonawcow w zakresie
przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania od oséb, ktérych
dane osobowe bedg przetwarzane, imiennych oswiadczen o wyrazeniu zgody na
przetwarzanie ich danych osobowych.
§ 19.
Postanowienia koincowe.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2025 r. poz. 418 ze zm.), ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1320 z
pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. 2025, poz.
1071 ze zm.) o ile przepisy ustawy - Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inaczej.

2. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dgzy¢ bedg do
ugodowego jego rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

3. W przypadku niemoznos$ci ugodowego rozstrzygniecia sporu - sgdem wtasciwym do jego
rozstrzygania jest sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowa zostata sporzgdzona w 3 egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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