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Załącznik B do SWZ – wzór umowy 

     ZDP.ZP.271.05.2026 

 

Umowa nr ZDP.ZP.2720……………….2026 

 

zawarta w dniu …………………. roku w Wieliczce pomiędzy: 

 

Powiatem Wielickim, z siedzibą władz Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka, 

reprezentowanym przez mgr inż. Adama Kardasa - Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych w Wieliczce, ul. Henryka Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczka, działającego 

na podstawie udzielonego upoważnienia uchwałą Nr 10/46/2024, Zarządu Powiatu 

Wielickiego z dnia 18 lipca 2024 r. przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Moniki 

Słowik, zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a  

……………………… zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

§ 1 

 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa jest zawarta zgodnie z wymogami ustawy z dnia 

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Z 2024r., poz. 1320).; dalej 

zwanej „Pzp”.) Wykonawca został wybrany przez Zamawiającego zgodnie z art. 275 ust. 1 

ww. ustawy. Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.05.2026 

 

Przedmiot umowy 

§ 2 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008K od 0+521,83 do km 1+166,33 w 

miejscowości Dąbrowa i Szarów, Powiat Wielicki” zgodnie z Zezwoleniem na 

Realizację Inwestycji Drogowej nr 2272.2024 znak AB.6740.1.4.2024 z dnia 

18.12.2024 pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008K Dąbrowa – 

Grodkowice, klasy Z od KM 0+521.83 do KM 1+166.33 w msc. Dąbrowa, Szarów, 

gm. Kłaj, Powiat Wielicki w zakresie: budowy: chodnika, sieci: kanalizacji deszczowej, 

wodociągowych, gazowych, lektroenergetycznych (oświetlenie przejść dla pieszych), 

przebudowy: jezdni, zjazdów, rowów rozbiórki: istn. nawierzchni, sieci uzbrojenia 

terenu, rowów przydrożnych, ogrodzeń i wycinki kolidującej zieleni.”       

2. Zakres robót obejmuje między innymi:   

W ramach rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2008K przewidziano: 

Rozbiórki:  - istniejących nawierzchni jezdni oraz zjazdów 

   - sieci uzbrojenia terenu 

   - sieci wodociągowej 

   - sieci gazowej 

   - istniejących ogrodzeń 

   - rozbiórka/likwidacja odcinka rowu przydrożnego 

   - rozbiórka istniejącego urządzenia wodnego 

Budowa:  - budowa chodnika 

   - budowa przejścia dla pieszych 

   - budowa zatoki autobusowej 

   - budowa ścieku z kostki betonowej 

   - budowa drenażu 

   - budowa sieci kanalizacji deszczowej 

   - budowa wylotu kanalizacji deszczowej 
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   - budowa oświetlenia przejść dla pieszych 

   - budowa sieci wodociągowej 

   - budowa sieci gazowej 

   - budowa palisady betonowej 

Przebudowa: - przebudowa jezdni – wymiana konstrukcji oraz wykonanie 

poszerzeń 

   - przebudowa wlotu drogi gminnej 560268K 

   - przebudowa istniejących zjazdów 

   - przebudowa rowu przydrożnego 

Inne:  - wycinka kolizyjnej z układem drogowym zieleni 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa będąca 

załącznikiem C do SWZ w której skład wchodzą:   

1) Projekt architektoniczno - budowlany – załącznik C1 

2) Drogi – załącznik C2 

3) Kanalizacja – załącznik C3 

4) Sieci elektroenergetyczne – załącznik C4 

5) Sieci wodociągowe – załącznik C5 

6) sieci gazowe – załącznik C6 

7) Decyzja ZRID – załącznik C7 

8) Projekt stałej organizacji ruchu – załącznik C8 

9) Inwentaryzacja zieleni – załącznik C9 

10) STWiORB – załącznik C10 

11) Dokumenty formalne – załącznik C11 

12) Inwentaryzacja nieruchomości – załącznik C12  

13) Geotechniczne warunki posadowienia – załącznik C13  

14) Operat WP – załącznik C14 

15) Przedmiar robót – C15  

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać inwestycję zgodnie z treścią Umowy, SWZ, 

Szczegółowym opisem  przedmiotu Zamówienia, w tym dokumentacją projektową 

opisaną w ust 3  niniejszej umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego w tym w szczególności: ustawa prawa budowlanego, ustawy  

o wyrobach budowlanych, ustawy o odpadach, ustawy o elektromobilności i paliwach 

płynnych, ustawa prawo o ruchu drogowym,  ustawy o podatku od towarów i usług, 

ustawy prawo zamówień publicznych,  ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy  oraz 

kodeksie  pracy a także zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 

czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych i wszelkimi innymi normami. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej dla 

nieruchomości objętych inwestycją drogową. W przypadku, gdy punkty osnowy 

szczegółowej i wielofunkcyjnej ulegną zniszczeniu lub uszkodzeniu, Wykonawca zleci 

na swój koszt upoważnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego odtworzenie lub 

przeniesienie w bezpieczne miejsce znaków szczegółowej osnowy geodezyjnej, przy 

czym warunki odtworzenia, zabezpieczenia lub przeniesienia znaków szczegółowej 

osnowy geodezyjnej należy uzgodnić z Geodetą Powiatowym Starostwa Powiatowego 

w Wieliczce. 

6. Wszelkie prace związane z odtworzeniem punktów osnowy szczegółowej i 

wielofunkcyjnej oraz protokolarne przekazanie Zarządowi znaków geodezyjnych winny 

być zakończone przed odbiorem Inwestycji drogowej. 

7. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: zapewnienia osoby 

kierującej budową i robotami budowlanymi posiadającej odpowiednie kwalifikacje 
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zawodowe, zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej na czas realizacji zadania, 

zabezpieczenia robót w pasach dróg publicznych wraz z wykonaniem i zatwierdzeniem 

niezbędnych projektów tymczasowej organizacji ruchu, wykonania dokumentacji 

powykonawczej, uzyskanie odbiorów końcowych od gestorów sieci.  

8. Zadanie współfinansowane jest ze środków RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG 

9.   Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i zamontowania tablicy 

informacyjnej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maj 2021 (Dz. U. 

poz.953 i 2506) oraz rozporządzeniem z dnia 7 lipca 2023 roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 

1471) w sprawie określonych działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty 

realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu Państwa lub                                  

z państwowych funduszy celowych, a także zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi tablicy 

informacyjnej stanowiącymi załącznik nr 4 do SWZ. 

10. Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania umowy dostarczy 

harmonogram rzeczowo – finansowy, zawierający w szczególności datę 

rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót, a także przygotowany z uwzględnieniem §7 

ust 1-5 niniejszej umowy.  

11. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane niezbędne do 

realizacji przedmiotu umowy, opisane dokumentacją projektową załącznik C1 – C14 do 

SWZ. Dokumenty te będą traktowane jako wzajemnie się objaśniające. Do celów 

interpretacyjnych dokumenty będą miały kolejność: 

1. Projekt wykonawczy  

2. Przedmiar robót  

3. STWiORB 

4. Kosztorys ofertowy  

5. Umowa  

12. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o:  

- wystąpieniu okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy 

lub jego części w uzgodnionym terminie. 

- wszelkich zaistniałych lub przewidywanych, na podstawie posiadanej wiedzy i oceny 

okoliczności związanych z realizacją Umowy, opóźnieniach w realizacji przedmiotu 

Umowy lub jej części, wskazując przyczynę takiego opóźnienia wraz z oceną jej wpływu 

na postęp realizacji Umowy. 

13. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały 

wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy 

zgodnie z projektem budowlanym, projektem technicznym i wykonawczym. 

14. Jeżeli wykonanie robót, o których mowa w ust 12 będzie prowadziło w sposób 

uzasadniony do zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy robót, musi 

być poprzedzone zmianą umowy. Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót będzie 

ustalone zgodnie z §13 ust 12 

15. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót 

budowlanych opisanych w projekcie wykonawczym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne 

dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ewentualne zmiany 

umowy w związku z wykonaniem robót zamiennych będą odbywać się na zasadach 

określonych w § 20 umowy.       

16. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa 

w ust 12-14 ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych                                       

z Zamawiającym poleceń a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, 

w szczególności poprzez: zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na 

ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub pominięcie 

poszczególnych robót budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli 
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zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej  

i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu wykonawczego,  

17. Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez 

Zamawiającego i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz Wykonawcę. 

18. Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest 

protokół z negocjacji dotyczących wyceny robót z Wykonawcą zatwierdzony przez 

wykonawcę i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 

Sposób wykonania umowy 

§ 3 

 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem realizacji zadania w tym warunkami 

gruntowymi, dostarczoną przez Zamawiającego Specyfikacją Warunków Zamówienia 

oraz jej załącznikami i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń, zarazem Wykonawca 

zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy według ww. dokumentów, zgodnie  

z postanowieniami niniejszej umowy i jej załącznikami, obowiązującymi przepisami 

prawa w tym warunkami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.  

2. Strony zgodnie ustalają, że postanowienia i zobowiązania Wykonawcy zawarte  

w Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej załącznikach, zaakceptowane przez 

Wykonawcę poprzez złożenie oferty zgodnej z jej treścią, stanowią integralną część 

niniejszej umowy.  

3. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie niezbędne pozwolenia, dokumentacje i 

uzgodnienia związane z realizacją przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian Dokumentacji 

Projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy i wykazanym 

przez Wykonawcę. 

5. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji 

Projektowej jest następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę, koszty modyfikacji Dokumentacji Projektowej oraz związanych z tym prac 

obciążają Wykonawcę.  

 

Obowiązki stron 

§ 4 

 

1. Do zadań Wykonawcy należy: 

1) Wykonanie zadania zgodnie z Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej nr 

2272.2024 znak AB.6740.1.4.2024 z dnia 18.12.2024, 

2) wykonanie i utrzymanie na własny koszt urządzeń i obiektów tymczasowych na 

terenie budowy (w tym zaplecza budowy), 

3) zapewnienie kierownika budowy posiadającego odpowiednie kwalifikacje do 

kierowania budową oraz kierowników robót branżowych, jeżeli zaistnieje taka 

potrzeba, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane, 

4) przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót,     

5) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na czas realizacji zadania, 

6) utrzymanie terenu budowy w porządku i bezpieczeństwie, bez przeszkód 

komunikacyjnych, zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz zabezpieczyć mienie 

znajdujące się na terenie budowy, 

7) zabezpieczenie ruchu pieszego oraz kołowego na czas trwania robót,  

z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z przepisami organizacji ruchu, 
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a po zakończeniu robót uporządkować teren budowy przywracając do poprzedniego 

stanu. Na czas realizacji inwestycji drogowej będzie obowiązywać organizacja 

ruchu ustalona w zatwierdzonym projekcie czasowej organizacji ruchu 

przygotowanym przez Wykonawcę. 

8) Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić organ zarządzający ruchem, zarząd 

drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co 

najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu, w tym 

stałej oraz tymczasowej. 

9) podjęcie, na własną odpowiedzialność i na własny koszt, środków zapobiegawczych 

wymaganych przez okoliczności, koniecznych, aby nie naruszać praw właścicieli 

posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz minimalizować 

zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych, 

10) uzyskać od gestorów sieci odbiorów końcowych wykonanych robót,  

11) Wykonawca dokona odbiorów technicznych i niezbędnych badań oraz pomiarów 

przez uprawnione do tego jednostki na własny koszt (jeżeli dotyczy), 

12) sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej zawierającej:  

a) stronę tytułową, 

b) na stronie tytułowej winna znaleźć się, co najmniej: nazwa opracowania, 

numer umowy, nazwa Wykonawcy inwestycji, nazwa inwestycji, nazwa 

Zamawiającego, data opracowania, nazwa i podpis Wykonawcy, 

c) spis zawartości, 

d) notatki służbowe i protokoły z rad technicznych, 

e) protokoły konieczności, 

f) protokoły odbiorów (częściowych/końcowego), 

g) atesty, gwarancje, certyfikaty materiałów wbudowanych oraz w razie 

konieczności wyniki badań,  

h) powykonawczą dokumentację geodezyjną (pomiar sytuacyjno- wysokościowy w 

przekrojach co 25m, wykaz zmian użytków zmiana użytku na "dr" dotyczy 

całości pasa drogowego) zatwierdzoną przez właściwy ośrodek geodezyjny (w 

wersji papierowej i elektronicznej pdf. i dwg.), 

i) inne dokumenty, szkice, rysunki istotne do realizacji i rozliczenia budowy, 

j) dokumentacja końcowa Inwestycji winna być przygotowana w jednym  

egzemplarzu w wersji papierowej. 

2. Do zadań Zamawiającego należy: 

a) przekazanie niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień koniecznych do 

wykonania zamówienia, 

b) protokolarne przekazanie terenu budowy, 

c) zapewnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie zadaniem, 

d) dokonywanie odbiorów robót ulegających zakryciu bądź zanikających, 

e) dokonywanie odbiorów częściowych i końcowego zgodnie z § 7 niniejszej 

umowy, 

f) dokonywanie płatności zgodnie z § 14 niniejszej umowy.  

3. Zarząd Dróg Powiatowych zastrzega sobie prawo do kontroli robót w ramach realizacji 

Przedmiotu Umowy.  

 a) Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce zastrzega sobie prawo do kontroli 

sposobu oznakowania znakami drogowymi przez upoważnionego inspektora Zarządu. 

4. Zamawiający działając na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami określa Wykonawcy warunki służące zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 

lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  

w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty 

budowlane zgodnie z wymogami w/w ustawy a w szczególności: 
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a) nie zostawiać sprzętu służącego do wykonywania usługi na ciągach 

komunikacyjnych, pochylniach dla osób niepełnosprawnych, itp., 

b) zapewnienia wykonywania robót w taki sposób, aby była zapewniona możliwość 

korzystania z ciągów komunikacyjnych przez osoby niepełnosprawne. 

5. W związku z przyjętym programem ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego 

zał. Nr 2 do uchwały Nr XXV/373/20 Wykonawca w ramach realizowanego zadania 

zobowiązany jest do przestrzegania obowiązków w zakresie ochrony powietrza w tym:  

a) obowiązek spełnienia przez maszyny mobilne nieporuszające się po drogach tj. 

maszyny budowlane – koparki, ładowarki, spycharki itp. o mocy powyżej 18 kW 

wyposażone w filtr cząstek starych, 

b) obowiązek czyszczenia na mokro ulic i terenu wokół budowy, które są zniszczone 

na skutek budowy, 

c) zraszanie w okresie bezdeszczowym składowisk materiałów sypkich, 

d) stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub błota z kół sprzętu ciężkiego 

opuszczających plac budowy, 

e) stosowanie cięcia elementów betonowych na mokro, 

f) stosowanie przykrycia przy przewożeniu materiałów pylących. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót budowlanych z materiałów, których       

jakość winna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu zgodnie z 

wymaganiami i normami wynikającymi z obowiązujących przepisów oraz wymaganiami 

Dokumentacji projektowej. Inwestor ma obowiązek na każde żądanie Zarządu 

przedstawić świadectwo jakości materiału, certyfikat bezpieczeństwa i inne dokumenty 

zgodne z obowiązującymi przepisami. 

7. Wykonawca oświadcza, iż wszelkie materiały budowlane wykorzystane w ramach 

realizacji niniejszej Umowy będą posiadać właściwe aprobaty techniczne lub Krajowe 

Oceny Techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 

dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych. Inwestor 

zobowiązuje się wydać Zarządowi wszystkie uzyskane w ramach realizacji Umowy 

deklaracje właściwości użytkowych danych materiałów wraz z instrukcją montażu 

producenta. 

8. Wykonawca Inwestor ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone 

osobom trzecim w związku z realizacją Inwestycji drogowej. 

 

Terminy 

§ 5 

 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 

1) termin przekazania placu budowy – do 14 dni od podpisania umowy; 

2) termin wykonania i przedłożenia zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – 

finansowego do 14 dni od dnia podpisania umowy; 

3) termin wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 7 ust 4 - 12 miesięcy od 

dnia podpisania umowy; 

 

Personel  

§ 6  

 

1. Wykonawca: 

1) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane. 
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2) Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa pkt.1 w trakcie realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy, musi być zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Osoby zastępujące muszą 

spełniać warunki, co najmniej takie same lub wyższe niż określone dla danego 

stanowiska w SWZ. Zmiana taka nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej 

Umowy. 

3) Wykonawca wyznacza ………………………………… jako kierownika zadania, którego 

Wykonawca upoważnia do nadzorowania i zarządzania realizacją umowy oraz do 

bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji robót budowlanych. 

4) Wykonawca wyznacza ………………….. jako Kierownika robót drogowych. Będzie on 

pełnił obowiązki Kierownika budowy w myśl art. 22 Prawa Budowlanego 

2. Zamawiający: 

1) Zamawiający ustanawia do koordynowania swoich działań przedstawiciela 

Zamawiającego w osobie:…………………..  

2) Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru robót drogowych przedstawiciela 

Zamawiającego w osobie: ……………………….. 

3) Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zmiany osoby wskazanej w ust. 2. 

O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed 

dokonaniem zmiany. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 

Odbiór 

§ 7 

 

1. Dowodem wykonania przedmiotu umowy są protokoły odbioru częściowego oraz 

protokół odbioru końcowego. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany na bieżąco przez 

inspektora Zamawiającego. 

3. Datą wykonania przedmiotu umowy na potrzeby weryfikacji dochowania przez 

Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu umowy, będzie data prawidłowego 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, po zakończeniu robót 

budowlanych wszystkich robót objętych przedmiotem Umowy. Wykonawca zgłosi 

gotowość do obioru na piśmie.  

4. Datą odbioru końcowego będzie dzień zakończenia czynności odbioru i podpisania 

protokołu odbioru końcowego. 

5. Zamawiający dokona odbioru w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 

na piśmie gotowości do odbioru całego przedmiotu Umowy.  

6. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 

komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 

odbioru, a w szczególności: pozwolenia na użytkowanie, zaświadczenia właściwych 

jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, 

świadectwa kontroli, jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację 

powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone istotne wady, 

Zamawiający może odmówić dokonania odbioru i wyznaczy termin usunięcia wad, do 

tego czasu zostaną przerwane czynności odbioru. Po otrzymaniu od Wykonawcy 

zgłoszenia o usunięciu wad Zamawiający wznowi czynności odbioru.  

8. W sytuacji, gdy wady nie są istotne Zamawiający może, wedle swojego wyboru,  

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku lub wyznaczyć 

wykonawcy termin do usunięcia wad. W razie wyznaczeniu Wykonawcy terminu 

usunięcia wad przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia               
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w wyznaczonym terminie. Potrącenia z tytułu jakości nie wpływają na bieg gwarancji                 

i rękojmi za wady. 

Podwykonawcy 

§ 8 

 

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi lub przy pomocy 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

2. Określenie robót, które Wykonawca wykonywać będzie samodzielnie lub za pomocą 

Podwykonawców oraz wybór Podwykonawców należy do Wykonawcy, z zastrzeżeniem 

ust. 3 - 5. 

3. Jeżeli w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca powołał 

się na zasady  określone w art. 118 ustawy prawo zamówień publicznych na zasoby 

innych podmiotów, celem wykazania spełnienia warunków dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może wykonywać roboty 

budowlane lub usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane jedynie przy 

pomocy podmiotów na zasoby, których się powoływał jako Podwykonawców,                                    

z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy będącego podmiotem, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na zasadach określonych w art. 118 ustawy prawo zamówień publicznych, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu jest możliwa o ile Wykonawca 

wykaże Zamawiającemu przed dopuszczeniem nowego Podwykonawcy do 

wykonywania robót budowlanych lub usług, że proponowany inny Podwykonawca 

samodzielnie spełnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany,                       

w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, 

przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy – powyższe dotyczy odpowiednio zmian umowy o podwykonawstwo.  

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy                                  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu zmiany 

umowy o podwykonawstwo, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy                           

o podwykonawstwo (projektu zmiany umowy o podwykonawstwo) niespełniającej 

wymagań określonych w niniejszej umowie. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w ww. 

terminie jest równoznaczne z akceptacją projektu umowy (projektu zmiany umowy). 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany do 

przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także kopii 

zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (zmiany). Niezgłoszenie 

pisemnego sprzeciwu przez Zamawiającego w terminie 7 dni jest równoznaczne                        

z akceptacją umowy (zmiany umowy). 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany do 

przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, (a także kopii 

zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi)                        

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (zmiany), z wyłączeniem umów                              

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojqge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojqge
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zamówienia publicznego  oraz z wyłączeniem umów, których przedmiotem są dostawy 

materiałów i paliw oraz usługi transportu i wynajmu sprzętu. Wyłączenia nie dotyczą 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.  

9. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca poda 

Zamawiającemu w formie pisemnej nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe znanych mu już Podwykonawców za pomocą, których wykonywać będzie 

przedmiot zamówienia (wraz z danymi osób do kontaktu z nimi). Wykonawca 

zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach ww. danych w trakcie wykonywania 

przedmiotu umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub 

usług.     

10. Umowa zawarta z Podwykonawcą (Podwykonawcami) musi zawierać:  

1) obowiązek Podwykonawców (dalszych Podwykonawców) do informowania 

Zamawiającego, w sytuacjach wynikających z Umowy lub na każdorazowe żądanie 

Zamawiającego, o stanie rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą. 

2) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie 

może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej; 

3) płatności wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za 

rzeczywiście wykonane prace w terminach zgodnych z terminami płatności 

wynagrodzenia Wykonawcy tak, aby w terminach odbiorów częściowych                                      

i końcowego przedmiotu umowy przez Zmawiającego, wszystkie wykonane przez 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców prace objęte były wystawionymi 

przez nich fakturami i rachunkami. 

4) zapisy dotyczące obowiązku przedkładania do akceptacji umów o dalsze 

Podwykonawstwo.  

5) wysokość wynagrodzenia ustaloną pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą za 

roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy o podwykonawstwo, 

6) wysokość wynagrodzenia ustaloną pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za 

roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy o Podwykonawstwo; 

7) zapisy dotyczące obowiązku przedkładania oświadczenie Podwykonawcy, że 

przyjmuje do wiadomości, iż odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę 

wynagrodzenia ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za roboty budowalne wynikające z umowy pomiędzy Zamawiającym                

a Wykonawcą; 

8) zapisy dotyczące, że odbiorów prac wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę należy dokonać przy udziale przedstawiciela Zamawiającego;  

9) zastrzeżenie, iż odbiór wykonany bez udziału Zamawiającego jest nieskuteczny; 

10) zapisy dotyczące konieczności określenia w protokołach odbioru zakresu 

rzeczowego i finansowego odbieranych prac; 

11) zapisy dotyczące zatrudnienia pracowników na umowę o pracę zgodnie z § 9 

niniejszej umowy;  

12) zapisy dotyczące kar umownych, które nie mogą być wyższe niż te określone                   

w § 15  

11.  Umowa zawarta z Podwykonawcą (Podwykonawcami) nie może:  

1) przewidywać formy tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

poprzez potrącenia z należności za wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę prace; 
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2) przewidywać terminów realizacji uniemożliwiających terminową realizację 

zamówienia publicznego; 

12. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż określony w ust. 11 pkt.2, 

Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany 

tej umowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji (pisemnie, faksem lub drogą 

elektroniczną) pod rygorem naliczenia kary umownej.  

13. Projekty umów oraz umowy zawarte z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą na 

warunkach odmiennych niż w niniejszej umowie nie będą akceptowane przez 

Zamawiającego.   

14. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na 

warunkach odmiennych niż zaakceptowane przez Zamawiającego uważa się za 

niezgłoszenie Podwykonawcy, w związku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje 

powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa                  

w art. 647¹ §5 KC 

15.  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez skutków prawnych,             

w tym uiszczenia kary ze strony Zamawiającego w przypadku minimum dwukrotnego 

naruszenia przez Wykonawcę zasad zgłaszania Podwykonawców w terminie 30 dni od 

powzięcia informacji o powyższej okoliczności.  

 

Zatrudnienie pracowników 

§ 9 

 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, Podwykonawcy Wykonawcy lub dalsi 

podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniali pracowników 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, 

przy bezpośrednim wykonywaniu następujących czynności, niezbędnych dla wykonania 

przedmiotu umowy tj.  

a) Robotnik budowlany – przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych drogowych, 

kanalizacji deszczowej oraz instalacyjnych; 

b) Brukarz - przy wykonywaniu robót brukarskich.  

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

kompletny Wykaz Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia 

zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w ust. 1, niezależnie od tego czy 

pracownicy zatrudnieni są u Wykonawcy, Podwykonawcy czy dalszego Podwykonawcy, 

wraz z przypisanymi do tych osób czynnościami, które będą wykonywać w ramach 

umowy o pracę. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy, wskazani 

w Wykazie Pracowników będą w okresie realizacji przedmiotu umowy zatrudnieni na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -

Kodeks pracy (tj. Dz.U. Z 2025r., poz. 277) 

3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu 

dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby będące 

pracownikami. Dokumentami, o których mowa w zdaniu pierwszym mogą być 

dokumenty określone w art. 438 ust. 2 pkt 1,2,3 PZP.  

4. W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel 

Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości personelu 

Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy. 

 

 



 

 

 

 

S
tr

o
n
a

 1
1
 

Ubezpieczenie 

§ 10 

 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest do posiadania 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (w szczególności odpowiedzialność cywilna 

za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich 

powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów 

mechanicznych). 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na terenie budowy 

poniesione przez Zamawiającego i osoby trzecie, powstałe w związku z realizacją 

przedmiotu umowy. 

 

Zabezpieczenie ruchu 

§ 11 

 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oznakowanie miejsca 

wykonywanych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, warunkami 

technicznymi i wszelkimi normami. Wykonawca zobowiązany jest również zabezpieczyć 

ruch pieszy oraz kołowy na czas trwania robót z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i 

zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji ruchu drogowego, a po zakończeniu robót 

uporządkować teren do poprzedniego stanu. 

 

Materiały i urządzenia 

§ 12 

 

Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać, 

co, do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

i posiadać stosowne atesty i gwarancje, które Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu przy podpisywaniu protokołu końcowego odbioru robót. 

 

Wynagrodzenie 

§ 13 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają, zgodnie ze złożoną przez 

Wykonawcę ofertą, wynagrodzenie kosztorysowe w maksymalnej cenie 

całkowitej ……………zł brutto słownie ………………………tj. netto  …………………słownie: 

……………………………oraz podatek od towarów i usług o stawce …….. % tj.: ……………zł 

2. Na całość wynagrodzenia składać się będzie cena jednostkowa poszczególnych pozycji 

kosztorysowych przedstawiona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy x ilość faktycznie 

wykonanych robót (wynagrodzenie kosztorysowe).  

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego  

w stosunku do Wykonawcy zgodnie z § 2  

4. W przypadku wystąpienia robót określonych w § 2 ust 12-15 Wykonawca sporządzi 

kosztorys robót, który będzie podlegać zatwierdzeniu przez osobę nadzorującą ze 

strony Zamawiającego i po tym zatwierdzeniu wprowadzony zostanie aneksem do 

umowy.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie ze środków Zarządu Dróg Powiatowych  

w Wieliczce. 

6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
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są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamówienia. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi.  

8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający poinformuje o tym zamiarze 

Wykonawcę (pisemnie lub drogą elektroniczną). Wykonawca może zgłosić pisemne 

uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może: 

1) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

12. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbędne do 

realizacji Umowy nieujęte w kosztorysie ofertowym: 

12.1 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w § 2 

ust. 11-14 zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:  

1) Jeżeli roboty wynikające z § 2 ust 11-14 umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji                  

w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny 

jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację Wykonawca jest 

zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia 

przedstawicielowi Zamawiającego. 

2) Jeżeli nie można wycenić robót, wynikających z § 2 ust  1 z zastosowaniem metody, 

o której mowa w pkt 12.1 ppkt.1  Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji 

Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z 

uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen 

publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, 

Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych 

w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

Szczegółowa kalkulacja cenowa jest podstawą do negocjacji. 

12.2 Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w ust 12 oraz przedstawi 

Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do 

zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty, o których mowa w § 2 ust 11-

14 Umowy przed rozpoczęciem tych robót. 
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12.3 Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu 

będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w ust 12 Zamawiający 

wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone w ust 12. 

13. Wysokość wynagrodzenie określonego w ust 1 może zostać zmieniona zgodnie z art. 

436 ustawy PZP, jeżeli wystąpi jedna z niżej opisanych okoliczności:  

1) zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT, 

2) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.  

o pracowniczych planach kapitałowych,  

14. Zmiany, o których mowa w ust 13 mogą zostać wprowadzone, gdy: 

1) zmiana wpływa na koszty realizacji zamówienia,  

2) zmiana wysokości wynagrodzenia (poprzez jego podwyższenie lub obniżenie 

stosownie do okoliczności) następować będzie po dniu wejścia w życie zmian                          

w zakresie przepisów wymienionych w ust. 13, 

3) Wykonawca przedstawi szczegółowe wyliczenia wartości zmiany umowy w terminie 

min. do 3 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian w zakresie przepisów 

wymienionych w ust. 13, 

4) ciężar wskazania zwiększenia kosztów realizacji zamówienia ciąży na Wykonawcy 

15. Wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 może zostać zmieniona zgodnie                

z art. 439 ustawy PZP w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych                    

z realizacją zamówienia, jeżeli wskaźnik cen produkcji budowlano – montażowej 

budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej w ujęciu miesięcznym opublikowany 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w ostatnim miesiącu poprzedzającym 

zgłoszenie roszczenia waloryzacyjnego przekroczy 101%.  

15.1 Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 będzie waloryzowane według następujących 

zasad: 

1) Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o miesięczny wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej dla budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 

opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej wskaźnikiem GUS). 

W/w wskaźnik publikowany jest w Biuletynie Statystycznym na stronie internetowej: 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje -o-sytuacji-

spoleczno-gospodarczej/ tablica 35 wskaźniki cen produkcji budowlano – 

montażowej budowa w ujęciu miesięcznym dla budowa obiektów inżynierii lądowej 

i wodnej. Przykładowy biuletyn statystyczny 12/2024 link: 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-

spoleczno-gospodarczej/biuletyn-statystyczny-nr-122024,4,157.html   

2)  Roszczenie waloryzacyjne może dotyczyć robót wykonanych po okresie 6 miesięcy 

od daty otwarcia ofert, po opublikowaniu wskaźnika równego lub większego 101%              

i po zgłoszeniu roszczenia.  

3) Faktura wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót wykonanych po 

zgłoszeniu roszczenia waloryzacyjnego zostanie zwaloryzowana o podany w pkt. 1 

wskaźnik wg zasady:  

wskaźnik waloryzacji Ww, przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość 

faktury VAT za n-ty miesiąc powstaje poprzez przemnożenie przez siebie 

wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej budowa obiektów inżynierii 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje%20-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje%20-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/biuletyn-statystyczny-nr-122024,4,157.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/biuletyn-statystyczny-nr-122024,4,157.html
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lądowej i wodnej podzielonych przez 100 dla kolejnych miesięcy począwszy od 

miesiąca, w którym nastąpiło zgłoszenie roszczenia. 

 

Ww = (W1/100 x W2/100x W3/100 x…x Wn/100)  

gdzie  

      Ww- Wskaźnik waloryzacji faktury netto  

      W1- ostatni wskaźnik GUS opublikowany na dzień zgłoszenia roszczenia 

      waloryzacyjnego  

W2 … Wn – kolejne miesięczne wartości wskaźnika GUS opublikowane po 

zgłoszeniu roszczenia waloryzacyjnego do dnia wystawienia protokołu odbioru do 

faktury  

Fn – wartość netto faktury 

Kwota waloryzacji = Ww x Fn  

   

4) W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny strony uzgodnią inny, 

najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS. (tj. Wskaźnik cen wg 

wstępnych danych publikowany w GUS) 

5) Wartość waloryzacji zostanie doliczona jako oddzielona pozycja na fakturze za 

wykonane roboty budowlane w danym okresie rozliczeniowym, 

6) W przypadku, jeżeli Wykonawca powierzy roboty Podwykonawcy, Wykonawca ma 

obowiązek zmienić wartość wynagrodzenia Podwykonawcy na tych samych 

zasadach co Zamawiający z Wykonawcą, 

7) Strony ustalają, że maksymalna  wysokość  waloryzacji nie może przekroczyć 5% 

wartości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie  przedmiotu umowy 

określonego w § 13 ust. 1. 

 

Rozliczenie wynagrodzenia 

§ 14 

 

1. Rozliczanie wynagrodzenia dokonywane będzie na podstawie protokołów odbioru 

częściowych i odbioru końcowego.  

2. Wykonawca może wystawiać faktury/rachunki na podstawie protokołów odbiorów robót 

wykonanych bez istotnych wad z zastrzeżeniem §7 ust 2.  

3. Faktura końcowa/rachunek końcowy wystawiona(y) zostanie po odbiorze końcowym 

przedmiotu umowy wykonanego bez istotnych wad. 

4. Faktura końcowa nie może być większa niż 50 % wartości zamówienia.   

5. Rozliczanie wynagrodzenia dokonywane będzie na podstawie kosztorysu 

powykonawczego tj. cena jednostkowa przedstawiona w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy x ilość faktycznie wykonanych robót. 

6. Warunkiem zapłaty części/całości wynagrodzenia jest dostarczenie Zamawiającemu: 

1) dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia wszystkim Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom (nawet niewymagalnego) za wszystkie wykonane przez 

nich prace, lub 

2) Oświadczenia Wykonawcy o realizacji części/całości zamówienia bez udziału 

Podwykonawców. 

3) Do faktury końcowej Wykonawca dostarczy dodatkowo oświadczenie 

Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu zakresu robót wykonanych zgodnie  

z Umowami o podwykonawstwo oraz informację o stanie rozliczenia finansowego 

umowy o podwykonawstwo.  

7. Faktury będą wystawiane na:  

Nabywca: Powiat Wielicki, Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka 
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NIP 683-17-42-730  

Odbiorca świadczenia (podmiot 3)  

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce  

ul. Henryka Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczka, NIP 683-18-60-151 

8. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturze/rachunku w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

faktury/rachunku wraz z dokumentami rozliczeniowymi określonymi w ust.  2, 5 i 6   

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 13 ust. 6, 7 umowy płatne będzie przelewem na 

konto Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy wskazane na fakturze/rachunku  

w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury/rachunku,  

z zastrzeżeniem § 13 ust. 8,9,10 umowy. 

10. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego. 

11. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Numer 

Identyfikacji Podatkowej Wykonawcy: …………………….. 

12. Zamawiający nie wyraża zgody na cesje wierzytelności wynikających z umowy, o której 

mowa w art. 509 kc.      

 

Kary umowne 

§ 15   

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy: w wysokości 0,1 % maksymalnej ceny 

całkowitej brutto określonej w § 13 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

maksymalnie do 10% tej ceny, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego:                       

w wysokości 0,1 % maksymalnej ceny całkowitej brutto określonej w § 13 ust. 1 

umowy za każdy dzień zwłoki, maksymalnie do 10% tej ceny, 

3) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 20 % maksymalnej ceny całkowitej brutto zamówienia 

określonej w § 13 ust. 1 umowy, 

4) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie obowiązywania rękojmi,  

w wysokości 0,2 % maksymalnej ceny całkowitej brutto określonej § 13 ust. 1 

umowy za każdy dzień zwłoki, maksymalnie do 10 % tej ceny, 

5) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 

0,2 % maksymalnej ceny całkowitej brutto określonej w § 13 ust.1 umowy, jednak 

nie więcej niż 10 % ceny całkowitej brutto określonej w danej umowie  

o podwykonawstwo, 

6) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego (faktury) 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,1 % maksymalnej 

ceny całkowitej brutto określonej w §13 ust. 1 umowy, jednak łącznie kara z tytułu 

nieterminowej zapłaty nie może wynieść więcej niż 10 % ceny całkowitej brutto 

określonej w danej umowie o podwykonawstwo, 

7) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego (faktury) Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom tej zapłaty w wysokości 0,4 % maksymalnej ceny 

całkowitej brutto określonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak łącznie kara z tytułu braku 

zapłaty nie może wynieść więcej niż 10 % ceny całkowitej brutto określonej w danej 

umowie o podwykonawstwo, 

8) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie przewidzianego                      

w umowie terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, termin nie może być 

dłuższy niż określony w umowie § 8 ust. 11.  Zamawiający naliczy karę w wysokości 

2,0 % maksymalnej ceny całkowitej brutto określonej w umowie z Podwykonawcą. 
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9)  z tytułu braku zmiany wynagrodzenia należnego Podwykonawcy zgodnie z w § 13 

ust. 15.1 pkt. 6 w wysokości 2,0 % maksymalnej ceny całkowitej brutto określonej 

w umowie z Podwykonawcą, 

10) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, a także z tytułu nieprzedłożenia do 

zaakceptowania projektu zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane w wysokości 500,00 zł. 

11) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo, a także z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo: w wysokości 0,02 % 

maksymalnej ceny całkowitej brutto określonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak nie 

więcej niż 10 % ceny całkowitej brutto określonej w danej umowie  

o podwykonawstwo,  

12) za naruszenie obowiązku wykonywania przedmiotu umowy za pośrednictwem osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy 

ujawniony przypadek, w którym Wykonawca, Podwykonawca Wykonawcy lub 

dalszy Podwykonawca wykonuje przedmiot umowy za pośrednictwem osoby 

niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę, w sytuacji, kiedy zgodnie z SWZ 

winien zatrudniać na tym stanowisku osobę zatrudnioną na podstawie umowy  

o pracę – za każdą osobę, która zgodnie z SWZ powinna być zatrudniona na 

podstawie umowy o pracę. 

13)  za zwłokę w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2) Umowy – 

w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, 

14) w razie niedotrzymania terminów określonych w Harmonogramie, o których mowa 

w § 2 ust. 10 Umowy, innych niż data zakończenia realizacji robót (data wykonania 

przedmiotu Umowy) – 100 zł za każdy dzień zwłoki 

15) w razie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu w sposób niezgodny z zapisami 

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu  lub w razie braku wprowadzenia zmian 

w organizacji ruchu, o których mowa w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu 

na czas realizacji Inwestycji drogowej - w wysokości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 

00/100) za każdy dzień trwania uchybienia, osobno za każdy przypadek naruszenia; 

2. Obowiązek zapłaty kar umownych z tytułu wykonywania przedmiotu umowy przez 

osoby, które zgodnie z SWZ powinny być zatrudnione na podstawie umowy o prace 

powstaje odrębnie przy każdym ujawnionym przypadku w trakcie kontroli.  

W przypadku powtarzających się tych samych osób naliczenie kary będzie podwójne 

w wysokości 1000,00 zł.    

3. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron nie znosi obowiązku zapłaty kar 

umownych, w tym kar umownych za zwłokę w sytuacji gdy obowiązek zapłaty takich 

kar umownych powstał przed odstąpieniem od umowy. 

4. Roszczenia z tytułu poszczególnych kar umownych mają charakter samoistny. 

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust.1. W przypadku, gdy wysokość 

poszczególnych kar będzie wyższa niż wartość określona w zdaniu pierwszym 

Zamawiający odstąpi od dochodzenia kar umownych powyżej tej wartości.  

6. Kary umowne mogą zostać potrącone z płatności objętych fakturą/rachunkiem 

wystawioną/ym przez Wykonawcę. 
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Odszkodowanie uzupełniające 

§ 16 

 

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, 

na zasadach ogólnych. 

 

Rękojmia za wady/gwarancja jakości 

§ 17 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne oraz  gwarancji 

jakości obejmujacej cały przedmiot  niniejszej umowy na okres ………….. miesiący 

zgodnie z formularzem ofertowym  liczonym  od daty podpisania protokołu odbioru. 

2. W okresie obowiązywania rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do 

bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 3 dni. W uzasadnionych 

przypadkach, za uprzednią pisemną zgodą Zarządu, usunięcie wad może nastąpić w 

innym uzgodnionym przez strony terminie nie dłuższym niż 14 dni. 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad powstałych w okresie obowiązywania rękojmi za 

wady w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, Zamawiający ma prawo 

usunąć wady zastępczo na koszt Wykonawcy. 

Zastosowanie wykonania zastępczego nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do 

żądania zapłaty przez Wykonawcę kar umownych. 

4. Inwestor nie może odmówić usunięcia wady, powołując się na nadmierne koszty lub 

trudności. Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. 

5. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.  

6. W przypadku niespełnienia warunków określonych w Specyfikacji Technicznej 

odnośnie wymagań dotyczących wykonania robót, wykonawca jest zobowiązany do 

nieodpłatnego usunięcia wad.  

7. Zamawiający może zgłaszać wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rękojmi, 

a wykonawca zobowiązuje się je usunąć w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub 

poczta elektroniczną otrzymanie zgłoszenia wady. Jeżeli w terminie 24 godzin od 

zgłoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że wykonawca 

takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu.  

8.  Za zgodą zamawiającego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych 

przypadkach może ulec wydłużeniu w zależności od rodzaju wady i możliwości jej 

usunięcia.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie zamawiającego o usunięciu 

wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio 

robót, jako wadliwych. Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokolarnie.  

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty upływu terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie to Zamawiający może zlecić 

usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy na co Wykonawca oświadcza, że 

wyraża zgodę. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę co najmniej 3 

dni wcześniej o zamiarze zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej. Ponadto 

Zamawiający może usunąć wady bez wzywania Wykonawcy do ich usunięcia - na 

koszt i ryzyko Wykonawcy - w przypadku, gdy umożliwi to niezwłoczne usunięcie 

wady, a opóźnienie może spowodować zwiększenie rozmiarów szkody. 

10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, jakości i rękojmi za wady 

po upływie terminu określonego w ust. 1 jeżeli zgłoszenie o wadzie zostało wysłane 

do Wykonawcy przed upływem tergo terminu. 
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11. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część w zakresie 

dotyczącym urządzeń obcych dwukrotnie będzie przedmiotem reklamacji to przy 

trzeciej reklamacji podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez względu na 

możliwość i dopuszczalność naprawy.  

12. Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, jakości oraz 

rękojmi za wady po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, będzie stanowić 

dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.  

13. Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej 

od wad. Jeżeli Inwestor wymienił część przedmiotu objętego gwarancją, zdanie 

poprzedzające stosuje się odpowiednio do części wymienionej. Termin gwarancji 

ulega przedłużeniu o okres, w czasie którego Zarząd nie mógł korzystać z Inwestycji 

drogowej, na skutek wady. 

14. Do biegu terminu gwarancji stosuje się art. 581 Kodeksu Cywilnego. 

  

Odstąpienie od umowy 

§ 18 

 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca wówczas może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy w części wykonanej 

lub niewykonanej w terminie 90 dni od powzięciu przez Zamawiającego wiedzy o 

wystąpieniu następujących okoliczności bez wyznaczania dodatkowego terminu do 

wykonania zobowiązania w przypadku: 

1) dwukrotnego nie usunięcia w ustalonym terminie istotnych wad  w wykonaniu 

przedmiotu umowy, 

2) gdy wykonanie przedmiotu umowy stanie się niemożliwe, 

3) naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, SWZ, załączników 

pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszenia i do 

należytego wykonywania umowy, 

4) gdy Wykonawca jest w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy o ponad 60 dni, 

5) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojego przediębiorstwa rówież w przypadku 

likwidacji w celu restrukturyzacji, 

6) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 45 dni od daty jej 

zawarcia. 

3. Odstąpienie Zamawiającego od umowy może być spowodowane koniecznością 

wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, lub koniecznością dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 

niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4. W przypadku wypowiedzenia lub skutecznego odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz 

Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji prac na dzień odstąpienia w terminie 7 dni od daty odstąpienia od 

umowy lub wypowiedzenia umowy; 

2) Wykonawca zabezpieczy teren, na którym prowadzono roboty w zakresie 

obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która wypowiedziała umowę lub 

strony, która nie wykonując lub wykonując nieprawidłowo postanowienia niniejszej 

umowy doprowadziła drugą stronę do skutecznego odstąpienia od umowy; 

3) Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego przedmiot umowy wykonany 
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do czasu wypowiedzenia lub skutecznego odstąpienia od umowy i nie później niż w 

terminie 30 dni usunie z terenu prowadzonych robót urządzenia zaplecza przez 

siebie dostarczone lub wniesione; 

4) Zamawiający dokona odbioru oraz zapłaci wynagrodzenie za roboty, które zostały 

wykonane do dnia wypowiedzenia lub skutecznego odstąpienia od umowy, a także 

przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren robót. 

5. Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej  

i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 19 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 

zasadach określonych w art. 450 ust 1 w dniu podpisania umowy (dalej: 

Zabezpieczenia”) z terminem obowiązywania nie krótrzym niż 14 dni od dia upływu 

okresu rękojmi za wady robót określone w Umowie. 

2. Zamawiajacy nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia  w sposób określony  

w art. 450 ust 2  

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. Wysokość zabezpieczenia ustala się na 5 % maksymalnej ceny 

całkowitej wynagrodzenia brutto określonej w  § 14 ust. 1 Umowy. 

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę w wysokości 70% zabezpieczenia w terminie 

do 30 dni po stwierdzeniu przez Zamawiającego nalezytego wykonania Umowy w 

protokole odbioru końcowego. 

5. Zamawiajacy zwróci wykonawcy pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 

do 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejny okres obejmujący czas od końca terminu określonego w ust. 

1 do zakończenia zobowiązań wynikających z umowy. 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 

30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia o którym 

mowa w ust. 1, Zamawiający jest uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na 

zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. Niezależnie od przysługującego Zamawiającemu uprawnienia do 

zmiany formy zabezpieczenia uchybienie obowiązkom, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy z winy 

Wykonawcy. 

8. Wypłata, o której mowa w ust. 8, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1. 

 

Zmiany umowy 

§ 20 

 

1. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku wystąpienia 

okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 12, 13, 14 i 15 

3. Zamawiający informuje, że obecnie prowadzone są rozmowy dotyczące wymiany sieci 

gazowej, która koliduje z inwestycją drogową. W przypadku uzyskania zgody gestora 

sieci na samodzielną wymianę przyłącza gazowego zakres robót dla wykonawcy 

zostanie ograniczony o cześć wymiany przyłącza gazowego. Ponadto w takim 

przypadku wykonawca uzgodni z gestorem sieci termin przebudowy sieci gazowej i 

zezwoli wejść na teren budowy.    

4. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian w umowie wyłącznie z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy i mających istotny wpływ na wykonanie przedmiotu 
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Umowy, w następujących sytuacjach: 

a) wystąpienia opadów atmosferycznych ciągłych uniemożliwiających prowadzenie prac 

objętych niniejszą umową o liczbę dni, w których te opady wystąpiły. (Opad ciągły – 

min. 3 doby);  

b) jeżeli przyczyny z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, 

konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie w jakim ww. okoliczności 

miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót; 

c) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: 

umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

d) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 

do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz 

udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 

przedmiotu umowy;  

e) zmniejszenie lub zwiększenie zakresu realizacji robót budowlanych w przypadku 

wystąpienia kolizji z innymi inwestycjami. Zmiana nie będzie większa niż 15 % wartości 

umowy;   

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie  

z jej postanowieniami; 

h) zmiany przepisów prawnych mających wpływ na wysokość wynagrodzenia; 

i) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur 

administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania 

administracyjnego; 

j) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji Projektowej, 

rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów 

lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 

k) zmiany obowiązującej stawki VAT; 

l) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 

wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej 

Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu umowy; 

m) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej 

zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających                

z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego; 

n) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 

w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; 

o) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 
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5. jeżeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji zadania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia będzie konieczne dokonanie 

zmiany wówczas Wykonawca zgłosi konieczność jej wprowadzenia Zamawiającemu. 

Zamawiający oceni wystąpienie Wykonawcy i jeżeli uzna zmianę za konieczną, 

niezbędną i uzasadnioną technicznie, zainicjuje wówczas wprowadzenie Zmiany                      

w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji zadania (polecenie zmiany); 

6. zmiany, jak opisano powyżej, mogą być również zainicjowane przez Zamawiającego  

w jakimkolwiek momencie przed dokonaniem odbioru końcowego albo przez danie 

polecenia, albo przez wyrażenie życzenia, aby Wykonawca przedłożył propozycję.  

7. Wykonawca nie wprowadzi żadnych zmian, jeśli Zamawiający nie poleci zmiany.  

W przeciwnym przypadku Wykonawca może być zobowiązany do przywrócenia robót 

do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, w tym ewentualnej rozbiórki wykonanych 

robót, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się  

z nałożonego obowiązku w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie on 

uprawniony do przywrócenia robót do stanu sprzed wprowadzonej zmiany, na koszt 

Wykonawcy, również przez osoby trzecie (wykonanie zastępcze). 

8. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub 

dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez 

Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych 

dotyczących realizacji projektu. 

9. Zamawiający i Wykonawca po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem 

konfliktu zbrojnego na Ukrainie mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie 

niniejszej umowy uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą 

zmienić termin wykonania umowy lub czasowo zawiesić wykonywanie umowy, zmienić 

sposób odbioru przedmiotu zamówienia.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o 

wystąpieniu okoliczności wskazanych w § 20 stanowiących według Wykonawcy 

podstawę do zmiany niniejszej Umowy.  

 

Postanowienia końcowe 

§ 21 

 

1. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności 

wynikającej z niniejszej umowy. 

2. Spory wynikłe z niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, 

jeden dla Zamawiającego. 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 


