KRUZ BUDOWNICTWO Sp. z 0.0.
ul. Myszkowska 41; 42-350 Mystow

Egz. 1

I. STRONA TYTULOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy

Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — ORLIK
Nazwa 2012” przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikotaja Kopernika
zamoOwienia: w Zawierciu

Adres obiektu budowlanego,  ul. Powstancow Slaskich 18, 42-400 Zawiercie;

lf“"’f@ d‘ityczy p?gran/l obreb 0012 Zawiercie; jed. ewid. 241602 1 Zawiercie;
unkcjonalno-uzytkowy / opis . -
lokalizacji obiektu dz. nr ewid. 36/6

budowlanego

Naprawa boisk sportowych 45236119-7

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45111200-0;

Roboty rozbiérkowe 45111300-1;

Roboty w zakresie ksztaltowania terenu 45112700-2;

Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych 45112720-8;
Nazwy 1 kody CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych 45212200-8;

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate 45450000-6;

Wznoszenie ogrodzen 45342000-6;

Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewngtrznego 45316100-6;

Sprzet do sportow uprawianych na boisku 37451000-4;

Gmina Zawiercie - Szkota Podstawowa Nr 4 im. Mikotaja
Kopernika; ul. Powstancow Slaskich 18, 42-400 Zawiercie

Nazwa i adres
zamawiajacego: 1"'

zawiercie

I. STRONA TYTUELOWA
II. CZESC OPISOWA
III. CZESC INFORMACYJNA

Spis zawarto$ci programu
funkcjonalno-
uzytkowego

Autor opracowania:

(podpis)

Luty 2025 r.
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SPIS TRESCI
I. STRONA TYTULOWA
II. CZESC OPISOWA
1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia;
1.1) Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych;
1.2) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia;
1.3) Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;
1.4) Szczegdlowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdowienia
(przygotowanie terenu budowy, architektura; konstrukcja; instalacje budowlane;
wykonczenia, zagospodarowanie terenu)

I11. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow;

2. O$wiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane;

3. Wskazanie przepisoéw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego;

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych,
w szczegdlnosci:

a) kopi¢ mapy zasadniczej,

b) wyniki badan gruntowo-wodnych,

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow,

d) inwentaryzacj¢ zieleni,

e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony §rodowiska,

f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i1 innych ucigzliwosci,

g) inwentaryzacj¢ lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji 1 urzadzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajacego dotyczace urzadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do
zachowania oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania
rozbiorek,

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane

z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog publicznych, kolejowych lub
wodnych,

1) dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowg 1 jej
przeprowadzeniem.
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II. CZESC OPISOWA
1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia;

1. Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz.1129).
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe
do:
—przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,
—przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych,
—zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg na wykonanie dokumentacji
projektowej 1 robot budowlanych.

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na wykonaniu kompletnych dokumentacji
projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, petnienie
nadzoru autorskiego oraz realizacji robot budowlanych dla wykonania zadania pn.:
Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — ORLIK 2012 przy Szkole
Podstawowej nr 4 w Zawierciu (remont i przebudowa) z przeznaczeniem dla wszystkich
uzytkownikow.

Celem bezposrednim dzialania jest wyroOwnanie terenu boiska i wymiana trawy syntetyczne;j
na boisku do pitki noznej oraz wyréwnanie terenu i wymiana nawierzchni poliuretanowej na
boisku wielofunkcyjnym wraz z namalowaniem linii pdl gry dla poszczeg6lnych boisk.
Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w Wojewodztwie Slaskim, w Powiecie
Zawiercianskim, w Gminie Zawiercie, miejscowosci Zawiercie. Lokalizacje kompleksu
sportowego 1 zakres robot przedstawiono na zalacznikach graficznych stanowiacych zatacznik
do niniejszego PFU.

Zakres robot na ww. kompleksie obejmuje rowniez modernizacj¢ infrastruktury techniczne;j
zwigzanej z obiektem tj. chodniki /doj$cia; oswietlenie zewngtrzne obiektu; ogrodzenie
obiektu; pitkochwyty; wyposazenie w sprzet sportowy itp.

2. ZamoOwienie obejmuje:

2. 1. sporzadzenie projektéw budowlanych i uzyskanie dla nich wynikajacych z przepisow:
opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen;

2. 2. sporzadzenie projektow wykonawczych/technicznych oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt dla wszystkich wystepujacych branz;

2. 3. wykonanie rob6t budowlanych na podstawie powyzszych projektow i specyfikacji
technicznych.

3. Wymagania odno$nie opracowania dokumentacji projektowej w nastepujacych branzach:
a. branza og6lnobudowlana;

b. usunigcie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem technicznym — jezeli rozwigzania projektowe
beda tego wymagaty.
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3.1 Podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do:

3.1.1. Sporzadzenia dokumentacji:

a) sporzadzenie projektow budowlanych — 3 egz wersja papierowa.,

b) sporzadzenie projektéw technicznych/wykonawczych — 3 egz. wersja papierowa,

¢) przygotowanie dokumentéw niezbednych (wnioski wraz z zatgcznikami) do zlozenia w
imieniu Zamawiajacego:

zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych lub uzyskaniem niezbgdnego pozwolenia
na budowe zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (w zaleznos$ci od
potrzeb), w imieniu i na rzecz Zamawiajacego;

d) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej i STWiOR w zakresie zgodnosci z
programem funkcjonalno — uzytkowym przez Zamawiajacego,

e) przekazanie Zamawiajacemu calosci opracowanej dokumentacji w wersji elektronicznej
w formatach: np.: *dxf, *dwg, *rtf, *xls, *doc, *.odt, jak rowniez w formacie *pdf na nosniku
CD/dysk FLASH.

3.1.2. Sprawowania nadzoru autorskiego:

a) wykonywanie czynno$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

c¢) uzupehnianie szczegotéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

f) wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,

g) biezace monitorowanie realizowanych robdt budowlanych i przybywanie na teren budowy
badZz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygnig¢cia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robdt watpliwosci zwigzanych
z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpic¢
w terminie 2 dni od daty zawiadomienia lub w innym uméwionym z Zamawiajagcym
terminie).

3.1.3. Wykonania rob6t budowlanych na podstawie uzgodnionych 1 zatwierdzonych
dokumentacji projektowych:

a) sporzadzenie harmonogramow rzeczowo terminowo finansowych realizacji robot;

b) wykonanie robot budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

c) uporzadkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu robot z odtworzeniem terendow
przylegajacych do miejsc prowadzenia robot,

d) wykonywanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robot,

e) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych;
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f) przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawierac:

—dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jezeli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

—dzienniki budowy (oryginaty) (jezeli beda wymagane),

—ksigzke obmiarow lub druki obmiaru robot (oryginaty),

—recepty 1 ustalenia technologiczne,

—wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

—deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

—opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do odbioru wraz z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i om6éwieniem,
—protokoty odebranych elementow robdt sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,
—korespondencj¢ i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu realizacji
inwestycji;

Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy (w tym w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajacego stosowne doswiadczenie i1 potencjat wykonawczy oraz przez osoby

o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i do§wiadczeniu zawodowym.
Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych
zadaniem.

1.1) Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych;

Istniejacy kompleks sportowy zlokalizowany jest w Wojewodztwie Slaskim, w Powiecie

Zawiercianskim, w Gminie Zawiercie, miejscowos$ci Zawiercie, ul. Powstancow Slaskich 18,
42-400 Zawiercie; dz. nr ewid. 36/6;
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b S /4 oy i
Istniejacy kompleks jest obiektem sportowym otwartym sktadajacym si¢ z zespotu boisk
sportowych w sklad ktorego wchodza boisko z nawierzchniag z trawy syntetycznej
o wymiarach 62,5 x 32 m, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig poliuretanowa o wymiarach
32,1 x 19,1 m, budynek zaplecza (kontener) mieszczacy pomieszczenie stuzbowe obstugi
obiektu, magazyn sprz¢tu oraz sanitariaty 1 szatnie. Obiekt ogrodzony jest siatkg
stalowa/panelowag ogrodzeniowa o wysokosci 4 m. Wyposazenie boisk stanowig bramki,
kosze do koszykéwki na konstrukcji stalowej oraz demontowane stupki do siatkéwki. Obiekt
wyposazony jest w instalacje elektryczng oraz wod-kan. O$wietlenie usytuowane na o$miu
masztach rozmieszczonych na obiekcie w sposob zapewniajacy rdwnomierne os$wietlenie
terenu boisk.

Zestawienie powierzchni poszczeg6dlnych czesci obiektu:

- boisko do pitki noznej 2000,00 m?

- boisko wielofunkcyjne 613,10 m?

- istniejaca powierzchnia utwardzona z kostki bet. ok. 245 m?i projekt. ok. 125,00 m2.

W ramach zadania nalezy wykona¢ dokumentacje projektowe i na ich podstawie, zgodnie
z przepisami zrealizowac roboty budowlane dla wykonania zadania pn.: Modernizacja
kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 4 im.
Mikotaja Kopernika w Zawierciu.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla ~wymagania dotyczace zaprojektowania,
sfinansowania a takze realizacji, odbioru 1 przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow
zadania. Zmiany ilo$ci lub parametréw, zawarte w niniejszym PFU, jakie moga wystapic¢
w trakcie opracowania projektu oraz jakie wynikng z optymalizacji przyjetych rozwigzan nie
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beda powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie moga wplynac¢ na
przedluzenie czasu ukonczenia przedmiotu zaméwienia.

Wszystkie sformutowania uzyte w niniejszym dokumencie jak i jego zatacznikach typu: ma
by¢, nalezy przewidzie¢, nalezy zaprojektowaé, nalezy wykonaé, powinien speié itp.
oznaczaja wyraznie dla Wykonawcy: polecenie wykonania.

Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie, sfinansowanie a takze uzyskanie wymaganych
prawem decyzji oraz zezwolen na realizacje, modernizacj¢, oddanie do uzytkowania
przedmiotowego kompleksu sportowego.

Zakres przedmiotu zamoéwienia - Przedmiotem zamdéwienia jest zadanie polegajace na:
1) opracowaniu kompletnych dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem niezb¢dnych
opinii, uzgodnien oraz zgloszeniem robdt budowlanych zgodnie z warunkami ustawy Prawo

budowlane; w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego, a takze uzyskanie innych decyzji
administracyjnych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego
oraz

2) wykonaniu robot budowlanych dla przedmiotowego kompleksu w oparciu o dokumentacje
projektowe, STWiORB opracowane przez Wykonawce oraz zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawa.

Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowienia:

Przedsigwzigcie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji kompleksu sportowego
,Moje Boisko — ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zawierciu, w ramach
przedsigwziecia planuje si¢:

- Demontaz istniejagcego wyposazenia sportowego - 2 bramki do pitki noznej oraz ponowny
montaz po wykonaniu wymiany nawierzchni,

- Usunigcie istniejacej nawierzchni z trawy sztucznej 1 nawierzchni poliuretanowej;

- Wyprofilowanie, zaggszczenie i uzupetienie warstwy podbudowy;

- Rozlozenie nawierzchni z trawy sztucznej na podktadzie;

- Rozlozenie nawierzchni poliuretanowe;;

- Montaz bramek do pitki noznej, montaz koszy do koszykéwki, stupkéw do siatkowki,
- Wymiana siatki na pitkochwytach i pitkochwytéw

- Wymiana ogrodzenia kompleksu;

- Wymiana opraw o$wietleniowych na istniejgcych stupach,

- Dostawa i montaz (kosze na $mieci, siedziska, tablica z regulaminem);

- Utwardzenie terenu kostka bet;

- Powierzchnia boiska (sztuczna trawa): 32,0 x 62,5 m
- Powierzchnia boiska (poliuretan): 19,1 x 32,1 m

Wymiana nawierzchni na boiskach sportowych kompleksu ORLIK w Zawierciu
- boisko do pitki noznej - 2000,0 m2
- boisko wielofunkcyjne - 613,10 m2

Zakres zasadniczych robot budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania:
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Zakres zamowienia obejmuje wszystkie niezbedne prace zapewniajace prawidtowe
funkcjonowanie kompleksu sportowego. Nie ograniczajac si¢ do nizej wymienionych robot,
lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie
funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona
nastepujace roboty budowlane i montazowe:

1. Boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej

- prace rozbiorkowe 1 przygotowawcze (demontaz 1 utylizacja sztucznej trawy, demontaz
bramek pitkarskich);

- podbudowa 1 nawierzchnia boiska (wyrownanie podbudowy, dostawa i montaz sztucznej
trawy, wklejenie linii na boisku do pitki noznej);

- wyposazenie (uzupetnienie/wymiana - dostawa i montaz dwoch bramek wraz z
osiatkowaniem);

2. Boisko o nawierzchni poliuretanowej

- prace rozbiorkowe i1 przygotowawcze (demontaz i utylizacja nawierzchni poliuretanowe;,
demontaz zestawu do siatkoéwki 1 zestawu do koszykowki, demontaz tulei)

- podbudowa i nawierzchnia boiska (naprawa podbudowy, utozenie nawierzchni PU)

- wyposazenie (montaz zestawu do siatkowki, zestawu do koszykowki);

3. Oswietlenie zewnetrzne (demontaz i utylizacja naswietlaczy; dostawa i montaz nowych
naswietlaczy led w ilo$ci zapewniajacej nat¢zenia oswietlenia na odpowiednim poziomie;
4. Ogrodzenie kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — Orlik” (demontaz siatki stalowej
ogrodzeniowej, demontaz stupkow ogrodzeniowych 1 utylizacja elementdw nie nadajacych
si¢ do ponownej zabudowy; dostawa i montaz siatki ogrodzeniowej stalowej ;

montaz nowego ogrodzenia systemowego z siatki stalowej, wraz z bramami 1 furtakami).

5. Pitkochwyty (dostawa i montaz kompletnych pitkochwytéw wraz z montazem siatki
pitkochwytowej, boisko wielofunkcyjne - siatka PP, oczko 5x5, grubos¢ splotu 3 mm, kolor
zielony, wysoko$¢ 6 m, boisko z sztucznej trawy- montaz siatki pitkochwytow za bramkami,
siatka PP oczko 10x10, grubo$¢ splotu 3mm, wysoko$¢ 6 m).

6. Dojscia 1 opaski (wykonanie utwardzenia terenu z kostki bet.)

7. Inne (dostawa i montaz: tawek stadionowych; tablicy informacyjnej, koszy na $mieci),
oraz:

- roboty wykonczeniowe i porzadkowe zarowno na terenie kompleksu jak i poza nim na
dziatkach przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robot,

- pelienie nadzoru autorskiego,

- przygotowanie dokumentéw powykonawczych i zgtoszenie zakonczenia robot,

- wszelkie inne roboty jakie okaza si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca w celu prawidlowej oceny zakresu rob6t niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy przeprowadzi wizj¢ lokalng miejsca robot.

1.2) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia;

1.2.1) Przedmiotem zamowienia jest wykonanie modernizacji kompleksu
,Moje Boisko — ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zawierciu;
Obiekt budowlany zlokalizowany jest przy ul. Powstancow Slaskich 18,
42-400 ZAWIERCIE; dz. nr ewid. 36/6;
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Realizacja zadania powinna spelnia¢ wymogi programowe Ministerstwa Sportu

1 Turystyki - Program modernizacji kompleksow sportowych ,,Moje Boisko — ORLIK 2012”
Edycja 2025;

Obiekty powinny by¢ wykonane w technologii zapewniajacej bezpieczenstwo uzytkownikow,
a przyjete rozwigzania techniczno-funkcjonalne powinny odpowiadac istniejagcym
standardom.

Powyzsze oznacza konieczno$¢ stosowania Polskich Norm, w szczegdlnosci:

1) PN-EN 14877:2014-02 (dla boisk wielofunkcyjnych, kortéw tenisowych oraz urzadzen
lekkoatletycznych),

2) PN-EN 15330 (dla boisk ze sztuczng trawg);

Wytyczne techniczne, wymagane przez Ministerstwo, dostgpne sg na stronie internetowe;j
Ministerstwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport/wytyczne-techniczne?.

Budowa geologiczna:

Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacja geologiczno-inzynierska do przedmiotowego
zadania.

Uwarunkowania formalno-prawne:

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji i
przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow.

1.2.2) Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie
do:

a. Ogodlne uwarunkowania projektowe:

- dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia,

- sprawdzenia czy grunt/podtoze posiada odpowiednie parametry w przypadku braku,
Wykonawca doprowadzi podtoze do warunkéw umozliwiajacych utozenie odpowiednie;j
nawierzchni (sztuczna trawa/ nawierzchnia PU),

- wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiaréw,

- pozyskania aktualnej mapy zasadniczej;

- uzyskania w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz: wszystkich warunkow technicznych
przebudéw, uzgodnien i zatwierdzen wymaganych prawem; wszystkich uzgodnien, pozwolen,
zezwolen, decyzji 1 zgdd niezbednych do wykonania zadania; odstgpstwa od warunkow
technicznych (jezeli zajdzie taka konieczno$¢) na warunkach Zamawiajgcego i za jego zgoda.

- opracowania dokumentacji projektowej (projektow budowlanych w tym projektu
zagospodarowania terenu; projektow technicznych/wykonawczych) dla wszystkich
niezbednych branz w formie planéw, rysunkow lub innych dokumentéw umozliwiajacych
jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, doktadng lokalizacje i
uwarunkowania ich wykonania; dokumentacja projektowa musi by¢ przedstawiona do
akceptacji Zamawiajgcemu,

- opracowania projektow budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz, rysunkow lub
innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu rob6t
budowlanych, montazowych, doktadng lokalizacj¢ i uwarunkowania ich wykonania, z
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uwzglednieniem wymagan obowigzujacych ustaw i rozporzadzen oraz niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego.

- uwzglednienia dodatkowych wymagan wynikajacych z uzyskanych: warunkow, decyzji oraz
opinii. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego dla tych rozwigzan Wykonawca umiesci je w
projekcie i zrealizuje.

- nieodptatnego opiniowania uzgodnien zwigzanych z inwestycja,

- opracowanie 1 przedstawienie Zamawiajagcemu do zatwierdzenia przedmiaroOw robot oraz
Specyfikacji Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robét;

- przeniesienia praw autorskich na Zamawiajgcego;

- pelnienia obowigzkow nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych rob6t budowlanych,

b. Ogdlne uwarunkowania realizacyjne. Wykonawca na etapie realizacji jest zobowigzany do:
1) realizacji robot w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajacego dokumentacje
projektowe.

2) usunigcia kolizji z urzadzeniami obcymi poprzez przebudowe lub zabezpieczenie.

3) biezacego utrzymania stanu technicznego ulic/placow w rejonie prowadzonych robot,
przeznaczonych do ogdlnego korzystania i wykorzystywanych przez transport cigzarowy na
potrzeby budowy, przez caly okres prowadzenia robot,

4) prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych/kontrolnych w niezaleznym
od Wykonawcy rob6t laboratorium drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiajacego i
sktadania raportéw z wykonanych pomiaréw i badan.

5) wykonywania obmiardw ilo$ci zrealizowanych zamawianych robot.

6) prowadzenie dziennika budowy (jezeli wymagany);

7) sporzadzenia dokumentacji powykonawcze;.

8) Przygotowania rozliczenia koncowego robot 1 sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktory
ma zawiera¢ m. in.: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, protokoty
odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, protokot przekazania placu budowy,
badania materialow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje
zgodnosci materiatow, aprobaty, sprawozdanie techniczne, opini¢ techniczng Laboratorium na
podstawie wynikow badan i pomiaréw, rozliczenie finansowe, protokét odbioru koncowego
robot, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z przepisami,
oswiadczenia uprawnionych kierownikow robot o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.
Operat nalezy dostarczy¢ w dwoch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej (w formacie *pdf).

9) przygotowania dokumentow do zgloszenia zakonczenia robot,

10) przekazania zrealizowanych projektow Zamawiajacemu.

Zakresem prac projektowych nalezy objac zakres przedstawiony na zatacznikach graficznych
1 wynikajacy z opisu.

Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy (w tym w szczegolnosci przepisy: Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajacego stosowne doswiadczenie i1 potencjat wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i do§wiadczeniu zawodowym. Zamawiajacy
ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych Zadaniem.
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1.3) Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

1) Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi dla przedmiotu zaméwienia, z
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

2) Efektem koncowym ma by¢ wykonana modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje Boisko
— ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikotaja Kopernika w Zawierciu.

3) Kompleks sportowy ,,Moje Boisko — ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 4 im.
Mikotaja Kopernika w Zawierciu ma spetnia¢ wymogi zawarte w wytycznych Ministerstwa
Sportu i Turystki — ,,Program modernizacji kompleksow sportowych ,,Moje Boisko — ORLIK
2012” Edycja 2025;

4) Wykonanie robdt ma na celu modernizacj¢ istniejacych boisk na obiekcie sportowym,
ktore ulegly stopniowemu zniszczeniu z powodu uzytkowania. Modernizacja boisk poprzez
wymiang ich nawierzchni znacznie poprawi bezpieczenstwo uzytkownikéw oraz uatrakcyjni
juz dostepng oferte rekreacyjng i sportowa na obiekcie.

5) Obiekt przeznaczony jest dla 0s6b w pelnym przedziale wiekowym zaréwno dla
mieszkancow Gminy Zawiercie jak i 0sob przyjezdnych. Zalozeniem przedsigwzigcia jest
wymiana spekanych/znieksztalconych nawierzchni boisk do pitki noznej i wielofunkcyjnego.
6) W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty zaleca si¢
kierowac:

- wynikami szczegdtowych wizji terenowych 1 inwentaryzacji wiasnych,

- wynikami badan, pomiaréw wtasnych i wynikami opracowan wiasnych,

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

- wywiadem geodezyjnym,

- analizg materialow dotyczacych planowanych inwestycji.

8) Wykonawca musi mie¢ §wiadomos$¢, ze rodzaje robot opisane w Programie funkcjonalno
— uzytkowym sg orientacyjne i pogladowe i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej (wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych
rozwigzan projektowych).

9) Szczegotowe rozwigzania wptywajace na zwigkszenie zakresu robot stanowig ryzyko
Wykonawcy 1 nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe. W trakcie szacunkowej wyceny
Wykonawca winien mie¢ swiadomos¢ wysokiego stopnia ztozono$ci, rozmiaréw i wymogow
przedmiotu zamowienia i ze warto$¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktore
moga by¢ zwigzane z wypelieniem przez Wykonawce warunkéw 1 wymogoéw wynikajacych
Z UMOWY.

10) Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wplyw na wykonanie przedmiotu
umowy 1 uwaza, ze warto$¢ robot okreslona w ofercie jest prawidlowa i wystarczajgca na
pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkow
wynikajacych z wykonania przedmiotu zamdwienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna
dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do
takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.
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1.4) Szczegdtowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W programie Funkcjonalno-Uzytkowym — jesli podane zostaty nazwy i producenci
materialow, technologii i urzadzen — to podane zostaty one jedynie jako przyktadowe w celu
okreslenia parametrow technicznych i innych wymogow jakie muszg by¢ spetnione by mogty
by¢ uzyte w czasie realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Zamawiajacy zaleca
wykonanie wizji lokalnej przed przystapieniem do prac.

1. Roboty przygotowawcze i1 rozbiorkowe

Roboty rozbidrkowe polegac¢ beda m.in. na:

- rozbiorce istniejgcego wyposazenia, ogrodzenia, nawierzchni,

- rozbidrce innych obiektow/elementéw uniemozliwiajacych realizacj¢ zadania.

Materiaty 1 gruz rozbidorkowy nienadajacy si¢ do ponownego wbudowania stanowi wlasnos¢
Wykonawcy robot i odtransportowany bedzie na jego sktadowisko wraz z utylizacja przy
zachowaniu ustalen ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

1.1. Modernizacja boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej

Nalezy zerwa¢ nawierzchni¢ z trawy syntetycznej boiska pitkarskiego wraz z jej utylizacja.
Wyrdéwnac teren boiska. Uzupetni¢ podbudowg. Wykona¢ nowa nawierzchni¢ ze sztucznej
trawy. System nawierzchni sktada si¢ z dwoch elementdéw: sztuczna trawa oraz wypetnienie
—rodzaj 1 1lo$¢ wypetnienia musi by¢ zgodna z raportem z badan dotyczacych oferowanego
systemu nawierzchni przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport
lub ISA-Sport lub Sports Labs. Ltd), potwierdzajacy zgodnos¢ jego parametréw z PN-EN
15330-1 oraz z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostepny na www.FIFA.com).

Wymagane parametry techniczne trawy syntetycznej bezzasypowej IV generacji
z wypehieniem piaskiem kwarcowym:
e  Wysokos¢ wiokna w mm: min. 30 mm

e [los¢ peczkow na tys./ m2: min. 40 000

e Gestos¢ wiokien tys./m2: min. 500 000

e Masa wldkien gr/m2 — min. 2 900

e Masa nawierzchni gr/m2: min. 4 200

e Grubo$¢ wtokien um — min. 320 widkno goérne, min. 120 wtdkno dolne

e Cigzar widkna (detex) — min. 12 000 dla wtdkna gérnego , min. 6 000 dla widkna
dolnego.

e Wytrzymalo$¢ na zrywanie peczka — min. 30 N

e Przepuszczalno$¢ wody: przez trawe - min. 1 000 mm/h , przez system — min. 1 000
mm/’h
e Wytrzymalo$¢ taczenia klejonego: min. 110N/100 mm

e Kolor: odcienie zielonego, preferowana jasna intonacja
e Podktad: mata shockpad gr. min. 12 mm rozkladana z rolki
e Trawa syntetyczna powinna mie¢ wszyte lub wklejone linie boiska
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Trawa powinna by¢ zasypana niewielka iloscig piasku kwarcowego w celu stabilizacji
witdkna w ilo$ci min. 15 kg/m2

Wymagane dokumenty dla trawy i maty shockpad:

W celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadaja wymaganiom
okreslonym przez Zamawiajacego w niniejszej specyfikacji, Wykonawca dostarczy przed
podpisaniem umowy nastepujace dokumenty:

Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez akredytowane, niezalezne
laboratorium dla systemu nawierzchni syntetycznej (mata shockpad, sztuczna trawa, -
dopuszcza si¢ raport z badan z piaskiem lub bez piasku) potwierdzajacy zgodnos¢ z
aktualng normg EN 15330-1:2013 wraz z potwierdzeniem wymaganych parametrow
technicznych.

Swiadectwo higieny lub atest PZH dla trawy syntetycznej, wypelnienia oraz maty
shockpad.

Karte techniczng dla trawy syntetycznej potwierdzong przez producenta, zawierajaca
szczegblowa charakterystyke i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy.
Atest na trudno zapalnos¢ lub sprawozdanie z badan reakcji na ogien na oferowana
trawe na poziomie co najmniej Cfl-sl1.

Autoryzacje¢ producenta nawierzchni ze sztucznej trawy wystawionej dla Wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na t¢ nawierzchnige.

Oswiadczenie producenta nawierzchni ze sztucznej trawy wystawione na wykonawce,
ze oferowang nawierzchni¢ mozna stosowa¢ w obiektach zaréwno zamknigtych (np.
hala pneumatyczna) jak i otwartych.

Oswiadczenie producenta nawierzchni ze sztucznej trawy wystawione na wykonawce,
ze na oferowanej nawierzchni mozna gra¢ w obuwiu sportowym do profesjonalnej gry
w pitke nozng typu ,,Lanki” i ,, Turfy”.

Sprzet sportowy: wymiana bramek na boisku trawiastym wraz z kompletem siatek- 2 szt.:

- 2 bramki do pitki noznej - wymiary 2x5 m, profil aluminiowy wzmocniony owalny,
malowane proszkowo, montowane w tulejach, szkielet bramki stalowy ocynkowany ogniowo
sktadany, glebokos¢ 1000/1200 mm, montowane w tulejach,

- 2 siatki caloroczne z polipropylenu o oczkach 10x10 cm, zielone,

- 4 choragiewki przegubowe do zaznaczania naroznikow boiska,
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1.2. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego

Prace nalezy rozpocza¢ od usunigcia istniejacej nawierzchni poliuretanowej wraz z jej
wywozem i utylizacjg, nastepnie usuna¢ warstwy podbudowy na zadang gtebokos¢. Nastepnie
wykona¢ poszczegdlne warstwy podbudowy przedstawione ponize;j:

* koryto (grunt rodzimy) zastabilizowane 1 wyprofilowane

* warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm gr. 5 cm (wyr6wnanie ist.
podbudowy);

» warstwa podktadowa elastyczna mineralno — syntetyczna o grubo$ci 35mm wykonane; ;

z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gugmowego i spoiwa PU;

» nawierzchnia poliuretanowa gr. 13 mm sktadajaca si¢ z:

1) warstwy nosnej nawierzchni sportowej sktadajacej si¢ z granulatu gumowego SBR o
granulacji 1-4mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana
jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat
gumowy mieszany z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze;

2) warstwy uzytkowej nawierzchni sportowej stanowigcej system poliuretanowy
2-sktadnikowy, ktory jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5mm. Czynnos$¢
ta wykonuje si¢ w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. Tak przygotowany produkt
rozprowadza si¢ na warstwie no$nej poprzez natrysk mechaniczny.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni:

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos$¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej
3st.C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Uwagi do technologii prac przy wykonywaniu nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:
Wykonana nawierzchnia poliuretanowa powinna mie¢ jednakowa grubo$¢. Nawierzchnia
powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa
powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczng. Nie nalezy dopusci¢ do powstawania
zlewow powstatych z nadmiaru natrysku. Nie nalezy zwieksza¢ grubos$ci warstwy gornej.
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Calo$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. Powstate taczenia (wynikajace z technologii
instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajacych pdzniejsze
uzytkowanie.

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego: Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o
grubo$ci warstwy 13mm ukladana na podktadowej elastycznej mineralno — syntetycznej o
grubo$ci 35mm wykonanej z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i
spoiwa PU. Caly system ma by¢ zamontowany na projektowanych warstwach podbudowy.
Nawierzchnia ma by¢ przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, ma by¢ odporna na
zmienne warunki pogodowe 1 promieniowanie UV, stuzy¢ do pokrywania nawierzchni boisk
wielofunkcyjnych, biezni lekkoatletycznych, placow rekreacji ruchowe;.

Nawierzchnia sportowa / poliuretanowa ma sktada¢ si¢ z dwoch warstw: posrednie;j,
elastycznej i zewngtrznej, uzytkowej. Grubos¢ posredniej warstwy elastycznej to ok. 11mm.
Warstwa posrednia to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego.
Nawierzchnia ma by¢ uktadana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ zewngtrzng warstwg uzytkowa, ktora
stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos$¢ ta wykona¢ poprzez
natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubo$¢ uzytkowej warstwy
zewngtrznej ok. 2mm. Po catkowitym zwigzaniu komponentdw na nawierzchni namalowacé
linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

Proponowane podstawowe parametry eksploatacyjne dla nawierzchni o gr. 13mm

Lp. Okreslenie parametru Warto$¢ wymagania
1 twardo$¢ powierzchni min. 60 Sh A
2 wytrzymato$¢ na rozcigganie >0,4MPa
3 wydtuzenie przy zerwaniu >40%
4 Amortyzacja (redukcja sity) (10 - 40 25-50
St.C) [%]
5 wytrzymato$¢ na rozdzieranie >110N
6 Scieralno$é[g] <4

Kolorystyka boiska wielofunkcyjnego zgodnie z zatacznikiem graficznym, szerokos¢ linii
Scm.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta;

- Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02 wykonane przez akredytowane
laboratorium badajgce nawierzchnie;

- atest PZH dla oferowanej nawierzchni;

- Raport z badan laboratoryjnych potwierdzajacy spetnienie wymogdéw DIN-6:2014-12
bezpieczenstwo ekologiczne (toksykologiczne) produktu. Raport musi by¢ wykonany przez
akredytowane laboratorium,;

- autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na tg nawierzchnig.
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Sprzet sportowy:
- wymiana koszy do pitki koszykowej 2 kpl.: Jednostupowa konstrukcja do koszykowki,

przeznaczona do gry na otwartej przestrzeni, profil min. 150x150x4 mm, wysi¢g od 1,2 m do
2,25 m, do tablic o wymiarach 105x180 cm, mocowana w tulei; Tablica do koszykowki
profesjonalna o wymiarach 105x180 cm, zbudowana z nieprzezroczystej ptyty epoksydowej o
grubosci 18 mm, w odpowiedni sposéb mocowanej do metalowej ramy, zabezpieczonej
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe; Obrecz wykonana z rury stalowej o $rednicy 20
mm. Element wsporczy wykonany z blach stalowych o grubosciach 5 mm oraz 4 mm.
Kohierz usztywniajacy, wzmacniajacy obrecz i podwyzszajacy jej wytrzymatosé, wykonany
jest z blachy o grubosci 5 mm. Obrecz montowana do tablic zainstalowanych na otwartej
przestrzeni jest zabezpieczona przeciw korozji poprzez cynkowanie ogniowe. Posiada cztery
otwory do mocowania w standardowym rozstawie poziomym H=110 mm i pionowym V=90
mm. 12-punktowy system mocowania siatki za pomocg bezpiecznych systemowych hakow.
Siatki do obreczy do koszykowki (sznur 3 - 6 mm); Ostona stupa do koszykowki, wykonana z
gabki o grubosci 5 cm pokrytej PVC o gramaturze 650 g/m?.

- wymiana siatki do pitki siatkowej wraz ze stupami montowanymi w tulejach -1 kpl.: Stupki
do siatkowki aluminiowe turniejowe wielofunkcyjne, profil min. 116x76 mm, naciagg typu
SLIM. Stupki wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego min. 116x76 mm, mocowane
w tulejach osadzonych w podtozu. Nie wymagaja odciagdéw od podtoza. Sruba naciagu siatki
ostoni¢ta profilem stalowym. W sktad kompletu stupkéw wchodza: zewnetrzne urzadzenie
naciggowe z zastosowaniem oslonigtej sruby trapezowej 1 haka zaczepowego; haki zaczepowe
zamocowane na przeciwlegtym stupku (przesuwne). Powyzsze rozwigzanie daje mozliwo$¢
zawieszenia siatki na dowolnej wysokosci w zakresie 100 — 250 cm, co pozwala na
wykorzystanie zestawu do gry w siatkowke, tenisa 1 badmintona.
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1.3. Modernizacja o$wietlenia zewnetrznego

Dobor $wiatta powinien zapewnia¢ komfort uzytkownikom boiska i sgsiedztwu, bez
rozlewania si¢ $wiatla w gorna potprzestrzen powodujaca roz$wietlenie nieba, bez $wiatta
padajacego poza obszar wymagany, bez $wiatla powodujgcego ol$nienie.

Oswietlenie terenu - o$wietlenie boisk — projektory/naswietlacze LED zamocowane na istn.
masztach o wysokos$ci min. 9 m. (wymiana); Oprawy LED zaprojektowa¢ wg. podanych
ponizej parametrow:

Boisko do pitki noznej:

Minimalne nat¢zenie o$wietlenia E min 54 1x
Srednie natezenie o$wietlenia E ér 77 Ix
Maksymalne nat¢zenie oswietlenia E max 119 Ix
Boisko do pitki koszykowej / siatkowe;j
Minimalne nate¢zenie oswietlenia E min 76 Ix
Srednie natezenie o$wietlenia E §r 103 Ix
Maksymalne natezenie oswietlenia E max 136 Ix

1.4. Modernizacja - doj$cia 1 opaski
W nawigzaniu do istniejgcego na terenie uktadu komunikacyjnego. Nie zaktada si¢ istotnych

zmian w istniejagcym uktadzie komunikacyjnym ograniczajac si¢ jedynie do ewentualnego
uzupelnienia utwardzenia terenu kostka betonowa szarg zgodnie z cze$cig rysunkows.

1.5. Modernizacja ogrodzenia kompleksu sportowego
Ogrodzenie boisk np. ogrodzenie panelowe o wysokosci min. 4m , wykonane z paneli
(ocynkowanych, malowanych proszkowo) mocowanych do stupkéw za pomocg systemowych
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klipsow ttumiagcych drgania. Stupy stalowe w kolorze zielonym mocowane w tulejach
zakotwionych w fundamentach betonowych.

Brama wjazdowa na tereny boisk (wymiar 3,00 x 3,00 m) dwuskrzydtowa- 2 szt.;
furtki wej$ciowe na tereny boisk (wymiar 1,20x2,00m) — 2 szt.

Ogrodzenie - konstrukcja ogrodzenia stalowa z profili zamknigtych, zabezpieczona
antykorozyjnie, malowana proszkowo.

1.5. Modernizacja pitkochwytow

- dostawa 1 montaz siatki pitkochwytéw — siatka polietylenowa z olinkowaniem i naciggami
oczko 10x10 cm, oraz oczko 5x5 cm 4 mm, splot bezwe¢ztowy.

1.6. Uzupetnienie wyposazenia

- Kosz na odpady - Pojemnos¢ 40 L, wktad wykonany z blachy ocynkowanej i lakierowane;j
proszkowo lakierowany, obudowa stal ocynkowana i lakierowana proszkowo, Stupek
metalowy ocynkowany i lakierowany proszkowo, Montaz poprzez zakotwienie w
fundamencie betonowym
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- dostawa 1 montaz siedzisk : certyfikowane siedzisko na trybuny sportowe, wykonane z
ttoczonego wtryskowo polipropylenu, trudno zapalne, montowane bezposrednio na stalowej
konstrukcji. Woda odprowadzana jest przez otwor wykonany w srodkowej czesci.
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- dostawa 1 montaz tablicy informacyjnej: wolnostojaca przeznaczona do uzytku
zewnetrznego, posiadajaca wysoka odpornos¢ na trudne warunki atmosferyczne. Stupki
wykonane z profilu kwadratowego o wysokosci 2,70 m.

-

DOWOLNY NAGLOWEK ﬂ-

I

1.7 Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe beda polega¢ na uporzadkowaniu terenu budowy.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

(Opis wymagan obejmuje cechy obiektu dotyczqce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikow ekonomicznych oraz warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
odpowiadajgcych zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych)

2.1. Wymagania techniczne

Ponizsze wymagania techniczne sg wartosciami, ktore Wykonawca powinien spetnic
z zastrzezeniem, ze zaprojektowane 1 wbudowane elementy powinny odpowiadaé
wymaganiom wynikajacym z ich usytuowania i przeznaczenia. Na kazde odstepstwo od nizej
wymienionych wymagan Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy takiego uzgodnienia.

- Plac budowy
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Wykonawca po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego, zabezpieczy oraz zapewnieni
dozér mienia na terenie budowy na wlasny koszt.

Teren udostgpniony Wykonawcy przez Zamawiajacego nie moze by¢ uzywany przez
Wykonawce dla celow innych niz realizacja niniejszego zamowienia. Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw dotyczacych ochrony $rodowiska na placu
budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz post¢powania z
odpadami. Wykonawca bedzie dbal o porzadek na terenie budowy oraz bedzie utrzymywat
teren w nalezytym stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca
bedzie ponosit petng odpowiedzialnos$¢ za stan 1 przestrzeganie przepisOw bhp, ochrong p. poz
1 dozoér mienia na terenie budowy, jak i za wszystkie szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow 1 0sob trzecich, powstate w trakcie robot na terenie przejgtym przez
Zamawiajacego.

- Zaplecze placu budowy

Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terendw na przygotowanie zaplecza placu budowy,
zasilania w media, tymczasowych skladowisk materiatow itp. Elementy te Wykonawca
winien zabezpieczy¢ 1 wykona¢ wilasnym staraniem 1 na wilasny koszt w ramach
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamoéwienia. Wszystkie powstajagce podczas robot
odpady sa wlasnoscia Wykonawcy. Wykonawca zagospodaruje je we wlasnym zakresie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Rozpoczecie robot

Warunkiem rozpoczecia robot budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawce w ramach
niniejszego przedmiotu zamowienia zgloszenia robdt oraz wypetnienie innych wymagan
wynikajacych z umowy 1 przepisow prawnych. Wykonawca z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomi uzytkownika o wykonywanych pracach oraz o wynikajacych
z nich uwarunkowaniach i ograniczeniach.

- Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktow pomiarowych 1 ich oznaczen
1 zabezpieczenie w czasie trwania robot. W przypadku zniszczenia Wykonawca musi je
odtworzy¢ na koszt wiasny.

- Roboty ziemne i rozbiorkowe

Roboty ziemne Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ bez naruszenia urzadzen obcych
znajdujacych si¢ na terenie dzialki objetej zamierzeniem inwestycyjnym oraz jest
zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposob nie powodujac destrukcji podioza 1 jego
nawodnienia. Inwestor nie dokonuje wskazan, co do miejsca skladowania urobku
pochodzacego z rozbieranych nawierzchni/podbudow, jak i gruzu betonowego pochodzacego
z rozbiorki elementow przebudowywanych obiektow. Miejsca odktadow wraz z kosztami
ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca. Wykonawca jest rowniez
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zobowigzany do utylizacji odpadéw powstatych, wydobytych w trakcie realizacji robot
budowlanych. Utylizacja na koszt wtasny Wykonawcy.

- Roboty budowlane - podbudowy i nawierzchnie

Roboty drogowe musza by¢ wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy
zachowaniu witasciwych dla danej grupy robdt rezimow technologicznych, w sposob nie
powodujacy szkdd w przylegltych obiektach. Przy prowadzeniu robot nie nalezy dopuszczaé
do powstania szkod w przylegtych obiektach oraz na sgsiadujacych nieruchomosciach. Nalezy
unika¢ przerw w prowadzeniu robot, dostosowujgc harmonogram realizacji przedmiotu
zamodwienia do pracy zmianowe;.

- Zielen
Podczas realizacji prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na drzewa i krzewy rosnace
w obszarze prowadzonych robodt. Nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

- Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Sposéb prowadzenia robot oraz zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizacji
przedsigwziecia winny by¢ zgodne z wymaganiami z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach.

- Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
m.in.: uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Roboty szczegdlnie hatasliwe beda wykonywane
w porze dziennej tj. miedzy godz. 6.00 a 22.00.

2.2. Wymagania materialowe

Wykonawca musi stosowac tylko takie materiaty, ktore spetniajg wymagania ustawy Prawo
Budowlane, sa zgodne =z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane oraz materialy, ktore posiadajg wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty
1 deklaracje zgodnosci.

Do modernizacji przedmiotowego obiektu nalezy zastosowa¢ materiaty klasy I. Za spetnienie
wymagan jakosciowych dotyczacych materialdw ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca
robot.

2.3. Wymagania funkcjonalne

Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — ORLIK 2012” powinna stanowi¢
zasadniczy element powszechnej 1 ogélnodostepnej infrastruktury sportowej. Obiekt winien
by¢ nie tylko miejscem do uprawiania sportu, ale takze przestrzenig otwartg dla wszystkich,
niezaleznie od wieku, ptci czy umiejetnosci fizycznych.
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2.4. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej

Obiekt budowlany i urzadzenia nalezy projektowac i wykonac¢ tak, aby zapewni¢ optymalna
ekonomiczno$¢ budowy, eksploatacji, konserwacji i remontdw oraz zgodnie z obecnymi
zasadami wiedzy techniczne;.

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujaca wszystkie
obiekty oraz urzadzenia wchodzace w sklad inwestycji. Projekty nalezy wykona¢ dla
wszystkich elementéw planowanej inwestycji. Projekty musza by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ projekt budowlany oraz projekt
wykonawczy.

2.4.1. Projekty budowlane i techniczne/wykonawcze

Projekty budowlane i techniczne/wykonawcze musza by¢ przedstawione do akceptacji
Zamawiajacemu.

1) Projekty budowlane 1 techniczne/wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy
planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.
2) Projekty budowlane i techniczne/wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

- niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy,

- pozyskane przez Wykonawceg uzgodnienia, opinie 1 decyzje wymagane przez obowigzujace
przepisy.

3) Projekty winny by¢ opracowane na podstawie:

- aktualnych map zasadniczych,

- wlasnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych stanowigcych podstawe do opracowania
elementéw dokumentac;ji.

4) Szczegdlowe specytikacje techniczne - opracowa¢ w uktadzie obejmujacym wszystkie
wystepujace w przedmiocie zamowienia roboty. Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ w oparciu
o aktualne normy (nie dopuszcza si¢ przytaczania norm wycofanych).

5) Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo budowlane,
obowigzujacych rozporzadzen i ustaw oraz zawiera¢ zalaczniki, decyzje i opinie, ktére
sa wymagane, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

6) Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacego
oraz posiada¢ uzgodnienie z Zamawiajgcym.

2.5. Pozostale wymagania dla dokumentacji projektowej oraz robot budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany wlasnym kosztem i staraniem przygotowac¢ dla Zamawiajacego
opinie, uzgodnienia niezbedne do pozyskania w imieniu Zamawiajacego zgody wilasciwego
organu na prowadzenie robot.

Wykonawca bedzie zobligowany do sporzadzenia harmonogramu szczegoétowego wykonania
poszczegblnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien
i decyzji oraz wykonania rob6t budowlanych.

Ilosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajacego:

- projekty budowlane - 3 egz., wraz z wersjg elektroniczng na komputerowym no$niku
informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf , w zakresie zgodnym z wymaganiami okre§lonymi
Prawem Budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego 1 innymi uregulowaniami

prawnymi.
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Zakaczniki do projektu budowlanego 1 ww. opracowan m.in.:

a. Projekt zagospodarowania terenu ,

b. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia,

c. Inne niezbedne opinie 1 decyzje administracyjne okreslone w szczegétowych
rozporzadzeniach.

- projekty wykonawcze/techniczne - 3 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym no$niku
informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf , nalezy wykona¢ w zakresie umozliwiajagcym
zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnien wchodzacych w jej sktad.

- kosztorysy powykonawcze

Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilo$¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan
projektowych jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz
dla potrzeb wykonawstwa robdt. Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia
odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

- ochrony §rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

Wyroby budowlane i materialy stosowane w zakresie wykonywanych robot budowlanych
muszg spelnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajagce wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole
wykonywanych robdt budowlanych. W celu zapewnienia wspolpracy z Wykonawca
1 prowadzenia kontroli wykonywanych robdt oraz dokonywania odbiorow, zamawiajacy
przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiajgcy ustala nastgpujace rodzaje
odbiorow:

- odbidr dokumentacji wraz ze zgoda wtasciwego organu na prowadzenie robot,

- odbidr robot zanikajacych,

- odbior koncowy

- przeglad gwarancyjny,

- przeglad pogwarancyjny.

Wszystkie materiaty wyj$ciowe, uzgodnienia, decyzje i opinie pozyska we wlasnym zakresie
Wykonawca z upowaznienia Zamawiajacego, ktory w tym celu udzieli mu stosownych
upowaznien. Wykonawca dolaczy do projektu o$§wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie
zZ umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

2.6. Nadzor autorski

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego.

2) Nadzor autorski obejmuje czynno$ci okreslone wymogami prawa budowlanego
(art. 20 pkt. 4), w szczeg6lnosci:

» stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodno$ci realizacji inwestycji
z projektem, poprzez udzial w Radzie budowy lub wizyt¢ na budowie (co najmniej 2 razy
W miesigcu),

* uzgadnianiec mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w  stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku,
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* opracowania 1 uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgloszonych przez
Zamawiajacego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji
niemozliwa byla do przewidzenia sytuacja uniemozliwiajagca wykonanie rob6t budowlanych
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

2.7. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét

Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robdt, jako$¢ uzytych wyrobow 1 jakos$¢
wykonania byty na poziomie dobrym. Zamawiajacy bedzie kontrolowal w tym zakresie
dziatania wykonawcy. W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze
wykonawcy catos$¢ terenu objetego realizacja przedmiotowego zamierzenia.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu obiektu. Zabezpieczenie terenu pod zaplecze
budowy nalezy do Wykonawcy robot. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia
odpowiedzialno$ci od nastgpstw i za wyniki dzialalno$ci w zakresie:

—organizacji robot budowlanych,

—zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

—ochrony srodowiska,

—warunkow bezpieczenstwa pracy,

—warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

—zabezpieczenia robot przed dostgpem osob trzecich,

—zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwiazanych z budowa.

Wyposazenie placu budowy w dojazd, oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy media
oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadéow zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwac z terenu budowy na wtasny koszt wszystkie
odpady 1 opakowania powstate przy wykonywaniu robot. Wykonawca zobowigzany jest
do postgpowania z odpadami w sposdb zapewniajacy ochrong zycia i zdrowia ludzkiego,
a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepisOw prawa, w tym:
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony
srodowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiazkach przedsigbiorcow w zakresie
gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowe;.

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.

o odpadach, Wykonawca nabywa wtasnos¢ odpadow (materiatow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy. Przewiduje si¢ wywdz materialow rozbiérkowych na odlegtosé¢
do 10 km. Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na skltadowisko wskazane przez Zamawiajacego. Miejsca
sktadowania materialow pochodzacych z rozbiorki i nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania, oraz inne szczegétowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni
z Zamawiajacym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i1 utrzymywania w stanie nadajagcym si¢ do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robdt tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane,
odwodnienie robocze itp. Rowniez koszty zwigzane z placem budowy naleza w catosci do
wykonawcy. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych,
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powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie 1 posiada¢ wszystkie wymagane
dokumenty oraz odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
oraz rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011r.
ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych.
Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji  technicznych (np. beton) beda wymagaly przeprowadzenia badan
potwierdzajacych, ze speiniaja one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych
badan obcigzaja Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwos¢ okresla specyfikacji
techniczne. Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie
ujete w obowigzujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig¢, ze
zastosowane materialy badz wykonawstwo robot sa niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzaja Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonawstwo robot
sg zgodne z normami 1 specyfikacja techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigza
Zamawiajacego.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym oraz projekty
techniczne/wykonawcze i1 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
—w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych 1 w specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub nawierzchnie
beda poddane sprawdzeniom na okolicznos¢ zgodnos$ci ich parametrow

z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,

- sposob wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnos$ci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno uzytkowym
1 umowa. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ materiatow jest
niezgodna z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialty z terenu
budowy 1 zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. W przypadku wykonywania robot objetych umowag w sposob niezgodny
z wymaganiami okreslonymi w umowie, Zamawiajagcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu
wykonywania robot na sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do zalecen
ze strony Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujacego prawa i postanowien umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie os6b
pethiacych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane
1 postanowien umowy. Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

—odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

—odbior czesciowy,

—odbidr koncowy,

—odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,
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—odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.
Po odbiorze koncowym wykonawca przekaze zamawiajagcemu dokumentacj¢ budowy oraz
dokumentacj¢ powykonawczg.

2.8. Inne ustalenia i zalecenia koncowe

Szczegdtowe specyfikacje techniczne, przyjete rozwigzania nawierzchni sportowych, jak
1 technologia robdt musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Materiaty pochodzace z rozbiorek, stanowigce odpad sg wlasnosciag Wykonawcy robot.
Wykonawca bedzie musiat zorganizowa¢ minimum dwie narady techniczne miesi¢cznie,
celem omowienia postgpu prac projektowych i ewentualnych probleméw zwigzanych z
realizacjg zaméwienia.

Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji projektowej przeditozy
Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robot.

Wykonawca dotaczy do projektow oswiadczenia, iz s3 one wykonane zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami 1 wytycznymi oraz, ze zostaly wykonane w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu majg stuzy¢,

Kompletne projekty budowlane 1 wykonawcze muszg by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajacego,

Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiajacemu kompletnych dokumentacji
technicznych, w celu realizacji robdt budowlanych, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
protokolarnie plac budowy do realizacji zadania, Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania i przeprowadzenia inwestycji i do przekazania jej w uzytkowanie.

2.9. Kontrola i odbior zadania

1) Zamawiajacy ma prawo do zapoznania si¢ z przebiegiem i1 postgpem prac na kazdym etapie
realizacji zadania,

2) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze).

3) kazdy egzemplarz musi stanowi¢ odrebng calo$¢ zawierajaca dokumentacje techniczng
wszystkich branz,

4) Zaptata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajagcych z dokonanych po6zniej
uzgodnien, badz pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonczong i odebrang,
Zamawiajacy uznaje dokumentacj¢ odebrang wg protokotu zdawczo - odbiorczego odbioru
koncowego.
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III. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spetniajagc wymagania ustawy
Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujacych norm, zasad wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej. Wykonaweca jest zobowigzany stosowac reguly wynikajace z
ustawy Prawo zamodwien publicznych. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji
lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich informacji, ktore moga by¢ konieczne do
prawidtowej wyceny wartosci, zaméwienia, gdyz wyklucza si¢ mozliwosci zwigkszenia
wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z btednym skalkulowaniem ceny lub pomini¢ciem
elementow niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania i modernizacji obiektu.

1. Dokumenty potwierdzajagce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow;

Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow.

2. Os$wiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cia na
cele budowlane;

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania. Pozyskanie dokumentacji formalno
- prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla celow realizacji rob6t budowlanych,
organizacji robot budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztow z tego tytutu
nalezg do Wykonawcy.

3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego .

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska .

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego .

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorow: wniosku
o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowg .

- Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zaméwien publicznych .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztoéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym .

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robdét budowlanych oraz
cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego .

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody .

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ;

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j ;

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego ;

Uwaga:

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w Zycie nowych regulacji
prawnych nalezy opracowac poszczegdlne materialy i uzyska¢ decyzje wedlug nowych
unormowan i przepisow.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych,
w szczegllnosci:

a) kopi¢ mapy zasadniczej

Uzyskanie kopii mapy zasadniczej lezy w gestii projektanta.

b) Wyniki badan gruntowo-wodnych
Uzyskanie badan gruntowo-wodnych lezy w gestii projektanta.

c¢) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Uzyskanie zalecen konserwatorskich w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

d) Inwentaryzacje zieleni
Uzyskanie w zalezno$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

e) Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony §rodowiska
Uzyskanie w/w danych w zaleznos$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

f) Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Uzyskanie pomiarow ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zalezno$ci od potrzeb
lezy w gestii projektanta.
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g) Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidrkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajacego dotyczace urzadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do
zachowania oraz obiektéw przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania
rozbiorek

Uzyskanie w zalezno$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

h) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub
wodnych

Uzyskanie w zalezno$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

1) Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowag 1 jej
przeprowadzeniem

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi
zaprojektowanie 1 wykonanie ,,Modernizacji kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — ORLIK
2012” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zawierciu” w aspekcie zgodnos$ci z ustaleniami
programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

a) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowe;j
oraz specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy i wytyczne w tym
zakresie,

b) koszty zwigzane z realizacja robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia,

c) koszty robdt przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia

1 oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podlaczenia
1 zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robot
tymczasowych niezb¢dnych do wykonania zadania,

d) koszty ubezpieczenia budowy

e) koszty badan 1 pomiaréw okreslonych w obowiazujacych przepisach,

f) koszty opracowania projektow czasowej i statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robo6t zgodnie z tymi projektami,

g) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

1) koszty posrednie obejmujace m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty badan,
pomiarow, koszty dziatalnosci laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji 1 likwidacji
zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, lacznosci itp.), koszty oznakowania
1 zabezpieczenia robot, wydatki na BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,
J) koszty inwentaryzacji powykonawczej - wersja elektroniczna na nosniku CD oraz wersja
papierowa,

k) koszty usunigcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady,

1) koszty transportu i utylizacji gruzu betonowego i materiatow rozbidrkowych nie nadajacych
si¢ do ponownego wykorzystania - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
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m) koszty utylizacji odpadéw 1 materiatow nie nadajgcych si¢ do ponownego uzytku,

n) koszty transportu materiatow rozbidrkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajacego na etapie realizacji zamoéwienia, nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania, ktore pozostaja wlasno$cia Zamawiajacego, na wskazane sktadowisko na
odlegltos¢ do 10 km,

0) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci
stalych 1 ptynnych oraz na bezpieczne i1 prawidlowe odprowadzanie wéd gruntowych
1 opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot,
W sposob zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

q) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza Iacznie
z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

s) koszty zabezpieczenia/rozbiorki/odbudowy kolidujacych elementow infrastruktury
techniczne;j,

t) koszty podatkow 1 wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.

Zaltaczniki

Zaltacznik nr 1 — Rysunki techniczne z zakresem robot,

Zaltacznik nr 2 — Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego,

Zalacznik nr 3 — Zbiorcze zestawienie kosztow inwestycji (kosztorys inwestorski) wraz z
przedmiarem opisujacym prognozowany zakres robot.

Opracowal:

(podpis)
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Zaltacznik nr 1 — Rysunki techniczne z zakresem robot,
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Zatacznik nr 2 — Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego,
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Zaltacznik nr 3 — Zbiorcze zestawienie kosztow inwestycji (kosztorys inwestorski) wraz
z przedmiarem opisujacym prognozowany zakres robot.
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