
KRUZ BUDOWNICTWO Sp. z o.o. 
ul. Myszkowska 41; 42-350 Mysłów 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Strona 1 z 31 
 

E g z .  1  

I .  STRONA TYTUŁOWA 

Program funkcjonalno-użytkowy 

Nazwa  
zamówienia: 

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 
2012” przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Marii Konopnickiej               
w Zawierciu 
 

  
Adres obiektu budowlanego, 
którego dotyczy program 
funkcjonalno-użytkowy / opis 
lokalizacji obiektu 
budowlanego 

ul. Oświatowa 55, 42-400 Zawiercie; 
obręb 0012 Zawiercie; jed. ewid. 241602_1 Zawiercie;  
dz. nr ewid. 39/11 

  

Nazwy i kody CPV: 

Naprawa boisk sportowych 45236119-7 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111200-0; 
Roboty rozbiórkowe 45111300-1;  
Roboty w zakresie kształtowania terenu 45112700-2;  
Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 45112720-8; 
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 45212200-8;  
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45450000-6;  
Wznoszenie ogrodzeń 45342000-6;  
Sprzęt do sportów uprawianych na boisku 37451000-4; 

 

  

Nazwa i adres 
zamawiającego: 

Gmina Zawiercie - Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Marii 
Konopnickiej; ul. Oświatowa 55, 42-400 Zawiercie 

 
  

Spis zawartości programu 
funkcjonalno-
użytkowego 

I. STRONA TYTUŁOWA 
II. CZĘŚĆ OPISOWA 
III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

  
                    Autor opracowania: 

 
 
 

…………………………………… 
(podpis) 

 
Luty 2025 r. 
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SPIS TREŚCI 
I. STRONA TYTUŁOWA 
II. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia; 
1.1) Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych; 
1.2) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia; 
1.3) Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe; 
1.4) Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe; 
 
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
(przygotowanie terenu budowy; architektura; konstrukcja; instalacje budowlane; 
wykończenia; zagospodarowanie terenu) 
 
III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów; 
2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane; 
3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego; 
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, 
w szczególności: 
a) kopię mapy zasadniczej, 
b) wyniki badań gruntowo-wodnych, 
c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków, 
d) inwentaryzację zieleni, 
e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz 
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, 
f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, 
g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie 
architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania 
zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do 
zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania 
rozbiórek, 
h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub 
wodnych, 
i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem. 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia; 
 
1. Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz.1129). 
Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę 
do: 
̶ przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę, 
̶ przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 
̶ zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie dokumentacji 
projektowej i robót budowlanych. 
 
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu kompletnych dokumentacji 
projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, pełnienie 
nadzoru autorskiego oraz realizacji robót budowlanych dla wykonania zadania pn.: 
Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole 
Podstawowej nr 7 im. Marii Konopnickiej w Zawierciu z przeznaczeniem dla wszystkich 
użytkowników. 
Celem bezpośrednim działania jest wyrównanie terenu boiska i wymiana trawy syntetycznej                  
na boisku do piłki nożnej oraz wyrównanie terenu i wymiana nawierzchni poliuretanowej na 
boisku wielofunkcyjnym wraz z namalowaniem linii pól gry dla poszczególnych boisk. 
Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w Województwie Śląskim, w Powiecie 
Zawierciańskim, w Gminie Zawiercie, miejscowości Zawiercie. Lokalizację kompleksu 
sportowego i zakres robót przedstawiono na załącznikach graficznych stanowiących załącznik 
do niniejszego PFU. 
 
Zakres robót na ww kompleksie obejmuje również modernizację infrastruktury technicznej 
związanej z obiektem tj. chodniki /dojścia; ogrodzenie obiektu; piłkochwyty; wyposażenie w 
sprzęt sportowy itp. 
 
2. Zamówienie obejmuje: 
2. 1. sporządzenie projektów budowlanych i uzyskanie dla nich wynikających z przepisów: 
opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń; 
2. 2. sporządzenie projektów wykonawczych/technicznych oraz specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót dla wszystkich występujących branż; 
2. 3. wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji 
technicznych. 
 
3. Wymagania odnośnie opracowania dokumentacji projektowej w następujących branżach: 
a. branża ogólnobudowlana; 
b. usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym – jeżeli rozwiązania projektowe 
będą tego wymagały. 
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3.1 Podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 
3.1.1. Sporządzenia dokumentacji: 
a) sporządzenie projektów budowlanych – 3 egz wersja papierowa., 
b) sporządzenie projektów technicznych/wykonawczych – 3 egz. wersja papierowa, 
c) przygotowanie dokumentów niezbędnych (wnioski wraz z załącznikami) do złożenia w 
imieniu Zamawiającego: 
zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskaniem niezbędnego pozwolenia 
na budowę zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (w zależności od 
potrzeb),  w imieniu i na rzecz Zamawiającego; 
d) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej i STWiOR w zakresie zgodności z 
programem funkcjonalno – użytkowym przez Zamawiającego, 
e) przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w wersji elektronicznej w 
formatach: np.: *dxf, *dwg, *rtf, *xls, *doc, *.odt, jak również w formacie *pdf na nośniku 
CD/dysk FLASH. 
 
3.1.2. Sprawowania nadzoru autorskiego: 
a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 
b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 
pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 
c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 
zakresie w toku realizacji inwestycji, 
d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 
e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 
f) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 
wezwanie Zamawiającego, 
g) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy 
bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem 
rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z 
rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w 
terminie 2 dni od daty zawiadomienia lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie). 
 
3.1.3. Wykonania robót budowlanych na podstawie uzgodnionych i zatwierdzonych 
dokumentacji projektowych: 
a) sporządzenie harmonogramów rzeczowo terminowo finansowych realizacji robót; 
b) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp, 
c) uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu robót z odtworzeniem terenów 
przylegających do miejsc prowadzenia robót, 
d) wykonywanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 
e) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych; 
f) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie operatu kolaudacyjnego, który ma 
zawierać: 
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̶ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeżeli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
̶ dzienniki budowy (oryginały) (jeżeli będą wymagane), 
̶ książkę obmiarów lub druki obmiaru robót (oryginały), 
̶ recepty i ustalenia technologiczne, 
̶ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
̶ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
̶ opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do odbioru wraz z wykazem odchyleń ich uzasadnieniem i omówieniem, 
̶ protokoły odebranych elementów robót sprawdzone przez Inspektora Nadzoru, 
̶ korespondencję i inne dokumenty mające istotne znaczenie dla przebiegu realizacji 
inwestycji; 
 
Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące 
przepisy (w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę 
posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. 
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych 
zadaniem. 
 
1.1) Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych; 
 
Istniejący kompleks sportowy zlokalizowany jest w Województwie Śląskim, w Powiecie 
Zawierciańskim, w Gminie Zawiercie, miejscowości Zawiercie, ul. Oświatowa 55, 42-400 
Zawiercie; dz. nr ewid. 39/11; 
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Istniejący kompleks jest obiektem sportowym otwartym składającym się z zespołu boisk 
sportowych w skład którego wchodzą boisko z nawierzchnią z trawy syntetycznej o 
wymiarach 62 x 30 m, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 
33,5 x 19 m. Obiekt ogrodzony jest siatką stalową/panelową ogrodzeniową o wysokości 4 m. 
Na obiekcie za bramkami zainstalowano piłkochwyty o wysokości 6m. Wyposażenie boisk 
stanowią bramki do piłki nożnej, kosze do koszykówki na konstrukcji stalowej oraz 
demontowane słupki do siatkówki. Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczną. 
Oświetlenie usytuowane na ośmiu masztach rozmieszczonych na obiekcie w sposób 
zapewniający równomierne oświetlenie terenu boisk. 
Zestawienie powierzchni poszczególnych części obiektu: 
- boisko do piłki nożnej 1860,00 m² 
- boisko wielofunkcyjne 636,5 m² 
- powierzchnia utwardzona z kostki bet. ok. 541,00 m² 
 
W ramach zadania należy wykonać dokumentacje projektowe i na ich podstawie, zgodnie                 
z przepisami zrealizować roboty budowlane dla wykonania zadania pn.: Modernizacja 
kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 7 i                   
m. Marii Konopnickiej w Zawierciu. 
 
Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, 
sfinansowania a także realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów 
zadania. Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w niniejszym PFU, jakie mogą wystąpić                  
w trakcie opracowania projektu oraz jakie wynikną z optymalizacji przyjętych rozwiązań nie 
będą powodowały zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie mogą wpłynąć na 
przedłużenie czasu ukończenia przedmiotu zamówienia. 
Wszystkie sformułowania użyte w niniejszym dokumencie jak i jego załącznikach typu:                 
ma być, należy przewidzieć, należy zaprojektować, należy wykonać, powinien spełnić                 
itp. oznaczają wyraźnie dla Wykonawcy: polecenie wykonania. 
 
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, sfinansowanie a także uzyskanie wymaganych 
prawem decyzji oraz zezwoleń na realizację, modernizację, oddanie do użytkowania 
przedmiotowego kompleksu sportowego. 
 
Zakres przedmiotu zamówienia - Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na: 
1) opracowaniu kompletnych dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem niezbędnych 
opinii, uzgodnień oraz zgłoszeniem robót budowlanych zgodnie z warunkami ustawy Prawo 
budowlane; w imieniu i na rzecz Zamawiającego, a także uzyskanie innych decyzji 
administracyjnych niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego 
oraz 
2) wykonaniu robót budowlanych dla przedmiotowego kompleksu w oparciu o dokumentacje 
projektowe, STWiORB opracowane przez Wykonawcę oraz zgodnie z odpowiednimi 
przepisami prawa. 
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Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia: 
Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji kompleksu sportowego 
„Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Marii Konopnickiej                     
w Zawierciu, w ramach przedsięwzięcia planuje się: 
-  Usunięcie istniejącej nawierzchni z trawy sztucznej i nawierzchni poliuretanowej; 
- Demontaż istniejącego wyposażenia sportowego oraz ponowny montaż po wykonaniu 
wymiany nawierzchni, 
- Wyprofilowanie, zagęszczenie i uzupełnienie warstwy podbudowy; 
- Rozłożenie nawierzchni z trawy sztucznej na podkładzie; 
- Rozłożenie nawierzchni poliuretanowej; 
- Montaż bramek do piłki nożnej, montaż nowych tablic do koszykówki, słupków                           
do siatkówki; 
- Wymiana siatek na piłko chwytach; 
- Remont cząstkowy nawierzchni z kostki bet.; Mycie ciśnieniowe nawierzchni z kostki bet.; 
- Dostawa i montaż (tablica z regulaminem); 
 
- Wymiary boiska (sztuczna trawa): 30 m x 62 m 
- Wymiary boiska (poliuretan): 19 m x 33,5 m 
 
Wymiana nawierzchni na boiskach sportowych kompleksu ORLIK w Zawierciu 
- Powierzchnia boiska do piłki nożnej - 1860,0 m2 
- Powierzchnia boiska wielofunkcyjne - 636,5 m2 
 
Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania: 
Zakres zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne prace zapewniające prawidłowe 
funkcjonowanie kompleksu sportowego. Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, 
lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w niniejszym Programie 
funkcjonalno - użytkowym, Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona 
następujące roboty budowlane i montażowe: 
1. Boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej 
- prace rozbiórkowe i przygotowawcze (demontaż i utylizacja sztucznej trawy, demontaż 
bramek piłkarskich); 
- podbudowa i nawierzchnia boiska (wyrównanie podbudowy, dostawa i montaż sztucznej 
trawy, wklejenie linii na boisku do piłki nożnej); 
- wyposażenie (uzupełnienie/wymiana - montaż istn. bramek do piłki nożnej wraz z dostawą i 
montażem nowych siatek na bramki); 
2.  Boisko o nawierzchni poliuretanowej 
- prace rozbiórkowe i przygotowawcze (demontaż i utylizacja nawierzchni poliuretanowej, 
demontaż zestawu do siatkówki, demontaż tulei) 
- podbudowa i nawierzchnia boiska i bieżni (naprawa podbudowy, ułożenie nawierzchni PU) 
- wyposażenie (uzupełnienie/wymiana - Dostawa i montaż nowych tablic do koszykówki); 
3. Piłkochwyty – dostawa i montaż siatki piłkochwytowej, siatka PP, oczko 5x5, grubość 
splotu 3 mm, kolor zielony, wysokość 6 m, siatka na istniejących słupach, osprzęt do 
montażu; dostawa i montaż siatki piłkochwytów za bramkami, siatka PP oczko 10x10, 
grubość splotu 3mm, wysokość 6 m; 
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4. Dojścia i opaski (mycie ciśnieniowe terenu z kostki bet.; remont cząstkowy nawierzchni           
z kostki bet.) 
5. Inne (dostawa i montaż: tablicy informacyjnej) 
oraz 
- roboty wykończeniowe i porządkowe zarówno na terenie kompleksu jak i poza nim na 
działkach przyległych - naruszonych przez Wykonawcę w czasie realizacji robót, 
- pełnienie nadzoru autorskiego, 
- przygotowanie dokumentów powykonawczych i zgłoszenie zakończenia robót, 
- wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
Wykonawca w celu prawidłowej oceny zakresu robót niezbędnych do realizacji przedmiotu 
umowy przeprowadzi wizję lokalną miejsca robót. 
 
1.2) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 
1.2.1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji kompleksu „Moje Boisko – 
ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Marii Konopnickiej w Zawierciu; Obiekt 
budowlany zlokalizowany jest przy ul. Oświatowa 55, 42-400 ZAWIERCIE; dz. nr ewid. 
39/11; 
 
Realizacja zadania powinna spełniać wymogi programowe Ministerstwa Sportu i 
Turystyki - Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” 
Edycja 2025; 
Obiekty powinny być wykonane w technologii zapewniającej bezpieczeństwo użytkowników, 
a przyjęte rozwiązania techniczno-funkcjonalne powinny odpowiadać istniejącym 
standardom. 
Powyższe oznacza konieczność stosowania Polskich Norm, w szczególności: 
1) PN-EN 14877:2014-02 (dla boisk wielofunkcyjnych, kortów tenisowych oraz urządzeń 
lekkoatletycznych), 
2) PN-EN 15330 (dla boisk ze sztuczną trawą); 
Wytyczne techniczne, wymagane przez Ministerstwo, dostępne są na stronie internetowej 
Ministerstwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport/wytyczne-techniczne2. 
 
Budowa geologiczna: Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geologiczno-inżynierską do 
przedmiotowego zadania. 
Uwarunkowania formalno-prawne: Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania 
dotyczące zaprojektowania, realizacji i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. 
 
1.2.2) Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie 
do: 
a. Ogólne uwarunkowania projektowe: 
- dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia, 
- sprawdzenia czy grunt/podłoże posiada odpowiednie parametry w przypadku braku, 
Wykonawca doprowadzi podłoże do warunków umożliwiających ułożenie odpowiedniej 
nawierzchni (sztuczna trawa/ nawierzchnia PU), 



KRUZ BUDOWNICTWO Sp. z o.o. 
ul. Myszkowska 41; 42-350 Mysłów 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Strona 9 z 31 
 

- wykonania wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów, 
- pozyskania aktualnej mapy zasadniczej; 
- uzyskania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz: wszystkich warunków technicznych 
przebudów, uzgodnień i zatwierdzeń wymaganych prawem; wszystkich uzgodnień, pozwoleń, 
zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych do wykonania zadania; odstępstwa od warunków 
technicznych (jeżeli zajdzie taka konieczność) na warunkach Zamawiającego i za jego zgodą. 
- opracowania dokumentacji projektowej (projektów budowlanych w tym projektu 
zagospodarowania terenu; projektów technicznych/wykonawczych) dla wszystkich 
niezbędnych branż w formie planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających 
jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i 
uwarunkowania ich wykonania; dokumentacja projektowa musi być przedstawiona do 
akceptacji Zamawiającemu;  
- opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branż, rysunków lub 
innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót 
budowlanych, montażowych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania, z 
uwzględnieniem wymagań obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz niniejszego programu 
funkcjonalno-użytkowego. 
- uwzględnienia dodatkowych wymagań wynikających z uzyskanych: warunków, decyzji oraz 
opinii. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dla tych rozwiązań Wykonawca umieści je w 
projekcie i zrealizuje. 
- nieodpłatnego opiniowania uzgodnień związanych z inwestycją, 
- opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia przedmiarów robót oraz 
Specyfikacji Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robót; 
- przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego; 
- pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót budowlanych, 
 
b. Ogólne uwarunkowania realizacyjne. Wykonawca na etapie realizacji jest zobowiązany do: 
1) realizacji robót w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego dokumentacje 
projektowe. 
2) usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi poprzez przebudowę lub zabezpieczenie.  
3) bieżącego utrzymania stanu technicznego ulic/placów w rejonie prowadzonych robót, 
przeznaczonych do ogólnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ciężarowy na 
potrzeby budowy, przez cały okres prowadzenia robót, 
4) prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych/kontrolnych w niezależnym 
od Wykonawcy robót laboratorium drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiającego i 
składania raportów z wykonanych pomiarów i badań. 
5) wykonywania obmiarów ilości zrealizowanych zamawianych robót. 
6) prowadzenie dziennika budowy (jeżeli wymagany); 
7) sporządzenia dokumentacji powykonawczej. 
8) Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który 
ma zawierać m. in.: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, protokoły 
odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, protokół przekazania placu budowy, 
badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje 
zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne, opinię techniczną Laboratorium na 
podstawie wyników badań i pomiarów, rozliczenie finansowe, protokół odbioru końcowego 
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robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami, 
oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami. 
Operat należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji 
elektronicznej (w formacie *pdf). 
9) przygotowania dokumentów do zgłoszenia zakończenia robót, 
10) przekazania zrealizowanych projektów Zamawiającemu. 
 
Zakresem prac projektowych należy objąć zakres przedstawiony na załącznikach graficznych 
i wynikający z opisu.  
Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące 
przepisy (w tym w szczególności przepisy: Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę  
posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. Zamawiający 
ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych Zadaniem. 
 
1.3) Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 
1) Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 
zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z 
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 
2) Efektem końcowym ma być wykonana modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko 
– ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Marii Konopnickiej w Zawierciu. 
3) Kompleks sportowy „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 4 im. 
Mikołaja Kopernika w Zawierciu ma spełniać wymogi zawarte w wytycznych Ministerstwa 
Sportu i Turystki – „Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 
2012” Edycja 2025; 
4) Wykonanie robót ma na celu modernizację istniejących boisk na obiekcie sportowym, 
które uległy stopniowemu zniszczeniu z powodu użytkowania. Modernizacja boisk poprzez 
wymianę ich nawierzchni znacznie poprawi bezpieczeństwo użytkowników oraz uatrakcyjni 
już dostępną ofertę rekreacyjną i sportową na obiekcie. 
5) Obiekt przeznaczony jest dla osób w pełnym przedziale wiekowym zarówno dla 
mieszkańców Gminy Zawiercie jak i osób przyjezdnych. Założeniem przedsięwzięcia jest 
wymiana spękanych/zniekształconych nawierzchni boisk do piłki nożnej i wielofunkcyjnego. 
6) W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty zaleca się 
kierować: 
- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 
- wynikami badań, pomiarów własnych i wynikami opracowań własnych, 
- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, 
- wywiadem geodezyjnym, 
- analizą materiałów dotyczących planowanych inwestycji. 
8) Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót opisane w Programie funkcjonalno – 
użytkowym są orientacyjne i poglądowe i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 
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projektowej (wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych 
rozwiązań projektowych). 
9) Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. W trakcie szacunkowej wyceny 
Wykonawca winien mieć świadomość wysokiego stopnia złożoności, rozmiarów i wymogów 
przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które 
mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających 
z umowy. 
10) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek 
warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu 
umowy i uważa, że wartość robót określona w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na 
pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków 
wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia i że wykonawcy nie przysługuje żadna 
dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do 
takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy. 
 
1.4) Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  
 
W programie Funkcjonalno-Użytkowym – jeśli podane zostały nazwy i producenci 
materiałów, technologii i urządzeń – to podane zostały one jedynie jako przykładowe w celu 
określenia parametrów technicznych i innych wymogów jakie muszą być spełnione by mogły 
być użyte w czasie realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Zamawiający zaleca 
wykonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do prac. 
 
1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
Roboty rozbiórkowe polegać będą m.in. na: 
- rozbiórce istniejącego wyposażenia, ogrodzenia, nawierzchni, 
- rozbiórce innych obiektów/elementów uniemożliwiających realizację zadania. 
Materiały i gruz rozbiórkowy nienadający się do ponownego wbudowania stanowi własność 
Wykonawcy robót i odtransportowany będzie na jego składowisko wraz z utylizacją przy 
zachowaniu ustaleń ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
 
2.1. Modernizacja boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej 
Należy zerwać nawierzchnię z trawy syntetycznej boiska piłkarskiego wraz z jej utylizacją. 
Wyrównać teren boiska. Uzupełnić podbudowę. Wykonać nową nawierzchnię ze sztucznej 
trawy. System nawierzchni składa się z dwóch elementów: sztuczna trawa oraz wypełnienie                                      
– rodzaj i ilość wypełnienia musi być zgodna z raportem z badań dotyczących  oferowanego 
systemu nawierzchni przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport 
lub ISA-Sport lub Sports Labs. Ltd), potwierdzający zgodność jego parametrów z PN-EN 
15330-1 oraz z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com). 
 
 Wymagane parametry techniczne trawy syntetycznej bezzasypowej IV generacji                               
z wypełnieniem piaskiem kwarcowym:  

 Wysokość włókna w mm: min. 30  mm  

 Ilość pęczków na tys./m2: min. 40 000  

 Gęstość włókien tys./m2: min. 500 000  
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 Masa włókien gr/m2 – min. 2 900  

 Masa nawierzchni gr/m2: min. 4 200  

 Grubość włókien μm – min. 320 włókno górne, min. 120 włókno dolne  

 Ciężar włókna (detex) – min. 12 000 dla włókna górnego , min. 6 000 dla włókna 
dolnego.  

 Wytrzymałość na zrywanie pęczka – min. 30 N  

 Przepuszczalność wody: przez trawę - min. 1 000 mm/h , przez system – min. 1 000 
mm/h  

 Wytrzymałość łączenia klejonego: min. 110N/100 mm  

 Kolor: odcienie zielonego, preferowana jasna intonacja  

 Podkład: mata shockpad gr. min. 12 mm rozkładana z rolki  

 Trawa syntetyczna powinna mieć wszyte lub wklejone linie boiska  

 Trawa powinna być zasypana niewielka ilością piasku kwarcowego w celu stabilizacji 
włókna w ilości min. 15 kg/m2  

 
Wymagane dokumenty dla trawy i maty shockpad:  
 
W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji, Wykonawca dostarczy przed 
podpisaniem umowy następujące dokumenty:  

 Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez akredytowane, niezależne 
laboratorium dla systemu nawierzchni syntetycznej (mata shockpad, sztuczna trawa, - 
dopuszcza się raport z badań z piaskiem lub bez piasku) potwierdzający zgodność z 
aktualną normą EN 15330-1:2013 wraz z potwierdzeniem wymaganych parametrów 
technicznych.  

 Świadectwo higieny lub atest PZH dla trawy syntetycznej, wypełnienia oraz maty 
shockpad.  

 Kartę techniczną dla trawy syntetycznej potwierdzoną przez producenta, zawierająca 
szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy.  

 Atest na trudno zapalność lub sprawozdanie z badań reakcji na ogień na oferowana 
trawę na poziomie co najmniej Cfl-s1.  

 Autoryzację producenta nawierzchni ze sztucznej trawy wystawionej dla Wykonawcy 
na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez 
producenta na tę nawierzchnię.  

 Oświadczenie producenta nawierzchni ze sztucznej trawy wystawione na wykonawcę, 
że oferowaną nawierzchnię można stosować w obiektach zarówno zamkniętych (np. 
hala pneumatyczna) jak i otwartych.  

 Oświadczenie producenta nawierzchni ze sztucznej trawy wystawione na wykonawcę, 
że na oferowanej nawierzchni można grać w obuwiu sportowym do profesjonalnej gry 
w piłkę nożną typu ,,Lanki” i ,,Turfy”.  
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Sprzęt sportowy:  
- montaż istn. bramek; wymiana 2 siatek bramek - całoroczne z polipropylenu o oczkach 
10x10 cm, zielone, 
 
2.2. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego 
Prace należy rozpocząć od usunięcia istniejącej nawierzchni poliuretanowej wraz z jej 
wywozem i utylizacją, następnie usunąć uszkodzone/spękane elementy podbudowy 
betonowej. Następnie wykonać uzupełnienia podbudowy betonowej. Na wyremontowanej 
podbudowie rozłożyć nawierzchnię poliuretanową gr. 13 mm składająca się z: 
1) warstwy nośnej nawierzchni sportowej składającej się z granulatu gumowego SBR o 
granulacji 1-4mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana 
jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat 
gumowy mieszany z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze  
2) warstwy użytkowej nawierzchni sportowej stanowiącej system poliuretanowy 2-
składnikowy, który jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5mm. Czynność tą 
wykonuje się w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. Tak przygotowany produkt 
rozprowadza się na warstwie nośnej poprzez natrysk mechaniczny. 
 
Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni: 
Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia 
oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 
3st.C od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.  
Uwagi do technologii prac przy wykonywaniu nawierzchni boiska wielofunkcyjnego: 
Wykonana nawierzchnia poliuretanowa powinna mieć jednakową grubość. Nawierzchnia 
powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor. Warstwa użytkowa 
powinna być związana na trwałe z warstwą elastyczną. Nie należy dopuścić do powstawania 
zlewów powstałych z nadmiaru natrysku. Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. 
Całość musi być przepuszczalna dla wody. Powstałe łączenia (wynikające z technologii 
instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze 
użytkowanie. 
Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego: Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o 
grubości warstwy 13mm układana na podbudowie z betonu jamistego. Nawierzchnia ma być 
przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, ma być odporna na zmienne warunki 
pogodowe i promieniowanie UV, służyć do pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, 
bieżni lekkoatletycznych, placów rekreacji ruchowej. Nawierzchnia sportowa / poliuretanowa 
ma składać się z dwóch warstw: pośredniej, elastycznej i zewnętrznej, użytkowej. Grubość 
pośredniej warstwy elastycznej to ok. 11mm. Warstwa pośrednia to mieszanina granulatu 
gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Nawierzchnia ma być układana mechanicznie, 
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy 
pokryć zewnętrzną warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z 
granulatem EPDM. Czynność tą wykonać poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu 
specjalnej natryskarki). Grubość użytkowej warstwy zewnętrznej ok. 2mm. Po całkowitym 
związaniu komponentów na nawierzchni namalować linie farbami poliuretanowymi metodą 
natrysku. 
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Proponowane podstawowe parametry eksploatacyjne dla nawierzchni o gr. 13mm 
Lp. Określenie parametru Wartość wymagania 
1 twardość powierzchni min. 60 Sh A 
2 wytrzymałość na rozciąganie ≥0,4MPa 
3 wydłużenie przy zerwaniu ≥40% 
4 Amortyzacja (redukcja siły) (10 - 40 

St.C) [%] 
25 - 50 

5 wytrzymałość na rozdzieranie ≥110N 
6 Ścieralność[g] ≤4 
Kolorystyka boiska wielofunkcyjnego zgodnie z załącznikiem graficznym, szerokość linii 
5cm. 
 
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni: 
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta; 
- Badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 wykonane przez akredytowane 
laboratorium badające nawierzchnie; 
- atest PZH dla oferowanej nawierzchni; 
- Raport z badań laboratoryjnych potwierdzający spełnienie wymogów DIN-6:2014-12 
bezpieczeństwo ekologiczne (toksykologiczne) produktu. Raport musi być wykonany przez 
akredytowane laboratorium; 
- autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta 
na tą nawierzchnię. 
 
Sprzęt sportowy:   
- Montaż na istniejących słupach do koszykówki nowych tablic; Dostawa i montaż nowych 
tablic, obręczy i siatek; 
- Osadzenie tulei do słupków i stojaków do siatkówki, tenisa i badmintona 
 
2.3. Modernizacja - dojścia i opaski  
W nawiązaniu do istniejącego na terenie układu komunikacyjnego. Nie zakłada się istotnych 
zmian w istniejącym układzie komunikacyjnym ograniczając się jedynie do ewentualnego 
uzupełnienia utwardzenia terenu kostką betonową szarą zgodnie z częścią rysunkową. 
Istniejące ciągi komunikacyjne wykonane z kostki bet. należy poddać procesowi mycia myjką 
ciśnieniową; Wykonać miejscowe remonty cząstkowe nawierzchni - przełożenie kostki, 
uzupełnienie i wyrównanie podbudowy, wymiana kostek uszkodzonych; 
 
2.4. Modernizacja piłkochwytów 
- dostawa i montaż siatki piłkochwytów – siatka polietylenowa z olinkowaniem i naciągami 
oczko 10x10 cm, oraz oczko 5x5 cm 4 mm, splot bezwęzłowy. 
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2.5. Uzupełnienie wyposażenia  
- dostawa i montaż tablicy informacyjnej: wolnostojąca przeznaczona do użytku 
zewnętrznego, posiadająca wysoką odporność na trudne warunki atmosferyczne. Słupki 
wykonane z profilu kwadratowego o wysokości 2,70 m. 

 
3. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe będą polegać na uporządkowaniu terenu budowy. 
 
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
(Opis wymagań obejmuje cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i 
wskaźników ekonomicznych oraz warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych) 
 
2.1. Wymagania techniczne 
 
Poniższe wymagania techniczne są wartościami, które Wykonawca powinien spełnić z 
zastrzeżeniem, że zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiadać wymaganiom 
wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia. Na każde odstępstwo od niżej 
wymienionych wymagań Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy takiego uzgodnienia. 
 
- Plac budowy 
Wykonawca po przejęciu terenu budowy od Zamawiającego, zabezpieczy oraz zapewnieni 
dozór mienia na terenie budowy na własny koszt. 
Teren udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego nie może być używany przez 
Wykonawcę dla celów innych niż realizacja niniejszego zamówienia. Wykonawca 
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska na placu 
budowy, z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postępowania z 
odpadami. Wykonawca będzie dbał o porządek na terenie budowy oraz będzie utrzymywał 
teren w należytym stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca 
będzie ponosił pełną odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż 
i dozór mienia na terenie budowy, jak i za wszystkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
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wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w trakcie robót na terenie przejętym przez 
Zamawiającego. 
 
- Zaplecze placu budowy 
Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenów na przygotowanie zaplecza placu budowy, 
zasilania w media, tymczasowych składowisk materiałów itp. Elementy te Wykonawca 
winien zabezpieczyć i wykonać własnym staraniem i na własny koszt w ramach 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wszystkie powstające podczas robót 
odpady są własnością Wykonawcy. Wykonawca zagospodaruje je we własnym zakresie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
- Rozpoczęcie robót 
Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawcę w ramach 
niniejszego przedmiotu zamówienia zgłoszenia robót oraz wypełnienie innych wymagań 
wynikających z umowy i przepisów prawnych. Wykonawca z co najmniej 7 dniowym 
wyprzedzeniem powiadomi użytkownika o wykonywanych pracach oraz o wynikających z 
nich uwarunkowaniach i ograniczeniach. 
 
- Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń i 
zabezpieczenie w czasie trwania robót. W przypadku zniszczenia Wykonawca musi je 
odtworzyć na koszt własny. 
 
- Roboty ziemne i rozbiórkowe 
Roboty ziemne Wykonawca jest zobowiązany prowadzić bez naruszenia urządzeń obcych 
znajdujących się na terenie działki objętej zamierzeniem inwestycyjnym oraz jest 
zobowiązany prowadzić roboty w sposób nie powodując destrukcji podłoża i jego 
nawodnienia. Inwestor nie dokonuje wskazań, co do miejsca składowania urobku 
pochodzącego z rozbieranych nawierzchni/podbudów, jak i gruzu betonowego pochodzącego 
z rozbiórki elementów przebudowywanych obiektów. Miejsca odkładów wraz z kosztami 
ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca. Wykonawca jest również 
zobowiązany do utylizacji odpadów powstałych, wydobytych w trakcie realizacji robót 
budowlanych. Utylizacja na koszt własny Wykonawcy. 
 
- Roboty budowlane - podbudowy i nawierzchnie 
Roboty drogowe muszą być wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy 
zachowaniu właściwych dla danej grupy robót reżimów technologicznych, w sposób nie 
powodujący szkód w przyległych obiektach. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać 
do powstania szkód w przyległych obiektach oraz na sąsiadujących nieruchomościach. Należy 
unikać przerw w prowadzeniu robót, dostosowując harmonogram realizacji przedmiotu 
zamówienia do pracy zmianowej. 
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- Zieleń 
Podczas realizacji prac należy zwrócić szczególną uwagę na drzewa i krzewy rosnące                    
w obszarze prowadzonych robót. Należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
- Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji 
Sposób prowadzenia robót oraz zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji 
przedsięwzięcia winny być zgodne z wymaganiami z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o 
odpadach. 
 
- Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
m.in.: uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających             
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych                         
w następstwie jego sposobu działania. Roboty szczególnie hałaśliwe będą wykonywane w 
porze dziennej tj. między godz. 6.00 a 22.00. 
 
2.2. Wymagania materiałowe 
Wykonawca musi stosować tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo 
Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy 
zharmonizowane oraz materiały, które posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty  
i deklaracje zgodności.  
Do modernizacji przedmiotowego obiektu należy zastosować materiały klasy I. Za spełnienie 
wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca 
robót. 
 
2.3. Wymagania funkcjonalne 
Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” powinna stanowić 
zasadniczy element powszechnej i ogólnodostępnej infrastruktury sportowej. Obiekt winien 
być nie tylko miejscem do uprawiania sportu, ale także przestrzenią otwartą dla wszystkich, 
niezależnie od wieku, płci czy umiejętności fizycznych. 
 
2.4. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej 
Obiekt budowlany i urządzenia należy projektować i wykonać tak, aby zapewnić optymalną 
ekonomiczność budowy, eksploatacji, konserwacji i remontów oraz zgodnie z obecnymi 
zasadami wiedzy technicznej. 
Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie 
obiekty oraz urządzenia wchodzące w skład inwestycji. Projekty należy wykonać dla 
wszystkich elementów planowanej inwestycji. Projekty muszą być zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Dokumentacja projektowa musi zawierać projekt budowlany oraz projekt 
wykonawczy.  
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2.4.1. Projekty budowlane i techniczne/wykonawcze 
Projekty budowlane i techniczne/wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji 
Zamawiającemu. 
1) Projekty budowlane i techniczne/wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy 
planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 
2) Projekty budowlane i techniczne/wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 
- niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy, 
- pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obowiązujące 
przepisy. 
3) Projekty winny być opracowane na podstawie: 
- aktualnych map zasadniczych, 
- własnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania 
elementów dokumentacji. 
4) Szczegółowe specyfikacje techniczne - opracować w układzie obejmującym wszystkie 
występujące w przedmiocie zamówienia roboty. Specyfikacje należy sporządzić w oparciu                
o aktualne normy (nie dopuszcza się przytaczania norm wycofanych). 
5) Projekty budowlane i wykonawcze winny spełniać wymagania Ustawy Prawo budowlane, 
obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz zawierać załączniki, decyzje i opinie, które są 
wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
6) Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającego 
oraz posiadać uzgodnienie z Zamawiającym. 
 
2.5. Pozostałe wymagania dla dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany własnym kosztem i staraniem przygotować dla Zamawiającego 
opinie, uzgodnienia niezbędne do pozyskania w imieniu Zamawiającego zgody właściwego 
organu na prowadzenie robót. 
Wykonawca będzie zobligowany do sporządzenia harmonogramu szczegółowego wykonania 
poszczególnych opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień               
i decyzji oraz wykonania robót budowlanych. 
Ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego: 
- projekty budowlane - 3 egz., wraz z wersją elektroniczną na komputerowym nośniku 
informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf , w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi 
Prawem Budowlanym, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji                 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami 
prawnymi.  
Załączniki do projektu budowlanego i ww. opracowań m.in.: 
a. Projekt zagospodarowania terenu , 
b. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia, 
c. Inne niezbędne opinie i decyzje administracyjne określone w szczegółowych 
rozporządzeniach. 
- projekty wykonawcze/techniczne - 3 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku 
informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf , należy wykonać w zakresie umożliwiającym 
zrealizowanie inwestycji z uwzględnieniem kompletu zagadnień wchodzących w jej skład. 
- kosztorysy powykonawcze 
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Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań 
projektowych jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz 
dla potrzeb wykonawstwa robót. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia 
odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: 
- organizacji robót budowlanych, 
- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
- ochrony środowiska, 
- warunków bezpieczeństwa pracy, 
Wyroby budowlane i materiały stosowane w zakresie wykonywanych robót budowlanych 
muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę 
wykonywanych robót budowlanych. W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą                         
i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz dokonywania odbiorów, zamawiający 
przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiający ustala następujące rodzaje 
odbiorów: 
- odbiór dokumentacji wraz ze zgodą właściwego organu na prowadzenie robót, 
- odbiór robót zanikających, 
- odbiór końcowy 
- przegląd gwarancyjny, 
- przegląd pogwarancyjny. 
Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje i opinie pozyska we własnym zakresie 
Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego, który w tym celu udzieli mu stosownych 
upoważnień. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie                
z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany                  
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  
 
2.6. Nadzór autorski 
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego. 
2) Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami prawa budowlanego                           
(art. 20 pkt. 4), w szczególności: 
• stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji                   
z projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie (co najmniej 2 razy                
w miesiącu), 
• uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku                                   
do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku, 
• opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji 
niemożliwa była do przewidzenia sytuacja uniemożliwiająca wykonanie robót budowlanych 
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. 
 
2.7. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 
Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i jakość 
wykonania były na poziomie dobrym. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie 
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działania wykonawcy. W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże 
wykonawcy całość terenu objętego realizacją przedmiotowego zamierzenia. 
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu obiektu. Zabezpieczenie terenu pod zaplecze 
budowy należy do Wykonawcy robót. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia 
odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: 
̶ organizacji robót budowlanych, 
̶ zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
̶ ochrony środowiska, 
̶ warunków bezpieczeństwa pracy, 
̶ warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
̶ zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
̶ zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 
Wyposażenie placu budowy w dojazd, oraz niezbędne do budowy i obsługi budowy media 
oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt. 
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z terenu budowy na własny koszt wszystkie 
odpady i opakowania powstałe przy wykonywaniu robót. Wykonawca zobowiązany jest do 
postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzkiego,                         
a  w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym: 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony 
środowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. 
W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 
o odpadach, Wykonawca nabywa własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku 
realizacji przedmiotu umowy. Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych na odległość 
do 10 km. Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego 
wykorzystania należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego. Miejsca 
składowania materiałów pochodzących z rozbiórki i nadających się do ponownego 
wykorzystania, oraz inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni 
z Zamawiającym. 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty 
tymczasowe Zamawiający traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dźwigi budowlane, 
odwodnienie robocze itp. Również koszty związane z placem budowy należą w całości do 
wykonawcy. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, 
powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać wszystkie wymagane 
dokumenty oraz odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu                
i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011r. 
ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. 
Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznych (np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań 
potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych 



KRUZ BUDOWNICTWO Sp. z o.o. 
ul. Myszkowska 41; 42-350 Mysłów 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Strona 21 z 31 
 

badań obciążają Wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacji 
techniczne. Jeżeli Zamawiający zarządzi w trakcie realizacji robót dodatkowe badania, nie 
ujęte w obowiązujących normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się,                  
że zastosowane materiały bądź wykonawstwo robót są niezgodne ze Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, to koszty badań dodatkowych 
obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót 
są zgodne z normami i specyfikacją techniczną, to koszty badań dodatkowych obciążą 
Zamawiającego.  
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 
- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym oraz projekty 
techniczne/wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych              
– w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno użytkowym oraz warunkami umowy, 
- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, 
- wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcę na budowie np. beton lub nawierzchnie 
będą poddane sprawdzeniom na okoliczność zgodności ich parametrów 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno użytkowym                         
i umową. 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna                      
z warunkami określonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy              
i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
W przypadku wykonywania robót objętych umową w sposób niezgodny z wymaganiami 
określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania 
robót na sposób określony w umowie. 
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń 
ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy. 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 
robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osób 
pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane 
i postanowień umowy. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
̶ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
̶ odbiór częściowy, 
̶ odbiór końcowy, 
̶ odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji, 
̶ odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 
Po odbiorze końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację budowy oraz 
dokumentację powykonawczą. 
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2.8. Inne ustalenia i zalecenia końcowe 
Szczegółowe specyfikacje techniczne, przyjęte rozwiązania nawierzchni sportowych, jak                  
i technologia robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Materiały pochodzące z rozbiórek, stanowiące odpad są własnością Wykonawcy robót. 
Wykonawca będzie musiał zorganizować minimum dwie narady techniczne miesięcznie, 
celem omówienia postępu prac projektowych i ewentualnych problemów związanych z 
realizacją zamówienia. 
Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji projektowej przedłoży 
Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót. 
Wykonawca dołączy do projektów oświadczenia, iż są one wykonane zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że zostały wykonane w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 
Kompletne projekty budowlane i wykonawcze muszą być zaakceptowany przez 
Zamawiającego, 
Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu kompletnych dokumentacji 
technicznych, w celu realizacji robót budowlanych, Zamawiający przekaże Wykonawcy 
protokolarnie plac budowy do realizacji zadania, Wykonawca jest zobowiązany                              
do przygotowania i przeprowadzenia  inwestycji i do przekazania jej w użytkowanie. 
 
2.9. Kontrola i odbiór zadania 
1) Zamawiający ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie 
realizacji zadania, 
2) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze).  
3) każdy egzemplarz musi stanowić odrębną całość zawierającą dokumentację techniczną 
wszystkich branż, 
4) Zapłata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikających z dokonanych później 
uzgodnień, bądź pozyskanych opinii czy też decyzji. Za pracę zakończoną i odebraną, 
Zamawiający uznaje dokumentację odebraną wg protokołu zdawczo - odbiorczego odbioru 
końcowego. 
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III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy 
Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające z 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji 
lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne                      
do prawidłowej wyceny wartości, zamówienia, gdyż wyklucza się możliwości zwiększenia 
wynagrodzenia wykonawcy związanego z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem 
elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych, 
stanowiących podstawę projektowania i modernizacji obiektu. 
 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 
 
Wykonawca pozyska we własnym zakresie wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 
zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 
 
2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane 
 
Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania. Pozyskanie dokumentacji formalno 
- prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenu dla celów realizacji robót budowlanych, 
organizacji robót budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztów z tego tytułu 
należą do Wykonawcy. 
 
3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane , 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego . 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska . 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego . 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych . 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia . 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorów: wniosku              
o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę . 
- Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamówień publicznych . 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod              
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym . 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz 
cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego . 
- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody . 
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ; 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej ; 
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach; 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia                         
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ; 
 
Uwaga: 
W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych regulacji 
prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według nowych 
unormowań i przepisów. 
 
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, 
w szczególności: 
a) Kopię mapy zasadniczej 
Uzyskanie kopii mapy zasadniczej leży w gestii projektanta. 
 
b) Wyniki badań gruntowo-wodnych 
Uzyskanie badań gruntowo-wodnych leży w gestii projektanta. 
 
c) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 
Uzyskanie zaleceń konserwatorskich w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta. 
 
d) Inwentaryzację zieleni 
Uzyskanie w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta. 
 
e) Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz 
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, 
Uzyskanie w/w danych w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta. 
 
f) Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 
Uzyskanie pomiarów ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości w zależności od potrzeb 
leży w gestii projektanta. 
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g) Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie 
architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania 
zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do 
zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania 
rozbiórek, 
Uzyskanie w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta. 
 
h) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub 
wodnych, 
Uzyskanie w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta. 
 
i) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem. 
 
W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 
zaprojektowanie i wykonanie „Modernizacji kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 
2012” przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Marii Konopnickiej w Zawierciu” w aspekcie 
zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i projektu umowy. 
Cena oferty powinna zawierać: 
a) koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej 
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program 
funkcjonalno - użytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy i wytyczne w tym 
zakresie, 
b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, 
c) koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia 
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia    
i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robót 
tymczasowych niezbędnych do wykonania zadania, 
d) koszty ubezpieczenia budowy  
e) koszty badań i pomiarów określonych w obowiązujących przepisach, 
f) koszty opracowania projektów czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem 
robót zgodnie z tymi projektami, 
g) koszty sprawowania nadzoru autorskiego, 
i) koszty pośrednie obejmujące m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty badań, 
pomiarów, koszty działalności laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji 
zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, łączności itp.), koszty oznakowania                              
i zabezpieczenia robót, wydatki na BHP i Ppoż., należności za usługi obce na rzecz budowy, 
j) koszty inwentaryzacji powykonawczej - wersja elektroniczna na nośniku CD oraz wersja 
papierowa, 
k) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady, 
l) koszty transportu i utylizacji gruzu betonowego i materiałów rozbiórkowych nie nadających 
się do ponownego wykorzystania - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
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m) koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku, 
n) koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych przez 
Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, nadających się do ponownego 
wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko na 
odległość do 10 km, 
o) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości 
stałych i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych                        
i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót,                     
w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem, 
q) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie                                  
z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, 
s) koszty zabezpieczenia/rozbiórki/odbudowy kolidujących elementów infrastruktury 
technicznej, 
t) koszty podatków i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa. 
 
Załączniki 
Załącznik nr 1 – Rysunki techniczne z zakresem robót, 
Załącznik nr 2 – Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, 
Załącznik nr 3 – Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji (kosztorys inwestorski) wraz                    
z przedmiarem opisującym prognozowany zakres robót. 
 

                 Opracował: 

 

 

……………………………… 
(podpis) 
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Załącznik nr 1 – Rysunki techniczne z zakresem robót 
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Załącznik nr 2 – Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego 
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Załącznik nr 3 – Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji (kosztorys inwestorski) wraz                      
z przedmiarem opisującym prognozowany zakres robót 


