
 
 

UMOWA B/MAŁA RETENCJA – GOŚCINO/2026, ZP.271.5.2026.JO 
 

Przywrócenie funkcji retencyjnych zbiornika wodnego w Gościnie 

(gm. Gościno) 

 
Zadanie dofinansowane w ramach: Projektu pn. „Mała retencja w gminach Dorzecza Parsęty” finansowany  
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze 
Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.12 Adaptacja do zmian klimatu, Typ projektu 
3 Mała retencja wodna. 
 

zawarta w  dniu  …….. 2026 roku w Gościnie, pomiędzy: 

 
Gminą Gościno, 78-120 Gościno, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, (NIP: 671-171-01-76, REGON: 330920676) 
reprezentowaną przez Burmistrza – Marcina Pawlaka, zwaną dalej Zamawiającym 
 
a 
 
………………………………………………………., ………………..……………………………………..,  
…………………………., (NIP: ……………………., REGON: …………………………………), reprezentowanym przez: 
…………………….., zwanym dalej „Wykonawcą", 

zaś wspólnie zwanymi w dalszej części umowy „stronami”, w rezultacie dokonania wyboru oferty wykonawcy, 
złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, na 
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 
1320 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1  
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych –  
w  formule zaprojektuj i wybuduj na zadanie pod nazwą: Przywrócenie funkcji retencyjnych zbiornika 
wodnego w Gościnie (gm. Gościno). 

2. Zamówienie obejmuje nieruchomości składające się działek gruntu nr 602/1, 599, 598/2, 597/2, 600/2, 
590/28 ob. Miasto Gościno, gmina Gościno, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie. 

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa Program Funkcjonalno – Użytkowy (dalej PFU) zawarty  
w specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, który wraz z ofertą Wykonawcy stanowi 
załącznik do niniejszej umowy. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem 
najwyższej staranności.  

4. Dokumentacja projektowa winna być na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez Wykonawcę 
z Zamawiającym. Brak konsultacji i uzgodnień przyjętych rozwiązań w dokumentacji projektowej uprawnia 
Zamawiającego do żądania wprowadzenia zmian w dokumentacji na każdym etapie realizowanej inwestycji 
na ryzyko i koszt Wykonawcy.     

5. Przedmiotu umowy, obejmuje w szczególności: 

1)  wykonanie dokumentacji technicznej (projekt architektoniczno-budowlany), obejmującej: 
a) Wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o PFU, w sposób zgodny z wymaganiami ustawy 

prawo budowlane, przepisami i obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
poprzedzona konsultacjami i uzgodnieniami z Zamawiającym, 

b) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień projektowych, w zakresie wynikającym  
z przepisów, 

c) uzyskanie wymaganych przepisami Prawa Budowlanego uzgodnień i pozwoleń na realizację 
projektu, 

d) projekt techniczny, 
e) przedmiar robót, 
f) kosztorys, na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, 



 
 

g) dokumentację powykonawczą, która powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na 
mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu – zgodnie  
z rozporządzeniem ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie; 

2) wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową; 
3) uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, ostatecznej decyzji, upoważniające do rozpoczęcia robót 

budowlanych; 
4) uzyskanie, w imieniu Zamawiającego decyzji o oddaniu do użytkowania obiektu budowlanego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania opracowań projektowych i uzyskiwania akceptacji 
Zamawiającego oraz do przedłożenia Zamawiającemu opracowanej dokumentacji projektowej do 
zatwierdzenia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania Zamawiającemu w jego siedzibie: 
1) dokumentacji projektowej opracowanej w formie papierowej – opisowej i graficznej, w tym: 

a) projektu architektoniczno – budowlany - 4 egz. 
b) projektu techniczny – 4 egz. 
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, plan BiOZ. - 1 egz. 

oraz dodatkowo w/w dokumenty należy przedłożyć na nośniku cyfrowym – płyta CD lub pen-drive 
– 1 egz. w wersji PDF i edytowalnej; 

2)  oświadczenia, że projekty zostały wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno 
- budowlanymi, normami i wytycznymi, a dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć; 

3) niezbędnych materiałów, warunków, decyzji, uzgodnień, badań gruntu i pozwoleń wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót upoważniającej do rozpoczęcia robót oraz jeżeli będzie 
wymagane pozwolenia zakończenia Inwestycji. 

7. Opracowana dokumentacja musi spełniać wymagania określone aktualnymi przepisami prawa. 
8. Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie opracowanego projektu 

architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego. 
9. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogram 

rzeczowo-finansowy robót. 
10. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Szczegółowa wycena 

robót musi obejmować: 
1) okres realizacji i zakres czynności przygotowawczych; 
2) kolejność wykonywania czynności oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów lub 

elementów robót (rozumiane jako rozdziały i podrozdziały harmonogramu rzeczowo finansowego)  
z podaniem ich zakresu i wartości brutto zgodnych z ofertą wraz z uwzględnieniem terminów i zakresu 
rzeczowo-finansowego przedmiotów odbioru częściowego i końcowego. 

11. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie uwzględniał w szczególności: 
1) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy; 

terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot umowy, 
kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren budowy, założenie prowadzenia 
w okresie letnim i jesiennym stałych dostaw materiałów na teren budowy w zakresie niezbędnym do 
zachowania ciągłości robót budowlanych, co najmniej na poziomie określonym przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego; 

2) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji umowy (jeżeli etapy są 
przewidziane); 

3) informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy oraz poszczególnych typów sprzętu 
Wykonawcy, niezbędnych do realizacji robót budowlanych lub realizacji etapu robót (jeżeli etapy są 
przewidziane); 

4) szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie kwartalnym. 
12. Zamawiający zatwierdzi harmonogram, o którym mowa w ust. 11, w ciągu 5 dni roboczych od daty 

przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem  
w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu Wykonawca będzie zobowiązany 
do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie 5 
dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 



 
 

14. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag  
w terminie określonym w ust. 12 będą uważane przez strony za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - 
finansowego. 

15. W przypadku nieuwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym 
w ust. 12, lub gdy przedłożony harmonogram będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z umową,  
a Zamawiający uzna, że złożenie takiego harmonogramu jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 1000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia 
harmonogramu przez Zamawiającego. 

16. Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego zatwierdzenia 
przez Zamawiającego. 

17. Harmonogram rzeczowo-finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze stron umowy  
w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót (jeżeli etapy są przewidziane) lub 
terminu zakończenia robót. 

18. Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany terminu 
zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy. 

19. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu, w szczególności, gdy jego poprzednia wersja stanie 
się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu umowy, jak również w sytuacji, gdy inspektor 
nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że harmonogram jest niezgodny z wymaganiami 
określonymi umową, a złożenie takiego harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, 
jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt 
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu 
do zatwierdzenia. Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od 
dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt 
uważa się za zatwierdzony także przez Zamawiającego. Zaktualizowany harmonogram zastępuje 
dotychczasowy harmonogram rzeczowo -finansowy i jest wiążący dla stron. 

20. Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu 
uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej lub 
umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania 
robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od ich 
otrzymania, przedłożenia poprawionego harmonogramu uwzględniającego uwagi inspektora nadzoru 
inwestorskiego i/lub Zamawiającego oraz postanowienia umowy. 

21. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał 
terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót i Wykonawca  
z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w harmonogramie rzeczowo – 
finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od harmonogramu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia 
projekt programu naprawczego. 

22. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez 
zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w 
celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót (jeżeli etapy robót są przewidziane)  
w terminach określonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo - finansowym. Wykonawcy nie 
przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

23. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub 
określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie 
jest uprawniony do wystąpienia do inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiającego o przedłużenie 
terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót (jeżeli etapy są przewidziane) i do zwrotu 
poniesionych kosztów. 

24. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do dziennika budowy wykonywanie robót 
budowlanych na podstawie umowy w przypadku: 
1) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób naruszający 

warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie 
budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe  
z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę; 

2) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym 
zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych 
okoliczności, inspektor nadzoru inwestorskiego i Wykonawca uzgodnią nowe terminy wykonania robót 



 
 

w harmonogramie rzeczowo--finansowym, gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie 
bezpieczeństwa bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub  
z pozwoleniem na budowę. 

24. Podjęcie przez strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminów nie uprawnia stron do 
odstąpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania 
robót budowlanych. 

25. Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy.  
26. Postęp robót winien odpowiadać ww. harmonogramowi, a zachowanie uzgodnionych terminów jest 

podstawowym obowiązkiem Wykonawcy. 
27. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac, niespowodowane działalnością 

Wykonawcy, a mające jego zdaniem wpływ na harmonogram robót i zachowanie ww. terminów muszą być 
zgłaszane na piśmie Zamawiającemu w terminie do 2 dni po zdarzeniu. Zamawiający (w konsultacji z 
inspektorem nadzoru) oceni zaistniałą sytuację i jej wpływ na termin realizacji prac. 

28. Wykonawca, wyłącznie na wniosek Zamawiającego, w przypadkach opóźnień w realizacji etapów 
inwestycji, opracuje w terminie 5 dni, nowy, aktualny harmonogram i przedłoży go do zatwierdzenia 
Zamawiającemu, przy zachowaniu umownego terminu zakończenia robót. 

29. W przypadku zmiany terminu końcowego robót; przedmiotu umowy (w oparciu o dopuszczalne zmiany 
wskazane w SWZ) wykonawca opracuje w terminie trzech dni, nowy aktualny harmonogram 
uwzględniający przedmiotowe zmiany. (Harmonogram taki będzie zawierał roboty i wartości robót już 
wykonanych oraz pozostałe do wykonania). 

30. Każda zmiana harmonogramu wymaga formy pisemnej.  
 

§ 2 
Materiały 

1. Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarczy na swój koszt 
Wykonawca. 

2. Użyte materiały muszą być nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonym do 
obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213). 

3. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy powinny  
w szczególności: 
a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.) oraz STWiOR, 
b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania 

w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów 
stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych, 
e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 
materiałów certyfikat lub deklarację zgodności z obowiązującą normą albo aprobatę techniczną w 
odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją. 

5. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów i urządzeń musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

 
§ 3  

Termin realizacji umowy 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 14 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym: 

a) termin wykonania i dostarczenia do siedziby zamawiającego koncepcji projektowej w celu uzyskania 

akceptacji przez Zamawiającego założeń projektowych – do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy, 

b) termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji, opinii, uzgodnień 

oraz ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę/zgłoszenie i przekazanie Zamawiającemu – do 6 

miesięcy od dnia podpisania umowy. 



 
 

2. W przypadku stwierdzonych wad lub zastrzeżeń zamawiającego, dotyczących kompleksowej dokumentacji 

projektowej, wykonawca naniesie poprawki do tej dokumentacji w terminie 5 dni roboczych od daty 

otrzymania informacji o stwierdzonych wadach lub zastrzeżeniach. 

3. Strony dokonają protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania 

umowy, chyba, że w tym terminie przekazanie nie zostanie wykonane – w takim przypadku za dzień 

przekazania uznaje się ostatni dzień tego terminu. Z tym dniem wykonawca uprawniony jest do objęcia 

terenu budowy. 

4. Zamawiający przewiduje odbiory częściowe wykonanych prac. Odbiór częściowy prac zorganizowany będzie 

przez zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia w dzienniku budowy przez 

wykonawcę gotowości do odbioru częściowego prac i potwierdzenia gotowości wykonanych prac do 

odbioru częściowego przez inspektora nadzoru. 

5. O wykonaniu przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest powiadomić zamawiającego na piśmie. 

6. Podstawą zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie prac 

stanowiących przedmiot umowy, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika 

budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz uzyskaniem pozwolenia na 

użytkowanie wydanym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu.  

7. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru częściowego i końcowego wykonanych prac w terminie 7 dni 

roboczych od daty zawiadomienia go o gotowości wykonawcy do odbioru i dostarczenia zamawiającemu 

kompletnej i prawidłowej dokumentacji powykonawczej. 

8. W przypadku braku kompletności lub nieprawidłowości dokumentacji powykonawczej dostarczonej przez 

wykonawcę, zamawiający wyznaczy termin uzupełnienia tej dokumentacji. 

9. Za datę wykonania przez wykonawcę przedmiotu umowy uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole 

odbioru końcowego. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że prace będące jego przedmiotem nie są 

gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, wystąpienia wad istotnych, uniemożliwiających 

korzystanie z przedmiotu umowy, zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając wykonawcy 

termin do wykonania prac i usunięcia wad, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie 

powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, to wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym przez 
zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy 
wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, 
zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy. Brak pokrycia 
przez wykonawcę kosztów z tym związanych uprawnia zamawiającego do pokrycia ich z kwoty 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

2) nienadające się do usunięcia, to zamawiający może, jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 
użytkowej, estetycznej i technicznej; 

3) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to zamawiający 
może żądać rozebrania wadliwych elementów przedmiotu umowy na koszt i ryzyko wykonawcy oraz 
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy odpowiedni 
termin na usunięcie wad, a fakt usunięcia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, 
gdy wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez zamawiającego 
terminie, zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy. Brak 
pokrycia przez wykonawcę kosztów z tym związanych uprawnia zamawiającego do pokrycia ich z kwoty 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 4  
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1, 
zobowiązany jest w szczególności do: 

1) wykonania i oddania do użytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy technicznej, 
obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi 
przepisami, w szczególności ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami i dopuszczenia 



 
 

do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów 
stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską; 

2) wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 
zawodowe i uprawnienia budowlane; 

3) uzyskania przed rozpoczęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów, w szczególności zezwoleń, 
pozwoleń, opinii, uzgodnień, a także zapewnienie wymaganych przepisami prawa (branżowymi) nadzorów 
technicznych; 

4) spełnienia warunków i uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych zarządców infrastruktury technicznej, 
które zostały nałożone na Zamawiającego lub Wykonawcę, 

5) zapewnienie nadzoru technicznego z ramienia właścicieli sieci uzbrojenia terenu oraz poniesienie kosztów 
tego nadzoru, dostarczenie Zamawiającemu protokołów odbioru z właścicielami sieci uzbrojenia terenu; 

6) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę i warunki prowadzenia 
robót budowlanych; 

7) zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzeń, zabudowań prowizorycznych, 
niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych do zrealizowania robót. Wykonawca 
jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty w sposób umożliwiający bezpieczne 
korzystanie z obiektów przyległych do terenu robót oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość 
oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy; 

8) przechowywania na terenie budowy i udostępniania Zamawiającemu, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującym Prawem 
Budowlanym a także jego rzetelne prowadzenie poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postępem 
robót; 

9) opomiarowania na terenie budowy wody, prądu oraz bieżącej regulacji płatności za ich zużycie; 
10) utrzymania terenu budowy i terenu przyległego do terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych, przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym, zapewnienie przez czas realizacji 
robót właściwej organizacji ruchu drogowego; 

11) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy 
Prawo budowlane oraz okazywania na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru 
inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentów potwierdzających jakość i dopuszczenie 
do stosowania t. j. w szczególności: certyfikatów "na znak bezpieczeństwa", certyfikatów zgodności lub 
deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia używanych materiałów. Przedstawienie przez 
Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót; 

12) dokonania wszelkich włączeń i przełączeń infrastruktury technicznej w związku z prowadzonymi robotami 
oraz poniesienia kosztów z tym związanych; 

13) przeprowadzenie na żądanie Zamawiającego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badań 
jakościowych, pomiarów, prób i sprawdzeń w odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych przez 
Wykonawcę materiałów wraz z przekazaniem Zamawiającemu odpowiednich protokołów, ekspertyz; 

14) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z 
kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas 
realizacji przedmiotu Umowy odpadów zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) oraz w razie potrzeby zgłosić informację o 
wytwarzanych odpadach do Urzędu Miejskiego w Gościnie; 

15) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochronę ppoż. i dozór mienia 
na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od 
Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

16) zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą 
inwentaryzację powykonawczą; 

17) zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w terminie do 7 dni od 
daty stwierdzenia konieczności ich wykonania; 

18) każdorazowego zgłaszania Zamawiającemu przypadków zajęcia pasa drogowego oraz ewentualnych kolizji z 
istniejącym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym a także zielenią (drzewa, krzewy); 

19) zabezpieczenia i ochrony drzew i krzewów zlokalizowanych na placu budowy, a nieprzeznaczonych do 
usunięcia; 

20) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na 



 
 

terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 
21) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i 

osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów; 
22) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, urządzeń 

budowlanych, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie przyległym do terenu 
budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń, naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu 
poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych; 

23) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prowadzonych robót i w jego bezpośrednim 
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

24) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji 
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, terenów, nawierzchni lub instalacji; 

25) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego 
oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze; wykonania 
niezbędnych badań potwierdzających właściwości i prawidłowe wykonanie, w tym wypełnienia  
i złożenia wniosku wraz z załącznikami o przeprowadzenie badania technicznego urządzeń ciśnieniowych 
podlegających dozorowi technicznemu, o których mowa w Rozporządzenie Ministra Rozwoju  
i technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla 
niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2022 r., poz. 68). W 
przypadku, gdy jakieś urządzenie należące do w/w instalacji podlega zgłoszeniu, po stronie Wykonawcy leży 
dokonanie zgłoszenia w imieniu Zamawiającego, dostarczenie odpowiedniej dokumentacji, zorganizowanie 
i nadzorowanie odbioru urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego, uzyskanie odbioru oraz przekazanie 
Zamawiającemu do eksploatacji przedmiotu umowy (wraz z uzyskaną decyzją) do czasu podpisania 
protokołu odbioru końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie danego zamówienia; 

26) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót  
w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia; 

27) niezwłocznego informowania Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach 
technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót budowlanych lub termin zakończenia 
robót budowlanych; 

28) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom 
jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego i 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego; 

29) w razie konieczności wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np. gestorów sieci, 
udostępnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej sytuacji 
Wykonawca zobowiązany jest skoordynować prowadzone prace z pracami prowadzonymi przez podmioty 
trzecie; 

30) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu; 

31) pisemnego zgłaszania robót do odbioru zgodnie z § 13 umowy; 
32) przekazania Zamawiającemu na dzień zgłoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej (wraz  

z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną) oraz innych dokumentów związanych z przedmiotem odbioru, 
do których należą w szczególności certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty, sprawdzenia, aprobaty 
techniczne, świadczenia dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie, protokoły badań  
i sprawdzeń, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia właściwych organów, gestorów sieci, a także instrukcje 
obsługi i konserwacji (w języku polskim) dla zamontowanych urządzeń; 

33) udziału w przeglądach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiającego i zapewnienie usunięcia wad 
stwierdzonych podczas tych przeglądów; 

34) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie. 
 

§ 5 
Nadzór nad pracami 

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może ustanowić Inspektorów nadzoru 
inwestorskiego, o których poinformuje Wykonawcę. Obowiązki inspektorów nadzoru inwestorskiego 
wynikają wprost z przepisów prawa budowlanego i uzupełniają niewymienione w umowie obowiązki 
Zamawiającego, którego interesy reprezentują inspektorzy, w wykonaniu niniejszej umowy. 



 
 

 
§ 5a 

1. Obowiązki kierownika budowy ze strony wykonawcy pełnić będzie: ..... - posiadający uprawnienia numer … , 
numer tel. ..................., adres e-mail: ……@… 
2. Obowiązki projektanta pełnić będzie: ..... - posiadający uprawnienia numer … , numer tel. ..................., adres 
e-mail: ……@… 
3. Przedstawicielem wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy będzie …. numer tel. ..................., adres e-
mail: ……@… 
4. Przedstawicielem zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będzie …. lub inna osoba upoważniona 
przez zamawiającego. 

 
§ 6 

1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną, o której mowa w art. 95 ust. 1 
ustawy Pzp. 

2. Wykonawca oraz podwykonawca/dalszy podwykonawca, do wykonania czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, o których mowa w rozdziale III SWZ, zobowiązuje się zatrudnić na umowę o pracę osoby 
wskazane w załączniku do umowy pn. „Wykaz pracowników świadczących pracę na podstawie umowy  
o pracę”. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 2, będą w okresie 
realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia26 
czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2025 r., poz. 277 ze zm.). 

4. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo na żądanie zamawiającego, w terminie wskazanym przez 
zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez 
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z pracownikami świadczącymi pracę. 

5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób 
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, zamawiający 
może żądać, w szczególności: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy  

o pracę; 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika; 

4) innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

6. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

7. Zmiana pracownika świadczącego pracę na podstawie umowy o pracę skutkuje zmianą treści załącznika, o 
którym mowa w ust. 2, i nie wymaga zawierania przez strony aneksu do umowy. 
 

§6a 
Podwykonawstwo 

1. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane 
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, 
jeżeli są już znani.  

2. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których 
mowa w ust. 1 w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub 
usług. 

3. Zgodnie z ofertą złożoną w przetargu, Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
następującemu/ym Podwykonawcy/om jeśli są znani: (imię i nazwisko/nazwa Podwykonawcy)……… 

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy 

lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia Podwykonawcy; 



 
 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

5. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 
stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na 
zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy  
o Podwykonawstwo. 

6. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 
obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za 
działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. 

 
§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu: 
1) projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej 

zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 od dnia 
jej zawarcia; 

2) obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 
zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. Zamawiający może określić 
niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do tego, że: 
1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, każdorazowo przedłożą Zamawiającemu projekt tej umowy, przy 
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca dołączą zgodę wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy; 

2) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedłożą 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o podwykonawstwo 
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument 
właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby 
zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego 
reprezentacji. 

4. Zapisy ust. 1 i 2 mają zastosowanie do zmian projektów umów i zmian umów. 
 

§ 8 
1. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie  
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

 
 



 
 

§ 9 
Zamawiający ma prawo zgłoszenia w terminie 7 dni: 

1) w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane (i projektu jej zmiany): 

a) niespełniającej wymagań określonych w SWZ, 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w § 12 ust. 5, 

c) zawiera postanowienia niegodne z art. 463 ustawy Pzp; 
2) w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane i jej zmian, w przypadkach, o których mowa w pkt 1. 

§ 10 
1. Zamawiający ma prawo dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane na zasadach wskazanych w ustawie Prawo zamówień 
publicznych. 

2. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których 
mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

§ 11 
Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) udostępnienie posiadanych danych, materiałów i opracowań będących w posiadaniu Zamawiającego 

oraz udzielenie niezbędnych pełnomocnictw w celu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy; 
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy; 
3) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 
4) odbiór Przedmiotu Umowy według zasad określonych w § 13; 
5) zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu niniejszej umowy. 

 

§ 12 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wykonawcy 
wynagrodzenia ryczałtowego, ustalonego na podstawie oferty wykonawcy do kwoty ................................ zł 
brutto (słownie: ……………………………………………... ), w tym: 

1) cena ryczałtowa za wykonanie prac projektowych ……………………. zł brutto; 
2)  cena ryczałtowa za wykonanie pozostałych prac …………………… zł brutto 
uwzględniające podatek od towarów i usług. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy, w tym wszelkie opłaty, ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych  
z jego realizacją, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty  
i stanowi maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, płatne na podstawie wszystkich wykonanych prac  
w ramach umowy. 

3. Zamawiający przewiduje wypłacanie wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach, nie częściej jednak 
niż raz na kwartał, uwzględniając faktyczną wartość wykonanych prac budowlanych prowadzonych zgodnie 
z harmonogramem, o którym mowa w §1. 

4. Warunkiem zapłaty przez zamawiającego pierwszej i następnych części należnego wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

5. Suma wynagrodzenia wypłaconego wg zasady opisanej w ust. 3 nie może przekroczyć 80% wartości całości 
zamówienia. Rozliczenie pozostałych 20 % wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu wszystkich prac objętych 
przedmiotem umowy, w oparciu o fakturę VAT/rachunek wystawioną na podstawie protokołu odbioru 
końcowego, o którym mowa w §2, potwierdzającego wykonanie i odebranie prac bez wad, dostarczoną 



 
 

zamawiającemu wraz z kompletem dokumentów odbiorowych. 
6. Podstawą płatności będzie zaakceptowana przez Zamawiającego faktura końcowa, wystawiona dla 

Zamawiającego.  
7. Podstawą wystawienia końcowej faktury VAT są: podpisany przez strony (w tym Komisję Odbioru) protokół 

odbioru końcowego; oświadczenia zgłoszonych podwykonawców o braku wymagalnych zobowiązań 
Wykonawcy lub o rozliczeniu z nimi prac przez Wykonawcę; przedłożenie Zamawiającemu dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych, dostaw lub usług; w przypadku inwestycji, które są dofinansowane 
również wykaz poniesionych wydatków z podziałem na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne. 

8. Prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura będzie płatna do 30 dni od daty otrzymania jej przez 
Zamawiającego. W przypadku Wykonawców mających status podmiotu zarejestrowanego jako podatnik 
VAT rachunek bankowy wskazany na fakturze musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie 
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej, zwanym dalej „wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony będzie inny rachunek bankowy, płatność 
wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie. W przypadku, gdy 
Wykonawca nie figuruje w wykazie zobowiązany jest ujawnić swój numer rachunku bankowego w wykazie 
pod rygorem wstrzymania przez Zamawiającego płatności faktury VAT do czasu wywiązania się  
z powyższego obowiązku. 

9. Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia nie rodzi w tych przypadkach po stronie Zamawiającego opóźnienia  
i Wykonawcy nie przysługują odsetki z tego tytułu. Strony ustalają, iż faktura nie spełniająca warunków 
określonych w Umowie bądź opisana niezgodnie z postanowieniami Umowy będzie uznawana za fakturę 
niestanowiącą podstawy do zapłaty i nie będzie księgowana, o czym Zamawiający pisemnie zawiadamia 
Wykonawcę.  

10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w doręczonej fakturze VAT, termin zapłaty wynagrodzenia 
ulega przedłużeniu o okres, w którym Wykonawca usunie stwierdzone nieprawidłowości. W przypadku 
nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 7, wstrzymuje się 
wypłatę wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

11. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Po wejściu w życie 
przepisów wprowadzających Krajowy Systemy e-Faktur (KSeF) Zleceniobiorca zobowiązany jest do 
wystawiania i doręczania Zleceniodawcy faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e 
Faktur KSeF w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. 
poz 775 ze zm.).  

12. Faktura ustrukturyzowana uznawana jest za doręczoną Zamawiającemu z chwilą przydzielenia przez 
Krajowy System e Faktur numeru identyfikującego tę fakturę, zgodnie z art 106 na ust 3 ustawy o podatku 
od towarów i usług.  

13. Wszystkie świadczenia realizowane na podstawie niniejszej umowy dotyczą jednostki organizacyjnej 
Zleceniodawcy objętej centralizacją rozliczeń podatku VAT , w związku z tym Zleceniobiorca zobowiązany 
jest do: wskazania w strukturze faktury ustrukturyzowanej następujących danych „Podmiotu 2”   
i „Podmiotu 3”:  
1) Podmiot 2 (Nabywca) – Gmina Gościno, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno,  

NIP: 6711710176; 
2) Podmiot 3 (Odbiorca) – Urząd Miejski W Gościnie, ul. Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno 

NIP: 6711030642. 

15. Wystawienie faktury ustrukturyzowanej z pominięciem któregokolwiek z danych, o których mowa w ust. 8 
uprawnia Zleceniodawcę do:  

1)   żądania wystawienia faktury korygującej; 

2)   wstrzymania płatności do czasu otrzymania faktury spełniającej wymagania niniejszej umowy.  

16. Termin płatności z tytułu należności wynikających z niniejszej umowy wynosi 30 od dnia uznania faktury 
ustrukturyzowanej za otrzymaną przez Zleceniodawcę, zgodnie z ust. 7. Zleceniobiorca zobowiązany jest do 
zapewnienia, że każda faktura wystawiona w Krajowym Systemie e Faktur jest zgodna z aktualną schemą 
logiczną FA_VAT oraz przepisami obowiązującymi w dniu jej wystawienia.  

17. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w złotych polskich.  
18. Wierzytelność Wykonawcy wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji, przelewu, 

zastawu, faktoringu lub zbycia na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego.  
19. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia przez Wykonawcę cesji 

części wierzytelności tytułem wynagrodzenia należnej mu od Zamawiającego na rzecz podwykonawcy,  



 
 

z którym Wykonawca zawarł zaakceptowaną lub zgłoszoną umowę, do wysokości kwoty wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy. Ustanowienie cesji może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą 
Zamawiającego pod rygorem nieważności, przy czym cesja nie dotyczy tej części wynagrodzenia 
Wykonawcy, która zgodnie z umową ma być zapłacona podwykonawcom, złożona do depozytu sądowego 
lub potrącona z wierzytelnością Zamawiającego. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 
oraz partnerstwie publiczno – prywatnym, Wykonawca uprawniony pozostaje do przekazania dla 
Zamawiającego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy, o 
której mowa ww. ustawie. 

20. W przypadku realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców, wykonawca zobowiązany jest 
dołączyć do faktury/rachunku oświadczenia podwykonawców o braku wymagalnych zobowiązań 
wykonawcy wobec podwykonawcy. 

§ 13 
Odbiór przedmiotu umowy 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 
1. Odbiór dokumentacji projektowej: 

a) sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie kompletności i zawartości, 
b) sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z decyzją – pozwolenie na budowę, 

Wymaganiami Zamawiającego, uzgodnieniami i decyzjami wydanymi przez inne jednostki, 
zobowiązane do udziału w procesie inwestycyjnym. W zakresie prac projektowych, dot. niniejszych 
warunków, Wykonawca opracuje i przedłoży Inspektorowi Nadzoru, do zatwierdzenia nw. projekty 
wykonawcze i techniczne uzupełniające projekt budowlany w zakresie niezbędnym do realizacji robót: 

c) projekt odwodnienia wykopów związanych z budową obiektów i sieci zewnętrznych, 
d) projekt budowy umocnień wykopów związanych z budową obiektów i sieci zewnętrznych, 
e) projekt zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu na czas budowy obiektów oraz sieci 

zewnętrznych, 
f) projekt organizacji i technologii wykonania robót. 

 
Projekty te winny być opracowane staraniem i na koszt Wykonawcy przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia zawodowe. Wykonawca zapewni i pokryje koszty nadzoru autorskiego w czasie trwania budowy aż 
do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

2. robót budowlanych: 
a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy, stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej, 
c) odbiór końcowy, 
d) odbiór pogwarancyjny. 

2. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odbiorom niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 
3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do ich odbioru wpisem w dzienniku 
budowy i poinformowania Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do 
odbioru. W przypadku nieprzystąpienia w powyższym terminie przez Zamawiającego lub Inspektora 
nadzoru inwestorskiego do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca upoważniony 
jest do jednostronnego odbioru tych robót oraz zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym 
fakcie Zamawiającego. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza odbiór robót zanikających  
i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy. 

3. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania Zamawiającego i Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające, na żądanie Zamawiającego lub Inspektora 
nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest na koszt własny odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

4. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru częściowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy  
i zawiadamia o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego  
i przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe. Do zawiadomienia 
Wykonawca jest zobowiązany załączyć wykaz robót zgłoszonych do odbioru częściowego oraz zakres robót 
budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawcę i ich wartość. Odbiór częściowy robót 
jest dokonywany w celu częściowego rozliczenia wynagrodzenia za wykonane roboty. 



 
 

5. Rozpoczęcie częściowego odbioru przedmiotu umowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o gotowości do odbioru częściowego. Zamawiający 
wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności 
przedstawiciele Zamawiającego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy, Kierownik 
robót podlegających odbiorowi. Z czynności odbioru częściowego strony sporządzają protokół zawierający 
ustalenia dokonane w toku odbioru w tym w szczególności: zakres odebranych robót oraz kwoty należne 
do zapłaty Wykonawcy. 

6. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy  
i zawiadamia o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego. Wykonawca 
jest zobowiązany do powiadomienia, o którym mowa wyżej załączyć: 
a) wykaz robót zgłoszonych do odbioru końcowego oraz zakres robót budowlanych, dostaw lub usług 

wykonanych przez podwykonawcę i ich wartość, 
b) wypełniony dziennik budowy w którym Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdził zakończenie 

wszystkich robót budowlanych, 
c) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną (potwierdzoną przez geodetę), 
d) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, 

potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru - jeżeli takie wystąpiły, 
e) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty 

gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia - jeżeli dotyczy, 
f) w stosunku do zastosowanych materiałów lub urządzeń dokumenty stwierdzające ich dopuszczenie do 

obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności, 
aprobatę techniczną, 

g) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę badań, 
sprawdzeń oraz protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem, 

h) oświadczenie o braku zastrzeżenia prawa własności do momentu zapłaty ceny do zastosowanych 
materiałów i urządzeń, 

i) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową  
i obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,  
a także w razie korzystania z - ulicy, sąsiednich nieruchomości, o właściwym zagospodarowaniu 
terenów przyległych z dokumentacją projektową -w przypadku zakończenia wszystkich robót 
budowlanych. 

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady może stanowić podstawę do odmowy 
dokonania odbioru końcowego robót budowlanych objętych niniejsza umową. 

7. Przystąpienie do odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż  
w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego kompletnego powiadomienia  
o gotowości do odbioru. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wyznaczonym terminie rozpoczęcia 
odbioru końcowego. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele 
Zamawiającego, Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy. 

8. Z czynności odbioru końcowego strony sporządzają protokół zawierający ustalenia dokonane w toku 
odbioru. Zamawiający zakończy czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni od dnia przystąpienia do 
odbioru końcowego. 

9. Odbiór końcowy następuje na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawiciela 
Zamawiającego, Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy i przedstawiciela Wykonawcy. 

10. W przypadku odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowy z wadami, 
Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie 
odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż  
w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział 
w szczególności przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy. Z czynności 
odbioru usunięcia wad Strony sporządzają protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru. 

11. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie może spowodować zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt 
Wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Wszelkie powstałe z tego tytułu koszty Zamawiający może 
pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu 
realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

12. Do czasu zakończenia czynności związanych z odbiorem, zakończonych podpisaniem protokołu odbioru bez 
zastrzeżeń, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy. 

13. Termin odbioru pogwarancyjnego strony ustalą na dzień przypadający nie później niż 30 dni przed 



 
 

upływem okresu gwarancji. 
 

§ 14 
Autorskie Prawa Majątkowe 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 wykonawca wraz z odbiorem wykonanych prac 
projektowych przenosi na zamawiającego własność przekazanych egzemplarzy i nośników, na których 
utrwalono dokumentację oraz prawa autorskie majątkowe do utworów, w rozumieniu ustawy z dnia  
4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r., poz. 24 ze zm.), powstałych  
w wyniku wykonywania niniejszej umowy (do dokumentacji). 

2. Pola eksploatacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, obejmują wyłączne prawo do: 
1) utrwalania i zwielokrotniania utworu lub jego części - wytwarzania egzemplarzy utworu przy 

użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, kserograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (w szczególności dyskietki, CD-ROM, DVD, Blu-Ray, 
Mp3, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne);  

2) wprowadzania do obrotu oryginału utworu lub jego części albo egzemplarzy, na których utwór lub 
jego cześć utrwalono przy użyciu wszelkich dostępnych nośników, użyczania, najmu lub dzierżawy 
oryginału albo egzemplarzy, wprowadzenie utworu lub jego części do pamięci komputera, 
zapisywanie utworu w dowolnym formacie elektronicznym i utrzymywanie utworu w pamięci 
komputera;  

3) wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego 
udostępniania utworu lub jego części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym 
wykorzystywanie w sieciach informatycznych w tym w sieciach ogólnodostępnych, w tym 
zamieszczenie i modyfikacja utworu na stronach internetowych, prawo nadania za pomocą wizji 
lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej i 
telewizji kodowanej), prawo nadania z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników 
magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadawanie 
utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną; 

4) prawo do swobodnego używania i korzystania z utworu oraz jego części, w szczególności poprzez 
wykorzystanie utworu do celu wskazanego w § 1 Umowy; 

5) wykonania na opracowaniu przedmiotu umowy lub jego części, samodzielnie lub zlecając innemu 
podmiotowi, prac wykonawczych; 

6) wykorzystanie utworu lub jego części w celach marketingowych lub promocyjnych. 
3. Zamawiający ma prawo dokonywania zmian utworu w całości lub w części, w szczególności wynikających z 

opracowania redakcyjnego, wymagań organów administracyjnych lub potrzeb konstrukcyjnych. 
4. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie, w ramach wynagrodzenia umownego, na 

Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentów, projektów i opracowań w liczbie wskazanej 
w niniejszej umowie. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dodatkowe, poza wskazanymi w ust. 4 powyżej, 
autoryzowane egzemplarze dokumentacji za oddzielnym wynagrodzeniem równym kosztom wykonania 
kopii. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania, bez odrębnego wynagrodzenia, odpowiedzi na zapytania, 
dotyczące treści przedmiotu zamówienia, które ewentualnie wpłyną w trakcie postępowania 
przetargowego na realizację inwestycji wykonywanej na podstawie dokumentacji sporządzonej przez 
Wykonawcę. 
 

§ 15 
Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy określone w art. 455 ustawy Pzp, w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności, w przypadku: 
1) zmian w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających 

poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji możliwości usprawnienia realizacji przedmiotu 
umowy, w szczególności prac zamiennych; 

2) zmian w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia w przypadku konieczności zmiany projektu 
budowlanego oraz gdy część prac nie może zostać zrealizowana lub będzie zastąpiona innymi; 



 
 

3) gdy zachodzi konieczność zastąpienia przyjętych materiałów lub urządzeń innymi, pod warunkiem, że 
spełniają wymagania określone w SWZ (wraz z załącznikami), a zmiana wynika w szczególności: 

a) ze zmiany producenta, 
b) producent zakończył produkcję tych materiałów lub urządzeń lub zostały one wycofane z 

obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
c) uzasadnionych przyczyn technicznych lub technologicznych; 

4) zmian umowy związanych ze zmianą stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanego 
przedmiotu umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu jego wykonania przez wykonawcę; 

5) zmian osób wskazanych w wykazie osób dotyczącym przedmiotowego postępowania, skierowanych 
przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, na inne osoby legitymujące się co najmniej 
uprawnieniami i doświadczeniem wymaganymi do wykazania spełniania warunków udziału w 
przedmiotowym postępowaniu; 

6) zmian terminu wykonania zamówienia, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, wykazanych przez 
wykonawcę, w szczególności w przypadku: 

a) niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu 
umowy zgodnie z przyjętą technologią, mających bezpośredni wpływ na termin jego 
wykonania - w związku z tym termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty 
o czas tych niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz o czas niezbędny do usunięcia ich 
skutków, 

b) jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie prac niezbędnych do realizacji zamówienia, do których 
wykonania zobowiązany jest zamawiający - w związku z tym termin wykonania przedmiotu 
umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania opóźnionych prac, 

c) gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, z przyczyn niezależnych 
od wykonawcy, co uniemożliwia terminowe wykonanie przedmiotu umowy - w związku z tym 
termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny do 
wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów, 

d) uzasadnionych przyczyn technicznych lub technologicznych, 
e) konieczności zmiany dokumentacji projektowej - w związku z tym termin wykonania 

przedmiotu umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny na zmianę dokumentacji 
projektowej i ewentualne uzyskanie zezwoleń na wykonanie robót po zmianie, 

f) w przypadku niezawinionego przez wykonawcę wstrzymania robót przez inspektora nadzoru - 
w związku z tym termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty  
o udokumentowany czas wstrzymania robót w dzienniku budowy, 

g) koniecznością wykonania robót dodatkowych lub zamiennych – stwierdzenie konieczności 
wykonania robót rozszerzających lub zmieniających zakres robót w stosunku do przedmiotu 
umowy strony stwierdzają w protokole konieczności – wartość robót dodatkowych  
i zamiennych ustalona zostanie w oparciu o kosztorys, przygotowany na zasadach opisanych 
w niniejszej umowie; 

7) zmniejszenia zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia - wynagrodzenie ryczałtowe zostanie 
wówczas obniżone, stosownie do zakresu niewykonanej części prac, o wartość niewykonanego 
zakresu prac. Wynagrodzenie zostanie obniżone o kwotę stanowiącą iloczyn ceny oferty wykonawcy i 
współczynnika, będącego ilorazem wartości niewykonanego zakresu prac i wartości całego zakresu 
prac określonych w ustaleniu wartości zamówienia. Jeżeli zmniejszenie zakresu prac objętych 
przedmiotem zamówienia wynika z przyczyn zależnych od zamawiającego, to wynagrodzenie może 
zostać obniżone maksymalnie o 30%; 

8) wystąpienia siły wyższej, gdy skutki wystąpienia/istnienia przyczyny wpływają na terminowe 
wykonania umowy - w związku z tym termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty 
o czas niezbędny do wykonania opóźnionych prac. 

3. Strony dopuszczają również możliwość zmiany sposobu rozliczania wynagrodzenia należnego za wykonanie 
przedmiotu umowy lub terminów i sposobu dokonywania płatności w związku ze zmianami umowy 
dokonanymi na podstawie zapisów umownych. W takich przypadkach wskazanych, kierując się tym 
poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede 
wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany dostosowujące realizację 
przedmiotu umowy do zmienionych okoliczności faktycznych wskazanych powyżej. 

4. Dodatkowo zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może 
podlegać waloryzacji, w przypadku zmiany: 



 
 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa  

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,  
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 1, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie 
zmianie, a określona w aneksie do umowy wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 
nowych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2, Wykonawca zobligowany będzie przedłożyć Zamawiającemu 
wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją 
kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną w ofercie cenę 
wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu zasadność zmiany, jego wynagrodzenie 
ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzenia osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie. 

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3 i 4, Wykonawca zobligowany będzie przedłożyć 
Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana 
zasad wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na 
zaoferowaną w ofercie cenę wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu zasadność 
zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie 
on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia zmiany zasad wskazanych w ust. 4 pkt 3 i 4, przy 
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na 
rzecz Zamawiającego. 

8. Podstawą do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 4, jest pisemny wniosek 
Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony drugiej Stronie umowy najpóźniej w terminie do 30 dni od wejścia  
w życie nowych przepisów, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem  
i szczegółową kalkulacją kosztów oraz zasadami sporządzenia takiej kalkulacji.  

9. Wykonawca zobowiązany jest wykazać we wniosku i udowodnić Zamawiającemu, że zmiana przepisów, 
wskazanych w ust. 4, będzie miała wpływ na koszty wykonania przez niego zamówienia. 

10. Wniosek Wykonawcy wraz z załączonymi dokumentami podlegać będzie weryfikacji ze strony Zamawiającego, 
który w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zwrócić się do Wykonawcy z wezwaniem o jego 
uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. Wykonawca jest 
zobowiązany odpowiedzieć na wezwanie Zamawiającego wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 

11. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień zajmie pisemne 
stanowisko w sprawie; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla 
doręczeń pism dla Wykonawcy. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków opisanych  
w postanowieniach niniejszej umowy. 

13. W przypadku wniosku składanego przez Zamawiającego, wniosek taki powinien zawierać co najmniej propozycję 
zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz powołanie się na podstawę 
prawną zmiany przepisów. 

14. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy  
o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy 
zmiany w zakresie przepisów przywołanych w ust. 4, mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę 
oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych 
informacji określi Zamawiający w wezwaniu. 

15. Jeżeli w trakcie trwania procedury opisanej powyżej zostanie wykazane bezsprzecznie, że zmiany przywołanych w 
ust. 4 przepisów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony umowy zawrą 
stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem 
dowiedzionych zmian. 

16. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie 
przepisów, stanowiących podstawę do wystąpienia z wnioskiem o zmianę i nie wcześniej niż po upływie 12 



 
 

miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia. 
 

§ 16 
Waloryzacja wynagrodzenia 

1. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać waloryzacji w 
przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich 
obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w 
ofercie. 

3. Zamawiający ustala następujące zasady, stanowiące podstawę wprowadzenia zmiany wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy: 
1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony umowy do żądania zmiany 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, ustala się na poziomie powyżej 15% w stosunku do cen lub 
kosztów obowiązujących w terminie składania oferty; 

2) początkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy określa się na 180 dzień 
od rozpoczęcia realizacji zamówienia; 

3) za podstawę do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy i określenia wysokości takiej 
zmiany, Strony umowy przyjmują wskaźnik zmiany ceny materiałów lub kosztów, ogłaszany  
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, informujący czy nastąpiły zmiany cen lub 
kosztów i w jakiej wysokości; 

4) Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przedstawia drugiej 
Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie później niż do 30 dnia od daty publikacji komunikatu 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany wraz ze 
szczegółową kalkulacją kosztów oraz zasadami sporządzenia takiej kalkulacji; 

5) wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen materiałów lub kosztów o ponad 
15% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty, wpłynęła na koszty 
wykonania zamówienia; 

6) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 4, Strona umowy, której przedłożono 
wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie 
dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; wnioskodawca zobowiązany jest odpowiedzieć 
na wezwanie wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
wezwania; 

7) Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, 
informacji i wyjaśnień, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się 
dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism odpowiednio do Zamawiającego lub Wykonawcy; 

8) jeżeli bezsprzecznie zostanie wykazane, że zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony umowy zawrą 
stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem 
dowiedzionych zmian. 

4. Pierwsza zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy 
od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia – z uwzględnieniem początku okresu waloryzacji, wskazanego w ust. 
3 pkt 2. Każda kolejna waloryzacja dokonywana będzie po upływie 3 miesięcy od poprzedniej waloryzacji i 
będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna ze wskaźnika publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji.  

5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 
materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 

6. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający określa maksymalną, dopuszczalną wartość 
zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji zamówienia, w wyniku 
zastosowania postanowień, o których mowa w ust. 2 powyżej, na poziomie 5% ceny ryczałtowej wybranej 
oferty. 

 
§ 17 

Kary umowne 
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w przypadkach  



 
 

i wysokościach wskazanych poniżej: 
a) zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 

ust. 1, w przypadku rozwiązania umowy oraz w przypadku odstąpienia przez zamawiającego od 
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada wykonawca, 

b) z tytułu zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu Przedmiotu Umowy, w terminie określonym w § 1 ust. 
1 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 12 ust. 1 pkt 1, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki licząc od upływu terminu określonego w § 3 ust. 1, 

c) z tytułu zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu poprawionej dokumentacji projektowej w wysokości 
0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 12 ust. 1 pkt 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od 
upływu terminu wskazanego przez Zamawiającego na naniesienie poprawek i uzupełnienie, 

d) z tytułu zwłoki w usunięciu wad dostarczonego przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, stwierdzonych 
w okresie rękojmi i gwarancji za wady, w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia brutto określonego w § 12 
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie wad, 

e) z tytułu niestawiennictwa Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego do pełnienia czynności nadzoru 
autorskiego w wysokości 500 zł netto za każdorazowe niestawiennictwo, 

f) za niedopełnienie wymogu, o którym mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, z tytułu braku dalszej 
waloryzacji wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom, dla wykonawcy, którego 
wynagrodzenie zostało zwaloryzowane, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 
kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, w wysokości 200% zwaloryzowanego 
wynagrodzenia wykonawcy przypadającego na zakres wykonywanych prac przy pomocy tych 
podwykonawców, 

g) naliczy karę umowną za niedopełnienie wymogu, o którym mowa w § 6 ust. 2, w wysokości 
stanowiącej iloczyn kwoty 3000 zł i liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie 
dopełniono przedmiotowego wymogu, za każde zdarzenie. 

2. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli wartość szkody 
przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych.  

3. W przypadku niezapłacenia kar umownych, w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania do dobrowolnej 
zapłaty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z faktury wystawionej przez 
Wykonawcę. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku zakończenia prac projektowych oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych. 

4. Kary umowne sumują się i wzajemnie się nie wykluczają. 
5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić zamawiający, nie może 

przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1. 
 
 
 

§ 18 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, w przypadku: 
a) opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu Przedmiotu umowy o czas dłuższy niż 20 dni kalendarzowych, 
b) wykonywania Przedmiotu umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie  

z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiającego pomimo dokonanego wezwania do zmiany sposobu 
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, 

c) dwukrotnego niewykonywania czynności nadzoru autorskiego mimo wezwań Zamawiającego, 
2. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej i będzie zawierało uzasadnienie Zamawiającego pod 

rygorem nieważności tego oświadczenia. 
3. Oświadczenie o odstąpieniu Zamawiający powinien złożyć w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji 

o okoliczności stanowiącej przesłankę do odstąpienia od umowy. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 1 Wykonawca 

przenosi prawa autorskie do wykonanej części Przedmiotu Umowy wraz z prawem do jego wykorzystania  
i przeróbek, zgodnie z postanowieniami § 14 ust 1 umowy. 

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżało  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 



 
 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 
ustalonego na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu zaawansowania prac. 

 
§ 19 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres .... miesięcy, 

licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

2. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad i usterek. 

3. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad i usterek niezwłocznie, 

jednak nie później niż w terminie 14 dni licząc od daty przekazania przez zamawiającego informacji 

o wadach w formie pisemnej, faksem, telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

4. Gwarancja obejmuje uprawnienie zamawiającego do żądania naprawy lub wymiany na nowe 

poszczególnych elementów przedmiotu umowy. Naprawa lub wymiana odbywają się na koszt wykonawcy. 

5. Wykonawca w okresie gwarancyjnym zapewni na swój koszt bieżącą konserwację, przeglądy techniczne, 

przeglądy serwisowe zgodnie z zaleceniami producenta. 

6. W przypadkach uzasadnionych technicznie, jeżeli usunięcie wad wymaga dłuższego czasu, zamawiający 

wyznaczy dłuższy termin na ich usunięcie, po uprzedniej ocenie technicznej. 

7. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. 

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie objętym gwarancją, 

jeżeli zamawiający zawiadomi wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji. 

9. Jeżeli wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez zamawiającego na ich 

usunięcie, to zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko (odpowiedzialność) 

wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności  

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszty usunięcia wad przekroczą 

wartość zabezpieczenia zamawiający będzie dochodzić zwrotu poniesionych kosztów od wykonawcy. 

10. W przypadku odstąpienia od umowy, gwarancji jakości i rękojmi za wady podlegać będzie przedmiot 

zamówienia zrealizowany w części wykonanej i odebranej. 

11. Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa zamawiającego do dochodzenia roszczeń  

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

 
§ 20 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres 
obowiązywania umowy na kwotę co najmniej równą wynagrodzeniu umownemu. 

2. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli wykonawca nie później niż  
w dniu przekazania terenu budowy przedłoży zamawiającemu polisę wraz z dowodem opłaty składki,  
a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie, o którym mowa w ust. 1. W przypadku nieprzedłożenia 
zamawiającemu ww. dokumentów zamawiający ma prawo od umowy odstąpić w terminie 7 dni od dnia,  
w którym upłynął termin na dostarczenie tych dokumentów. 

3. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, wykonawca - bez wzywania przez 
zamawiającego, zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu, przed jego wygaśnięciem, oryginał 
dokumentu potwierdzającego zawarcie nowej umowy ubezpieczenia z wymaganą przez zamawiającego 
wysokością sumy gwarancyjnej oraz zakresem ochrony ubezpieczeniowej na pozostały okres 
obowiązywania umowy. 

4. W przypadku nieprzedłożenia zamawiającemu dokumentu, o którym mowa w ust. 2, przed wygaśnięciem 
jego ważności, wykonawca zobowiązany jest wstrzymać wykonanie przedmiotu umowy do czasu 
dostarczenia nowego ubezpieczenia, a zamawiający ma prawo od umowy odstąpić. 

5. W przypadku wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców, wykonawca zobowiązany 
jest do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody mogące powstać w wyniku działań lub zaniechania 
działań przez podwykonawców. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, udziałów 
własnych i franszyz do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody. 



 
 
 

§ 21 

1. Strony potwierdzają, że wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 
ust.1. 

2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone wykonawcy: 
1) w wysokości 70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

zamawiającego za należycie wykonane, co zostanie pokwitowane protokołem odbioru końcowego 
robót; 

2) w wysokości 30% zabezpieczenia - w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 
3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym 

mowa w ust. 2 pkt 1 w przypadku, gdy wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru 

wad lub jest w trakcie ich usuwania.  

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji, w której określono termin jej wygaśnięcia, 

w sytuacji przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 na podstawie 

aneksu wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem aneksu do umowy do przedłożenia gwarancji  

z terminem odpowiednio wydłużającym okres zabezpieczenia z uwzględnieniem postanowień tego 

paragrafu oraz SWZ pod rygorem rozwiązania umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy. 

 

§  22 
Postanowienia końcowe 

1. Nie stanowi zmiany umowy: 
1) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy. W każdym takim przypadku 

Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa; 
2) zmiana rachunków bankowych Wykonawcy i Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy Pzp, ustawy  
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz odpowiednie przepisy ustaw i rozporządzeń wskazanych  
w umowie. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron umowy. 
5. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy. 

 
ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 


