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       Załącznik nr 6b do SWZ 
 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE  
Nr.............................................................. 

 
zawarta, w dniu ............................ r. w Szczecinie 1/zawarta2 *pomiędzy: 

  
Skarbem Państwa - Prokuraturą Okręgową w Szczecinie, ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin, 
NIP 852-20-35-941, REGON 000000419, reprezentowaną przez: 
 
………………………………………………………………….. 
 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”  
  
a  
  
……………………………………………….. 
reprezentowaną przez: ...................... - ...............................  
zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą” lub „Projektantem” 
 
  
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  w 
trybie podstawowym na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Instalacja fotowoltaiczna 
dla budynków Prokuratur Rejonowych w Myśliborzu i Stargardzie” - w formule 
zaprojektuj i wybuduj  część 2 na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zw. dalej „ustawą pzp”.  

  
I. Postanowienia ogólne  

  
§ 1  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania jako przedmiot umowy, realizację 
zadania inwestycyjnego polegającego na Instalacji fotowoltaicznej dla budynku 
Prokuratury Rejonowej w Stargardzie ul. Czarneckiego 32, 73-110  Stargard w 
procedurze „zaprojektuj i wybuduj””, zw. dalej „Zadaniem” lub „przedmiotem umowy” lub 
„inwestycją”.  

2. Celem budowy instalacji fotowoltaiczne .jest produkcja energii elektrycznej z Odnawialnego 
Źródła Energii (OZE) na potrzeby na potrzeby Prokuratury Rejonowej w Stargardzie  o 
szacowanej max. mocy łącznej zainstalowanych modułów fotowoltaicznych 18,90 kWp. 
Budowa instalacji fotowoltaicznej  przyniesie redukcję gazów cieplarnianych (CO2) oraz 
zwiększy udział energii odnawianej w gospodarce energetycznej Prokuratury. Lokalizacja: 
działka nr 3 obręb Stargard 0011 w Stargardzie. Siedzibą Prokuratury Rejonowej w 
Stargardzie przy ul. Czarnieckiego 32 w Stargardzie. 

3. Zadanie obejmuje:  
1) Etap 1: Projektowanie i uzgodnienia; 
2) Etap 2: Roboty budowlano-montażowe; 
3) Etap 3: Sprawowanie nadzoru autorskiego. 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, który zobowiązuje się wykonać Wykonawca został 
określony w:   
1) Programie Funkcjonalno-Użytkowym pn. Instalacji fotowoltaicznej dla budynku 

Prokuratury Rejonowej w Stargardzie ul. Czarneckiego 32, 73-110  Stargard, 
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opracowanym przez mgr inż. Mariusza Odorskiego w styczniu 2026 r., zwanym dalej 
„PFU”,  

2) Pozostałych dokumentach zamówienia dla Zadania, a także wyjaśnienia 
Zamawiającego do SWZ, jeżeli takie wystąpiły; 

3) Ofercie Wykonawcy.  
Dokumenty wymienione wyżej należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i 
uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności lub 
wieloznaczności nie będzie to powodowało w żadnym przypadku ani ograniczania zakresu 
przedmiotu umowy, ani ograniczenia zakresu wymaganej staranności. 

5. Zakres rzeczowy umowy obejmuje w szczególności:  
1) Etap pierwszy Zadania - Projektowanie i uzgodnienia, zw. dalej „etapem 

pierwszym” obejmujący:   
a) wykonanie projektu budowlanego i technicznego wraz z wszystkimi 

opracowaniami i uzgodnieniami niezbędnymi do wykonania zamówienia (ilość 
dokumentacji:  
- 4 egzemplarze w formie utrwalonej na papierze oraz w formie elektronicznej na 
płycie CD lub innym nośniku elektronicznym np. pendrive w formacie plików: 
- nieedytowalnych: PDF 
- edytowalnych: dwg lub dxf oraz doc), 

b) uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń, uzgodnień i opini, których 

obowiązek posiadania wynika z obowiązujących przepisów prawa, niezbędne do 

przeprowadzenia prac budowlano-montażowych objętych przedmiotem 

zamówienia, 

c) uzgodnienie rozwiązań technicznych dokumentacji projektowej z Zakładem 

Energetycznym, w zakresie wynikającym z WTP wydanych przez   ENEA 

Operator Sp. z o. o.(uzgodnienie i uzyskanie WTP po stronie Wykonawcy), 

d) wykonywanie prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – 

finansowym, 

e) wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub 

zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę, w imieniu 

Zamawiającego,   

f) wystąpienie w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o wydanie pozostałych, 

wymaganych przepisami prawa pozwoleń, zgód, odstępstw, które okażą się 

konieczne do realizacji przedmiotu umowy, 

g) reprezentację Zamawiającego w postępowaniach, o których mowa w lit. e i f 

powyżej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego odpowiednio ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na budowę, braku sprzeciwu do zgłoszenia robót 

budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz innych pozwoleń, 

zgód, odstępstw;  

 

2) Etap drugi Zadania, zw. dalej „etapem drugim” obejmujący:  
a) wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z dostawą niezbędnych 

materiałów, urządzeń zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i 
technicznym oraz ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa i 
normami w zakresie: 
- dostawa i montaż konstrukcji wsporczej wraz z jej posadowieniem pod moduły 

fotowoltaiczne tzw „wiaty”; 
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- dostawa i montaż infrastruktury technicznej tj. modułów fotowoltaicznych,  

  inwerterów, optymalizatorów mocy dla każdego modułu fotowoltaicznego, 

złączy kablowych; 

- wykonanie połączeń kablowych pomiędzy modułami fotowoltaicznymi 

wyposażonymi w optymalizatory mocy oraz do inwerterów; 

- budowa przyłączy kablowych pomiędzy inwerterami a złączami kablowymi  

  pośredniczącymi; 

- budowa przyłączy NN tj. linii kablowych zasilających od złączy kablowych   

pośredniczących do budynku prokuratury;  

- Włączenie linii kablowych z instalacji fotowoltaicznej do istniejących rozdzielni 

wraz z jej przebudową ( z kompensacją mocy biernej); 

 - wykonanie instalacji ochrony uziemiającej i przeciwprzepięciowej instalacji 

fotowoltaicznej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami; 

- zagospodarowanie docelowe terenu w miejscu lokalizacji instalacji 

fotowoltaicznej oraz odtworzenie terenu w miejscu prowadzonych robót do stanu 

wynikającego z warunków p-poż oraz standardu dla terenu zabudowanego 

modułami  fotowoltaicznymi wraz z dostarczeniem materiałów niezbędnych do 

odtworzenia  i zagospodarowania terenu; 

- wykonanie niezbędnych robót budowlanych demontażowych, naprawczych, 

wykończeniowych związanych z wykonaniem instalacji pv;   

b) dokonanie rozruchu instalacji PV, 
c) przeprowadzenie odbioru technicznego zadania z Zamawiającym i ENEA 

Operatorem Sieci Dystrybucyjnej Sp. z o. o. (OSD) zgodnie z warunkami WTP, 
obowiązującymi normami, przepisami i sztuką techniczną, 

d) uzyskanie niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji instalacji PV dokumentacji 
formalnoprawnej wymaganej przez obowiązujące prawo i przepisy (w tym 
pozwolenie na użytkowanie, pozwolenie na budowę o ile będą konieczne), 

e) przeprowadzenie szkolenia z obsługi instalacji fotowoltaicznej dla pracowników 
Zamawiającego,  

f) wykonanie instrukcji eksploatacji instalacji PV, instrukcji współpracy ruchowej 
instalacji odbiorczej z siecią elektroenergetyczną ENEA Operator; 

g) wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym zdjęciowej oraz geodezyjnej w 
wersji elektronicznej (w plikach dwg i doc) oraz projektu powykonawczego w 
wersji elektronicznej i protokołu z uruchomienia instalacji wraz z wynikami 
pomiarów oraz termowizyjnej inspekcji instalacji wykonanej zgodnie z zasadami 
badań termowizyjnych; 

3) Etap trzeci Zadania, zw. dalej „etapem trzecim” obejmujący sprawowanie nadzoru 
autorskiego w trakcie realizowanych robót budowlanych, prowadzonych przez 
Wykonawcę na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej.  

6. Zakres przedmiotu umowy obejmuje realizację wszelkich czynności koniecznych do 
należytego wykonania Zadania opisanych w dokumentach zamówienia, w tym w niniejszej 
umowie oraz w obowiązującym prawie oraz zaleceniach właściwych organów administracji 
publicznej.  

7. Terminy realizacji oraz kwoty wynagrodzenia za wykonanie wszystkich etapów Zadania 
wynikają z załącznika nr 3 do umowy, harmonogramu rzeczowo terminowo- finansowego 
(dalej: także HRTF), sporządzonego zgodnie z dokumentami zamówienia.     

8. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością 
wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi, zgodnie z PFU, 
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zasadami sztuki budowlanej i aktualnym stanem wiedzy, a nadto zgodnie ze wskazówkami 
Zamawiającego oraz wykorzystując wyłącznie materiały i urządzenia fabrycznie nowe.  

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace, które nie zostały wyszczególnione w 
dokumentach zamówienia, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy.  

10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno- terenowymi 
i innymi okolicznościami, które są istotne dla wykonania przedmiotu umowy i nie wnosi w tym 
zakresie żadnych zastrzeżeń.   

11. W ramach realizacji niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązuje się:   
1) udzielić Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym, na wniosek Wykonawcy, 

odpowiednich pełnomocnictw do występowania w imieniu Zamawiającego przed 
organami administracji publicznej i innymi instytucjami w sprawach związanych  z 
uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, warunków technicznych, decyzji 
administracyjnych, a także innych dokumentów wymaganych obowiązującymi  
przepisami prawa niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;  

2) na bieżąco konsultować z Wykonawcą planowane i przyjęte rozwiązania;  
3) dokonywać odbiorów poszczególnych etapów przedmiotu umowy zgodnie  z niniejszą 

umową.   
12. Strony oświadczają, że przy realizacji przedmiotu umowy będą ze sobą współdziałać, mając 

przede wszystkim na względzie cel gospodarczy umowy, jej postanowienia, a także 
poszanowanie interesów drugiej Strony. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi do 
Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi, zajęcie stanowiska lub dokonanie innej czynności 
wymaganej ze względu na terminową i merytorycznie uzasadnioną realizację przedmiotu 
niniejszej umowy, Zamawiający udzieli odpowiedzi lub zajmie stanowisko  (w tym 
dotyczących czynności wymaganych w celu realizacji przedmiotu umowy)  w terminie nie 
dłuższym 10 dni roboczych od otrzymania wystąpienia drogą elektroniczną na adres 
……………………….. W sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, termin 10 
dni roboczych będzie terminem niewystarczającym na udzielenie odpowiedzi lub zajęcie 
stanowiska, Zamawiający dokona powyższych czynności bez zbędnej zwłoki.  
 

II. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiającego 
  

§ 2  
1. Przedstawicielem Wykonawcy podczas realizacji Zadania będzie: ……………, tel. ……….   
2. Koordynatorem realizacji umowy (koordynatorem czynności nadzoru inwestorskiego), ze 

strony Zamawiającego, podczas realizacji Zadania, będzie: 
…………………………………………., tel. …………………………………...  

3. Na dzień zawarcia umowy Zamawiający nie powołuje Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. 
Zamawiający dopuszcza możliwość ich powołania na każdym etapie realizacji umowy, o 
czym poinformuje Wykonawcę z wyprzedzeniem. 

4. Wykonawca zapewni udział niżej wymienionych osób w realizacji przedmiotu umowy:  
1) …………. posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej 

bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania w specjalności 
architektonicznej bez ograniczeń, nr ……… wydane w dniu ……. r: nr tel. …….;  

2) …….. posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – 
budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania w 
specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń nr ….. wydane w dniu ….. r: 
nr tel. ……;  

3) ……. posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
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elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń nr …… wydane w dniu …. r: nr tel. …..;  

4) ……, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające  do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – 
budowlanej nr ….. wydane w dniu ….. r: nr tel. ……, który będzie pełnił funkcję 
Kierownika Budowy;  

5) ….. posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  i 
elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr …. wydane w dniu ….. r: nr tel. 
……, który będzie pełnił funkcję kierownika robót branży elektrycznej.  

5. Osoby posiadające uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi,  o 
których mowa w ust. 4 pkt 1-5, muszą posiadać, przez cały okres realizacji przedmiotu 
umowy, aktualne ubezpieczenie obowiązkowe od odpowiedzialności cywilnej osób 
wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie, zawarte w ramach przynależności 
odpowiednio do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów RP.   

6. Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zobowiązany jest do przedkładania 
Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego, 
dokumentów potwierdzających przynależność osób, o których mowa w ust. 5 do odpowiednio 
właściwej Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów RP oraz dowodów opłacania 
składek obowiązkowego ubezpieczenia OC ww. osób.   

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obecność projektantów, o których mowa ust. 4  pkt 
1-3 na radzie budowy, naradach i spotkaniach lub terenie prowadzenia robót na każde 
wezwanie Zamawiającego lub nadzoru inwestorskiego dostarczone Wykonawcy drogą 
pisemną lub elektroniczną najpóźniej na 2 dni przed terminem.  

8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osobistą obecność kierownika budowy na terenie 
prowadzenia robót co powinno być potwierdzane wpisem w dzienniku budowy lub 
dostępność, w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

9. Wykonawca obowiązany jest zapewnić obecność kierownika budowy oraz kierownika robót 
branżowych na każdej zwołanej radzie budowy lub innym spotkaniu.  

10. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni na zasadach określonych w niniejszej umowie, 
podczas realizacji etapu drugiego lub etapu trzeciego, odpowiednio którejkolwiek z osób, o 
których mowa w ust. 4 lub w §10 ust. 2 w zw. z ust. 3 umowy, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do samodzielnego ustanowienia odpowiednio kierownika budowy, kierownika robót, 
lub Członka Zespołu Nadzoru Autorskiego. W takiej sytuacji, osoby ustanowione przez 
Zamawiającego będą pełniły powierzone funkcje do dnia zakończenia realizacji umowy, a 
Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne, o których mowa w § 20 umowy.  

11. Zmiana osób, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, może nastąpić na pisemny 
wniosek Wykonawcy. Zmiana taka, z zastrzeżeniem ust. 12 i 13 poniżej, stanowi zmianę 
umowy i odbywa się na zasadach określonych w § 21.  

12. W przypadku krótkotrwałej (nieprzekraczającej jednorazowo 2 tygodni) przeszkody  w 
sprawowaniu funkcji przez osoby wskazane w ust. 4 pkt 4-5, spowodowanej w szczególności 
chorobą lub urlopem - Wykonawca może ustanowić zastępcę danej osoby (dalej: zastępca). 
Ustanowienie zastępcy następuje na wniosek Wykonawcy składany Zamawiającemu co 
najmniej w formie dokumentowej i wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie 
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pisemnej pod rygorem nieważności. Wskazanie zastępcy na zasadach określonych w zdaniu 
poprzednim nie stanowi zmiany umowy, o której mowa w ust. 11 zdanie drugie.  

13. Zastępca, o którym mowa w ust. 12, musi posiadać uprawnienia co najmniej w zakresie 
określonym w dokumentach zamówienia dla osoby, którą zastępuje. Do wniosku, o którym 
mowa w ust. 12 powyżej, Wykonawca każdorazowo dołącza dokumenty potwierdzające 
posiadanie uprawnień, o których mowa w zdaniu pierwszym. Dodatkowo, przed 
przystąpieniem do sprawowania funkcji przez odpowiednio zastępcę kierownika budowy albo 
zastępcę kierownika robót, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 lit. a.  

14. Osoba wskazana w ust. 2  działa w granicach umocowania nadanego przez Zamawiającego. 
O ile z przepisów ustawy nie wynika inaczej, ww. osoby nie są uprawnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego, a w szczególności nie są uprawnione do 
dokonywania jakichkolwiek zmian umowy, w tym dotyczących wykonania robót dodatkowych 
lub robót zamiennych.  

  
III. Dokumentacja techniczna   

§ 3  
1.  Etap pierwszy Zadania obejmuje opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji 

technicznej zgodnie z poniższymi wymogami:  
1) niezależnie od danych zawartych w PFU, Wykonawca opracuje kompletną 

dokumentację projektową w taki sposób i zakresie, aby roboty według niej wykonane 
spełniały cele i założenia, dla jakich zostały przeznaczone;  

2) zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań wykraczających poza wymagania 
określone w PFU nie mogą być podstawą żadnych roszczeń Wykonawcy w stosunku 
do Zamawiającego dotyczących wydłużenia czasu na realizację umowy lub 
zwiększenia ceny umownej; 

3) projekt architektoniczno-budowlany powinien być zgodny z wymaganiami ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii 
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań w 
dokumentacji projektowej; 

5) przed rozpoczęciem robót Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 
przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania,  w 
tym badania geologiczne z opracowaniem opinii geotechnicznej, ekspertyzy 
techniczne obiektów i nieruchomości w oparciu, o które będzie realizowana 
Inwestycja. Wykona także, o ile zajdzie taka konieczność, analizy uzupełniające 
niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej; 

6) Wykonawca wykona mapę do celów projektowych w zakresie odpowiadającym 
planowanej inwestycji; 

7) do wykonania dokumentacji projektowej zatrudnieni będą projektanci w ilości oraz 
odpowiedniej specjalności posiadający wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane uprawnienia  do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie, należących do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego 
zgodnie z dokumentami zamówienia; 

8) Wykonawca na własny koszt przygotuje i uzyska wszystkie niezbędne dokumenty, 
opracowania oraz konieczne uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na 
budowę; 

9) Wykonawca przed zgłoszeniem robót lub jeśli będzie to konieczne, przed wystąpieniem  
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o wydanie Pozwolenia na Budowę, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do 
wglądu projekt budowlany i analizę zacienienia z optymalną lokalizacją instalacji 
fotowoltaicznej. Wykonawca winien przedkładać Zamawiającemu także wszelkie 
uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp.; 

10) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu 
wszystkie elementy projektów technicznych, obliczenia, rysunki warsztatowe, itp. wraz 
ze szczegółami dotyczącymi budowy i ukończenia elementów wszystkich robót. 

2. Przygotowanie dokumentacji – zakres dokumentacji projektowej: 
1)  W ramach wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji 

projektowej, wykonawca sporządzi kompletny projekt architektoniczno-budowlany 
zawierający branżę elektryczną, AKPiA i BMS, konstrukcyjno – budowlaną, oraz projekt 
zagospodarowania terenu, obejmujący:  
a) Koncepcję proponowanych rozwiązań technologicznych zaakceptowanych przez  

Zamawiającego przed podjęciem dalszych prac,  
b) Badania geologiczne gruntów objętych zamierzeniem inwestycyjnym, 
c) Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu + projekt architektoniczno-

budowlany) obejmujące:  
- Plan zagospodarowania terenu, 
- Branżę elektryczną, AKPiA i BMS,  
- Branżę konstrukcyjno – budowlaną,  

c) Projekt techniczny/wykonawczy obejmujący:  
- Plan zagospodarowania terenu, 
- Branżę elektryczną, AKPiA i BMS,  
- Branżę konstrukcyjno – budowlaną,  

d) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,  
e) Kosztorys inwestorski dla robót: 

- Roboty związane z zagospodarowaniem terenu, 
- Roboty budowlano-konstrukcyjne, 
- Roboty elektryczne, AKPiA i BMS, 

f) Zbiorcze Zestawienie Kosztów (ZZK), 
g) BIOZ – Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 
h) Harmonogram realizacji inwestycji zgodny z warunkami umowy. 

3. Format dokumentów Wykonawcy: Każda z dokumentacji wskazanej w ust. 2 powyżej 
powinna zostać sporządzona w następującej formie: 
1) Wydruki. 

a) Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres 
Dokumentów; 

b) Dokumenty wykonane w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego 
wielokrotność).  

2) Dokumentacja w formie elektronicznej. 
1) Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy wykonana zostanie z 

zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: 
- Rysunki, schematy, diagramy - format obsługiwany przez aplikację 

AutoCAD  
- z możliwością otworzenia w AutoCad 2014 (dwg/dxf w wersji max 2014). 
- Opisy, zestawienia, specyfikacje - format obsługiwany przez aplikacje: pdf, 

MS Word, MS Excel. 
- Kosztorysy – format obsługiwany przez aplikacje: pdf i ath. 
- Harmonogramy - format obsługiwany przez aplikację MS Project i MS 

Excel. 
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3) Liczba egzemplarzy. Dokumentację projektową i kosztorysową należy wykonać i 
dostarczyć: 
a) Dokumentację projektową: w wersji papierowej – w 4 egzemplarzach 
b) Dokumentację kosztorysową: w wersji papierowej – w 2 egzemplarzach 
c) Dokumentację projektową i kosztorysową: w wersji elektronicznej na płycie CD 

lub innym nośniku elektronicznym np. pendrive w formacie plików: 
- nieedytowalnych (PDF); 
- edytowalnych (dwg lub dxf, doc, exl) – w 2 egzemplarzach 

4.  Harmonogram rzeczowo terminowo- finansowy zawierający elementy robót, terminy ich 
wykonania oraz wartości – opisane i wyliczone w kosztorysie inwestorskim, ukazujący 
płatności na zasadach opisanych w § 15; Wykonawca zobowiązany jest sporządzić ww. 
harmonogram na bazie HRTF, o którym mowa w § 1 ust. 7 umowy, tj. rozbudowując złożony 
uprzednio HRTF o ww. elementy przewidziane dla etapu drugiego Zadania; od dnia 
akceptacji przez Zamawiającego (co najmniej w formie dokumentowej), HRTF 
zaktualizowany zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu, zastępuje harmonogram 
rzeczowo terminowo- finansowy, o którym mowa w § 1 ust. 7 umowy;     

5. Do dokumentacji technicznej Wykonawca dołączy oświadczenie projektantów o 
kompletności dokumentacji technicznej, zgodności z obowiązującymi przepisami, 
wymaganiami funkcjonalno-użytkowymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

6. W ramach realizacji etapu pierwszego Zadania Wykonawca przygotuje i dostarczy 
Zamawiającemu projekt protokołu końcowego odbioru dokumentacji, o którym mowa w  § 14 
z wyszczególnieniem ilościowym przekazywanej dokumentacji technicznej.  

7. Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację techniczną zgodnie  z aktualnym 
stanem prawnym oraz uzyskać wszelkie uzgodnienia, opinie, sprawdzenia, warunki 
techniczne, decyzje, pozwolenia i zatwierdzenia dokumentacji wymagane obowiązującymi 
przepisami.  

8. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany do dokonywania bieżących 
ustaleń z Zamawiającym oraz z właściwymi zarządcami infrastruktury.  

9. Wykonawca jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji technicznej do opisania 
rozwiązań technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji 
nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, 
sformułowania, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi 
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów lub utrudniać 
uczciwą konkurencję. W przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem 
możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca może zastosować określenia wskazane w 
zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub 
równoważne”, wskazując jednocześnie na minimalne wymagania techniczne materiałów lub 
technologii równoważnych. W przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia lub sformułowań lub źródeł lub szczególnych procesów, które 
mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub 
produktów lub utrudniać uczciwą konkurencję, Wykonawca powinien przedłożyć także 
pisemne uzasadnienie ich użycia. Przy realizacji etapu pierwszego Wykonawca zobowiązany 
jest dodatkowo do:  uzyskania, na własny koszt, w imieniu Zamawiającego, wszelkich 
niezbędnych uzgodnień wymaganych do realizacji Zadania, w tym do otrzymania pozwolenia 
na budowę/zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz 
uzgodnień rzeczoznawców i złożenie kompleksowego wniosku o pozwolenie na 
budowę/zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, w imieniu 
Zamawiającego.  
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10. Dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 
przepisami dostarcza Wykonawca na swój koszt.  

11. Czynności, o których mowa w ust. 10 Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiającego.  
  

§ 4  
1. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację techniczną ze 

szczegółowym spisem zawartości, spakowaną w odpowiednie kartony z załączonym spisem 
dla każdego egzemplarza. Wszystkie tomy i teczki muszą być odpowiednio opisane, 
oznakowane i ponumerowane.  

2. Projekty budowlane i projekty wykonawcze należy opracować w języku polskim stosując 
zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach 
oraz w innych przepisach, ustawach i rozporządzeniach obowiązujących na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej. Projekty budowlane powinny być oprawione w okładkę formatu A4, 
w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu.  

3. Wykonawca wraz z dokumentacją techniczną zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o 
kompletności, we wszystkich wymaganych branżach, dokumentacji technicznej stanowiącej 
przedmiot niniejszej umowy oraz oświadczenie, że dokumentacja ta została wykonana w 
sposób zgodny z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także oświadczenia, o których 
mowa w § 3 ust. 5.  

4. Przed złożeniem odpowiednio wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo 
zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: ………..……………………w 
Szczecinie, 1 egz. ostatecznego projektu budowlanego oraz przekazać przedmiotowy 
projekt, w wersji elektronicznej, na adres e-mail ………………….., w celu umożliwienia 
Zamawiającemu wniesienia ewentualnych uwag. Termin na wnoszenie uwag przez 
Zamawiającego – 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego projektu 
budowlanego, zgodnie z postanowieniami zdania pierwszego.   

5. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do projektu, zgodnie z ust. 4 powyżej, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego uwzględnienia w projekcie budowlanym 
(uwagi będą wiążące dla Wykonawcy) i przekazania poprawionej dokumentacji 
Zamawiającemu, w wersji elektronicznej, na adres e-mail ………………., w celu umożliwienia 
Zamawiającemu ponownej weryfikacji.   

6. W przypadku kolejnych uwag do projektu budowlanego procedurę, o której mowa w ust. 5 
powyżej, stosuje się do momentu uzgodnienia z Zamawiającym ostatecznego kształtu 
projektu budowlanego.  

7. Wykonawca uprawniony jest do odpowiednio złożenia wniosku o wydanie decyzji o 
pozwoleniu na budowę/ zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na 
budowę na podstawie przedłożonego projektu wyłącznie po otrzymaniu od Zamawiającego 
pisemnej zgody na złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę/dokonanie 
zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.  

8. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności, o których mowa w ust. 4 - 6 powyżej z 
odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym dochowanie terminów realizacji przedmiotu 
umowy.  

  
§ 5  

1. Ilekroć w wyniku wykonania usług objętych niniejszą umową powstanie utwór (utwory) w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, będą 
miały do nich zastosowanie poniższe postanowienia.  

2. Projektant przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 12  umowy, 
całość autorskich praw majątkowych oraz własność utworu, w tym również prawo 
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wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian 
całości lub części dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, wynikających z 
aktualnych potrzeb Zamawiającego, a w tym i po wykonaniu niniejszej umowy oraz 
oświadcza, że jakiekolwiek zmiany wprowadzone w tym zakresie na zlecenie Zamawiającego 
nie stanowią naruszenia autorskich praw osobistych Projektanta, w szczególności prawa do 
integralności dokumentacji ani dóbr osobistych Projektanta.   

3. Z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji sporządzonej przez Projektanta  w 
ramach przedmiotu niniejszej umowy i za wynagrodzeniem w niej przewidzianym  
(określonym w § 12) na Zamawiającego przechodzą:  
1) prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej części,  
2) własność oryginałów i kopii egzemplarzy opracowań wchodzących w skład 

dokumentacji wraz z nośnikami,   
3) prawo do rozporządzania i korzystania z przedmiotu umowy (w tym autorskimi prawami 

majątkowymi), w całości lub części, na rzecz dowolnych podmiotów, na wszystkich 
polach eksploatacji, o których mowa w pkt 9 poniżej, bez potrzeby uzyskiwania 
odrębnej zgody Projektanta,   

4) wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, a także 
prawo tworzenia na podstawie utworów dokumentacji zamiennej według uznania 
Zamawiającego i przez wskazany przez niego podmiot,  

5) prawo do rozporządzania i korzystania z utworów zależnych stanowiących 
opracowanie dokumentacji, stworzonych przez Projektanta lub podmioty trzecie, na 
zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w pkt 9,  

6) prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi stanowiącymi 
opracowanie dokumentacji, stworzonymi przez Projektanta lub przez inne podmioty, na 
zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w pkt 9,  

7) prawo udostępniania podmiotom trzecim celem prawidłowego wykonania prac na 
podstawie dokumentacji w tym pełnienia zastępczego nadzoru autorskiego oraz 
dokonywania dokumentacji zamiennej,  

8) prawo zamieszczania w całości lub w części w materiałach związanych z udzielaniem 
zamówienia publicznego i innych związanych z zawieraniem umów przez 
Zamawiającego, jak również we wnioskach do organów władzy publicznej bądź 
wnioskach do instytucji finansujących lub mogących finansować działalność 
Zamawiającego,  

9) autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji:   
a) w zakresie używania,  
b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian 

utworu, według uznania Zamawiającego, bez potrzeby uzyskiwania odrębnej 
zgody Projektanta,  

c) w zakresie tworzenia opracowań utworu, w szczególności tłumaczenia, 
przeróbki, adaptacji, według uznania Zamawiającego, bez potrzeby uzyskiwania 
odrębnej zgody Projektanta,  

d) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – zwielokrotnianie dowolną 
techniką i utrwalanie dzieła zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w tym 
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową, w tym m.in. poprzez dyskietki, płyty CD/DVD, taśmy magnetyczne, 
nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne, 
wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej,  

e) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  

f) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. e – 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
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reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 
wprowadzanie do sieci Internet,  

g) zamieszczanie w całości lub w części w materiałach służących do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i innych 
związanych z zawieraniem umów przez Zamawiającego, jak również we 
wnioskach do organów władzy publicznej bądź wnioskach do instytucji 
finansujących lub mogących finansować działalność Zamawiającego.  

4. Projektant oświadcza, że przeniesienie ww. praw nastąpi z chwilą przekazania 
Zamawiającemu całości lub części dokumentacji, w całości i nieodwołalnie, bez konieczności 
składania odrębnych oświadczeń w terminie późniejszym.  

5. Projektant oświadcza i gwarantuje Zamawiającemu, że świadczenia wchodzące w zakres 
przedmiotu umowy nie naruszą żadnych praw patentowych, praw do znaków towarowych, 
praw autorskich ani innych praw własności intelektualnej i przemysłowych, które przysługują 
osobom trzecim.  

6. Jeżeli zostanie zgłoszone do którejkolwiek ze Stron roszczenie wynikające z tego, że 
przedmiot umowy narusza jakikolwiek istniejący patent, prawo autorskie, prawo do znaku 
towarowego lub inne prawo własności intelektualnej (w tym przemysłowej) Zamawiający 
niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Projektanta jeżeli zgłoszenie zostało skierowane do 
Zamawiającego, a Projektant zobowiązany, jest na swój koszt podjąć wszelkie działania 
mające na celu odparcie tego zarzutu, chyba że uzna iż zarzut jest zasadny. W tym ostatnim 
przypadku Projektant na swój koszt i ryzyko usunie wadę prawną przedmiotu umowy w 
sposób wskazany w ust. 8.  

7. W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiającemu powództwo w związku z 
zarzutem naruszenia przez Projektanta praw własności intelektualnej (w tym własności 
przemysłowej) osób trzecich, Projektant jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o 
przystąpienie do postępowania w charakterze interwenienta ubocznego i do zwrócenia 
Zamawiającemu poniesionych przez niego kosztów procesu pod warunkiem uprzedniego 
zawiadomienia Projektanta o wytoczeniu powództwa w terminie umożliwiającym mu obronę.   

8. W przypadku wskazanym w ust. 6 Projektant niezwłocznie uzyska na własny koszt 
odpowiednie prawa własności intelektualnej (w tym przemysłowej) od osoby trzeciej lub 
niezwłocznie na swój koszt zastąpi albo zmodyfikuje odpowiednią część przedmiotu umowy 
lub całości przedmiotu umowy tak, aby nie naruszał on praw własności intelektualnej lub 
przemysłowej z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to pogorszenia uzgodnionej w umowie 
funkcjonalności. Projektant pokryje niezbędne straty Zamawiającego powstałe w związku z 
dokonywaną modyfikacją przedmiotu umowy w całości.  

9. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy stanowiącego utwór w 
rozumieniu prawa autorskiego, Projektant zobowiązany jest, o ile nie nabędzie autorskich 
praw majątkowych do przedmiotu umowy w sposób pierwotny, do uzyskania praw autorskich 
majątkowych do utworów lub ich części w zakresie co najmniej tożsamym z ust. 2-4, oraz w 
zakresie odpowiadającym co najmniej polom eksploatacji, o których mowa w ust. 3 pkt 9, na 
których prawa te przeniesie na Zamawiającego oraz do udokumentowania w sposób zgody 
z przepisami prawa przejścia tych praw.  

 
IV. Roboty budowlane   

  
§ 6  

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 7, Wykonawca może przystąpić do realizacji etapu drugiego 
Zadania po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru etapu pierwszego Zadania, tj. 
kompletnej dokumentacji technicznej, w tym dokumentacji projektowej, innych opracowań 
szczegółowo opisanych w § 3 i 4 oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiającego odpowiednio 
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ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę albo zaświadczenia o braku sprzeciwu do 
zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, zgodnie z §1 ust. 
5 pkt 1.  

2. W ramach realizacji etapu drugiego Wykonawca zobowiązany jest do:  
1) dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych przed 

przejęciem terenu budowy:  
a) oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy i kierownika robót, wraz 

z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami zaświadczeń o 
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzającymi 
wpis na listę członków tej izby oraz potwierdzonymi za zgodność z oryginałem 
kopiami uprawnień budowlanych ww. osób,  

b) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),  
c) Projektu organizacji budowy,  

2) protokolarnego przejęcia terenu budowy, które, z zastrzeżeniem postanowień § 7, 
nastąpi w terminie 10 dni roboczych od dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru 
etapu pierwszego Zadania,   

3) przygotowania, w porozumieniu z Zamawiającym i koordynatorem czynności nadzoru 
inwestorskiego, przed rozpoczęciem robót budowlanych, wzorów dokumentów 
dotyczących:  
a) protokołów częściowego odbioru robót;  
b) protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy;  

3. Do wykonawcy należy przygotowanie, organizacja oraz późniejsze administrowanie placem 
budowy. Podczas wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do należytego 
przygotowania placu budowy i takiej organizacji prac, aby zminimalizować uciążliwości 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  

4. Wykonawca przez cały okres realizacji inwestycji jest odpowiedzialny za: sprzątanie, bieżący 
wywóz śmieci, odpadów oraz należyte przygotowanie placu budowy obejmujące: 
umieszczenie tablic informacyjnych oraz ostrzegawczych oraz utrzymanie ich w dobrym   
stanie przez cały czas trwania budowy. 

5. Organizacja zaplecza budowy. Wykonawca na swój koszt dokona organizacji zaplecza 
budowy. Wykonawca jest wytwórcą odpadów. 

6. Wykonawca dokona podłączenia niezbędnych do realizacji budowy mediów (wody, energii 
elektrycznej, węzłów sanitarnych) i poniesie koszty ich użytkowania. 

7. Wytyczne w zakresie prowadzenia robót:  
1) Wykonawca ma obowiązek złożyć w właściwym miejscowo organom 

administracyjnym: wniosek o wydanie dziennika budowy (jeżeli wymagane) oraz 
zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy na podstawie 
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli wymagane),  lub zgłoszenie robót 
niewymagających pozwolenia na budowę(jeżeli wymagane),  

2) Realizowane przez wykonawcę prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji  
powinny zostać wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo Budowlane. 

3) Wykonawca ma obowiązek przechowywać na terenie budowy dziennik budowy((jeżeli 
wymagane),  oraz  dokonywać do niego wpisów przez osoby uprawnione i 
zobowiązane prawem do dokonywania wpisów. 

4) Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej:  
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach socjalnych i 
magazynowych sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany na podstawie 
odpowiednich przepisów. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
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przestrzegał będzie zapisów Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów. 

5) Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:  
Wykonawca ma obowiązek prowadzić prace zgodnie z aktualnymi przepisami w 
zakresie BHP. Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca ma obowiązek 
sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i przedłożyć go do 
weryfikacji Zamawiającemu. Realizacja prac powinna odbywać się zgodnie z 
przepisami prawnymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Prace przy 
urządzeniach elektroenergetycznych powinny być prowadzone zgodnie z zasadami 
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. 

8. Wykonawca zobowiązany jest także do: 
1) przeprowadzenia robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem 

zamówienia, a także robót rozbiórkowych (o ile okażą się konieczne) i porządkowych;  
2) realizacji robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym;  
3) zapewnienia oznaczenia identyfikatorem osób wykonujących prace na terenie budowy, 

wskazującym firmę, na rzecz której działa dana osoba;  
4) prowadzenia wszelkich prac głośnych, hałaśliwych, wydzielających zapachy w 

budynku Prokuratury oraz innych uciążliwych, po godzinie 15:30 i w terminach 
każdorazowo uzgadnianych, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, z 
Zamawiającym;  

5) uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jeżeli 
zajdzie taka konieczność dla zrealizowania przedmiotu umowy wraz z poniesieniem 
kosztów tego zajęcia;  

6) przeprowadzenia prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, na własny koszt;  

7) uzyskania zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem – udzielanego 
przez koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego oraz przekazywanie mu na 
bieżąco: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską 
lub europejską normą, aprobat technicznych – dla tych materiałów i innych 
dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami;  

8) zgłoszenia do sprawdzenia koordynatorowi czynności nadzoru inwestorskiego  robót 
ulegających odpowiednio zakryciu lub zanikających i umożliwienie ich odbioru w ciągu 
3 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia;  

9) magazynowania i zabezpieczenia, we własnym zakresie, materiałów i urządzeń 
znajdujących się na terenie budowy;  

10) wykonania odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia 
jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone  do 
sprawdzenia przed ich zakryciem;  

11) dostarczenia wraz z montażem i demontażem i wykorzystania rusztowań i wszelkiego 
rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania 
przedmiotu umowy;  

12) wykonania, koniecznych w celu zrealizowania przedmiotu umowy, innych robót 
podstawowych, pomocniczych i robót towarzyszących;  

13) prowadzenia na bieżąco tabelarycznego wykazu zawierającego zestawienie umów 
zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wraz ze statusem  ich 
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rozliczeń, który będzie każdorazowo załącznikiem do protokołów odbioru oraz do faktur 
VAT. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić mu 
aktualny wykaz w terminie 2 dni od dnia przekazania wezwania;  

14) umożliwienia wstępu do miejsc wykonywania robót budowlanych pracownikom 
organów państwowych, przedstawicielom Użytkownika i przedstawicielom 
Zamawiającego, celem dokonania inspekcji budowy, zgodnie  z zakresem zadań 
określonych aktami prawnymi oraz udostępnianie ww. podmiotom danych i informacji 
określonych przepisami prawa;  

15) usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp.,  po 
zakończeniu robót;  

16) uporządkowania terenu po zakończeniu robót i naprawy istniejących nawierzchni  i 
elementów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań Wykonawcy;   

17) dostarczenia Zamawiającemu wraz z pisemnym oświadczeniem Wykonawcy o 
zakończeniu realizacji w całości przedmiotu umowy: dokumentacji powykonawczą 
wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, a ich 
treść przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. Do 
dokumentacji powykonawczej należy załączyć fotograficzną dokumentację budowy.  
Wykonawca również opracuje geodezyjną dokumentację powykonawczą zawierającą 
dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy (szkice 
geodezyjne) oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej 
mapy zasadniczej terenu i wykazem współrzędnych mierzonych punktów w wersji 
elektronicznej i papierowej. Ponadto do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć 
rysunki z przebiegiem i sposobem posadowienia konstrukcji nośnej tzw „wiat”, z 
lokalizacją poszczególnych szeregów wiat. Kompletną dokumentację powykonawczą 
należy dostarczyć Zamawiającemu co najmniej w ciągu 7 dni po zakończeniu robót, 
przed rozpoczęciem prób końcowych i odbiorowych. Jeżeli w trakcie prób końcowych, 
odbiorowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone 
zostaną zmiany w zakresie robót, Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków 
powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom 
opisanym powyżej. Dokumentacja powykonawcza sporządzona zostanie w 2 
egzemplarzach w formie wydruków oraz w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej. 

18) uczestnictwa, w okresie gwarancji i rękojmi, w przeglądach gwarancyjnych,  na 
wezwanie Zamawiającego;  

19) usuwania wad w terminach zgodnych z umową;  
 
 

§ 7  
1. Zamawiający dopuszcza, na pisemny wniosek Wykonawcy, możliwość udostępnienia 

Wykonawcy terenu prowadzenia robót oraz rozpoczęcia realizacji robót budowlanych, przed 
odbiorem etapu pierwszego Zadania, pod warunkiem:  
1) dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej, o której mowa  w 

§ 3 i 4, w zakresie wymaganym dla realizacji zakresu robót, do wykonywania których 
Wykonawca zamierza przystąpić przed odbiorem etapu pierwszego Zadania oraz  

2) uzyskania akceptacji Zamawiającego dla dokumentacji, o której mowa w pkt 1 oraz  
3) dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia o spójności dokumentacji, o której mowa 

w pkt 1, z kompletną dokumentacją techniczną realizowaną w ramach etapu 
pierwszego Zadania oraz  

4) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich opinii, uzgodnień, warunków technicznych, 
decyzji administracyjnych, a także innych dokumentów wymaganych obowiązującymi 
przepisami prawa niezbędnych do wykonywania robót budowlanych opisanych w 
niniejszym ustępie oraz  
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5) o ile HRTF aktualny w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie 
przewiduje rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przed odbiorem etapu pierwszego 
Zadania lub przewiduje realizację robót innych niż wskazane we wniosku – 
dostarczenia Zamawiającemu aktualizacji HRTF.  

2. Do dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji zakresu robót, do wykonywania których 
Wykonawca zamierza przystąpić przed odbiorem etapu pierwszego Zadania,   

§ 4 ust. 4 – 6 stosuje się odpowiednio.  
3. Wniosek Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, wymaga akceptacji Zamawiającego 

dokonanej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.   
4. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac innych, niż określone w zaakceptowanym 

przez Zamawiającego wniosku, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania tych prac, 
z którego to tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia.   
  

 
V. Podwykonawcy   

  
§ 8  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.  
2. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, musi zawierać w szczególności:  
1) zakres robót powierzony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy wraz z częścią 

dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową;  
2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie może być wyższa, niż kwota wynagrodzenia 

należna zgodnie z niniejszą umową Wykonawcy za zakres powierzany 
Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy; wynagrodzenie powinno być tego samego  
rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczałtowe);  

3) termin wykonania robót objętych umową, z uwzględnieniem postanowień pkt 4 poniżej;  
4) harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy. Harmonogram rzeczowo-

terminowofinansowy Podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy musi być zgodny z 
harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że 
Zamawiający dopuszcza realizację zakresu zleconego Podwykonawcy/dalszemu 
podwykonawcy w terminie wcześniejszym, niż termin zadeklarowany przez 
Wykonawcę, w złożonym przez niego harmonogramie;  

5) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, który nie 
może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia odpowiednio Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku;  

6) termin zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę/Podwykonawcę za wykonane prace 
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby 
przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez 
Zamawiającego (za zakres zlecony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy);  

7) zapis umożliwiający Zamawiającemu lub przedstawicielowi Zamawiającego udział w 
odbiorach częściowych jak i odbiorze końcowym robót wykonanych przez 
Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę;  

3. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane 
nie może zawierać postanowień:   
1) kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, w zakresie 

kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w 
sposób dla ww. podmiotów mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy;  

2) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę zapłaty 
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 
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o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy;  

3) uzależniających zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy o 
podwykonawstwo Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiającego lub 
Podwykonawcy od Wykonawcy;  

4) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy/Podwykonawcy z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę w formie zatrzymania kwot z wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;  

5) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 
o podwykonawstwo od odbioru robót przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie przez 
Zamawiającego do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, zastrzeżeń w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 14 dni 
roboczych od dnia przedłożenia kompletnego projektu umowy w wersji papierowej, w 
siedzibie Zamawiającego – w ……………………….Szczecin, uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu, w siedzibie Zamawiającego – 
…………………………….. Szczecin, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia. Niezgłoszenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy w siedzibie Zamawiającego, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego.   

6. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 4 powyżej, zgłosi w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy umowa ta nie spełnia wymagań 
określonych w dokumentach zamówienia.  

7. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 5 powyżej, zgłosi w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6 powyżej.  

8. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 
wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.   

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 2 pkt 5, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

10. Postanowienia ust. 2-9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
11. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkładający Zamawiającemu projekt umowy o 

podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo/dalsze 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

12. Zawarcie umowy przez Podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami oraz zmiana 
przedmiotowych umów wymaga dopełnienia obowiązków wskazanych w niniejszej umowie 
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dla umowy o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawcę z podwykonawcą, tj. w 
szczególności przedłożenia Zamawiającemu odpowiednio projektów umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu ich zmiany 
oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są roboty budowlane/dostawy/usługi i ich zmian. Ust. 6 i 7 stosuje się 
odpowiednio.  

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

16. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, 
pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag – 7 dni od dnia 
doręczenia informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń 
Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o 
podwykonawstwo.  

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.  

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.  

19. Konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy.  

20. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty Podwykonawcom, z 
którymi zawarł umowy o podwykonawstwo.   

21. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 
dotyczących Podwykonawców/dalszych podwykonawców.  

22. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 
wykonuje przy udziale Podwykonawców/dalszych podwykonawców.  

23. Niezależnie od postanowień wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia 
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na teren prowadzenia robót budowlanych, 
Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu w formie dokumentowej z co najmniej 
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2dniowym wyprzedzeniem. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie 
Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy.   

24. W sytuacji, gdy Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy (w tym jako dłużnik solidarny), w przypadku roszczeń regresowych 
uprawniony będzie do żądania zwrotu całości spełnionego świadczenia od pozostałych 
współdłużników.  

25. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile będą już znane, przekaże 
Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców 
zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 
zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych 
Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych lub usług.   

26. Ust. 25 stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.   
  

 
VI. Umowa o pracę  

  
§ 9   

1. Zgodnie z art. 95 ustawy pzp, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i podwykonawca(y) 
zatrudniali na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, które będą wykonywać 
następujące czynności podczas realizacji zamówienia: związane z robotami konstrukcyjno – 
budowlanymi i montażowymi (paneli fotowoltaicznych) tzw. pracownicy fizyczni (wymóg nie 
dotyczy m. in. kadry inżynierskiej, dostawców materiałów budowlanych).   

2. Wykonawca, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, przekaże 
Zamawiającemu pisemny wykaz osób, które będą realizować przedmiot umowy,  z wyraźnym 
wskazaniem osób, które będą wykonywać czynności, o których mowa  w ust. 1 niniejszego 
paragrafu oraz z oświadczeniem o podstawie zatrudnienia tych osób. W przypadku 
wykonywania czynności wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu przez podwykonawców, 
Zamawiający dopuszcza przedłożenie wykazu oraz oświadczenia,  o których mowa w zdaniu 
pierwszym, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem wykonywania prac przez 
podwykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnej aktualizacji wykazu i 
przekazywania jej Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia dokonania w nim zmiany. Zmiana 
osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.   

3. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni 
od dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego, jest zobowiązany przedstawić, 
wskazane w wezwaniu przez Zamawiającego, dowody zatrudnienia na podstawie stosunku 
pracy osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. W celu 
wykazania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności, o 
których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy:  
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  
2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę,  
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika,  
4) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy,  

5) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie 
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.  
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4. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 3, muszą zawierać informacje, w tym dane 
osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w 
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, 
rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  

5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2, powinny być podpisane przez osobę 
uprawnioną do złożenia oświadczenia odpowiednio w imieniu Wykonawcy lub 
podwykonawcy.   

6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem, o których mowa w ust. 3, dokonuje odpowiednio 
Wykonawca lub podwykonawca.   

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 
robót w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujące określone w ust. 1 niniejszego 
paragrafu czynności są osobami wskazanymi w wykazie osób, o którym mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu.  

8. Brak przedłożenia, wskazanych w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, 
dowodów zatrudnienia na podstawie stosunku pracy albo zwłoka w ich przekazaniu 
przekraczająca 10 dni, potraktowane zostaną jako brak zatrudnienia na podstawie stosunku 
pracy.  

VII. Sprawowanie nadzoru autorskiego   
  

§ 10  
1. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, o którym 

mowa w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w 
szczególności do zapewnienia realizacji przez Zespół Nadzoru Autorskiego: 
1) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem 

– w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
2) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub Koordynatora  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  

3) wyjaśnianie w formie uzgodnionej przez strony, wątpliwości dotyczących treści projektu 
i zawartych w nim rozwiązań – w terminach wskazanych przez Zamawiającego 
stosownie do potrzeb budowy, 

4) weryfikacji dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym 
wykonaniem robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie 
projektantów - autorów, załączone do dokumentacji powykonawczej. 

2. Czynności w zakresie nadzoru autorskiego będą realizowane w formie: 
1) osobistego stawiennictwa wskazanych przez Zamawiającego członków Zespołu 

Nadzoru Autorskiego na budowie, w szczególności poprzez: 
a) uczestnictwo w Radach Budowy, naradach i spotkaniach,  
b) uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowym; 

2) czynności wykonywanych bez stawiennictwa na budowie, obejmujących w 
szczególności weryfikację lub opracowywanie niezbędnych odpowiedzi, wyjaśnień, 
opracowań, rysunków lub realizację innych obowiązków wynikających z realizacji robót.  

3.  Potwierdzeniem wykonywania czynności nadzoru autorskiego sprawowanego osobiście na 
budowie będą wpisy w dzienniku budowy, protokoły z narad technicznych, rad budowy oraz 
innych spotkań, notatki służbowe lub potwierdzenie obecności projektanta na budowie przez 
przedstawiciela Zamawiającego. 

4. Nadzór autorski sprawowany będzie w następujących branżach:  
1) Architektonicznej; 
2) konstrukcyjno – budowlanej;  
3) elektrycznej. 
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5. Nadzór autorski będzie sprawowany przez osoby wskazane w § 2 ust. 4 pkt 1-3, zwane 
Członkami Zespołu Nadzoru Autorskiego. Wykonawca nie może powierzyć sprawowania 
nadzoru autorskiego osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.  

 
VIII. Termin wykonania Zadania i Odbiory   

  
§ 11  

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie 
dłużej niż do 15.11.2026 r. 

2. Za podstawę wykonania całości Zadania uznaje się wpis kierownika budowy do dziennika 
budowy o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, potwierdzony przez koordynatora 
czynności nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy oraz 
złożenie pisemnego oświadczenia Wykonawcy o zakończeniu realizacji w całości przedmiotu 
umowy wraz z dokumentami, o których mowa w § 6 ust. 8 pkt 17, w siedzibie Zamawiającego 
tj. …………………………………Szczecin. Wykonanie czynności, o których mowa w 
niniejszym ustępie jest możliwe po wykonaniu całości prac przewidzianych w umowie. Jeżeli 
czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie zostaną dokonane tego samego dnia, 
za dzień wykonania umowy uznaje się dzień, w którym ostatnia z ww. czynności zostanie 
skutecznie dokonana.  

3. Ust. 2 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy 
z uwagi na brak zakończenia robót lub wady istotne.  

  
IX. Wynagrodzenie Wykonawcy   

  
§ 12  

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, która stanowi załącznik  nr 2 do niniejszej umowy.   

2. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynosi 
(łącznie z podatkiem VAT) ….. zł (słownie złotych: …./100), w tym:  
1) za realizację etapu pierwszego, określonego w § 1 ust. 5 pkt 1 umowy: …. zł (słownie 

złotych: …../100), łącznie z podatkiem VAT (nie więcej niż 1,93 % wartości ceny brutto 
za realizację etapu drugiego);  

2) za realizację etapu drugiego, określonego w § 1 ust. 5 pkt 2 umowy: …. zł (słownie 
złotych: …../100), łącznie z podatkiem VAT;  

3) za realizację etapu trzeciego, określonego w § 1 ust. 5 pkt 3 umowy: …. zł (słownie 
złotych: …../100), łącznie z podatkiem VAT (nie więcej niż 1 % wartości ceny brutto za 
realizację etapu drugiego).  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia 
ryczałtowego w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty 
bezpośrednie i pośrednie niezbędne do terminowego prawidłowego wykonania przedmiotu 
umowy, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. 
Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o 
przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w SWZ.  

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.  

5. Załącznikiem nr 2 do umowy jest oferta Wykonawcy.  
6. Załącznikiem nr 3 do umowy jest Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy (HRTF).   
 

§ 13 
1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczki. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie 
siedziby, nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.  

3. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na 
osobę trzecią. Każda faktura oraz inne dokumenty/pisma stwierdzające wierzytelności 
Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy, musi (szą) zawierać wzmiankę o tym, że 
Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.  

  
X. Odbiory  

  
§ 14  

1. Zamawiający przewiduje odbiory częściowe oraz odbiór końcowy przedmiotu umowy.  
2. Pierwszy odbiór częściowy odbędzie się po wykonaniu w całości etapu pierwszego tj. po 

dostarczeniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej, o której mowa  w § 3 i § 
4, w postaci papierowej i elektronicznej, zgodnie z umową oraz po dostarczeniu 
Zamawiającemu odpowiednio zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót 
budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub ostatecznej decyzji  o pozwoleniu 
na budowę, zgodnie z § 1 ust. 5 pkt 1. Odbiór etapu pierwszego, o którym mowa w niniejszym 
ustępie, potwierdzony zostanie protokołem końcowego odbioru dokumentacji.    

3. Projektant zgłosi Zamawiającemu, w formie pisemnego zawiadomienia, gotowość do odbioru 
etapu pierwszego, przekazując jednocześnie dokumentację techniczną, o której mowa w § 3 
i § 4, zgodnie z umową. Jako miejsce złożenia przez Projektanta zawiadomienia wraz z 
dokumentacją, ustala się siedzibę Zamawiającego  -  ……………………………. Szczecin.  

4. Zamawiający zobowiązuje się do rozpoczęcia czynności odbioru etapu pierwszego  w 
terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania od Projektanta zawiadomienia o gotowości do 
odbioru wraz z kompletną dokumentacją.  

5. Kolejne (następne) odbiory częściowe będą miały miejsce w ramach realizacji etapu 
drugiego, każdorazowo 15 dnia ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego, w którym 
realizowany był etap drugi i obejmować będą roboty budowlane wykonane w ww. okresie; 
odbiory częściowe, o których mowa w niniejszym ustępie, potwierdzone zostaną 
każdorazowo protokołem częściowego odbioru robót. Bez względu na rozpoczęcie realizacji 
robót budowlanych przed odbiorem etapu pierwszego Zadania na zasadach określonych w 
§ 7, Zamawiający nie przystąpi do żadnego odbioru częściowego robót przed zakończeniem 
realizacji etapu pierwszego Zadania potwierdzonego protokołem końcowego odbioru 
dokumentacji.   

6. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie potwierdzają, że:  
a) protokoły częściowego odbioru robót, o których mowa w ust. 5, stanowić będą jedynie 

potwierdzenie faktu wykonania określonego zakresu robót. Przedmiotowe protokoły nie 
będą stanowiły poświadczenia odbioru danej części robót ze skutkiem wygaśnięcia w 
tej części zobowiązań Wykonawcy, w związku z czym ich zatwierdzenie przez 
Zamawiającego nie pozbawi go uprawnienia do całościowego rozliczenia ogółu prac 
wykonanych przez Wykonawcę, na podstawie protokołu końcowego odbioru 
przedmiotu umowy. Końcowy odbiór robót będzie obejmował także prace odebrane na 
podstawie protokołów, o których mowa w ust. 5,  

b) w sytuacji, gdy roboty budowlane zgłoszone przez Wykonawcę w celu sporządzenia 
protokołu częściowego odbioru robót, o którym mowa w ust. 5 posiadały będą wady 
istotne, tj. uniemożliwiające użytkowanie obiektu, jego poszczególnych części lub 
zamontowanych systemów lub urządzeń zgodnie z przeznaczeniem lub gdy roboty te 
będą wykonane w sposób wyraźnie sprzeczny z dokumentacją techniczną wykonaną 
w ramach realizacji etapu pierwszego Zadania, Zamawiający będzie uprawniony do 
odmowy potwierdzenia wykonania takich robót i sporządzenia wymienionego w ust. 5 
protokołu;   
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c) każdorazowo w dniu przystąpienia do odbioru częściowego, o którym mowa w ust. 5, 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie kierownika 
budowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy. Dokument, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym, stanowić będą integralną część protokołu częściowego odbioru robót. 
Brak przedstawienia  w terminie oświadczenia kierownika budowy, o którym mowa w 
zdaniu poprzednim, uzasadnia uznanie, że element robót, odnośnie którego Wykonawca 
nie przedstawił wymaganego oświadczenia jest wykonany nienależycie.  

7. Strony przystąpią do czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 14 dni 
kalendarzowych licząc od dnia dokonania czynności, o których mowa w § 11 ust. 2,  z 
zastrzeżeniem, że warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest także dostarczenie 
Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 8 pkt 17. Jeżeli czynności, o których 
mowa w § 11 ust. 2 lub dostarczenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 6 
ust. 8 pkt 17 nie zostaną dokonane tego samego dnia, 14-dniowy termin na przystąpienie do 
czynności odbioru końcowego rozpocznie bieg od dnia, w którym ostatnia z ww. czynności 
zostanie skutecznie dokonana. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie potwierdzają, 
że brak złożenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 8 pkt 17 uznaje 
się za wadę istotną, uzasadniającą brak przystąpienia do odbioru końcowego przedmiotu 
umowy.   

8. Z czynności odbioru końcowego spisany zostanie protokół końcowego odbioru przedmiotu 
umowy, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.  

9. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez Strony termin odbioru wykonanych 
prac, Zamawiającemu przysługuje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i 
sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru.  

10. Jeżeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zgłosi robót stanowiących przedmiot 
umowy do odbioru końcowego, to Zamawiający w celu zapewnienia wykonania umowy – 
może zlecić dokończenie prac innemu Wykonawcy, bez upoważnienia sądu,  a kosztami za 
wykonane prace obciążyć Wykonawcę, który jest stroną niniejszej umowy.  

11. W przypadku nie usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego, przez 
Wykonawcę, w terminie, Zamawiającemu, oprócz uprawnień przysługujących mu na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów i umowy, przysługiwać będzie prawo ich 
usunięcia we własnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu.  

  
  

XI. Warunki płatności  
  

§ 15  
1. Zamawiający przewiduje płatności: częściowe oraz końcową po wykonaniu całości prac 

objętych umową.   
2. Podstawą zapłaty będą faktury: przejściowe oraz końcowa, wystawione przez Wykonawcę 

wobec Zamawiającego.   
3. Pierwsza faktura przejściowa zostanie wystawiona na podstawie protokołu końcowego 

odbioru dokumentacji i obejmować będzie wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu 
realizacji etapu pierwszego Zadania.  

4. Faktury przejściowe obejmujące wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji etapu 
drugiego Zadania wystawiane będą każdorazowo na podstawie protokołu częściowego 
odbioru robót. Wartość każdej faktury przejściowej ustalana będzie na podstawie wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z harmonogramem rzeczowoterminowo-
finansowym za elementy robót wykonane i odebrane w danym okresie rozliczeniowym.  

5. Suma wszystkich wysokości płatności częściowych nie może przekroczyć 80% łącznego 
wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 2.  
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6. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru przedmiotu 
umowy. Wartość płatności końcowej stanowić będzie kwota odpowiadająca różnicy pomiędzy 
wynagrodzeniem należnym Wykonawcy za realizację całości przedmiotu umowy, a 
płatnościami częściowymi dokonanymi na podstawie faktur przejściowych.  

7. Do faktur przejściowych obejmujących wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji etapu 
drugiego Zadania oraz do faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest załączyć 
oświadczenie Wykonawcy wskazujące podstawę zatrudnienia osób wskazanych w wykazie, 
o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, wykonujących czynności, o których mowa w § 
9 ust. 1.   

9. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, warunkiem wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, 
przypadającego na kolejne etapy Zadania i okresy rozliczeniowe, będzie udowodnienie 
Zamawiającemu dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom oraz 
dalszym podwykonawcom, zgodnie m. in. z zasadami zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom określonymi w § 8 niniejszej umowy, w tym 
przedstawienie Zamawiającemu, jako załączników do faktury VAT (przejściowej oraz 
końcowej):  
1) tabelarycznego wykazu (zestawienia) umów zawartych z Podwykonawcami  i dalszymi 

podwykonawcami wraz ze statusem ich rozliczeń, oraz  
2) opisu zakresu robót, usług lub dostaw wykonywanych przez Podwykonawców/dalszych 

podwykonawców wraz ze wskazaniem wynagrodzenia należnego za te roboty, usługi 
oraz dostawy, oraz  

3) odpowiednio protokołu końcowego odbioru dokumentacji, protokołu częściowego 
odbioru robót oraz protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy z wyraźnym 
oznaczeniem zakresu prac wykonywanych przez Podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, oraz   

4) potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT lub rachunków 
wystawionych przez Podwykonawców i dalszych podwykonawców, o których mowa w 
art. 465 ust. 1 ustawy pzp oraz w 6471 § 1 i 5 kodeksu cywilnego   

(tj. Podwykonawców i dalszych podwykonawców wobec których Zamawiający odpowiada za 
zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonywanych robót budowlanych solidarnie z 
Wykonawcą) biorących udział w realizacji zakresu Zadania, którego dotyczy płatność, 
oraz  

5) potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii przelewów bankowych 
potwierdzających płatności wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców i 
dalszych podwykonawców, o których mowa w art. 465 ust. 1 ustawy pzp oraz w 6471 § 
1 i 5 kodeksu cywilnego, biorących udział w realizacji zakresu Zadania, którego dotyczy 
płatność oraz   

6) oświadczeń Podwykonawców i dalszych podwykonawców, o których mowa w art. 465 
ust. 1 ustawy pzp oraz w 6471 § 1 i 5 kodeksu cywilnego, o braku zobowiązań 
finansowych z tytułu zapłaty wynagrodzenia wynikających z zawartych  z 
Wykonawcą/podwykonawcą umów złożone wg wzorów stanowiących załączniki nr 1a 
i 1b do niniejszej umowy, - z tym, że potwierdzenia oraz oświadczenia określone w pkt 
4-6 niniejszego ustępu nie są wymagane w przypadku zakończenia wykonania zakresu 
umowy przez Podwykonawcę i dalszego podwykonawcę i całkowitego jego rozliczenia.  

10. Termin płatności faktur wynosi do 21 dni, licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 
faktury, tj. faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, Zamawiającemu.  

11. Płatność będzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,  z 
tym zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku 
ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zw. 
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dalej „wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony będzie inny rachunek bankowy, płatność 
wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.  

12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich wymaganych oświadczeń  i 
dokumentów, o których mowa w ust. 9, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego 
wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty. Wstrzymanie w tym przypadku wypłaty nie rodzi po stronie Zamawiającego 
opóźnienia i Wykonawcy nie przysługują odsetki z tego tytułu.  

13. Z zastrzeżeniem ust. 12 powyżej, w przypadku nie dostarczenia wraz z fakturą wszystkich 
wymaganych, zgodnie z umową, załączników, termin płatności faktury nie biegnie. Bieg 
terminu płatności rozpoczyna się od dnia, w którym do Zamawiającego zostanie dostarczona 
faktura ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.  

14. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
15. Płatnikiem faktury będzie ………………………. Płatnik posiada numer identyfikacji 

podatkowej…………………., adres: ul……………….., …………………Szczecin.  
  

XII. Rękojmia za wady i gwarancja   
  

§ 16  
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy:  
1) o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt 1 przez okres ….. miesięcy od dnia podpisania 

protokołu końcowego odbioru dokumentacji (włącznie z tym dniem); pkt 2 zdanie drugie 
stosuje się odpowiednio;  

2) o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt 2 i 3 przez okres ….. miesięcy od dnia podpisania 
protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy (włącznie z tym dniem). W celu 
uniknięcia wątpliwości strony zgodnie potwierdzają, że wady stwierdzone podczas 
odbioru końcowego przedmiotu umowy, o ile nie będą one stanowić podstawy do 
odmowy odbioru, objęte są rękojmią, w konsekwencji zastosowanie mają do nich 
wszystkie uprawnienia przysługujące Zamawiającemu z tytułu rękojmi oraz obowiązki 
Wykonawcy wynikające z tego tytułu, 

z zastrzeżeniem, że dla modułów fotowoltaicznych gwarancja na wady ukryte wynosi 
nie mniej niż 12 lat, a gwarancja liniowa na moc nie mniej niż 25 lat; na konstrukcje 
wsporcze i montażowe gwarancja na wady ukryte wynosi nie mniej niż 10 lat – licząc 
od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy (włącznie z tym 
dniem). 

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na 
przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi:  
1) dla przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt 1 – …. miesięcy od dnia 

podpisania protokołu końcowego odbioru dokumentacji (włącznie z tym dniem);  ust. 1 
pkt 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio;  

2) dla przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt 2 i 3 – …. miesięcy od dnia 
podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy (włącznie z tym dniem); 
ust. 1 pkt 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.  

3. Rękojmia i gwarancja obejmują także odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych 
materiałach i urządzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w 
związku z wystąpieniem wady.  

4. Zamawiającego, w sprawach związanych z korzystaniem z uprawnień z tytułu gwarancji  i 
rękojmi będzie reprezentować każdorazowo ………………………………..  

5. Zamawiający zobowiązuje się użytkować efekt wykonanych robót budowlanych zgodnie z 
przeznaczeniem.  
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6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie  od 
uprawnień wynikających z gwarancji.  

7. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 
dni, licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego powiadomienia o wadzie  (co najmniej 
w formie dokumentowej), na koszt własny.  

8. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkody  o 
dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca 
wystąpienia wady w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia  do powiększenia się 
szkody.  

9. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy co najmniej w formie 
dokumentowej.  

10. W sytuacji, gdy zwłoka w usunięciu wady przekroczy 30 dni, sytuacja taka zostanie 
potraktowana jako „brak usunięcia wady” (nie usunięcie wady). W sytuacji, o której mowa  

w zdaniu poprzednim, Wykonawcy nie zostanie naliczona kara umowna za zwłokę  w usunięciu 
wady, lecz kara umowna za brak usunięcia wady.  

11. Zarówno w przypadku zwłoki w usunięciu wad(y), jak i braku usunięcia wad(y), przez 
Wykonawcę, Zamawiającemu, oprócz uprawnień przysługujących mu na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów, przysługiwać będzie prawo usunięcia wad(y) we 
własnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu.  

12. W przypadku gdy ze względów technologicznych lub innych przyczyn, nieleżących po stronie 
Wykonawcy, usunięcie wady będzie wymagało terminu dłuższego niż wskazany w ust. 7, 
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wady.  

13. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokona wymiany 
rzeczy/materiału/urządzenia wadliwego na rzecz/materiał/urządzenie wolne od wad albo 
dokona naprawy rzeczy/materiału/urządzenia, termin gwarancji, o którym mowa w ust. 2 
niniejszego paragrafu, w zakresie wadliwej rzeczy/materiału/urządzenia, biegnie na nowo od 
chwili dostarczenia i zamontowania rzeczy/materiału/urządzenia wolnego od wad lub 
zwrócenia i zamontowania naprawionej rzeczy/materiału/urządzenia.   

14. Wyżej wymieniony ust. 13 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, jeżeli wada będzie 
dotyczyła wykonania poszczególnych prac przez Wykonawcę.   

15. W okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, przeprowadzane będą co 12 miesięcy, 
przeglądy zwane „przeglądami gwarancyjnymi”. Datę pierwszego przeglądu gwarancyjnego 
Strony ustalą w protokole końcowego odbioru przedmiotu umowy. O terminie 
przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego Zamawiający zawiadamiać będzie Wykonawcę 
nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem przeglądu, w formie dokumentowej. 
Brak przeprowadzenia przeglądu nie ogranicza w żaden sposób uprawnień Zamawiającego 
z tytułu gwarancji i rękojmi.  

16. Sprawy związane z organizowaniem przeglądów gwarancyjnych i egzekwowaniem usunięcia 
wad, które wystąpią w okresie gwarancji i rękojmi, prowadzić może …………………..  

17. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu rękojmi,  w 
przypadku gdy nie zbada dokumentacji lub robót budowlanych stanowiących przedmiot 
niniejszej umowy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi 
niezwłocznie Wykonawcy o wadzie, a w przypadku gdyby wada wyszła na jaw dopiero 
później – jeżeli nie zawiadomi Wykonawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu (wyłączenie 
stosowania art. 563 kc w zw. z art. 638 kc w zw. z art.656 kc).  

18. O ile umowa nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie 
ograniczają uprawnień Zamawiającego oraz obowiązków Wykonawcy związanych  z 
gwarancją i rękojmią wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

19. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu kodeksu cywilnego.  
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XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
  

§ 17  
Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
 

XIV. Ubezpieczenie  
  

§ 18  
1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, polisę 

ubezpieczenia budowy/montażu od wszystkich ryzyk (CAR/EAR) (sekcja I – 
ubezpieczenie mienia oraz sekcja II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) dla 
zadania pn.: „Instalacja fotowoltaiczna dla budynków Prokuratur Rejonowych w 
Myśliborzu i Stargardzie’  - w formule zaprojektuj i wybuduj” - Część 2: Instalacji 
fotowoltaicznej dla budynku Prokuratury Rejonowej w Stargardzie ul. Czarneckiego 
32, 73-110  Stargard w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”, z sumą ubezpieczenia do 
pełnej wysokości wartości kontraktu, z okresem ubezpieczenia na czas realizacji 
inwestycji, spełniającą co najmniej poniższe warunki:   

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, podwykonawcy oraz pozostałe podmioty 
formalnie zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego kontraktu w odniesieniu do ich 
odpowiednich praw i interesów związanych z udziałem w tym kontrakcie, jednakże z 
zastrzeżeniem zakresu oraz wyłączeń uzgodnionych w polisie.   

2) Okres ubezpieczenia: na pełny czas realizacji inwestycji od daty rozpoczęcia robót 
budowlano – montażowych lub przekazania terenu budowy (w zależności od momentu, 
który nastąpi wcześniej) do daty przejęcia zakończonej inwestycji przez 
Zamawiającego, potwierdzonego odpowiednim dokumentem.   

3) Suma ubezpieczenia dla sekcji I – ubezpieczenie mienia: Roboty 
budowlanomontażowe, w tym urządzenia, materiały, robocizna – pełna wartość brutto 
kontraktu.   

4) Zakres ubezpieczenia sekcji I – ubezpieczenie mienia, obejmuje odpowiedzialność za 
szkody powstałe w okresie ubezpieczenia w wyniku nagłego i nieprzewidzianego 
zniszczenia, uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia, zaistniałego z 
jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem przyczyn wyraźnie wyłączonych.   

5) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia o:   
a. klauzula 003 i 004 – konserwacja prosta i rozszerzona – co najmniej 36 miesięcy;   
b. klauzula 115 – ubezpieczenie szkód wskutek błędów projektowych;   
c. klauzula 119 – mienie istniejące Zamawiającego z limitem stanowiącym co najmniej 

70% wartości kontraktu;   
d. klauzula 200 – ubezpieczenie szkód wskutek błędów producenta;   
e. klauzula ubezpieczenia kosztów naprawy części wadliwych (dotyczy klauzul: 115 

oraz 200);   
f. klauzula 201 – ubezpieczenie w okresie gwarancyjnym – minimalny okres 12 

miesięcy, klauzula ma zastosowanie do fabrycznie nowych maszyn i urządzeń;   
g. klauzula pokrycia kosztów wynagrodzenia ekspertów (rzeczoznawców);   
h. limity odpowiedzialności dla klauzul opisanych powyżej muszą uwzględniać 

warunki i charakter realizowanych prac.   
6) Suma gwarancyjna dla sekcji II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: co najmniej 

200 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.   
7) Zakres ubezpieczenia sekcji II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, obejmuje 

odpowiedzialność cywilną deliktową osób objętych ubezpieczeniem, za szkody na 
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osobie lub w mieniu, powstałe w związku z wykonywaniem robót 
budowlanomontażowych objętych niniejszym kontraktem.   

8) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji II – ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej:   
a. szkody powodujące roszczenia odszkodowawcze pomiędzy ubezpieczonymi – limit 

odpowiedzialności do wysokości sumy gwarancyjnej;   
b. szkody wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy – limit 

odpowiedzialności co najmniej 200 000,00 PLN.   
2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, polisę 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektanta (trigger act committed) w zakresie 
obejmującym wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego 
podczas realizacji inwestycji pn. „Instalacja fotowoltaiczna dla budynków Prokuratur 
Rejonowych w Myśliborzu i Stargardzie’  - w formule zaprojektuj i wybuduj” - Część 2: 
Instalacji fotowoltaicznej dla budynku Prokuratury Rejonowej w Stargardzie ul. 
Czarneckiego 32, 73-110  Stargard w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”, wraz z 
odpowiedzialnością za podwykonawców, przy sumie gwarancyjnej 200 000,00 PLN na 
jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, z okresem ubezpieczenia na pełny 
okres realizacji Zadania, z uwzględnieniem czystych strat finansowych do pełnej 
wysokości sumy gwarancyjnej.   

3. Udziały własne, franszyzy, wyłączenia i limity odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie 
w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową, uwzględniającą należyte 
zabezpieczenie interesów Zamawiającego.   

4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, 
udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej 
kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody.   

5. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca, 
najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży polisę ubezpieczenia budowy/montażu od 
wszystkich ryzyk – CAR/EAR (sekcja I – ubezpieczenie mienia oraz sekcja II – 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) oraz polisę ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej projektanta, zgodnie z zakresem realizowanej umowy, wraz z potwierdzeniem 
opłacenia wymagalnych rat składek. Dowody opłacenia kolejnych wymagalnych rat 
składek Wykonawca dostarczy niezwłocznie po upływie terminów ich płatności.   

6. W przypadku zamiaru przedłużenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 
skutkującego tym, że okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej wynikający z polis, 
o których mowa w ust. 1 i 2 byłby krótszy, aniżeli przedłużony okres wykonania przedmiotu 
umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu polis 
obowiązujących na okres wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z 
uzgodnionym terminem jej zakończenia.   

7. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje jakiegokolwiek z obowiązków wynikających z ust. 1-6 
niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy, 
co potraktowane zostanie jako odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. § 19 ust. 6 niniejszej umowy stosuje się.  
  

XV. Odstąpienie od Umowy  
  

§ 19  
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy – w całości albo w części – jeżeli:  

1) Wykonawca pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem prac projektowych lub robót 
budowlanych dłużej niż 14 dni;  

2) przerwa w realizacji prac projektowych lub w wykonywaniu robót, z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, trwa dłużej niż 14 dni;  
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3) Wykonawca jest w zwłoce z wykonywaniem poszczególnych etapów Zadania 
opisanych w harmonogramie rzeczowo–terminowo–finansowym zaakceptowanym 
przez Zamawiającego wynoszącej co najmniej 14 dni w stosunku do terminów 
określonych w tym harmonogramie;  

4) w sytuacji wskazanej w § 8 ust. 19 niniejszej umowy;  
5) w przypadku, gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale 

Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału  w 
postępowaniu, o których mowa w art. 118 ustawy pzp - jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w 
którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego 
Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaże innego odpowiedniego Podwykonawcy, który 
spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia lub Wykonawca nie wykaże, iż samodzielnie spełnia te warunki 
w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;  

6) nastąpi odmowa wydania albo opóźnienie w wydaniu przez organ administracji lub inne 
podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń lub uzgodnień, a które to decyzje, zezwolenia 
lub uzgodnienia są niezbędne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami 
zamówienia.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy w zakresie 
dotyczącym sprawowania nadzoru autorskiego, ze skutkiem natychmiastowym, gdy 
Projektant nie podjął czynności sprawowania nadzoru autorskiego w terminie lub, gdy 
pomimo wezwania Zamawiającego, nie wykonuje obowiązków wynikających z tytułu 
zobowiązania do sprawowania nadzoru autorskiego lub wykonuje te obowiązki w sposób 
nienależyty.  

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy – w całości albo w części – w razie zwłoki  
Wykonawcy z wykonywaniem przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, po 
wyznaczaniu Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie przedmiotu umowy.   

4. W przypadku odstąpienia od umowy – w całości albo w części:  
1) Zamawiający, z wyjątkiem sytuacji, gdy odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
zabezpieczy przerwane roboty budowlane na koszt Wykonawcy;  

2) w terminie 7 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Wykonawca i 
Zamawiający sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacji odpowiednio prac 
projektowych lub robót budowlanych w toku, według stanu na dzień odstąpienia od 
umowy;   

3) Zamawiający wyznaczy termin usunięcia rzeczy należących do Wykonawcy z terenu 
prowadzenia robót budowlanych; w przypadku nieusunięcia rzeczy należących  do 
Wykonawcy w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie je na koszt Wykonawcy, 
po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego terminu;  

4) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym sporządzi wykaz tych materiałów, które 
nie zostały wbudowane, a mogą być wykorzystane przez Zamawiającego do realizacji 
robót objętych niniejszą umową; w razie niewykonania tych czynności przez 
Wykonawcę, Zamawiający wykona je na koszt Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu 
dodatkowego 3-dniowego terminu;  

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 10 dni od dnia odstąpienia, usunie  z 
terenu prowadzenia robót budowlanych urządzenia zaplecza budowy,  

5. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy:   
1) postanowienia umowy przewidziane w § 14 dotyczące odpowiednio: odbioru 

końcowego dokumentacji lub odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz wystawienia 
i płatności faktury stosuje się odpowiednio do prac projektowych lub robót budowalnych 
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wykonanych do dnia odstąpienia od umowy (odnośnie których Zamawiający nie 
odstąpił od umowy),   

2) postanowienia przewidziane w § 16 dotyczące rękojmi  i gwarancji, stosuje się 
odpowiednio do odpowiednio prac projektowych oraz robót budowlanych nieobjętych 
odstąpieniem od umowy, przy czym odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy oraz okres gwarancji rozpoczynają się od dnia podpisania 
odpowiednio protokołu końcowego odbioru dokumentacji/robót budowlanych, odnośnie 
których nie odstąpiono od umowy (włącznie z tym dniem).   

6. Zamawiający może skorzystać z umownego prawa odstąpienia od umowy w terminie 12 
miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy. Odstąpienie powinno nastąpić na piśmie.  

7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają prawa Zamawiającego  do odstąpienia 
od umowy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.  

8. Zarówno w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z umownego, jak i z 
ustawowego prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia 
od umowy, wg swego wyboru, w całości, jak i w części.  

  
XVI. Kary umowne  

  
§ 20  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 11 ust. 1 

niniejszej umowy, w wysokości ….. % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, lecz nie 
więcej niż 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 12 
ust. 2 niniejszej umowy;  

2) za zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub 
złożenie wniosku o pozwolenie na budowę bez uzyskania od Zamawiającego 
pisemnej zgody w wysokości 10.000,00 zł,  

3) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usunięcie wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym przedmiotu umowy lub w okresie rękojmi za wady lub 
gwarancji, za każdą wadę, w wysokości 200,00 złotych, za każdy dzień zwłoki, lecz 
nie więcej niż 50.000,00 zł ogółem;  

4) za brak usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy 
lub w okresie rękojmi za wady lub gwarancji, za każdą wadę, w wysokości 5.000,00 
zł, lecz nie więcej niż 50.000,00 zł ogółem;  

5) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 
20 % kwoty łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 12  ust. 
2 niniejszej umowy; w sytuacji, gdy odstąpienie dotyczyło będzie części umowy, 
kara umowna, o której mowa w zdaniu pierwszym zostanie naliczona od kwoty 
wynagrodzenia, która byłaby należna Wykonawcy zgodnie z umową za realizację 
przedmiotu umowy w zakresie, w jakim nastąpiło odstąpienie od umowy;  

6) za niezapewnienie podczas realizacji robót osoby pełniącej funkcję kierownika 
budowy (na zasadach określonych w niniejszej umowie) w wysokości 8.000,00 zł 
za każde rozpoczęte 30 dni kalendarzowych pełnienia funkcji kierownika budowy 
przez osobę ustanowioną samodzielnie przez Zamawiającego, lecz nie więcej niż 
40.000,00 zł;   

7) za niezapewnienie podczas realizacji robót osoby pełniącej funkcję branżowego 
kierownika robót (na zasadach określonych w niniejszej umowie), w wysokości 
7.000,00 zł za każde rozpoczęte 30 dni kalendarzowych pełnienia funkcji 
branżowego kierownika robót przez osobę ustanowioną samodzielnie przez 
Zamawiającego, lecz nie więcej niż 35.000,00 zł;  
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8) za niezapewnienie podczas realizacji robót osoby pełniącej funkcję Członka 
Zespołu Nadzoru Autorskiego (na zasadach określonych w niniejszej umowie), w 
wysokości 7.000,00 zł za każde rozpoczęte 30 dni kalendarzowych pełnienia funkcji 
nadzoru autorskiego przez osobę ustanowioną samodzielnie przez 
Zamawiającego, lecz nie więcej niż 35.000,00 zł;   

9) za brak uczestnictwa kierownika budowy albo branżowego kierownika robót w 
zwołanej radzie budowy w wysokości 1.000,00 zł, za każdy stwierdzony  
przypadek, za każda brakującą osobę, lecz nie więcej niż 10.000,00 zł;  

10) za brak uczestnictwa któregokolwiek z projektantów, o których mowa § 2 ust. 4  pkt 
1-3 na radzie budowy lub na terenie prowadzenia robót, pomimo wezwania,  o 
którym mowa w umowie, w wysokości 1.000,00 zł, za każdy stwierdzony 
przypadek, za każdą brakującą osobę, lecz nie więcej niż 10.000,00 zł.   

11) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 
w wysokości 5.000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek lecz nie więcej niż 
30.000,00 zł;  

12) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5.000,00 zł, za każdy 
stwierdzony przypadek, lecz nie więcej niż 30.000,00 zł; kara umowna, o której 
mowa w niniejszym punkcie zostanie naliczona w przypadku nieprzedłożenia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, jak również w przypadku 
nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zmiany umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi;  

13) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
w kwocie 1.000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek, lecz nie więcej niż 
10.000,00 zł;  

14) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w kwocie 5.000,00 zł, za każdy  
stwierdzony przypadek, lecz nie więcej niż 30.000,00 zł;  

15) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 6  ust. 
8 pkt 4 niniejszej umowy polegające na niezgodnym z dokumentami zamówienia 
prowadzeniu prac głośnych lub innych uciążliwych, w wysokości 1.000,00 zł, za 
każdy stwierdzony przypadek, lecz nie więcej niż 10.000,00 zł;  

16) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 
8 pkt 3 niniejszej umowy polegające na braku oznaczenia lub niezgodnym  z 
dokumentami zamówienia oznaczeniu osób wykonujących prace na terenie 
budowy, w wysokości 500,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek lecz nie więcej 
niż 8.000,00 zł;  

17) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 
8 pkt 15 lub 16 niniejszej umowy polegające na braku lub niezgodnym z 
dokumentami zamówienia usunięciu urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., po 
zakończeniu robót lub braku lub niezgodnym z dokumentami zamówienia 
uporządkowaniu terenu po zakończeniu robót lub braku naprawy istniejących 
nawierzchni lub elementów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań 
Wykonawcy, w wysokości 100,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek, lecz nie 
więcej niż 20.000,00 zł;  

18) za niedostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej w terminie, o którym mowa  
w § 6 ust. 8 pkt 17 niniejszej umowy, w wysokości 1.000,00 zł, za każdy dzień 
zwłoki, lecz nie więcej niż 20.000,00 zł;  
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19) w przypadku zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu, żądanych przez 
Zamawiającego, dowodów zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących wskazane w § 9 ust. 1 niniejszej umowy czynności, w wysokości 
100,00zł, za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 5.000,00 zł;  

20) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 9 ust. 
1 niniejszej umowy czynności, w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek (tj. za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie stosunku pracy) lecz 
nie więcej niż 20.000,00 zł;  

21) w przypadku zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu wykazu, oświadczenia lub ich 
aktualizacji, o których mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, w wysokości 100,00 zł,   
za każdy dzień zwłoki lecz nie więcej niż 5.000,00 zł,  

22) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek z obowiązków 
wynikających z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego określonego w § 10, z 
zastrzeżeniem pkt 26 poniżej, w wysokości 500,00 zł, za każde zdarzenie, lecz nie 
więcej niż 10.000,00 zł;  

23) za zwłokę w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z tytułu 
sprawowania nadzoru autorskiego, dla którego został wyznaczony termin w formie 
pisemnej, fax-em lub e-mailem, w wysokości 100,00 zł, liczone za każdy dzień 
zwłoki lecz nie więcej niż 10.000,00 zł.  

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, staje się wymagalne:  

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,  
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.  

3. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, roszczenie o zapłatę kar 
umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę  do 
obciążenia Wykonawcy karą umowną.  

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający  na 
podstawie niniejszej umowy, wynosi 30% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o 
którym mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy.  

5. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w tym również wynikającego z 
utraconych dotacji.   

6. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia  z 
przysługującego mu wynagrodzenia.  

7. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego  w 
protokole końcowym odbioru robót lub stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, 
Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez 
upoważnienia sądu.  

8. W przypadku zwłoki w wykonaniu jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy, Zamawiający, zachowując prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia  o 
naprawienie szkody, zastrzega sobie możliwość zlecenia innemu podmiotowi wykonania 
zastępczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu.  

 
 

XVII. Zmiany umowy  
  

§ 21  
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy 

polegających na:  
1) zmianie terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedmiotu umowy;   
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2) zmianie wynagrodzenia;  
3) zmianie zasad i terminów dokonywania odbiorów oraz płatności wynagrodzenia;  
4) zmianie sposobu spełnienia oraz zakresu świadczenia;  
5) zmianie osób wskazanych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy;  
6) zmianie końcowego terminu na odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 19 ust. 6 

niniejszej umowy; zmiana, o której mowa w niniejszym punkcie będzie możliwa  w 
sytuacji przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy i nastąpi w zakresie 
odpowiadającym różnicy pomiędzy pierwotnym terminem wykonania przedmiotu umowy 
a terminem wynikającym ze zmiany umowy.  

2. Zmiana któregokolwiek z terminów realizacji przedmiotu umowy (rozpoczęcia lub 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy) może nastąpić w następujących przypadkach:  
1) w sytuacji zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, robót/prac dodatkowych lub 

robót/prac zamiennych, które będą miały wpływ na terminy realizacji przedmiotu umowy;   
2) w przypadku konieczności lub zasadności uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć 

i działań powiązanych z przedmiotem umowy;  
3) w przypadku, gdy nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, mająca wpływ na terminy realizacji przedmiotu umowy;   
4) w sytuacji, gdy wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego,  w szczególności 

wstrzymanie robót przez Zamawiającego;   
5) w sytuacji, gdy nastąpi odmowa wydania albo opóźnienie w wydaniu przez organ 

administracji lub inne podmioty wymaganych do realizacji przedmiotu umowy decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień lub nastąpi wygaśnięcie decyzji, zezwoleń lub uzgodnień, o 
których mowa powyżej, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;  

6) w sytuacji, gdy wystąpią warunki atmosferyczne, uniemożliwiające lub znacznie 
utrudniające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z dokumentami zamówienia;  

7) w sytuacji, gdy wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie 
niezinwentaryzowanych obiektów lub elementów instalacji podziemnej,  

8) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć 
wpływ okoliczności związane z wystąpieniem siły wyższej, skutkujące w szczególności:  
a) nieobecnością lub ograniczoną dostępnością pracowników lub osób świadczących 

pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą 
lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy;  

b) wydaniem decyzji lub poleceń, nakładających na Wykonawcę/Podwykonawcę lub 
Zamawiającego obowiązek podjęcia określonych czynności uniemożliwiających lub 
utrudniających realizację umowy zgodnie z jej treścią;  

c) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu 
umowy lub trudnościami w dostępie do produktów, komponentów produktu lub 
materiałów lub sprzętu koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub 
trudnościami w realizacji usług koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;  

d) wystąpieniem innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu 
ograniczą możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią.  

3. W sytuacjach, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, terminy realizacji umowy 
mogą ulec przedłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody  w 
terminowej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu umowy. Okoliczności, o których mowa 
w ust. 2 pkt 1-7 odpowiednio:  

a) zostaną potwierdzone przez koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego,  o 
którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, a następnie przez strony  w protokole 
konieczności (zmiana w zakresie etapu pierwszego),  

b) kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, który wymaga 
potwierdzenia przez koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego, o którym 
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mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy (zmiana w zakresie etapu drugiego lub 
trzeciego).  

4. Zmiana skutkująca zmianą wysokości wynagrodzenia może nastąpić:  
1) gdy ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na prace projektowe, roboty budowlane lub 

usługi nadzoru autorskiego; w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług 
wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość 
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,  

2) w związku z przewidzianą w niniejszej umowie zmianą sposobu spełnienia świadczenia 

lub zmianą zakresu świadczenia, w tym w związku z ograniczeniem zakresu robót lub 

wprowadzeniem robót zamiennych. Zamawiający przewiduje w szczególności, że w 

przypadku montażu mniejszej ilości paneli fotowoltaicznych niż szacowana ilość 

zgodnie z PFU. np. ze względów technicznych lub w przypadku przekroczenia rocznego 

zapotrzebowania energii elektrycznej wskazanej w PFU, wynagrodzenie Wykonawcy 

zostanie pomniejszone o wartość prac niewykonanych ustaloną na podstawie 

kosztorysu różnicowego z zastosowaniem zasad określonych w pkt 3 poniżej nie więcej 

jednak niż o 40 % łącznego wynagrodzenia wskazanego w § 12 ust. 2 umowy.  

3) Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu spełnienia 
świadczenia lub zmiany zakresu świadczenia w formie kosztorysu sporządzonego 
metodą wskazaną poniżej, przy zastosowaniu następujących czynników cenotwórczych 
wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob 
aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę 
wymaga akceptacji Zamawiającego):  

a) stawka roboczogodziny „R” – średnia dla woj. Zachodniopomorskiego,  
b) koszty pośrednie „Kp” – średnie dla woj. Zachodniopomorskiego,  
c) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnie dla woj. Zachodniopomorskiego,  
d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą 

przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny 
materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych 
katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert 
handlowych itp.,  

e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR,  
f) roboty wynikające z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie  z 

kosztorysem ofertowym; w sytuacji braku wyszczególnienia w kosztorysie 
pozycji, o którą ma zostać ograniczony zakres prac, postanowienia lit. a – e oraz 
g stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że przyjęte zostaną 
ceny/stawki/nakłady i in. z dnia składania ofert albo (w przypadku braku 
cen/stawek/nakładów i in. z dnia składania ofert) z okresu najbardziej zbliżonego 
do dnia składania ofert,  

g) w przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana 
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego.  

5. Zmiana skutkująca zmianą zasad lub terminów dokonywania odbiorów oraz płatności 
wynagrodzenia może nastąpić w niżej wskazanych przypadkach i na niżej wskazanych 
warunkach:  
1) gdy prace zostaną wstrzymane na okres dłuższy niż 20 dni, z przyczyn niezależnych od 

żadnej ze Stron lub z przyczyn zależnych od Zamawiającego. W takiej sytuacji 
Zamawiający dopuszcza dokonanie dodatkowego odbioru częściowego, obejmującego 
prace wykonane do dnia wstrzymania prac,   

2) gdy okoliczności związane z wystąpieniem siły wyższej spowodują wyznaczenie przez 
podmioty realizujące lub mające realizować na rzecz Wykonawcy usługi, dostawy lub 
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roboty budowlane niezbędne do wykonania niniejszej umowy, krótszych niż 
przewidziane pierwotnie lub stosowane dotychczas standardowo w relacjach 
handlowych pomiędzy Wykonawcą, a tymi podmiotami, terminów zapłaty lub obowiązku 
dokonywania przez Wykonawcę przedpłat (zaliczek). W takiej sytuacji Zamawiający 
dopuszcza wprowadzenie dodatkowej płatności częściowej(-ych), na podstawie 
dodatkowych odbiorów częściowych, z zastrzeżeniem, że okresy rozliczeniowe, po 
upływie których będą dokonywane dodatkowe odbiory częściowe będą nie krótsze niż 
jeden  miesiąc.   

W takim przypadku łączna wartość płatności częściowych nie może przekroczyć 85 % 
łącznego wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 2 umowy,   

3) w sytuacji zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, robót dodatkowych lub robót 
zamiennych, które będą miały wpływ na terminy realizacji przedmiotu umowy. W takiej 
sytuacji Zamawiający dopuszcza dodatkowy odbiór częściowy, który obejmuje prace 
wykonane do chwili zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, robót dodatkowych 
lub robót zamiennych. W takim przypadku dopuszcza się, żeby wartość płatności 
częściowych przekroczyła 80% łącznego wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 2 
umowy.  

6. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia lub zakresu świadczenia 
może nastąpić w sytuacji:  
1) wystąpienia konieczności lub uzasadnienia (w tym funkcjonalno-użytkowego) dla 

zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych/materiałowych niż wskazane w dokumentach 
zamówienia lub w ofercie, w szczególności w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
przedmiotu umowy;  

2) wystąpienia konieczności lub zasadności zrealizowania przedmiotu umowy przy 
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych/materiałowych niż 
wskazane w dokumentach zamówienia lub w ofercie, ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa;  

3) wystąpienia konieczności lub zasadności zrealizowania przedmiotu umowy przy 
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych/materiałowych niż 
wskazane w dokumentach zamówienia lub w ofercie, z uwagi na czasową lub całkowitą 
niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji),  

4) wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej, skutkujących w 
szczególności:  

a) nieobecnością lub ograniczoną dostępnością pracowników lub osób 
świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, 
które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy;  

b) wydaniem decyzji lub poleceń, nakładających na Wykonawcę/Podwykonawcę 
lub Zamawiającego obowiązek podjęcia określonych czynności  
uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy zgodnie z jej treścią;  

c) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu  
umowy lub trudnościami w dostępie do produktów, komponentów produktu lub 
materiałów lub sprzętu koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub  
trudnościami w realizacji usług koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;  

d) wystąpieniem innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu 
ograniczą możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią,  

5) gdy nastąpi odmowa wydania albo opóźnienie w wydaniu przez organ administracji lub 
inne podmioty wymaganych do realizacji przedmiotu umowy decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień lub nastąpi wygaśnięcie decyzji, zezwoleń lub uzgodnień, o których mowa 
powyżej, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, a które to decyzje, zezwolenia 
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lub uzgodnienia są niezbędne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami 
zamówienia. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, Strony dopuszczają 
zmianę sposobu spełnienia świadczenia lub zakresu świadczenia poprzez 
dostosowanie ich do możliwości formalno – prawnych realizacji przedmiotu umowy, w 
tym w szczególności poprzez ograniczenie zakresu przedmiotu umowy lub 
zastosowanie w realizacji przedmiotu umowy  innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych/materiałowych niż wskazane w dokumentach 
zamówienia lub w ofercie,  

6) gdy wykonanie niektórych prac (w tym robót) okaże się zbędne, gdy zmienią się 
okoliczności związane z wykonaniem przedmiotu umowy lub gdy wykonanie 
poszczególnych elementów przedmiotu umowy nie będzie leżało w interesie 
publicznym lub w interesie Zamawiającego – Zamawiający przewiduje ograniczenie 
zakresu przedmiotu umowy, z tym zastrzeżeniem, że zakres przedmiotu umowy nie 
może ulec zmianie o więcej niż 30% łącznego wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 
2 umowy. W przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie 
Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu 
przedmiotu umowy, z wykorzystaniem zasad określonych w ust. 4 pkt 2.   

7. Zmiany wskazane w ust. 6 pkt 1-5 będą wprowadzane wyłącznie w zakresie 
umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść 
ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej 
zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych w ust. 6 pkt 1-5 zmian może 
być powiązana ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 4 niniejszego 
paragrafu.  

8. Zmiana osób, o których mowa w § 2 ust. 4, może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy. 
Nowe proponowane osoby muszą posiadać uprawnienia i doświadczenie (jeżeli 
wymagano) co najmniej w zakresie określonym w dokumentach zamówienia. Zmiana osób 
wymaga zgody Zamawiającego i aneksu do umowy.  

9. Podstawą wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 2 – 6 niniejszego paragrafu będzie 
protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę i zawarty aneks do 
umowy. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 8, ust. 5 pkt 2 oraz ust. 6 pkt 4 
niniejszego paragrafu wymaga dodatkowo przedłożenia przez stronę wnioskującą o zmianę 
umowy informacji o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej na 
należyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okoliczności, na które powołuje się strona 
wnioskująca o zmianę umowy, poprzez stosowne oświadczenia lub dokumenty, w 
szczególności korespondencję Wykonawcy z Podwykonawcami, dokumenty 
poświadczające podjęte działania w celu rekrutacji osób, które mogłyby uczestniczyć w 
realizacji przedmiotu umowy, np. opublikowane ogłoszenia o pracę, zgłoszenia 
zapotrzebowania na pracowników do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy, informację z 
właściwego Powiatowego Urzędu Pracy o liczbie osób spełniających kryteria wskazane w 
zapotrzebowaniu.  

10. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji  z 
Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych 
w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału  w postępowaniu, o 
których mowa w art. 118 ustawy pzp, Wykonawca obowiązany będzie wykazać 
Zamawiającemu, że:  
1) proponowany inny Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub   
2) Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia.   
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11. Poza innymi przypadkami wskazanymi w umowie, Zamawiający przewiduje także zmianę 
wysokości wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy w przypadku zmiany cen 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.   

12. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 11, dokonana zostanie z uwzględnieniem 
poniżej wskazanych zasad:  
1) zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w sytuacji zmiany cen produkcji budowlano-

montażowej (zmiany cen budowy budynków);   
2) zmiana cen produkcji budowlano-montażowej (zmiana ceny budowy budynków) 

zostanie ustalona na podstawie komunikatów prezesa GUS dotyczących wskaźników 
cen produkcji budowlano-montażowej (w tym wskaźników ogłaszanych w informacjach 
sygnalnych);   

3) poziom zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, 
uprawniający Stronę do wystąpienia z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia: każda ze 
Stron może wystąpić z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, jeżeli  z komunikatów 
prezesa GUS, o których mowa w pkt 2 powyżej wynikać będzie, że wzrost/spadek cen 
budowy budynków w okresie 6 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin składania ofert, 
wynosi więcej niż (+/-) 8 % (czyli np. jeżeli termin składania ofert upłynął w marcu 2026 
r., w celu ustalenia poziomu wzrostu/spadku cen budowy budynków należy posłużyć się 
wskaźnikami cen produkcji budowlano-montażowej za miesiące od marca 2026 roku do 
września 2026 roku (w układzie miesiąc do miesiąca) i na ich podstawie ustalić, czy w 
okresie tym wzrosły/obniżeniu uległy ceny budowy budynków o więcej +/- 8%); 
ustalenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, odbywać się będzie z wykorzystaniem 
wzoru:  

   
gdzie:  
„Wz" – wskaźnik zmiany;  
 „W0" – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia ofert = 100  
„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia ofert 
(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w 
układzie miesiąc poprzedni = 100)  
„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu 
otwarcia ofert (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany 
przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)  
  

4) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: miesiąc, w którym upłynął termin 
składania ofert;  

5) okresy, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy: pierwsza 
zmiana wynagrodzenia może nastąpić po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym upłynął 
termin składania ofert; w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, 
każda kolejna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w niniejszym ustępie, 
może następować po upływie każdych kolejnych 6 miesięcy licząc od dnia, w którym 
upłynął termin składania ofert („dzień zmiany” – to pierwszy dzień po upływie 6 miesięcy 
od dnia, w którym upływał termin składania ofert oraz każdy kolejny pierwszy dzień po 
upływie kolejnych 6 miesięcy od dnia, w którym upływał termin składania ofert);  

6) sposób ustalenia zmiany wynagrodzenia: zmiana wynagrodzenia odbywa się na 
wniosek Strony; wniosek, o którym mowa w zdaniu pierwszym może zostać złożony po 
upływie każdych 6 miesięcy od dnia, w którym upływał termin składania ofert;  do 
wniosku należy dołączyć protokół zaawansowania robót, o którym mowa w pkt 9 poniżej; 
wniosek złożony przed terminem nie wywołuje skutków przewidzianych w niniejszej 
umowie;  
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7) w sytuacji, gdy Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia wykaże, że nastąpiła 
zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, o której 
mowa w pkt 1, na poziomie co najmniej takim, jak wskazany w pkt 3, Strony dokonają 
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W celu ustalenia zmiany wynagrodzenia Strony 
ustalą „wskaźnik zmiany wynagrodzenia” (Wzw), w następujący sposób:  

  
Wzw = (Wz – 8%)*0,5  
  

8) wartość powstała zgodnie z pkt 7 stanowić będzie „wskaźnik zmiany wynagrodzenia”, o 
który to wskaźnik zostanie odpowiednio zwiększone lub zmniejszone wynagrodzenie 
Wykonawcy za roboty budowlane pozostałe do wykonania od dnia złożenia 
prawidłowego wniosku, o którym mowa w pkt 6 oraz za usługi nadzoru autorskiego;  

9) w celu ustalenia zakresu robót budowlanych pozostałych do wykonania po dniu złożenia 
wniosku, o którym mowa w pkt 6, Strony sporządzą protokół zaawansowania robót na 
dzień złożenia wniosku, który to protokół musi zostać zatwierdzony przez 
Zamawiającego;   

10) zaakceptowany protokół zaawansowania robót oraz zmiana wynagrodzenia  o 
„wskaźnik zmiany wynagrodzenia” stanowić będą podstawę do aktualizacji przez 
Wykonawcę harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego; aktualizacja, o której 
mowa w zdaniu poprzednim wymaga uzyskania zgody Zamawiającego udzielanej co 
najmniej w formie dokumentowej;  

11) zmianie o wskaźnik zmiany wynagrodzenia podlegać będzie jedynie wynagrodzenie 
należne Wykonawcy za usługi nadzoru autorskiego oraz za roboty budowlane pozostałe 
do wykonania, zgodnie z umową, po dniu złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 6; w 
sytuacji, gdy dane roboty budowlane Wykonawca zobowiązany będzie wykonać po dniu 
złożenia wniosku w wyniku zwłoki w realizacji tych robót, wynagrodzenie za takie roboty 
nie podlega waloryzacji na zasadach określonych w niniejszej umowie;  

12) w przypadku drugiej i kolejnych zmian wynagrodzenia, zmiany te zostaną dokonane z 
uwzględnieniem wcześniejszych modyfikacji wynagrodzenia Wykonawcy;   

13) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 
wynagrodzenia, o których mowa w niniejszym ustępie: 10 % wynagrodzenia 
wskazanego w § 12 ust. 2 (pierwotnej całkowitej kwoty wynagrodzenia wskazanej w  
ofercie), łącznie w całym okresie realizacji przedmiotu umowy;  

14) w celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie 
wypłacone już Wykonawcy odpowiednio przed dniem (dniami) zmiany/dniem (dniami) 
złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 6 (w sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony po 
dniu zmiany), nie podlega modyfikacji; wynagrodzenie należne Wykonawcy po dniu 
(dniach) odpowiednio zmiany/złożenia wniosku nie podlega modyfikacji także w sytuacji, 
gdy zgodnie z postanowieniami Umowy powinno ono być wypłacone przed dniem 
zmiany/złożenia wniosku, a należne jest do wypłaty po tym dniu w wyniku zwłoki 
Wykonawcy w realizacji obowiązków ustawowych lub przedmiotu umowy;  

15) zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym ustępie, obowiązywać 
będzie od dnia zawarcia aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia 
złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa w pkt 6.  

13. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając 
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej 
uzasadnienie oraz jej wpływ na harmonogram rzeczowo - finansowy.   

14. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na 
które Zamawiający może wyrazić zgodę w formie pisemnej. Nie stanowią jednocześnie 
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  
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15. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.   
  

§ 22  
1. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy harmonogramem rzeczowo-

terminowofinansowym i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca 
jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień.   

2. Poza innymi przypadkami wskazanymi w umowie, Zamawiający przewiduje możliwość 
zmiany harmonogramu, po uzyskaniu zgody Zamawiającego na aktualizację HRTF  
(udzielanej co najmniej w formie dokumentowej). Każdorazowo, od dnia akceptacji przez 
Zamawiającego aktualizacji HRTF, zaktualizowany harmonogram zastępuje dotychczasowy 
harmonogram rzeczowo terminowo- finansowy.   

3. Aktualizacja HRTF, o której mowa w § 3 ust. 4, w § 7 ust. 1 pkt 5 oraz w ust. 2 niniejszego 
paragrafu, nie wymagają zawarcia aneksu do umowy.  

4. Aktualizacje HRTF, o których mowa w ust. 2 i 3, nie mogą skutkować zmianą umownego 
terminu zakończenia realizacji całości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 11.   

  
XVII. Przetwarzanie danych osobowych  

  
§ 23  

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

- administratorem danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Szczecinie; 
- w sprawach związanych z przetwarzanymi danymi proszę kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na 
adres: Prokuratora Okręgowa w Szczecinie, ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin, pocztą 
elektroniczną na adres e-mail: iod.poszc@prokuratura.gov.pl; 

- Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich 
bezprawnym rozpowszechnianiem; 

- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, 
a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji; 

- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja 
postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 3 ustawy o dostępie do informacji 
publicznej; 

- dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane zgodnie z Jednolitym 
Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym u Zamawiającego; w przypadku zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do 
upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia 
publicznego; 

- dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o 
udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane w 
imieniu administratora danych osobowych np. podmiotom świadczącym usługi 
doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe, firmom zapewniającym niszczenie 
materiałów itp.; 
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- stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

2. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania 
dane osobowe, ma prawo: 
- dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO,  
- do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych - zgodnie z art. 16 RODO, 
- do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo 
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w 
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub członkowskiego,  

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku 
uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. 

3. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz umownym; 
niepodanie określonych danych będzie skutkowało brakiem możliwości ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcie umowy. 

4. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z 
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie 
przysługuje: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, z uwagi na to, że prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 
1 lit. c RODO. 

5. W niektórych sytuacjach, możemy pozyskiwać dane z innych źródeł, niż bezpośrednio od 
Pani/Pana. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, 
których dane dotyczą, źródłem danych będą rejestry publiczne, m.in. CEIDG, REGON, KRS, 
Wykonawca. 

6. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych 
lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących 
zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 
w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby 
fizyczne, których dane osobowe będą przekazywane Zamawiającemu:  
1)  o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu,  
2)  o tym, że dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego,  
3)  o treści klauzuli informacyjnej wskazanej w niniejszym paragrafie.  

8.  Wykonawca zobowiązuje się, przy przekazywaniu Zamawiającemu danych osobowych (w 
rozumieniu RODO) osób trzecich, każdorazowo przedstawić oświadczenie o spełnieniu 
obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 14 RODO wobec tych osób lub 
oświadczenie, że zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do 
art. 14 RODO. 

  
XVIII. Postanowienia końcowe  

  
 § 24    

1. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego  i 
inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  



40  

    

2. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego.  

3. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:  
1) dniach roboczych - należy przez to pojęcie rozumieć dni od poniedziałku do piątku, 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, z zastrzeżeniem, że jeżeli roboty 
budowlane będą odbywały się w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny 
od pracy, kierownik budowy zobowiązany jest również w te dni potwierdzać swoją 
obecność na terenie prowadzenia robót wpisem w dzienniku budowy,  

2) dokumentach zamówienia - należy przez to pojęcie rozumieć dokumenty 
zamówienia w rozumieniu ustawy pzp, dla postepowania o udzielenie zamówienia 
pn. „Instalacja fotowoltaiczna dla budynków Prokuratur Rejonowych w Myśliborzu 
i Stargardzie’  - w formule zaprojektuj i wybuduj” - Część 2: Instalacji 
fotowoltaicznej dla budynku Prokuratury Rejonowej w Stargardzie ul. 
Czarneckiego 32, 73-110  Stargard w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”,  

3) sile wyższej - należy przez to pojęcie rozumieć stan zewnętrzny (tj. niezależny od 
Stron), nadzwyczajny, któremu Strony nie mogły (nie mogą) zapobiec oraz mu się 
przeciwstawić przy użyciu środków leżących w granicach zwyczajnej 
zapobiegliwości, w tym klęski żywiołowe, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, 
działania wojenne lub o podobnym charakterze lub skutkach, inne operacje sił 
zbrojnych, akty terrorystyczne, strajki, stany epidemiologiczne, blokady lub 
ograniczenia w przekraczaniu granic, zakaz albo ograniczenia importu lub  
eksportu towarów związanych z realizacją przedmiotu umowy,  

4. Wszelka dokumentacja związana z realizacją niniejszej umowy sporządzona w języku 
obcym, powinna zostać przedłożona drugiej Stronie wraz z jej tłumaczeniem na język polski.  

5. Integralną część umowy stanowią dokumenty zamówienia oraz oferta Wykonawcy.  
6. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia  6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnianiu na zasadach i 
w trybie określonych w ww. ustawie.  

7. Strony wskazują następujące osoby do kontaktów w sprawach związanych z realizacją 
Umowy:  
1) ze strony Zamawiającego:  

a) ……… tel. …………….…….. , e-mail: ……………………….,  
2) ze strony Wykonawcy:   

a) ……… tel. …………….…….. , e-mail: ……………………….,  
Zmiana osób, o których mowa powyżej, powinna być dokonana w formie dokumentowej  i 
nie będzie traktowana jako zmiana umowy.  

8. Z zastrzeżeniem wyraźnych postanowień niniejszej umowy, adresy stron podane  w 
komparycji niniejszej umowy, są adresami dla doręczeń korespondencji w formie pisemnej. 
Oświadczenie pisemne uważa się za złożone stronie, jeżeli zostanie przekazane na jej 
adres, choćby adresat nie był obecny lub z innych powodów nie odebrał korespondencji lub 
odmówił jej odbioru.  

9. Z zastrzeżeniem wyraźnych postanowień niniejszej umowy, Strony wskazują następujące 
adresy dla doręczeń (w formie innej niż pisemna):  
1) Zamawiający: e-mail: ……………., tel……………………..,  
2) Wykonawca: e-mail: ……………., tel…………………….., 

10. Zmiana danych, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, powinna być dokonana  w 
formie dokumentowej i nie będzie traktowana jako zmiana umowy.  

11. W przypadku zmiany danych Wykonawcy, w tym adresów doręczeń, adresu zamieszkania 
lub adresu siedziby Wykonawcę jest on zobowiązany do niezwłocznego pisemnego 
powiadomienia o nowych danych Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia skutkuje 
tym, że korespondencja przekazana przez Zamawiającego zgodnie z ostatnio wskazanymi 
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danymi uważana będzie za doręczoną prawidłowo i skutecznie, nawet gdy zostanie 
zwrócona nadawcy.  

12. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron1.  

13. Umowa została sporządzona w formie elektronicznej i podpisana przez każdą ze Stron 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Za datę zawarcia niniejszej Umowy Strony 
uznają dzień złożenia kwalifikowanego podpisu  elektronicznego przez ostatnią z osób 
podpisujących w imieniu ostatniej ze Stron. 2  

 
1 zapis ma zastosowanie w przypadku, gdy umowa jest zawierana w formie pisemnej (papierowej) 
2zapis ma zastosowanie w przypadku, gdy umowa jest zawierana w formie elektronicznej (przy 

użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) 
* wybrać właściwe 

 
 

 
Załączniki do umowy:  
załącznik nr 1a i 1b – Wzór oświadczenia Podwykonawcy, 
załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy,  
załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo terminowo- finansowym (HRTF)  
załącznik nr 4 – wzór oświadczenia Kierownika Budowy,  
  
   ZAMAWIAJĄCY                WYKONAWCA  
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Załącznik nr 1a do umowy  
  

  
  

 

Data……………….., Miejscowość…………………   
  

  
OŚWIADCZENIE DO PŁATNOŚCI KOŃCOWEJ  

  

  

 Ja  (My),  niżej  podpisany  
..................................................................................................... działając 
w imieniu i na rzecz:  

(ni)  

  
.................................................................................................................................................... 
...  

(pełna nazwa i adres Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)  
  
.................................................................................................................................................... 
...  
  
1. Oświadczam(y), że Wykonawca/Podwykonawca   
  
…………………………………………………………………………..………………………  

          (pełna nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)  
  
dokonał na moją/naszą rzecz płatności całości wynagrodzenia za realizację prac 
podwykonawczych wykonywanych na podstawie nw. umowy/umów podwykonawczych   
(nr/z dnia)   
  
……………………………………………………..  
……………………………………………………..  
……………………………………………………..  
  
  
za wykonane, w ramach inwestycji pn. „Instalacja fotowoltaiczna dla budynków Prokuratur 
Rejonowych w Myśliborzu i Stargardzie’  - w formule zaprojektuj i wybuduj” - Część 2: 
Instalacji fotowoltaicznej dla budynku Prokuratury Rejonowej w Stargardzie ul. 
Czarneckiego 32, 73-110  Stargard w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”  w terminie od 
dnia …………………… do dnia ………………………, roboty budowlane/dostawy/usługi, 
 których  przedmiot  stanowiło  
…………………………………………………………………………………,  
      
i które to należności zostały opłacone na podstawie nw. faktur/rachunków:   
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1) W dniu ………. została dokonana płatność należności w kwocie ………………. wynikająca   

z faktury/rachunku nr ………………..z dnia………… za zamówienia wykonane w 
terminie od dnia……………. do dnia…………………, odebrane protokołem odbioru  z 
dnia……………………….  
  

2) W dniu ………. została dokonana płatność należności w kwocie ………………. wynikająca   
z faktury/rachunku nr ………………..z dnia………… za zamówienia wykonane w  
terminie od dnia……………. do dnia…………………, odebrane protokołem odbioru  z 
dnia……………………….  

  
3) ….  

  
2. Oświadczam, iż kwoty wskazane w pkt 1 – […..] wynoszą razem […………….. zł] i 

stanowią całość wynagrodzenia przysługującego ………………… (nazwa 
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) z tytułu wykonywania prac podwykonawczych 
(robót budowlanych/dostaw/usług) realizowanych w ramach ww. inwestycji.  
  

3. W zakresie związanym z zapłatą wynagrodzenia za realizację umów wykazanych powyżej 
nie posiadam/y zatem żadnych roszczeń.   

  
4. Wszystkie roboty/dostawy/usługi w ramach przedmiotowego zadania wykonaliśmy siłami 

własnymi/przy udziale dalszych podwykonawców, tj.:  
[………………………………]   
[………………………………]   

   
5. Jednocześnie oświadczamy, że w ramach inwestycji pn. „Instalacja fotowoltaiczna dla 

budynków Prokuratur Rejonowych w Myśliborzu i Stargardzie’  - w formule 
zaprojektuj i wybuduj” - Część 2: Instalacji fotowoltaicznej dla budynku Prokuratury 
Rejonowej w Stargardzie ul. Czarneckiego 32, 73-110  Stargard w procedurze 
„zaprojektuj i wybuduj” nie wykonywaliśmy (samodzielnie oraz za pomocą dalszych 
podwykonawców) żadnych prac podwykonawczych, poza zakresem realizowanym na 
podstawie umów, o których mowa powyżej.  
  

  
  
  

…………………………………………………  
(Podpis i pieczątka osoby/ osób  

uprawnionych do występowania w imieniu  
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)  
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Załącznik nr 1b do umowy  
  
  
  

 Data……………….., Miejscowość…………………     
  

  
OŚWIADCZENIE DO PŁATNOŚCI PRZEJŚCIOWEJ  

Ja (My), niżej podpisany (ni)  
.................................................................................................................................... działając 
w imieniu i na rzecz:  
  
.................................................................................................................................................... 
................  
(pełna nazwa Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)  
  
.................................................................................................................................................... 
................   
  
1. Oświadczam(y), że Wykonawca/Podwykonawca   
  
…………………………………………………………………………..……………………………...... 
...........................................  

            (Nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)  
  
dokonał na moją/naszą rzecz płatności całości wynagrodzenia z tytułu realizowanych,  w 
ramach inwestycji pn. Instalacja fotowoltaiczna dla budynków Prokuratur Rejonowych w 
Myśliborzu i Stargardzie’  - w formule zaprojektuj i wybuduj” - Część 2: Instalacji 
fotowoltaicznej dla budynku Prokuratury Rejonowej w Stargardzie ul. Czarneckiego 32, 
73-110  Stargard w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” od dnia ……………. do dnia 
……………..*, robót budowlanych/dostaw/usług, na podstawie nw.  
umowy/umów podwykonawczych (nr/z dnia)   
  
……………………………………………………..  
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……………………………………………………..  
……………………………………………………..  
  
 których przedmiot 
stanowiło:  
……………………………………………………..  
……………………………………………………..  
……………………………………………………..  
        
  
i które to należności zostały opłacone na podstawie nw. faktur/rachunków:   
  
1) W dniu ………. została dokonana płatność należności w kwocie ………………. wynikająca 

z faktury/rachunku nr ………………..z dnia………… za zamówienia wykonane w terminie 
od dnia……………. do dnia…………………, odebrane protokołem odbioru z 
dnia……………………….  
  

2) W dniu ………. została dokonana płatność należności w kwocie ………………. wynikająca 
z faktury/rachunku nr ………………..z dnia………… za zamówienia wykonane w terminie 
od dnia……………. do dnia…………………, odebrane protokołem odbioru z 
dnia……………………….  

  
3) ….  

  
  

2. W zakresie związanym z zapłatą wynagrodzenia z tytułu realizowanych na podstawie 
umów wykazanych powyżej, od dnia ……………. do dnia ……………..*, robót 
budowlanych/dostaw/usług, nie posiadam/y zatem żadnych roszczeń.   

  
3. Wszystkie ww. roboty/dostawy/usługi wykonaliśmy siłami własnymi/przy udziale dalszych 

podwykonawców, tj.:  
[………………………………]   
[………………………………]   

   
4. Jednocześnie oświadczamy, że w okresie od ……………….. do ………………*,  w ramach 

inwestycji pn. Instalacja fotowoltaiczna dla budynków Prokuratur Rejonowych w 
Myśliborzu i Stargardzie’  - w formule zaprojektuj i wybuduj” - Część 2: Instalacji 
fotowoltaicznej dla budynku Prokuratury Rejonowej w Stargardzie ul. Czarneckiego 
32, 73-110  Stargard w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” nie wykonywaliśmy 
(samodzielnie oraz za pomocą dalszych podwykonawców) żadnych robót 
budowlanych/dostaw/usług, realizowanych poza zakresem umów, o których mowa 
powyżej.  
  

  
   

…………………………………………………  
(Podpis i pieczątka osoby/ osób  

uprawnionych do występowania w imieniu  
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)  
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Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia Kierownika budowy do każdego częściowego odbioru 

robót  
  
  
Dotyczy: Umowy nr ….. z dnia… na ……..  

  
OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY DO CZĘŚCIOWEGO ODBIORU 

ROBÓT NR…  
  

Obejmującego roboty budowlane wykonane w terminie od dnia …do dnia……. na 
postawie   

_________________________________  
   

  
  
1. Niniejszym oświadczam, iż roboty budowlane objęte odbiorem częściowym nr …. 

obejmującym roboty budowlane wykonane w terminie od dnia …do dnia… zostały 
wykonane:  

   
1) zgodnie z dokumentami wymienionymi w § 1 ust 4 ww. umowy.  

  
ew. – zgodnie z niżej wymienionymi zmianami w stosunku do dokumentów 
wymienionych w § 1 ust 4 ww. umowy:  

• ……….  
• ……….*  

  
*Niewłaściwe należy skreślić  

  
2) zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

  
3) przy zastosowaniu wyłącznie wyrobów budowlanych zatwierdzonych przez 

Koordynatora , o którym mowa w § 2 ww. umowy, powszechnie stosowanych w 
budownictwie, a stosowne dokumenty świadczące o dopuszczeniu, zastosowanych 
w realizacji robót objętych przedmiotowym odbiorem częściowym materiałów do 
obrotu i stosowania w budownictwie (deklaracje właściwości użytkowych, atesty, 
deklaracje zgodności z obowiązującymi normami) znajdują się u Kierownika Budowy 
i stanowić będą element dokumentacji odbiorowej, o której mowa w § 6 ust. 8 pkt 17 
ww. umowy.   
  

2. Jednocześnie oświadczam, iż w trakcie wykonywania robót budowlanych objętych 
odbiorem częściowym nr …. obejmującym roboty budowlane wykonane w terminie od dnia 
…do dnia… dokonałem zgłoszeń do sprawdzenia koordynatorowi czynności nadzoru 
inwestorskiego robót ulegających zakryciu lub zanikających i umożliwiłem dokonania ich 
odbioru w ciągu 2 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszeń.  

  


