
 

 
 

 Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 1 z 26 

Załącznik Nr 2 do SWZ 
 

Projekt umowy 
(Numer referencyjny: ZDP.3811.2.2026) 

 
Umowa Nr …………….2026 

na pełnienie nadzoru inwestorskiego 
 

w dniu ………………………..w Tomaszowie Mazowieckim,  
pomiędzy: 
Powiatem Tomaszowskim,  
ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP: 7732321115,  
reprezentowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim,   
ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki NIP: 7732093358 ,  
w imieniu którego występuje: 
Pani Elżbieta Rudzka – pełniąca obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych                                                     
w Tomaszowie Mazowieckim 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., 
………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego 
Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………….., REGON 
…………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez 
..........1/reprezentowaną przez … działającą/–ego na podstawie pełnomocnictwa, 
stanowiącego załącznik do umowy2,  
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  
Panią/Panem …, prowadzącą/–ym działalność gospodarczą pod firmą „…” 
zamieszkałą/ym … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać 
adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/–
ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/–ym przez … działającą/–ego na podstawie 
pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3,  
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  
o następującej treści: 

OŚWIADCZENIA STRON 
Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 

                                                           
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksową usługę 
pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
zadania inwestycyjnego  pn.: „Rozbudowa DP4339E wraz z rozbiórką i budową 
mostu – ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim”. 

2. Opis przedmiotu zamówienia wskazujący na zakres realizowanych prac objętych 
nadzorem inwestorskim zamieszczono na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/mp-
client/search/list/ocds-148610-5b7af4fc-d7f4-47b4-8fbb-d01e24990fc8. Nadzór 
inwestorski objęty przedmiotem zamówienia obejmuje zakres wskazany w art. 25 
ustawy Prawo budowlane oraz w niniejszej SWZ i stanowiących jej integralną część 
załącznikach. 

3. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie  
w szczególności do: 
1) zapewnienia udziału i świadczenia obowiązków Inspektora nadzoru 

inwestorskiego z ramienia Zamawiającego przy zadaniu inwestycyjnym,  
o którym mowa w ust. 1, w branży mostowej, drogowej i sanitarnej. 

2) wykonywania wszystkich czynności przewidzianych dla Inspektora Nadzoru na 
mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz 
obowiązków wskazanych w załączniku Nr 1 do SWZ, niniejszej umowie oraz 
dokumentach postępowania - od dnia podpisania umowy poprzez etap realizacji 
inwestycji, o której mowa w ust. 1, aż do odbioru końcowego oraz ostatecznego 
łącznie z uczestniczeniem w odbiorach częściowych i przeglądach ww. 
inwestycji. 

3) koordynacji realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1 
sprawowana będzie przez: 
a) osobę, która będzie pełniła funkcję Koordynatora inspektorów nadzoru 

inwestorskiego w rozumieniu art. 27 ustawy Prawo budowlane i posiadającą 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności mostowej bez ograniczeń, których zakres uprawnia ją do 
kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia (lub odpowiadające 
im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – 
uprawnienia budowlane równoważne do wyżej wskazanych),  

b) osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, 
których zakres uprawnia ją do kierowania robotami objętymi przedmiotem 
zamówienia (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku 
Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane równoważne do 
wyżej wskazanych),  

c) osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych  
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i kanalizacyjnych bez ograniczeń, których zakres uprawnia ją do kierowania 
robotami objętymi przedmiotem zamówienia (lub odpowiadające im 
równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – 
uprawnienia budowlane równoważne do wyżej wskazanych). 

łącznie zwanych dalej: „Inspektorami Nadzoru” lub „Zespołem Koordynującym” 
lub „Nadzorem Inwestorskim”. Koordynator Zespołu będzie przedstawicielem 
Zamawiającego na budowie, upoważnionym do podejmowania decyzji 
dotyczących zagadnień technicznych budowy w ramach dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przepisów 
Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację, w ścisłym porozumieniu z 
pozostałymi Inspektorami Nadzoru i Zamawiającym. 

4) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z: 
a) wymaganiami Zamawiającego (w tym także uzgodnieniami zawartymi  

w trakcie realizacji umowy), zawartą umową, zasadami sztuki budowlanej, 
wiedzą techniczną i organizacyjną, obowiązującymi normami, należytą 
starannością oraz przy uwzględnieniu zawodowego - profesjonalnego 
charakteru wykonywanej działalności. Wykonawca zobowiązany jest do 
zapoznania się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia, w tym z warunkami technicznymi i trudnościami 
mogącymi wyniknąć podczas jego realizacji, 

b) wymaganiami wynikającymi z umowy na realizację inwestycji, o której  
mowa w ust. 1, zawartej pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych, 
a Zamawiającym, 

4. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy określa SWZ, a w szczególności szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 1 do SWZ i  Umowy), które stanowią 
integralną część niniejszej umowy. 

 

§ 2 
TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: z dniem podpisania umowy. 
2. Okres pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego obejmuje:  

1) Etap realizacji inwestycji objętej nadzorem, tj. okres od dnia podpisania umowy 
do momentu odbioru końcowego zadania: „Rozbudowa DP4339E wraz z rozbiórką 
i budową mostu – ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim”; 

oraz  
2) Etap po zakończeniu robót, tj. okres od dnia odbioru końcowego do dnia obioru 

pogwarancyjnego inwestycji (po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi). 
3. Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem zobowiązany jest wykonać 

całość przedmiotu zamówienia w terminie do 11 miesięcy od podpisania umowy, 
tj. do dnia ……………. r. Wykonawca usługi nadzoru inwestorskiego nie jest związany 
tym terminem (jego przesunięcie nie wymaga zmiany niniejszej umowy). 
Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany będzie wykonywać swoje 
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obowiązki do momentu końcowego odbioru robót zadania, o którym mowa w ust. 2 
pkt 1) – zakończenia etapu realizacji inwestycji (a w przypadku odstąpienia od umowy 
do momentu wykonania inwentaryzacji powykonawczej), zaś obowiązki związane z 
okresem gwarancyjnym do końca tego okresu i odbioru pogwarancyjnego.   

4. Termin, o którym mowa w ust. 3, jest terminem wiążącym Wykonawcę robót 
budowlanych, jednak może ulec zmianie na zasadach określonych w umowie  
z Wykonawcą robót budowlanych.  

5. Okres gwarancyjny dla robót, nad którymi pełniony będzie nadzór wynosi  
60 miesięcy od daty odbioru końcowego. 

6. Odbiór końcowy robót budowlanych objętych nadzorem nastąpi po zakończeniu 
całości prac objętych przedmiotem zamówienia. 

 
§ 3 

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie nadzoru inwestorskiego ustala się zgodnie  

z załączonym Formularzem ofertowym Wykonawcy w kwocie: 
…………………………..… zł netto plus należny podatek VAT ….. %, w wysokości:……..… zł, 
co stanowi kwotę brutto  ……………...… zł  (słownie: ……………………………………………zł). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie ryzyka związane  
z realizacją zadania, w tym w szczególności nadzór nad robotami zamiennymi  
i dodatkowymi, które pojawią się podczas realizacji umowy o roboty budowlane  
z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 pkt 3) umowy. 

  
§ 4 

CZAS PRACY INSPEKTORÓW NADZORU 
1. Zamawiający wymaga Zapewnienia: 

1) obecności Koordynatora Zespołu na Placu Budowy w częstotliwości niezbędnej do 
prawidłowego wykonania usługi nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu; 

2) pozostałych Inspektorów Nadzoru w poszczególnych branżach w częstotliwości 
niezbędnej do prawidłowego wykonania usługi nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. 

2. Zamawiający ma prawo do wnioskowania o dodatkowe dni obecności wybranych 
członków Zespołu Nadzorującego w przypadkach uzasadnionych koniecznością 
prawidłowego wykonania zobowiązań umownych w terminie nie krótszym niż 2 dni 
przed planowanym pobytem członków Zespołu Nadzorującego na Placu Budowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia wniosków Zamawiającego, o których 
mowa w ust. 2. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do oddelegowania członków Zespołu Nadzorującego 
do uczestnictwa w Radach Budowy. 

5. Koordynator ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych osób o 
terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.  

6. Zamawiający w przypadkach uzasadnionych (w szczególności w przypadku awarii, 
katastrofy budowlanej, stwierdzenia wykonywania robót niezgodnie z umową lub 
projektem lub w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu lub mieniu) ma prawo do 
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wezwania na Plac Budowy wybranych Członków Zespołu Nadzorującego w 
sytuacjach wymagających ich obecności; 

7. W przypadku wskazanym w ust. 6 Członkowie Zespołu Nadzorującego stawiają się na 
Placu Budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a jeżeli nie został 
wyznaczony - niezwłocznie.  

8. Na czas urlopu lub nieobecności danego Inspektora Nadzoru, Wykonawca 
zobowiązany jest do zastąpienia go pracownikiem tymczasowym (proponowana 
osoba powinna spełniać wymagania określone w SWZ), zatwierdzonym przez 
Zamawiającego.  

9. Nieobecność Inspektorów Nadzoru na budowie w trakcie wykonywania robót w 
częstotliwości wskazanej w ust. 1 oraz na wezwanie Zamawiającego lub pełnienie 
obowiązków Inspektorów przez osoby niezatwierdzone przez Zamawiającego jest 
traktowane jako przypadek nieprawidłowego wykonywania umowy i oprócz 
naliczenia kar umownych z tego tytułu może skutkować odstąpieniem od umowy z 
winy Wykonawcy na zasadach określonych w niniejszej umowie. 
 

§ 5 
ZMIANY UMOWY 

1. Poza zmianami przewidzianymi w art. 454 i 455  ustawy Pzp Zamawiający przewiduje 
możliwość dokonania następujących zmian umowy: 
1) Zmiana terminu wykonania zamówienia w związku ze: 

a) zmianą terminu wykonania robót będących przedmiotem nadzoru,  
b) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji robót budowlanych, 

a w szczególności warunków archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych 
uniemożliwiających wykonanie tych robót w terminie, 

c) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, 
epidemie) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia, 
w tym również zamówienia na roboty budowlany będące przedmiotem nadzoru, 

d) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów 
administracji lub osób indywidualnych, w szczególności: 
 w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie 

wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, 
jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy lub wykonawcy robót 
budowlanych, 

 w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, protestów 
mieszkańców, bądź innych podmiotów, których dotyczy realizacja 
zamówienia, które mają wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy, 

e) w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej 
umowy kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie zamówienia 
nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania prac z wykonawcą 
innych prac wykonywanych na tym samym terenie, 



 

 
 

 Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 6 z 26 

f) wystąpieniem niezależnych od wykonawcy robót budowlanych przyczyn 
technologicznych wpływających na realizację przedmiotu zamówienia o roboty 
budowlane i przyjęte rozwiązania technologiczne, 

g) wystąpieniem innych okoliczności, których strony umowy nie były w stanie 
przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, a mających wpływ 
na termin realizacji zamówienia, 

h) zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą 
wpływ na terminową realizację zamówienia, 

Termin realizacji zamówienia może ulec odpowiedniej zmianie o czas trwania 
okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres 
niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką 
techniczną realizację prac w ramach umowy o roboty budowlane); 

2) zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy - zmiana tych osób musi 
być uzasadniona przez Wykonawcę w kontekście konieczności dokonania takiej 
zmiany i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie 
wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były 
określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. zarówno w ramach 
określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
zdolności technicznej lub zawodowej); 

3) zmiana trybu i sposobu realizacji zamówienia w zakresie: 
a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał 

w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, 
b) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą 

Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za 
zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców 
określonych w niniejszej umowie, 

c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez 
podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że 
powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z 
zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej 
umowie, 

d) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na 
zasobach których opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą 
Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane 
zostanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 
możliwa byłaby ta zmiana na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 
dokonywana w trybie art. 122 ustawy Pzp, a podmiot ten złoży pisemne 
potwierdzenie udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia, 
  

W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności 
związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami 
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finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, czy innymi 
kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia po stronie 
Wykonawcy; 

4) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do 
prawidłowej realizacji zamówienia związane z: 
a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 
b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa 

powodującą, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się 
niecelowa, w tym w szczególności zmiana zakresu obowiązków Wykonawcy w 
konsekwencji zmiany przepisów obowiązującego prawa lub innych regulacji 
obowiązujących Zamawiającego, które weszły w życie po terminie składania 
ofert, z których wynikają dodatkowe obowiązki związane ze świadczeniem usług 
nadzoru inwestorskiego, 

c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie 
nadzorowanych robót budowlanych w założony sposób zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie 
zawarcia umowy, 

d) koniecznością modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. 
trybu i częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń oraz 
dokonywania płatności między stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu 
zamówienia (m.in. rodzajów i terminów dokonywania czynności odbiorowych), 
wynikającą w szczególności z zasad dofinansowania projektu w ramach 
programów zewnętrznych lub potrzeby wydatkowania środków budżetowych 
ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie 
danego roku budżetowego, czy zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej 
wprowadzenie takiej modyfikacji, 

e) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie 
ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego 
wykonania umowy zgodnie z SWZ; 

5) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku wydłużenia okresu realizacji 
umowy:  
a) zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wydłużenia terminu 

realizacji robót budowlanych o okres niemieszczący się w zwykłym ryzyku 
kontraktowym. Za okres taki uznaje się wydłużenie  realizacji robót 
wymienionych w § 1 ust. 1  o ponad 1 miesiąc względem daty zakończenia robót 
budowlanych wskazanej w  § 2 ust. 3  w brzmieniu z dnia  podpisania umowy . 

b) w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w lit. a) Wykonawca składa 
pisemny wniosek o zmianę umowy. Wniosek musi zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
Wykonawcy po zmianie umowy, ustalone zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 umowy. 
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c) wynagrodzenie może zostać zwiększone jedynie w granicach faktycznego 
wzrostu kosztów realizacji danego Zadania wynikających z wydłużenia terminu 
realizacji umowy. 

6) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia 
zakresu robót Wykonawcy o więcej niż 15% ich wartości wynikającej ze złożonej 
oferty na następujących zasadach: 
a) wynagrodzenie Wykonawcy usługi nadzoru inwestorskiego zostanie 

zmniejszone lub zwiększone procentowo wg wzoru:  
 

Wnz = Wnb +/- (Wz x Wnb), 
gdzie: 
Wnz = wynagrodzenie po zmianie 
Wnb = wynagrodzenie wskazane w § 3 ust. 1 umowy, 
Wz = wskaźnik procentowy o jaki przekroczono wartość 15% zmiany ceny 
wynagrodzenia Wykonawcy robót. 

b) zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy wymaga aneksu do 
umowy w postaci nowego paragrafu obejmującego wysokość dodatkowego 
wynagrodzenia Wykonawcy i zasady jego wypłaty. 

7) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności 
związane ze zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych  
i teleadresowych) strony umowy i osób reprezentujących strony; 

8) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po 
stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie, o których mowa w 
art. 58 ustawy Pzp (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy 
wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie 
wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby 
została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych 
podmiotów – w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego 
przejęcie obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące 
stronę wykonawczą celem dokończenia realizacji umowy na niezmienionych 
warunkach przedmiotowych; 

9) zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego 
zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu 
społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, a 
polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na 
skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia 
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego 
umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego w związku z 
realizacją płatności w ramach programów zewnętrznych lub potrzebą 
wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym 
Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnieniem 
innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji; 
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10) rozwiązania za porozumieniem stron umowy w całości lub w części wraz z 
dokonaniem pomiędzy stronami rozliczenia umowy poprzez wypłatę 
wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i uwzględnieniu niewypłacenia 
wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczególności w przypadku, 
gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazało się, iż jego dokończenie 
byłoby niemożliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze względów 
ekonomicznych, technicznych, społecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia 
Wykonawcy, Zamawiającego lub interesu publicznego, w szczególności w razie 
definitywnego wstrzymania / przerwania realizacji robót podlegających nadzorowi, 
stwierdzenia technicznej niemożliwości wykonania robót podlegających nadzorowi 
w świetle wymagań określonych przez Zamawiającego, znacznego zwiększenia 
kosztów wykonania przedmiotu umowy w świetle wymagań określonych przez 
Zamawiającego, znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej 
Wykonawcy, ogłoszenia upadłości lub otwarcia / zarządzenia likwidacji 
Wykonawcy, czy też wystąpienia innych okoliczności faktycznych, prawnych, 
ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, które mogą zwiększać ryzyko 
nienależytego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia niezasadnego, 
niemożliwego, czy niecelowego. 

2. Każdorazowo zmiana umowy w przypadkach określonych w ust. 1 ww. paragrafu, 
może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego pod rygorem 
nieważności w formie pisemnej. 

3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
 

§ 6 
KLAUZULA WALORYZACYJNA 

1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie  
art. 439 ust. 1 ustawy Pzp oraz z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany kosztów 
związanych z realizacją zamówienia: 
1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu  

o kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych liczony do 
poprzedniego kwartału publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej 
wskaźnikiem GUS 

2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaźnik GUS przed podpisaniem protokołu 
odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 3 zmieni się (narastająco) w stosunku do 
ostatniego opublikowanego wskaźnika GUS przed podpisaniem umowy o poziom 
przekraczający 6%, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej 
zmiany wynagrodzenia w zakresie usług potwierdzonych protokołem 
podpisanym po publikacji wskaźnika, 

3) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-2 może złożyć wniosek  
o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia: 
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A x (B% - 6%) = C 
gdzie: 
A –    wartość prac objętych protokołem  podpisanym po publikacji wskaźnika, 

który zmieni się (narastająco) w stosunku do ostatniego opublikowanego 
przed podpisaniem umowy wskaźnika GUS o poziom przekraczający 6% 

B –    suma wartości opublikowanych wskaźników GUS w okresie od dnia zawarcia 
umowy do dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 3;  

C -     wartość zmiany 
4) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: 

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 
b) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt 

realizacji zamówienia. 
5) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na 

podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 3% 
w stosunku do pierwotnej wartości umowy.   

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu 
stron wyrażonej aneksem do umowy. 

2. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie ust. 1, Wykonawca 
zobowiązany jest, w terminie 7 dni, do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, z którym zawarł umowę na usługi obowiązującą przez okres 
przekraczający 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 
kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy pod rygorem zapłaty kary 
umownej o której mowa w § 12 umowy. 

 
§ 7 

PŁATNOŚCI 
1. Płatność za nadzór nastąpi fakturą końcową.  
2. Faktura końcowa zostanie wystawiona na kwotę stanowiąca wartość 

wynagrodzeniem umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy po dokonaniu 
odbioru końcowego robót budowlanych oraz po dokonaniu odbioru końcowego 
usługi zgodnie z ust 3. 

3. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru 
końcowego usługi, który zostanie sporządzony przez Wykonawcę  
i zatwierdzony przez Zamawiającego - po odbiorze końcowym robót przewidzianych 
do wykonania w ramach nadzorowanego przedsięwzięcia, tj. po zakończeniu całości 
prac objętych przedmiotem zamówienia. 

4. Za nadzór pełniony w okresie gwarancji na roboty budowlane nie przewiduje się 
odrębnego wynagrodzenia. 

5. Za nadzór pełniony nad wykonaniem robót uzupełniających lub zamiennych 
nieprzekraczających wartości umownej robót budowlanych, nie przewiduje się 
odrębnego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 pkt 3) umowy. 
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6. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie do 30 dni od 
daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury wraz z 
Protokołem odbioru, o którym mowa w ust. 3. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczenia numeru Umowy na wystawionej 
fakturze. Fakturę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać drogą 
elektroniczną na adres: drogi@powiat-tomaszowski.pl . W przypadku, gdy 
Wykonawca ma obowiązek wystawiania i doręczania faktur przy użyciu 
Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), stosuje się zapisy § 7a umowy. 

8. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od płatności błędnie wystawionej faktury, 
wówczas bieg terminu płatności rozpoczyna się z dniem doręczenia prawidłowo 
wystawionej faktury. 

9. Zapłata zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane 
na fakturze. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

10. Jeżeli należności naliczone na fakturze Wykonawcy przewyższą wynagrodzenie 
uzgodnione, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do wysokości wynagrodzenia 
uzgodnionego, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktur 
korygujących. 

11. W zakresie wierzytelności wynikających z Umowy, Wykonawca nie może bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności dokonać 
przeniesienia tych wierzytelności na osoby trzecie. 

12. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 9 rachunek bankowy jest rachunkiem 
rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez 
niego działalności gospodarczej i jest rachunkiem bankowym zgłoszonym do 
elektronicznego rejestru prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej w ramach tzw. „białej listy podatników” (zwanego dalej „Wykazem”), o 
którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. Jeżeli przed realizacją 
płatności Zamawiający poweźmie informację o braku zaewidencjonowania rachunku 
bankowego w Wykazie, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Wykazie, co będzie stanowić wykonanie 
zobowiązania Zamawiającego (nie dotyczy osoby fizycznej nie prowadzącej 
działalności gospodarczej). 

 

§ 7a  
ZASADY WYSTAWIANIA I DORĘCZANIA FAKTUR 

1. Od dnia, w którym stosowanie faktur ustrukturyzowanych stanie się dla Wykonawcy  
obowiązkowe, faktury będą wystawiane i doręczane przy użyciu Krajowego Systemu 
eFaktur z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu. 

2. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy będzie 
następować na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury 
ustrukturyzowanej,  
z zastrzeżeniem ust. 7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że 
wyłącznie faktury ustrukturyzowane wystawione w sposób uwzględniający 
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postanowienia niniejszego paragrafu będą uznawane za doręczone Zamawiającemu i 
będą stanowić podstawę dokonania zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego. W 
przypadku naruszenia zasady, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, 
Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zapłaty wynagrodzenia i konieczne jest 
wówczas wystawienie przez Wykonawcę korygującej faktury ustrukturyzowanej 
uwzględniającej postanowienia niniejszego paragrafu. 

3. Faktury ustrukturyzowane wystawiane przez Wykonawcę będą zawierać 
następujące dane: 
Nabywca :  
Powiat Tomaszowski, ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, 
NIP: 7732321115 
Odbiorca i adresat: Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP 7732093358 
Rola: Jednostka samorządu terytorialnego – odbiorca. 

4. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy w 
terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury ustrukturyzowanej. Na 
gruncie niniejszej umowy za dzień do ręczenia faktury ustrukturyzowanej 
Zamawiając emu uznawać się będzie dzień przydzielenia w Krajowym Systemie e 
Faktur numeru identyfikującego tę fakt urę (tzw. numer KSeF) pod warunkiem 
wystawienia faktury ustrukturyzowanej w sposób uwzględniający zasadę wskazaną 
w ust. 3. 

5. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktur 
ustrukturyzowanych niezgodnie z niniejszym paragrafem, w szczególności w sposób 
nieuwzględniający zasady wskazanej w ust. 3, przewidziane terminy płatności nie 
rozpoczynają się (nie zaczynają biec) do momentu dokonania przez Wykonawcę 
korekty tak wystawionych faktur ustrukturyzowanych i ich doręczenia 
Zamawiającemu, które to korekty będą uwzględniały zasady przewidziane w 
niniejszym paragrafie. 

6. W przypadku, gdy po wystawieniu przez Wykonawcę faktury ustrukturyzowanej 
oraz przydzieleniu tej fakturze numeru identyfikującego w Krajowym Systemie e-
Faktur (KSeF) wystąpi: 
1) niedostępność KSeF zgodnie z art. 106nh ust. 1 oraz art. 106ne ust. 4 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 
2) awaria KSeF zgodnie z art. 106nf ust. 1 oraz art. 106ne ust. 1 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 
3) awaria całkowita KSeF zgodnie z art. 106ng oraz art. 106ne ust. 3 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 
termin płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego ulega wydłużeniu o czas 
(okres) niedostępności KSeF, awarii KSeF lub awarii całkowitej KSeF. Okres ten 
zaokrągla się wzwyż do pełnego dnia kalendarzowego. 

7. W przypadku, gdy ze względu na wystąpienie sytuacji, o których mowa w ust. 6 
(niedostępność KSeF, awaria KSeF, awaria całkowita KSeF) Wykonawca nie będzie 
miał możliwości wystawienia i doręczenia faktury przy użyciu KSeF, faktury będą 
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wystawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi skutki wystąpienia 
takich sytuacji. W takim przypadku faktury (wizualizacje faktur) będą doręczane na 
adres poczty elektronicznej (e-mail): drogi@powiat-tomaszowski.pl . Termin 
płatności w odniesieniu do takich faktur liczony jest od dnia otrzymania faktury 
(wizualizacji faktury) przez Zamawiającego przy wykorzystaniu adresu poczty 
elektronicznej pod warunkiem, że faktura zawiera dane Zamawiającego, o których 
mowa w ust. 3. W przeciwnym wypadku termin płatności nie rozpoczyna się (nie 
zaczyna biec) do momentu dokonania przez Wykonawcę korekty wystawionej 
faktury, która to korekta będzie uwzględniać dane Zamawiającego wskazane w ust. 3. 

8. Ewentualne załączniki do faktur ustrukturyzowanych powinny zawierać w swojej 
treści dane Wykonawcy oraz numery faktur których dotyczą i będą przesyłane przy 
wykorzystaniu poczty elektronicznej (e-mail) na adres: drogi@powiat-
tomaszowski.pl 
 

§ 8 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1.  Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy niniejszego zamówienia: 
1) kopie zawartej umowy na roboty budowlane, 
2) dokumentację projektową,  
3) kopię Wniosku o dofinansowanie,  
4) inne będące w jego posiadaniu dokumenty dotyczące realizacji zadania objętego 

usługą nadzoru inwestorskiego. 
2.  Ponadto Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) uczestniczenie w Radach Budowy, 
2) współdziałania z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji przedmiotu 

zamówienia, w tym w szczególności do przekazania Wykonawcy stosownych 
upoważnień do występowania w imieniu Zamawiającego w zakresie objętym 
niniejszym zamówieniem w urzędach i instytucjach oraz wobec osób trzecich, 

3) dokonania odbioru przedmiotu umowy i zapłaty umówionego wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

§ 9 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego, umową, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą 
techniczną i organizacyjną, obowiązującymi przepisami i normami, należytą 
starannością oraz przy uwzględnieniu zawodowego - profesjonalnego charakteru 
wykonywanej działalności oraz przy poszanowaniu przepisów wewnętrznych 
Zamawiającego. 

2.  Wykonawca niniejszego zamówienia zobowiązany jest pełnić niezbędne czynności 
określone niniejsza umową i SWZ od dnia podpisania umowy poprzez etap realizacji 
inwestycji (etap wykonywania robót budowlanych), aż do odbioru końcowego i 
pogwarancyjnego łącznie z uczestniczeniem w odbiorach i przeglądach.  



 

 
 

 Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 14 z 26 

3.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez 
osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

4.  Wykonawca zobowiązuje się skierować do nadzoru osoby wymienione w ofercie. 
5.  Na koniec trwania okresu gwarancji, Wykonawca usługi zobowiązany jest do 

uczestniczenia w odbiorze pogwarancyjnym. 
6.  Wykonawca zobowiązuje się działać lojalnie jako sumienny doradca Zamawiającego, 

zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego 
zawodzie. W szczególności Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich 
publicznych oświadczeń dotyczących umowy i nadzorowanej inwestycji bez 
uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w 
jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec 
Zamawiającego, wynikającymi z zawartej umowy. 

7.  Wykonawca zobowiązuje się nie udzielać podmiotom zewnętrznym bez zgody 
Zamawiającego jakichkolwiek informacji związanych z realizacją zamówienia. 

8.  Szczegółowe obowiązki Wykonawcy określa SWZ, a w szczególności Opis Przedmiotu 
Zamówienia (załącznik Nr 1 do SWZ), które stanowią integralną część niniejszej 
umowy. 

9.  Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia na żądanie Zamawiającego wszelkich 
informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez 
niego terminie. 

10.  Wykonawca zapewni stałą wymianę informacji pomiędzy wszystkimi Stronami  
procesu inwestycyjnego zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia, o którym 
mowa w § 1 ust. 1 oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami 
Zamawiającego. 

11.  Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) poddania się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zamówienia 

dokonywanej przez Zamawiającego oraz inne podmioty uprawnione do jej 
przeprowadzenia. 
a) kontrolę przeprowadza się w siedzibie Zamawiającego, Wykonawcy lub w 

miejscu realizacji zamówienia. 
b) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić podmiotom, o których mowa w pkt. 1 

prawo wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne 
związane z realizacją zamówienia. 

2) niezwłocznego informowania Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez 
Zamawiającego i właściwego Inspektora Nadzoru o zaistniałych na terenie 
budowy wypadkach i prowadzonych kontrolach. 

12.  W przypadku niespełnienia zobowiązań Wykonawcy określonych w niniejszym 
paragrafie Zamawiający może zlecić wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt i 
ryzyko Wykonawcy bez upoważnienia Sądu (wykonanie zastępcze), po uprzednim 
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni 
roboczych. Wykonanie zastępcze nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z tytułu 
rękojmi. 

§ 10 
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ZESPÓŁ INSPEKTORÓW NADZORU 
1. Skład Zespołu Nadzorującego : 

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży mostowej - Koordynator Zespołu: 
…………………………………, 

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży drogowej: ………………………………,  
3) Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej: …………………………….. 

2. Koordynator Zespołu będzie koordynował czynności prowadzone przez Inspektorów, 
o których mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w ust. 
1 (zgodnie z treścią swojej oferty).  

4. Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Wykonawca jest 
obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy personel w następujących 
przypadkach: urlopu, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych. 

5. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od daty 
przedłożenia jej propozycji, wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 
wskazanych we wniosku osób będą spełniały wymagania określone w SWZ i będą nie 
niższe niż kwalifikacje i doświadczenie będące podstawą przyznania punktów w 
kryterium oceny ofert.  

6. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić  
z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z członków Zespołu, 
jeżeli osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. 

7. Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami Inspektora 
Nadzoru. 

§ 11 
PROCEDURY WERYFIKUJĄCE JAKOŚĆ PRACY WYKONAWCY  

W TRAKCIE REALIZACJI USŁUG 
1. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego będzie dokonywać  

na bieżąco oceny jakości pracy Zespołu oraz wypełniania przez niego powierzonych 
obowiązków zapisanych w niniejszej umowie i SWZ. 

2. W przypadku zastrzeżeń, do jakości wypełniania obowiązków przez Wykonawcę lub 
członków Zespołu oraz niestosowania się ich do poleceń Zamawiającego, mających na 
celu poprawę tej sytuacji, Zamawiający wystąpi z pismem wzywającym do 
zaprzestania naruszeń umowy i niezależnie od tego naliczy stosowną karę umowną. 

3. W przypadku powtarzających się naruszeń postanowień umowy przez Wykonawcę 
lub członków Zespołu Nadzorującego Zamawiający ma prawo wnioskowania o 
zmianę Członków Zespołu na zasadach określonych w ust. 2 lub odstąpienia od 
umowy.  

 
 

§ 12 
KARY UMOWNE  

1.  Strony ustalają następujące kary umowne: 
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1) Wykonawca niniejszego zamówienia zapłaci kary umowne Zamawiającemu: 
a) w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca niniejszego zamówienia, w wysokości  
5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej 
umowy, 

b) za niestosowanie się przez Wykonawcę lub Członków Zespołu do poleceń 
Zamawiającego lub osoby upoważnionej przez Zamawiającego, 
nierespektowanie wspólnych ustaleń, niewywiązywanie się z zapisów SWZ, 
Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 300,00 zł brutto za każde 
stwierdzone uchybienie, 

c) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy powstałe z winy Wykonawcy 
w tym także uchylanie się od dokonania analizy, weryfikacji  
poprawności i kompletności oraz opiniowania i zatwierdzania dokumentów 
przedstawianych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych 
powstających w trakcie realizacji inwestycji, Zamawiający obciąży Wykonawcę 
karą umowną w wysokości 300,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki w 
wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminów określonych w 
niniejszej umowie, 

d) za każdy przypadek nieobecności Członków Zespołu na budowie  
z uchybieniem postanowień § 4 umowy naliczane będą kary umowne w 
wysokości 300,00 zł brutto za każdy przypadek nieobecności, 

e) w przypadku wykonywania czynności Inspektora Nadzoru przez osobę 
niewskazaną w umowie lub niezaakceptowaną przez Zamawiającego w 
wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy przypadek, 

f) w przypadku braku uczestnictwa Członków Zespołu w czynnościach odbioru 
wskazanych w § 16 oraz § 17 umowy w wysokości 300,00 zł brutto za każde 
zdarzenie, 

g) za każdy inny niż wskazany w pkt 1 lit a-f przypadek wykonywania umowy 
przez Wykonawcę lub Członków Zespołu niezgodnie z jej postanowieniami w 
wysokości 300,00 zł brutto, 

h) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na 
okres przekraczający 6 miesięcy, której przedmiotem są usługi, zgodnie z § 6 
ust. 2 umowy – w wysokości 2 500,00 zł za każdy przypadek; 

i) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 
wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 2 umowy – w wysokości 300,00 zł za 
każdy dzień zwłoki od upływu terminu, w którym zapłata powinna najpóźniej 
zostać dokonana. 

j) w wysokości 300,00 zł za niestawiennictwo osób wyznaczonych przez 
wykonawcę w miejscu i w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego w celu 
dokonania czynności odbioru, 

2) Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy niniejszego zamówienia w 
przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za 
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które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 5% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

2.  Wykonawca niniejszego zamówienia zapłaci, na uzasadniony i potwierdzony przez 
Zamawiającego wniosek Wykonawcy robót koszty poniesione przez Wykonawcę robót 
z tytułu wstrzymania robót, spowodowane brakiem nadzoru w ustalonym terminie. 

3.  Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy nadzoru inwestorskiego. 

4.  Zapłata kary umownej przez Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
realizacji zobowiązań wynikających z treści umowy. 

5.  Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony 
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

6.  Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 
tytułów do maksymalnej wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 
umowy. 

§ 13 
PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienie samodzielnie / z udziałem 
Podwykonawców.  
Podwykonawcą usług w zakresie: …………………………… jest: ……………………………………... 4 

2. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy 
/podmiotowi trzeciemu może nastąpić pod warunkiem uzyskania pisemnej akceptacji 
przez Zamawiającego dokonanej przed tym powierzeniem. 

3. Nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania usług 
Podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę lub jej projekt z 
Podwykonawcą na realizację powierzonego mu do wykonania zakresu usług wraz z 
częścią dokumentacji dotyczącej wykonania określonego w umowie. 

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje 
własne. 

5. Wykonawca wraz z przedłożeniem protokołu odbioru usługi złoży Zamawiającemu 
oświadczenie Podwykonawców objętych przedmiotem niniejszej umowy o braku lub 
istnieniu wymagalnych zobowiązań z przekroczonym terminem płatności. 

6. Zabronione jest w umowach z Podwykonawcami wprowadzanie zapisów 
kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 
postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 
mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
niniejszej umowy. 

§ 14 
RĘKOJMIA 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne obiektu 
powstałe w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim do momentu wygaśnięcia okresu 
gwarancji i rękojmi określonego w SWZ na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

                                                           
4 (w razie braku podwykonawców skreślić) 
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§ 15 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 
okolicznościach: 
1) wykonawca lub członkowie Zespołu Nadzorującego nie wywiązują się ze 

zobowiązań wynikających z umowy pomimo jednokrotnego wezwania 
Zamawiającego do zaprzestania naruszeń w terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego; 

2) wykonawca lub członkowie Zespołu Nadzorującego nie usuwają skutków naruszeń 
umowy pomimo jednokrotnego wezwania Zamawiającego do usunięcia skutków 
naruszeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem 
natychmiastowym bez wyznaczania terminu dodatkowego w następujących 
okolicznościach: 
1) wystąpiła przerwa w realizacji budowy trwająca dłużej niż 5 dni roboczych wynikła 

z braku nadzoru budowy/robót,  
2) wykonawca nie przystąpił do realizacji usług nadzoru w terminie 7 dni od 

podpisania umowy lub zaprzestał jego realizacji przez 7 dni kalendarzowych, 
3) skierowano, bez akceptacji Zamawiającego, do sprawowania nadzoru 

inwestorskiego inne osoby niż wskazane w umowie bez akceptacji Zamawiającego, 
4) zajdzie konieczność zmiany którejkolwiek z osób personelu a Wykonawca nie 

będzie mógł zapewnić nowej osoby, o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i 
doświadczeniu wykazanym w SWZ, 

5) miała miejsce co najmniej trzykrotna nieobecność któregokolwiek z Członków 
Zespołu Nadzorującego na Placu Budowy lub na Radach Budowy w terminach 
ustalonych zgodnie z postanowieniami § 4 umowy; 

6) trzykrotnie zostanie stwierdzone, że Wykonawca nienależycie wykonuje obowiązki 
lub nie wykonuje któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w niniejszej 
umowie. 

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez 
Zamawiającego wiadomości o okolicznościach wskazanych w ust.1.  

4. Po odstąpieniu od umowy, przez którąkolwiek ze Stron Wykonawca podejmie 
niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia usług w zorganizowany i 
sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów i rozliczenie usługi. 

5. Przedstawiciel Zamawiającego poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie, 
wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstąpienia od umowy. 

6. Wykonawca w przypadku odstąpienia od umowy z jego winy nie ma prawa żądać, 
oprócz kwot należnych za wykonanie usługi, rekompensaty za poniesione straty lub 
szkody. 

§ 16 
ODBIORY ROBÓT 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów, w których obowiązkowo muszą uczestniczyć 
członkowie Zespołu Nadzorującego: 
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1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – czynność, której dokonuje 
właściwy branżowo członek Zespołu Nadzorującego robót branżowych na 
wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy lub innego 
dokumentu; 

2) odbiór częściowy – czynność przeprowadzona komisyjnie polegająca na 
potwierdzeniu przez Zespół Nadzorujący oraz Przedstawicieli Zamawiającego z 
udziałem Wykonawcy, rzeczywistego wykonania elementów rozliczeniowych 
robót, zakończona spisaniem protokołu sporządzonego przez Wykonawcę usługi 
nadzoru inwestorskiego. Protokół odbioru częściowego musi być zatwierdzony i 
podpisany przez Zamawiającego; 

3) odbiór techniczny robót branżowych – czynność przeprowadzana przed 
zakończeniem realizacji zamówienia przez właściwego branżowo członka Zespołu 
Nadzorującego przy udziale Wykonawcy i gestora sieci (jeżeli dotyczy) polegająca 
na ocenie technicznej wykonania robót, zakończona spisaniem protokołu; 

4) odbiór techniczny końcowy robót, terenu i urządzeń obcych – czynność 
przeprowadzona komisyjnie po zakończenia realizacji robót przez Członków 
Zespołu Nadzorującego przy udziale Przedstawicieli Zamawiającego, oraz w 
obecności Wykonawcy, zakończona spisaniem protokołu sporządzonego przez 
Wykonawcę usługi nadzoru inwestorskiego, który musi być zatwierdzony przez 
Zamawiającego; 

5) odbiór końcowy – czynność dokonana do dnia zakończenia realizacji zamówienia, 
przeprowadzana komisyjnie przez Członków Zespołu Nadzorującego, 
Przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, zakończona 
spisaniem protokołu sporządzonego przez Wykonawcę usługi nadzoru 
inwestorskiego, który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego, 

6) przegląd gwarancyjny – czynność polegająca na ocenie jakości robót co najmniej 
raz w roku i na każde wezwanie Zamawiającego, przeprowadzana w okresie 
eksploatacji przez Przedstawicieli Zamawiającego i Członków Zespołu 
Nadzorującego w obecności Wykonawcy,  

7) odbiór pogwarancyjny – czynność polegająca na ocenie stanu technicznego jakości 
robót dokonana przez Przedstawicieli Zamawiającego i członków Zespołu 
Nadzorującego w obecności Wykonawcy, przeprowadzana w ciągu 30 dni przed 
upływem okresu gwarancji. 

2. Odbiory oraz przeglądy gwarancyjne będą dokonywane zgodnie z niniejszą umową, 
umową zawartą pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Zamawiającym, 
obowiązującymi przepisami, a także Szczegółowymi i Ogólnymi Specyfikacjami 
Technicznymi.  

§ 17 
1. Inspektorzy Nadzoru zobowiązani są do uczestnictwa w odbiorach / przeglądach oraz 

dokonania weryfikacji, zatwierdzenia lub zgłoszenia uwag do dokumentów 
przekazanych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego - w terminach 
określonych przez Zamawiającego.  
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2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie odbywał się według 
następujących zasad: 
1) Odbiorowi podlegają roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym  
Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego – właściwego dla danej branży. 

2) W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót 
zanikających, Inspektor Nadzoru – właściwy dla danej branży przystąpi do ich 
odbioru w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich wykonania. 

3) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi Nadzoru wyznaczonemu 
przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 
zakryciu. 

3. Odbiór częściowy będzie odbywał się według następujących zasad: 
1) Odbioru częściowego dokonuje się po zakończeniu części robót budowlanych 

wykonanych w danym okresie rozliczeniowym wynikającym z umowy zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, na podstawie 
przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o 
zakończeniu robót budowlanych podlegających rozliczeniu w danej części 
rozliczeniowej. 

2) Odbiór częściowy przeprowadzany jest komisyjnie w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego uzgodnionym z Koordynatorem Zespołu. Czynności odbioru 
częściowego rozpoczną się w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia 
Zamawiającego przez Wykonawcę robót o osiągnięciu gotowości do odbioru 
oraz zakończą się dokonaniem odbioru lub odmową dokonania odbioru, w 
terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

3) Zespół Nadzorujący zobowiązany jest do przeprowadzania odbiorów częściowych 
nadzorowanych robót, zgłoszenia uwag/ potwierdzenia ich właściwego 
wykonania i rozliczenia zgodnie z umową, w tym także sprawdzenia i 
potwierdzenie kompletności oraz prawidłowości dokumentów przedłożonych 
przez Wykonawcę robót budowlanych wymaganych do odbiorów oraz 
potwierdzenia powyższego w formie pisemnej. 

4) Wykaz dokumentów wymaganych do przekazania przez Wykonawcę robót wraz 
ze zgłoszeniem do częściowego odbioru i podlegających weryfikacji i ocenie 
Inspektorów Nadzoru obejmuje dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo 
budowlane w tym m.in.: 
a) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby 

budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru), 

b) dokumentacja powykonawcza, opisana i skompletowana w formie papierowej 
i elektronicznej w formacie doc i pdf, 

c) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 
dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

d) dziennik budowy do wglądu, 
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e) inne dokumenty wymagane w STWiORB. 
5) Wykonawca usługi nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do sporządzenia 

protokołu z przeprowadzonego odbioru częściowego. W protokole odbioru 
częściowego Strony wskażą w szczególności zakres wykonanych prac, datę ich 
zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentualne usterki 
lub wady stwierdzone podczas odbioru. 

6) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru częściowego, jeżeli po 
przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że zgłaszany do odbioru 
zakres robót budowlanych nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu 
niezakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nieprzeprowadzenia 
wszystkich prób. 

7) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu 
usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni, 

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu 
przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot  
zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni, 

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 
 obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
 odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu  

zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 

4. Odbiór końcowy będzie odbywał się według następujących zasad: 
1) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych przewidzianych w ramach nadzorowanej inwestycji, na podstawie 
przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o 
zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po dokonaniu innych czynności 
przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem 
wykonywania robót budowlanych w tym po uzyskaniu wszelkich uzgodnień, 
opinii. 

2) Odbiór końcowy przeprowadzany jest komisyjnie w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego uzgodnionym z Koordynatorem Zespołu. Czynności odbioru 
końcowego rozpoczną się w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia 
Zamawiającego przez Wykonawcę robót o osiągnięciu gotowości do odbioru oraz 
zakończą się dokonaniem odbioru lub odmową dokonania odbioru , w terminie  
do 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

3) Zespół Nadzorujący zobowiązany jest do przeprowadzania odbioru końcowego 
nadzorowanych robót, zgłoszenia uwag/ potwierdzenia ich właściwego 
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wykonania i rozliczenia zgodnie z umową, w tym także sprawdzenia i 
potwierdzenie kompletności oraz prawidłowości dokumentów przedłożonych 
przez Wykonawcę robót budowlanych wymaganych do odbioru oraz 
potwierdzenia powyższego w formie pisemnej. 

8) Wykaz dokumentów wymaganych do przekazania przez Wykonawcę robót wraz 
ze zgłoszeniem do końcowego odbioru i podlegających weryfikacji i ocenie 
Inspektorów Nadzoru obejmuje dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo 
budowlane w tym m.in.: 
a) Dziennik budowy, 
b) Dokumentację powykonawczą wymaganą w STWiORB, opisaną  

i skompletowaną w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf, 
c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oświadczenia) potwierdzające, że 

wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane 
(opisane  
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru), 

d) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 
dokumenty wymagane w STWiORB, 

e) Oświadczenie Kierownika budowy oraz kierowników robót o zakończeniu 
robót budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, 
obowiązującymi przepisami i normami, 

f) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przedłożoną do Państwowego 
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi 
oświadczeniami geodety w dwóch egzemplarzach – jeżeli dotyczy, 

9) Koordynator Zespołu Nadzorującego zobowiązany jest do sporządzenia protokołu 
z przeprowadzonego odbioru końcowego. W protokole odbioru końcowego Strony 
wskażą w szczególności zakres wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi 
dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady 
stwierdzone podczas odbioru. 

10) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu 
usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni, 

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu 
przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot  
zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni, 

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 
 obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
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 odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu  
zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 

11) W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte 
w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 

12) W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 10, lit. a) umowny, 
terminem wykonana zamówienia będzie data ponownego zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami 
istotnymi (nie będzie nim data pierwotnego zgłoszenia gotowości odbioru). 
Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru końcowego 
robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całego 
zadania inwestycyjnego objętego usługą nadzoru inwestorskiego. 

5. W przypadku niespełnienia zobowiązań Wykonawcy określonych w niniejszym 
paragrafie oraz § 19 umowy, Zamawiający może zlecić wykonanie napraw osobie 
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upoważnienia Sądu (wykonanie zastępcze), 
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie 
krótszego niż 5 dni roboczych. Wykonanie zastępcze nie pozbawia Zamawiającego 
uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji. 

 
§ 18 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich 
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – 
podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 
do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 
osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 
które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 
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przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w 
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca 
Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 
chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 
danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się  
z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą  
oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 
zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia 
naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 
środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia 
jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 
nałożone na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych  
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych 
przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 
Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 
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16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 
udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia 
posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 
lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 
2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 
osobowych. 

§ 19 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy jest objęty zachowaniem poufności i stanowi 
tajemnicę Zamawiającego. Wobec powyższego Wykonawca: 
1) deklaruje, że wszystkie dokumenty, opracowania, informacje techniczne  

i technologiczne oraz organizacyjne, wytworzone w postaci plików cyfrowych, 
wydruków, procedur, wzorów mające związek bezpośredni lub pośredni z 
realizacją przedmiotu umowy, które zostaną mu udostępnione w związku z 
wykonywaniem umowy, będą zachowane przez niego w poufności i 
nieudostępnianie osobom trzecim; 

2) zobowiązuje się do zachowania poufności również w zakresie wszelkiej wiedzy, 
informacji, infrastruktury i doświadczenia zdobytego w związku z wykonywaniem 
przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu, które ze 
względu na charakter zawartej umowy może być miejscem wykonywania 
przedmiotu umowy. Klauzulą poufności będą objęte wszelkie informacje uzyskane 
w miejscu wykonywania przedmiotu umowy, w szczególności informacje 
organizacyjne, techniczne, technologiczne i infrastrukturalne; 

3) zapewni by informacje poufne były należycie zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich/instytucji/firm w tym powiązanych kapitałowo z Wykonawcą, a 
zwłaszcza przed umyślnym lub przypadkowym udostępnieniem (w całości lub 
części), „wyciekiem”, utratą i kradzieżą. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w poufności wszelkich informacji 
uzyskanych przed lub po zawarciu umowy oraz w trakcie jej realizacji, niezależnie od 
formy lub nośnika informacji, z wyłączeniem informacji, które: 
1) zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący naruszenia 

umowy, 
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2) są znane Wykonawcy z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy 
oraz bez naruszenia umowy, 

3) zostały podane do publicznej wiadomości na podstawie pisemnej zgody drugiej 
Strony, 

4) zostały ujawnione w bezpośrednim celu ochrony interesów prawnych strony w 
sporze z drugą stroną przed właściwym organem. 

3. Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje w czasie trwania umowy, jak i po 
jej zakończeniu. 

4. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy 
na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych.                                        

6. Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą 
polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

7. Osobą/osobami upoważnioną/mi do kontaktów: 
1) z Wykonawcą ze Strony Zamawiającego jest/są:  
 ………………….. tel. ……………….. e-mail: ………………… 
2) z Zamawiającym ze Strony Wykonawcy jest/są:  

 ……………………….. tel. ………………….. e-mail: ……………………… 
8. Osoby wymienione w ust. 7 nie są upoważnione do podejmowania decyzji 

powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego 
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

9. Wszelkie informacje, oświadczenia, wezwania, polecenia, uzgodnienia, potwierdzenia 
w sprawach dotyczących realizacji umowy (bieżąca korespondencja robocza) będą 
podpisane przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia i będą przekazywane 
pomiędzy Stronami pisemnie lub drogą elektroniczną, na następujące adresy: 
1) Do Zamawiającego: 

 drogą pocztową na adres: ….., ul. ……., ….-…… ……… 
 drogą elektroniczną na adres: …………….. 

2) Do Wykonawcy: 
 drogą pocztową na adres: ……………………… 
 drogą elektroniczną na adres: ……………………… 

10. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze 
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

11. Integralną część niniejszej umowy stanowi: 
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
2) Oferta Wykonawcy. 

                               
ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 

 


