Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego
pn.: ,Budowa hali powiatowego magazynu zarzadzania kryzysowego
na potrzeby ochrony ludnosci i obrony cywilnej dia powiatu ktobuckiego”.

Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy
(Znak postepowania: IR.272.1.4.2026)
Umowa Nr ......
zawarta dnia ... r. w Ktobucku, pomiedzy:

Powiatem Klobuckim z siedzibg w Ktobucku, Rynek im. Jana Pawta II 13, 42-100 Klobuck,
NIP 574-20-56-518, REGON 152180754 zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”
reprezentowanym przez:

1. Starosta T,
2. Wicestarosta -
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wpisang do rejestru ................ prowadzonego pPrzez ..o pod numerem
.......................... » NIP .........ceonce... Zwanym w dalszej czeSci umowy ,Wykonawcg” wspélnie

zwanymi dalej ,Stronami”, o nastepujgce;j treci:

Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwieni publicznych
(t.j. Dz. U.z 2024 r., poz. 1320 z p6Zn. zm.), zwanej dalej ustawa Pzp.
2. Zamawiajacy informuje, iz zaméwienie jest finansowane z dotacji celowej z budzetu
panstwa w ramach Programu Ochrony Ludnosci i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa hali powiatowego magazynu
zarzadzania kryzysowego na potrzeby ochrony ludnosci i obrony cywilnej dla
powiatu klobuckiego”.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczegblnosci:

1) rozbiérke kolidujagcych budynkéw: hali magazynowej i budynku
warsztatowego przylegajagcego do budynku kottowni wraz z niezbedna
infrastrukturg,

2) budowe hali magazynowej o powierzchni uzytkowej magazynu: 613,98 m?2
kubatura brutto: 4 949,24 m3,

3) budowg infrastruktury technicznej, w tym zewnetrznego odcinka wewnetrznej
instalacji elektrycznej, zewnetrznego odcinka wewnetrznej instalacji
wodociggowej, zewnetrznego odcinka wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w oparciu o istniejacy zbiornik retencyjny;

4) rozbudowe istniejacego uktadu komunikacyjnego sktadajgcego sie
z wewnetrznych drég dojazdowych, placéw manewrowo-postojowych.

3. Lokalizacja inwestycji: 42-100 Ktobuck, ul. Zamkowa 6, dz. Nr 374/15 i 374/3 obreb
Ktobuck.



4. Szczeg6towy zakres oraz spos6b wykonania robét budowlanych okreéla:
1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia - dalej ,SWZ”,
2) dokumentacja projektowa:
a) projekt budowlany zatwierdzony decyzja nr 82/26 z dnia 17.02.2026
r. zatwierdzajacg projekt i udzielajgca pozwolenia na budowe oraz
rozbiorke,
b) dokumentacja techniczna,
c) projekty wykonawcze dla poszczegélnych branz,
d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWiORB)
dla poszczeg6lnych branz,
e) przedmiary rob6t dla poszczegélnych branz.
3) zlozona oferta, stanowiaca Zatacznik nr 1 do umowy;
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 umowy.
5. W przypadku rozbieznoéci w dokumentach wskazanych w ust. 4 wigzace sg zapisy wg
nastepujgcej hierarchii dokumentéw:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2) lit. a-c z uwzglednieniem
wyjasnien udzielonych podczas postgpowania o udzielenie zaméwienia
publicznego;

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB);

3) przedmiary robot.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent jego
Swiadczenia opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 4 pkt 2) lit. a-c
umowy oraz STWiORB.

7. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany
rodzaj rob6t lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej lub
w STWIORB - wykonawca zobowiazuje sie wykonaé¢ wskazany tam rodzaj robét lub
ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacja projektowa lub STWiORB w ramach
wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich obmiar lub ich
zakres nie zostat ujety w przedmiarze roboét.

8. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z dokumentacjg projektowa i szczegblowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB). W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie beda w peni zgodne z dokumentacja projektowa lub STWiORB
i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastagpione innymi, a elementy budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

9. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg, STWiORB
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng,
zawarta z Zamawiajacym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

10. Wykonawca o wykryciu bledéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z
projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, i
dokumentacje projektows, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz nie
zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.

12. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy
jest w jego ocenie kompletna i wystarczajgca do realizacji zaméwienia. Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialno$ci za prawidlowo$¢ i kompletno$¢ dokumentacji
dostarczonej przez Zamawiajgcego.
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§2
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ catos¢ przedmiotu zaméwienia
w terminie do dnia 15.12.2026 r.

2. Termin wykonania poszczegélnych elementéw robét sktadajacych sie na przedmiot
zamoéwienia strony okre§la w harmonogramie rzeczowo- finansowym, o ktérym
mowa w ust. 5.

3. Za termin wykonania catoéci zaméwienia uznaje sie dzien zgloszenia przez
Wykonawce osiggnigcia gotowosci do odbioru koricowego.

4. Termin wykonania catoici przedmiotu zaméwienia wskazany w ust. 1, moze ulec
zmianie z przyczyn stanowiacych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

5. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo- finansowy - zwany dalej
»harmonogramem”,

6. Harmonogram powinien obejmowaé:

1) terminy rozpoczecia i zakoficzenia realizacji poszczegélnych etapow;
2) warto$¢ robét przewidzianych w kazdym etapie;

3) zakres robdt do wykonania w kazdym etapie;

4) datg zakoniczenia realizacji robét.

7. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemna akceptacje
Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona na pi$mie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 5 dni od dnia przedtozenia harmonogramu przez
Wykonawceg. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajacego.

8. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczychod dnia otrzymania
uwag i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 7, do dostosowania harmonogramu do
wskazafi Zamawiajagcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce
harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, ze
obowigzujacym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajagcy uwagi izastrzezenia Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 7.

9. W przypadkach uzasadnionych Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmiany
harmonogramu na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego polegajacej na
przesunigciu prac zaplanowanych w danym etapie na etap wczeéniejszy lub
pdzniejszy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie
traktowana jako nieistotna zmiana umowy.

10. W przypadku dokonania zmiany umowy wplywajacej na tre$¢ harmonogramu strony
dostosowujg harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu do umowy.

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy
wynagrodzenie W KWOCIE: ....sseeessnsessinnes zl netto, plus nalezny podatek VAT
W wysokoSci ......cvevvereee. zl, co stanowi kwote brutto ................ (stownie:

........................... ztotych ../100).

2. Wynagrodzeme 0 ktéorym mowa w ust. 1, jest_wynagrodzeniem ryczaltowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczaltowego ~ Wykonawca  zobowigzany jest do  wykonania z nalezytg
starannoscia wszelkich robét budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych
w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz niniejszej umowie.

3. Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
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wskazana w § 1 ust. 4 pkt2. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, w
szczegolnosci, jezeli w przedmiarze rob6t nie ujeto prac wynikajgcych  z
dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 4 pkt 2, strony przyjmuja, ze
Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowej bez
dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym
mowa w ust. 1.

- W przypadku koniecznoéci zaniechania lub niewykonania czg$ci zakresu przedmiotu

umowy objetego dokumentacjy projektowa wskazang w § 1 ust. 4 pkt 2, strony
przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio Zmniejszeniu o
warto$¢ prac niewykonanych. Strony na podstawie art. 433 ust. 4 ustawy Pzp okre$laja
minimalng warto$¢ $wiadczenia stron 60% wynagrodzenia umownego.

. Strony przewidujg mozliwo§¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nie

objetych dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 4 pkt 2 na zasadach
okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zaméwieri publicznych za dodatkowym
wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywa¢é prac nieobjetych dokumentacjg
projektowg (projektem budowlanym) bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej
na pi$mie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem
odmowy zaptaty za wykonane prace.

. Wykonawca przy podpisaniu umowy ztozy Zamawiajacemu kosztorys wskazujacy

sposob wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres rZeczowy
zamowienia z wyszczegblnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym
sktadnikéw cenotwérczych (stawka r-g w z}; Kp - koszty posrednie w % od R i S;
Z- zysk w % od R, S, Kp).

- Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7 bedzie stuzyl do obliczenia naleznego

wynagrodzenia wykonawcy w szczeg6lnosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy;

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5;

3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 4

pkt 2, zgodnie z ust. 6;

4) rob6t zamiennych (wystapienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 5i6);

5) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej, o ktérej mowa w § 19 umowy.
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zaméwienia
branze).

10. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ jako kosztorys metodg

11.

szczegotowa zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3, nie byty
objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 7, przy rozliczeniu obowiazywa¢ bedg
nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegélowa, sporzadzone na podstawie potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedhug danych wyjsciowych
do kosztorysowania (stawka r-g w zt; Kp - koszty poérednie w % od Ri S; Z- zysk
w % od R, S, Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 7;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po

Strona 4z 27



upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie WyZszej niz
100 % Sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

3) ceny pracy sprzetu bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz
100 % S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia
wydawnictwa Sekocenbud;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w Kosztorysie, o ktérym
mowaw ust. 7 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wlasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu
przez wykonawce, ze wycena ta jest wycena nie wyzszg od $rednich cen
rynkowych na podstawie minimum trzech wycen
wykonawcéw/dostawcéw/producentéw.

12. Ewentualne roboty dodatkowe ftj. nieobjete w ogéle dokumentacjg projektowa
wskazang w § 1 ust. 4 pkt 2, realizowane bedg w wyniku zmiany umowy,
o0 ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwiefi
Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robét ujetych w ktérejkolwiek czeéci projektu
budowlanego lub projektu wykonawczego, a nieujgtych w przedmiarze oraz robét
przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze si¢ niezbedne w wigkszym niz
zaprojektowany obmiarze - ktére s3 objete ryzykiem ryczattowym.

13. Rozpoczgcie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 12, moze nastgpic jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
Nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej
zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.

14. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

15. Spisany przez Strony protokét koniecznoéci zawierajgcy zakres robdt, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci
nie podlegajg zaptacie.

16. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy s3 stale i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zaméwienn dodatkowych,
ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zaméwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standard6w i parametréw technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

§4
Obowiazki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej oraz dokumentéw, o ktérych mowa w
§ 1 ust. 4 pkt. 2);
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamoéwienia - w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy,
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia;
4) uczestniczenie w Radach Budowy zwotywanych przez Wykonawce;
5) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zaptata uméwionego
wynagrodzenia.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw
zamowienia, dokumentacja projektows, oferty Wykonawcy, harmonogramem
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rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlana, oraz
innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa;

2) dostarczenie wilasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, umowy, materiatéw niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy;

3) ochrona mienia zaplecza i terenu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2;

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego terenu  budowy i
prowadzenie rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w sposéb
nienarazajacy osob pozostajacych pod opieka szkoty na niebezpieczeristwo i
ucigzliwo$ci wynikajgce z prowadzonych prac z zastosowaniem szczegblnych
srodkéw ostrozno$ci w zakresie wygrodzenia i oznakowania znakami
informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju
zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez
caly czas trwania realizacji zadania;

nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych;

niezwtoczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu rob6t zanikajacych,

biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania przedmiotu
zamOwienia w sposéb odmienny od uméwionego,

8) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktére moga wplyngé na jakos¢ robét lub termin zakonczenia
robét.

9) pokrycie kosztéw zwiazanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy;

10) uiszczanie optat za:

a) pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,
b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazaf licznika,

11) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych si¢ w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;

12) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwolywanych przez
Zamawiajgcego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy;

13) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

14) uporzadkowanie terenu budowy po wykonanych robotach w terminie nie
p6zniejszym niz termin odbioru koficowego wykonanych robét;

15) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakofczeniu robét budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed
rozpoczgcia robot budowlanych;

16) sktadowanie zdemontowanych urzadzeri i materiatéw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru. W przypadku utylizacji
materiatéw z rozbiérki, zakres i rodzaj ich nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym,

17) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzeAi w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich;

18) Zgtoszenie wykonania robét do odbioru;

19) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materialéw i urzadzen
rownowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem;

20) wykonywanie dodatkowych badan materialéw lub robét budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego co do ich jakosci;

21) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestéw na

J&9
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materiaty i urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce;

22) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego;

23) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarangji;

24) prowadzenie prac budowlanych ze szczegélng ostrozno$cig, zachowaniem
przepisobw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami
prawa budowlanego;

25) uporzadkowanie terenu budowy kazdego dnia po zakoriczeniu robét;

26) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia terenu
budowy, a takie w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie i
uniemozliwienie dostepu na teren budowy osobom postronnym, w szczegoblnosci
uczniom oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia;

27) przedkladanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, i jej zmian;

28) przedkladanie Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian;

29) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru;

30) wykonanie inwentaryzacji punktu ,zero” i przediozenie jej Zamawiajacemu
przed rozpoczeciem robét budowlanych,

31) protokolarne przekazanie Zamawiajacemu terenu budowy po zakonczeniu
robét budowanych w terminie wspélnie ustalonym przez Strony, przy
udziale Inspektora Nadzoru, a w przypadku braku porozumienia stron, co
do terminu przekazania terenu budowy - w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, nie pézniej niz w ciagu 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania Zamawiajacego do przekazania terenu budowy.

Wykonawca jest wytwérca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma

obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z

zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére moga zostaé poddane odzyskowi, w szczegdlnosci ztom,

ton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,
chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

Wykonawca  zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposéb

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koricowego

realizowanego zaméwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej

inwestycji robét, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robét rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy,
ktéry powinien je zagospodarowaé zgodnie z przepisami powszechnie
obowiazujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji pracz

przedstawicielami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposéb nienarazajacy oséb

trzecich na niebezpieczefistwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robét, z

jednoczesnym zastosowaniem szczegOllnych §rodkéw ostroznoéci.
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10.

Do dnia komisyjnego odbioru koficowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedng faktura konicowa,
wystawiong po dokonaniu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2.
Do faktury koncowej wstawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie
kwot uméwionych wynagrodzen wszystkich zgloszonych podwykonawcéw lub
dalszych  podwykonawcéw w  przypadku, ktérych zamawiajagcy ponosi
odpowiedzialnoé¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien
publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu
wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem fakturg stanowigca podstawe zaplaty.
Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposéb
umozliwiajacy rozliczenie rob6t wykonanych przez podwykonawcéw.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT w
terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajacego pod warunkiem spetnienia
wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3.
Zamawiajgcy dokona bezposéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu
pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wytacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemne;j o:

1) zamiarze dokonania bezpoéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowany przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczacych zasadnoci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Strona 81z 27



11. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust, 11 pkt 2), w
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1) i 2),
Zamawiajgcy moze:

1y

2)

3)

nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnoéé takiej zaptaty, albo
ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnoé¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zapflaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3), Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Zasady wystawiania faktur:

i)
2)
3)
4

5)

8)

Nabywca faktury jest: Powiat Klobucki, Rynek im. Jana Pawta II 13, 42-100
Ktobuck NIP: 574-20-56-518,

odbiorcg faktury jest: Starostwo Powiatowe w Ktobucku, Rynek im. Jana Pawla
113, 42-100 Ktobuck, NIP: 574-17-83-156.

Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy o
podatku od towaréw i ustug.

Wykonawca jest zobowigzany podaé¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawcg dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpézniejna 5 dniroboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb platnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie péZniejszym, ustalony
pierwotnie termin platnoéci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie,

Wykonawca o$wiadcza, ze sporzadzajac JPK_V7M lub JPK_V7K przy pozycji
dokumentujgcej niniejsza sprzedaz umieéci whaéciwe oznaczenia grup towarow,
rodzaju transakgcji lub dowodu sprzedazy.

Faktura konicowa bedzie wystawiona przy uzyciu Krajowego Systemu
e-Faktur (dalej: KSeF). Faktura ptatna w terminie 30 dni od daty przestania
faktury do KSeF. W przypadku koniecznosci udostepnienia faktury w sposéb
uzgodniony (tryb awaryjny) - faktura przekazana poza KSeF platna w
terminie 30 dni od daty faktycznego otrzymania wizualizacji faktury. W
takich przypadkach wizualizacje faktury przekazywanej poza KSeF
Wykonawca bedzie przesylal na adres: starostwo@klobuck.pl. Data
otrzymania bedzie wéwczas data przestania wiadomosci e-mail. Wykonawca
moze réwniez przekazywa¢ wizualizacje faktury w formie papierowej (np. w
razie pojawienia si¢ przej$ciowych probleméw technicznych) i doreczaé ja
na adres siedziby Zamawiajacego. Powyzsze znajdzie zastosowanie
odpowiednio w przypadku awarii catkowitej KSeF.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci
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15.

16.

zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtaSciwa lub
wymaga dodatkowego sprawdzenia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, Zadajac jednoczes$nie dodatkowych wyja$nien
lub zmiany faktury.

Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 16, bedzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjaénien lub prawidlowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw

robét:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zostaé wpisane do dziennika budowy przez Kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokét robot zanikajacych) - nie stanowia podstawy do
wystawienia faktury,

2) odbiér koncowy po zakonczeniu catoéci prac objetych przedmiotem
zamoéwienia - bedacy podstawg wystawienia faktury koncowej, o ktérej mowa w
§ 5 ust. 1 umowy.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktérych

mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru cze$ciowego lub

koncowego, bedzie faktyczne wykonanie wszystkich Swiadczen przewidzianych w

danym etapie, zgodnie z harmonogramem (dla obioru czeSciowego) lub cato$ci

Swiadczenia (dla obioru koncowego), potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem

dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektoranadzoru.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru cze$ciowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

kazdorazowo nastepujace dokumenty:

1) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, zZe wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru),

2) Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét, opisana i skompletowana w
formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Protokoly i za§wiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane STWIOR,

4) Dziennik budowy do wgladu,

5) Inne dokumenty wymagane w STWiOR.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koficowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane:

1) Dziennik budowy;

2) Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét, opisang i skompletowang w
formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, Ze wbudowane wyroby
budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika Budowy i potwierdzone przez Inspektora
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10.

11.

Nadzoru);

4) Protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw rob6t o zakoficzeniu robét
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami;

6) Dokumenty potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadéw;

7) Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wiaczona do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
oswiadczeniami geodety w dwéch egzemplarzach,

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koricowego w terminie

do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia g0 o osiggnieciu gotowosci do danego

odbioru.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koricowego, w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tych odbioréw.

W protokole odbioru koricowego strony wskaza w szczegdlnosci zakres wykonanych

prac, date ich zakoficzenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac oraz

ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usunigcia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczeristwa /wady istotne/ Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu
usunigcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunigcia nie krétszy niz 7 dni;

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczeristwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zamowienia wyznaczajac termin ich usunigcia nie krétszy niz 7 dni;

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy Ilub zadaé ponownego wykonania przedmiotu
zaméwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w

ramach wykonawstwa zastepczego na j ego koszt.

W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 1, terminem wykonania

zamoOwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowoéci do

odbioru przedmiotu zaméwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data
pierwotnego zgloszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy
Kierownik budowy dziataé bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Kierownik budowy zobowigzany jest do:
1) zlozenia Zamawiajacemu najpézniej w dniu przekazania placu budowy
oSwiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy;
2) prowadzenia dziennika budowy;
3) przedktadania Inspektorowi  Nadzoru wnioskéw 0
zatwierdzenie do wbudowania materiatéw przed ich wbudowaniem;
4) zglaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
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ulegajace zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb ibadan przed
zgloszeniem ich do odbioruy;

5) informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajgcych

zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie

poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrocic¢
roboty do stanu poprzedniego;

koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez

podwykonawcéw;

uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach;

uczestniczenie w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw

uprawnionych;

9) niezwlocznego informowania pisemnie i droga elektroniczng Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego o problemach lub okolicznoéciach, ktére moga wptynaé
na jako$¢ robét lub opdéZnienie terminu zakonczenia zadania;

10) Informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwlocznie, lecz nie p6Zniej niz w terminie
5 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

&3

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej Zatgcznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami
wiasnymi za wyjatkiem robét w zakresie:

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z

opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

Z) terminwykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy;

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegllnoéci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptac;ji i
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zgody Wykonawcy;

umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;
umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13;
zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy;

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w
terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

& Iy

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s dostawy materiatéw budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz ustugi transportowe.
Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotycza réwniez uméw o
podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o kt6rym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okredlony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia
otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw
0 podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania cze$ci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzani Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zaméwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sig¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o
ile s3 juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
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zamoOwienia, a takZze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym

w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamdéwienia.

18. Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego

podwykonawece lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

19. Zamawiajacy, moze zZgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub wymagan
dotyczgcych podwykonawstwa, okre§lonych Umowg, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwltocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

20. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 19 umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy obowigzujaca przez okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

21. W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem,
Ze przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany
jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposéb ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
1. Osoba upowazniong do kontaktéw:

1) z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: ....ccooevrrverrerunns P 0 o =] IR ;
(- 11T || R

2) zZamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ......ccceeverinennee F 11 o () PO ;
e-mail: oo

2. Osoby wymienione w ust. 1, nie sg3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowienn umowy, w szczegdlno$ci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane.
5. Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w osoble vy NP tel: e e-mail: e, ; upr.
bud. nr: ...

2) kierownika robét elektrycznych w osobie: ............; I telr ; e-mail:
............... ;upr. bud. nri e

3) kierownika roboét instalacyjnych w osobie: ...............; nr tel.: .................; e-mail:
............... supr. bud. nr: .

6. Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany w
wykazie 0s6b ztozonym do postepowania. Zmiana osoby wskazanej w ust. 5, w trakcie
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realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedlozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i dodwiadczenie
wskazanych os6b bedg spetnialy wymagania okre$lone w SWZ, a dokonana zmiana nie
spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie
nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpi¢ z
whnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeliw
jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje sie ze swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wéwczas zastgpienie tej osoby
w ciggu 14 dni inng osoba spelniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za
wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie
pisemnej strony ustalaja, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca,
Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z
wykorzystaniem poczty elektronicznej).

§10
Procedura zapewnienia jako$ci

. Miesieczne raporty o postepie i wykonywania robét beda przygotowane przez
Wykonawce wedtug wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedktadane
mu oraz Zamawiajgcemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 5 dni od
ostatniego dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla
Inspektora oraz Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdy wykonawca rozpocznie projekt lub roboty w drugiej potowie
miesigca, wowczas pierwszy miesieczny raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie
kolejnego miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.

. Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie rob6t lub w
terminie okre$lonym przez inspektora nadzoru lub zamawiajacego, na placu budowy
lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu, zamawiajgcy ma prawo zwotania
rady budowy z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy zebrania
w celu oméwienia raportu o postepie prac i robét oraz oméwienia probleméw
zwigzanych z realizacja prac projektowych i robét objetych umowa. Wykaz
probleméw stanowigcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej z zakladanymi
terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najpézniej na 7 dni przed
planowanym zebraniem rady budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony
inspektowi nadzoru oraz Zamawiajagcemu. W zebraniach rady budowy, wedlug
wlasnego uznania moze braé¢ udziat przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne
osoby, ktorych udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru.

- Wciagu 3 dni od dnia, w ktérym odbylo sie zebranie rady budowy inspektor nadzoru
przekaze wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania Rady.

. Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s0b o terminie i miejscu zebrania rady budowy.

. Zamawiajgcy, inspektor nadzoru lub wykonawca mogg zazada¢ zwotlania
dodatkowego spotkania w celu oméwienia probleméw zwiazanych z realizacjg praci
robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i
powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie
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1 Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej (0C),
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci, obejmujacej zakres zgodny z przedmiotem

zaméwienia, na sume gwarancyjna nie mniejszg niz wynagrodzenie umowne brutto
wynikajace z niniejszej umowy.

2 Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, musi obowigzywaé co najmniej od dnia
przekazania placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 do kofca realizacji
umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise, ktérej termin waznosci przypada przed
terminem realizacji umowy, bedzie zobowigzany przed utratg jej waznosci
przedtozy¢ nowg polise w celu zachowania ciggtoséci ubezpieczenia na okres kolejny
pod rygorem zaptaty kar umownych w wysoko$ci 2.000 zt za kazdy dzien zwloki
liczony od dnia utraty waznoéci dotychczasowego ubezpieczenia.

3 Przed przekazaniem terenu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca
jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu pos$wiadczonej za zgodno$é
z oryginalem kopii polisy ubezpieczeniowej (0C), o ktérej mowa w ust. 1.

4 W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w
ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy.

5 Ewentualne opéZnienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigzaé w catosci Wykonawce.

6 Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, podlegajg akceptacji
Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja i rekojmia.

1. Z chwilg podpisania protokotu odbioru korficowego, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu: ......! miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane, oraz wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwaranciji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi na wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materialy i
urzadzenia i zobowigzuje si¢ do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie
w ciggu terminu okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

4. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru konicowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy.

5. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

6. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakoSciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usunigcia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

7. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 6,
ze wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajacemu, w szczegdlno$ci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

8. JezeliWykonawca nie usunie wad w terminie okre§lonym w ust. 6, Zamawiajgcy moze

1 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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zleci¢ usunigcie ich podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastepcze) na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 8, Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciagu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za op6Znienie w transakcjach handlowych.

W szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi' zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowiazany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zglasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: ........oeceuiiveerersreceeeencenn,

W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usuna¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarangji.

Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uplywem ... miesiecy od dnia odbioru koncowego.
W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby, adresu e-mail lub nazwy Wykonawcy;

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego;

3) ogloszeniu swojej likwidacji;

4) zawieszeniu dziatalno$ci.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do
wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktére powstaly w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzefi lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét.

Udzielajagc  gwarancji Wykonawca zapewnia bezptatne czynnoéci przegladow
gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caly przedmiot zaméwienia.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w
trakcie realizacji zaméwienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét
budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe
objete zakresem zaméwienia (nie dotyczy kierownikéw budowy i kierownikéw
robét).

Obowiazek, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym nie dotyczy sytuacji, gdy prace
te beda wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce
dziatalno$¢ gospodarcza w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
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czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0s6b
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest
do:
a) zadania nastepujgcych o$§wiadczen i dokumentow w szczegolnosci:
— oS$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
— os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
— poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
~ innych dokumentéw
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imig i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace i zakres obowigzkéw pracownika.
b) zadania wyjaéniefh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnosci nie pdzniej niz w
terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panistwowg Inspekcje Pracy.
W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajgcemu aktualne
dokumenty wskazane w ust. 2.
W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty wlasciwej kary umownej wskazanej w §
14 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapis6w, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
przez caty okres realizacji zamoéwienia, wszystkich os6b wykonujgcych czynnoéci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowigzku.

§ 14
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) zazwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia, o ktérych
mowa w § 6 ust. 9 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

3) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie
wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 6 lub ust. 7,

4) w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia
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podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 8 umowy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy,

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% kwoty,
z ktorej zaptatg w zwloce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

6) w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

7) wkazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci
5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
§ 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki od uplywu terminu, o ktérym mowa w
§ 8 ust. 7 umowy,

9) w kazdym przypadku niedopelnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 umowy - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnosci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

10)za zwloke w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 2 lub 5
umowy w wysoko$ci 2 000,00 zt za kazdy dziefi zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 5 umowy,

11)za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 13
ust. 3 umowy - w wysokosci po 2 000,00 zi za kazdy dzieri zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

12)za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokoséci 400 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 lub 8 umowy,

13)w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajacy 6 miesiecy, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - w wysoko$ci 5 000,00 zt za
kazdy przypadek;

14)w kazdym przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysoko$ci 500,00 zt
za kazdy dzieii zwloki od uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna
najpdzniej zosta¢ dokonana,

15)w przypadku nieprzediozenia polisy, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 umowy, w
terminie 7 dni przed utratg jej waznoéci - w wysokosci 500,00 zt za kazdy
dzien zwioki.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywicie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy ma prawo do potracenia kar umownych z faktury przedtozonej do
zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego
terminu zaptaty tej kary.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty
kary z platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
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umowy.
Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutdéw. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze
stron wynosi 30% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy, opréocz przypadkéw gdy wystapily okolicznosci okre$lone w art. 456

ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych zastrzega sobie prawo do odstgpienia od

umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia,
w sposdb niezgodny z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami Inspektora/Inspektoréw Nadzoru lub postanowieniami umowy
pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen
i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach;

2) gdy Wykonaweca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez zamawiajgcego;

3) zwloka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni;

4) gdy wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robét i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni;

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowod6w ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego cigglosci
w okresach wynikajacych z umowy;

6) wystgpita konieczno$¢é co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy;

7) w przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu w
§ 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia oéwiadczen, o ktérych mowa
w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych mowa

w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub w formie

elektronicznej pod rygorem niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawieraé

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegétowe:

1) w terminie wspélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegOlowy protokét inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia;

2) Wykonawca niezwlocznie, a najpdZniej w terminie 3 dni od dnia odstapienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy;

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstapienia od umowy, ktére nie moga by¢
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wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa.

4) Wykonaweca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace;

5) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione;

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majacymi na celu
ochrong Zycia i wlasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusci go najpbézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego;

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymal ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstapienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub Zorganizuje

zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§16
Kary umowne z tytutu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) ztytutu odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 umowy - w wysokosci 15 % wartosci
prac niewykonanych;

2) ztytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego - w wysokosci 15% warto$ci prac niewykonanych.

Zamawiajacy zobowiazany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytulu

odstapienia od umowy w przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z

przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 15% wartoéci prac

niewykonanych, z wyjgtkiem wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust. 1

ustawy Pzp w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania

UIMOWY W fOITNIE c..oveeerrrersrrssensesemsssssssessesesesessssessssssmsesessaens w wysokosci 3 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi Kkwote: ... ztotych
(stownie.................. )

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczefi Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koricowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
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Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w oKresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Kwota w wysokosci ..................... ztotych (stownie: ), stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdécona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koficowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczei z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZ3CA  wevvrvrverrerrsveves ztotych (stownie: ... ), zostanie
zwrocona nie pézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi tj. po okresie ...
miesiecy od dnia odbioru konicowego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwolalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zgdanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zaméwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonal je nienalezycie (w szczego6lnosci nie usungt
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi si¢ na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zamoéwienn publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggltoéci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych
mowa wust. 617,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

Zamawiajgcy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego
terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy
roszczen Zamawiajacego w catoéci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
pozostatej cze$ci od Wykonawcy.
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§18
Zmiany umowy

1 Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowyw
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

)

2)

3)

4)

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sily wyzszej, przez ktérag
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastapito po dniu wejcia w zycie umowy, w
szczegllnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski Zywiotowe, strajki oraz akty
wladzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zaméOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania
okoliczno$ci sity wyzszej;

przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamdwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowiacych
przedmiot zaméwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw
infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamOwienia nastapi o liczbg dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenie robét
budowlanych;

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedluzenie terminu
realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalaciami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przediuzenia terminu
realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o kt6rym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie
rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy czym
przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbedna do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnieni (ustaler)) z wihasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych
organow oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowe]j zmian nie moze skutkowa¢ zwiekszeniem (zmiana)
zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiacej zatgcznik nr
1 do umowy oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w
§3ust. 1;

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych powodujacych - ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie
lub przerwane wykonywanych rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zaméOwienia w okresie dluzszym niz 5 nastepujagcych po sobie dni
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6)

9

10)

11)

12)

13)

14)

kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o tyle dni, przez ile
trwato ich wstrzymanie;

przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapic¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzedowe i wiadz samorzadowych, zmiany obowigzujgcego prawa,
wyniki ekspertyz, wyroki sadowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, przy czym
przedluzenie terminu wykonania zamdwienia nastagpi o liczbe dni,
odpowiadajacg okresowi oczekiwania,

przedluzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych,
archeologicznych, $rodowiskowych, konserwatorskich lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektoweji powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robét lub konieczno$¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy
czym przedtuZenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbedng
do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem;

przediuzenia terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1,
moze nastgpi¢ na skutek ujawnienia podczas wykonywania robét stanowisk
archeologicznych, zabytkéw ruchomych i nieruchomych wymagajacych
zabezpieczenia - o czas niezbedny na ich zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile
przerwa ta bedzie wymagac przedtuzenia terminu realizacji;

przediuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1
moze nastapi¢ w zakresie niezbednym do wykonania rob6t zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamdéwien
publicznych;

zmiany terminu wykonania zaméwienia lub zakresu $wiadczen lub
sposobu wykonywania zaméwienia moze nastapi¢ w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni
wplyw na termin realizacji przedmiotu zaméwienia lub zakres §wiadczen stron
umowy lub sposéb jej wykonywania;

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnoéci na rzecz
Wykonawcy moze nastapi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegélnoéci wynikajacych
ze zmiany zasad platnoSci programéw lub funduszy lub innych Zrédet
finansowania inwestycji objetej niniejsza umowg lub zmiany zapiséw umowy o
dofinansowanie projektu;

zmiany terminu wykonania zaméwienia lub zakresu $wiadczen lub
sposobu wykonywania zamdéwienia moze nastapi¢ o ile bedg konieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegélnosci
przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie wynikajagcym z tych
przepisow;

zmiany terminu wykonania zaméwienia lub zakresu s$wiadczenn lub
sposobu wykonywania zaméwienia moze nastgpic¢ w przypadku koniecznosci
wykonania robét nieujetych w dokumentacji projektowej;

zmiany zasad platnosci. Jezeli przed zakoficzeniem realizacji zaméwienia
Zamawiajgcy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczacg podatku
od uméw zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktéra wskaze na
konieczno$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy oferty i
umowy, Zamawiajgcy przewiduje mozliwo§¢ zmiany umowy z Wykonawca na
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podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajgcq na zmianie stawki podatku VAT

- do tych cze$ci zamoéwienia, do ktérych bedzie to uzasadnione w $wietle

otrzymanej interpretacji indywidualnej (stala zostaje kwota netto, wykonawca

wystawi faktury z wla$ciwym podatkiem VAT);
15) Zamawiajacy przewiduje réwniez zmiane umowy:
a) w odniesieniu do zakresu lub sposobu $wiadczenia Wykonawcy,
b) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy bedacg konsekwencja zmian
zakresu lub sposobu §wiadczenia Wykonawcy,
c) wodniesieniu do terminu jej wykonania
— w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania
umowy w tym sposobu wykonywania robét budowlanych do zmian
ustawy Prawo budowlane, ktére wejda w zycie podczas trwania umowy.
2 Zamawiajacy nadto przewiduje mozliwo$é zmiany umowy w nastepujacych
okoliczno$ciach:

1) Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany os6b odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy lub
robét, przy czym osoby zastepujace musza spelnia¢ warunki okreslone dla tej
osoby w ramach postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego,

2) w przypadku zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwiazan
technicznych lub materialowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie
prowadzenia robét na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, przy czym
dopuszcza sig je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest
réwnowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje
dokumentacja. W tym przypadku strona wystepujgca o zmiane przedstawia
projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.
Projekt taki wymaga akceptacji Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji
przez strony umowy (przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego),

3) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidzial korzystania z
podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca
powierzenia przez wykonawce wykonywania cze$ci zaméwienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to
za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemne;j,

4 w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidzial korzystanie z
podwykonawcéw, przewiduje si¢ mozliwa zmiane umowy dotyczaca
samodzielnego wykonania przedmiotu zaméwienia lub zwiekszenia badz
zmniejszenia liczby podwykonawcéw, jezeli wykonawca uzna to za konieczne
i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwient publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialtu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powolywal sie w takcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia. Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze
nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce o$wiadczen
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ktérzy byli zwigzani umowa z
dotychczasowym podwykonawca, potwierdzajacych zaptate przez niego
naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zaméwienia do dnia dokonania
zmiany umowy w tym zakresie.

5 Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, innych materiatéw i urzadzen niz przewidziane w
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dokumentacji pod warunkiem, ze:

a) wynika¢ bedg z koniecznoéci usunigcia bledéw w dokumentacji lub
realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w
dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sa niedostepne na
rynku, zostaly wycofane z produkgji;

c) Wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce bedzie zapewniaé wyzszg trwato$é i lepsze warunki
eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastapi
kosztorysem réznicowym, ktéry stanowié bedzie réinice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla rob6t podstawowych, a kosztorysem robét
zamiennych., Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach
okreSlonych dla kosztorysu robét dodatkowych. O koniecznoéci
wykonania robét zamiennych zamawiajacy pisemnie powiadamia
wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora
nadzoru kosztorysu réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez
zamawiajgcego strony dokonajg zmiany umowy. Kosztorys zamienny
oparty bedzie na nastepujgcych zatozeniach:

— ceny czynnik6w produkcji (Rg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu, o
ktérym mowa w § 3 ust. 6,

— wprzypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robét w oparciu
0 pozycje z kosztorysu, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostana
przyjete wg zasad wskazanych w § 3 ust. 11.

3. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zaméwied
publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego, 0s6b wskazanych do kontaktéw miedzy
stronami umowy).

4. Strona, ktora wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia
wniosku o taka zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznoéci wymagajg formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy.

5 Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i
podpisania przez obydwie strony umowy.

6. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i
Zamawiajacy.

7. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§19
Klauzula waloryzacyjna
1 Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi
zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamoOwienia:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywa¢ sie bedzie w oparciu o
miesigczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do
poprzedniego miesigca - zwany dalej wskaznikiem GUS, '

2) w sytuacji, gdy $rednia opublikowanych wskaznikéw GUS za pelne miesigce w
okresie migdzy zawarciem umowy, a podpisaniem protokotu odbioru koficowego,
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o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) przekroczy poziom 5%, strony mogg ztozy¢
whniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

3) strona po speieniu przestanek wskazanych w pkt 1) i 2) moze ztozy¢ wniosek o
zmiang wynagrodzenia w wysokoéci wynikajacej z wyliczenia:

AXx(B%-5%) =C,

gdzie:

A - warto$¢ wynagrodzenia umownego,

B - $rednia opublikowanych wskaznikéw GUS za peine miesigce w okresie miedzy

zawarciem umowy, a podpisaniem protokotu odbioru korficowego,

C - warto$¢ zmiany.

4) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawié¢ w szczegoblnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wzrost kosztéw materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji zaméwienia.

5) faczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 1% w
stosunku do pierwotnej wartosci umowy,

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy,

7) klauzula waloryzacyjna nie ma zastosowania w okresie 6 miesiecy od dnia podpisania
umowy.

§20
Wierzytelnoéci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.
§21
Postanowienia koncowe

1 Stronyzobowigzuja sie dozachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowiazek przekazania
informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat
bedzie z obowiagzujacych przepiséw prawa.

2 W sprawach nieuregulowanych niniejszg umows stosuje sig przepisy obowiazujgcego
prawa, w szczegélnosci Kodeksu Cywilnego, Prawa zaméwieri publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjga umowy.

4 Wszelkie spory mogace wynikna¢ z umowy rozstrzygane beda przez sad powszechny
wiasdciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5 Wszelkie zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci.

6 Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

7. Zalacznikami do umowy sa:

1) Zlozona oferta;
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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