ZAtACZNIK NR 1 DO SWZ — PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWANR
zwana dalej ,Umowaq”, zawarta w dniu r. w Warszawie pomiedzy:

TEATREM ATENEUM im. Stefana Jaracza ulica Stefana Jaracza 2, 00-378 Warszawa,
wpisanym do rejestru samorzadowych instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta
m.st. Warszawy pod numerem RIK/1/2000/SPW, NIP 5250009588,

reprezentowanym przez:

, zZwanym dalej ,Zamawiajacym”,

(firma, siedziba, adres) wpisang do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy

Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS , kapitat zakladowy w wysokosci
zt, wptacony ,
NIP: , REGON: , reprezentowang przez:

uprawnionym do reprezentacji Spotki, zgodnie z Informacjg odpowiadajgcg odpisowi

aktualnemu z rejestru przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru Sadowego, ktdérej wydruk

stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy lub zgodnie z petnomocnictwem

albo

[w przypadku, gdy Wykonawca jest osoba prowadzaca dziatalnosc¢ gospodarczg]

(imie, nazwisko) zamieszkatym/-g nr PESEL

prowadzacym/-g dziatalno$¢ gospodarczg pod firma

(petne brzmienie firmy obejmujgce imie i nazwisko), wpisang do Centralnej Ewidencji i

Informacji o] Dziatalnosci Gospodarczej RP, Zwanej dalej »CEIDG”,

(adres pod ktérym prowadzona jest dziatalnosS¢) NIP:
, REGON: , zgodnie z aktualnym wydrukiem z CEiDG, stanowigcym

zatacznik nr 1 do Umowy

albo

[w przypadku, gdy Wykonawcg sg osoby fizyczne w formie spotki cywilnej]

(imie, nazwisko) zamieszkatym/-3 nr PESEL

prowadzgcym/-g dziatalno$¢ gospodarcza pod firma

(petne brzmienie firmy obejmujgce imie i nazwisko), wpisang do Centralnej Ewidencji i

Informaciji o] Dziatalnosci Gospodarczej RP, zwanej dalej .CEIDG",

(adres pod ktérym prowadzona jest dziatalno$¢) NIP:
, REGON: , Zgodnie z aktualnym wydrukiem z CEiDG, stanowigcym

zalacznik nr 1 do Umowy,

(imie, nazwisko) zamieszkatym/-3 nr PESEL
prowadzacym/-g dziatalno$¢ gospodarczg pod firma
(petne brzmienie firmy obejmujgce imie i nazwisko), wpisang do Centralnej Ewidencji i

Informacji o} Dziatalnosci Gospodarczej RP, ZWanej dalej »CEIDG”,
(adres pod ktérym prowadzona jest dziatalno$¢) NIP:
, REGON: , zgodnie z aktualnym wydrukiem z CEiDG, stanowigcym

zatacznik nr 1 do Umowy,
prowadzacymi wspdlnie dziatalnoS¢ gospodarczg pod firma ,
, (adres pod ktorym prowadzona jest dziatalnosc¢), NIP: ,
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REGON: , zgodnie z aktualnym wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej RP, zwanej dalej ,CEIDG” oraz umowa spotki cywilnej
stanowigcymi zatgcznik nr 1 do Umowy,

zwanym dalej ,Wykonawcg”,
zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”, a kazda z osobna , Strong”,

W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w
trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z p6zn. zm.), zostata
zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. W zwigzku z rozstrzygnieciem postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym, ktdérego przedmiotem jest: kompleksowa realizacja budynku
magazynowego z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu, na dziatce nr ew.
91 z obrebu 5-04-08 w Warszawie, zgodnie z decyzjg o pozwoleniu na budowe NR
279/SRD/PB/2025 z dn. 16 wrzes$nia 2025 r. oraz dokumentacjg projektowg stanowigca
zatgcznik nr 10 do Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie za wynagrodzeniem do wykonania
na rzecz Zamawiajgcego robdt budowlanych okre$lonych w Umowie w oraz wykonania
pozostatych zobowigzan wynikajgcych z Umowy, co zwane bedzie dalej jako ,Przedmiot
Umowy”.

2. Nastepujace pojecia uzyte w Umowie beda miaty przypisane im ponizej znaczenie:

1) Data zawarcia Umowy — data wskazana w komparycji Umowy;

2) Dni robocze - dni tygodnia od poniedziatku do piatku, z wylgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy oraz dni uznanych za wolne od pracy u
Zamawiajgcego;

3) Dni —dni kalendarzowe;

4) Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji
Przedmiotu Umowy, obejmujgcy w szczegdlnosci: projekt budowlany i wydang na
jego podstawie decyzje o pozwoleniu na budowe nr 279/SRD/PB/2025 z dnia
16.09.2025 r., projekt wykonawczy i Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru
robot, przedmiar robdt, Opis Przedmiotu Zamowienia;

5) Dokumentacja warsztatowa — dokumentacja uzupetniajgca i uszczegotawiajgca
Dokumentacje projektowa, o elementy niezbedne do precyzyjnego wykonania
Robdt, takie jak rysunki poszczegolnych elementdw i detali, wymiary
poszczegdlnych elementdw i inne elementy szczegdtowe;

6) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu Prawa budowlanego oraz
aktéw wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw
przebiegu czesci lub catosci Robdt budowlanych, oraz wszelkich innych zdarzen i
okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowosci realizacji Przedmiotu Umowy;
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7) Gwarancja — zobowigzanie Wykonawcy do usuwania wad i usterek na warunkach
i okresie okreslonym w Umowie oraz w warunkach gwarancji stanowigcych
zafgcznik nr 5 do Umowy;

8) Harmonogram rzeczowo - finansowy (HRF) — dokument, o ktérym mowa w
§ 4 w postaci wykresu Gantta obrazujgcego kolejnos¢, czas trwania poszczegdinych
czynnosci harmonogramowych (na ktére sktadajg sie szczegdtowo opisane Roboty
ujete w Dokumentacji projektowej) wraz z okresleniem ich wartosci, stanowigcy,
po jego ustaleniu zgodnie z Umowg, Zatgcznik nr 6 do Umowy;

9) Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego;

10) Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana
przez Zamawiajgcego i zgtoszona do witasciwego organu nadzoru budowlanego,
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

11)Kierownik robot branzowych - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie
kwalifikacje do kierowania budowg w zakresie okre$lonych Robot, wskazana i
upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego;

12) Kosztorys — kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci na
podstawie Dokumentacji projektowej, opracowany przez Wykonawce zgodnie z
wymogami okreSlonymi w § 4 ust. 1-3, stuzacy celom informacyjnym oraz do
ewentualnych rozliczen, o ktérych mowa w Umowie, w szczegdlnosci w § 22.
Wartosci  kosztoryséw poszczegdlinych branz powinny odpowiadaé cenom
czastkowym za te branze, okreslonym w Tabeli Elementéw Scalonych ztozonej w
toku postepowania o udzielnie zamoéwienia publicznego poprzedzajacego zawarcie
Umowy. Kosztorys, po jego ustaleniu zgodnie z Umowa, bedzie stanowi¢ Zatgcznik
nr 7 do Umowy;

13) Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu Robdt, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej, a w
przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z
przeznaczeniem i rodzajem Robét, do ktdrych wykonania majg zostac zastosowane;

14)Oferta — pisemne osSwiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiocie
wykonania Robo6t budowlanych, zgodnie z postanowieniami SWZ oraz
postanowieniami Dokumentacji projektowej, ztozone Zamawiajgcemu w ramach
postepowania o udzielenie-zamoéwienia publicznego prowadzacego do zawarcia
Umowy;

15) Umowa — niniejsza umowa wraz z zatgcznikami;

16) Ustawa Pzp — ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z p6zn. zm.);

17) Prawo budowlane — ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024
poz.725 z pdzn. zm.) z wraz ze wszystkimi przepisami wykonawczymi;

18) Program naprawczy - opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z
Zamawiajgcym plan dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien powstatych z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i dotrzymanie terminéw okreslonych w
Umowie, obejmujacy w szczegdlnosci: propozycje nowych terminéw realizacji
poszczegdlnych etapdw Robdt, wskazanie konkretnych srodkéw i metod, ktorych
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zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminéw realizacji poszczegdinych
termindw wykonania Robdt, przyjetych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym;

19) Protokét koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy
zmian w zakresie Robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizagji
Przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robot zamiennych,
dodatkowych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych Robdt, w celu
prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy. Protokét koniecznosci sporzadzany
bedzie przez Kierownika budowy, podpisywany przez Kierownika budowy Iub
Kierownikow robot, wiasciwych branzowo inspektoréw nadzoru i Wykonawce oraz
akceptowany przez Zamawiajgcego;

20) Protokot Odbioru Czesciowego — sporzadzony na piSmie pod rygorem
niewaznosci i podpisany przez czionkéw komisji odbiorowej protokdt,
potwierdzajgcy wykonanie okreslonych czynnosci harmonogramowych okreslonych
w HRF;

21) Protokot Odbioru Koncowego - sporzadzony na piSmie pod rygorem
niewaznosci i podpisany przez czionkdw komisji odbiorowej protokdt,
potwierdzajgcy wykonanie catosci Przedmiotu Umowy;

22) Protokot Odbioru Pogwarancyjnego — sporzadzony na piSmie pod rygorem
niewaznosci i podpisany przez czionkdw komisji odbiorowej protokdt,
potwierdzajacy usuniecie przez Wykonawce Wad powstatych w okresie gwarangcji i
rekojmi;

23) Roboty/Roboty budowlane — catos¢ prac koniecznych do wykonania Przedmiotu
Umowy, ktorych zakres okre$la Dokumentacja projektowa, w tym dostarczenie i
wbudowanie wszystkich koniecznych instalacji i urzadzen;

24) Sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktdrg
Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu, wystgpieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie oraz z dotozeniem nalezytej zawodowej
starannosci, nie mogli zapobiec ani uniknac¢, ani przezwyciezy¢ oraz ktdra nie moze
by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu; do  wydarzen
nieprzewidywalnych bez mozliwosci wptywu na nie mimo wysitku Stron zalicza sie
miedzy innymi:

a) wojne, przewrdt, zamieszki, rebelie,

b) ogodlnopolski strajk generalny w branzach majacych zasadniczy wptyw na
terminowa realizacje Przedmiotu Umowy, trwajacy dtuzej niz 30 dni,

C) ogtoszony przez administracje rzgdowg stan kleski zywiotowej obejmujgcy
Teren budowy;

d) epidemie lub stany zagrozenia epidemicznego.

25)SW2Z — Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia w ramach postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego prowadzgcego do zawarcia Umowy wraz z zatgcznikami;

26) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot Ilub STWIOR lub
Warunki techniczne wykonania iodbioru robot - opracowanie Iub
opracowania zawierajgce zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania Robdt
budowlanych obejmujace w szczegdlnosci wymagania witasciwosci materiatdw,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlinych Robot oraz okreslenie zakresu prac;
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27) Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

28) Termin wykonania catosci Robot budowlanych — oznacza termin, w ktérym
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ catos¢ Robdt budowlanych sktadajgcych sie
na Przedmiot Umowy oraz wykona¢ obowigzki, o ktérych mowa w § 17 ust. 13-14
Umowy, a takze w wyniku tego uzyskac podpisany Protokét Odbioru Koncowego.

29) Wada istotna — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych Przedmiot
Umowy Robotach budowlanych lub w jakimkolwiek ich elemencie, wtym w
instalacjach oraz urzadzeniach lub Materiatach (tak wady fizyczne jak i prawne),
ktére, majac na uwadze tre$¢ Dokumentacji projektowej lub wskazania wiedzy
technicznej z uwzglednieniem ktorych Wykonawca miat wykona¢ Umowe,
uniemozliwiajg umdwione uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem lub celem
Umowy albo bedace jawnie sprzecznymi z oczekiwanymi i wyrazonymi w Umowie
(w tym Dokumentacji projektowej) jego cechami lub parametrami;

30) Wada nieistotna — wszystkie inne wady niz Wady istotne;

31)Wada — Wady istotne lub nieistotne;

32) Personel — osoby wskazane w ,Wykazie 0sob” stanowigcym zatgcznik nr 4 do
Umowy.

§ 2.

Uszczegotowienia, rozwiniecia i modyfikacje dostarczonej Dokumentacji projektowej

bedace konsekwencjg nalezytego spetnienia zatozonego standardu i funkcji okreslonych

w Dokumentacji projektowej, a takze obowigzujgcych przepisow i norm techniczno-

budowlanych (ktérych obowigzek wykonania spoczywa na Wykonawcy) nie bedzie

uwazane za zmiane zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy, ale wymagajg zgody

Zamawiajgcego wyrazonej w formie dokumentowe;j.

. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego i osobe

sprawujgcg nadzor inwestorski o kontrolach i wypadkach zaistniatych na Terenie budowy

(nie pdzniej niz w terminie 1 Dnia od dowiedzenia sie o nich przez Wykonawce).

. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwiocznego informowania przedstawicieli

Zamawiajgcego oraz osoby sprawujgce nadzor inwestorski o wszelkich okolicznosciach

mogacych mie¢ wptyw na jakos$¢ Robot lub na zachowanie termindw wykonania Przedmiotu

Umowy, jak réwniez o innych istotnych dla nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy

okolicznosciach (nie podzniej niz w terminie 3 Dni od dowiedzenia sie o nich przez

Wykonawce).

Przedmiot Umowy zostat szczegdtowo okreslony w SWZ i obejmuje miedzy innymi:

1) wykonanie Robot okresSlonych na podstawie Dokumentacji projektowej, Oferty, zgodnie
z HRF, obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej,
sztukg budowlang, Umowg oraz z nalezytg starannoscig, w dobrej wierze.

. Zadne zatwierdzenia, sprawdzenie, $wiadectwa, zgody, badanie, inspekcje, polecenia,

powiadomienia, proby lub podobne dziatanie oséb sprawujacych nadzér inwestorski lub

0sob dziatajgcych w imieniu Zamawiajgcego, witgcznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniajg

Wykonawcy z jakiekolwiek odpowiedzialnosci ponoszonej przez niego na mocy Umowy,

wigcznie z odpowiedzialnoscig za btedy, pominiecia, rozbieznosci i niedopetnienia, a takze

bez odrebnego wyraznego porozumienia Stron w tym zakresie, sporzadzonego na pismie

Strona 5z 58



pod rygorem niewaznosci, nie mogg stanowi¢ zrodta zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

. Wykonawca, zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do Robot
budowlanych opisanych w Dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne
dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

. W przypadku, gdy zaistniejg okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 lub w przypadku
zaistnienia robot dodatkowych lub zaniechanych, Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji
tych robét zgodnie z technicznymi warunkami i szczegdtami ich wykonania okreslonymi w
Protokole koniecznosci, a zmiany te zostang wprowadzone z uwzglednieniem procedury
zmiany Umowy zgodnie z w § 22 Umowy.

. W przypadku koniecznosci wykonania Dokumentacji warsztatowych niezbednych do
wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca wykona te dokumentacje i uszczegdtowi
projekty wykonawcze w zakresie wykonania, poftaczen i montazu réznych elementéw
wykonczeniowych lub instalacyjnych lub w innych kwestiach zwigzanych z wykonywaniem
Robdt. Dokumentacje warsztatowe bedg podlegaty zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
przed przystgpieniem do wykonywania na ich podstawie Robdt. Zamawiajgcy wypowie sie
w kwestii zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia w terminie 7 Dni roboczych od dnia
przedtozenia dokumentacji. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Dokumentacje
warsztatowe z nalezytym wyprzedzeniem, umozliwiajgcym wypowiedzenie sie
Zamawiajgcego i wprowadzenie ewentualnych zmian. Zawinione opdznienie z tego tytutu
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu wykonania catosci Robdt budowlanych.

§ 3.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie Robot budowlanych oraz innych,
ktére stanowig Przedmiot Umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem,
wysokiej jakosci profesjonalnym sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli na terminowe
wywigzywanie sie ze wszelkich obowigzkdéw przewidzianych Umowsa;

2) przed ztozeniem Oferty w postepowaniu prowadzgcym do zawarcia Umowy zapoznat
sie z SWZ wraz z zatgcznikami, a w szczegdlnosci Dokumentacjg projektowa, Terenem
budowy oraz nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji Przedmiotu
Umowy;

3) wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze strony
jego wspdtpracownikdw, kontrahentéw lub podwykonawcéw w wykonaniu czynnosci
przewidzianych w niniejszej Umowie posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia
pozwalajgce na wykonanie Przedmiotu Umowy;

4) jakos¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktérych korzystat bedzie przy realizacji Przedmiotu
Umowy spetniajg wymogi techniczne okreslone odrebnymi przepisami oraz SWZ;

5) nie brat i nie bierze udziatu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktére
mogg wplynaé negatywnie na jakoS¢ lub terminowo$¢ wykonania obowigzkéw
przewidzianych
w Umowie;

6) nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce
lub uniemozliwiajgce mu wykonanie postanowien niniejszej Umowy.
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2. Wykonawca zobowigzuje sie, w ramach wynagrodzenia okres$lonego w § 8 ust. 1, w
szczegolnosci do:

1)

2)

3)

4)

),
6)

7)

8)

9)

wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami okreSlonymi w SWZ, z
Dokumentacjg projektowg, ewentualng Dokumentacjg warsztatowg, HRF, a takze z
Ofertg, stanowigcymi integralng cze$¢ Umowy, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa oraz nalezytg starannoscig, wymogami
bezpieczenstwa, dobrg jakoscig i wtasciwg organizacja i poprzez odpowiednio
wykwalifikowang zatoge;

najpdzniej w dniu przekazania oraz przejecia Terenu budowy Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzi¢, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), ktéry bedzie stanowit zatgcznik do protokotu
przekazania i przejecia Terenu budowy;

wykonania robot przygotowawczych, tymczasowych i prac towarzyszacych,
porzagdkowych oraz naprawy ewentualnych uszkodzen;

wykonanie na Terenie budowy zaplecza budowy dla potrzeb wykonania Umowy oraz
ponoszenie optat z tym zwigzanych w ramach przewidzianego w Umowie
wynagrodzenia;

zapewnienia Kierownika budowy oraz Kierownikdéw robdt wymaganych branz;
uporzadkowania Terenu budowy po zakonczeniu Robdt budowlanych oraz dbanie o
porzadek Terenu budowy w toku prowadzenia Robdt;

przygotowania dokumentdéw wymaganych przepisami prawa, zwigzanych z oddaniem
obiektu budowlanego do uzytkowania, w tym jezeli jest to wymagane przeprowadzenia
wymaganych préb, badan i odbioréw oraz geodezyjnych pomiaréw powykonawczych,
w tym mapy powykonawczej, instrukcji bezpieczenstwa pozarowego obiektu, a takze
$wiadectwa energetycznego i pozyskania zezwolenia na eksploatacje urzadzen przez
Urzad Dozoru Technicznego;

wykonania Robdt z petnowartosciowych i fabrycznie nowych Materiatéw i urzadzen
wiasnych, przewidzianych w Dokumentacji projektowej do wbudowania. Wszystkie
stosowane Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy powinny
posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne, oceny techniczne, deklaracje
wihasciwosci uzytkowych i atesty oraz muszg spetnial niezbedne wymagania zgodne z
Polskimi Normami, spetnia¢ warunki okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z pdzn. zm.) oraz przepisach
wykonawczych do tej ustawy;

zorganizowania w miejscu wykonywania Rob6t na Terenie budowy zabezpieczen
wynikajgcych z przepisdw bhp i ppoz. oraz powotania inspektora do spraw bhp
odpowiedzialnego

za utrzymanie bezpieczenstwa i przeciwdziatanie wypadkom;

10) prowadzenia dokumentacji budowy oraz dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji

powykonawczej uwzgledniajgcej przepisy prawa, w postaci papierowej oraz
edytowalnej elektronicznej na nosnikach CD lub DVD lub USB - odpowiednio po 2
egzemplarze (w formacie Word, PDF i dwg). Dokumentacja powykonawcza
kompletowana bedzie i przekazywana przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem
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Robdt oraz odbiorami czeSciowymi oraz odbiorami Robdt zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu;

11) opracowania, uzyskania zatwierdzenia przez wiasciwe organy i wykonania tymczasowej
organizacji ruchu, jesli bedzie tego wymagata technologia lub proces budowlany, oraz
demontaz oznakowania;

12) uzyskania zgody na zajecie okalajgcych Teren budowy ulic, chodnikdéw itp. dla potrzeb
wykonania Robdt i organizacji zaplecza budowy (w tym dostawy Materiatdéw oraz
urzadzen) i - w ramach przewidzianego w Umowie wynagrodzenia - poniesienia
kosztéw uiszczania optat z tym zwigzanych, a takze kosztdw uzyskania zgody na dojazd
ciezkim sprzetem, wjazd Srodkami transportu do Strefy Czystego Transportu oraz
innych wymaganych decyzji administracyjnych w zakresie drog/ulic (jezeli istnieje taka
koniecznosc);

13) zabezpieczenia drog prowadzacych na Teren budowy od uszkodzen, ktére moze
spowodowac transport i sprzet Wykonawcy, a w szczegdlnosci dostosowania sposobu
transportu do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatdéw i sprzetu do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach,
a w wypadku spowodowania tych szkdd — do ich naprawienia podmiotom
poszkodowanym;

14)przed przystgpieniem do Robdt, wykonania dokumentacji fotograficznej stanu
istniejgcego Terenu budowy terenu sasiadujgcego oraz sasiadujgcych z Terenem
budowy obiektow;

15)wykonania i przekazania Zamawiajgcemu w miare postepu Robdt dokumentacji
fotograficznej i archiwalnej dla wszystkich prowadzonych Robét, w szczegolnosci dla
robot zanikajgcych, wraz z opisem fotografii i datg oraz dotgczonymi danymi imiennymi
autora zdjec i jego pisemng zgoda na niekomercyjne wykorzystanie fotografii przez
Zamawiajgcego;

16) sktadowanie gruzu i odpaddéw z rozbidrek w pojemnikach ustawionych w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym, wywozenie gruzu i odpaddw z rozbidrek na biezgco, w
tym zagospodarowanie wytworzonych odpadow i przestrzeganie przepisow formalno-
prawnych wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023
r. poz. 1587 ze zm.);

17)wystepowania w imieniu Zamawiajgcego wobec organdw administracji i innych
instytucji (w tym zarzadzajgcych mediami) w toku wszelkich postepowan zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu Umowy;

18) uzyskania pozwolenia gestoréw medidéw na wszelkie Roboty zwigzane z tymi mediami,
w tym na usuwanie kolizji itp. przed przystgpieniem do realizacji tych czesci robdt,
ktdrych
to pozwolenie dotyczy;

19)uprzedniego powiadomienia Zamawiajgcego na piSmie o0 odcieciu medidw
(elektryczno$¢, woda, gaz i inne media) nie pdzniej niz na 3 Dni robocze przed
planowanym przystgpieniem do tych Robot wymagajacych takiego odciecia.
Wykonawcy nie wolno dokonaé odciecia mediéow bez pozwolenia wydanego przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 oraz stosowania
wszelkich rozsadnych $rodkéw celem utrzymania Terenu budowy i Robdt w stanie
wolnym od niepotrzebnych przeszkdd, w tym takich, ktére mogtyby stanowic
zagrozenie dla osdb;
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20) zapewnienia kaskow i kamizelek ochronnych oraz innego koniecznego ubioru dla
Zamawiajgcego i innych osdb wizytujgcych budowe;

21)wykonania robdt tymczasowych, wigcznie z zabezpieczeniami prac i obiektow
sgsiadujgcych, drogami, przejsciami, poreczami i ogrodzeniami, ktére z powodu
wykonywania Robot mogg by¢ konieczne dla uzytku i bezpieczenstwa publicznego i
Zamawiajgcego;

22)uczestniczenia w Radach Budowy oraz naradach koordynacyjnych, w terminach
wyznaczonych przez osoby sprawujgce nadzdr inwestorski lub Zamawiajgcego;

23) powiadamiania Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru Robot
zanikajagcych lub ulegajacych zakryciu w terminie do 3 Dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie
kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu;

24)usuwania szkod wyrzadzonych Zamawiajgcemu lub stronom trzecim przez
pracownikdw Wykonawcy, jego podwykonawcdw lub osoby, ktorymi sie postuguie;

25) utrzymanie porzadku na Terenie budowy;

26) przekazywania Zamawiajgcemu, na biezgco i sukcesywnie, najpdzniej 10 Dni przed
uzyciem do umowionych Robdt, kart materialowych, zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego, wraz z wymaganymi
przepisami aprobatami technicznymi, certyfikatami, deklaracjami, atestami
i zaswiadczeniami o dopuszczeniu materiatéw do stosowania w budownictwie, zgodnie
z Prawem budowlanym. Wykonawca powinien przesyta¢ karty materiatowe do
akceptacji w pierwszych mozliwych terminach, w tym zobowigzany jest do takiego
przekazywania kart, ktore nie doprowadzi do opdznien Zamawiajgcego z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy w akceptacji przedmiotowych kart;

27)wykonania na wtasny koszt wszelkich prob i badan wymaganych odrebnymi przepisami,
oraz badan laboratoryjnych w przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci
stosowanych Materiatdw lub wykonanych Robot. Koszty badan pokryje Wykonawca,
jesli watpliwosci Zamawiajagcego sie potwierdza, a w przeciwnym wypadku,
Zamawiajacy;

28) utrzymywania ciggtosci dostarczonych przed zawarciem Umowy Zamawiajgcemu i
optaconych polis OC, o ktérych mowa w § 14 oraz nowej polisy w przypadku uptywu
waznosci dotychczasowej polisy OC. Nowa polisa zostanie dostarczona w terminie nie
pozniejszym niz 15 Dni przed uptywem waznosci poprzedniej polisy;

29) dostarczenia Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
w przypadku uplywu jego waznosci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
Przedmiotowe wazne i skuteczne zabezpieczenie winno wptyngé do Zamawiajgcego nie
pozniej niz na 7 Dni przed uptywem wazno$ci poprzedniego zabezpieczenia;

30)w przypadku, gdy technologia lub pozostawanie w zwtoce w stosunku do
obowigzujgcego HRF tego wymagajg — zapewnienia (dotychczas nierealizowanej) pracy
w zakresie niezbednym do jego realizacji w pierwotnym terminie;

31) koordynacja wykonywanych Robét ze stuzbami technicznymi Zamawiajgcego;

32)Scistej i biezacej wspdtpracy z Zamawiajgcym, osobami sprawujgcymi nadzor
inwestorski i innymi osobami wskazanymi przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci do
niezwtocznego, tj. w terminie nie diuzszym niz 3 Dni roboczych, przekazywania im
stosownych informacji na kazde wystosowane zgdanie oraz umozliwienia sprawowania
biezacej kontroli realizacji Umowy;
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33)w przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom, petnienie
funkcji koordynatora podwykonawcdéw podczas wykonywania Robdt i zapewnienia
usuwania ewentualnych Wad;

34)terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca
dopuszcza podwykonawcdw do udziatu w realizacji Umowy;

35) przekazywanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w wyznaczonych terminach
informacji dotyczacych realizacji Robét oraz umozliwienia oraz nieutrudniania mu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania w kazdym czasie, a w razie koniecznosci —
wspotpracy przy wykonywaniu tych kontroli;

36) stosowanie sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy zgodnych z przepisami prawa lub zgodnych z postanowieniami
Umowy;

37) przekazywania dokumentéw Zamawiajgcemu zaréwno pocztg elektroniczng w formacie
.pdf jak i - na zadanie - Zamawiajgcego réwniez w formie edytowalnej lub w wersji
papierowej;

38)zapewnienia, aby personel Wykonawcy i jego Podwykonawcédw i dalszych
Podwykonawcdw uzywat na Terenie budowy ubran roboczych z wyrdzniajgcym
oznakowaniem firmowym kazdego z nich oraz kaskdéw ochronnych i identyfikatoréw
imiennych. Zamawiajgcy uprawniony jest, po wczesniejszym jednorazowym wezwaniu,
do usuniecia z Terenu budowy personelu nie stosujgcego sie do tego obowigzku lub
natozenia na Wykonawce kary umownej w wysokosci 100,00 PLN (stownie: sto ztotych)
za kazdy taki stwierdzony przypadek;

39)uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych zrealizowanego Przedmiotu Umowy w
okresie gwarancji i rekojmi i usuwanie stwierdzonych Wad;

40) zapewnienia Materiatdw i podwykonawcdw z nalezytym wyprzedzeniem (w tym z
uwzglednieniem termindw akceptacji kart materiatowych) oraz w sposdb, aby
zamdwienia i dostarczenie Materiatdw oraz wykonanie prac podwykonawczych nie
powodowato opdznien w wykonywaniu Umowy.

. Wykonawca zabezpieczy wykonywane Roboty, wtasne mienie, Teren budowy i jego

zaplecze az do odbioru, takze w czasie ewentualnej przerwy lub wstrzymania Robdt

budowlanych, oznakuje prowadzone Roboty oraz bedzie dbat o stan techniczny, estetyke i

prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas realizacji Robét.

. Wszelka dokumentacja wytwarzana i przekazywana Zamawiajgcemu lub osobie

sprawujgcej nadzor inwestorski lub wtasciwym organom przez Wykonawce w zwigzku z

realizacja Umowy musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Dokumenty i o$wiadczenia

przekazywane Zamawiajgcemu sporzadzone w jezyku obcym muszg by¢ ztozone wraz z

ttumaczeniami na jezyk polski po$wiadczonymi przez Wykonawce.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz

z postepem Robdt oraz odbiorami robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Dokumentacja powykonawcza lub jej elementy, bedg udostepnianie Zamawiajgcemu na

kazde Zzadanie w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi:

1) petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za Roboty budowlane, dostawy i ustugi
wykonane przez jego podwykonawcow;

2) koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody, za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢,
a spowodowanej w szczegdlnosci:
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a)Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy Robdt lub
wynikata z uzytych w ramach Przedmiotu Umowy Materiatéw lub

b)dziataniami lub zaniechaniami Wykonawcy Ilub o0séb, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢;

3) petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz 0sOb trzecich z tytutu strat,
uszkodzen i szkdd zwigzanych i wyniklych podczas i w zwigzku z realizacjg Przedmiotu
Umowy na zasadach ustalonych przepisami Kodeksu cywilnego, przy czym w
odniesieniu do odpowiedzialnosci Wykonawcy Strony zgodnie wylaczajg zastosowanie
zwolnienia z odpowiedzialnosci na podstawie art. 429 kodeksu cywilnego;

4) petng odpowiedzialno$¢ i zobowigzuje sie do pokrycia kar umownych, odszkodowan i
bonifikat, ktore zobowigzany bedzie pokry¢ Zamawiajacy, w tym wynikajacych z
porozumien, warunkéw, umdw, ktére zawart Zamawiajgcy w celu realizacji i wykonania
Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci z gestorami sieci, jesli kary umowne,
odszkodowania lub bonifikaty zostaty naliczone w zwigzku z dziataniem Iub
zaniechaniem Wykonawcy;

5) ryzyko finansowe z tytutu uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz
uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich Materiatdw, urzadzen i wyposazenia
znajdujacych sie na Terenie budowy oraz wszelkich innych szkdd w mieniu znajdujagcym
sie na Terenie budowy oraz bezposredniego sasiedztwa Terenu budowy. Wystgpienie
takich szkodd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy. Z chwilg przekazania Terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko
ewentualnej — w tym wywotanej ingerencjg osob trzecich — zwtoki w wykonaniu Robot
jak i w usuwaniu stwierdzonych Wad.

§ 4.
[KOSZTORYS, HARMONOGRAM RZECZOWO — FINANSOWY (HRF)]

1. Wykonawca zobowigzany jest opracowal i przedtozy¢ Zamawiajgcemu w ciggu 7 Dni
roboczych od daty zawarcia Umowy, w formie pisemnej w 2 (dwdch) egzemplarzach oraz
w wersji elektronicznej w formatach edytowalnych .ath oraz .pdf (przestanej na adres
poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiajgcego), opatrzonych podpisami
Wykonawcy — kosztorys opracowany metodg kalkulacji uproszczonej, a w zatgczeniu do
kosztorysu przedstawi kalkulacje szczegdtowg ceny jednostkowej zgodnie z pkt. 5.2,2
Polskich Standardéw Kosztorysowania Robdt Budowlanych (wyd. Stowarzyszenie
Kosztorysantdow Budowlanych, Wydanie II, Warszawa 2017 r.), i wyszczegdlnieniem
narzutdw (Kp, Kz, Z) oraz podaniem przyjetej stawki roboczogodziny kosztorysowej itp.,
przyjetych w oparciu o katalogi naktaddw rzeczowych i kalkulacji wiasnych oraz aktualne
bazy cenowe i ceny rynkowe, obejmujacych wszystkie roboty budowlane, oprogramowanie
i inne prace niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy, zwany dalej ,Kosztorysem".
Kosztorys bedzie oparty na Dokumentacji projektowej oraz bedzie stanowit
uszczegoOtowienie Oferty, w tym poszczegdlne jego elementy beda zgodne z Tabelg
Elementdw Scalonych (TES), stanowigcg zatgcznik nr 2 do SWZ i ztozong przez Wykonawce
wraz z Ofertg. Zatwierdzeniu podlegal bedg tylko kompletne Kosztorysy, z zastrzezeniem,
iz nie mogq one prowadzi¢ do zmiany charakteru wynagrodzenia ryczattowego.

2. Stawki i ceny jednostkowe podane w Kosztorysie przez Wykonawce, nie beda podlegaty
zmianom w catym okresie realizacji Umowy (za wyjatkiem zmian wprowadzanych w trybie
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§ 22) i beda stanowity podstawe ustalania wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tytutem

ewentualnych zmian okreslonych w § 22 oraz zgodnych z Ustawg Pzp.

. Zamawiajacy, zgtosi uwagi do Kosztorysu Wykonawcy na piSmie lub za posSrednictwem

poczty elektronicznej, w terminie do 14 (czternastu) Dni od dnia przedtozenia Kosztorysu

do zatwierdzenia lub w tym samym terminie dokona zatwierdzenia Kosztorysu.

Zatwierdzeniu podlega¢ bedg tylko kompletne Kosztorysy. Wykonawca uwzgledni

zgtoszone uwagi w terminie 7 (siedmiu) Dni od dnia ich przekazania przez Zamawiajacego

i w tym terminie przekaze Zamawiajgcemu poprawiong wersje Kosztorysu w liczbie i formie

wskazanej w ust. 1. Wykonawca moze powotywac sie wytgcznie na Kosztorys zatwierdzony

(na piSmie) przez Zamawiajgcego.

Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i

zatwierdzonym przez Zamawiajgcego HRF, okreslajgcym kolejnos¢ i terminy realizacji

Przedmiotu Umowy, wynikajgcych z Dokumentacji projektowej (z uwzglednieniem

technologii wynikajgcych z Dokumentacji projektowej, zasad sztuki budowlanej oraz

aktualnej wiedzy technicznej), z zastrzezeniem postanowien ustepdw ponizej.

HRF powinien by¢ wykonany w ten sposéb aby zapewni¢ zgodno$¢ elementdw Robdt i ich

wartosci z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Kosztorysem, w oparciu o kryterium

czasowe w skali miesigca, w formie diagramu Gantta, z zaznaczonymi wyraznie
poprzednikami, nastepnikami, oznaczeniem zadan krytycznych i niekrytycznych, a takze ze
wskazaniem ilosci i rodzaju przeznaczanych na realizacje kazdego zadania zasobdw
ludzkich i sprzetowych, tak aby odzwierciedlat on petny zwymiarowany zakres Robot
budowlanych oraz wszelkich innych prac wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy.

Harmonogram uwzglednia¢ musi w szczegdlnosci:

1) kolejnos¢ realizowanych Roboét, realizacji dostaw i ustug, technologie realizacji, czas
realizacji i terminy (rozpoczecia i zakonczenia) wykonania zakresu wszystkich etapéw
Robdt objetych zobowigzaniem Wykonawcy, podlegajacych odbiorom czeSciowym,
koncowemu, przygotowane w sposéb zapewniajgcy Wykonawcy terminowg realizacje
Przedmiotu Umowy, a Zamawiajgcemu umozliwiajgce biezagcg weryfikacje postepu
realizacji Przedmiotu Umowy oraz koszty realizacji;

2) naleznosci (netto/brutto) za poszczegdine czynnosci harmonogramowe w skali miesigca
kalendarzowego, oraz koszty catkowite, w tym szacowanie przerobu i ptatnosci
(netto/brutto) sporzadzone zgodnie z ust. 6 nizej, w uktadzie miesiecznym;

3) uwzglednienie wymagan Zamawiajgcego dotyczacych sposobu realizacji Przedmiotu
Umowy, okreslonych w Umowie i SWZ;

4) wskazanie zakresu udziatu podwykonawcow i dalszych podwykonawcow w realizacji
kazdego etapu (w ujeciu rodzajowym i kwotowym, ze wskazaniem nazwy/firmy
podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy) — jesli s znani;

5) oznaczenie termindw odbiorow czeSciowych, Terminu wykonania cato$ci Robdt
budowlanych.

. Zasady ptatnosci:

1) pfatnos¢ nie bedzie nastepowal czesciej niz raz na 1 miesigc kalendarzowy (i na
zasadach okreslonych zwlaszcza w § 131 § 17);

2) Wykonawca nie moze przedstawia¢ do odbioru Robdt nieprzewidzianych w
Harmonogramie na danym etapie, pod rygorem uprawnienia Zamawiajgcego do
odmowy dokonania odbioru danych prac;
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7.

10.

11.

12.

Kazda planowana ptatnos¢ czesciowa za wykonane Roboty nie moze dotyczyé Robdt o

wartosci nizszej niz 50.000,00 zt (stownie: piecdziesigt tysiecy) ztotych netto, zas suma

ptatnosci czeSciowych nie moze opiewac na kwote wyzszg niz 70% (siedemdziesiat

procent) wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu Harmonogram, sporzadzony

zgodnie z postanowieniami ust. 4-7, w formie pisemnej w 2 (dwdch) egzemplarzach na

piSmie podpisanych przez Wykonawce oraz w wersji elektronicznej przestanej na adres
wskazany przez Zamawiajgcego, w terminie 7 (siedmiu) Dni roboczych od daty zawarcia

Umowy.

Zamawiajgcy  zastrzega sobie  mozliwo$¢  zakwestionowania  przedstawionego

Harmonogramu w szczegodlnosci w przypadku, gdy:

1) Harmonogram bedzie zaktadat niemozliwe z punktu widzenia technologii przewidzianej
w Dokumentacji projektowej, zasad sztuki budowlanej, mozliwosci przeprowadzenia
odbioréw oraz zasad aktualnej wiedzy technicznej, terminy realizacji Robdt;

2) Harmonogram nie bedzie spetniat wymogow okreslonych w Umowie.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy uwagi do Harmonogramu na pi$mie lub za posrednictwem

poczty elektronicznej w terminie do 14 (czternastu) Dni od dnia przedtozenia

Harmonogramu Zamawiajgcemu lub w tym samym terminie dokona jego zatwierdzenia.

Wykonawca uwzgledni zgtoszone uwagi w terminie 14 (czternastu) Dni od dnia ich

przekazania przez Zamawiajgcego i w tym terminie przekaze Zamawiajgcemu poprawiony

Harmonogram w liczbie i formie okreslonej w ust. 8. Wykonawca bedzie wykonywat prace

wylgcznie w oparciu o Harmonogram zatwierdzony na pismie (pod rygorem niewaznosci)

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca moze aktualizowaé Harmonogram nie czesciej niz jeden raz w miesigcu

kalendarzowym (rozumiany jako jeden pelny miesigc kalendarzowy od pierwszego do

ostatniego dnia tego miesigca), stosownie do aktualnego postepu Robdt, w tym w zakresie
termindw posrednich oraz zakresébw Robét. Zaktualizowany Harmonogram bedzie
przedktadany do zatwierdzenia Zamawiajgcemu najpdzniej 5 (pie¢) Dni przed koncem
miesigca kalendarzowego, w liczbie i formie wskazanej w ust. 8. Aktualizacja

Harmonogramu nie moze spowodowac wydtuzenia Terminu wykonania catosci Robot

budowlanych. Postanowienia ust. 8 - 10 stosuje sie odpowiednio. Aktualizacja

Harmonogramu, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, w zakresie termindw posrednich oraz

zakresOw Robot (bez zmiany Terminu wykonania catosci Robot budowlanych) nie stanowi

zmiany Umowy.

Niezaleznie od obowigzku wskazanego w ust. 11, na kazde zadanie Zamawiajgcego

zgtoszone Wykonawcy na piSmie lub za posrednictwem poczty elektronicznej (nie czesciej

niz jeden raz w miesigcu kalendarzowym), Wykonawca zobowigzany jest dokonaé, w

terminie 7 (siedmiu) Dni od daty otrzymania zadania, aktualizacji Harmonogramu i

przedfozy¢ w tym terminie Zamawiajgcemu zaktualizowany Harmonogram w liczbie i w

formie, o ktdrych mowa w ust. 8. Wykonawca moze réwniez dokonac aktualizacji

Harmonogramu, na swodj uzasadniony wniosek, przy czym kazda aktualizacja

Harmonogramu wymaga pisemnej pod rygorem niewaznosci akceptacji Zamawiajgcego.

Aktualizacja Harmonogramu na wniosek Wykonawcy nie moze spowodowac¢ wydtuzenia

Terminu wykonania catosci Rob6t budowlanych. Postanowienia ust. 8 - 10 stosuje sie

odpowiednio.
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13.

14.

15.

16.

17.

Poza sytuacjg wskazang w ust. 16, aktualizacje Harmonogramu nie mogg by¢ dokonywane
pozniej niz 1 (jeden) miesigc przed terminem zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy.
Nieuwzglednienie, badz nieterminowe uwzglednienie uwag do Harmonogramu lub jego
aktualizacji, odmowa dokonania lub nieterminowa aktualizacja Harmonogramu lub
niedotrzymanie termindéw wynikajgcych z obowigzujgcego i zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego Harmonogramu stanowi (kazda z tych okolicznosci oddzielnie) podstawe
do odmowy wydtuzenia terminu wykonania Umowy lub odmowy uwzglednienia innych
roszczen Wykonawcy oraz zadan zmian Umowy okreSlonych w § 22 Umowy, w
szczegdlnosci odszkodowania za wydtuzenie Terminu wykonania cato$ci Robdt
budowlanych.

W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposob, ktéry zdaniem
Zamawiajgcego stwarza zagrozenie dla dotrzymania terminéw okreslonych w Umowie lub
Harmonogramie lub wykonuje Przedmiot Umowy w sposdb zagrazajgcy nalezytej jakosci
Robdt, Zamawiajagcy ma prawo polecic Wykonawcy na piSmie podjecie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego odpowiednich krokdw w celu przyspieszenia tempa
realizacji Przedmiotu Umowy lub poprawy jakosci wykonywanych Robdét (w tym moze
zadac zwiekszenia ilosci/liczby zatrudnionego personelu, sprzetu, zwiekszenia wydajnosci
poprzez prace w wydtuzonym wymiarze czasu pracy, prace wielozmianowg, prace w dni
ustawowo wolne od pracy, itp.).

W przypadku wystgpienia zagrozen, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajacy moze takze
wymaga¢ od Wykonawcy opracowania i przedtozenia w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 (siedem) Dni, odpowiedniego Programu naprawczego
okreslajgcego planowane przez Wykonawce dziatania zmierzajgce do poprawy jakosci lub
przyspieszenia tempa realizacji Przedmiotu Umowy w celu zachowania terminu wykonania
Umowy, oraz jakosci prac, wraz z harmonogramem wdrozenia dziatan naprawczych oraz
zaktualizowanym HRF. Program naprawczy wraz z harmonogramem wdrozenia dziatan
naprawczych oraz zaktualizowanym HRF zostang przedtozone Zamawiajgcemu do
akceptacji w formie pisemnej lub w innej formie dopuszczonej przez Zamawiajgcego.

W terminie 7 (siedmiu) Dni od daty przedtozenia Programu naprawczego, Zamawiajacy
moze zgtosi¢ Wykonawcy na piSmie lub za posrednictwem poczty elektronicznej uwagi do
programu naprawczego, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢. Wykonawca
przedfozy Zamawiajgcemu poprawiong wersje programu naprawczego i harmonogramow,
0 ktérych mowa w ust. 16 w terminie 7 (siedmiu) Dni od dnia zgtoszenia uwag.

§ 5.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) przekazania Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przez
Wykonawce obowigzkéw natozonych Umowg, w postaci papierowej z zastrzezeniem, iz
Dokumentacja projektowa oraz inne udostepnione materiaty podlegajg zwrotowi po
zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy;

2) przekazania protokolarnie (na piSmie pod rygorem niewaznosci) Terenu budowy;

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania
Wykonawcy Terenu budowy;

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;
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1.

2.

5) ustanowienie nadzoru inwestorskiego w branzy robét elektrycznych;

6) odbioru Robdt na zasadach przewidzianych w Umowie;

7) terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za nalezyte wykonanie
Przedmiotu Umowy, pod warunkiem podpisania przez Zamawiajgcego Protokotow
Odbioru Czesciowego oraz Protokotu Odbioru Koncowego;

8) zapewnienie nadzoru autorskiego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postepowania

z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji Umowy, jak réwniez wszelkich innych

czynnosci kontrolnych zmierzajgcych do nadzoru nad prawidtowg realizacjig Umowy.

§ 6.
TERMINY

Wykonawca zobowigzany jest przeja¢ Teren budowy przez Kierownika budowy, a

Zamawiajacy przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy.

Zamawiajacy bedzie przekazywat Wykonawcy Teren budowy na podstawie protokotéw z

udziatem przedstawicieli Stron, w terminach ustalonych w trybie roboczym w taki sposéb

aby przekazywanie Terenu budowy nie ingerowato w prowadzenie dziatalnosci przez

Zamawiajgcego.

Rozpoczecie realizacji Robdt budowlanych przez Wykonawce nastgpi w dniu przekazania i

przejecia Terenu budowy.

Strony ustalajg nastepujgcy Termin wykonania catosci Robot budowlanych do dnia
. r.

W Terminie wykonania catosci Robét budowlanych, Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢

Zamawiajgcemu przeprowadzenie procedury odbioru koncowego oraz uzyskaé podpisany

Protokoét Odbioru Koncowego (do tego dnia powinien zostaé podpisany Protokdt Odbioru

Koncowego).

Za dzien wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, uwaza sie dzien podpisania

Protokotu Odbioru Koncowego.

Wykonawca o$wiadcza, ze w petni akceptuje terminy okreSlone w Umowie oraz, ze nie

kwestionuje pod Zzadnym wzgledem, w tym organizacyjnym, technicznym ani

budowlanym, mozliwosci wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z tymi terminami.

§7.
DODATKOWE KLAUZULE

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci
Przedmiot Umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (tj. Dz.
U. z 2022 r. poz. 902 ze zm.)., ktéra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
Wykonawca wyraza zgode na udostepnianie w trybie ustawy o dostepie do informacji
publicznej, zawartych w niniejszej Umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie
obejmujgcym imie i nazwisko/ firme.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, do ktérych
uzyskat dostep w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w tym tresci powierzonych
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dokumentdw oraz wszelkich innych informacji uzyskanych w trakcie prac projektowych lub
wykonawczych, a dotyczgcych Zamawiajgcego.

3. W zakresie, o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie
dziatania  izaniechania  swoich  pracownikdw, podwykonawcow,  podmiotdw
wspodtpracujgcych z Wykonawcg, niezaleznie od sposobu i formy wspétpracy, jak za swoje
dziatania lub zaniechania.

4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczg informacji, ktdre sg powszechnie znane,
zostaty Wykonawcy przekazane z wytgczeniem obowigzku zachowania poufnosci, zostaty
ujawnione zgodnie z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa lub na zadanie
uprawnionych organdéw.

§ 8.
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy taczne wynagrodzenie
ryczaltowe w wysokosci_ zi netto (stownie zt: __/100) plus
nalezny podatek VAT, tj. w kwocie zt brutto (stownie zk

00/100). Kwota powyzsza zawiera podatek od towardéw i ustug zgodnie z
obowigzujaca stawka.

2. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane realizacjg Robot objetych
Przedmiotem Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjay Umowy, a takze oddziatywania innych mozliwych — przy
zachowaniu nalezytej starannosci — do ustalenia czynnikéw majacych lub mogacych mieé
wptyw na koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i
zakresu Przedmiotu Umowy (lub kosztéw z nimi zwigzanych) nie moze by¢ podstawag do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w Umowie. Wynagrodzenie
obejmuje wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia s konieczne do
prawidtowego wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy.

3. Wynagrodzenie zawiera rowniez w szczegdlnosci:

1) koszty wykonania Robdt wraz z kosztami wszelkich prac przygotowawczych
niezbednych do wykonania w celu umozliwienia wykonania Robét w zakresie i na
zasadach ujetych w Umowie;

2) koszty robdt przygotowawczych na Terenie budowy, roboty rozbiorkowe i
porzadkowe;

3) koszty zwigzane z organizacja, utrzymaniem i likwidacjg Terenu budowy oraz zaplecza
budowy;

4) koszty zwigzane z ogrodzeniem Terenu budowy, zabezpieczeniem terenu prac przed
dostepem o0sdb trzecich, koszty wszystkich medidw niezbednych do realizacji
Przedmiotu Umowy (w szczegdlnosci wynikajgce z zastosowania sie przez Wykonawce
do warunkoéw przedstawionych mu przez wtasciwe organy, jednostki oraz uisci¢
wszelkie inne wymagane opfaty);

5) wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem Robdt budowlanych, zakupem, montazem,
instalacjg i zuzyciem Materiatow i urzadzen przewidzianych do wykonania Przedmiotu
Umowy w tym robocizne, prace sprzetu, narzedzi i urzadzen, koszty rusztowan i
deskowan koniecznych do uzycia w celu wykonania Przedmiotu Umowy, transport
zewnetrzny, koszty jednorazowe;

Strona 16 z 58



6) koszty obstugi geodezyjnej, geotechnicznej i geologicznej budowy;

7) koszty sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

8) koszty wszelkiego rodzaju map oraz wtérnikdw geodezyjnych oraz ich aktualizacji,
jesli okazg sie niezbedne do zrealizowania Umowy;

9) koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami préb, badan, sprawdzen,
rozruchdw, przegladéw, pomiaréw w tym pomiardw geodezyjnych oraz sporzadzenia
wymaganych przepisami protokotéw, inwentaryzacji;

10) koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego i koszty zmiany organizacji ruchu
drogowego;

11) koszty sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej
zgodnie z wymaganiami SWZ;

12) wszystkie koszty wynikajgce z obowigzkdw Wykonawcy w okresie gwarancji jakosci
i rekojmi;

13) koszty zwigzane z serwisowaniem i konserwacjg instalacji i urzadzen w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi;

14) koszty ogdlne budowy i zarzadu;

15) wszystkie inne koszty wynikajgce z Dokumentacji projektowej i innych obowigzkdéw
Wykonawcy przewidzianych w Umowie oraz ktorych poniesienia wymaga nalezyta
realizacja Umowy;

16) koszty zwigzane z postepowaniem z odpadami.

4. Zamawiajacy zaptaci na zadanie Wykonawcy ustawowe odsetki za kazdy dzien opdznienia

w zapfacie naleznego wynagrodzenia.

§9.
AUTORSKIE I POKREWNE PRAWA MAJATKOWE

1. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) jest lub bedzie wytgcznie uprawniony z tytutu autorskich i pokrewnych praw
majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wykonaniu i na potrzeby
Umowy, tj. w szczegdlnosci wszelkich opracowan, opisow, projektdéw, rysunkéw i
obrazéw graficznych (zwanych dalej takze ,utworami”) — za wytgczeniem dokumentéw
dostarczonych przez Zamawiajgcego;

2) przystugujgce mu autorskie prawa majgtkowe do utwordw okreslonych w pkt 1 nie sg
(nie bedq) w zaden sposob ograniczone lub obcigzone prawami oséb trzecich;

3) bedzie posiadat uprawnienia do rozporzadzenia osobistymi prawami autorskimi do
utwordw okreslonych w pkt 1 w zakresie, o ktérym mowa w Umowie;

4) nie udzielit (nie udzieli) zadnej osobie licencji uprawniajgcej do korzystania z utworéw,
o ktorych mowa w pkt. 1;

5) posiada (bedzie posiadat) wylaczne prawo do udzielania zezwolen na rozporzadzanie
i korzystanie z opracowan utwordow, o ktorych mowa w pkt. 1 (wykonywania praw
zaleznych) oraz do dokonywania zmian i modyfikacji w tych utworach;

6) zobowigzuje sie zapewni¢, ze wykonanie postanowien okre$lonych w niniejszym
paragrafie nie narusza (nie naruszy) jakichkolwiek praw osob trzecich;

7) zapewni, aby jakakolwiek osoba fizyczna bedgca tworcg utwordéw, o ktérych mowa
w pkt 1, lub uprawniong z ich tytutu nie wykonywata swoich osobistych praw autorskich
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do utwordw w ztej wierze, ani w zaden inny sposdb mogacy zaszkodzi¢ interesom
Zamawiajgcego zwigzanym z realizacjg Przedmiotu Umowy (w tym korzystaniem z tych
utworow) oraz dalszym opracowaniem, zmiang lub modyfikacjg tych utwordw;

8) dostarczone utwory beda wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Wykonawca przenosi w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 8 wust. 1 na
Zamawiajgcego cato$¢ autorskich praw majatkowych do utwordw, okreSlonych w ust. 1
pkt 1 z dniem ich ztozenia Zamawiajgcemu (lub czesci tych utwordw w przypadku ztozenia
przez Zamawiajacego os$wiadczenia o ich przyjeciu z prawami autorskimi), z prawem do
ich wykorzystania bez ograniczen terytorialnych iczasowych na wszystkich, w tym
nastepujacych polach eksploatacji:

1) utrwalania utworéw dowolng technikg w dowolnej skali na dowolnym materiale;

2) wprowadzania utwordw do obrotu w catosci lub w czesci w tym ich zbywania;

3) dowolnego wykorzystania utwordw, szczegdlnie w zakresie publicznego
wyswietlania, wystawiania i odtwarzania;

4) wprowadzania utworow do pamieci komputeréw i innych podobnie dziatajacych
urzadzen oraz sieci Internet, chmur danych lub innych podobnych, a takze
publicznego udostepniania utwordéw w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do nich
dostep w miejscu i w czasie przez Zamawiajgcego wybranym;

5) udzielania licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystywanie utworéw przez
osoby trzecie w zakresie pdl eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie;

6) zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich oraz eksploatacji nowo
stworzonych utworédw na wskazanych w niniejszym paragrafie polach eksploataciji,

7) zmiany lub modyfikacji utworéw, w tym do wyrazania zgody na dokonywanie tych
zmian lub modyfikaciji;

8) prawa adoptowania catego lub czesci utworu dla réznego rodzaju odbiorcdw przez
nadanie mu réznego rodzaju form oraz utrwalania, powielania, rozpowszechniania
i wprowadzania do obrotu tak zmienionego utworu;

9) wykorzystywania utwordw w catosci lub w czesci i w ustalonej przez Zamawiajgcego
formie do celéw marketingowych;

10) zwielokrotniania utworéw dowolng technika;

11)prawa adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji,
przerébek i modyfikacji utwordw, w tym zmiany koloru, uktadu, czcionki;

12) wykorzystywania w sieciach otwartych, wewnetrznych, przekazach satelitarnych;

13)trwatego lub czasowego zwielokrotnienia utworow w catosci lub w czesci
jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek formie, w szczegdlnosci przez zapis
elektroniczny, magnetyczny oraz optyczny na wszelkich nosnikach, w tym na
dyskach komputerowych oraz z wykorzystaniem sieci www;

14) rozpowszechniania kopii zmodyfikowanych utwordw, a takze ich poszczegdinych
egzemplarzy;

15) poprawiania, modyfikowania, rozwijania i powielania catosci lub dowolnych
elementéw utwordw;

16) digitalizacji utwordw;

17) uzyczania, wynajmowania lub wydzierzawiania oryginalnych utworéw lub ich kopii;

18) wykorzystywania utworéw w celu uzyskania niezbednych pozwolen, zezwolen,
decyzji administracyjnych etc.
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19) wykorzystywania utworéw w celu przeprowadzenia prac remontowych, jak rowniez
utrzymania obiektu budowlanego oraz Materiatéw lub urzagdzen w nalezytym stanie
technicznym;

20) udostepniania podmiotom trzecim celem prawidtowego wykonania robdt
budowlanych na
podstawie utwordw;

21) wprowadzania utwordw lub ich kopii do obrotu gospodarczego;

22) archiwizowania;

23) wykorzystania utwordw w procesie budowlanym.

Nadto w celu usuniecia ewentualnych watpliwosci Strony zgodnie potwierdzajg, iz celem
niniejszej Umowy jest takie uksztattowanie praw Zamawiajgcego do utwordw, aby miaty
one mozliwie najszerszy wymiar. Oznacza to w szczegdlnosci, ze wszelkie korzystanie z
utwordéw przez Zamawiajgcego oraz przez podmioty, ktorym Zamawiajacy udzieli zgody na
uzywanie utworéw, bedace w jakikolwiek sposdb powigzane z szeroko rozumiang
dziatalnoScia Zamawiajgcego, miesci sie w granicach przeniesionych na Zamawiajgcego
praw autorskich i pokrewnych i nie wymaga zapfaty na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek
dodatkowego wynagrodzenia.

. Z chwilg przekazania utworédw Zamawiajgcy nabywa takze witasnoS¢ przekazanych przez
Wykonawce egzemplarzy utwordw, w tym nosnikdw, na ktérych utwory utrwalono jak
rowniez pod postacig cyfrowa.

. Wykonawca odpowiada za naruszenia ddbr osobistych lub praw autorskich osdb trzecich.

. Wykonawca wyraza nieodwotalnie zgode i przenosi na rzecz Zamawiajgcego prawo

wykonywania praw zaleznych oraz do wyrazenia dalszej zgody na dokonywanie dowolnych
zmian, przerébek, modyfikacji, ttumaczen i adaptacji utworédw na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych w ust. 2 i korzystania z takich utworéw. Strony potwierdzajg,
ze autorskie prawa majatkowe do utwordéw, w tym utwordw, o ktdrych mowa w zdaniu
pierwszym bedg stanowity wylgczng wiasnoS¢ Zamawiajgcego na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych w ust. 2 oraz wyrazajg zgode na to, by Zamawiajacy
dysponowat zaréwno utworami, jak i utworami zaleznymi i korzystat z nich wedle wiasnego
uznania w celu zaprojektowania, wykonawstwa, eksploatacji, przebudowy, modernizacji
remontu obiektéw powstatych w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca na zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku
$wiadczenia na rzecz oséb trzecich w przypadku podniesienia wobec Zamawiajgcego
roszczen zwigzanych z naruszeniem majgtkowych praw autorskich, osobistych praw
autorskich, patentu, zarejestrowanego projektu, znaku towarowego, nazwy handlowej lub
innych praw wiasnosci intelektualnej lub przemystowej, jezeli takie roszczenie lub
postepowanie ma zwigzek z utworami.

. Wynagrodzenie za przeniesienie majgtkowych praw autorskich i pokrewnych, prawa
wiasnosci nos$nikdw, na ktdrych utwory zostaty utrwalone, udzielenie zezwolen i zgdd, oraz
wykonanie pozostatych zobowigzan Wykonawcy, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie
objete jest
w catosci wynagrodzeniem okreslonym w § 8 ust. 1. Tym samym Wykonawca wyraza zgode
na rozporzadzanie i korzystanie przez Zamawiajgcego w zakresie okreslonym Umowg z
utwordw i utwordw zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

. W przypadku zakonczenia obowigzywania Umowy z jakiegokolwiek powodu, w tym,
w szczegolnosci, odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Zamawiajgcy
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10.

11.

2.

zachowa wszystkie prawa, zgody i upowaznienia nabyte na podstawie niniejszego
paragrafu, jesli nie ztozy Wykonawcy odmiennego o$wiadczenia, w tym modyfikujgcego
zakres praw jakie zachowa.
Wykonawca zobowigzuje sie w sposdb nieodwotalny i trwaty do zobowigzania
uprawnionych osob do niewykonywania autorskich praw osobistych przystugujacych im do
utwordw w zakresie:
1) nienaruszalnosci tresci i formy utwordw oraz ich rzetelnego wykorzystania;
2) decydowania o pierwszym udostepnieniu utworéw publicznosci;
3) nadzoru nad sposobem korzystania z utwordw.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z
tytutu szkdd, jakie moze ponies¢ Zamawiajagcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonywaniem niniejszej Umowy, rozumianej w szczegdlnosci jako szkoda
bezposrednia, lub posrednia, jakg moze ponies¢ Zamawiajgcy w zwigzku z wykonaniem
przeniesionych na jego rzecz mocg niniejszej Umowy praw do utwordw, takze bedacych
konsekwencjg naruszenia praw o0sob trzecich, lub nieprawdziwych oSwiadczen ztozonych
przez Wykonawce, a w szczegdlnosci:

1) w razie skierowania przeciwko Zamawiajgcemu przez osoby trzecie roszczen opartych
na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej Umowy, ich praw autorskich, lub
innych praw wtasnosci intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym)
podejmie dziatania, zmierzajgce do odparcia tych roszczen lub do ich zaspokojenia,
chyba ze naruszenie, o ktdrym mowa powyzej, powstato tylko i wylacznie z winy
Zamawiajgcego;

2) z zastrzezeniem pkt 1, w przypadku wytoczenia przez osobe trzecig powodztwa
opartego na zarzucie naruszenia jej praw do utworéw, Wykonawca zobowigzuje sie do
zwolnienia Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci, w szczegdlnosci podejmie dziatania
w celu wziecia udziatu w postepowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia
Zamawiajgcego z udziatu w tym postepowaniu, a w razie wydania prawomocnego
orzeczenia, zasgdzajgcego od Zamawiajgcego okreslone $wiadczenia lub prowadzacego
do pogorszenia praw w sferze ddébr osobistych Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany bedzie takze do naprawienia poniesionej przez Zamawiajgcego z tego
tytutu szkody w petnej wysokosci.

§ 10.
KIEROWNICTWO BUDOWY, PROJEKTANCI I NADZOR INWESTORSKI

. Zamawiajacy wyznacza:

1) Pana/Paniag do petnienia obowigzkéow Inspektora
nadzoru inwestorskiego w branzy budowlanej oraz do koordynowania i zarzadzania
realizacjg Umowy w imieniu Zamawiajgcego,

2) Pana/Pania do petienia obowigzkéow Inspektora
nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej.

Wykonawca ustanawia:

1) Pana/Paniag jako Kierownika budowy,*
2) Pana/Pania jako Kierownika robét. elektrycznych, *
3) Pana/Pania jako Kierownika robdt .............. *

* niepotrzebne skreslic,
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ktdrzy sg uprawnieni do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych
art. 22 PrBud oraz Umowa.

Postanowienie powyzsze nie narusza prawa Zamawiajgcego do wskazania Wykonawcy
rowniez innych oséb, jako 0sdb reprezentujgcych Zamawiajgcego w sprawach wykonania
Przedmiotu Umowy.

. O zmianach tych oséb Zamawiajgcy bedzie niezwtocznie zawiadamiat Wykonawce. Ilekro¢
Umowa postuguje sie pojeciem ,Zamawiajgcego”, uprawnienia te przystugujg takze
osobom sprawujgcym nadzdér inwestorski, za wyjagtkiem zaciggania zobowigzan
finansowych, akceptacji uméw o podwykonawstwo oraz zmian Umowy.

. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce konieczno$é
zmiany Dokumentacji projektowej wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 7 Dni roboczych od wystgpienia z takim
wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian
we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci
i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong
ppoz.

Przedmiot Umowy wykonywac bedg osoby wskazane przez Wykonawce w ,,Wykazie osob”
ztozonym w toku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego poprzedzajacego
zawarcie Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania statosci sktadu osobowego wskazanego w
~Wykazie o0s6b”, zwanego dalej réwniez ,Personelem Wykonawcy” lub ,Personelem”.
Cztonkowie Personelu Wykonawcy nie mogg by¢ odsunieci od wykonywania Przedmiotu
Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Zgoda Zamawiajgcego nie jest wymaga w
nastepujacych wypadkach: gdy odsuniecie od wykonywania Przedmiotu Umowy nastepuje
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, na ktére nie ma on wplywu, takich jak choroba
cztonka Personelu, ustanie stosunku pracy lub innego tytutu zatrudnienia danego cztonka
Personelu lub z powodu innego zdarzenia losowego, uniemozliwiajgcego cztonkowi
Personelu petnienie swoich funkcji. Wykonawca zobowigzany jest takze pozyskac
uprzednig zgode Zamawiajgcego na kandydature nowego cztonka Personelu. W przypadku
zmiany czionka Personelu Wykonawca zapewni, by nowy czionek Personelu spetniat
wymagania przewidziane w SWZ dla funkgcji, na jakiej zastepuje dotychczasowego cztonka
Personelu, jak roéwniez posiadat nie mniejsze doswiadczenie oraz kwalifikacje, niz
dotychczasowy cztonek Personelu, oceniane w ramach kryteriow oceny ofert. Kazda taka
zmiana wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego, jednakze nie
stanowi zmiany Umowy wymagajacej sporzadzenia aneksu. Zmiana moze nastgpi¢ na
wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy.

. Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra
nalezy do Personelu Wykonawcy, Wykonawca zapewni, Zze osoba ta w ciggu 7 Dni opusci
Teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wplywu i zwigzku z czynnosSciami
zwigzanymi z wykonywaniem Umowy. Zadanie musi by¢ ztozone na pismie i zawierad
uzasadnienie. W ciggu 7 Dni od otrzymania ww. zgdania Wykonawca zapewni osobe, ktdra
zastgpi osobe usunieta.

§ 11.
RADY BUDOWY
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W ciggu 14 Dni od przekazania Wykonawcy Terenu budowy , na Terenie budowy lub w
innym uzgodnionym przez Strony miejscu, rozpoczng sie cykliczne Rady budowy z
udziatem oséb sprawujgcych nadzoér inwestorski, projektantdw, Kierownika Budowy i
Koordynatora Wykonawcy, w celu weryfikowania postepu realizacji Przedmiotu Umowy
oraz omowienia probleméw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy. W Radach
budowy mogg brac udziat réwniez reprezentanci Zamawiajgcego. Rade budowy zwotuje
Zamawiajacy.

W ciggu 5 Dni od dnia, w ktérym odbyta sie Rada budowy, Zamawiajgcy przekaze Stronom
protokot z odbytej Rady budowy, ktéry bedzie zawierat m.in. ustalenia poczynione w
trakcie Rady budowy, w tym postep Robét oraz problemy zdefiniowane w trakcie
prowadzenia Robdt.

Zamawiajacy, osoby sprawujgce nadzor inwestorski lub Wykonawca mogg zazadac
zwofania dodatkowego spotkania w celu omdwienia probleméw zwigzanych z realizacjg
Robdt.

Udziat w posiedzeniach Rady budowy jest ujety w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w § 8
ust. 1. Zamawiajacy nie bedzie zwracat kosztdw dojazdu na Rady budowy ani innych
optat. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady budowy zapewnia Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do czynnego uczestnictwa w Radach budowy Zamawiajacy
przewiduje minimum 3 Rady budowy w okresie realizacji Umowy.

§ 12.
PODWYKONAWCY

. Wykonawca co do zasady bedzie wykonywal Przedmiot Umowy osobiscie, jednakze
dopuszcza sie realizacje Przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawcéw, z zastrzezeniem
przepisow art. 647! § 2 Kodeksu cywilnego oraz 464 Ustawy Pzp.

. Przed przystapieniem do realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowigzany do

podania, o ile s juz znane, nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych,
obejmujgcych adresy, maile, nr telefondw dotyczacych podwykonawcdéw lub dalszych
podwykonawcdw i 0sdb do kontaktu z nimi, zgodnie z postanowieniami SWZ i Ustawg Pzp.
Powyzsze dotyczy odpowiednio zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

. Strony ustalajag, iz przedstawienie Zamawiajgcemu umowy Ilub projektu umowy
Wykonawcy

z podwykonawcg lub umowy z dalszym podwykonawcg nastepowac bedzie na adres poczty
elektronicznej wskazany w § 21 ust. 3 pkt. 1. Przekazanie Zamawiajgcemu umowy lub
projektu umowy miedzy Wykonawcg a podwykonawca lub z dalszym podwykonawcg z
naruszeniem zasad okreSlonych w zdaniu poprzednim uznawane bedzie za bezskuteczne.
. Wykonawca zamierzajgc zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane, takze w przypadku zamiaru zawarcia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce umowy podwykonawczej na roboty budowlane, jest zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy, przy czym w przypadku zamiaru zawarcia
umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Wykonawca wraz ze ztozeniem
projektu takiej umowy podwykonawczej jest zobowigzany dotaczyé swojg zgode na
zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem. Niezgtoszenie
przez Zamawiajgcego w terminie 14 Dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jego
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zmiany, pisemnych (pod rygorem niewaznosci) zastrzezen (w wypadku niespetnienia

wymagan, o ktdérych mowa w ust. 6), uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego

zmiany. W przypadku projektu zmian umowy powyzsze postanowienia nalezy stosowac
odpowiednio.

. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z

oryginatem kopie umowe o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane

o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego w terminie 7 Dni od dnia jej zawarcia, jak

rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 Dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli

Zamawiajgcy w terminie 14 Dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian

do umowy o podwykonawstwo nie zgtosi na piSmie (pod rygorem niewaznosci) sprzeciwu

(w wypadku niespetnienia wymagan, o ktérych mowa w ust. 6), uwaza sie, ze wyrazit

zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. Postanowienie stosuje sie

odpowiednio do uméw zawieranych pomiedzy Podwykonawcg, a dalszym podwykonawca.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszym podwykonawcg musi

zawiera¢ wymienione nizej postanowienia lub spetniac okreslone nizej wymagania:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wraz z czescig
dokumentacji dotyczacg wykonania robdt objetych umowa oraz okreSlenie wartosci
prac zgodnie z poszczegdlnymi pozycjami kosztorysu okreslajgcego zakres prac;

2) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
zostaje okreSlone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
Dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy;

3) termin wykonania robdt objetych umowg podwykonawczg wraz z harmonogramem,
przy czym harmonogram ten musi by¢ zgodny z Harmonogramem Wykonawcy;

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 21 Dni od dnia
doreczenia Wykonawcy przez Podwykonawce lub Podwykonawcy przez dalszego
Podwykonawce, faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

5) termin gwarancji i rekojmi, ktory nie moze uptynaC wczesniej niz termin gwarancji i
rekojmi wskazany w umowie z Wykonawcg Robot oraz postanowienia o mozliwosci
przeniesienia uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi na Zamawiajgcego;

6) obowigzek uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z dalszym
podwykonawcg stosownie do postanowien Umowy;

7) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace
przez Podwykonawce powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby przypadat wczesniej
niz termin zapfaty wynagrodzenia naleznego za wykonanie tych prac Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

8) projekt umowy o podwykonawstwo nie moze zaktadaé wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez potrgcenie z biezgcych naleznosci
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu wykonania umowy o
podwykonawstwo;

9) wszelkie zmiany umowy podwykonawczej powinny nastepowac w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci;
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10) obowigzek pozyskania zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego na przelew wierzytelnosci
Podwykonawcy wynikajacych z umowy;

11) obowigzek zatrudnienia na umowie o prace, w zakresie co najmniej takim jak okreslony
w § 26;

12) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazywac sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcymi, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy, dysponowac personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi prawidtlowe wykonanie podzlecanej czeSci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy;

13) o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat sie z trescig
Umowy faczacej Wykonawce z Zamawiajgcym i akceptuje jej istotne postanowienia
majgce wptyw na jakos¢ lub termin jej zakonczenia;

14) postanowienia dotyczace uczynienia Zamawiajgcego wspotuprawnionym z tytutu
rekojmi za Wady i gwarancji jakosci udzielonych przez Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce;

15) postanowienia o przeniesieniu praw autorskich co najmniej w takim zakresie jak
okreslony w § 9;

16) zawiera¢ zgode Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na postanowienie § 13
ust. 20;

17) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wynagrodzenia
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

c) zawierac postanowien niezgodnych z art. 463 Ustawy Pzp.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedstawic

Zamawiajgcemu, kopie zawartych umoéw po$wiadczone za zgodno$¢ z oryginatem, ktdrych

przedmiotem s3a dostawy lub ustugi w terminie 7 Dni od dnia ich zawarcia. Obowigzek nie

dotyczy umdéw o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci Umowy, czyli wynagrodzenia, o

ktérym mowa w § 8 ust. 1, z tym ze wytgczenie, o ktdrym mowa powyzej nie dotyczy

umdw o wartosci wiekszej niz 40 000,00 zt brutto.

. W przypadku statej wspdtpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub

Podwykonawca

a dalszym Podwykonawcg obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo powstaje

z chwilg przekroczenia sumy kolejnych uméw, tj. 0,5 % wartosci umowy lub 40.000,00 zt

brutto.

. W przypadku umdw, o ktdérych mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz 21 Dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej dostawy lub

ustugi, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany

tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi spetnia¢ wymagania
okreslone w ust. 6. Zatgcznikiem do tej umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o dalsze podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani
do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdw, o$wiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za dziatania lub
zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub
pracownikdw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania, przy czym Strony wylaczaja
mozliwos$¢ zwolnienia sie z odpowiedzialnosci na podstawie art. 429 kodeksu cywilnego.
Niezaleznie od postanowien zawartych w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu, zamiar
wprowadzenia Podwykonawcy na Teren budowy, w celu wykonania Robdt objetych
Przedmiotem Umowy, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 5 -
dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢
Podwykonawcy wejscia na Teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie
Umowy.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta zaakceptowana
przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub z ktdrym nie zostata zawarta przedtozona Zamawiajgcemu umowa o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkdw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreSlonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Robdt budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania termindw ich realizacji. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego, zatgczajgc w tym celu odpowiednie dokumenty, jakie
wymagane byly od podwykonawcy podczas przeprowadzania postepowania
przetargowego, o czym szczegdtowo mowa w § 27 ust. 3. Obligatoryjnym dodatkowym
warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy, o ktdrym mowa
w zdaniu pierwszym, jest przedstawienie przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow (lub innych dowoddéw) dotychczasowego
Podwykonawcy potwierdzajagcych zaptate przez dotychczasowego Podwykonawce
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naleznego im wynagrodzenia za wykonany zakres Robét do dnia dokonania zmiany tego
podmiotu.

17. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§ 13.
PLATNOSCI

1. Zaptata wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 8 ust. 1, bedzie dokonywana w sposdb

nastepujacy:

1) rozliczenie odbywac sie bedzie w formie ptatnosci czeSciowych (na podstawie faktur
czesciowych) oraz koncowej (faktura kofcowa). Suma ptatnosci czeSciowych nie moze
przekroczy¢ 70% (siedemdziesigt procent) wartosci wynagrodzenia w czesci dotyczacej
wykonania Robot.

2. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie podpisany przez Zamawiajgcego
Protokdt Odbioru Czesciowego, po nalezytym wykonaniu Robot budowlanych sktadajacych
sie na czeS¢ podlegajagca rozliczeniu, ktorg stanowig zakonczone czynnosci
harmonogramowe okreslone w HRF, na kwoty wynikajgce z tegoz harmonogramu,
zgodnie z Protokotami Odbioréw Czesciowych.

3. W celu uzyskania protokolarnego odbioru, po zakonczeniu kazdego miesigca Wykonawca
winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu Rozliczenie zawierajgce Wykaz Robdét Wykonanych
Czesciowo opracowany na podstawie Harmonogramu. Wykaz ten bedzie uwzgledniat
zasady ptatnosci wynikajgce z Harmonogramu. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
forme, treSC rozliczenia wykazujgcego szczegdtowo kwoty, do ktérych otrzymania
Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi,
potwierdzajgcymi wiasciwe, zgodne z Umowg i przepisami zrealizowanie Przedmiotu
Umowy. Odbiorowi i zaptacie podlega¢ bedg jedynie zakonczone i odebrane czynnosci
harmonogramowe.

4. Do Rozliczenia Wykonawca dotaczy, wg wzoru uzgodnionego z Zamawiajgcym,
zestawienie zakresu Robot i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom za zakonczone i odebrane roboty ujete w Protokole Odbioru
(Czesciowego lub Koncowego) oraz o$wiadczenie, ze roboty nie objete zestawieniem
zostaty wykonane sitami wtasnymi. Warunkiem zapfaty Wykonawcy za Roboty jest ich
odbidr przez Wykonawce od Podwykonawcy potwierdzony protokotem odbioru wraz z
zestawieniem naleznych Podwykonawcy kwot opracowanym w formie analogicznej do
Kosztorysu i Harmonogramu Wykonawcy.

5. Rozliczenie zawierajgce Wykaz Robdt Wykonanych Czesciowo moze byc sktadane przez
Wykonawce nie czesciej niz jeden raz w miesigcu kalendarzowym.

6. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie zrealizowanie wszystkich prac,
potwierdzone Protokotem Odbioru Koncowego przez Zamawiajgcego.

7. Ptatno$¢ wynagrodzenia wynikajgcego z faktur czesciowych oraz faktury koncowej,
nastgpi po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy, na podstawie prawidtowo wystawionej i doreczonej Zamawiajgcemu faktury na
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

rachunek bankowy Wykonawcy nr .......c.ccccceeiieneeee , W terminie do 30 Dni od dnia

doreczenia Zamawiajgcemu faktury (na fakturze musi by¢ podana co najmniej nazwa

Przedmiotu Umowy, numer Umowy) wraz z kompletem dokumentéw, tj.:

1) w przypadku faktur czesciowych: Protokét Odbioru CzesSciowego zaakceptowany
przez Zamawiajgcego na podstawie przedtozonego przez Wykonawce Rozliczenia
za dany okres objety fakturg;

2) w przypadku faktury koncowej: Protokdt Odbioru Koricowego zaakceptowany przez
Zamawiajgcego na podstawie przedtozonego przez Wykonawce Rozliczenia
koncowego;

3) dokumenty wskazane w ustepie 14.

Przez doreczenie faktury zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

od towardw i ustug (Dz.U. z 2025r. poz. 775, z pdzn. zm.), rozumie sie:

1) w przypadku faktury elektronicznej — otrzymanie przez Zamawiajgcego faktury na adres
e-mail: sekretariat@teatrateneum.pl;

2) w przypadku faktury ustrukturyzowanej generowanej za posrednictwem Krajowego
Systemu e-Faktur (KSef) — otrzymanie przez Zamawiajgcego faktury przy uzyciu KSeF,
zgodnie z art. 106na ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw i
ustug.

Wykonawca zobowigzany jest do doreczania faktur za posrednictwem KSeF od momentu,

od ktoérego KSeF zacznie obowigzywa¢ w formie obligatoryjnej dla Wykonawcy, a

Wykonawca bedzie od tego momentu wystawiat faktury zgodnie z przepisami prawa

obowigzujgcymi w zakresie KSeF.

Jako date zaptaty traktuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda

realizowane w ztotych polskich.

W przypadku wskazania przez Wykonawce na fakturze rachunku bankowego

nieujawnionego w wykazie podatnikéw VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do

dokonania zaptaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikdw

VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania sie

z zaptatg do czasu wskazania przez Wykonawce, dla potrzeb ptatnosci, rachunku

bankowego ujawnionego w wykazie podatnikédw VAT. Wszelkie ptatnosci odbywac

sie bedgq metodg podzielonej ptatnosci (splitpayment).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za rzetelnos¢, prawidtowosé

i terminowos¢ rozliczenia wszelkich podatkéw i innych naleznosci publicznoprawnych

podlegajacych doliczeniu do sktadnikdéw ceny, wskazanej na fakturze.

Wynagrodzenie wynikajgce z faktury, ktéra zostata nieprawidtowo wystawiona, nie

zostanie przez Zamawiajgcego zaptacone do chwili dokonania prawidiowej korekty

faktury. Termin pfatnosci ulega w takim przypadku wydtuzeniu do 14 Dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie jako zatacznika do faktury

wszystkich dowoddw zaptaty naleznego wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych

Podwykonawcdw za dotychczas wykonane prace, w tym w szczegdlnosci:

1) zestawienia naleznosci dla wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw

wg wzoru uzgodnionego z Zamawiajagcym wraz z po$wiadczonymi za zgodno$¢ z
oryginatem kopiami wystawionych przez nich faktur lub rachunkéw;
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

2) dowody zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
wynikajgcych z faktur podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw. Dowodem
zaptaty jest potwierdzenie przelewu na rachunek wskazany w fakturze lub rachunku,
o ktorych mowa w pkt 1;

3) protokot odbioru wykonanych robdt podpisany przez Wykonawce, Podwykonawce i
dalszych Podwykonawcédw w przypadku Robdt budowlanych.

Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego  Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg Roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, informujgc go o mozliwosci
zgtoszenia uwag w terminie 7 Dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powotywa¢ sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonad bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty
albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$¢ sie nalezy,
albo
3) dokonal bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé¢
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. W wypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje wiecej niz
jeden podmiot, odpowiadajg oni solidarnie za zwrot Zamawiajgcemu wynagrodzenia
wyptaconego bezposrednio Podwykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie Robdt, dostaw i ustug jest ograniczona
wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych Robét, dostaw i ustug,
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wynikajgcych z Umowy. W przypadku réznic w warto$ciach za wykonane Roboty, dostawy,
ustugi pomiedzy wartosciami okresSlonymi Umowg o podwykonawstwo, a warto$ciami
okresSlonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie
kwote nalezng na podstawie wartosci okreslonych Umowa.

22. W przypadku, gdy Wykonawcg bedg podmioty realizujgce wspdlnie Roboty na podstawie
art. 23 Ustawy Pzp, (Konsorcjum), zaptata wynagrodzenia nastgpi na rzecz petnomocnika
(Lidera) uprawnionego do reprezentacji wszystkich cztonkdédw Konsorcjum w trakcie
realizacji Robdt, sktadania wszelkiego rodzaju oswiadczen woli i odbioru wynagrodzenia w
imieniu swoim, jak i pozostatych cztonkéw Konsorcjum.

§ 14.
UBEZPIECZENIE

. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza
i posiadanym mieniem (zwana dalej: umowa OC) zgodnie z ponizszymi wymogami, 0 sumie
gwarancyjnej nie mniejszej niz 4.000.000,00 zt (stownie: cztery miliony) na jeden i wszystkie
wypadki w okresie ubezpieczenia.

. Umowa OC Wykonawcy bedzie obejmowac odpowiedzialno$¢ cywilng w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig gospodarczg i posiadanym mieniem w nastepstwie czynu niedozwolonego (OC
deliktowa) lub niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzania (OC kontraktowa),
w zakresie robot odpowiadajacych Przedmiotowi Umowy.

. Umowa OC obejmowac bedzie zobowigzanie ubezpieczyciela do naprawienia szkody
wyrzadzonej osobie trzeciej, a w szczegdlnosci Zamawiajgcego, w nastepstwie spowodowania
$mierci, uszkodzenia ciata lub wywotania rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) wraz z ich
nastepstwami, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa) wraz z ich nastepstwami.
Umowag ubezpieczenia muszg by¢ objete szkody powstate w zwigzku z realizacjg Umowy, na
sume gwarancyjng gwarancyjnej nie mniejszej niz 4.000.000,00 zt na jeden i na wszystkie
wypadki w okresie ubezpieczenia.

. Umowa OC powinna obejmowacé przedmiot dziatalnosci: ,budowa budynku
magazynowego z infrastrukturg techniczng na dziatce przy ul. Jaracza 5 w
Warszawie”

. Dopuszcza sie przedstawienie umowy OC dedykowanej na niniejszy kontrakt lub umowy OC

obrotowej obejmujacej w szczegdlnosci wskazany w ust. 4 przedmiot ubezpieczonej

dziatalnosci.

. Okres obowigzywania umowy OC musi by¢ zgodny z treScig umowy i HRF i obejmowaé co

najmniej okres od dnia podpisania Umowy do dnia uptywu miesigca kalendarzowego liczonego

od dnia odbioru przez Zamawiajgcego Robdt Budowlanych od Wykonawcy.

. Umowa ubezpieczenia musi zawierac¢ ponizszy zakres ochrony:

1) ubezpieczone bedg szkody spowodowane razacym niedbalstwem;

2) ubezpieczona bedzie odpowiedzialno$¢ cywilna ubezpieczonego za szkody wyrzadzone
przez podwykonawcow, dalszych podwykonawcdw, dostawcdw, poddostawcow oraz inne
podmioty zaangazowane w realizacje umowy (o ile Wykonawca w zwigzku z realizacjg
umowy powierzy im czes¢ prac/ustug);
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3)

4)
5)

6)

10.

11.

12.

ubezpieczone bedg szkody powstate w instalacjach i urzadzeniach podziemnych z
sublimitem 200.000,00 zt, na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, jezeli
czynnosci bedg przedmiotem umowy dostawy/ustug;

ubezpieczone bedg szkody powstate po przekazaniu prac lub ustug w uzytkowanie
odbiory;

ubezpieczone bedg szkody spowodowane wadg produktu dostarczonego w ramach
umowy lub niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem ustugi (OC za produkt/ustuge);
ubezpieczone beda szkody powstate w wyniku prac zatadunkowych lub roztadunkowych.
Umowa OC musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w polskich ztotych.
Dopuszcza sie wprowadzenie franszyzy redukcyjnej lub udziatu wiasnego w wysokosci nie
wyzszej niz: 5% szkody, nie mniej niz 1.000,00 zt dla szkdd rzeczowych. Nie dopuszcza
sie wprowadzania franszyzy redukcyjnej lub udziatu wiasnego dla szkéd osobowych.
Zaptata dla poszkodowanego kwot franszyz redukcyjnych lub integralnych lub udziatéw
wiasnych obcigza Wykonawce lub jego podwykonawcow.

Koszt umowy OC w szczegdlnosci skfadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do terminowego optacenia skfadki
ubezpieczeniowej, ktdrg przekazuje w kopii Zamawiajgcemu, jako integralng czeS¢ umowy
ubezpieczenia.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz
do dnia przekazania Terenu prac. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajagcy ma prawo wstrzymaé sie z przekazaniem Terenu prac do czasu ich
przeditozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie
wykonania Umowy przez Wykonawce.

W przypadku wygasniecia umowy OC w trakcie obowigzywania Umowy, Wykonawca
bedzie zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego
zawarcie i optacenie nowego ubezpieczenia nie pdzniej niz na 15 Dni przed wygasnieciem
ubezpieczenia poprzedniego.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce w terminie okreSlonym w ust. 11
dokumentu potwierdzajgcego zawarcie i optacenie ubezpieczenia, Zamawiajgcy ma prawo
w imieniu Wykonawcy i na jego rzecz zawrze¢ takag umowe i kosztami zawarcia umowy
obcigzy¢ Wykonawce lub skorzysta¢ z nalezytego zabezpieczenia Umowy.

§ 15.
GWARANCJIA I REKOIMIA

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady

wykonanych Robét budowlanych, w tym zastosowane Materiaty, urzadzenia, instalacje i

wykonane prace. Rekojmia obowigzuje na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym, z

tym zastrzezeniem, ze Strony zgodnie przedtuzajg okres rekojmi do zakonczenia okresu

gwarancji, o ktdrym mowa w ust. 2.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na Przedmiot Umowy na okres,

ktory wynosi:

1) dla Przedmiotu Umowy polegajgcego na wykonaniu Robdt budowlanych —
miesiecy na wykonane Roboty budowlane w tym zastosowane Materiaty, urzadzenia,
instalacje i wykonane prace, a takze na pozostate elementy okreSlone w Dokumentacji
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projektowej, przy czym okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania Protokotu

Odbioru Koncowego, stanowigcego podstawe do wystawienia koficowej faktury VAT.
W sytuacji, gdy gwarancja udzielana przez producenta wystawiana jest na dtuzszy okres
niz wskazany w ust. 2, wowczas Wykonawca zastosuje okres gwarancji udzielanej przez
producenta. Wykonawca os$wiadcza, ze gwarancja na wbudowane i zamontowane
Materiaty lub urzadzenia nie bedzie zawiera¢ postanowienn powodujgcych utrate lub
ograniczenie udzielonej gwarancji na udzielone przez Zamawiajgcego zamoéwienia na
$wiadczenie ustugi przegladéw technicznych i konserwacji urzadzen innemu Wykonawcy.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia Wad w
terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym zgodnie z postanowieniami Gwarancji Jakosci (wg
Zatacznika nr 5 do Umowy), uwzgledniajgcym rodzaj i rozmiar Wady, w kazdym wypadku
jednak nie dtuzszym niz 14 Dni liczac od daty pisemnego powiadomienia przez
Zamawiajgcego. Okres gwarancji dla elementu podlegajgcego naprawie zostanie
przedtuzony o czas od zgtoszenia do usuniecia Wad. W przypadkach gdy zgodnie z
zasadami wiedzy i sztuki budowanej i koniecznosci zachowania okresSlonej technologii dla
usuniecia Wady wymagany jest dtuzszy czas niz 14 Dni, Zamawiajgcy, na pisemny wniosek
Wykonawcy z uzasadnieniem moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu usuniecia takiej
Wady o czas niezbedny technologicznie, jednakze nie dituzszy niz 30 Dni. W innych
szczegdlnych przypadkach Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu
usuniecia Wad.
W sytuacji, gdy Wady stwarzajg niebezpieczenstwo dla ludzi lub uniemozliwiajg
korzystanie z budynku, Materiatéw, instalacji lub urzadzen w sposéb zgodny z ich
przeznaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia Wady w terminie 24
(dwudziestu czterech) godzin od daty ich zgtoszenia. O charakterze Wady decyduje
Zamawiajacy, ktdry przy ich zgtoszeniu jest zobowigzany poinformowac Wykonawce, czy
Wada stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub uniemozliwia korzystanie z obiektow w
sposdb zgodny z ich przeznaczeniem. W przypadku Wady stwarzajgcej niebezpieczenstwo
dla ludzi lub uniemozliwiajgcej korzystanie z obiektdw w sposéb zgody z ich
przeznaczeniem, ktdrej usuniecie (wykonanie naprawy) ze wzgledow technicznych/
technologicznych w ww. terminie nie bedzie mozliwe, Wykonawca niezwtocznie, w
terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin od chwili zgtoszenia wykona prace
zabezpieczajgce i usunie stan niebezpieczenstwa lub brak mozliwosci korzystania z
obiektow w sposdb zgodny z ich przeznaczeniem. Wykonawca dokona naprawy takiej
Wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym mozliwosci
techniczne/ technologiczne naprawy.
Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za Wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarangji.
Wykonawca odpowiada za Wady w wykonaniu Przedmiotu Umowy réwniez po okresie
rekojmi i gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o Wadzie przed uptywem
okresu rekojmi i gwarancji.
Jezeli Wykonawca nie wykona swoich obowigzkéw zgodnie z ust. 4 lub 5, to Zamawiajgcy
moze zleci¢ ich wykonanie osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskania przez Zamawiajgcego upowaznienia sgdowego w tym zakresie (wykonawstwo
zastepcze). W tym przypadku koszty bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
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9. Zamawiajacy zobowigzuje sie do pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o planowanym
przegladzie gwarancyjnym na co najmniej 14 Dni przed planowanym terminem.

10. Zamawiajgcy przewiduje, ze przeglady gwarancyjne bedg odbywaty sie raz w roku w
okresie gwarancji, przy czym pierwszy przeglad odbedzie sie po uptywie 12 miesiecy od
daty Odbioru Koncowego.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonania przegladéw gwarancyjnych takze
podczas nieobecnosci prawidtowo zawiadomionego Wykonawcy.

12. Nie pdzniej jednak niz na 30 Dni przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji strony
dokonajg przegladu Przedmiotu Umowy, z ktdrego zostanie sporzadzony Protokét Odbioru
Pogwarancyjnego. W przypadku stwierdzenia Wad strony uzgodnig termin ich usuniecia.
Jezeli Strony nie bedg mogty porozumie¢ sie co do terminu usuniecia stwierdzonych wad,
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

13. Okres gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas liczony od dnia stwierdzenia Wad do
dnia ich usuniecia.

§ 16.
NADZOR AUTORSKI

1. Zamawiajacy zapewni sprawowanie przez projektanta/projektantéw nadzoru autorskiego
od dnia rozpoczecia Robdt budowlanych do dnia podpisania Protokdt Odbioru Koncowego.
2. Do obowigzkéw projektanta/projektantéw w ramach nadzoru autorskiego bedzie nalezato

w szczegolnosci:

1) okreslone w art. 20 Prawa budowlanego;

2) nadzory autorskie w liczbie do 10 wizyt na terenie inwestycji;

3) dokonywania konsultacji w zakresie projektu;

4) wizyty na terenie budowy na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie uzgodnionym dwustronnie z wyprzedzeniem min. 2 dni
roboczych lub zgodnie z wczesniej uzgodnionym harmonogramem;

5) udziatu w komisjach i naradach technicznych;

6) udziatu w rozruchu technologicznym, odbiorach i innych czynnosciach zwigzanych z
nadzorem nad realizacjg Robdt,

7) usuwania wszelkich niescistosci, btedéw lub brakéw w projekcie,

8) opiniowania propozycji rozwigzan zamiennych lub ich przedstawiania w przypadku
niemoznosci  zastosowania rozwigzan wystepujacych w projekcie lub gdy ich
zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w Swietle aktualnej wiedzy
technicznej i zasad sztuki budowlanej,

9) sporzadzania rysunkdéw warsztatowych, roboczych,

10) wyjasniania watpliwosci Zamawiajgcego powstatych w toku realizacji poprzez
dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegdtowiania
rysunkdw wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupetnien na dokumentacje
projektowa,

11)rzetelnej i wykonywanej w dobrej wierze wspdtpracy z wykonawcami prac
realizowanych na podstawie projektu,

3. Nadzor autorski zostanie rozpoczety na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego.

Strona 32z 58



§17.
ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Ustala sie, ze przedmiotem odbioru:

1) czesciowego - bedg zakoniczone czynnosci harmonogramowe okreSlone w
Harmonogramie, ktérych wykonanie bedzie potwierdzone Protokotami Odbioréw
Czesciowych;

2) koncowego - bedzie catoS¢ Przedmiotu Umowy, ktdrej wykonanie bedzie
potwierdzone Protokotem Odbioru Korncowego;
3) pogwarancyjnego -— bedzie stwierdzenie usuniecia przez Wykonawce Wad

powstatych w okresie gwarancji i rekojmi, co zostanie potwierdzone Protokotem
Odbioru Pogwarancyjnego.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej Roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej Roboty budowlanej, ktéra ulega
zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru Robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora

nadzoru inwestorskiego, z zachowaniem terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 23

Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce Robdt
ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 Dni robocze od dnia zgtoszenia
gotowosci do ich odbioru i potwierdza odbiér Robdt ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
Robdt ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych Robdt przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt odkry¢, a nastepnie przywrdci¢ stan
poprzedni.

Odbior czesciowy jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za
wykonane Roboty budowlane bez Wad. Procedura odbioru czeSciowego bedzie
dokonywana nie czesciej niz raz w miesigcu kalendarzowym.

Po zakonczeniu wykonania czesci Robot budowlanych, na ktére sktadajg sie zakonczone
czynnosSci harmonogramowe, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesSciowego,
poprzez wykonanie nastepujgcych czynnosci:

1) wpis do Dziennika budowy - o$wiadczenie Kierownika budowy wpisane do Dziennika
budowy i, w tym samym dniu,

2) powiadomienie o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego, poprzez wystanie maila ze zgtoszeniem na adresy wskazane w § 21
ust. 3 pkt 1 wraz ze wzorem Protokotu Odbioru Czesciowego, w ktorym beda
wyszczegodlnione czynnosci harmonogramowe zgtoszone do odbioru w danym okresie
rozliczeniowym,

3) wraz ze zgtoszeniem, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca zalgczy wersje
elektroniczng dokumentacji powykonawczej, obejmujacej zakres Robdt wykonany do
momentu zgtoszenia Robdt do odbioru czeSciowego. Dokumentacja powykonawcza
powinna by¢ wykonana w wersji edytowalnej (dwg, doc) i zatgczona do wgladu w
formacie pdf
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11.

12.

13.

14.

- przy czym przez dzien zgtoszenia nalezy rozumie¢ dzien wykonania ostatniej czynnosci
sktadajgcej sie na zgtoszenie, a przez powiadomienie nalezy rozumie¢ doreczenie na
adresy mailowe wskazane w § 21 ust. 3 pkt 1 stosownych wiadomosci email wraz z
zatgcznikami.

Po dokonanym przez Wykonawce zgtoszeniu, o ktdrym mowa w ust. 7, Inspektor nadzoru
inwestorskiego wraz z Zamawiajgcym, w terminie 3 Dni roboczych od dnia zgtoszenia,
weryfikuje i ewentualnie potwierdza fakt zakonczenia wykonania przez Wykonawce czesci
Robdt skfadajacych sie na cze$¢ podlegajacy rozliczeniu, ktéra obejmuje zakonczone
czynnos$ci harmonogramowe zgodne z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego nie potwierdzi faktu zakonczenia
wykonania przez Wykonawce wszystkich czynnosci harmonogramowych zgtoszonych do
odbioru czesciowego lub stwierdzi Wady Robot podlegajacych odbiorowi czesciowemu,
odnotuje ten fakt dokonujgc stosownego wpisu do Dziennika budowy. Odbiorowi
czeSciowemu bedg podlegaty tylko te czynnosci, co do ktérych Inspektor nadzoru
inwestorskiego potwierdzit, ze zostaty wykonane bez Wad.

Przystgpienie do odbioru czeSciowego moze nastgpi¢ pod warunkiem:

1) zakonczenia przez Wykonawce czeSci Robot sktadajgcych sie na czeS¢ Przedmiotu
Umowy, podlegajacq rozliczeniu, ktéra obejmuje zakonczone czynnosci
harmonogramowe okres$lone w Harmonogramie;

2) dokonania przez Wykonawce zgtoszenia gotowosci do odbioru i doreczenia
kompletnych i nalezycie przygotowanych dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 7 oraz

3) potwierdzenia dokonanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ust.
8i09.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru czesciowego na dzien przypadajacy nie pdzniej niz

4 Dni robocze od wykonania przez Wykonawce wszystkich czynnosci sktadajgcych sie na

zgtoszenie gotowosci do odbioru czeSciowego, o ktérym mowa w ust. 7.

Odbior koncowy jest dokonywany w celu potwierdzenia wykonania catosci Robot

budowlanych i potwierdzenia wykonania catoSci Przedmiotu Umowy, sprawdzenia

poprawnosci dziatania wszelkich wykonanych instalacji i systeméw oraz potwierdzenia

prawidtowosci przygotowania dokumentdw wchodzacych w zakres dokumentacji

powykonawczej i odbiorowe;j.

Po zakonczeniu wykonania catosci Robdt budowlanych, Wykonawca zgtasza gotowosé do

odbioru koncowego, poprzez wykonanie nastepujgcych czynnosci:

1) wpis do Dziennika budowy - o$wiadczenie Kierownika budowy wpisane do Dziennika
budowy i, w tym samym dniu,

2) powiadomienie o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

- przy czym przez dzien zgtoszenia nalezy rozumie¢ dzien wykonania ostatniej czynnosci

skfadajgcej sie na zgloszenie, a przez powiadomienie nalezy rozumieC doreczenie

Zamawiajgcemu stosownego pisma.

Najpdzniej w dniu zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 13, Wykonawca zobowigzany jest

przygotowac i przedtozyé wyznaczonemu przez Zamawiajgcego Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego:

1) dokumentacje powykonawczg tj. Dokumentacje projektowg podstawowg z
naniesionymi ewentualnymi zmianami (w tym Dokumentacjg warsztatowg), oraz
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

dodatkowg dokumentacjg, jesli zostata wykonana w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy;
2) karty materiatowe wraz z atestami, deklaracjami zgodnosci oraz certyfikatami dla
wbudowanych materiatéw oraz urzadzen, zatwierdzone na etapie realizacji Umowy;
3) dokumentacje fotograficzng z realizacji Przedmiotu Umowy w postaci plikéw jpg,
zapisanych na ptycie lub pendrive;
4) instrukcje uzytkowania;
5) inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa, STWIOR |lub Umowa.
Po dokonanym przez Wykonawce zgtoszeniu, o ktdrym mowa w ust. 13, Inspektor nadzoru
budowlanego, w terminie 5 Dni roboczych od dnia zgtoszenia, weryfikuje i ewentualnie
potwierdza fakt zakonczenia wykonania przez Wykonawce catosci Robdt budowlanych bez
Wad, a takze prawidtowos$¢ dokumentéw, o ktdérych mowa w ust. 14.
Przystgpienie do odbioru koicowego moze nastgpi¢ pod warunkiem:
1) zakonczenia przez Wykonawce catosci Robdt budowlanych skfadajacych sie na
Przedmiot Umowy;
2) dokonania przez Wykonawce zgtoszenia gotowosci do odbioru, o ktérym mowa w ust.
13;
3) doreczenia przez Wykonawce kompletnych i nalezycie przygotowanych dokumentéw,
o ktorych mowa w ust. 14;
4) potwierdzenia dokonanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ust.
14;
5) braku Wad.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna, iz dokumenty odbiorowe, o
ktorych mowa w ust. 14 nie sg kompletne lub nienalezycie przygotowane, wyznaczy nowy
termin na ich doreczenie.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego na dzien przypadajacy nie pozniej niz
10 Dni roboczych od wykonania przez Wykonawce wszystkich czynnosci sktadajgcych sie
na zgtoszenie gotowosci do odbioru, o ktdrym mowa w ust. 13, z zastrzezeniem spetnienia
warunkoéw, o ktdérych mowa w ust. 16 oraz przedtuzenia terminu, w przypadku, o ktérym
mowa w ust. 17.
Dokonanie odbioru koncowego nastepuje pisemnym Protokotem Odbioru Koncowego,
potwierdzajgcym wykonanie catosci Przedmiotu Umowy i rozpoczynajgcym bieg okresu
gwarancji i rekojmi za wykonany przedmiot Umowy. W celu unikniecia watpliwosci,
zidentyfikowanie Wad dopiero na etapie odbioru koficowego, nie pozbawia Zamawiajgcego
uprawnien, o ktérych mowa w ust. 20.
Jezeli w toku czynnosci odbioru czeSciowego lub kofncowego zostanie stwierdzone, ze
Roboty budowlane nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia lub ze wystepuja
Wady , Zamawiajgcy moze przerwac odbidr oraz zadac usuniecia Wad, wyznaczajgc w
tym celu odpowiedni termin, w tym pod rygorem zlecenia wykonania przedmiotu odbioru
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy
wykona¢ przedmiot odbioru wtasnym staraniem (bez potrzeby uzyskiwania zgody sadu).
Jezeli po odbiorze czeSciowym a przed odbiorem koncowym stwierdzone zostang nowe
Wady wykonanych Robét, wéwczas Zamawiajgcy zgtosi je Wykonawcy przed rozpoczeciem
procedury odbioru koficowego i wyznaczy mu termin na usuniecie tych wad, a ust. 20
stosuje sie odpowiednio.
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30.
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Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany nie poézniej niz w terminie 30 Dni przed
uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

Celem odbioru pogwarancyjnego bedzie ocena stanu wykonanych Robdt, po uzytkowaniu
w okresie gwarancji i rekojmi oraz ocena wykonanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych Wad. Odbiér pogwarancyjny
nastepuje pisemnym Protokotem Odbioru Pogwarancyjnego.

Zamawiajgcy powiadomi  Wykonawce o terminach  odbioréw  czesciowych/
koncowego/pogwarancyjnego drogg pisemng, faksowg lub elektroniczna.

Odbiory okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu sg przeprowadzane komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (Komisja).

Podstawg do dokonania wzajemnych rozliczen Stron sg podpisane przez wszystkich
cztonkdw Komisji odbiorowej Protokoty Odbioru Czesciowego lub Protokét Odbioru
Koncowego, stwierdzajgce wykonanie Robot bez Wad.

Za dzien faktycznego odbioru czeSciowego/koncowego/pogwarancyjnego, uznaije sie dzien
podpisania przez Komisje Protokotdw odpowiednio Odbioru CzesSciowego/Odbioru
Koncowego/Odbioru Pogwarancyjnego.

Przed odbiorem koncowym Robdt Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac Teren
budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonania odbioru Przedmiotu Umowy takze
podczas nieobecnosci prawidtowo zawiadomionego Wykonawcy.

Wykonawca nie moze odméwic usuniecia Wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

Podpisanie ktdregokolwiek z protokotdw nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do zgtaszania
Wad i skorzystania z przewidzianych na te okoliczno$¢ uprawnien podczas dalszych
odbioréw.

§ 18.
KARY UMOWNE

. Strony ponoszg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

na nizej opisanych zasadach.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w stosunku do Terminu wykonania cato$ci Robdt budowlanych o ktérym
mowa w § 6 ust. 4 Umowy - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych),
za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

2) za zwitoke w stosunku do terminéw odbiorow czeSciowych - w wysokosci 500,00 zt
(stownie: piecset ztotych), za kazdy rozpoczety dzien zwtoki z tym zastrzezeniem,
ze:

a)kary umowne z tego tytutu beda naliczane dopiero po bezskutecznym uptywie
dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego w tym
zakresie,

b)kary umowne z tego tytutu nie bedg naliczane, a zaptacone ulegng zwrotowi, w
wypadku gdy mimo zwioki w stosunku do termindw odbioréw czesciowych,
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Wykonawca nie popadnie w zwtoke w stosunku do Terminu wykonania catosci
Robét budowlanych;

3) w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki (liczone za kazdy dokument oddzielnie), w przedtozeniu Zamawiajgcemu w
formie wymaganej Umowa:

a) Harmonogramu jego aktualizacji lub

b) zmiany tego Harmonogramu wynikajgcej z uwzglednienia uwag Zamawiajgcego
lub

c) Kosztorysu lub

d) modyfikacji Kosztorysu wynikajacej z uwzglednienia uwag Zamawiajgcego;

4) za zwioke w usunieciu Wad stwierdzonych przy Odbiorze CzeSciowym lub Koricowym
- w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych), za kazdy rozpoczety dzien
zwioki;

5) za zwioke w usunieciu Wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi -
w wysokosci:

a) 500,00 zt (stownie: pie¢set ztotych), za kazdy rozpoczety dzien zwioki — w
wypadku terminéw liczonych w dniach,

b) 50,00 zt (stownie: piecdziesigt ztotych), za kazdg rozpoczety godzine zwtoki — w
wypadku termindw liczonych w godzinach;

6) za zwioke w wykonaniu obowigzkéw wynikajacych z § 14 ust. 11 - w wysokosci
1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych), za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

7) za wprowadzenie na Teren budowy Podwykonawcy, ktdéry nie zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 12, w wysokosci 5.000,00 zt (stownie:
piec¢ tysiecy ztotych), za kazde zdarzenie;

8) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde zdarzenie;

9) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce
ztotych) za kazde zdarzenie;

10)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce
ztotych) za kazde zdarzenie;

11)w przypadku braku Ilub nieterminowej zapftaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 3 000,00 zt (stownie: trzy
tysigce ztotych) za kazde zdarzenie;

12) z tytutu odstgpienia od Umowy w catosci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy;

13) z tytutu odstgpienia od Umowy, w niewykonanej czesci, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i
gwarancji do Robdt dotychczas wykonanych;

14)w przypadku niestawiennictwa na Radzie budowy lub naradzie koordynacyjnej
cztonka Personelu Wykonawcy w wysokosci po 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych) za kazdy przypadek nieobecnosci kazdej osoby, ktérej wymog obecnosci
zostanie wskazany przez Zamawiajgcego, chyba, ze Wykonawca wykaze, ze
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okolicznosci, ktére miaty wptyw na niestawiennictwo na Radzie budowy lub naradzie
koordynacyjnej osoby, ktorej wymdg obecnosci zostanie wskazany przez
Zamawiajgcego, nie byty zalezne ani od Wykonawcy ani od czionka Personelu
Wykonawcy;

15)za kazde stwierdzone naruszenie przestrzegania przepiséw bhp lub ppoz., w
wysokosci 1.000,00 ztotych, bez koniecznosci wczesniejszego wezwania do usuniecia
naruszen;

16)za realizacje Przedmiotu Umowy za pomocg oséb innych, anizeli wskazane w
~Wykazie osob”, w wysokosci po 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za
kazdy przypadek;

17) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego niewykonania lub nienalezytego
wykonania przez Wykonawce innych zobowigzah umownych, kare umowng w
wysokosci 500 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100), za kazde stwierdzone uchybienie
osobno, po uprzednim uptywie terminu usuniecia naruszen wskazanym przez
Zamawiajgcego;

18)za niedopetnienie wymogu zatrudniania oséb wykonujgcych czynnosci objete
Przedmiotem Umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r., poz. 277 z pdzn. zm.),
kare umowng w wysokosci 500 zt (stownie: piec¢set ztotych 00/100), za kazde
stwierdzone uchybienie osobno - za kazdg osobe.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdinych odszkodowania

uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zaspokojenia wszelkich roszczen w tym roszczen z
tytutu naleznych kar umownych od Wykonawcy z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 19.

Naliczong kare umowng Zamawiajgcy moze potracié z wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, informujgc o tym Wykonawce na piSmie, na co
Wykonawca wyraza zgode. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kary umownej
z wygrodzenia Wykonawcy, termin zaptaty kary umownej wynosi 7 Dni od dnia doreczenia
wezwania do zapfaty.

Maksymalna wysoko$¢ kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy nie
przekroczy 30% wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1.

. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za okolicznosci, za ktore wylaczng
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

Kary umowne kumulujg sie.

§ 19.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnidst przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosSci 5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, co stanowi kwote zi
(stownie ztotych: i _ /100) w formie .
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
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Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Ustawy Pzp pod warunkiem, ze zmiana
formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie innej niz
pieniezna, wowczas w przypadku wydtuzenia okresu realizacji Umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie do odpowiedniego przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy o okres wynikajacy z planowanego lub ustalonego przedtuzenia terminu
realizacji Umowy i przekazania dokumentu potwierdzajgcego ten fakt przed uptywem 7 Dni
do daty uptywu zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wnoszone w formie innej niz pieniezna musi
by¢:

1) gwarancja/poreczenie bezwarunkowa/e, nieodwotalna, w tresci gwarancji/poreczenia
nie mogg by¢ wymienione jakiekolwiek warunki lub wymogi dotyczace uzasadnienia
roszczenia;

2) gwarancja/poreczenie pfatna/e na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni, dokonane w formie pisemnej lub o$wiadczenia woli ztozonego w
postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (przy
czym forma pisemna jest obligatoryjna i nie moze zosta¢ wykluczona w tresci
gwarancji/poreczenia);

3) gwarancja/poreczenie, do ktdrej zastosowanie bedzie miato prawo polskie.

CzeS¢ zabezpieczenia, gwarantujgca zgodnie z Umowag nalezyte wykonanie Robdt i
odpowiadajgca 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Robot zostanie
zwrécona w ciggu 30 Dni od daty odbioru koncowego Robdt, o ile nie zostanie
wykorzystana przez Zamawiajgcego na pokrycie jego roszczen.

Czes¢ zabezpieczenia, stuzgca do pokrywania roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji i
odpowiadajgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie
zwroécona w ciggu 15 Dni po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji, o ile nie zostanie
wykorzystana przez Zamawiajgcego na pokrycie jego roszczen.

Zamawiajgcy, w terminie 10 Dni od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji,
poreczenia), ma prawo zgtosi¢ do niego zastrzezenia lub potwierdzi¢ przyjecie dokumentu
bez zastrzezen. Wykonawca winien wnies¢ Zamawiajgcemu stosowny dokument w terminie
umozliwiajgcym Zamawiajgcemu wykonanie tego prawa. Niezgtoszenie zastrzezen w
terminie 10 Dni od otrzymania dokumentu uwazane bedzie za przyjecie dokumentu bez
zastrzezen.

Zamawiajacy ma prawo zaspokoi¢ z zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym kary umowne.

Jezeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytutu nienalezytego wykonania Umowy,
Zamawiajacy ma prawo do obcigzenia Wykonawcy kosztami rzeczywiscie poniesionymi,
pomniejszonymi o warto$¢ zabezpieczenia.

W przypadku gdy ostatni dzien terminu na wyptate srodkéw z gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej bedzie przypadat na dzien ustawowo wolny od pracy lub sobote, termin
ten uptywa dnia nastepnego, ktdry nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy ani sobota.
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W przypadku nieutrzymywania przez Wykonawce zabezpieczenia w wymaganej wysokosci
lub w terminach i w my$l postanowien poprzedzajgcych, Zamawiajgcy ma prawo do
odstgpienia od Umowy w terminie 30 Dni od dnia stwierdzenia podstawy odstgpienia i
naliczenia kary umownej w wysokosci 10.000,00 zt.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
przez wypfate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie
do zmienionego terminu wykonania Umowy.

§ 20.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z Kodeksu cywilnego kazdej ze Stron przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy w przypadku naruszenia przez drugg Strone podstawowych
postanowien Umowy na zasadach opisanych nizej.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) w terminie 30 Dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;

2) nie przystagpit do realizacji Robét w terminie 7 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy;

3) z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystapit do realizacji Przedmiotu Umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub przerwat wykonywanie Przedmiotu Umowy bez przyczyny
i niezwtocznie nie wznowit prac, pomimo wezwania Zamawiajgcego;

4) wykonywania Robdt niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczegdlnosci niezgodnie
z Dokumentacjg projektowa, ustaleniami koordynacyjnymi oraz obowigzujgcymi
warunkami technicznymi i nie dokonania ich naprawy oraz nieprzystgpienia do
wiasciwego ich wykonania w terminie 5 Dni od daty wezwania przez Zamawiajgcego;

5) suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 10% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1;

6) Wykonawca popadnie w zwitoke w Terminie wykonania cato$ci Robdt lub terminie
ktdregokolwiek z etapdw prac przekraczajgcq 14 Dni;

7) nieprzestrzegania przez Wykonawce przepisdw prawa, regulacji, pozwolen, zgdd lub
norm majacych zastosowanie w zwigzku z realizacja Umowy pomimo uprzedniego
wezwania przez Zamawiajgcego do zaniechania naruszen;

8) w razie razgcego naruszenia innych postanowien Umowy, w tym nieusuniecia
stwierdzonych Wad, pomimo udzielenia dodatkowego terminu, nie krétszego, niz 7 Dni;

9) w razie koniecznosci  wielokrotnego (co najmniej 4-krotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia wskazanego
w § 8 ust. 1;

Strona 40 z 58



10) Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamoéwienia przy udziale podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu jezeli w ciggu 7
(siedmiu) Dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zaméwienia
przy udziale tego podmiotu, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny podmiot
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podmiot, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia;

11) realizacje Umowy za pomocg 0séb innych, anizeli wskazane w ,Wykazie 0séb” pomimo
uprzedniego, bezskutecznego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do realizacji
Umowy za pomocg tych oséb;

12) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
Ustawy Pzp.

. Zamawiajacy bedzie mdgt odstgpi¢ od Umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 pkt 2-12 w
terminie 30 Dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe
odstgpienia. Odstgpienie powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie obejmujgce opis podstaw jego dokonania. Odstgpienie
uznaje sie za skuteczne z chwilg doreczenia Wykonawcy w sposdb zwyczajowo przyjety dla
potrzeb wykonania Umowy, w stosunkach pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawca.

. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze w przypadku odstgpienia od Umowy po rozpoczeciu prac,

odstgpienie bedzie miato charakter ex nunc, tj. bedzie dotyczyto jedynie niewykonanej

czesci Umowy, chyba, Ze takie odstgpienie nie bedzie miato dla Zamawiajacego
gospodarczej wartosci.

. We wszystkich okreslonych w Umowie przypadkach odstgpienia od Umowy, niezaleznie od

strony odstepujacej i przyczyn odstgpienia, Zamawiajacy zachowuje wszelkie prawa

wynikajgce z gwarancji jakosci i rekojmi za Wady wykonanego i odebranego przez

Zamawiajgcego zakresu Robot wykonanych przez Wykonawce do czasu tego odstgpienia.

. W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 Dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego  sporzadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji  dotychczas
zrealizowanego Przedmiotu Umowy wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty i wykona niezbedne roboty
zabezpieczajgce robdt wykonanych w zakresie obustronnie uzgodnionym (w przypadku
braku porozumienia stron Zamawiajgcy wskaze zakres niezbednych zabezpieczen i
robot zabezpieczajgcych);

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych prac nieobjetych niniejszg Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i wykonane do dnia odstgpienia oraz
- jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego
- przedstawi udokumentowane koszty zakupu Materiatéw lub urzadzen, ktdre nie moga
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét — celem dokonania
wzajemnych rozliczer z Zamawiajgcym;

5) Wykonawca na swoj koszt, w terminie 7 Dni od dnia odstgpienia usunie z Terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
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W przypadku odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy koszty inwentaryzaciji,
zabezpieczenia robot przerwanych i wykonania niezbednych robét zabezpieczajgcych robot
wykonanych - obcigzajg Wykonawce. W przypadku odmowy Wykonawcy ich wykonania
lub nieprzystgpienia do ich wykonania w terminie 5 Dni od daty doreczenia powiadomienia
0 odstgpieniu od Umowy, Zamawiajgcy wykona te czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajgcy obowigzany jest do odbioru robdt wykonanych do dnia odstgpienia od Umowy
oraz zapfaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty.
W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy dokona rozliczenia
wykonanych Robdt budowlanych na podstawie protokotu inwentaryzacji (z uwzglednieniem
jakosci i przydatnosci przejmowanych Robdt budowlanych) oraz wedtug stawek i z
uwzglednieniem odpowiednich pozycji kosztorysowych wynikajacych z zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego Kosztorysu, a w brakujagcym zakresie przy zastosowaniu
nastepujgcych nosnikow cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku
np. Sekocenbud, aktualnego na dzien porzadzenia kosztorysu:
1) stawka robocizny kosztorysowej ,R" - $rednia dla robdt inwestycyjnych dla Warszawy;
2) wskaznik kosztow posrednich ,Kp" (R, S) — poziom $redni dla robot inwestycyjnych;
3) wskaznik zysku kalkulacyjnego ,Z" (R+S+Kp) — poziom S$redni dla robot
inwestycyjnych;
4) ceny jednostkowe sprzetu (S) i materiatdow (M) - tgcznie z kosztami zakupu - beda
przyjmowane na podstawie Srednich cen wynikajgcych z ogdlnie dostepnych cennikdw,
w tym rowniez cen dostawcow na stronach internetowych, a w przypadku braku
mozliwosci ustalenia ceny w oparciu o powyzsze zrddta - wedtug ofert handlowych, itp.
5) nakfady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadéw rzeczowych.
W przypadku robét, dla ktorych brak naktadéw w katalogach naktadéw rzeczowych,
bedzie zastosowana analiza indywidualna Zamawiajgcego.
W przypadku odstgpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego czesci,
Zamawiajacy nabywa majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne oraz zgode na
wykonywanie praw osobistych w zakresie okreSlonym w § 9 do wszystkich utwordw
wytworzonych przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajgcego w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy do dnia odstgpienia od Umowy.
W celu unikniecia wszelkich watpliwosci, Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Wykonawca
ponosi petng i wylgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie konsekwencje niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce Robdt, w szczegdlnosci za wszelkie
konsekwencje zastosowania sie Zamawiajgcego do sposobu wykonania Roboét. Wykonawca
ponosi petng i wytgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie konsekwencje udzielanych przez
Wykonawce w ramach Przedmiotu Umowy porad, konsultacji, opinii oraz ocen, w tym za
skutki zastosowania sie do nich przez Zamawiajgcego.

§ 21.
ADRESY DO KORESPONDENCJI

. Strony podaja jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstepie do niniejszej

Umowy. Kazda ze Stron zobowigzana jest do pisemnego powiadomienia drugiej strony o
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zmianie adresu. W przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie
o$wiadczenia na ostatni znany drugiej stronie adres.

. Strony dopuszczajg w trakcie realizacji Umowy komunikowanie sie za posrednictwem
poczty elektronicznej oraz poprzez dokonywanie odpowiednich wpiséw do Dziennika
budowy.

Strony podajg nastepujgce adresy poczty elektronicznej:

1) Zamawiajacy: ..... ;

2) Wykonawca: .......

§ 22.
ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy przewiduje nastepujgce mozliwosci wprowadzenia istotnych zmian

postanowien Umowy:

1)zmian Terminu wykonania catosci Robot budowlanych o czas opznienia, jezeli takie
opoznienie jest lub bedzie miato wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy, lub zmiany
organizacji realizacji Umowy lub sposobu spetnienia Swiadczenia lub sposobu uiszczania
wynagrodzenia lub jego wysokosci, w razie zaistnienia nastepujgcych przestanek:

a)

b)

c)
d)

9)

h)

),

zawieszenia Robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
Wykonawcy,

sity wyzszej, w tym kleski zywiotowej lub pandemii lub zagrozenia epidemicznego;
wystgpienia wykopalisk, uniemozliwiajgcych wykonanie Robét,

wystgpienia wyjatkowo niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, znacznie
odbiegajacych od typowych, uniemozliwiajgcych prowadzenie Robdt budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, przy czym wyjatkowo niesprzyjajgce warunki
atmosferyczne to takie warunki, ktdre biorgc pod uwage wymogi reziméw
technologicznych determinujgcych wykonanie poszczegdlnych Robdt skutkujg
wstrzymaniem prowadzenia tychze Robdt,

wykrycia znalezisk archeologicznych, niewypatéw i niewybuchdw;

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektdw infrastrukturalnych, ktérych istnienia nie mozna byto przewidzie¢, co
Wykonawca winien dowies¢,

jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub
dajace sie przypisa¢ Zamawiajgcemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez
Zamawiajgcego na Terenie budowy,

koniecznosci wykonania zamdwienia dodatkowego, ktdrego realizacja ma wptyw
na terminy okreSlone w Umowie,

koniecznosci wykonania robdt zamiennych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie zawarcia Umowy i ktére bedg miaty wptyw na przedtuzenie termindw
okreslonych w Umowie,

stwierdzonych btedow w Dokumentacji projektowej, polegajacych na ich
niezgodnosci z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, ktore maja
wptyw na nalezyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w zakresie niezbednym
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do dostosowania tej Dokumentacji do zasad wiedzy technicznej lub zgodnosci z
przepisami prawa. Uprawnienie do zmiany Wynagrodzenia dotyczy tylko tych
btedéw, ktorych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie mogt
wykry¢ na etapie sporzadzania Oferty,

k) gdy powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujgcych wykonanie Umowy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢c w
momencie zawarcia Umowy. W takim przypadku Strony mogg przesungé termin
zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie
dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu
Umowy w terminie pierwotnie ustalonym (o okres potrzebny do przeprowadzenia
dodatkowych badan lub ekspertyz),

[) gdy wystagpi udokumentowany brak na rynku lub bedzie utrudniony dostep do
materiatéw lub urzadzen, oferowanych w ofercie Wykonawcy;

m) dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci: przekroczenia zakreslonych
przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
btedéw
w postepowaniach administracyjnych skutkujgcych uchyleniem decyzji itp. - z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

n) zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o ktére ma by¢ realizowana Umowa,

0) konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktorego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy, ktdre sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

p) rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji Robdt, za czym moze nastgpi¢ zmiana
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zwtaszcza z nastepujacych przyczyn:

— zmiany przepisow, ktére majg wptyw na wykonanie Umowy,

— wynikajacych z zalecen organdéw uprawnionych np. nadzoru budowlanego,
decyzji stuzb konserwatorskich lub decyzji organéw administracyjnych,

— natrafienia na niezinwentaryzowane wykopaliska archeologiczne, niewybuchy,
niewypaty,

q) koniecznosci zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych, w szczegdlnosci ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

r) w przypadku koniecznosci podziatu Umowy na czesci i zwigzang z tym koniecznos¢
zmiany organizacji odbiorow Robdt;

s) w przypadkach, o ktérych mowa w pkt 2-6;

2) wystgpienia zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezagcych po  stronie
Zamawiajgcego (W szczegolnosci zmian dotyczacych poziomu przyznanych srodkow w
danym roku budzetowym), skutkujgcych koniecznosScig przedtuzenia terminu
wykonania Przedmiotu Umowy w szczegdlnosci wstrzymania Robdt przez
Zamawiajgcego lub zmiany sposobu wynagradzania;

3) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych w wyniku wprowadzonych przez
Zamawiajgcego zmian w Dokumentacji projektowej, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia
tych zmian pojawita sie dopiero w trakcie realizacji Umowy, mozliwa bedzie zmiana
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze wykonanie tych robét oraz
rezygnacja z innych wymaga sporzadzenia Protokotu koniecznosci sporzadzonego przez
Kierownika budowy i zatwierdzonego przez osoby sprawujgce nadzor inwestorski,
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Zamawiajgcego i Wykonawce. Rozliczenie robdt zamiennych nastgpi na podstawie
kosztoryséw, sporzadzonych na roboty zaniechane oraz na roboty zamienne. Warto$¢
robot bedzie réznicg wartosci kosztorysowej w obu kosztorysach. Przy czym ustala sie
nastepujgce zasady opracowania kosztorysow:

a) jezeli wyceniane roboty odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym
Wykonawca jest zobowigzany do obliczenia ceny na te roboty z uwzglednieniem
cen jednostkowych z Kosztorysu;

b) jezeli wyceniane roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym,
ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z
Kosztorysu poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do obliczenia ceny
takg metoda;

c) w przypadku braku takich cen opracowany bedzie przy zastosowaniu
nastepujacych nosnikdw cenotwdrczych wskazanych w dostepnych publikacjach
na rynku np. Sekocenbud, aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu robét
zamiennych:

— stawka robocizny kosztorysowej ,R" - $rednia dla robot inwestycyjnych dla
Warszawy,

— wskaznik kosztéw posrednich ,Kp" (R, S) — poziom Sredni dla robdt
inwestycyjnych,

— wskaznik zysku kalkulacyjnego ,Z" (R+S+Kp) — poziom $redni dla robdt
inwestycyjnych,

d) ceny jednostkowe sprzetu (S) i materiatéw (M) - tgcznie z kosztami zakupu - bedg
przyjmowane na podstawie $rednich cen wynikajacych z ogdlnie dostepnych
cennikdw, w tym rdéwniez cen dostawcdw na stronach internetowych, a w
przypadku braku mozliwosci ustalenia ceny w oparciu o powyzsze zrodta - wedtug
ofert handlowych, itp.;

e) naktady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktaddow
rzeczowych, w przypadku robét, dla ktdrych brak nakltadéw w katalogach naktadéw
rzeczowych, bedzie zastosowana analiza i wycena indywidualna Wykonawcy,
podlegajaca akceptacji Zamawiajgcego;

f) kosztorysy wymagajg pisemnego zatwierdzenia przez osoby sprawujgce nadzor
inwestorski i Zamawiajgcego. W przypadku czeSciowego zatwierdzenia
kosztorysow, Zamawiajgcy dokona ptatnosci i wynagrodzenia za roboty zamienne
do wysokosci bezspornej, pozostawiajgc kwestie dalszego rozliczenia do uzgodnien
Stron;

4) gdy wystgpi koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
parametrow obiektu, rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa, mozliwa bedzie zmiana wynagrodzenia Wykonawcy. W takim
przypadku rozliczenie zmiany wynagrodzenia nastgpi na zasadach okreslonych w pkt 3
lub 5;

5) gdy nastgpi konieczno$¢ zmiany zakresu Umowy - wykonania prac dodatkowych,
wynikajgcych z czynnikéw zewnetrznych, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy lub w terminie sktadania ofert, w tym konieczno$¢ uwzglednienia
wptywu innych przedsiewzie¢ i dziatan powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy,
mozliwa bedzie zmiana wynagrodzenia Wykonawcy. W tym przypadku zmiana
wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie opracowanej przez Wykonawce wyceny
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ww. robot w formie kosztorysu sporzgdzonego metodg szczegdtowg z wykorzystaniem

formuty ceny jednostkowej, przy zastosowaniu cen jednostkowych lub ich

sktadowych zawartych w Kosztorysie zaakceptowanym przez Zamawiajgcego zgodnie

z § 4, a w przypadku braku takich cen opracowany bedzie przy zastosowaniu

nastepujgcych nosnikéw cenotwdrczych wskazanych w dostepnych publikacjach na

rynku np. Sekocenbud (wybdr publikacji przez Wykonawce podlega zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego), aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu:

a) stawka robocizny kosztorysowej ,R" - $rednia dla robdt inwestycyjnych dla
Warszawy,

b) wskaznik kosztéw posrednich ,Kp" (R, S) — poziom éredni dla robdt
inwestycyjnych,

c) wskaznik zysku kalkulacyjnego ,Z" (R+S+Kp) — poziom S$redni dla robdt
inwestycyjnych, oraz z zastrzezeniem, ze:

— ceny jednostkowe sprzetu (S) i materiatow (M) - facznie z kosztami zakupu -
bedg przyjmowane na podstawie Srednich cen wynikajgcych z ogdlnie
dostepnych cennikdw, w tym rdéwniez cen dostawcow na stronach
internetowych, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia ceny w oparciu o
powyzsze zrodta - wedtug ofert handlowych, itp,

— nakfady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadéw
rzeczowych, w przypadku robot dla ktérych brak naktadéw w katalogach
nakfadow rzeczowych, bedzie zastosowana analiza i wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajgcego;

6) gdy nastgpi konieczno$¢ rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci Przedmiotu
Umowy. Zmiany mogg dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian Dokumentacji
projektowej i zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwoty odpowiadajgce cenie
robot, z ktdérych Zamawiajgcy rezygnuje, ustalone na podstawie cen jednostkowych
Kosztorysu zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 5.

7) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosSci wynagrodzenia w poszczegoélnych latach w
zaleznosci od kwoty, jakg bedzie dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego
zadania inwestycyjnego;

8) Zmiany wynikte ze zmiany przepiséw powszechnie obowigzujgcych;

9)Zmiany redakcyjne lub myiki pisarskie.

Zmiana Umowy nastgpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajgcego lub Wykonawcy poprzez

przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktore powinny

zawierac:

1) opis zmiany;

2) uzasadnienie zmiany

- jednak ww. postanowienia Umowy nie powinny byc¢ interpretowane jako formutujgce

roszczenie Wykonawcy o zmiane Umowy.

Wykonawca kazdorazowo zobligowany jest do wskazania do zaistniatych propozycji, o

ktérych mowa w ust. 3 odpowiednio:

1) kosztu zmiany oraz jego wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

2) okresbw zmiany oraz wplywu zmiany na terminy okreSlone w Umowie,
udokumentowany na Harmonogramie,

3) innych obszaréw i zakresdw zmian, ktdrych dotyczy propozycja zmiany.
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Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci
w formie opisowej i wtasciwie umotywowanej (protokét wraz z uzasadnieniem) przez
powotang przez Zamawiajgcego komisje techniczna.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia robdt zamiennych, ktdrych wartos$é nie
zwieksza wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy. Podstawg
wprowadzenia robot zamiennych bedzie protokdt koniecznosci robdt zamiennych
sporzadzony na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Zmiana Umowy musi by¢ poprzedzona Protokotem koniecznosci, podpisanym przez
Zamawiajgcego, osoby sprawujgce nadzor inwestorski i Wykonawce.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy i Wykonawca dopuszczajg mozliwo$¢ zmian
redakcyjnych umowy oraz zmian bedgcych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych
w rejestrach publicznych.

§ 23.
SAD WLEASCIWY

W przypadku ewentualnych sporéw mogacych wynikngé na tle wykonywania niniejszej
Umowy, sadem wiasciwym dla ich rozstrzygania bedzie sad wiasciwy ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajgcego.

§ 24.
PRAWO WEASCIWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp,
Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

1.

2.

§ 25.
KLAUZULA SALWATORYJINA

W razie gdyby ktdérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy byto lub miato stad sie
niewazne, wazno$¢ catej Umowy pozostaje przez to w pozostatej czesci nienaruszona.

W takim przypadku strony Umowy zastgpig niewazne postanowienie innym,
niepodwazalnym prawnie postanowieniem, ktdére mozliwie najwierniej oddaje zamierzony
cel gospodarczy niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze ewentualnych
luk w Umowie.

§ 26.
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA NA UMOWE O PRACE

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji Przedmiotu Umowy zostang zatrudnione przez

Wykonawce oraz Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) na podstawie o umowe o
prace 0sob bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem robdt, tzw. pracownikéw
fizycznych, (wymdg nie dotyczy m. in. kadry inzynierskiej, projektantéw, dostawcéw
materiatow budowlanych).

Wykonawca w terminie do 10 Dni roboczych, liczac od dnia zawarcia Umowy, bedzie
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych sposob
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zatrudnienia ww. 0sdb (potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem kopia uméw o prace
zatrudnionego pracownika, zanonimizowang o PESEL i adres zamieszkania), a takze
oSwiadczenia ww. 0sdb, Ze sg zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z uwzglednieniem
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce 0sdb wykonujgcych ustugi:

1) oSwiadczenie zatrudnionego pracownika lub os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (tj. w szczegdlnosci bez
nr PESEL pracownikow, adresow, wysokosci wynagrodzenia). Informacje takie jak: imie,
nazwisko, nazwa pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu, okres zawarcia umowy powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO);

5) inne dokumenty, zawierajgce informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci: doktadne okreslenie osoby lub podmiotu
skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
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liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, daty zawarcia uméw o prace, rodzaju uméw
0 prace, wymiaru etatu, zakresow obowigzkdéw pracownikow oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

4. W przypadku zmiany osoby lub oséb o ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca zobowigzany
jest
do pisemnego przedtozenia w terminie 2 Dni roboczych listy nowych pracownikéw. Zmiana
ta nie stanowi zmiany Umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze przekazanie Zamawiajgcemu informacji, o ktérych mowa
w postanowieniach poprzedzajacych, stuzace Zamawiajgcemu do realizacji kontroli, o
ktérej mowa w art. 438 ustawy Pzp nie narusza przepiséw rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) ustawy z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), w szczegdlno$ci osSwiadcza,
ze pozyskat od 0s6b wykonujacych czynnosci w ramach zamdwienia w oparciu 0 umowe
0 prace w imieniu swoim oraz zamawiajgcego zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest takze do przedstawienia w/w
zgod na przetwarzanie danych osobowych pracownikow.

§ 27.
POTENCIAL WYKONAWCY

1. Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy i zgodnie ze
ztozong Oferta.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji Robot
budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze _[nazwa podmiotu trzeciego)_, na zasoby ktdrego w zakresie
zdolnosci technicznej lub zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawca
powotywat sie sktadajgc oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat Przedmiot Umowy
jako podwykonawca w zakresie [w jakim
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotu
trzeciego bytly deklarowane do wykonania Przedmiotu Umowy na uzZytek postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego]. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy
przez [nazwa  podmiotu  trzeciego] z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie zastosowanie ma postanowienie § 12 ust.
16 Umowy *

*ust. 3, ma zastosowanie w przypadku powoftania sie przez Wykonawce na zasoby podmiotu

trzeciego

§ 28.
KONSORCJUM WYKONAWCZE **
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1. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy.

2. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w
Konsorcjum przez caty czas trwania Umowy, facznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi
za wady.

3. Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii Umowy, regulujgcej
wspOtprace podmiotdw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdinie podjety sie
wykonania Przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robo6t budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

4. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oSwiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotdow wchodzacych w skiad
Konsorcjum, w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji
Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Petnomocnictwo to moze zostaé zmienione za
zgoda Zamawiajgcego.

5. W przypadku rozwigzania Umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi
za wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robdt
wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektdrych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

6. Z chwilg uregulowania naleznosci wzgledem Lidera Konsorcjum, wynikajgcej z wystawionej
przez niego faktury z tytutu Swiadczen wykonanych w ramach Konsorcjum dla
Zamawiajgcego, pozostali uczestnicy Konsorcjum nie bedg roscili wzgledem
Zamawiajgcego zadnych praw do zaptaty za wykonane roboty budowlane i zrzekajg sie w
tym zakresie z dochodzenia jakichkolwiek roszczern wobec Zamawiajgcego.

** w przypadku, gdy dane postanowienia nie bedg miaty zastosowania z uwagi na oferte i

forme prowadzonej dziatalnosci przez Wykonawce, zostang one usuniete z Umowy przed jej

podpisaniem badz oznaczone ,,nie dotyczy”

§ 29.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ KLAUZULA RODO

1. Zamawiajacy informuje, ze jest Administratorem danych osobowych Wykonawcy
(informacja wskazana w ust. 1 oraz ust. 3-14 ponizej dotyczy w przypadku Wykonawcy,
ktory jest osobg fizyczng, w tym prowadzacej dziatalnoS¢ gospodarczg).

2. Wykonawca w zwigzku z udostepnieniem danych osobowych w celu wykonania niniejszej
umowy zobowigzuje sie wypetni¢ w imieniu Zamawiajgcego obowigzek informacyjny
wynikajacy z art. 14 RODO informujgc osoby zaangazowane w realizacje postanowien
niniejszej umowy (w tym w szczegdlnosci reprezentantdw, osdb kontaktowych) o
przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiajgcego, zgodnie z trescig Zatgcznika
nr 9.

3. Jesli Wykonawca ma jakiekolwiek pytania dotyczace sposobu, celdw lub zakresu
przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajgcy Ilub pytania dotyczace
przystugujacych mu uprawnien, prosimy o kontakt z Zamawiajagcym na adres: ul. Stefana
Jaracza 2, 00-378 Warszawa badz z inspektorem ochrony danych na adres e-mail:
iod@teatrateneum.pl

4. RODO to Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
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osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

5. Zamawiajacy przetwarza dane osobowe Wykonawcy oraz oséb przez niego wskazanych w
celu wykonania niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie
uzasadnionego interesu prawnego wskazanego w art. 6 ust. 1 lit. f RODO jakim jest
kontakt z osobami realizujgcymi postanowienia umowy.

6. Podanie danych jest dobrowolne jednak ich nie podanie skutkowaé bedzie niemozliwoscig
zawarcia niniejszej umowy.

7. Dane osobowe Wykonawcy mogg by¢ udostepniane nastepujgcym odbiorcom badz
kategoriom odbiorcow danych: podmiotom wspierajgcym Zamawiajgcego w realizacji
niniejszej umowy, w tym podmiotom przetwarzajgcym dane osobowe w imieniu
Zamawiajgcego, a takze podmiotom, ktére zgdajg takich danych na podstawie odrebnych
ustaw w tym urzedowi skarbowemu i ZUS.

8. Dane osobowe Wykonawcy bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji ww.
celu oraz okres wygasniecia roszczen, a takze spetnienia obowigzku archiwizacyjnego.

9. Dane osobowe Wykonawcy nie bedg podlegaty profilowaniu. Zamawiajgcy nie bedzie
podejmowat zautomatyzowanych decyzji wywotujgcych dla Wykonawcy istotne skutki.

10. W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
Wykonawcy przystugujg nastepujgce prawa:

1) prawo dostepu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

2) prawo do zadania sprostowania (poprawienia) danych,

3) prawo do zadania usuniecia danych osobowych (tzw. ,prawo do bycia
zapomnianym”),

4) prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo do przenoszenia danych ,

6) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

11. W powyzszych uprawnien Wykonawca moze skorzystaé, kontaktujgc sie na adresy
wskazane powyzej.

12. Zakres kazdego z powyzszych uprawnien oraz sytuacje, w ktérych Wykonawca moze z
nich skorzysta, sa okreSlone przepisami prawa. Mozliwos¢ skorzystania z niektdrych z
WWw. uprawnien moze byc¢ uzalezniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich
przetwarzania.

13. W przypadku uznania, ze przetwarzanie przez Zamawiajgcego danych osobowych
Wykonawcy narusza przepisy obowigzujgcego prawa, Wykonawca moze wnies¢ skarge
do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

14. Wykonawca nie planuje przekazywac danych osobowych Wykonawcy do podmiotéw
spoza EOG ani do organizacji miedzynarodowych.

§ 30.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zadna cze$¢ Umowy nie bedzie interpretowana przez Strony z pomniejszeniem uprawnien
Zamawiajgcego wynikajacych z Oferty Wykonawcy oraz SWZ. W razie sprzecznosci
pomiedzy postanowieniami regulujgcymi warunki dokonywania odbioru i rozliczania Robot
w Dokumentacji projektowej, a postanowieniami w tym zakresie w Umowie, pierwszenstwo
stosowania majg postanowienia Umowy.
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2.

4.

5.

Wykonawca nie moze dokonaé cesji praw lub obowigzkdw z niniejszej Umowy na rzecz
innego podmiotu bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajgcego udzielonej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca os$wiadcza, ze nie jest podmiotem podlegajgcym zakazowi udzielania
zamowien, o ktérym mowa w art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca
2014 r. dotyczacego Srodkdw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Ros;ji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) oraz ze
nie jest podmiotem, o ktorym mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

Integralng cze$¢ Umowy stanowig zatgczniki:

1) Zatgcznik nr 1 — CEIDG, KRS/petnomocnictwo Wykonawcy, umowa spotki cywilnej;

2) Zatacznik nr 2 — Obowigzek informacyjny dla pracownikéw (reprezentantéw)
Wykonawcy;

3) Zatacznik nr 3 — SWZ;

4) Zatacznik nr 4 — Wykaz osdb;

5) Zatacznik nr 5 — Wzdér Dokumentu gwarancyjnego;

6) Zatacznik nr 6 — Harmonogram rzeczowo - finansowy (HRF), po jego ustaleniu
zgodnie z procedurg okreslong w Umowie;

7) Zatacznik nr 7 — Kosztorys, po jego ustaleniu zgodnie z procedurg okreslong w
Umowie;

8) Zafgcznik nr 8 — polisy wraz z potwierdzeniami uiszczenia sktadek;

9) Zatgcznik nr 9 - Klauzula informacyjna;

10) Zafacznik nr 10 — Dokumentacja projektowa.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,

dwa dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 2 do Umowy nr

1.

10.

11.

Na podstawie art. 14 RODO Teatr (Teatr Ateneum, im. Stefana Jaracza, ul. Jaracza 2, 00-
378 Warszawa) informuje, ze otrzymat Panstwa dane osobowe od Panstwa pracodawcy i
stat sie ich administratorem na mocy obowigzujgcej umowy na wykonywanie ustug.
Jesli majg Panstwo jakiekolwiek pytania dotyczace sposobu, celéw lub zakresu
przetwarzania danych osobowych przez Teatr lub pytania dotyczace przystugujgcych mu
uprawnien, powinien skontaktowa¢ sie z Teatrem na adres: ul. Jaracza 2, 00-378
Warszawa badz z inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@teatrateneum.pl
RODO to Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.
Teatr przetwarza Panstwa dane osobowe pochodzace od Panstwa pracodawcy w celu
wykonania umowy faczacej go z Panstwa pracodawcg na mocy, ktorej wykonujg Panstwo
prace w Teatrze tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie uzasadnionego
interesu prawnego wskazanego w art. 6 ust. 1 lit. f RODO jakim jest kontakt z Paristwem
lub prowadzenie listy rozliczenia czasu pracy i potwierdzenia sktadu osobowego oséb
majacych uprawnienie do przebywania na terenie Teatru.
Dane osobowe udostepnione Teatrowi to: imie i nazwisko, nr telefonu.
Podanie danych jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkowa¢ bedzie niemozliwoscig
$wiadczenia pracy na terenie Teatru.
Panstwa dane osobowe mogg by¢ udostepniane nastepujgcym odbiorcom badz
kategoriom odbiorcdw danych: podmiotom wspierajgcym Teatr w realizacji niniejszej
umowy, w tym podmiotom przetwarzajgcym dane osobowe w imieniu Teatru, podmiotom,
ktore zadaja takich danych na podstawie odrebnych ustaw w tym urzedowi skarbowemu
i ZUS.
Panstwa dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji ww. celu
oraz okres wygasniecia roszczen.
Panstwa dane osobowe nie bedg podlegaty profilowaniu. Teatr nie bedzie podejmowat
zautomatyzowanych decyzji wywotujacych dla Panstwa istotne skutki prawne.
W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych przez Teatr przystugujg Panstwu
nastepujgce prawa:

a) prawo dostepu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b) prawo do zadania sprostowania (poprawienia) danych,

c) prawo do zadania usuniecia danych osobowych (tzw. ,prawo do bycia

zapomnianym”),

d) prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych,

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z powyzszych uprawnien mozecie Panstwo skorzystaé, kontaktujac sie na adresy
wskazane powyzej.
Zakres kazdego z powyzszych uprawnien oraz sytuacje, w ktorych mozecie Panstwo z nich
skorzystac, sg okreslone przepisami prawa. Mozliwos¢ skorzystania z niektdrych z ww.
uprawnien moze by¢ uzalezniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu
przetwarzania danych osobowych.
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12. W przypadku uznania, ze przetwarzanie przez Teatr danych osobowych narusza przepisy
obowigzujgcego prawa, mogg Panstwo wnies¢ skarge do organu nadzorczego — Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

13. Teatr nie planuje przekazywac danych osobowych do podmiotéw spoza EOG ani do
organizacji miedzynarodowych.
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Zatgcznik nr 5 do Umowy nr

WZOR KARTY GWARANCYJINEJ

GWARANCIA WYKONAWCY NA ROBOTY BUDOWLANE WYKONANE W RAMACH UMOWY NR

zdnia__ - -202__ r.

zdnia __ - -202__ r. okreslajgca zobowigzania gwarancyjne Wykonawcy i uprawnienia

Zamawiajgcego jako uprawnionego z tytutu gwarancji.

1. Zamawiajgcy: Teatr ATENEUM im. Stefana Jaracza z siedzibg w Warszawie, przy ul.
Stefana Jaracza 2, 00-378 Warszawa, RIK/1/2000/SPW, NIP 525-000-95-88

2. Wykonawca Robdt budowlanych — Gwarant:

3. Umowa: Umowa o roboty budowlane nr z dnia - -202_ .

4. Przedmiot Umowy — Roboty:

5. Data odbioru koficowego: ___ - -202__r.
6. Ogolne warunki gwarangiji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Przedmiotem gwarancji sg w szczegdlnosci wszystkie roboty budowlane, instalacje i
urzadzenia techniczne wykonane w ramach wyzej wymienionej Umowy.

Gwarant o$wiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze objety gwarancjg Przedmiot
Umowy zostat wykonany przez niego prawidtowo, zgodnie z warunkami pozwolenia
na budowe, Umowa, specyfikacjami technicznymi i Dokumentacjg projektowa, a takze
zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta, aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa w tym
stosujgcymi sie z Polskimi Normami. Gwarant przyjmuje na siebie wszelka
odpowiedzialno$¢ za wady Robdt, materiatow i urzadzen powstate na skutek
niezachowania przez Gwaranta ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych powyzej i
gwarantuje sprawne uzytkowanie i dziatanie Przedmiotu Umowy.

Gwarant ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za Wady w rozumieniu definicji
wskazanej w Umowie zapewniajgc, iz wykonane Roboty nie majg wad
konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych z btedéw technologicznych lub
wykonawczych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie Przedmiotu
Umowy.

Okres gwarancji wynosi __ miesiecy od dnia podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego z zastrzezeniem w szczegdlnosci pkt. 12-15.

W ramach gwarancji Gwarant zobowigzany jest do nieodpfatnego usuwania
ujawnionych Wad, lub dostarczenia rzeczy wolnych od Wad, oraz do wykonywania
przegladéw gwarancyjnych a takze przegladu pogwarancyjnego.

Gwarancja obejmuje Wady ujawnione po odbiorze koncowym, zgtoszone przez
Zamawiajacego listem poleconym, faxem lub pocztg elektroniczng (gdzie powyzsze
sposoby komunikacji sg réwnowazne).

Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktdére spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem Wad lub prac zwigzanych z prowadzeniem serwisu i konserwaciji,
0 czym mowa w pkt. 9.

Gwarant zobowigzany jest do potwierdzania usuniecia Wad protokotem
potwierdzajgcym ich usuniecie.
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9) Gwarant zobowigzany jest do wykonywania w catym okresie udzielonej gwarancji
jakosci i rekojmi, okresowych przegladéw serwisowych i konserwacji wszystkich
instalacji, systemow i urzadzen, ktore tego wymagajg dla sprawnego funkcjonowania
oraz utrzymania gwarancji jakosci. Zamawiajacy bedzie pokrywat koszt materiatéw
zamiennych opisanych w instrukcji uzytkowania obiektu jako ulegajgce normalnemu
zuzyciu w danym okresie uzytkowania instalacji, systeméw i urzadzen. Gwarant bedzie
pokrywat koszty materiatdw eksploatacyjnych, serwisowych, pomiaréw, sprawdzen
oraz wszelkie inne koszty obstugi serwisowej w okresie gwarancji jakosci i rekojmi,
ktéra wymaga dziatania osoby albo podmiotu o kwalifikacjach lub uprawnieniach
wymaganych przepisami prawa albo warunkami gwarancji producenta danego
elementu przedmiotu zaméwienia.

10) Nieusuniecie przez Gwaranta Wad w wyznaczonym terminie lub usuniecie Wad w
sposob nienalezyty daje Zamawiajgcemu, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie kodeksu cywilnego oraz Umowy, prawo do zlecenia ich usuniecia na koszt
i ryzyko Gwaranta.

11) Jezeli z powodu nieusuniecia w wyznaczonym terminie Wad, ktore ujawnig sie w
okresie gwarancji, wystgpig udokumentowane szkody poniesione przez
Zamawiajacego lub osoby trzecie, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z
naprawg tych szkdd lub pokryje wysokos¢ tych szkod.

12) Terminy usuniecia Wad okresla Umowa.

13) Jezeli Wada jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy o dluzszym okresie
gwarancji spowoduje uszkodzenie elementu, dla ktdrego okres gwarancji juz uptynat,
Gwarant zobowigzuje sie nieodptatnego usuniecia Wad obu elementéw na warunkach
Z tej gwarancji.

14) Jezeli w wykonaniu obowigzkdw z tytutu gwarancji, Gwarant dokonat wymiany
urzadzenia/elemntu na nowe, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
dostarczenia nowego urzadzenia.

15) Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajgcy lub
korzystajacy z przedmiotu objetego gwarancjg, wskutek Wady, nie mdgt z tego
przedmiotu korzystac zgodnie z jego przeznaczeniem.

16) Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta (albo sprzedawce, albo
importera) materiatow lub urzadzen przewidujg dituzszg gwarancje niz gwarancja
udzielona przez Gwaranta, obowigzuje dtuzszy okres gwarancji.

17) Zamawiajgcemu przystuguje zgdanie dostarczenia nowych urzadzen/elementow, jezeli
w okresie gwarancji dokonane zostaly co najmniej 3 jego naprawy, a
urzgdzenie/elementy nadal sa wadliwe.

18) Gwarant zobowigzany jest do weryfikacji zgtoszonych przez Zamawiajgcego Wad w
Przedmiocie Umowy wylgcznie na wtasny koszt i ryzyko.

19) Gwarant o$wiadcza, ze wszelkie informacje dotyczace wykonanych Robot (w tym karty
materiatowe, wykazy urzadzen, charakterystyki materiatowe i specyfikacje
wykonanych Robdt oraz instrukcje uzytkowania) zostaty szczegdtowo opisane w
przekazanej Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej.

20) Gwarant zobowigzuje sie odebra¢ wadliwe urzadzenie/a osobiscie lub pokry¢ koszty
jego transportu do i z siedziby Gwaranta, lub do i z wskazanego przez Gwaranta
autoryzowanego punktu serwisowego, wiasciwego dla producenta dostarczonego
urzadzenia.

7. Przeglady gwarancyjne i przeglad pogwarancyjny:
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Dokfadne terminy przegladéw powinny by¢ ustalone z Zamawiajgcym z co najmniej 2
(dwu) tygodniowym wyprzedzeniem zgodnie ze sposobem komunikacji miedzy Stronami.

8. W pozostatym zakresie do gwarancji stosuje sie postanowienia Umowy, w szczegdlnosci
§ 15.

Zatgcznik:
- wzdr protokotu potwierdzajgcego usuniecie Wad.

Wykonawca
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Zatgcznik do wzoru karty gwarancyjnej

PROTOKOL POTWIERDZAJACY USUNIECIE WAD

SPISANY ANIA .evuierieeei e w
............................................ w obecnosci:
L wystepujacy(-a) w
IMIENIUL e
PP wystepujacy(-a) w
IMIENIUL e
3 wystepujacy(-a) w imieniu:
Niniejszy protokot spisano w wyniku zgtoszenia wad okreslonych w pismie/mailu z dnia.....
OPIS
L2\ PN

Komisja sktadajaca sie z 0s6b wskazanych powyzej stwierdza, co nastepuije:

1. Wady ujete w W/w zgtOSzZeniu UZNAjJE SI€ Za: ...ceevvueiiirirrerinae e e eerennsss e s e ernnnse e eeeees

2. Wady, co do ktorych w/w Komisja potwierdza ich usuniecie, zostaty usuniete w terminie
o o PP

3. Zakres wykonanych prac:
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