L. . . Wojewddztwo
Funqusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez Slaski
dla Slaskiego - Polska Unie Europejska askie

Zatacznik nr 4
Umowanr .......... (wzor)

zawartawdniu .............. w Urzedzie Gminy Jejkowice, pomiedzy:

1. Gming Jejkowice, ul. Gtéwna 38 A, 44 — 290 Jejkowice NIP: 6423184393, REGON:
276258760.

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Wjta Gminy — Marka Bak,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Anny Janusiewicz-Romanik

ww. zwani tgcznie w dalszej czesci umowy ,Stronami”, bgdz kazdy z osobna ,Strong”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. ,Jermomodernizacja
budynku uzytecznosci publicznej w Gminie Jejkowice — budynek Urzedu Gminy
Jejkowice”. w ramach realizacji projektu FESL.02.02-1Z2.01-0C37/24 pn. ,,Poprawa
efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminach Lyski,
Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice i Jejkowice”

Inwestycja wspétfinansowana w ramach Programu Fundusze Europejskie dla
Slaskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego),
dla Priorytetu: FESL.02.00-Fundusze europejskie na zielony rozwd;j,
dla Dziatania: FESL.02.02-Efektywnos¢ energetyczna budynkéw uzytecznosci
publicznej - ZIT

zdnia ... 2026 roku, zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:
»lermomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej w Gminie Jejkowice —
budynek Urzedu Gminy Jejkowice” w ramach realizacji projektu FESL.02.02-
1Z.01-0C37/24 pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci
publicznej w Gminach Lyski, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice i Jejkowice”.
Inwestycja wspoétfinansowana w ramach Programu Fundusze Europejskie dla
Slagskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), dla
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1)

2)

3)

4)

Priorytetu: FESL.02.00-Fundusze europejskie na zielony rozwdj, dla Dziatania:
FESL.02.02-Efektywnos¢ energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej - ZIT.

. Szczegotowy zakres robot budowlanych okreslajg przedmiar robét, Specyfikacja

Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, ktére
tacznie z ofertg Wykonawcy stanowig integralng czes¢ umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie ze wszystkimi

warunkami i materiatami, ktore sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominiecie elementdw robdét czy brak rozpoznania
przedmiotu zamowienia nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany ceny okreslonej w
umowie przez Wykonawce. Koszt tych prac bedzie obcigzat wytgcznie Wykonawce.

. Od dnia odbioru placu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia, ktére

zaistniejg podczas wykonywania umowy. Za wszystkie wyrzgdzone komukolwiek
szkody podczas budowy lub w zwigzku z budowg odpowiada Wykonawca, chyba,

Ze nie zachodzi zwigzek przyczynowy pomiedzy prowadzeniem robot a wyrzgdzong
szkodg. Wykonawca przyjmie odpowiedzialnos¢ w szczegolnosci za:

szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikow Wykonawcy
oraz osob trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robat;

szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot,
materiatéw, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robét
podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji
i rekojmi;

niewtasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy oséb
nieupowaznionych.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych zgodnie z niniejszg

umowa, wskazaniami Zamawiajgcego, przedmiarem roboét, Projektem budowlanym,
oraz Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot , Specyfikacjg Warunkow
Zamowienia oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami i normami. Zobowigzanie wykonania robét zgodnie

z powyzszymi dokumentami nie zwalnia Wykonawcy m. in. od obowigzku weryfikacji tej
dokumentacji w trakcie trwania umowy i zgtaszania Zamawiajgcemu wykrytych w niej
wad czy uchybien skutkujgcych mozliwoscig niedochowania warunkédw umowy lub
naruszeniem przepisow prawa.

. Wykonawca zobowigzuje sie do systematycznego prowadzenia robdét, bez zbednych

przestojow. Kazda nieobecnos¢ na placu budowy powyzej 5 dni roboczych powinna
zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.

. Wykonawca oswiadcza, iz pracownicy fizyczni skierowani przez niego do wykonania

czynnosci: roboty budowlane wchodzgce w zakres przedmiotu zaméwienia,
sg zatrudnieni przez wykonawce na podstawie umowy o prace.

. Wykonawca jest zobowigzany do okazania Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie

Zamawiajgcego, oryginatéw dokumentow potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez
Wykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wymienione
w ust. 7, w szczegolnosci umowy o prace, zgtoszenia do ZUS, czy tez wydane
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pracownikowi potwierdzenie warunkéw zatrudnienia, w terminie 3 dni od daty

otrzymania wezwania.

9. W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce

na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji

zamowienia okreslonych w ust. 7, Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia

na umowe o prace osoby, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dluzszym niz 7 dni

od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajgcemu dokumentow

potwierdzajgcych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace, w szczegdlnosci
umowy o prace, zgtoszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie
warunkoéw zatrudnienia.

10.Wykonawca o$wiadcza, iz przed podpisaniem umowy uzyskat wszelkie inne niezbedne
informacje dotyczgce ryzyka, trudnosci oraz wszelkich innych okoliczno$ci jakie mogg
mieC wptyw na koszty lub mogg dotyczy¢ kosztu wykonania prac objetych przedmiotem
umowy.

11. Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ z uwzglednieniem:

a) zuwzglednieniem zasady DNSH (ang. Do No Significant Harm) ,nie czyn powaznych
szkod”, zgodnie z art. 17 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2020/852, z uwzglednieniem wskazanego zakresu prac i charakteru inwestycji,

b) zgodnie z art. 100 PZP, Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamdwienia zostat
zrealizowany z uwzglednieniem potrzeb wszystkich uzytkownikéw, w tym
zapewnienia dostepnosci dla 0sob z niepetnosprawnosciami,

c) w zakresie wymienianych okien i drzwi - zgodnie ze Standardami okreslonymi w
Zatgczniku nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2014-2020
zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji zasady rownosci szans i
niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla osob z niepetnosprawnosciami oraz zasady
rownoSci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

12. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z zasadg

,hie czyn powaznych szkéd” (DNSH), o ktérej mowa w art. 17 Rozporzgdzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie

ustanowienia ram utatwiajgcych zrbwnowazone inwestycje.

W celu potwierdzenia spetnienia wymagan DNSH, Wykonawca zobowigzany jest do:

a) sporzgdzenia wykazu odpadow, ktére mogg powsta¢ w zwigzku z realizacjg
termomodernizacji budynku;

b) wykonania audytu przedrozbiérkowego, majgcego na celu analize jakosciowq i
ilosciowg strumieni odpaddw oraz okre$lenie mozliwosci ich zagospodarowania
zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami i Protokotem UE, dotyczagcym
gospodarowania odpadami z budowy i rozbiorki,

c) wskazania sposobu stosowania srodkoéw stuzgcych gospodarowaniu odpadami,
zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami w celu maksymalizacji wskaznika
(wagowo) odpadéw budowlanych i rozbiérkowych innych niz niebezpieczne (z
wytgczeniem naturalnie wystepujgcych materiatéw, o ktdérych mowa w kategorii
17 05 04 w europejskim wykazie odpadéw ustanowionym decyzjg 2000/532/WE)
wytworzonych na placu budowy, mozliwych do ponownego uzycia, recyklingu i
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innego odzysku materiatéw, uwzgledniajgc lokalne mozliwosci w tym zakresie jak
réwniez rodzaj i charakter danego projektu,

d) prowadzenia rob6t budowlanych w sposdb minimalizujgcy wptyw na srodowisko, w
tym ograniczania emisji hatasu, pytu i innych substancji zanieczyszczajgcych:

§2
Podwykonawcy
. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3, wykona przy udziale nizej wymienionych
podwykonawcow nastepujgce roboty: ...................... (jesli dotyczy)

. Pozostate roboty Wykonawca wykona wtasnymi sitami.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany podwykonawcy, rezygnacji

z podwykonawcy oraz powierzenia czesci robot podwykonawcom, ktore nie sg
wskazane w ust. 1, pod warunkiem pisemnego uzasadnienia przez Wykonawce takiej
zmiany oraz zachowania procedury opisanej w ust. 4 i nastepne niniejszego paragrafu.
. Do zawarcia przez Wykonawce lub zmiany umowy z podwykonawcag lub dalszym
podwykonawcg, dotyczgcej wykonywania robot budowlanych objetych niniejszg umowg
lub ich czesci wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze uzaleznic
sSwojg zgode na powyzsze od spetnienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce okreslonych wymogow, w szczegolnosci w zakresie dysponowania
odpowiednim sprzetem, bgdz wykwalifikowanym personelem.

. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia wykonawca,
o ile juz sg znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazac¢ informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie
zamierza powierzyC realizacje robot budowlanych.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp,

w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,

na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia nastgpi w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedstawic
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy w zakresie
wskazanym w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.
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9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy oraz wskazania w oparciu
o dokumentacje, zakresu powierzonych podwykonawcy prac, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

11. Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla uméw z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami:

1) umowy z podwykonawcami muszg przewidywac, iz pracownicy fizyczni ktérzy bedag
wykonywali w trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynnosci: roboty budowlane
wchodzgce w zakres przedmiotu umowy, bedg zatrudnieni przez podwykonawce
na podstawie umowy o prace;

2) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ o$swiadczenie podwykonawcy,
iz pracownicy fizyczni, ktérzy bedg wykonywali w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcg czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
okreslone w opisie przedmiotu zamdéwienia, co do ktorych Zamawiajgcy wymaga, aby
osoby je wykonujgce byty zatrudnione na podstawie umowy o prace, byty zatrudnione
przez podwykonawce na podstawie umowy o prace;

3) umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ zapis, zgodnie z ktérym podwykonawca
bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu, na kazdorazowe
wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy, oryginatéw dokumentéw potwierdzajgcych
fakt zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktorych
Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce bylty zatrudnione na podstawie umowy
0 prace, w szczegolnosci umowy o prace, zgtoszenia do ZUS czy tez wydane
pracownikowi potwierdzenie warunkéw zatrudnienia;

4) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ zapis, zgodnie z ktorym, w przypadku
ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcg czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia
okreslonych w opisie przedmiotu zamdwienia, co do ktérych Zamawiajgcy wymaga,
aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,
podwykonawca zobowigzany bedzie do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktérej
dotyczy uchybienie w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia
i do okazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace, w szczegolnosci umowy o prace,
zgtoszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkow
zatrudnienia.
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12.Zamawiajgcy w terminie 5 dni zgtasza Wykonawcy w formie pisemnej zastrzezenia

a)
b)

do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamdwienia
gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 10.

13.Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezenh do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym
w ust. 12 uwaza sie za akceptacje projektu przez Zamawiajgcego.

14.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada

15.

16.

17.

18.

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej
zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 5 dni od przedtozenia zgtasza w formie pisemne;j
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 13.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamowienia,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktbrym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
Postanowienia ust. 9-15 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy

0 podwykonawstwo. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w terminie 30 dni z umotywowanym i udokumentowaniem zgdaniem
zaptaty. Termin ten rozpoczyna jednak bieg nie wczes$niej, niz po dokonaniu
protokolarnego i bezusterkowego odbioru robét, objetych zgdaniem bezposredniej
zaptaty, przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia
zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji,
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
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dalszemu podwykonawcy o ktérej mowa w ust. 17. W przypadku zgtoszenia w terminie
uwag Zamawiajgcy moze:
a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszemu podwykonawcy wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
20.Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w niniejszej
umowie, musi by¢ uzasadnione na pi$mie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
21.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z winy podwykonawcy
bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia roboét, o ktérym mowa w § 6
ust.1.
22.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje
wiasne.
23.Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcow.
24.W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 14 i 15 przedktadajacy moze poswiadczy¢
za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

§3
Wysokos¢ wynagrodzenia, regulowanie ptatnosci
1. Strony ustalajg, ze fgczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu

umowy, bedgce wynagrodzeniem ryczattowym i stanowi kwota ................. zt (stownie:
....................... ) netto, powiekszona o nalezny podatek VAT co stanowi ................ zt
(stownie: ..., ) brutto.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg wszystkich obowigzkow Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy, w
tym koszty zwigzane z nabyciem materiatow i wyrobéw budowlanych niezbednych
do nalezytego wykonania Przedmiotu umowy, obejmuje réwniez koszty wszelkich prac
projektowych, przygotowawczych, porzadkowych, usuniecia i utylizacji materiatu
z demontazu, wszelkie koszty utrzymania, w tym koszty zwigzane z zapewnieniem
i dostawg mediow do dnia odbioru Przedmiotu umowy, koszty nadzorow
specjalistycznych, koszty zwigzane z przygotowaniem terenu do wykonania robat,
koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty wynikajgce
Z niniejszej umowy, a takze uwzglednia ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z jej wykonaniem. Niedoszacowanie, pominiecie oraz

str. 7



brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg

do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego

paragrafu.

Wynagrodzenie ptatne bedzie fakturami zgodnie z ponizszym:

a) pierwsza faktura (czesciowa) na nie wiecej niz 25% przystugujacego Wykonawcy

wynagrodzenia, tj. ........... (stownie:...... ) po wykonaniu minimum 30 % przedmiotu

umowy, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i kierownika robot i czesciowym
odbiorze zakonczenia etapu prac bez uwag;

b) druga faktura (czesciowa) na nie wiecej niz 35% przystugujgcego Wykonawcy

wynagrodzenia, {j. ........... (stownie:...... ) po wykonaniu minimum 60 % przedmiotu

umowy potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i kierownika robo6t i czesciowym
odbiorze zakonczenia etapu prac bez uwag

c) trzecia faktura (koncowa) — w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty

wynagrodzenia po wykonaniu catosci zamdwienia potwierdzonego przez Inspektora

Nadzoru i kierownika robét oraz dokonaniu odbioru koncowego robot, przy czym

zaktada sie, iz faktura korcowa nie moze by¢ wyzsza niz 50% przystugujgcego

wynagrodzenia.

Uwaga:

Trzecia faktura musi byé wystawiona po odbiorze nalezycie wykonanego przedmiotu

umowy po jego wykonaniu poprzez zatwierdzenie protokotu odbioru korncowego.

. Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie o$wiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty

zapoznat sie z SWZ, terenem budowy, zna istniejgcy tam stan faktyczny

i wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego

cato$¢ niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamdéwienia.

. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 bedzie wyptacone na konto Wykonawcy
wskazanym na fakturach, na zasadach okreslonych w § 3 ust. 3.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, pfatne
bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.

. Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, rozliczane
bedzie fakturami czesciowymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy dokona dwdéch odbioréw czesciowych
oraz odbioru koncowego potgczonych z fakturowaniem.

. Poszczegolne transze wynagrodzenia Wykonawcy ptatne bedg na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce na kwote ustalong w sprawdzonym przez
Inspektora nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, zestawieniu wartosci
wykonanych robat.

10. Zestawienie wartosci wykonanych robot bedzie sporzgdzone przez Wykonawce

narastajgco od poczatku realizacji umowy, pomniejszone 0 zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartosci wykonanych robét musi by¢ zgodne
ze sporzgdzonymi w danym okresie rozliczeniowym oraz w poprzednich okresach
rozliczeniowych protokotem czesciowego odbioru robo6t oraz musi by¢ sprawdzone
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przez Inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Wielkosci
poszczegolnych transz wynagrodzenia powinny odpowiadac¢ wielkosciom wskazanym
w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, o ktérym mowa w § 4 ust.1.

11.W przypadku zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego zestawienia przez Inspektora
nadzoru lub Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest ustosunkowac sie do nich.
Do poprawionego zestawienia majg postanowienia ust.9.

12. Sprawdzone i zaakceptowane przez Zamawiajgcego zestawienie wykonanych robot
stanowi podstawe do wystawienia Faktury VAT przez Wykonawce na warto$¢
wynikajgcg z zaakceptowanego zestawienia wykonanych robot.

13.Ptatnosci czesciowe sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
przez Wykonawce faktury z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy, na kwoty
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zestawieniach wartosci
wykonanych roboét, zgodnie z protokotami odbioru robot czesciowych.

14.Rozliczenie korncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot koncowego odbioru Robaot, na
kwote ustalong w zaakceptowanym koncowym zestawieniu warto$ci wykonanych Robét
sporzgdzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Koncowe zestawienie wartosci wykonanych robét musi by¢
zgodne ze sporzgdzonymi w danym okresie rozliczeniowym oraz w poprzednich
okresach rozliczeniowych protokotem czesciowego odbioru robét oraz musi by¢
sprawdzone przez Inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Postanowienia ust 9 - 12 stosuje sie odpowiednio.

Ptatnos¢ nastapi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu
prawidiowo wystawionej faktury, jednakze nie pozniej niz 35 dni od daty odbioru
koncowego robot przez Zamawiajacego.

15.Za termin zaptaty uznaje sie dzieh w ktérym nastgpito obcigzenie konta bankowego
Zamawiajgcego.

16.Wynagrodzenie Wykonawcy, stanowi¢ bedzie rzeczywistg wartos¢ wykonanych
w danym okresie robot, zgodnie z rozliczeniami przedstawianymi
w zaakceptowanych zestawieniach robot oraz zgodnie z warto$ciami wskazanymi
w aktualnym i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramie rzeczowo —
finansowym.

17.Za roboty wykonane przez Podwykonawcéw ptatnosci realizowacé bedzie Wykonawca.

18.W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci zamdwienia Podwykonawcom,
faktury Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy (dotyczy odbioru czesciowego
i koncowego) zostang optacone, pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce
dokumentow potwierdzajgcych uregulowanie zobowigzan Wykonawcy wobec
Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw, w szczegolnosci pisemnego oswiadczenia
Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego
zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa powyzej,
nie jest traktowane jako zwtoka Zamawiajgcego w zaptacie naleznego wynagrodzenia
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i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za zwtoke w wysokosci
odsetek ustawowych.

19.Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania czesci wynagrodzenia umownego
Wykonawcy ze ztozonej przez niego faktury w czesci odpowiadajgcej wartosci
wykonanych przez Podwykonawcow roboét, w przypadku niedostarczenia oswiadczen
przez Wykonawce od Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
o otrzymaniu kwot naleznych im z tytutu umowy z Wykonawca.

20. Fakture VAT Wykonawca wystawi zgodnie z ponizszym zapisem:

Nabywca: Gmina Jejkowice NIP: 6423184393 REGON: 276258760

adres: 44-290 Jejkowice, ul. Gtéwna 38 A.
Odbiorca: Gmina Jejkowice, 44-290 Jejkowice, ul. Gtdwna 38A.

21. Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy na numer konta Wykonawcy
podany na fakturze.
22.Zamawiajgcy nie wyptaca zaliczek na poczet wykonania robot.

§4
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1.Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego szczegotowym Harmonogramem Rzeczowo —
Finansowym. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ ten harmonogram przed
zawarciem umowy oraz uzyskac akceptacje Zamawiajgcego dla przedstawionego
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego. Ztozenie harmonogramu rzeczowo —
finansowego jest obligatoryjne przed zawarciem umowy, w przypadku niedopetnienia
ww. obowigzku Zamawiajgcy uzna, iz Wykonawca odstepuje
od jej zawarcia. Harmonogram Rzeczowo — Finansowy bedzie uwzgledniat podziat
robét na prace podlegajgce odbiorowi czesciowemu oraz/lub roboty zanikajgce
i ulegajgce zakryciu, a podlegajgce odbiorowi. W przypadku gdy Wykonawca
przewiduje wykonanie czesci robot przez podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany
jest wskaza¢ w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym szczegodtowy zakres robot
wykonywanych przez podwykonawcow oraz przewidywane ptatnosci na rzecz
podwykonawcow. Sporzgdzony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi by¢ zgodny
z Dokumentacjg projektowa.

2.Zamawiajacy zgtosi uwagi do Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, o ktérym mowa
w ust. 1 w ciggu 5 dni roboczych od daty jego przedtozenia do zatwierdzenia lub w tym
terminie go zatwierdzi. Brak uwag Zamawiajgcego do Harmonogramu, zgtoszonych
w przewidzianym terminie, uwaza sie za akceptacje Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego przez Zamawiajgcego.

3.W przypadku zgtoszenia uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca
usunie nieprawidtowosci w terminie 2 dni roboczych i przedtozy Harmonogram
rzeczowo - finansowy w celu zatwierdzenia. Nie usuniecie nieprawidtowosci we
wskazanym terminie stanowi podstawe do wstrzymania dokonywania rozliczen
wykonanych prac. Postanowienia ust. 2 majg zastosowanie do kolejnych poprawek
Harmonogramu.
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. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu uaktualniony Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy, w terminie 2 dni roboczych od daty zawarcia aneksu
Zmieniajgcego umowe.
§6

Termin realizacji umowy
. Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ w terminie do 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy.
. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekazac plac budowy w terminie do 7 dni liczgc od dnia
podpisania niniejszej umowy.

§7
Inspektor nadzoru inwestorskiego
. Nadzor inwestorski nad realizacjg robot z ramienia Zamawiajgcego sprawowac bedzie
o (zostanie uzupetnione po wytonieniu Inspektora Nadzoru przez
Zamawiajgcego)
. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego
oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.).
. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen zwigzanych, z jakoscig
i iloscig robdt, ktére sg niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z umowg
i dokumentacjg techniczng wykonania przedmiotu zamowienia, po wczesniejszej
pisemnej akceptacji zmiany przez Zamawiajgcego.

§8
Kierownictwo budowy
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.
. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania robotami personel wskazany
przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy.
. Zmiana oséb, o ktérych mowa w ustepie poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg
zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze
od kwallifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji
Warunkow Zamowienia.
. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa
w ust. 3 nie pdzniej niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowag/robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robot.

str. 11



5. Zmiana osoby w przypadku sytuacji losowych jak $mieré, nagta choroba lub inne
obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, nie wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo zakwestionowania
zmiany i nie wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7 dni od daty jej dokonania.

Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie postanowienia
ust. 3 dotyczace kwalifikacji osoby zastepujace;j.

6. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1, winna byc¢
potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

7. Skierowanie do kierowania robotami innych osob niz osoba wskazane w ofercie
Wykonawcy bez akceptaciji Zamawiajgcego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby
stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

8. Wykonawca do petnienia funkcji kierownika robét ustanawia:

9. Osoba wskazana w ust. 8 jest osobg wskazang w ofercie Wykonawcy. .

10.Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 8 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

11. Osoba wskazana w ust. 8 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegodlnosci poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych
z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi w Polsce
przepisami oraz polskimi normami,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzgdzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzgdzen i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbior prac budowlanych,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzor nad usunieciem wad i usterek.

§9

Odbiory
Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do wykonania robot budowlanych, ktére
zostang wskazane przez przedstawiciela Zamawiajgcego po podpisaniu niniejszej
umowy oraz do zgtaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego robét zanikajgcych
w celu ich odbioru i ulegajgcych zakryciu.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioru wykonanych robét budowlanych
w ciggu 10 dni od daty pisemnego zgtoszenia ich zakonczenia. Zamawiajgcy dokonuje
odbioru z udziatem Wykonawcy. Po dokonaniu odbioru zostaje spisany protokot,
odpowiednio odbioru czesciowego / koncowego robét
Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca. Termin usuniecia wad okresli Zamawiajgcy,
przy czym bedzie on nie krétszy niz 3 dni, a nie dtuzszy niz 14 dni. W przypadku
nie dotrzymania wyznaczonego terminu przez Wykonawce Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy nalezne kary umowne okreslone w § 14 ust. 1.
Przewidziane sg nastepujgce odbiory:
a) odbiory czesciowe;
b) odbior koncowy;
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10.

11.

12.

13.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét w toku realizacji
Przedmiotu Umowy. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wedtug zasad jak przy
odbiorze kohcowym okreslonych w Umowie i Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

Odbidr konncowy polega na ocenie wykonania robot budowlanych bedgcych
Przedmiotem Umowy.

Wykonawca bedzie zgtaszat wpisem do Dziennika Budowy do odbioru roboty
zanikajgce i ulegajace zakryciu na kazdym etapie robét. Odbioru prac zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego niezwtocznie, w ciggu
3 dni roboczych od daty zgtoszenia. Pozytywny odbiér robét zanikajgcych warunkuje
kontynuacje prac.

Wykonawca bedzie zgtaszat gotowos$¢ do odbioru czesciowego / konhcowego wpisem
do Dziennika Budowy. Po potwierdzeniu gotowosci Wykonawcy do odbioru wpisem

do Dziennika Budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zamawiajgcy
wyznaczy termin i rozpocznie odbior czesciowy / koncowy w ciggu 10 dni od daty
zawiadomienia go pisemnie przez Wykonawce o zakonczeniu robét i uzyskaniu
potwierdzenia gotowosci do odbioru od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbioru czesciowego / koncowego robét dokonuje Komisja Odbiorowa powotana przez
Zamawiajgcego przy wspoétudziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika
Budowy i przedstawicieli Wykonawcy. Najpdzniej do dnia rozpoczecia odbioru
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg, uprzednio
sprawdzong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wraz z wykazem tejze
dokumentacji powykonawczej skompletowanej zgodnie z wymogami SWZ, Umowy,
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz dokumentacjami projektowymi.
Komisja Odbiorowa sporzadzi protokét odbioru czesciowego / koncowego zawierajgcy
ustalenia poczynione w trakcie odbioru, a w szczegdlnosci: date zakonczenia czynnosci
odbioru, oznaczenie os6b uczestniczgcych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg
w tej czynnosci, wykaz dokumentow przygotowanych przez Wykonawce w ramach
dokumentacji powykonawczej dla Zamawiajgcego, wynik dokonanego sprawdzenia
jakosci robot podlegajacych odbiorowi, wykaz ujawnionych wad i usterek, decyzje
Zamawiajgcego co do terminu usuniecia ujawnionych wad lub usterek, oswiadczenia

i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych oséb uczestniczgcych w odbiorze.

W terminie 10 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci

do odbioru koncowego (niezaleznie od dokumentacji powykonawczej okreslonej

w SWZ) Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu kompletu
dokumentow, ktorych dotgczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku
0 udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub braku dokumentow
wymaganych przy odbiorze, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
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14.

15.

16.

17.

jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odebrac przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy, jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie

Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:

odmdéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajgcy
okresla w protokole powdd nie odebrania robét i termin usuniecia wad lub dokonaé
odbioru i wyznaczyc¢ termin usuniecia wad zatrzymujgc odpowiednig do kosztow
usuniecia wad czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjne;j.

W przypadku odbioru robét budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami,
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbior zgtoszonych roboét po usunieciu wad nastgpi
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
zawiadomienia. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy.

Z czynnosci odbioru usuniecia wad Strony sporzgdzajg protokoét zawierajgcy ustalenia
dokonane w toku odbioru.

Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich wykonania
na rachunek i koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate
z tego tytutu koszty Zamawiajgcy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy lub z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

Do czasu zakonczenia czynnosci zwigzanych z odbiorem, zakonczonych podpisaniem
protokotu odbioru bez zastrzezen, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren
budowy.

§10
Obowiagzki Zamawiajacego i Wykonawcy

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

b) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

c) przeprowadzenie odbioréw czesciowych robét;

d) odbiér nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez
zatwierdzenie protokotu odbioru koncowego;

e) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty,
na zasadach okreslonych w § 3 umowy.

. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 2, zobowigzany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy technicznej,
przedmiarami, specyfikacjami technicznymi, projektami, obowigzujgcymi przepisami,
w szczegolnosci ustawg Prawo budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami

i Normami Branzowymi;
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2) protokolarnego przejecia terenu robot od Zamawiajgcego,

3) wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

4) przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajgcemu, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym a takze jego rzetelne
prowadzenie poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postepem robot;

5) utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych;

6) poinformowania wszystkich zainteresowanych o utrudnieniach oraz zabezpieczenia
terenu budowy przed wejsciem na teren budowy 0séb nie zwigzanych z prowadzonymi
robotami;

7) wykonania przedmiotu umowy z materiatdbw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na kazde zgdanie
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem
odpowiednich dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ i dopuszczenie do stosowania

t. j. w szczegdlnosci: certyfikatéw "na znak bezpieczenstwa", certyfikatdéw zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci, atestéw, swiadectw pochodzenia uzywanych materiatow.
Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow, deklaracji zgodnosci i atestéw lub
wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci

za niewtasciwg jakos¢ materiatow i nienalezyte wykonanie robot;

8) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP,
ochrone ppoz. i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate

w trakcie trwania robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek
z prowadzonymi robotami;

9) informowania Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego o terminie zakrycia robét
ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora
Nadzoru lub Zamawiajgcego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac¢ niezbedne
otwory do zbadania robét, a nastepnie przywracic roboty do stanu poprzedniego.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia, ich czesci bgdz urzgdzen w toku realizacji,
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego;

10) koordynowania prac ewentualnych podwykonawcow;

11) przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym,
wszelkich badan jakosciowych, pomiaréw, prob i sprawdzen w odniesieniu

do wykonanych robot i zastosowanych przez Wykonawce materiatdw wraz

z przekazaniem Zamawiajgcemu odpowiednich protokotéw, ekspertyz;

12) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

13) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami;
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14) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych
robot, urzadzen budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych
sie na terenie przylegtym do terenu budowy, bgdz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen,
naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie
uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych;

15) zabezpieczenia instalacji, urzgdzen i obiektow na terenie prowadzonych robét

i w jego bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;

16) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak
rowniez terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym
dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac, terendéw, nawierzchni lub instalacij;

17) prowadzenia i kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacii
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru koncowego
kompletu dokumentoéw niezbednych przy odbiorze;

18) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér
inwestorski/Zamawiajgcego w trakcie trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin
technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

19) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jakosc robot
budowlanych lub termin zakonczenia robot budowlanych;

20) niezwtoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych
na terenie budowy kontrolach i wypadkach;

21) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

22) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie
np. gestorow sieci, udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac
terenu budowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowac
prowadzone prace z pracami prowadzonymi przez podmioty trzecie;

23) ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu;

24) udziatu w przeglagdach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajgcego

i zapewnienie usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladéw;

25) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie;

26) wykonania innych prac zapisanych m.in. w SWZ, przedmiarach robét, STWIiOR,
dokumentacji technicznej i innych dokumentach bedgcym zatgcznikiem do
przedmiotowej dokumentacji przetargowej.

§ 11

Inne postanowienia
1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmowic odbioru do czasu
usuniecia wad,

jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie

Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

§12
Gwarancja
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ......... gwarancji i rekojmi liczonej
od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.
. Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialnosc¢ z tytutu gwaranc;ji
jakosci obejmuje zarbwno wady powstate z przyczyn tkwigcych
w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiajgcego, jak
i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstate z przyczyn, za ktére producent lub inny
gwarant ponosi odpowiedzialnos¢, pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu
terminu obowigzywania gwarancji.
. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie
od uprawnien z tytutu rekojmi za wady.
. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wady lub usterki w terminie do 7 dni
od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego, badz tez nie dokona likwidacji zgtoszonej
wady lub usterki w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, Zmawiajacy, bez
dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonac tej likwidacji we wlasnym zakresie
i obcigzy¢ kosztami Wykonawce, z zachowaniem prawa do kary umownej okreslone;j
w § 14 ust. 1 niniejszej umowy.
. Niezaleznie od gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi
zgodnie z zasadami okreslonymi przez Kodeks Cywilny, z zastrzezeniem ust. 1.

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia (brutto) okreslonego w § 3 ust. 2, ktére wynosi odpowiednio
................... zt (stownie: ............ooo ), w formier e,
ktore winno by¢ wniesione przez Wykonawce najpdzniej w dniu podpisania umowy.
Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:
- 70%- w terminie 30 zostanie zwrécone lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze
koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie
- 30%- zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie rekojmi za wady
na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu bez usterek i wad. W przypadku
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wystgpienia usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie
protokot ich usuniecia.

Jezeli zabezpieczenie bedzie sktadane w postaci gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna by¢ nieodwotalna, bezwarunkowa

i ,na pierwsze zadanie”. Termin waznosci gwarancji winien by¢ rowny: okresowi rekojmi
powiekszonemu o 14 dni — w zakresie kwoty stanowigcej 30% zabezpieczenia

L1 R zt , oraz terminowi koncowego wykonania robét powiekszonemu o 30 dni

— w zakresie kwoty stanowigcej 70% zabezpieczenia tj.: ................ zt.

4. Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej winno zosta¢ wniesione na rachunek
bankowy Zamawiajgcego, najpozniej w dniu podpisania umowy. Datg wniesienia
zabezpieczenia jest w takim wypadku data wptywu srodkow na konto Zamawiajgcego.

. Na wypadek zamiaru wniesienia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej

lub ubezpieczeniowej tresci gwarancji winna wczesniej zosta¢ uzgodniona

z Zamawiajgcym.

§ 14
Kary umowne
. Wykonawca wyptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego (brutto) naleznego za wykonanie catosci robot okreslonego w § 3 ust. 2
umowy za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad zgtoszonych w ramach rekojmi lub
gwarancji, a takze za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze
robét.
. W przypadku opuszczenia przez Wykonawce placu budowy, bez uzgodnienia
z Zamawiajgcym na okres powyzej 5 dni roboczych, potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za wykonanie catosci robot — za kazdy dzien
nieobecnosci na placu budowy.
. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego (brutto), o ktérych mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazde naruszenie umowy
w zakresie:
a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
b) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.
. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom o ktérej mowa w § 2 ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.

. W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacii
zamowienia wymienione w § 1 ust. 9 umowy, przez co oswiadczenie Wykonawcy,

o ktéorym mowa w powotanym § 1 ust. 9, okaze sie nieprawdziwe, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek
niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe o prace osob wykonujgcych czynnosci
w trakcie realizacji zamdwienia wymienione w powyzej powotanej regulacji niniejszej
umowy.

. W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia okreslonych w § 2 ust. 11 pkt 1 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek
niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowe o prace 0sob
wykonujgcych czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia okreslonych w powyzej
powotanej regulacji niniejszej umowy.

. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 1 ust. 8
niniejszej umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujgcej czynnosci
wymienione w § 1 ust. 9 umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieh zwtoki w wypetnieniu obowigzku, o ktorym mowa
w § 1 ust. 8 umowy, jednakze tgcznie nie wiecej niz 10% kwoty brutto okreslonejw § 3
ust. 2 umowy.

. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 1 ust. 9

niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci

500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba, ktorej dotyczy uchybienie, nie byta

zatrudniona na umowe o prace, liczgc od terminu wskazanego w § 1 ust. 9, jako termin

ostateczny do naprawienia uchybienia, do dnia faktycznego naprawienia uchybienia

przez Wykonawce - jednakze tgcznie nie wiecej niz 10% kwoty brutto okreslonej w § 3

ust. 2 umowy.

W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn,

za ktore odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca, Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢

Zamawiajgcemu tytutem kary umownej 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3

ust. 2 umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo jednostronnego, natychmiastowego odstgpienia

od umowy w przypadku nie podjecia realizacji zobowigzania przez Wykonawce

w okresie 7 dni liczac od dnia przekazania placu budowy.

Naliczone Wykonawcy kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1-12, mogg by¢ potrgcane

z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei naliczone kary umowne,

na podstawie ust. 13, ptatne bedg przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty

ich naliczenia przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze na zasadach ogélnych dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaty

odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ ustalonych powyzej kar umownych.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
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umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie miesigca od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku dostawca lub wykonawca
moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

14. Za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki - dotyczy
zarowno przedmiotu umowy objetego odbiorem czesciowym jak i koncowym.

15. tgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy
wynosi 50% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2 umowy.

§ 15
Ubezpieczenie OC

1. Wykonawca posiada polise ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na kwote ubezpieczenia odpowiadajgcg co najmniej wysokosci kwoty
brutto z umowy, obejmujgcej zakres prac. Wykonawca przed zawarciem umowy
przedtozy Zamawiajagcemu kserokopie polisy wraz z dowodem optacenia polisy.
Niedostarczenie ww. dokumentu bedzie skutkowato nie podpisaniem umowy
z Wykonawca.

2. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzac
wskazane powyzej ubezpieczenie, tak by obejmowato caty czas realizacji umowy oraz
przedktada¢ dokument potwierdzajgcy ten fakt nie pdzniej, niz w terminie do 7 dni
od daty wygasniecia poprzedniego ubezpieczenia.

§ 16

Inne
Wykonawca zobowigzany jest podporzadkowac sie zarzgdzeniom, przepisom
i obowigzujgcym nakazom wydawanym przez witadze panstwowe i lokalne odnosnie
robot wykonywanych na obiekcie bedgcym przedmiotem umowy.

§17
Zmiany umowy

1. Wykonawcy, ktérzy wspdlnie ubiegajg sie o udzielenie zamowienia publicznego,
ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP.

3. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewaznosci, wymagajg formy pisemnej
z uwzglednieniem tresci art. 455 ustawy - Prawo Zamowien Publicznych.

4. Oprécz przypadkdéw, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2- 4 i ust. 2 ustawy Pzp,
Zamawiajgcy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza mozliwo$¢
wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek
z nastepujgcych okolicznosci:
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1) przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy — maksymalnie o ilo$¢ dni
odpowiadajgcg wstrzymaniu lub opdznieniu w wykonywaniu robot, jedynie

w nastepstwie:

a) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia
zewnetrznego, o charakterze nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia
w momencie zawarcia umowy i ktdremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania
nalezytej starannosci; za site wyzszg, warunkujgca zmiane umowy uwazac sie bedzie
w szczegolnosci: powodz, pozar, pandemie, epidemie i inne kleski zywiotowe,
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skazenia,

b) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych,
badz ograniczajgcych w istotny sposéb mozliwos¢ prowadzenia robot zgodnie

z ustalong technologig ich wykonania,

C) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentac;ji projektowej —
przesunigcie terminu o czas niezbedny do niwelacji roznic, z zastrzezeniem, ze moze to
nastgpi¢ w wyniku zmiany technologii wykonania prac lub wykonania robét
dodatkowych,

d) koniecznos$ci udzielenia zamdéwien dodatkowych, wykraczajgcych poza zakres
przedmiotu niniejszej umowy, a niezbednych do jego prawidtowego wykonania, i ktére
majg wptyw na dochowanie umownego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy,

e) koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych

do wykonania przedmiotu umowy,

f) skierowania przez Zamawiajgcego do wykonawcy pisemnego zgdania
wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, lub wydania
zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, poprzez
organ administracji publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito

z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

g) wystgpienia kolizji z sieciami w tym zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni, niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami
lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej,

h) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamodwienia lub Swiadczenia stron
niniejszej umowy,

)] wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujgcych wstrzymanie lub przerwane robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez wtasciwe organy,
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2)
3)
4)

5)
6)

7

8)

)] wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien

itp., do wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym

ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢;

K) obnizenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania;

)] uchybienia terminu z wylgcznej winy Zamawiajgcego. Przestanka wystepuje
wytgcznie w przypadku gdy niedotrzymanie terminu wykonania umowy nastgpito

na skutek dziatan przedstawiciela Zamawiajgcego, {j.:

- plac budowy nie zostat przekazany w terminie wyznaczonym w umowie;

- roboty budowlane nie zostaty odebrane pomimo zgodnego z umowg zgtoszenia
do odbioru.

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

Z postanowieniami umownymi;

wykorzystania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia;

zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357" Kodeksu cywilnego;
odmowy udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestyciji;
zmian technologicznych — o ile sg one korzystne dla Zamawiajgcego i nie powodujg
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz pod warunkiem, ze sg spowodowane

w szczegolnosci:

- zastosowania innej technologii wykonania rob6t spowodowanej w szczegolnosci:
niedostepnoscig na rynku materiatow lub urzgdzeh wskazanych w dokumentac;ji

na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiatow lub urzgdzen,

- pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej
jakosci robdt,

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw
wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
przedtuzenia procedury udzielenia zamowienia publicznego na skutek przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci gdy oferta ztozona przez
Wykonawce przekraczata mozliwosci Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatan
zmierzajgcych do zabezpieczenia dodatkowych srodkow finansowych umozliwiajgcych
zawarcie umowy z Wykonawcg, co wptyneto na skrécenie terminu realizacji przedmiotu
umowy lub w przypadku wniesienia odwotania do Krajowej Izby Odwotawczej (o czas
przedituzenia procedury);

Zamawiajgcy przewiduje takze zmiany umowy polegajgce na zastgpieniu
dotychczasowego Wykonawcy nowym, w przypadku zaistnienia ponizszych
okolicznosci:

a) w wyniku sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie
przejecia, potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile
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nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepisdw ustawy, lub

b) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;

5. Zakres zmian wprowadzonych do przedmiotu zamdéwienia nie moze wykraczac¢ poza
zmiany konieczne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia, umozliwiajgce
dokonanie koncowego odbioru robot. Zmiany wykraczajgce poza zakres prac tj. prace
dodatkowe wymagajg aneksowania umowy i sg mozliwe pod warunkiem, ze tgczna
wartos¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne i jest nizsza niz 15% wartosci pierwotnej
umowy, a zmiany te nie powodujg zmiany ogolnego charakteru umowy lub zostaty
spetnione fgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolnos$ci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji, zamdéwionych w ramach zaméwienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztow dla zamawiajgcego,

c) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy.

6. Wprowadzenie zmian dotyczgcych zakresu robot do umowy moze prowadzi¢
do istotnych lub nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego projektu budowlanego,
co zwigzane jest z koniecznoscig wprowadzenia zmian do dokumentacji stanowigce;j
podstawe realizacji umowy.

7. Wprowadzenie zmian do umowy moze nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy

lub Zamawiajgcego.

8. Wszelkie zmiany i uzupetniania umowy wymagajg uprzedniej akceptacji Stron i formy
pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez
umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron.

9. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych, numeru rachunku
bankowego oraz oséb wskazanych do kontaktow miedzy stronami niniejszej umowy
a do jej przeprowadzenia wystarczy poinformowanie drugiej strony umowy na pismie.

10. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej
I podpisania przez obydwie strony niniejszej umowy.

11. Z wnioskiem o zmiane tresci umowy moze wystgpi¢ zarébwno Wykonawca
jak i Zamawiajgcy.

§18
Odstgpienie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
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Poza przestankami wskazanymi w ust. 1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie
cywilnym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

1) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcg zgodnie
Z umowag, zawart umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktoérych mowa

w § 2, powierzyt wykonanie robét Podwykonawcom, na ktorych Zamawiajgcy nie wyrazit
zgody;

2) Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu zawarcia

I wykonania umowy;

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot lub przerwat
rozpoczete juz prace i nie kontynuuje ich przez 21 dni mimo dodatkowego wezwania
Zamawiajgcego;

4) Biezgca kontrola postepu robét wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robot

w terminie umownym, a zwloka Wykonawcy w realizacji robét przekracza 14 dni

w stosunku do terminu okreslonego w umowie;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny
ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego
lub niniejszg umowg - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego

do zmiany sposobu realizacji robot i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane
sposobu realizacji umowy;

6) W razie likwidacji dziatalnosci Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci

o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) - 6) z podaniem przyczyny odstgpienia.

Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych

w ust. 1i 2 nie bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych i zawinionych
od Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajgcy jest zobowigzany
do odbioru robot przerwanych.

W razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego:

a) wstrzymania wykonywania robét poza majgcymi na celu ochrone zycia

i wlasnosci i zabezpieczenia przerwanych robét,

b) przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami
wymaganymi przy odbiorze, w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy. Z przekazania,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym Strony sporzgdzg protokdt, w ktérym
oznacza stan przedmiotu umowy i terenu budowy.

Koszty poniesione na zabezpieczenie roboét oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia

od umowy.

§19
Postanowienia koncowe
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. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie wtasciwe przepisy,
w szczegolnosci Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego.

. Wykonawcy nie wolno, bez zgody Zamawiajgcego, zbywac lub przelewaé na osoby
trzecie, w jakiejkolwiek formie prawnej - takze kompensaty - wierzytelnosci
wynikajgcych z tej umowy ani zadnych innych praw i zobowigzan.

. Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporow w relacjach z Wykonawcg

0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne,

mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym

przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

Wszelkie spory, ktorych stronom nie udato sie rozstrzygng¢ polubownie bedg poddane

rozstrzygnieciu przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa

otrzymuje Zamawiajgcy a jeden Wykonawca.

§ 20
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. EU L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODQ", informuje, ze:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wéjt Gminy Jejkowice,
ul. Gtéwna 38a, 44-290 Jejkowice;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Jejkowice jest Pan Marek
Wozniak (kontakt do inspektora: e-mail: wozniakmarek@op.pl);
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego pn.
»rermomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej w Gminie Jejkowice — budynek
Urzedu Gminy Jejkowice” prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjaciji;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U.
z 2023, poz. 1605 ze zm.);
e) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamodwienia,
a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty
czas trwania umowy;
f) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego,
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konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane

w sposoéb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

h) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktoérych mowa w art.
18 ust. 2 RODO**,

- prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan , ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza
przepisy RODO;

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang
wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien
umowy W zakresie niezbednym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnoSci
protokotu oraz jego zatgcznikow.

** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub parnstwa cztonkowskich.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki:

1. Oferta Wykonawcy.

2. SWZ wraz z zatgcznikami.

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy
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