
  

 

Zamówienie jest współfinansowane w ramach 

Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego 

UMOWA Nr …........…… 

wzór 

W dniu ......................… w Chełmku pomiędzy Gminą Chełmek, ul. Krakowska 11, 32-660 
Chełmek, NIP 549-21-97-441, REGON 072181801, którą reprezentuje:    
.............................................. 
zwaną w dalszej części „Zamawiającym”, przy kontrasygnacie Skarbnika, a 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, łącznie zwani „Stronami”, 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 

Publicznych) Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia 
publicznego w formie robót budowlanych dla zadania pn.: „Modernizacja Parku 
Rodzinnego w Chełmku oraz rozbudowa jego otoczenia wraz z powstaniem ścieżki 
edukacyjno - dydaktycznej”.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, 
specyfikacja warunków zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowiące 
integralną część umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych w specyfikacji warunków 
zamówienia, ofercie i niniejszej umowie. 

3. Zamawiający oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy realizowany jest z udziałem 
środków zewnętrznych „Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VII 2026-
2030” 

 
§ 2. 

Termin wykonania zamówienia 

 

1. Terminy wykonania robót ustala się następująco: 
a) przekazanie placu budowy – do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, 
b) zakończenie realizacji zadania – do dnia 30 czerwca 2027 r. 

2. Za dzień roboczy uznaje się każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za 
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

3. Przez zakończenie realizacji zadania rozumie się wykonanie przedmiotu umowy  
i uporządkowanie placu budowy, uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na 
użytkowanie obiektu oraz pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru robót. 

4. Za dzień odbioru końcowego realizacji zadania uznaje się dzień podpisania 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego. 

 

§ 3. 

Obowiązki Zamawiającego 

 

Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1. Przekazanie dokumentacji związanej z budową. 
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2. Przekazanie placu budowy. 
3. Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego. 
4. Zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych umową. 
5. Potwierdzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót, w terminie 

do 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę. 
6. Niezwłoczne informowanie Wykonawcy o wadach przedmiotu umowy. 
7. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

 

§ 4. 

Obowiązki Wykonawcy 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego 
w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy (zawierającego także 
planowany okres realizacji poszczególnych części zamówienia, tj. poszczególnych 
rodzajów robót); zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany umowy.  

2. Przejęcie placu budowy od Zamawiającego. 
3. Ustanowienie Kierownika budowy. Wykonawca w terminie do 3 dni od daty zawarcia 

umowy przekaże Zamawiającemu, oświadczenie o podjęciu obowiązków przez 
kierownika budowy, uwierzytelnionej kopii jego uprawnień budowlanych wraz z 
aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby budowlanej. 

4. Urządzenie zaplecza budowy we własnym zakresie i na własny koszt wraz z jego 
utrzymaniem. 

5. Wykonanie robót a także zabezpieczenie i wygrodzenie placu budowy, oznakowanie 
miejsca prowadzonych robót, zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych do 
terenu budowy i przechowywanych tam materiałów budowlanych na własny koszt, 
zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

6. Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt. 
7. Zapewnienie sprawowania kierownictwa budowy i robót przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do prowadzenia prac 
w poszczególnych specjalnościach. Za koordynację robót branżowych w tym 
wykonywanych przez podwykonawców i prowadzenie dokumentacji budowy odpowiada 
Kierownik budowy. 

8. Organizacja swojego zaplecza w miejscu ustalonym z Zamawiającym oraz ponoszenie 
pełnej odpowiedzialności za teren budowy i szkody wyrządzone Zamawiającemu lub 
osobom trzecim od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. 

9. Naprawienie zniszczonych lub uszkodzonych w toku realizacji umowy urządzeń lub 
obiektów budowlanych osób trzecich, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym 
i poszkodowanym. Wykonawca ponosi konsekwencje wynikłe z nieterminowego ich 
naprawienia. 

10. Realizacja zadania z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi 
warunkami technicznymi, przepisami, normami, prawem budowlanym, sztuką 
inżynierską oraz bieżącymi zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

11. Wykonanie wszystkich niezbędnych badań i prób oraz przekazanie ich wyników 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed ich wbudowaniem, łącznie z atestami, 
certyfikatami na znak bezpieczeństwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodności z Polską 
Normą lub z aprobatą techniczną materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy. 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą odpowiadać parametrom jakościowym 
i technicznym podanym w projekcie, posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu 
i stosowania. 

12. Przeprowadzenie na własny koszt, na żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i w miejscu przez nich wskazanym, wszelkich badań jakościowych 
w odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, 
ekspertyz, prób lub sprawdzeń. 
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13. Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego 
i przedstawicielom Zamawiającego. 

14. Zapewnienie na własny koszt składowania, transportu odpadów do miejsc ich 
wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Za wywóz, utylizację 
i składowanie odpadów, które zostaną wytworzone w trakcie wykonywania prac objętych 
umową oraz materiałów z demontażu pełną odpowiedzialność i koszt ponosi 
Wykonawca robót. 

15. Uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy jak również terenów sąsiadujących 
zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonanie na własny koszt 
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót obiektów, 
fragmentów terenu dróg i placów, nawierzchni, instalacji itd. 

16. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 
Prawa budowlanego, w tym uzyskiwanie we własnym zakresie zgody Projektanta 
i aprobaty Zamawiającego w przypadku wprowadzania nieistotnych zmian dokumentacji 
projektowej, przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych 
przy odbiorze. 

17. Posiadanie, w dniu podpisania umowy, ubezpieczenia prowadzonej działalności 
gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy i na okres jej trwania 
na sumę nie mniejszą niż 500.000,00 zł. Na każde żądanie Zamawiającego 
Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny 
dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. 

18. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) 
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 
termin zakończenia robót. 

19. Przedstawienie Zamawiającemu wykazu pracowników, o którym mowa w §10 ust. 3 
niniejszej umowy. 

20. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu. 
21. Realizacja zadania z zachowaniem wymagań wskazanych uchwałą Sejmiku 

Województwa Małopolskiego nr XXV/373/20 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie 
Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, w zakresie Działania 2. 
Ograniczenie emisji z sektora transportu, Zadania do realizacji w ramach zamówień na 
roboty budowlane, co będzie kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w trakcie 
prowadzenia robót. 

 
§ 5. 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………… złotych brutto (słownie: 
……………….złotych ………../100). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane  
z przedmiotem umowy o którym mowa w §1 umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, 
z zastrzeżeniem §11 ust. 5 umowy. 

3. Niedoszacowanie oraz pominięcie zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 
do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

4. Rozliczenie robót odbywać się będzie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem 
rzeczowo – finansowym, odpowiednio: fakturami częściowymi i fakturą końcową: 
wystawionymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Zamawiającego, na podstawie 
podpisanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonych przez 
Zamawiającego protokołów odbiorów częściowych/protokołu odbioru końcowego robót. 
W przypadku wykonania części robót przez podwykonawców do rozliczenia robót należy 
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dołączyć kopię faktury od podwykonawcy. 
5. Protokoły odbioru robót sporządzone będą przez kierownika budowy na podstawie 

elementów zestawionych w  harmonogramie  rzeczowo-finansowym o którym mowa w 
§4 ust. 1 umowy. 

6. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego danego zakresu robót w protokole 
odbioru częściowego, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanego zakresu robót, z zastrzeżeniem 
ust. 10. 

7. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową 
wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego zatwierdzonego przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego płatną w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 8 i 10 oraz §6 ust. 6 umowy. 

8. Zapłata faktury końcowej nastąpi po usunięciu wszystkich ewentualnych usterek 
stwierdzonych w protokole odbioru końcowego robót oraz dostarczeniu kompletu 
dokumentów zgodnie z §6 ust. 5 umowy. 

9. Wykonawca oświadcza, że w przypadku zaistnienia konieczności wykonania zamówień 
dodatkowych, wykona te zamówienia na podstawie zatwierdzonego przez 
Zamawiającego kosztorysu. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora nadzoru w tym 
zakresie będą bezskuteczne. 

10. Każdorazowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót uwarunkowane będzie 
przedstawieniem dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odbieranych robót lub pisemnym 
oświadczeniem podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę na ich rzecz 
należności za zrealizowane przez nich roboty, dostawy lub usługi – jeżeli dotyczy. 
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 
o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego 
wynagrodzenia za odebraną dokumentację i odebrane roboty budowlane w części 
równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, o których 
mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego 
wynagrodzenia podwykonawcy w części równej sumie kwot wynikających z załączników 
opisanych w pkt 4 niniejszego paragrafu. 

11. Za datę zapłaty przyjmuje się datę realizacji polecenia przelewu w banku 
Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturze. 

12. Faktura za wykonaną usługę będzie wystawiona przez Wykonawcę na: 
 Nabywca:  Gmina Chełmek   Odbiorca/płatnik:  Urząd Miejski 

                    ul. Krakowska 11      ul. Krakowska 11 

                    32-660 Chełmek      32-660 Chełmek 

               NIP: 5492197441     NIP: 5491211914 

13. Strony postanawiają, iż faktury wystawiane w ramach niniejszej umowy, zgodnie z 
ustawą o podatku od towarów i usług, od daty obowiązkowego KSeF, będą przesyłane 
wyłącznie za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w formacie 
ustrukturyzowanym, zgodnym ze schematem FA(3) lub kolejnym i niezwłocznie przesyłane 
do systemu.  
14. Sprzedawca zobowiązuje się do wprowadzenia w fakturze ustrukturyzowanej danych 
nabywcy faktury (sekcja Podmiot 2): 

Gmina Chełmek ul. Krakowska 11, 32-660 Chełmek NIP 5492197441,  

oraz odbiorcy faktury (sekcja Podmiot 3, Rola 8 – JST – odbiorca): 

Urząd Miejski ul. Krakowska 11, 32-660 Chełmek NIP 5491211914 

15. Nabywca zobowiązuje się do weryfikacji e-faktury otrzymanych za pośrednictwem KSeF 
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w ciągu 7 dni od daty otrzymania e-faktury w systemie. W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości nabywca skontaktuje się niezwłocznie z Wystawcą faktury. 
16. Strony ustalają, że wszelka korespondencja dotycząca faktur (załączniki dotyczące 
m.in. protokoły odbioru, warunki gwarancji, zestawienia, itp.) dostarczana będzie w terminie 
7 dni od daty wystawienia e-faktury na adres e-mail: in@chelmek.pl z uwzględnieniem nr 
KSeF e-faktury w temacie wiadomości. 
17. W przypadku zmiany danych kontaktowych, każda ze stron zobowiązana jest do 
niezwłocznego poinformowania drugiej strony o dokonanej zmianie. 
18. W przypadku niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur lub innych problemów 
technicznych strony ustalają, iż e-faktury (a w przypadku awarii ogłoszonej w 
mediach/całkowitej – faktury elektroniczne) doręczane będą na adres e-mail: 
urzadmiejski@chelmek.pl  
19. Każda ze stron ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie danych i 
informacji udostępnianych w ramach KSeF. 
20. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania drugiej strony o wszelkich 
próbach nieuprawnionego dostępu do danych lub innych zagrożeniach dla systemu 
bezpieczeństwa. 

21. Z uwagi na ujęcie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmek 
określa się następujące zasady finansowania: 

a) W roku 2026 do kwoty .............. zł (słownie: .................... złotych …./100), przy czym 
faktury za wykonane roboty w tym roku winny być złożone  
u Zamawiającego nie później niż do 15.12.2026 r. (płatność w 2026 roku do wartości 
umowy nie więcej niż 1 530 000,00 zł) 

b) W roku 2027 do kwoty …………… zł (słownie: ………………………………….. 
………………………………………… złotych …/100), z zastrzeżeniem, że wartość 
faktury końcowej nie będzie niższa niż 10% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 

 
 

§ 6. 
 Odbiory 
 
1. Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu (jeżeli dotyczy) dokonywane będą 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy, w terminie do 3 
dni roboczych od daty zgłoszenia.  

2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego 
w terminie do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru wykonanych 
robót. Z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół odbioru końcowego. 

3. Ewentualne usterki stwierdzone w protokole odbioru końcowego Wykonawca usunie 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i powiadomi pisemnie Zamawiającego 
o tym fakcie. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego 
powiadomienia zwoła komisję w celu protokolarnego stwierdzenia usunięcia usterek. 

4. Celem wykonania odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 
do przekazania Zamawiającemu wszelkich niezbędnych do tego dokumentów 
wskazanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w szczególności: 

a) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób  
i sprawdzeń, karty gwarancyjne użytych w budowie materiałów i inne dokumenty 
wymagane stosownymi przepisami – 1 kpl. (dokumentacja ta winna być spięta w 
teczkę ze stroną tytułową wskazującą nazwę zadania i wykonawcę, posiadać 
zestawienie zawartych dokumentów pogrupowanych wg branż, dokumenty winny 
być ponumerowane zgodnie z zestawieniem), 

b) pozwolenie na użytkowanie obiektu, 
c)  dokumentacja powykonawcza w przypadku zmian, o których mowa w art. 57 ust. 2 

ustawy Prawo budowlane, z rysunkami zamiennymi – 1 kpl., 
d) oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót  

z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 
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e)  oświadczenie potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 
10 ustawy Prawo budowlane. 

5. W przypadku nie przekazania Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 4  
przed odbiorem końcowym, Zamawiający odstąpi od odbioru uznając, że roboty nie 
zostały wykonane w terminie, o który mowa w §2 ust. 1 lit. b) i przystąpi do naliczania 
kar zgodnie z §7 ust. 1 lit. b) 

6. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie nie 
późniejszym, niż termin zakończenia zadania. 

7. Po podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót, ewentualne roszczenia Wykonawcy 
nie będą uwzględniane. 

 

§ 7. 

Kary umowne 

 
1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w szczególności wskazanych w §8 ust. 3 lit. a) – h) 
niniejszej umowy – w wysokości 350.000,00 zł, 

b) za zakończenie robót po terminie, o którym mowa w §2 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy 
– w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki. Kara będzie liczona do dnia 
faktycznego zakończenia robót, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub obowiązku, 
o którym mowa w §11 ust. 8 umowy – w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki, 
licząc do dnia usunięcia wady włącznie, 

d) za zwłokę w usunięciu wad robót budowlanych lub materiałów budowlanych 
stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 1.000,00 zł za każdy 
dzień zwłoki licząc do czasu ich usunięcia włącznie, 

e) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wyniku której doszło do 
bezpośredniej zapłaty zaległego wynagrodzenia przez Zamawiającego zgodnie z §9 
ust. 16 lit. c) niniejszej umowy za każdą płatność – w wysokości 800,00 zł, 

f) za nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany – w wysokości 800,00 zł, 

g) za nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 800,00 zł, 

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, pomimo 
zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w §9 ust. 3 lit. b) 
niniejszej umowy – w wysokości 800,00 zł, 

i) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 
3 bądź ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna 
w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki. Kara będzie liczona do dnia 
zgłoszenia pracowników na piśmie bądź do dnia doręczenia Zamawiającemu 
dowodów ubezpieczenia pracowników włącznie lub za okres w którym pracownik 
wykonywał czynności wskazane w §10 ust. 1 niniejszej umowy a pomimo tego nie był 
objęty ubezpieczeniem; kar nie nalicza się w razie odstąpienia od umowy z 
powyższych przyczyn, 

j) w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia przez Wykonawcę jedynie części 
pracowników zgłoszonych Zamawiającemu, Wykonawca zapłaci karę umowną 
w wysokości 800,00 zł za każdego niezgłoszonego pracownika. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w wysokości 800,00 zł za 
każde niewywiązanie się Wykonawcy z któregokolwiek zobowiązania, o których mowa 
w §4, §8 ust. 4 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 
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350.000,00 zł, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, o której mowa w art. 456 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

4. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 
cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

5. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. 
6. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia 

określonego w §5 ust. 1. 
 

§ 8. 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać 
uzasadnienie. 

2. Odstąpienie od umowy następuje ze skutkiem ex nunc i może dotyczyć całości lub 
niewykonanej części umowy. Prawo powyższe nie wyłącza stosowania art. 456 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

3. Za przyczyny odstąpienia od umowy uważa się w szczególności sytuacje: 
a) jeżeli zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy, 
b) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
c) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni 

roboczych od daty przekazania placu budowy, 
d) jeżeli nastąpiła nieuzasadniona przerwa w wykonywaniu robót budowlanych dłuższa 

niż 5 dni roboczych, 
e) jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy, sprzeczny z umową, 

niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, przepisami i w terminie 5 dni 
roboczych od daty otrzymania wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie nie 
doprowadzi robót do należytego stanu, w tym do etapu odpowiadającemu przyjętemu 
wcześniej harmonogramowi, 

f) jeżeli wady uniemożliwiają używanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem i nie ma możliwości ich usunięcia w wyznaczonym wcześniej 
terminie zgodnie z §11 ust. 7, 

g) jeżeli Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu na piśmie wykazu pracowników, 
o którym mowa w §10 ust. 3 niniejszej umowy, pomimo wezwania Zamawiającego lub 
nie zgłosił zmiany pracownika w trakcie trwania umowy przez okres 21 dni od daty 
zaistnienia takiego obowiązku, 

h) jeżeli Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu dowodów zgłoszenia do 
ubezpieczenia wszystkich zgłoszonych Zamawiającemu pracowników, tj. nie 
wywiązał się z obowiązku określonego w §10 ust. 4 niniejszej umowy, pomimo 
wezwania Zamawiającego. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 14 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 
według stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, która odstąpiła od umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 
niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
niego, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 
które Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni 
roboczych, 
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e) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych, usunie 
z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, pod 
rygorem ich usunięcia i składu na koszt Wykonawcy, 

f) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 
- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w lit. c), których nie 

da się zagospodarować przy realizacji innych robót, 
-  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 

§ 9. 

Umowy o podwykonawstwo 

 

1. Wykonawca lub podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, 
w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 
przy czym podwykonawca ma obowiązek posiadać odpowiednie kwalifikacje do 
realizacji zleconej części zamówienia oraz dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiający może 
żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje 
podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 3 dni. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia; 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2. 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
ust. 3 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca lub podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni kalendarzowych, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, 
o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia 
jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 
zł. Przepis niniejszy stosuje się odpowiednio do umowy zawartej przez podwykonawcę 
z dalszym podwykonawcą. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę lub podwykonawcę 
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
kary umownej. 
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10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o którym mowa w ust. 12 w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy tej informacji. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca 
wykaże zasadność takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o którym mowa w ust. 
12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

18. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o którym 
mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 
5% kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

19. Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, 
Wykonawcy, podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

20. Ilekroć w umowie jest mowa o podwykonawcy należy przez to rozumieć także dalszych 
podwykonawców. 

 

§ 10. 

Personel wykonawcy 

 

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, 
aby Wykonawca lub podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę 
wszystkie osoby, które będą wykonywać czynności o charakterze robót fizycznych. 

2. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1, powinno trwać przez cały okres realizacji 
zamówienia. 

3. W terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany 
jest przedłożyć Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego) wykaz 
pracowników wykonujących czynności określone w ust. 1, ze wskazaniem imienia i 
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nazwiska pracowników przebywających na placu budowy w trakcie realizacji 
zamówienia. W razie zmiany pracownika przez Wykonawcę w trakcie realizacji 
zamówienia Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych ma obowiązek poinformowania o tym 
fakcie Zamawiającego. Przez zmianę pracownika rozumie się także zatrudnienie 
nowego pracownika. Powyższy obowiązek Wykonawcy dotyczy także sytuacji, w której 
czynności, o których mowa w ust. 1 wykonuje podwykonawca. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca 
w terminie do 21 dni zobowiązuje się przedstawić dowód potwierdzający zgłoszenie do 
ubezpieczenia wszystkich zgłoszonych pracowników, także pracowników 
podwykonawcy na cały okres trwania umowy. 
 

§ 11. 

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości za 
wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru i powstałe 
w okresie trwania gwarancji jakości przez okres …….. miesięcy (zgodnie z ofertą – 
kryterium oceny ofert), licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 
końcowego lub protokołu inwentaryzacji robót. 

2. Wykonawca udziela 60-cio miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane. Okres 
rękojmi liczy się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego lub 
protokołu inwentaryzacji robót. 

3. W przypadku wystąpienia usterek przy odbiorze końcowym, okres rękojmi lub gwarancji 
jakości będzie liczony od daty usunięcia usterek stwierdzonych w protokole o którym 
mowa w §6 ust. 3 lub §8 ust. 4 lit. a) niniejszej umowy. 

4. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad 
i usterek w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - nie krótszym 
niż 7 dni roboczych licząc od daty powiadomienia (mailem, faksem lub listownie) 
Wykonawcy o wykrytych wadach przez Zamawiającego. 

5. Wszelkie koszty związane z realizacją uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji 
jakości ponosi Wykonawca. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 
rękojmi lub gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zawiadomi wykonawcę o wadzie przed 
upływem okresu rękojmi lub gwarancji jakości. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni roboczych od daty wyznaczonej 
przez Zamawiającego na ich usunięcie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie 
trzeciej na koszt Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego uprawnienia nie pozbawia 
Zamawiającego prawa do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa w §7 
ust. 1 lit. d) niniejszej umowy lub dochodzenia od Wykonawcy roszczeń na zasadach 
ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

 

§ 12. 

Zmiana umowy 

 

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie  
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

 2. Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 
1) w zakresie zmiany terminu jej realizacji w związku z: 

 a) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, w szczególności 
wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych 
programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub aktualizacji 
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rozwiązań projektowych ze względu na postęp technologiczny lub wymogów 
dofinansowania o które wystąpi Zamawiający, na czas niezbędny do ich 
wprowadzenia określony przez projektanta oraz czas niezbędny do ich wykonania 
określony przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy, 

 b) konieczności innych rozwiązań w realizacji umowy  niż zakładano w Dokumentacji 
(zmiana technologii wykonania, roboty zamienne)  nawet jeśli nie powoduje to 
konieczności zmian w dokumentacji projektowej (nieistotne odstępstwo), jeżeli 
czas ich wykonania jest dłuższy od czasu wykonania poprzednich rozwiązań, co 
określa inspektor nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy, 

 c) brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej 
wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn 
obiektywnych, na czas trwania tych przyczyn określonych przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy, 

 d) brakiem możliwości prowadzenia robót budowlanych w pełnym zakresie 
potencjału kadrowego Wykonawcy, na skutek niekorzystnych warunków 
atmosferycznych będących anomalią pogodową w danym okresie roku, 
w szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający 
pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), 
gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite opady śniegu, 
zalegający śnieg, przez czas ich trwania co zostanie potwierdzone przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy, 

 e) brakiem możliwości prowadzenia robót budowlanych, przeprowadzania prób 
i sprawdzeń, dokonywania odbiorów z przyczyn technologicznych na skutek 
niekorzystnych warunków atmosferycznych będących anomalią pogodową w 
danym okresie roku, w szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, 
wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu 
(oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite 
opady śniegu, zalegający śnieg, jeżeli wpływa to na wykorzystanie pełnego 
potencjału kadrowego Wykonawcy, przez czas ich trwania, co zostanie 
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy, 

 f) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na czas jej 
trwania potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku 
budowy, 

 g) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych 
przez Wykonawcę na czas ich wstrzymania potwierdzonej przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy na podstawie aktu organu, 

 h) wystąpieniem braku na rynku materiałów lub urządzeń, które mogłyby być 
zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania 
Zamawiającego, a których termin dostawy jest dłuższy niż założony przy 
sporządzaniu Dokumentacji na czas potwierdzony przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego na podstawie udokumentowanego wniosku Wykonawcy, 

 i) koniecznością wykonania dodatkowych zamówień (usług, robót budowlanych) 
przez dotychczasowego Wykonawcę w trybie zgodnym z przepisami ustawy 
Prawo zamówień publicznych, na czas niezbędny do ich wykonania potwierdzony 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.   

2) w zakresie zmiany wynagrodzenia: 

 a) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w następstwie zmiany przepisów prawa 
podatkowego w zakresie obowiązującej wysokości stawki podatku od towarów i 
usług, w sytuacji, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów 
wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, 

 b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie 
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę, 

 c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
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zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę, 

 d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

 e) Strony dopuszczają zmiany niniejszej umowy w zakresie zwiększenia 
wynagrodzenia w sytuacjach, o których mowa w ust. 2 pkt 1) lit. a), lit. b) oraz lit. i) 
niniejszego paragrafu. Zasadność i szacowaną kwotę zwiększenia wynagrodzenia 
potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego. 

3. Z wnioskiem o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca może 
wystąpić pisemnie do Zamawiającego niezwłocznie po ustaleniu zakresu 
koniecznego przedłużenia terminu, jedynie po jego zatwierdzeniu przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wszelkie wnioski Wykonawcy o przedłużenie terminu 
umowy lub zwiększenie wynagrodzenia bez zatwierdzenia lub stwierdzenia jego 
zasadności przez inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiający pozostawia bez 
rozpatrzenia. Bez rozpatrzenia Zamawiający pozostawia także pisma kierowane do 
niego sporządzone w języku innym niż język polski. 

4. W razie wystąpienia okoliczności opisanych  w ust. 2 pkt 2.2 lit. a), b), c) i d) 
niniejszego paragrafu każda ze Stron uprawniona będzie do żądania odpowiedniej 
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Żądanie zostanie sporządzone w formie 
pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz precyzyjnym wyliczeniem wskazującym na 
wpływ zmiany na koszty wykonania zadania będącej przedmiotem umowy. W 
przypadku akceptacji żądania przez drugą stronę, zwaloryzowane wynagrodzenie 
będzie obowiązywać od dnia doręczenia żądania. 

5. Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony umowy zgodnie 
postanawiają, że dokonają zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany 
ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

6. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5, będzie możliwa w przypadku zmiany 
ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o więcej niż 30% 
w stosunku do ceny materiałów lub kosztów obowiązujących w dniu otwarcia ofert. 

7. Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 6 wymaga 
uprzedniego złożenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego oświadczenia o 
wysokości zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 
Wykonawca lub Zamawiający zobowiązany jest do przedłożenia szczegółowej 
kalkulacji kosztów wraz ze wskazaniem ich wpływu na koszty realizacji zamówienia.  

8. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania oświadczenia, o którym mowa w 
ust. 7, Strona, która otrzymała oświadczenie, przekaże drugiej Stronie informację o 
zakresie, w jakim zatwierdza oświadczenie, oraz wskaże kwotę, o którą 
wynagrodzenie umowne powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu 
wniosku wraz z uzasadnieniem.  

9. Poziom zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz zmiana wysokości 
wynagrodzenia zostaną ustalone na podstawie wskaźnika ogłaszanego w 
komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub przez wskazanie innej 
podstawy, 
w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których 
zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, 
odpowiednio na dzień otwarcia ofert oraz na dzień wprowadzenia zmiany do umowy. 

10. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5-9 możliwa będzie tylko raz i nie 
wcześniej niż po 9 miesiącach od dnia zawarcia umowy. Maksymalna wartość zmian 
wynagrodzenia nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 
§5 ust. 1 umowy.  
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11. Zmiana wynagrodzenia dokonana w trybie ust. 5-9 będzie odnosić się wyłącznie do 
części przedmiotu Umowy wykonywanej po dniu wejścia w życie aneksu 
zmieniającego wysokość wynagrodzenia. 

12. Przez zmianę wysokości cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia rozumie się zarówno wzrost, jak i obniżenie odpowiednio cen lub 
kosztów względem cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 
Wykonawcy określonego w ofercie. 

13. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia dokonanej w trybie ust. 5 - 10, 
Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego 
jego podwykonawcom, z którymi zawarł umowy, w zakresie odpowiadającym 
zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, 
jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

14. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 13 
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% kwoty 
przysługującej z tytułu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 13. Kwota kary 
umownej podlega potrąceniu z kwoty faktury przedstawionej do zapłaty za wykonanie 
przedmiotu Umowy lub zostanie zapłacona w terminie 14 dni od otrzymania 
wezwania Zamawiającego do uiszczenia kary umownej. 

 
§ 13. 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego wraz z aktami 
wykonawczymi. 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, 
przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie. 

3. Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

4. Strony dopuszczają możliwość porozumiewania się za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (e-mail) w trakcie trwania umowy, i traktują go tożsamo z korespondencją 
pisemną. 

       Adres e-mail Zamawiającego: urzadmiejski@chelmek.pl 
       Adres e-mail Wykonawcy:.............................................................................................. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie 

swojego adresu (siedziby) w okresie trwania rękojmi lub gwarancji pod rygorem skutku 
doręczenia Wykonawcy korespondencji wysyłanej przez Zamawiającego na podany 
w umowie adres. 
 

§ 14. 

1. Umowę sporządzono w 4 jednakowo brzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

2. Integralną częścią umowy są: 
a) Specyfikacja warunków zamówienia. 
b) Oferta Wykonawcy. 
c) Dokumentacja projektowa. 
d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 


