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Postepowanie prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji tresci ztozonych ofert

na budowe inteligentnego budynku warsztatowo-dydaktycznego przy Zespole Szkét Technicznych w
Czestochowie przy Al. Jana Pawta II 126/130, w formule: zaprojektuj i wybuduj, w ramach projektu pn.:
Praktyczne ksztatcenie zawodowe szansg na lepszy start - poprawa jakosci ksztatcenia w szkotach zawodowych
w Czestochowie

WZzOR UMOWY Zatacznik nr 1 do SWZ
UMOWA

CRU/
zawarta w dniu w Czestochowie pomiedzy Gmina Miastem
Czestochowa z siedzibg: 42-217 Czestochowa, ul. Slaska 11/13,

NIP: 5732745883, zwang dalej ,Zamawiajacym”, ktérg reprezentujq:
1.

2.

a firma: Z siedziba: NIP:

wpisang do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie _ Wydziat __ pod
numerem ____, zwang dalej ,Wykonawcq”, ktérg reprezentuja:

1.

2.

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez mozliwosci prowadzenia
negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U.

z 2024 r., poz. 1320 z p6zn. zm.), dalej: ustawa Pzp, ogtoszonego w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych w dniu __ pod numerem ___, o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i budowa inteligentnego
budynku warsztatowo-dydaktycznego przy Zespole Szkoét
Technicznych w Czestochowie przy Al. Jana Pawta II 126/130,
w formule: zaprojektuj i wybuduj, w ramach projektu pn.: Praktyczne
ksztalcenie zawodowe szansa na lepszy start — poprawa jakosci
ksztatcenia w szkotach zawodowych w Czestochowie.
1.1. Zakres zamdwienia:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy inteligentnego budynku
warsztatowo-dydaktycznego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe.
Dokumentacje projektowg nalezy wykonac na podstawie Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia
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7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2025 r., poz. 418 z pézn.

zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.

w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (j.t. Dz.

U. 2022, poz. 1679 z pbézn. zm.).

Wykonawca musi uzyskac¢ wszystkie niezbedne decyzje, uzgodnienia,

pozwolenia i opracowania potrzebne do wykonania dokumentacji

projektowej, a po jej wykonaniu musi uzyska¢ pozwolenie na budowe.
2) Pelnienie nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
3) Budowa inteligentnego budynku warsztatowo-dydaktycznego przy

Zespole Szkdét Technicznych w Czestochowie przy Al. Jana Pawta II

126/130 wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Podstawowym celem niniejszej inwestycji jest zaprojektowanie

i wybudowanie budynku dydaktyczno-warsztatowego oferujgcego zajecia

w zakresie kierunkow ksztatcenia: technik budownictwa, technik urzadzen

i systemow energetyki odnawialnej.

Ze wzgledu na swg funkcje, obiekt ma uwzglednia¢ modelowe

rozwigzania w zakresie technologii budowlanych, odnawialnych zrédet

energii i inteligentnego zarzadzania budynkiem, stanowigc obiekt nisko

lub zero emisyjny, obrazujac tym samym nowoczesne rozwigzania

i kierunki rozwoju w budownictwie.

Dane charakterystyczne:

powierzchnia zabudowy: 137,60 m2

powierzchnia netto: 105,88 m2

powierzchnia uzytkowa: 102,47 m2

kubatura: 712,50 m3

wysokos¢ maksymalna: 5,71 m

liczba kondygnacji: 1 kondygnacja naziemna

Roboty budowlane zostang wykonane na podstawie sporzadzonej przez

Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajacego, dokumentacji

projektowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,

a w szczegdlnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych

niniejszg umowg warunkach.

1.2. Zadanie FESL.08.03-1Z.01-07GC/23-004 jest wspéffinansowane przez
Unie Europejskg w ramach: Fundusze Europejskie dla élqskiego 2021-2027
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla priorytetu FESL.08.00 -
Fundusze Europejskie na infrastrukture dla mieszkanca, dla dziatania
FESL.08.03 - Infrastruktura szkolnictwa zawodowego - ZIT; projekt pn.:
Praktyczne ksztatcenie zawodowe szansg na lepszy start - poprawa jakosci
ksztatcenia w szkotach zawodowych w Czestochowie.

1.3. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ Zgodnie z zachowaniem zasady DNSH
Lhie czyn powaznych szkdd”. Wykaz dokumentow dot. zasady DSNH stanowi
zatqcznik 2 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania i przedtozenia

Zamawiajacemu, w terminie 14 dni po zawarciu umowy,

harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzgledniajgcego
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wykonanie dokumentacji projektowej i wszystkich robét objetych przedmiotem
zamdwienia oraz finansowanie wykonanych robot w wysokosci: zt
w roku 2026; w wysokosci: zt w roku 2027. Harmonogram musi
zawierac¢ wszelkie koszty skfadajgce sie na cene oferty, niezbedne do
zrealizowania zamowienia z ich podziatem na poszczegdlne elementy, ktdre
mogq stanowic¢ osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem
terminow realizacji kazdego z tych elementéw.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wydania polecenia
dotyczacego zmiany przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-
terminowo-finansowego, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej
umowy, w zaleznosci od wysokosci srodkow finansowych.
W sytuacji, gdy Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie czesci
przedmiotu zamdwienia, harmonogram musi okresla¢ wartosci tych czesci.
Bedg one stanowity gorng granice odpowiedzialnosci Zamawiajgcego
w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawcow wykonujacych dang czesc
zamodwienia, o ktorej mowa w art. 647! § 3 Kodeksu cywilnego.
Wykonawce obowigzuje koniecznos¢ zgtaszania Zamawiajagcemu kazdorazowej
zmiany harmonogramu w ww. terminie. Zmiany nie moggq dotyczy¢ kwot
stanowigcych gdrng granice odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w stosunku do
wynagrodzenia Podwykonawcow wykonujacych dang czesé¢ zamdwienia.

3. Integralng cze$¢ umowy stanowi Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz
specyfikacja warunkéw zamowienia.

4. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciq
na cele budowlane.

§2
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy,
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe, ktérego definicje okresla
art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

Cena catkowita netto: zt
Catkowity podatek VAT w wysokosci 23%, tj.: zt
Cena catkowita brutto: zt
W TYM:
1) Cena za wykonanie dokumentacji projektowej:
Cena netto: zt
podatek VAT w wysokosci 23%, tj.: zt
Cena brutto: zt

2) Cena za budowe budynku warsztatowo-dydaktycznego:

Cena netto: zt
podatek VAT w wysokosci 23%, tj.: zt
Cena brutto: zt
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3) Cena za budowe i montaz w budynku warsztatowo-dydaktycznym
pompy ciepta, instalacji fotowoltaicznej i zielonego dachu:

Cena netto: zt
podatek VAT w wysokosci 23%, tj.: zt
Cena brutto: zt

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace
wprost z PFU jak réwniez w nim nie ujete z powodu wad PFU spowodowanych
jego niezgodnoscig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym,

a bez ktérych nie mozna wykonaé przedmiotu umowy. Ww. wynagrodzenie
obejmuje takze wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych
i autorskich praw zaleznych zwigzanych z wykonaniem umowy dot. budowy
budynku warsztatowo-dydaktycznego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych

z realizacjq przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy i nie moze ulec zmianie poza okolicznosciami przedstawionymi w ust. 4
i 5 niniejszego paragrafu.

Koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi
koszty: podatku VAT w wysokosci 23%, uzyskania geodezyjnych podktadéw
mapowych do celéw projektowych, wykonania projektu budowlanego zgodnie
z ustawg Prawo budowlane wraz z wszelkimi uzgodnieniami, decyzjami,
opiniami (w tym wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)
pozwalajgcymi na uzyskanie pozwolenia na budowe, projektéw technicznych,
wszelkich robdt przygotowawczych, demontazowych, odtworzeniowych,
wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania oraz
poézniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy,
utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna,
dozorowanie budowy), koszty zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem
prowadzonych robdét, wykonania niezbednych rusztowan, wywozu materiatéw
pochodzacych z rozbidrki, doprowadzenia terenu do porzadku, wykonania
dokumentacji powykonawczej, zwigzane z odbiorami wykonanych robdt,
koszty ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynnosci niezbednych
do wykonania przedmiotu zamoéwienia, a takze koszt uzyskania wszelkich
dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz
wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych i autorskich
praw zaleznych zwigzanych z wykonaniem umowy dot. budowy budynku
warsztatowo-dydaktycznego.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie zostanie
zmienione w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa
w art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Prawo zamoéwien publicznych, zgodnie
Z ponizszymi zasadami:
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4.1. w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku
akcyzowego - do faktur wystawianych po dniu wejscia w zycie zmiany
stawki podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego naliczana
bedzie nowa stawka;

4.2. w razie zmiany w okresie obowigzywania umowy:

a) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub ubezpieczenie zdrowotne;

c) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
0 pracowniczych planach kapitatowych.

Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo do zmiany wynagrodzenia, jezeli

wykaze, ze zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu

niniejszej umowy. W tym celu, w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie
przepiséw dokonujacych tych zmian, Wykonawca musi przedtozy¢

Zamawiajacemu dowody (dokumenty) okreslajace wynagrodzenia

pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace i na podstawie

uméw cywilnoprawnych wykonujacych przedmiot umowy. Jezeli
wynagrodzenia oséb zatrudnionych w ramach stosunku pracy byty na
minimalnym poziomie, to wynagrodzenie Wykonawcy wzrosnie o rdéznice
pomiedzy kwotg minimalnego wynagrodzenia po jego podwyzszeniu,

a kwotg wczesniejsza. Jezeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyzsze

niz minimalne, to wzrost minimalnego wynagrodzenia nie moze by¢

przestankg do wzrostu wynagrodzenia. Takie same zasady dotyczg
udowodnienia przez Wykonawce zmiany wynagrodzenia w odniesieniu do
ubezpieczen i sktadek, o ktérych mowa w pkt 4.2. lit. b oraz zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,

o ktérych mowa w pkt 4.2. lit. c.

5. Na podstawie art. 439 ustawy Pzp wynagrodzenie, o ktorym mowa
w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione zgodnie z ponizszymi
zasadami:

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny

materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia, bedzie odbywac

sie w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej, pozycja

Budownictwo, przy wykorzystaniu kalkulatora waloryzacji wynagrodzenia

(formuta jednowskaznikowa) dostepnego pod linkiem

https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5 oraz wspotczynniku

niepodlegajacym waloryzacji a=0,5.

Kwoty netto ptathe Wykonawcy bedg waloryzowane poczawszy od miesiaca,

w ktérym uptynat termin skfadania ofert, do osiggniecia limitu waloryzacji

wynoszacego +/- 5% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 2

umowy, tj. do osiggniecia maksymalnej wartosci zmiany wynagrodzenia
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dopuszczonej w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania
zmian wysokosci wynagrodzenia. Poczatkowym terminem ustalenia zmiany
wynagrodzenia jest miesigc, w ktorym uptynat termin sktadania ofert.
Waloryzacji podlega¢ bedzie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wskazane na
fakturach z datg sprzedazy po miesigcu, w ktérym uptynat termin sktadania
ofert.

Wartos$¢ wynagrodzenia wskazana na fakturze zostanie zwaloryzowana przy
uwzglednieniu ostatniego opublikowanego przez GUS wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej, uwzglednionego w ww. kalkulatorze, w ukfadzie
miesigc poprzedni = 100.

Minimalny poziom zmiany wskaznika waloryzacji cen produkcji budowlano-
montazowej uprawniajacy Strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia
wynosi +/- 10%. Zostanie on wyliczony przy wykorzystaniu ww. kalkulatora
oraz wspodtczynniku niepodlegajacym waloryzacji a=0,00, przyjmujac za
poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia miesigc, w ktorym uptynat
termin skfadania ofert.

Waloryzacja nie wymaga aneksowania umowy, z wyjatkiem przypadku
przekroczenia wynagrodzenia umownego.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia (waloryzacja) nastepuje na pisemny
whiosek jednej ze Stron umowy, zawierajgacy wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne do dokonania takiej zmiany. Wystepujgc o waloryzacje
wynagrodzenia Wykonawca obliczy wartosci zwaloryzowanych kwot
wynagrodzenia, uzywajac opublikowanych wskaznikéw waloryzacji okreslonych
W umowie oraz wykaze, ze zmiana ceny materiatdw lub kosztow niezbednych
do realizacji zamdwienia miata wptyw na koszt realizacji zamédwienia.

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439
ust. 1-3 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy i odpowiednio
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,

w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, jezeli tgcznie
spetnione sg nastepujace warunki: przedmiotem umowy sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy
przekracza szes¢ miesiecy.

§3
Rozliczanie ptatnosci

1. Rozliczanie robét bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi i fakturg
koncowa.

2. Wartos¢ faktur czesciowych w odniesieniu do dokumentacji projektowej
zostanie ustalona wspdlnie przez inspektora nadzoru i przedstawiciela
Wykonawcy w oparciu o procentowe zaawansowanie jej wykonania.

3. Faktury czesciowe za wykonane roboty budowlane wystawiane bedg po
wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego etapu robét
okreslonego w harmonogramie, o ktdrym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.
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Do kazdej faktury czesciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany
dotaczy¢ (jako zatacznik) dokument o nazwie: ,Wykaz podmiotow, ktére
wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury
nr___ zdnia____ " albo o$wiadczenie o braku podwykonawcéw. Wykaz ten
musi zawierac¢: nazwe podmiotu, zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych
przez dany podmiot oraz wartos¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi.
Ogodlna wartos¢ srodkéw finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom
musi by¢ rowna wartosci danej faktury. Zatgcznik ten musi by¢ ztozony
w oryginale i podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcow (za wyjatkiem tych, ktérzy juz zakonczyli realizacje
zawartych umoéw o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajgcemu
o$wiadczenie, z datg pewng, potwierdzajace faktyczne otrzymanie zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcow, z ktérymi zawarli umowy), bez wzgledu na
fakt czy wystepujg w tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru. Brak
wykazu spetniajacego powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy
przyjecia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o ktérym mowa powyzej,
dopuszcza sie ztozenie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
osobnego os$wiadczenia o akceptacji wykazu do faktury nr ___ z dnia
Warunkiem zaptaty nastepnej faktury, zawierajgcej takze powyzszy zatacznik,
jest udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi
Podwykonawcy wystepujacy na zatgczniku ztozonym do poprzedniej faktury
otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania
moze by¢: pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
ze otrzymat nalezng mu kwote, dokument bankowy potwierdzajacy przelew
srodkéw na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia zamawiajacemu - przed
datg koncowego rozliczenia z zamawiajgcym, najpdézniej na dzien
poprzedzajgcy ostateczng zaptate - oSwiadczenia, z datg pewna,
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, potwierdzajgcego faktyczne
otrzymanie catej kwoty naleznego im wynagrodzenia, dodatkowo o$wiadczenie
musi zawierac¢ jednoznaczne stwierdzenie, ze podwykonawca lub dalszy
podwykonawca nie bedzie wystepowat do zamawiajacego z jakimikolwiek
roszczeniami zwigzanymi z realizowang umowg o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo. Brak oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty
naleznej wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla zamawiajgcego
wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

4. Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robdt,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

5. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu
o fakture korncowgq, wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego.
Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego.
Wartosc¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 15% oraz nie
wyzsza niz 50% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12.271.11.2026 Strona 7 z 23



Procent wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za poszczegdlne czesci zostanie
okreslony w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, o ktérym
mowa w § 1 ust. 2 umowy przy zatozeniu, ze tgczna wysokosc faktur
czesciowych nie moze by¢ wyzsza niz 85% catkowitego wynagrodzenia,

o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, najpozniej
przed datg koncowego rozliczenia z Zamawiajacym - najpdzniej na dzien
poprzedzajacy ostateczng zaptate, oswiadczenia, z datg pewng,
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgcego faktyczne
otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat
wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji

dla Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

6. W przypadku koniecznosci wystawienia przez Wykonawce faktury korygujacej
nalezy postepowac zgodnie z art. 29 a ust. 13 ustawy o podatku od towardéw
i ustug z dnia 11 marca 2004 r. (j.t. Dz.U. z 2025 r., poz. 775 z pézn. zm.),

w szczegolnosci uzgodnienie warunkow korekty VAT in minus pomiedzy
Stronami powinno nastgpi¢ w terminie umozliwiajagcym otrzymanie faktury
korygujacej w miesigcu jej wystawienia przez Wykonawce, to jest niezwtocznie
po jej wystawieniu. Wystawienie faktury korygujacej powinno by¢ poprzedzone
uzgodnieniem miedzy Stronami warunkdéw korekty.

7. Wykonawca oswiadcza, ze jest*/nie jest* czynnym podatnikiem
w podatku od towaréw i ustug VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany na fakturze jako
wiasciwy do uregulowania naleznosci wynikajgcej z przedmiotowej umowy,
stuzy do rozliczen finansowych w ramach wykonywanej przez niego
dziatalnosci gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o ktérym
mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
i ustug. Rachunek jest zgtoszony do (wskazac¢ Urzad Skarbowy)

i widnieje w wykazie podmiotédw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT.

* - niepotrzebne usungd

8. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 13 umowy bedg
potracane z faktury Wykonawcy.

9. Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich
projektéw umoéw oraz zawartych uméw dotyczacych
podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich wartosc¢.
Zgtaszanie Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, przedstawianie
projektéw umow, kopii uméw, rozliczanie za wykonane przez nich roboty,
dostawy lub ustugi itp. bedzie odbywato sie zgodnie z nastepujacymi
przepisami ustawy Pzp: art. 464 (umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie podlegajq obowigzkowi przedktadania
Zamawiajacemu, jezeli ich wartos¢ jest mniejsza niz 10.000,00 zt brutto bez
wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug. Termin na zgtoszenie przez
Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
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10.

11.

12.

13.

14.

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany

lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych)

i art. 465 (termin zgfaszania uwag, o ktéorych mowa w art. 465 ust. 4 wynosi
10 dni kalendarzowych).

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych
prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg. Umowy

z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami nie mogq zawierac zapisow
umozliwiajacych potracanie lub zatrzymanie czesci naleznego

im wynagrodzenia na poczet zabezpieczenia roszczen zwigzanych

z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem tych uméw.

Pfatnosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, bedg dokonane z budzetu
miasta na lata: 2026 ( kwota 750.000,00 zt), 2027 (pozostata kwota), dziat
801, rozdziat 80195, paragrafy: 6057, 6059, 6059 (bp), zadanie 1Z/M/579
Praktyczne ksztatcenie zawodowe szansg na lepszy start - poprawa jakosci
ksztatcenia w szkotach zawodowych w Czestochowie.

Zadanie FESL.08.03-1Z2.01-07GC/23-004 jest wspotfinansowane przez Unie
Europejskg w ramach: Fundusze Europejskie dla Slqskiego 2021-2027
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla priorytetu FESL.08.00 -
Fundusze Europejskie na infrastrukture dla mieszkanca, dla dziatania
FESL.08.03 - Infrastruktura szkolnictwa zawodowego - ZIT; projekt pn.:
Praktyczne ksztatcenie zawodowe szansg na lepszy start - poprawa jakosci
ksztatcenia w szkotach zawodowych w Czestochowie.

Ewentualna zmiana klasyfikacji budzetowej nie wymaga zmiany umowy,

a Wykonawca wyraza zgode, aby Zamawiajacy dokonywat tego we wtasnym
zakresie bez koniecznosci informowania Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest wystawic fakture zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug w zakresie
faktur ustrukturyzowanych i Krajowego Systemu e-faktur, Wykonawca
zobowigzany jest wypetni¢ element okreslony we wzorcu faktury
ustrukturyzowanej jako Nabywcy i ,Podmiotu innego” dotyczacego Odbiorcy.
Faktury wystawiane przez Wykonawce powinny by¢ wystawiane

w nastepujacy sposdb:

Nabywca nazwa: Gmina Miasto Czestochowa

NIP nabywcy: 5732745883

Adres nabywcy: Slaska 11/13 42-217 Czestochowa

Podmiot innyl

nazwa: Urzad Miasta Czestochowy

NIP: 5730115304

rola: JST - odbiorca

Podmiot inny2

Identyfikator wewnetrzny: 5730115304-23185
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15.

16.

17.

18.

Nazwa: Wydziat Inwestycji i Zamdwien Publicznych

Rola: Odbiorca

Strony zgodnie postanawiajq, ze w przypadku wystawienia przez Wykonawce
faktur niezgodnie z ust. 13 i 14 niniejszego paragrafu, przewidziane

W niniejszej umowie terminy ptatnosci nie rozpoczynajq sie do momentu
dokonania przez Wykonawce korekty btednie wystawionych faktur, ktére to
korekty bedg uwzgledniaty zasady, o ktérych mowa w ust. 13 i 14 niniejszego
paragrafu. Nabywca nie jest zobowigzany do dokonania ptatnosci w przypadku
faktur wystawionych w sposdéb nieuwzgledniajacy zasad, o ktérych mowa

w ust. 13 i 14 niniejszego paragrafu.

Strony zgodnie postanawiajq, ze zataczniki do faktur bedq przekazywane:

a) tradycyjnie drogq papierowg lub

b) drogg e-mail: iz@czestochowa.um.gov.pl

Strony zgodnie postanawiajq, ze w przypadku braku mozliwosci wystawienia
faktury ustrukturyzowanej spowodowanej awarig Krajowego Systemu e-faktur,
faktury beda przekazywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz:

a) tradycyjnie drogq papierowg lub

b) drogg e-mail: iz@czestochowa.um.gov.pl

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest przesta¢ wizualizacje faktury
ustrukturyzowanej (w formacie pliku PDF) na nastepujacy adres e-mail:
iz@czestochowa.um.gov.pl

84

Zatrudnienie na podstawie art. 95 ustawy Pzp

. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia

przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzace

w tzw. koszty bezposrednie. Wymog ten dotyczy osob, ktdre wykonujg
czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw.
pracownikéw fizycznych. Wymdg nie dotyczy m.in. nastepujacych oséb:
projektantéw, kierujgcych budowg, wykonujgcych obstuge geodezyjnag,
dostawcow materiatow budowlanych.

. Wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby

przedstawi¢ inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace zatrudnianie

tych oséb na umowe o prace, np.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie umowy o prace
zatrudnionego pracownika;

4) inne dokumenty
- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
0 prace oraz zakres obowigzkdéw pracownika.
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Pracodawcg musi by¢ Wykonawca lub jeden ze wspdlnikéw konsorcjum,
zgtoszony zgodnie z przepisami Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.
Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentdéw osoby, ktére muszg
by¢ zatrudnione na umowe o prace, nie bedg mogty wykonywac pracy z winy
Wykonawcy.

3. Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowe o prace,
co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy
upowaznione na podstawie odrebnych przepiséw (np. Inspekcja Pracy),
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tej osoby z placu budowy.
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu tytutem kary umownej 1 000,00 zt
za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi
zostac¢ potwierdzony pisemng notatkg. Notatka nie musi by¢ podpisana przez
Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§5
Termin realizacji

1. Termin wykonania zamoéwienia:

a) rozpoczecie realizacji przedmiotu zaméwienia w dniu nastepnym
poO zawarciu umowy,

b) zakonczenie realizacji przedmiotu zamdwienia wraz z jego odbiorem
do 18 miesiecy od daty zawarcia umowy.

2. Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw, ktére mogg stanowic¢ osobny
element odbioru czesciowego, okresla harmonogram rzeczowo-terminowo-
finansowy, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

3. Za termin zakonczenia robot uwaza sie date podpisania protokotu odbioru
korncowego, o ktérym mowa w § 10 ust. 4 niniejszej umowy.

4. Termin ustalony w ust. 1 pkt b) ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia
op6znien wynikajacych z:

a) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, epidemie, strajki generalne
lub lokalne), majacego bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania
robot;

c) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie
robot — fakt ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy
do dziennika budowy oraz zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi
zostac potwierdzony przez inspektora nadzoru;

d) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byty w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci.

5. Opdznienia, o ktérych mowa w ust. 4, muszg by¢ odnotowane w dzienniku
budowy, udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez
kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalg
nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.
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§6
Projektant, kierownicy budowy i robot

1. Projektantem jest _ posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej __ Nr uprawnien:

Kierownikiem budowy jest __, posiadajacy uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci ___ Nr uprawnien: __
Kierownikiem robot elektrycznych jest _ |, posiadajacy uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci ___ Nr uprawnien: ____
Kierownikiem robot sanitarnych jest __ , posiadajacy uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci ____ Nr uprawnien: ____
Kierownicy budowy i robdt sg przedstawicielami Wykonawcy oraz dziatajg

w imieniu i na rzecz Wykonawcy. W zwigzku z powyzszym skutki ich dziatan
obcigzajq bezposrednio Wykonawce.

2. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy lub robét jedynie za
uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego.

3. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wyszczegdlnionej
w ust. 1 niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nowa osoba powotana do petnienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania
okreslone w specyfikacji warunkéw zamodwienia dla danej funkcji.

5. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie
swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tej osoby
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajqcego.

§7
Nadzo6r Zamawiajacego
Zamawiajacy osobnym pismem wskaze Wykonawcy osoby, ktdre bedg petnity
funkcje inspektoréw nadzoru z ramienia Zamawiajacego.
Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy
Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2025 r., poz. 418 z pézn. zm.). Zamawiajacy
upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczen budowy.

§8
Obowiazki stron
1. Obowiazki Zamawiajacego.
1.1. Dostarczenie Wykonawcy 1 egzemplarza Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego w terminie do 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
1.2. Przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciggu 14 dni od dnia pisemnego
zgtoszenia gotowosci Wykonawcy do rozpoczecia robot budowlanych.
1.3. Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego, obejmujgcego wszystkie
branze przedmiotu umowy.
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1.4. Dokonywanie i potwierdzanie zapisow w Dzienniku budowy prowadzonym
przez Wykonawce.

1.5. Dokonywanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach
okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

1.6. Regulowanie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawianych na zasadach
okreslonych w § 3 niniejszej umowy.

1.7. Udzielanie Wykonawcy, na jego wniosek, wszelkiej niezbednej mu pomocy
w uzyskiwaniu decyzji, uzgodnien i ustalen z wtasciwymi organami
administracji niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy.
Zamawiajacy jest w szczegdlnosci zobowigzany do udostepniania
Wykonawcy wszelkich niezbednych dokumentéw znajdujacych sie
w posiadaniu Zamawiajacego, udzielanie pisemnych i ustnych wyjasnien
oraz udzielanie Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym wszelkich
petnomocnictw i upowaznien niezbednych do wykonania przedmiotu
niniejszej umowy.

2. Obowigzki Wykonawcy.

2.1. Przed rozpoczeciem prac projektowych zapoznanie sie z dokumentami
bedacymi w posiadaniu Zamawiajgcego.

2.2. Szczegdtowe sprawdzenie w terenie warunkdw wykonania zamdwienia.

2.3. Uzyskanie aktualnych podktadéw geodezyjnych niezbednych do
opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania wszelkich niezbednych
decyzji administracyjnych.

2.4. Uzyskanie warunkéw technicznych i wszelkich uzgodnien w celu
wykonania potrzebnych podtaczen budynku do infrastruktury technicznej.
2.5. Przygotowanie i uzyskanie wszelkich koniecznych dokumentéw formalno-
prawnych (w tym: decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, decyzji
srodowiskowej) oraz stosownych uzgodnien umozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie dokumentacji projektowej uzyskanie wymaganych decyzji

administracyjnych (w tym pozwolenia na budowe).
2.6. Wykonanie projektow budowlanych wraz z wszelkimi koniecznymi
uzgodnieniami, uwzgledniajgcych przepisy ustawy Prawo budowlane
w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajacego pozwolenia na budowe oraz wykonanie robét budowlanych.
1) Prace projektowe objete umowg zostang wykonane przez osoby
posiadajgce uprawnienia do projektowania w zakresie objetym umowa,
zgodnie z ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2) Rozwigzana projektowe winny by¢ uzgodnione na etapie projektowania
z Zamawiajgcym i wiasciwymi podmiotami. Kompletny projekt budowlany
musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego na podstawie protokotu
zdawczo-odbiorczego. Do ewentualnych zastrzezen Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wyjasnienia lub dokonac¢ korekt w
terminie wskazanym przez Zamawiajacym. Przyjecie przez
Zamawiajacego wyjasnien i korekt Wykonawcy bedzie podstawg do
podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego okreslonego w ust. 2.6 pkt .
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W przypadku niekompletnosci opracowania objetego niniejszg umowa,
Wykonawca zobowigzany jest do jego uzupetnienia i pokrycia w catosci
kosztéw jego wykonania.

3) Do protokotu zdawczo-odbiorczego Wykonawca zatgcza kompletny
projekt budowlany wraz z wszelkimi dokumentami umozliwiajgcymi jego
sporzadzenie oraz pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja ta jest
wykonany zgodnie z umowaq, obowigzujacymi przepisami, normami i
wytycznymi oraz ze zostata wydana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

4) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wykonang zgodnie z niniejszg
umowg kompletny projekt budowlany w siedzibie Zamawiajacego.

2.7. Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe.
Zamawiajacy wyda osobie wskazanej przez Wykonawce
pelinomocnictwo do wystapienia w jego imieniu z wnioskiem
o pozwolenie na budowe.

2.8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za teren budowy od chwili
przejecia placu budowy.

2.9. Podczas catego okresu trwania robét Wykonawca winien na wtasny koszt
zabezpieczyc¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dbac¢ o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu
umowy.

2.10. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych powinien
opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem BIOZ”
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r., (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.) oraz przedstawi¢ go
Zamawiajgcemu.

2.11. Prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajagcemu oraz
innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpiséw
i potwierdzen.

2.12. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zachowaniem zasady DNSH
Lhie czyn powaznych szkéd”.

2.13. Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Prawa Budowlanego, przepisami BHP i kodeksu cywilnego w zakresie
umozliwiajacym uzyskanie przez Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie.

2.14. Przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz.

2.15. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

2.16. Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.

2.17. Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca
moze zleci¢ czes¢ robdét do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robét
przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca,
zlecajac roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegac przepiséw wynikajacych z art. 6471 Kodeksu Cywilnego.

2.18. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac.
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2.19. Likwidacja placu budowy i zaplecza wiasnego Wykonawcy bezzwitocznie
po zakonczeniu robot, lecz nie pézniej niz 30 dni od daty dokonania odbioru
koncowego.

2.20. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3
egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) oraz na ptytach CD
i przekazanie jej Zamawiajacemu na 5 dni przed terminem odbioréw
czesciowych i na 5 dni przed terminem odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

2.21. Wytyczenie geodezyjne nowych obiektéw i wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej po zakonczeniu robdt.

2.22. Zgtaszanie obiektéw i robot do odbioru.

3. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz
terenu na sktadowanie materiatéw.

4. W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy z chwilg
przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej wchodzacej w sktad
przedmiotu umowy na Zamawiajgcego przechodzi catos¢ autorskich praw
majatkowych i autorskich praw zaleznych do przekazanej dokumentacji
projektowej. Przeniesienie ww. praw autorskich nastepuje w ramach
wynagrodzenia podstawowego okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy bez
ograniczen terytorialnych i czasowych, na wszelkich znanych w chwili
zawierania niniejszej umowy polach eksploatacji w tym w szczegédlnosci na
polach eksploatacji takich jak:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzanie dowolng technikg
egzemplarzy, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego, oraz technika cyfrowg;

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych
dokumentacje utrwalono - wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem
oryginatu albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposdb inny niz okreslony
w lit. a i lit. b powyzej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie w taki sposob, aby kazdy mdogt miec¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym za pomoca
jakiegokolwiek nosnika (ptyta CD, DVD, telefon komdrkowy, pendrive),
Internetu, itp.;

d) trwate lub czasowe zwielokrotnianie dokumentacji w catosci lub w czesci,
jakimikolwiek $rodkami, i w jakiejkolwiek formie;

e) tltumaczenie, opracowanie, przystosowywanie, lub jakiekolwiek inne zmiany
w dokumentacji.

4.1. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego lub na
jego zlecenie wszelkich zmian, adaptacji, opracowan, tftumaczenia,
aktualizacji i uzupetnien dokumentacji stanowigcej przedmiot umowy.
Wszelkie prawa w tym zakresie przystugiwa¢ bedga Zamawiajgcemu
w ramach wynagrodzenia podstawowego okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 1
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umowy.

§9
Europejski Bank Inwestycyjny

1. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie informowac Europejski Bank
Inwestycyjny o uzasadnionych zarzutach, skargach czy informacjach
0 przestepstwach popetnionych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksigg i rejestréw wszystkich
transakcji finansowych i wydatkéw zwigzanych z niniejsza umowa.

3. W przypadku wystgpienia zarzutu przestepstwa, Wykonawca upowaznia
Europejski Bank Inwestycyjny do analizy ksigg i rejestréw, o ktérych mowa
w ust. 2 oraz do robienia kopii dokumentéw w takim zakresie, w jakim jest to
prawnie dozwolone.

§ 10
Odbiory czesciowe i odbior koncowy

1. Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajgcych dokonywane bedg przez
inspektora nadzoru na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy,
w terminie 7 dni od daty zgtoszenia.

2. Komisyjny odbiér korncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego
w terminie do 10 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce i potwierdzenia
prawidtowosci i gotowosci wykonanych robét do odbioru przez inspektora
nadzoru.

3. Komisja zostanie powotana przez Zamawiajacego i musi by¢ w niej obecny
przedstawiciel Wykonawcy.

4. Odbidér koncowy nie moze trwac dtuzej niz 5 dni roboczych. Po dokonaniu
czynnosci odbioru koncowego komisja podpisuje protokoét odbioru koncowego,
ktérego data jest terminem zakonczenia robot.

Protokot odbioru koncowego stanowic¢ bedzie podstawe do ostatecznego
rozliczenia zadania.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za starannosc¢ i estetyke realizacji
przedmiotu umowy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sq gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbior koncowy,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad
lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng
ztozonosé, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru
koncowego.

7. Odbiory czesciowe oraz odbidr konicowy muszg by¢ potwierdzone pisemnym
protokotem odbioru. Podpisane protokoty odbioréw robdt s podstawg do
dokonania rozliczen Stron i wystawienia faktur zgodnie z § 3 umowy. Zakres
robot objetych odbiorem czesciowym i koncowym musi odpowiada¢ wartosci
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9.

ptatnosci okreslonych w § 3 ust. 10 umowy w poszczegdlnych latach realizacji
przedmiotu umowy oraz zostac¢ rozliczony na podstawie faktur wystawionych
w terminach okreslonych w § 3 ust 1 umowy.

. Odbior dokumentacji projektowej.

Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi czeSciowemu. Do ewentualnych
zastrzezen Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wyjasnienia
lub dokonac¢ korekt w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym. Przyjecie przez
Zamawiajacego wyjasnien i korekt Wykonawcy bedzie podstawg do podpisania
protokotu zdawczo - odbiorczego przekazania dokumentacji oraz ostatecznego
protokotu zdawczo-odbiorczego.

W przypadku niekompletnosci opracowania, Wykonawca zobowigzany jest do
jego uzupetnienia i pokrycia w catosci kosztow jego wykonania.

Ostateczny odbiér kompletnej dokumentacji projektowej nastgpi na podstawie
ostatecznego protokotu zdawczo-odbiorczego. Date podpisania przez
Zamawiajqcego tego protokotu traktuje sie jako date wykonania kompletnej
dokumentacji projektowej.

Do ostatecznego protokotu zdawczo - odbiorczego Wykonawca zatacza wykaz
wszystkich wykonanych opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, ze przedmiot
umowy jest wykonany zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami oraz
normami i ze zostat wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyé.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonang zgodnie z niniejszg umowq
dokumentacje projektowg w siedzibie Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang
stwierdzone wady:

9.1. Nadajace sie do usuniecia i jednoczes$nie umozliwiajgce uzytkowanie

przedmiotu umowy to komisja odbiera przedmiot umowy i podpisuje protokét
odbioru koncowego, ktérego data jest terminem zakonczenia robét.
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokdlarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmaéwi usuniecia wad lub nie
usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,

a zwrotu kosztow z tym zwigzanych bedzie dochodzit od Wykonawcy na
zasadach ogdlnych;

9.2. Nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, komisja odbiera przedmiot umowy i podpisuje protokot
odbioru koncowego, ktérego data jest terminem zakornczenia robot.

W takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy ulega obnizeniu odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Wartos¢
obnizenia zostanie uzgodniona przez Strony umowy. Jezeli Strony umowy
nie dojdq do porozumienia, to oszacowanie zostanie zlecone biegtemu.
Koszty opinii biegtego poniesie Wykonawca.
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2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zadac rozebrania
elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego
ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy
odpowiedni termin na usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie
stwierdzony protokotem odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 8
niniejszego paragrafu. W przypadku niewykonania w ustalonym terminie
przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiajacy odstgpi od umowy z winy
Wykonawcy.

§11
Rekojmia i gwarancja
. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi
za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac
od dnia odbioru korncowego catego przedmiotu umowy.
. Wykonawca udziela ____-miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koricowego catego
przedmiotu umowy.
. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgacego odrebny dokument gwarancyjny
w terminie do 7 dni liczac od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.
. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym
mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu
umowy i ocenie jakosci wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
. Przeglady gwarancyjne bedq dokonywane komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, inspektora nadzoru
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie.
. Przeglad gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad,
sporzadzonym po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie
gwarancji jakosci.

§12
Odstapienie od umowy
. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych
okolicznosciach:
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a) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 456 Pzp;

b) Wykonawca nie rozpoczat robdét bez uzasadnionych przyczyn
lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgacego ztozonego
na pismie;

c) Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnionej przyczyny i przerwa
ta trwa diuzej niz 7 dni;

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami
postepowania, na podstawie ktérego zawarto niniejszg umowe stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiajqcego.

Odstgpienie od umowy z powodu jednej z ww. okolicznosci powinno nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tej okolicznosci.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy bezpodstawnie nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur,
mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu
terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie;

b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét
lub odmawia podpisania protokotu odbioru robét - odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszej okolicznosci;

c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdogt spetni¢ swoich zobowigzan
wobec Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego

obcigzajq nastepujace obowigzki szczegbtowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
inspektora nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét
w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie
od umowy;

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych
robot nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru, odbioru robét
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce
zaplecze budowy.

12.271.11.2026 Strona 19 z 23



5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie
4c), po cenach uzgodnionych pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajacym.

W przypadku nie ustalenia wysokosci cen materiatow, konstrukcji lub
urzadzen Strony mogq powotacé biegtego, ktéry dokona ich wyceny,
a kosztami wyceny Strony zostang obcigzone po potowie.

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektdéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode
na przejecie tych obiektéw i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér placu budowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy dokona odbioru robét wykonanych przez
Wykonawce do dnia odstgpienia oraz zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za
ww. roboty. Wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z trescig
ust. 7 niniejszego paragrafu. Wartos¢ tak wyliczonego wynagrodzenia zostanie
pomniejszona o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych,
ewentualnych roszczen wynikajgcych z obnizenia ceny na podstawie rekojmi
i gwarancji oraz innych roszczen odszkodowawczych. Zamawiajacy nie pokryje
kosztow za zakupione przez Wykonawce materiaty i urzadzenia, ktore nie
zostaty zabudowane w odebrane roboty oraz kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu
budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od
umowy ponosi Wykonawca.

7. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania
czesci umowy bedzie nastepujacy:

a) protokolarnego ustalenia, przez przedstawicieli Stron umowy, procentowego
stopnia zaawansowania wykonania dokumentacji projektowej i pomnozenia
tej wielkos$ci przez warto$¢ dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami,
w przypadku odstgpienia od umowy na etapie realizacji dokumentacji
projektowej;

b) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, nastgpi odliczenie
wartosci tego elementu (wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-
terminowo-finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamdwienia;

c) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej
czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych,
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru.

8. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac
nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez
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Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie z zapisami
zamieszczonymi w ust. 7 niniejszego paragrafu.

9. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym
w umowie na czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem lub
rozwigzaniem umowy.

§ 13
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% catkowitego
wynagrodzenia umownego netto, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy za przedmiot umowy;

b) za zwitoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru -

w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego netto, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki;

C) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany -

w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych za kazdg
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

e) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek
za nieterminowq zaptate;

f) za brak zapfaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto
za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym
przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1.000,00 ztotych;

h) za naruszenie art. 439 ust. 5 Pzp, czyli za brak zaptaty lub nieterminowg
zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z art. 439 ust. 1-3 Pzp - w wysokosci
100% kwoty naleznego Podwykonawcy zwiekszonego wynagrodzenia;

i) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgqcego Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci 2% catkowitego wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

j) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktorej mowa w § 4,
niezatrudnionej na umowe o prace - w wysokosci 1 000,00 ziotych
za kazdy taki przypadek;
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k) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi czyli przed uptynieciem
okresu gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad.

. Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy

przez Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy
- w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia umownego netto, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji,
przedstawionej w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp.

. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie mogq by¢ potracane

z faktur Wykonawcy.

. Kary bedq potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego

na zasadach Kodeksu cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokosé
kar umownych.

. Zamawiajacy moze usung¢, bez zgody sadu powszechnego, w zastepstwie

Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji, kara umowna bedzie

liczona od nowych termindw.

. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktéorych mogg dochodzi¢ Strony

umowy nie moze przekroczy¢ 20% catkowitego wynagrodzenia umownego
netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 14
Postanowienia koncowe

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic¢ za zgodg obu Stron

wyrazong na pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci
takiej zmiany. Zmiany umowy nie mogg naruszac przepiséw zawartych
w artykutach 454 oraz 455 ustawy Pzp

. Bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci,

Wykonawca nie ma prawa dokonywacd przelewu wierzytelnosci wynikajacych
z niniejszej Umowy i zwigzanych z nimi naleznosci ubocznych (np. odsetek),
jak réwniez podejmowac jakichkolwiek czynnosci prawnych ani faktycznych,
w nastepstwie ktérych moze dojs$¢ do zmiany po stronie wierzyciela.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowga majgq zastosowanie

odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych, Prawa
budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.

. Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony

poddajq rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wiasciwym dla siedziby
Zamawiajacego.

. Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmiacych egzemplarzach - 3 egz.

dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.
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