GM.272.52.2026 Zatgcznik nr 8 — Projekt umowy

UMOWA

zawarta w dniu ... 2026 r. pomiedzy Powiatem Nizanskim Pl. Wolnosci 2,
37-400 Nisko, NIP 602 — 012 — 11 — 64, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w imieniu
ktdérego dziataja:

1. Starosta — Robert Bednarz

2. Wicestarosta — Jézef Sroka
zwanym w dalszej tresci umowy Zamawiajagcym

NIP REGON
reprezentowanym przez:
L e e e
2 e e s

zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawcg,

w wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej ustawg Pzp, zostata
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest: Przebudowa drogi powiatowej nr 1047 Huta Krzeszowska —
Ciosmy.

2. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do
realizacji zamdwienie o ktérym mowa w ust. 1.

3. Przedmiot umowy zostat szczegétowo opisany w ponizszych dokumentach:

1) Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia,

2) Dokumentacji projektowej,

3) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,
4) Przedmiarach robét.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z najwyzszg
starannoscig, zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznym,
przedmiarem robét oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie szczegdtowo
z dokumentami wyszczegdlnionymi w ust. 3, oswiadcza, ze s3 one kompletne, spdjne
i wyczerpujgce i pozwalajg na terminowe wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie
Z Umowa.



§2
Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Termin realizacji przedmiotu umowy:
Etap | — 6 miesiecy od podpisania umowy
Etap Il — 16 miesiecy od podpisania umowy
2. Pod pojeciem wykonanie robdét nalezy rozumieé podpisanie protokotu odbioru bez
zastrzezen. Za date zakonczenia robdt zostanie uznany dzien pisemnego zgtoszenia
Zamawiajgcemu zakonczenia wykonywania przedmiotowych robdt igotowosci do
dokonania ich odbioru, potwierdzonego przez nadzér inwestorski.
3. Woczesniejsze zakonczenie realizacji zadania nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy.

§3
Nadzor

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie ...........cccevveeiiiiiiiiiiei ,
kierownika robdt w branzy elektrycznej W 0Sobie ........ccooeeeeececcecee e
kierownik robdt w branzy mostowe] W 0SODIE .......c.ecuivvieiieiicececece e

2. Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(éw) nadzoru osobe(y) posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

3. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzedniag pisemna
zgoda Zamawiajgcego i zgodnie z procedurg okreslong w ust. 4-6.

4. Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmiane kierownika budowy
w nastepujacych przypadkach:

a) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bedzie obiektywnie konieczna,

¢) niewywigzywania sie kierownika budowy ze swoich obowigzkow.

5. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do petnienia tych
obowigzkédw musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowat w SWZ takie wymagania, po
poinformowaniu o zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu
jego pisemnej akceptacji.

6. Zamawiajacy moze takie zazgda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli
uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie diuzszym, niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

§4
Obowigzki i uprawnienia Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz
z przekazaniem dziennika budowy oraz pozwolenia na budowe wykonania robdt
budowlanych,

2) odbidr przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8
umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) terminowe przystepowanie do odbioru robét budowlanych,



5) terminowa zapfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy.

Zamawiajgcy ma prawo:

1) zgtasza¢ ewentualne uwagi do opracowanych przez Wykonawce dokumentdw,
wyznaczajac jednoczesnie termin na ich uwzglednienie, a w przypadku braku uwag
zatwierdza te dokumenty w terminie 14 dni od dnia przekazania ich przez
Wykonawce,

2) do kontroli oraz rozpatruje wnioski Wykonawcy odnosnie uzycia materiatéw, a takze
metody realizacji przedmiotu zamodwienia w sSwietle wymogdéw stawianych przez
umowe, z zastrzezeniem, ze Wykonawca ma prawo do uzycia jedynie materiatow
uprzednio zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

3) do dokonywania kontroli sprzetu i pracownikéw zatrudnionych przy realizacji umowy
pod katem zgodnosci z przepisami prawa pracy,

4) dokonywac kontroli jako$ci robdt, badan, pomiaréw, uczestniczy¢ w pobieraniu
probek, analizowaé raporty z wynikéw badan przedktadane przez Wykonawce,
uczestniczy¢ w czynnosciach odbioru,

5) wspdtdziatania z Wykonawcg w kazdej fazie realizacji przedmiotu umowy w celu
zapewnienia prawidtowego przebiegu prac budowlanych.

§5
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia,

zgodnie z umowg, ofertg, dokumentacja projektowg, STWIORB, nienaruszajgcymi

postanowien umowy, poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane

z realizacjag umowy, a szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenia ciata lub

Smier¢ o0s6b oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatania

i bezpieczenistwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia

powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem

umowy, chyba, ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba
trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone

szkody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz jakosc

zastosowanych do robot materiatow.

Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest do nastepujacych czynnosci:

1) przystgpienia do realizacji przedmiotu umowy po przekazaniu placu budowy,
sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2) sporzadzenia i przekazania Zamawiajagcemu harmonogramu robdt i jego
kazdorazowej aktualizacji,

3) wyznaczenie do kierowanie robotami osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy —
zmiana w/w osoby w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
akceptuje zmiane wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0s0b bedg spetniaé¢ warunki okre$lone w SWZ,



4) zapewnienie obecnosci kierownika budowy na terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy,

5) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuka
budowlang i wiedzg techniczng, odpowiednio przeszkolone i posiadajgce aktualne
badania lekarskie,

6) nieprzerwanego prowadzenia robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy,
chyba, ze przerwa jest uzasadniona technologicznie,

7) wykonania przedmiotu umowy z materiatébw wtasnych, nieuzywanych, fabrycznie
nowych, odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane,

8) posiadania certyfikatu na znak bezpieczenstwa, certyfikatu lub deklaracji zgodnosci
z Polskg Normga lub aprobate techniczng na wbudowane materiaty,

9) uzyskania pisemnej aprobaty Inspektora nadzoru inwestorskiego na materiaty, ktére
Wykonawca zamierza wbudowac przed ich wbudowaniem,

10) urzadzenia, oznakowania i zabezpieczenia placu budowy oraz miejsc sktadowania
materiatdw na wtasny koszt zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz,

11) zapewnienia przestrzegania przepiséw bhp na budowie oraz przepiséw p.poz,

12) wykonania zasilania placu budowy w energie elektryczng, wode, ciepto i inne media
niezbedne do wykonania zamdwienia wraz z ponoszeniem kosztéw ich poboru,
w tym réwniez kosztéw odprowadzenia nieczystosci statych i ciektych w okresie
realizacji przedmiotu umowy,

13) opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z dokonaniem wszelkich uzgodnien,
wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz
z demontazem oznakowania po zakonczeniu robét,

14) ponoszenia odpowiedzialnosci za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzenia robdt w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz ich utrzymanie,

15) budowy, utrzymania i rozbiorki zaplecza budowy,

16) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego na wtasny koszt,

17) zagospodarowania wszelkich odpaddéw powstatych w wyniku realizacji umowy
stosownie do przepiséw ustawy o odpadach, w tym na biezgco do utrzymywania
w czystosci i porzadku placu budowy oraz do wywozenia na wtasny koszt wszelkich
nieczystosci, gruzu i odpaddw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
zapewnienia na witasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji,

18) zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy,

19) odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy po
zakonczeniu robdt, uporzadkowanie terenu budowy, jak rdéwniez terendéw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce i przywrdcenie ich do
stanu pierwotnego,

20) zapewnienia i utrzymania w trakcie realizacji przedsiewziecia bezpiecznego dojazdu
dla wszystkich mieszkancéw budynkéw oraz do wszystkich podmiotéw
gospodarczych, firm i instytucji przy przedmiotowe] inwestycji lub do ktérych dojazd
odbywa sie poprzez w/w droge. Ewentualne niezbedne przerwy w dostepie do
poszczegblnych podmiotdw gospodarczych muszg by¢ kazdorazowo uzgodnione
przez Wykonawce z wiasciwym podmiotem gospodarczym,



21) zapewnienia jak najmniejszej ucigzliwosci prowadzonych robdét dla okolicznych
mieszkancow i uzytkownikéw nieruchomosci,

22) kompletowania w trakcie realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz do
przygotowania do odbioru kompletu protokotédw niezbednych przy odbiorze,

23) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robdét w uzgodnionym przez Strony terminie, nie diuiszym niz termin
technicznie uzasadniony, konieczny do usuniecia,

24) pokrycia kosztéw zwigzanych z koniecznos$cia dostepu do sieci uzbrojenia terenu,
nadzorem wiascicielskim, z czasowym ich wytaczeniem z uzytkowania oraz ich
ponownym uruchomieniem, wtgczeniem przebudowywanych sieci do czynnej sieci,

25) zapewnienia i pokrycia kosztéw obstugi geodezyjnej i geotechnicznej w zakresie
realizacji przedmiotu umowy, oraz sporzgdzenia wykazu zmian gruntowych,

26) wykonania w dwdch egzemplarzach dokumentacji powykonawczej i do przekazania
jej Zamawiajgcemu w terminie do dnia odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia,

27) pokrycia kosztéw napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy,

28) likwidacja zaplecza budowy, uporzagdkowania terenu budowy, usuniecia wszystkich
materiatdw z demontazu oraz pozostawienia obiektu i otoczenia uporzgdkowanego
i nadajgcego sie do uzytkowania w terminie do dnia odbioru korncowego,

29) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych prowadzonych na budowie,

30) budowy drég i parkingdw tymczasowych (jesli bedzie taka potrzeba).

31) dziatania zgodnie z ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom
ze szczegblnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 z pézn. zm.).

Woyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie nie ma charakteru

zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego z Umowy i nie

moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci
niewymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do nalezytego
wykonania zadania.

Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy

o prace we wtasnym przedsiebiorstwie osdb wykonujgcych nastepujgce czynnosci

w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na

wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —

Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.): roboty przygotowawcze, roboty

ziemne, roboty drogowe, podbudowy, nawierzchnie.

1) Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 7 powinno trwaé przez okres niezbedny do
wykonania wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed
zakonczeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwtocznie zatrudni na to
miejsce inng osobe z zastrzezeniem ust. 7 pkt 7).

2) Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikéw stosownie do ust. 7,
Wykonawca nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub umowy
z podwykonawcy przedtfozy Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub
b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, lub



10.

c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,

3) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia pracownikéw, o ktdrych
mowa w ust. 7 przez caty okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W tym
celu Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego,
w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowigzuje sie:

a) przedtozyé aktualne oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust. 7
pkt 2),

b) udzieli¢ wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 7.

4) Zamawiajgcy moze zadac¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do
sposobu i stanu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 7.

5) Nieprzedtozenie przez Wykonawce/podwykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 7 pkt 2), 3) w terminie tam wskazanym bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prace oraz bedzie
skutkowac naliczeniem kary umownej w wysokosci okreslonej w umowie.

6) W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 7
pkt 2), 3) pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca —
w terminie 30 dni od uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego do wykonania obowigzku okreslonego w ust. 7 pkt 2), 3)

7) W przypadku koniecznosci zmiany pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowe
o prace, wykonujgcych czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 7, Wykonawca
kazdorazowo przekaze Zamawiajgcemu stosowne dokumenty o ktérych mowa w ust.
7 dotyczace nowego pracownika w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia
wykonywania przez te osobe czynnosci o ktérych mowa w ust. 7.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania informacji zawartych w Rozdziale XXI SWZ

pracownikom i innym znanym mu osobom, ktérych dane osobowe w zwigzku z realizacja

umowy sg przetwarzane przez Zamawiajgcego do celow realizacji niniejszej umowy.

Dziatania zgodnie z ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze

szczegblnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z pdzn. zm.),

Woyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie nie ma charakteru

zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego z Umowy i nie

moze stanowié¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie
wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do nalezytego
wykonania zadania.

§6
Podwykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci robot

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcéw
zaangazowanych w realizacje robdt budowlanych objetych niniejszg umowg. Wykonawca
jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze jest



zobowigzany do przekazania informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ustawy Prawo zamowien
publicznych stosuje sie odpowiednio.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze
nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystagpienie do
realizacji robét budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmian
oraz inne dokumenty okreslone w nastepnych postanowieniach niniejszego paragrafu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest réwniez do
przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii zawartej
umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian. Zasady
przedktadania Zamawiajgcemu powyzszych projektéw umoéw o podwykonawstwo oraz
umoéw o podwykonawstwo okreslajg nastepne postanowienia niniejszego paragrafu.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy w trakcie realizacji
niniejszej umowy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot
budowlanych bedgcych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu sporzadzonego w  formie pisemnej projektu umowy
o podwykonawstwo wraz z kosztorysem ofertowym podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy sporzgdzony z uwzglednieniem pozycji kosztorysowych wynikajgcych
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztozonego Zamawiajgcemu. Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentéw dotaczy¢ ponadto
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgtoszenia
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezen do przedstawionego projektu
umowy lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej umowy nie spetnia wymagan
okreslonych w SWZ, niniejszej umowie, przewiduje termin zapfaty dtuzszy niz okreslony
w ust. 13 lub zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkdéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedfozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub



10.

11.

12.

13.

projektu jej zmian, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez
Zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust. 7 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane ma obowigzek przedtozyé Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, a takze poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy zmieniajacej
t3 umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze kopii umowy zmieniajgcej tg umowe, o ktérych mowa w ust. 10, ma
prawo zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub umowy zmieniajgcej
tg umowe, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 9.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedfozonej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej
umowy w terminie okre$lonym w ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy lub zmiany tej
umowy przez Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane powinna
zawiera¢ w szczegolnosci:

1) doktadnie okreslony zakres robdét budowlanych powierzonych podwykonawcy
/dalszemu podwykonawcy,

2) terminy ich wykonania, wysokos¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania

wynagrodzenia. Terminy pfatnosci dla podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢ dtuzsze niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych bedgcych przedmiotem umowy
o podwykonawstwo i jednoczesnie nie dituisze niz terminy pfatnosci dla
Wykonawcy wynikajagce  z niniejszej umowy. Wartos¢ robot zlecana
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od wartosci
tego samego zakresu robot okreslonej w niniejszej umowie.
Umowa o podwykonawstwo winna uwzglednia¢ okolicznos¢, ze taczna wartoscé
kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom nie moze przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej umowie za wykonanie robét.

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajagcemu prowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen
i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy



Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiIORB, SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) sposéb rozliczenn za wykonane roboty winien umozliwia¢ rozliczenie tych roboét
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy,

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

7) Umowa o podwykonawstwo powinna réwniez zawiera¢ zapisy zobowigzujace
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w
zakresie realizacji zamodwienia (jezeli wykonywanie tych czynnos$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy oraz zapisy uwzgledniajagce sposéb udokumentowania
zatrudnienia, oraz zapisy umozliwiajgce kontrole zatrudnienia przez Zamawiajgcego
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Umowa o podwykonawstwo nie moze
zawieraé postanowien sprzecznych z niniejszg umowg jak rdwniez postanowienia
umowy o podwykonawstwo nie mogg narusza¢ postanowien niniejszej umowy.
Ponadto umowa o podwykonawstwo nie moze takzie zawiera¢ postanowien
uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy ani tez
od odbioru przez Zamawiajgcego robdt wykonanych przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce. Ponadto umowa o podwykonawstwo ktérej przedmiotem s3g
roboty budowlane winna by¢ zgodna z prawem, w szczegdlnosci z przepisami
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz winna spetniaé
wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia oraz w niniejszej
umowie. Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zgdanie

15.

Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw. W szczegdlnosci zobowigzany jest do przedtozenia wraz
z projektem umowy i kopig umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy albo innego dokumentu wtasciwego z uwagi na status prawny
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, potwierdzajgcego uprawnienia  0séb
podpisujgcych umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich
reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, oraz
zmian tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylgczeniem umoébw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy okres$lone;j
w § 7 ust. 2. Wylgczenie, o ktdrym mowa nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000, 00 zt.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
o ktérej mowa w ust. 15 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli
w umowie o ktérej mowa w zdaniu pierwszym termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okredlony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce iwzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.

Powierzenie wykonania robdét budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcg, lub dalszym
podwykonawcg albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robdét bez zachowania
postanowien niniejszego paragrafu i art. 464 ustawy Prawo zamowien publicznych,
stanowi razgce naruszenie warunkéw umowy i uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia
od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robdt realizowanych przez
Podwykonawce i dalszych Podwykonawcéw.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, z ktérymi wspdtpracuje w zwigzku
z realizacjg Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawca lub umowy
z dalszym podwykonawcg odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatanie lub zaniechanie
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw tak jak za wtasne dziatanie lub
zaniechanie. Gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, to kazdy z cztonkéw Konsorcjum bedzie w
petni i solidarnie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Wykonanie robot przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i
zobowigzan wynikajgcych z warunkdw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé postanowien niniejszej
umowy, SWZ oraz przepisow wynikajgcych z art. 464 ustawy Prawo zamodwien
publicznych. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z warunkami
niniejszej umowy i przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje sie
takze do dalszych podwykonawcéw.

Rozwigzanie umowy z podwykonawcg Iub dalszym podwykonawcg wymaga
niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego w formie pisemne;j.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujace wspdlnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane beda
w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec zatrudnionych, a nie zgtoszonych badz nie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw.

W przypadku robét budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujgcymi
przepisami umow o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych
na podstawie przedfozonych Zamawiajgcemu, zgodnie z niniejsza umowg
i obowigzujgcymi przepisami uméw o podwykonawstwo, warunkiem zaptaty Wykonawcy
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie wraz z
fakturg koncowag Zamawiajgcemu dowoddéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji odebranych roboét budowlanych, a to: uwierzytelnionych kopii faktur lub
rachunkéw podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw wraz z oryginatami o$wiadczen
tych podwykonawcéw a takze dalszych podwykonawcdéw, skierowanych do
Zamawiajgcego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania oswiadczen woli w
imieniu tych podmiotdéw, o otrzymaniu przez nich zaptaty wynagrodzenia za roboty,
dostawy, ustugi wykonane i odebrane, objete protokotem odbioru, w wysokosci
wynikajgcej z zawartej umowy wraz ze zrzeczeniem sie podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdéw roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajgcego. Do powyzszego
oSwiadczenia nalezy zataczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy lub inny dokument witasciwy =z wuwagi na status prawny
Podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, potwierdzajgcy  uprawnienia  oséb
podpisujgcych oswiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego
reprezentowania.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg dowoddéw zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktédrych mowa w ust.
25, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw
zapfaty.

Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zapftaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust. 28-29. Kwota
nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujgcych
podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywa¢ sie na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 30, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawecy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
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- ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

- dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

32.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

33.

34.

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 27 lub w przypadku ztozenia kwoty naleznej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy
dokona potracenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu
sgdowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub innych wierzytelnosci Wykonawcy
wzgledem Zamawiajgcego, w tym réwniez z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci niniejszej umowy, okreslonej w §
7 ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez
Zamawiajgcego.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie wobec
Zamawiajgcego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktorych Zamawiajgcy nie zostat
poinformowany przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 30.

§7
Wynagrodzenie

. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter

ryczattowy.

. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
w wysokosci:
brutto: = zt

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie ptatne w dwdch czesciach:

1) Etap I kwota w  wysokosci: ..iiiieiinns zt  brutto (stownie:
............................................. ) — po sporzadzeniu i podpisaniu przez Zamawiajgcego
i Wykonawce protokotu odbioru czesciowego, tj. etapu |;

2) Etap II: kwota w  wysokos$ci: ..ccciiniineens zt  brutto (stownie:
........................................... ) - po sporzadzeniu i podpisaniu przez Zamawiajgcego i
Wykonawce protokotu odbioru kofcowego.

. Nieuwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robdt na etapie przygotowania oferty

przetargowej, niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy, nie moze stanowié roszczen w stosunku do Zamawiajgcego zaréwno w trakcie
realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie i sprawdzit zakres robét pod katem rozwigzan

technologicznych i ilosciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udostepnionymi przez
Zamawiajgcego i na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty ilosciowe
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przedmiotu umowy zostaty usankcjonowane niniejszg umowa i zawierajg sie w wartosci
umowy zgodnie z ust. 2

6. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajgcymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robét i
z tego tytutu nie bedzie wystepowat o wzrost wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury ustrukturyzowanej w Krajowym
Systemie e-Faktur (KSeF) na Zamawiajgcego, wskazujgc: nabywca Powiat Nizanski —
odbiorca Starostwo Powiatowe w Nisku. Nalezy wystawi¢ fakture wedtug wzoru:
Nabywca — JST w elemencie Podmiot2 Powiat Nizanski, ul. Plac Wolnosci 2, 37-400 Nisko,
NIP: 6020121164, w tym wartos¢ ,1” w polu znacznikowym JST.

Odbiorca — dane jednostki podrzednej JST w elemencie Podmiot3: Starostwo Powiatowe
w Nisku (wraz z jej identyfikatorem podatkowym NIP 8652078937) oraz wypetnionym
polem Rola —,,8”- JST odbiorca,

8. Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek Wykonawcy podany na fakturze w terminie do
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowe] faktury VAT. Za dzien
zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dokonuje ptatnos¢ w formie mechanizmu podzielonej ptatnosci dotyczacej
ptatnikow VAT.

9. Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie protokét odbioru czesciowego/korcowego
robot, podpisany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz przedtozona na jego
podstawie przez Wykonawce faktura VAT, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy
przy udziale Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, zaptata Wykonawcy
naleznego  wynagrodzenia uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem
Zamawiajgcemu dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w § 6 ust. 25, z zastrzezeniem ust.
27-34.

10. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcéw dziatajgcych wspdlnie
(Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytutu realizacji niniejszej umowy,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wytgcznie Lider Konsorcjum. (zapis
obowigzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcq jest Konsorcjum).

11. W przypadku, w ktérym Wykonawca jest Konsorcjum, kazdy z cztonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkdw
Konsorcjum wobec podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcdw uregulowane przez
Zamawiajgcego.

§8
Odbiér

1. Strony postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce odbiory robdt:
a) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr czesciowy tj. po zakoniczeniu etapu |,
c) odbidr koricowy, tj. po zakonczeniu catosci robét, tj. etapu ll,
d) odbiér gwarancyjny.

2. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy (kierownika robét) - w postaci wpisu
w dzienniku budowy oraz jednoczesne zawiadomienie Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcego. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu beda
dokonywane poprzez wpis Inspektora nadzoru w dzienniku budowy. W przypadku gdy
z winy Wykonawcy nie dokonano odbioru robdét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
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6.

Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt — odkrycie lub tez wykonanie

otwordw we wskazanych czesciach robét, ktére nie zostaty odebrane.

Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce odbioru czesciowego bedzie zakorczenie

realizacji robot | etapu zgtoszone wpisem w dzienniku budowy przez Wykonawce robét,

potwierdzone w dzienniku budowy wpisem przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz zgtoszenie gotowosci do odbioru czesciowego skierowane na pismie do

Zamawiajgcego.

Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce odbioru koncowego bedzie faktyczne

zakoniczenie catosci robdt zgtoszone wpisem w dzienniku budowy przez Wykonawce

robét, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego, skierowane na pismie
do Zamawiajgcego.

W przypadku uznania przez Zamawiajgcego, ze osiggnieto gotowos¢ do odbioru

czeSciowego/korncowego, Zamawiajgcy powota komisje i rozpocznie czynnosci odbioru

czeSciowego/koricowego nie pozniej niz w 14 dniu od dnia zgtoszenia o osiggnieciu
gotowosci do odbioru. Przez gotowos¢ do odbioru czesciowego/koricowego rozumie sie

wykonanie wszystkich robdt objetych niniejszg umowa oraz skompletowanie i

przedstawienie Zamawiajgcemu wszystkich wymaganych przepisami prawa i niniejszg

umowgq dokumentow tj.:

a) dwoch egzemplarzy wykonanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi
dokumentacji powykonawczej,

b) dwdch egzemplarzy kosztorysu powykonawczego,

c) certyfikatdw na znak bezpieczenstwa zastosowanych przy realizacji przedmiotu
umowy materiatéw i wyrobéw budowlanych, certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci z Polskag Normg lub aprobatg techniczng dla poszczegdlnych partii
materiatdw, wyrobdw i urzgdzen budowlanych zastosowanych do realizacji obiektéw,

d) atestéw na wbudowane materiaty,

e) kompletu wszystkich instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen,
opisow i kart gwarancyjnych dla zamontowanych urzadzen,

f) wymaganych dokumentéw, protokotdw i zaswiadczen z wykonanych préb,
sprawdzen,

g) rozliczenia koncowego przedmiotu umowy obejmujgcego wszelkie naleznosci, do
ktdrych Wykonawca uwaza sie za uprawnionego i stan rozliczert z podwykonawcami.

Z czynnos$ci odbioru czeSciowego/koricowego sporzadzony zostanie protokét odbioru

czeSciowego/konncowego, ktory po podpisaniu przez uczestnikdbw odbioru zostanie

doreczony Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbiorowych.

Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

a) nadajace sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze wedfug swojego wyboru dokonac
odbioru przedmiotu umowy albo odméwié odbioru przedmiotu umowy,
kazdorazowo wyznaczajgc jednoczesnie termin na usuniecie wad, a w przypadku
gdyby Wykonawca ich nie usunat lub usunat jej nienalezycie lub nieskutecznie to
wowczas Zamawiajgcy ma prawo — wedtug swojego wyboru — do odstgpienia od
umowy (w terminie 90 dni od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad), usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy albo obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej,
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10.

b) wady nienadajgce sie do usuniecia — Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy
(w terminie 90 dni od wykrycia wady) albo obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej, albo zadaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

W przypadku okreslonym w ust. 6 lit. a) nowy termin osiggniecia gotowosci przedmiotu

umowy do odbioru ustala sie w trybie okre$lonym w ust. 3 i 4.

Za termin wykonania przedmiotu umowy uwazany bedzie termin zakonczenia prac

potwierdzony w protokole odbioru czesciowego/koricowego przedmiotu umowy.

Odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy dokonuje Wykonawca i Zamawiajacy

w terminie 7 dni od skutecznego usuniecia wady stwierdzonej w okresie gwarancji

jakosci lub rekojmi za wady.

Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢ w przeglagdach gwarancyjnych dokonywanych

w ramach umowy przez Zamawiajgcego.

§9
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 2 umowy,

b) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robdét — w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki;

c) za nieusuniecie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

d) za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 7 ust. 2, za kazdorazowy brak zapfaty,

e) za nieterminowgq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 7 ust. 2 za kazdy dziern opdznienia, do wysokosci 20%

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 000 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od jej zawarcia lub zmiany
w wysokosci 2 000 zt za kazdy dzier od daty jej podpisania przez strony do dnia jej
ujawnienia,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie dotyczacym terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 7 ust. 2,

i) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonawca w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek,
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j) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw zgodnie z § 5 ust. 7 umowy —
w wysokosci 2 000,00 zt brutto (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazdg osobe
wykonujgcg przedmiot umowy bez zawartej umowy o prace,

k) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 5

ust. 7 pkt 2) w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych wyjasnien,
o ktérych mowa w § 5 ust. 7 pkt 3) - w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: jeden
tysigc ztotych 00/100) za kazde naruszenie wskazanych obowigzkéw.

2. taczna wysoko$é kar umownych, ktére Zamawiajgcy moze naliczyé wobec Wykonawcy
nie moze przekroczy¢ 20% tacznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 2
niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie przez Wykonawce od
umowy z przyczyn za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 2.

4. Kara umowna okre$lona w ust. 3 nie bedzie naliczana w przypadku odstgpienia przez
Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreslonych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego kary umowne naliczone do
dnia odstgpienia nadal sg nalezne.

6. Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy. Kazda z kar wymienionych w ust. 1
niniejszego paragrafu jest niezalezna od siebie, a Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢
kazdej z nich niezaleznie od pozostatych.

7. Naliczone kary umowne moga zosta¢ potrgcone przez Zamawiajgcego z naleznosci
Wykonawcy wynikajgcych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zapfaty za
roboty objete niniejszg umowa lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z przystugujagcego mu
wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez
uprzedniego wezwania do zapftaty.

8. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody, na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

§10
Odstapienie od umowy
Oprocz przypadkéow wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywania
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczeAstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Pzp,
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c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

3) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat je i nie
kontynuuje pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie, a przerwa ta
trwa co najmniej 14 dni, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach,

4) w przypadku okreslonym w § 6 ust. 17 niniejszej umowy

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a), Zamawiajacy odstepuje od umowy

w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgadaé wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany

jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji wykonanego na dzien
odstgpienia od umowy zakresu robot,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdét przerwanych oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty,
ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy, po odbiorze robét
przerwanych i zabezpieczajacych.

§11

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci w rozumieniu
kodeksu cywilnego na przedmiot umowy na okres ... lat liczac od daty odbioru
koricowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem materiatéw i urzadzen, na ktére ich
producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji — wedtug gwarancji producenta
z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okreséw gwarancji.
Strony rozszerzajg odpowiedzialno$é Wykonawcy w tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy w ten sposdb, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi skonczy sie
z dniem uptywu terminu udzielonej przez Wykonawce gwarancji.
Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji. Wykonanie
uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi.
W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego zgtoszone
w ramach rekojmi lub gwarancji, zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad/usterek zgtoszonych przez Zamawiajgcego. W przypadku ujawnienia w okresie
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10.

11.

12.

13.

14.

rekojmi/ gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na pismie listem,
telefaksem lub pocztg elektroniczna.

Zgtoszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usungé na wtasny koszt i ryzyko
w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym niz 14 dni liczac od daty ich
zgtoszenia.

Usterki i wady uniemozliwiajgce lub powaznie utrudniajgce eksploatacje przedmiotu
umowy lub zagrazajgce bezpieczeristwu, a takze wady/usterki szczegdlnie ucigzliwe,
winny by¢ usuniete, o ile bedzie to mozliwe technologicznie, w terminie 48 godzin od
zgtoszenia.

Jezeli usuniecie wad/usterek w terminach, o ktérych mowa w ust. 5 jest technologicznie
niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn niewykonalne w tych terminach,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ o tym Zamawiajgcego na pismie w terminie
7 dni od otrzymania zgtoszenia, wskaza¢ termin usuniecia wady i szczegétowo uzasadnic
swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny
powotywania sie przez Wykonawce na technologiczng niewykonalnos¢ lub inng
uzasadniong przyczyne niewykonalnosci usuniecia wady w terminie i nie oznacza
automatycznej akceptacji opdznienia przez Zamawiajgcego. Akceptacja opdznienia
i przedtuzenie terminu usuniecia wady wymaga ztozenia przez Zamawiajgcego
oswiadczenia na pismie.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w terminie, okreslonym w niniejszej
umowie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuniecia wad/usterek,
okreslonego w niniejszej umowie, ktdrych usuniecia Zamawiajgcy zazadat w ramach
uprawnien wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji, lub w przypadku gdy Wykonawca
odmowi ich usuniecia, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢é Wykonawce, bez utraty praw wynikajacych z rekojmi
i gwarancji lub skorzystaé z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Koszt usuniecia wad, o ktérych mowa w ust. 8 Zamawiajgcy moze rowniez pokrywad
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie
pomniejszenie.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie, w przypadku wady
urzadzenia, istotnej z punktu widzenia prawidtowego funkcjonowania przedmiotu
umowy, zapewni¢ na czas naprawy na wiasny koszt, urzadzenie zastepcze
odpowiadajgce co najmniej parametrom urzadzenia reklamowanego.

Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzgcej w zakres Przedmiotu
gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesiecy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad,
taka samga lub odpowiednio réwnowazng.

W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki umozliwiajg
eksploatacje przedmiotu umowy, urzadzen, lecz nie nadajg sie do usuniecia,
Zamawiajgcy moze ztozy¢ o$wiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktoérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca
zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad i usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw przedmiotu umowy,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonanej naprawy (usuniecia wad).
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

W innych wypadkach termin gwaranc;ji ulega przedtuzeniu o okres w ktérym wada byta
usuwana, liczagc od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad.

Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkéd bedgcych nastepstwem
wystgpienia wad/usterek, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji.

Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje cato$¢ Przedmiotu umowy,
w tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materiaty jak i wszystkie urzadzenia
i instalacje zamontowane przez Wykonawce.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi obejmuje réwniez roboty
wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw.

Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru przedmiotu umowy w przypadku
stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnien wynikajgcych z rekojmi.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po
uptywie terminéw o ktérych mowa w ust. 1i 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub
usterki przed uptywem tych termindéw.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy rozpoczyna sie od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy wyznaczy termin wykonania
przegladu gwarancyjnego, do ktdrego zostanie zaproszony Wykonawca. Przeglad ten
zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu ocene zrealizowanych roboét
budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzgdzen i instalacji, stwierdzenie
wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne
i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz
stwierdzenie i zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usungc¢ na wiasny koszt i wyznaczy termin na ich usuniecie.

W sprawach dotyczacych gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego
o gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy i przepisu Kodeksu cywilnego dotyczace
rekojmi.

Strony przyjmujg, ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji i jej warunkdw,
stanowi réwnoczesnie dokument gwarancyjny.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowigcej 5%
wartosci umowy.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nalezytego wykonania
umowy.
Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zwracane jest
w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady, za$ 70% wniesionego zabezpieczenia
jako gwarancja zgodnego z umowg wykonania robdt i zwolniona zostanie w ciggu 30 dni
od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru i uznania przez Zamawiajgcego
zamowienia za nalezycie wykonane.
W sytuacji gdy wystgpi konieczno$é przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdiniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo jesli
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nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy
zaneksu do umowy, spetniajgcego wymogi okreslone w Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia.

5. W przypadku gdy w protokole odbioru korcowego zostang stwierdzone wady,
a Zamawiajgcy zazadat ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany
jest do przedfuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to nie jest
mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy
okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do usuniecia wad, z uwzglednieniem
postanowien ust. 3 zdanie ostatnie- najpdzniej do 7 dni od daty podpisania protokotu
odbioru korncowego. W razie uchybienia powyziszemu obowigzkowi Wykonawcy,
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do Zadania wyptaty przez gwaranta (poreczyciela)
kwoty zabezpieczenia, ktéra zostanie zatrzymana przez Zamawiajacego jako
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§13
Ubezpieczenie Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na caty
okres realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru koricowego robodt
budowlanych.

. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowaé ma réwniez szkody wyrzadzone
przez wszystkich podwykonawcéw w przypadku realizacji czesci robét budowlanych przy
udziale podwykonawcow.

. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umow ubezpieczenia oraz optacania sktadek
ubezpieczeniowych obcigzajg wytgcznie Wykonawce.

4. Wykonawca obowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego przedtozy¢ kopie polisy
ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowe;j.

. W przypadku, gdy przedtozona na zgdanie Zamawiajgcego kopia polisy ubezpieczeniowej
wraz z dowodem optacenia sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia
catego okresu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
nowe] polisy wraz z dowodem optacenia skfadki, przy czym potwierdzenie zawarcia
kolejnej umowy ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione Zamawiajagcemu przed
rozpoczeciem okresu jej obowigzywania.

[EY

N

w

ul

§14
Zmiany umowy
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktéorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwosci
dokonania zmian w umowie w przypadkach okreslonych w Ustawie Prawo zaméwien
publicznych oraz zmian o ktérych mowa w niniejszej umowie.
2. Dopuszczalne sg nastepujgce rodzaje i warunki istotnej zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdwienia — w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy
w interesie Zamawiajgcego lub interesie publicznym lub tez okaze sie, ze realizacja
przedmiotu umowy w petnym zakresie nie jest konieczna lub okaze sie niemozliwa,
lub wykonanie niektdrych robdt nie jest konieczne lub okaze sie niemozliwe,
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2)

a takze w przypadku wystgpienia sity wyziszej — z jednoczesnym zmniejszeniem
wynagrodzenia stosownie do postanowien ust.2 pkt 3) i ust. 3 pkt 3 ppkt a),
zmiany dotyczace sposobu spefnienia Swiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

j)

niedostepno$¢ na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen wskazanych
w dokumentacji projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw, sprzetu lub urzadzen Ilub gdy
wykorzystanie tych materiatdw, sprzetu lub urzadzen stato sie niemozliwe
z innych przyczyn, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci,
nie mégt temu zapobiec, w tym z powodu wystgpienia sity wyzszej,

pojawienie sie na rynku czes$ci, materiatdw lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu zamdwienia
lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu zaméwienia, zwiekszenia
bezpieczenstwa, podwyzszenie jakosci wykonanych robdt,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia,
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamoéwienia lub jego kosztéw,
podwyzszenie jakosci wykonanych robét, jak réwniez kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu zamdwienia, pozwolg na wydtuzenie okresu
eksploatacji robot po ich zakonczeniu,

koniecznos¢ zrealizowania robdét przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
zamoéwienia lub gdy ich zastosowanie stanie sie niemozliwe, w tym z powodu
wystgpienia sity wyzszej,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe] lub specyfikacji
technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie
niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub
obiektéw, powodujgcych konieczno$é zmiany sposobu wykonania przedmiotu
umowy,

koniecznos¢ zrealizowania robdét przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
koniecznos¢  zaspokojenia roszczen lub  oczekiwan o0séb  trzecich
nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

koniecznos$¢ zrealizowania robdét przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych  ze  wzgledu na kolizje
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ogranicza sie do zmian
koniecznych, umozliwiajgcych unikniecie lub usuniecie kolizji.

gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdt, materiatow
budowlanych, sprzetu lub urzadzen podyktowana bedzie usprawnieniem
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3)

4)

k)

m)

procesu budowy lub zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez
polepszeniem warunkdéw eksploatacji,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdét zamiennych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktdre nie zostaty przewidziane
w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, gdy koniecznos¢ ta wynika
z powodu wystgpienia sity wyzszej,

zmiana wysokosci wynagrodzenia okreslonego w §7 ust.2 umowy — w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia w sytuacjach o ktérych mowa w ust.
2 pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczgcej sposobu spetnienia Swiadczenia
w sytuacjach okreslonych w ust. 2 pkt 2), przy czym w przypadku okreslonym w ust.
2 pkt 1) nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, w przypadku:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

i)

gdy wykonanie zamoéwienia w okresSlonym pierwotnie terminie nie lezy
W interesie Zamawiajgcego,

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robdét w okreslonym
pierwotnie terminie,

zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjetg technologig lub spetnienie
wymogoéw technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski
zywiotowe,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajgcej ponad 7 dni,
uniemozliwiajgce realizacje przedmiotu umowy,

koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamodwienia, gdy jego
wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego lub
interesie publicznym,

wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw, urzadzen lub sprzetu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec,

btedow w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie poprzedzaé
koniecznos¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w dokumentacji projektowej, co powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce w dotychczas ustalonym
terminie,

koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnie, mogacych spowodowad
wstrzymanie robdt, opdinienia wiasciwych organéw Ilub o0séb trzecich
w wydaniu decyzji, wymaganych opinii lub uzgodnien, ktére to opdznienie nie
wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujgcych koniecznos$é
wstrzymania robdt objetych niniejszg umowa,
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k)

realizacji robdét powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym
realizowanych na podstawie odrebnej umowy, wymuszajgcej konieczno$é
skoordynowania robét i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym realizacji
robét dodatkowych, majacych wptyw na uzgodniony termin zakornczenia jego
realizacji (powodujgcych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

wstrzymanie realizacji robdt przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchéw i niewypatéw, lub tez z innego powodu, w tym na skutek
orzeczenia sadu,

m) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez

o)

p)

q)

t)

lub dajace sie przypisaé Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego lub
innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,
o ile powodujg ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym
terminie,

wystgpienie odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowej
warunkéw geologicznych, wodnych i terenowych,

zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na
podstawie ustawy Prawo zamdwien publicznych, w tym gdy zajdzie
konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, robdt uzupetniajacych,
powodujgcej koniecznos¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
zmiany sposobu spetnienia swiadczenia w przypadkach okreslonych w ust. 2
pkt 2), majacej wptyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy (powodujgcych konieczno$é jego wydtuzenia),

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej koniecznoscia wstrzymania wykonania robét
budowlanych przez Wykonawce,

dziatan o0sob trzecich lub organéw wifadzy publicznej, ktére spowodujg
opdzinienie rozpoczecia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamowienia — przedtuzenie terminu realizacji umowy o czas konieczny na
podjecie realizacji zamodwienia zgodnie ze standardami okreslonymi
W niniejszej umowie i SWZ,

wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow w stosunku do danych wynikajgcych
z dokumentacji  projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, co
spowodowato  wstrzymanie wykonania robdét budowlanych, zmiane
dokumentac;ji projektowej lub wykonanie robdét dodatkowych lub zamiennych
— termin realizacji umowy w takim przypadku moze ulec zmianie o czas,
w jakim okolicznosci te wptynety na termin wykonania umowy przez
Wykonawce,

zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa, ktére miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania Umowy w terminie w niej
ustalonym - termin realizacji umowy w takim przypadku moze ulec zmianie
o czas konieczny do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zmienionymi
przepisami prawa,

5) zmiana oséb wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy
ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod warunkiem, ze
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nowe osoby bedg spetnia¢ wymagania (warunki) opisane dla tej osoby
w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego i beda zatrudnione na warunkach nie gorszych niz zawartych
w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia,

Zmiany umowy przewidziane w ust.2 pkt 1) - 4) dopuszczalne sg na nastepujgcych
warunkach:

1)

2)

3)

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego

interesu Zamawiajacego lub interesu publicznego lub o zakres zaniechanych robét,

z zastrzezeniem, ze zakres robdt nie moze ulec zmniejszeniu o wiecej niz 30%

zakresu finansowego przedmiotu zamodwienia, przy czym powyzsze ograniczenie

zmniejszenia zakresu finansowego przedmiotu zamodwienia nie dotyczy
przypadkdw wystapienia sity wyzszej,

- ad pkt 2 — zmiana dotyczaca sposobu spetnienia $wiadczenia — stosownie do

zaistniatych okolicznosci, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzadzenia

i sprzet — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametréw

jako$ciowych i cech uzytkowych, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty,

z ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej

wysokosci bgdz jego podwyzszeniem), zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt

b), pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw

na koszty wykonania zamdwienia wraz z petnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem,

ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwac¢ prawo zgdania dalszych wyjasnien wraz

z przedstawieniem dalszych dokumentéw celem stwierdzenia zasadnosci zmiany

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

- ad pkt 3) — zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan

okreslonych w ust.2 pkt 1) i 2), przy czym w przypadku:
a) okreslonym w ust.2 pkt 1) — nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy -
odpowiednio do wartosci zmniejszonego zakresu zamdwienia (zaniechanych
robot) obliczconego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy,
b) okreslonym w ust.2 pkt 2) — zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu spetnienia Swiadczenia
o réznice wartosci zmienionego sposobu spetnienia $wiadczenia, robdt
zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych i zostanie okreslona przez
strony w oparciu o ceny:
aa) wynikajace z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatgcznik
do niniejszej umowy lub

bb) jezeli roboty, materiaty, urzadzenia, sprzet, technologia, wynikajace
z ust. 2 pkt 2) Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje — na
podstawie tak ustalonych cen,

cc) jezeli nie moina wyceni¢ robot, materiatéw, urzadzen, sprzetu,
technologii, wynikajgcych z ust. 2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o ktérej
mowa w ppkt bb) — w drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych robdt,
materiatdow, urzadzen, sprzetu, technologii, nie wyzszych od srednich cen
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publikowanych w aktualnych wydawnictwach branzowych, katalogach (np.
BISTYP, SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa
podkarpackiego lub innych no$nikéw cenotwdrczych.

4) - ad pkt. 4):

- lit. a) — o okres umozliwiajacy osiggniecie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,

- lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania, wzglednie o czas konieczny na realizacje lub podjecie realizacji
zamoéwienia zgodnie ze standardami okreslonymi w niniejszej umowie i SWZ, przy
uwzglednieniu okolicznosci, ktére byty powodem dokonywania zmiany tego
terminu i ewentualnych innych zmian umowy,

- lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

- lit. d), ), j), 1), n), ) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do usuniecia
przeszkody w prowadzeniu robdét objetych przedmiotem umowy,

- lit. e) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. g) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robdét bedacych
konsekwencjg wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji
zastosowania rozwigzan niewykraczajagcych poza dotychczasowy zakres
przedmiotu umowy,

- lit. h), i) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bagdz uzgodnien lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- lit. k) — o okres niezbedny do wykonania robét powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy,

- lit. m) — o czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit. m),

- lit. o) — o okres niezbedny do wykonania robdt bedacych przedmiotem aneksu do
umowy, wzglednie — o czas niezbedny do wykonania przedmiotu umowy przy
uwzglednieniu okolicznosci, ktére byty powodem dokonywania zmian umowy
i zakresu zmian,

- lit. p) — o okres niezbedny do wykonania robdét przy uwzglednieniu zmiany
sposobu spetnienia s$wiadczenia.

Oproécz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 7 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany
przez ustawodawce stawki podatku od towardéw i ustug VAT, jezeli zmiana ta bedzie
miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. W tym
przypadku zmiana wysokos$ci wynagrodzenia moze odnosi¢ sie wytacznie do czesci
przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od
towardw i ustug; wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a stawka i kwota podatku
VAT oraz wartos¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych
przepisdw; wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, winien
zawiera¢ petne uzasadnienie obejmujgce wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktdrej nastgpita badz
nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania zamodwienia uzasadniajgca zmiane
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
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10.

11.

Wszystkie powyzisze postanowienia ust. 2-4 stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

Whiosek o zmiane postanowien umowy musi byé wyrazony na pismie. Strona

wystepujagca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe takiej zmiany,
charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany.

Ponadto zmiana niniejszej umowy moze zosta¢ dokonana w przypadkach i na

warunkach okreslonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych

rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-

19, innych choréb zakaznych oraz wywofanych nimi sytuacji kryzysowych

(Dz. U.z2020r, poz. 1842 z pdzn. zm.).

Zgodnie z art. 439 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych z 11 wrzesnia 2019 r mozliwa

jest zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego waloryzacje

w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia,

rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem

ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w

ofercie  Wykonawcy, przy zachowaniu nizej okreslonych tgcznych warunkéw

i postanowien Umowy:

1) zmiana wysokosci wynagrodzenia jest mozliwa w przypadku gdy ogtaszany w
komunikacie Prezesa Gtédwnego Urzedu Statystycznego wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej robét budowlanych w 6-ym miesigcu od daty zawarcia
niniejszej umowy, w stosunku do wysokosci tego wskaznika w miesigcu w ktérym
umowa zostata zawarta, ulegnie zmianie o co najmniej 10%,

2) waloryzacja wysokosci wynagrodzenia Umowy dotyczy¢ moze wytacznie czesci
przedmiotu Umowy jeszcze niezrealizowanego na dzien ztozenia wniosku o zmiane
wynagrodzenia. Nie dokonuje sie waloryzacji wynagrodzenia za te czes¢ przedmiotu,
ktory powinien by¢ wykonany zgodnie z warunkami niniejszej Umowy w okresie
poprzedzajagcym waloryzacje, a w stosunku do ktérego Wykonawca pozostaje w
zwtoce. Warto$s¢ wynagrodzenia za wykonanie tej czesci przedmiotu umowy nie
podlega wliczeniu do wartosci wynagrodzenia podlegajgcego waloryzacji.

Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz i nie wczesniej niz po uptywie 6

miesiecy od daty zawarcia niniejszej Umowy i na wniosek ztozony nie wczesniej niz po

uptywie 6 miesiecy od daty zawarcia niniejszej Umowy,

Zamawiajgcy wskazuje, ze w przypadku zaistnienia przestanki waloryzacji

wynagrodzenia Wykonawcy, okre$lonej w punkcie 1), maksymalna warto$¢ zmiany

wynagrodzenia Wykonawcy, jaka dopuszcza Zamawiajgcy, wynosi 5% wartosci
wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 7 ust.2

Umowy.

W  przypadku zmiany o ktérej mowa w pkt 1) zmiana wysokosci

wynagrodzenia nastepuje na wniosek Wykonawcy niniejszej Umowy. Strona

zainteresowana  waloryzacjg jest obowigzana powiadomi¢ Zamawiajgcego

o podstawie do dokonania waloryzacji maksymalnie w terminie 14 dni od daty

zaistnienia przestanek, nie pbéiniej niz miesigc przed terminem, o ktérym

mowa w § 2 ust. 1 Umowy. W tym terminie, Wykonawca ma obowigzek
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

[e)]

wykazaé okolicznosci potwierdzajace zmiane wraz ze stosowng
dokumentacjg i przedtozy¢ kalkulacje nowej wysokosci wynagrodzenia,

Zamawiajgcy w terminie 30 dni od daty wptywu wniosku Wykonawcy,
o ktérym mowa powyzej, oceni zasadnos¢ tego wniosku. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo weryfikacji i Zadania ewentualnych wyjasnien od
Wykonawcy w  zakresie otrzymanych dokumentéw. Aneks do Umowy,
potwierdzajacy waloryzacje, moze zosta¢ zawarty po ostatecznej akceptacji
przez Zamawiajgcego dokumentow potwierdzajgcych koniecznos¢
waloryzacji;

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy potwierdzona zostanie zawarciem
aneksu do Umowy i obowigzywa¢ bedzie od daty zawarcia aneksu
i obejmowac¢ wytagcznie roboty w czesci niezrealizowanej do daty zawarcia
aneksu.

W  przypadku spetnienia  warunkéw okreslonych w ust. 8-12 zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy wymaga podpisania aneksu do Umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 8
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy,
z ktéorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym powyziszym zmianom
dotyczacych  zobowigzania  podwykonawcy, jezeli tgcznie  spetnione  s3
nastepujgce warunki:

a)przedmiotem umowy sg ustugi, roboty budowalne, dostawy,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w wyniku waloryzacji wynagrodzenia,
stosownie do ust. 8, rozliczenie przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie dodatkowej,
odrebnej faktury, obejmujacej ewentualng waloryzacje wystawionej przez Wykonawce,
po wykonaniu i odbiorze catosci przedmiotu umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§15

Postanowienia koricowe
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw nadzoru budowlanego, do ktérego nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych iinformacji wymaganych ta
ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy lub wynika to z innych obowigzujgcych przepiséw prawa.
Zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnej
w postaci aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowga majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz Prawo zamoéwien publicznych i Prawo budowlane.
Spory mogace wynikngé na tle niniejszej umowy, strony poddajg rozstrzygnieciu przez
sgd wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

. Wykonawca nie moze przenies¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej

umowy.
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Integralne czeSci umowy:

Zatgcznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia
Zatacznik nr 2 — Dokumentacja projektowa

Zatgcznik nr 3 - STWIORB

Zatgcznik nr 4 — Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJACY:
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WYKONAWCA:



