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 WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa 
przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym i linią kablową za licznikową oraz przyłącza 
kanalizacyjnego dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego” 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w projekcie „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, 
budowa przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym i linią kablową za licznikową oraz 
przyłącza kanalizacyjnego dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego” 

Inwestor: 
Gmina Ujazd  
97-225 Ujazd pl. Kościuszki 6 
Opis funkcji i podstawowe dane: 
Przedmiotem inwestycji jest projekt: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa 
przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym i linią kablową za licznikową oraz przyłącza 
kanalizacyjnego dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego” 
Lokalizacja: 
Ujazd, ul. Parkowa dz. nr. ewid. 158/6,259,159/3,159/4 obr. nr 0001-Ujazd, gmina Ujazd, powiat 
tomaszowski 
1. 3. Zakres robót objętych ST 
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w 
powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST : 
KOD CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w  zakresie budowy wodociągów i rurociagów do 
odprowadzania ścieków 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem 
wykonawczym (PW), specyfikacją techniczną (ST),oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką 
budowlaną. 
Zakres robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, 
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PW, ST i ewentualnymi 
wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca 
uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw 
inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do 
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów, wymaganych przepisami prawa 
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media. 
Ochrona i utrzymanie robót 
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny 
za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty,  jednak nie później niż w 24 godziny od wezwania, 
pod rygorem  wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
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Zgodność robót z PW i ST 
Projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty 
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, 
a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PW lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PW i ST. 
Dane określone w PW i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PW lub ST i wpłynie to na zmianę 
parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
2.1. Projekt wykonawczy 
Projekt „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa przepompowni ścieków z rurociągiem 
tłocznym i linią kablową za licznikową oraz przyłącza kanalizacyjnego dla potrzeb budownictwa 
mieszkaniowego wielorodzinnego” 

Przedmiary robót. 
Specyfikacje techniczne.  
2.2. Teren budowy 
 Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 
- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, 
kierownicy robót), 
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii 
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie 
nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą 
(użytkownikiem obiektu). 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb 
podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu 
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 
2.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 
przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z 
robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien 
informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
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Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości  
obciążą one  Wykonawcę. 
- Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej 
lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.  
Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz 
musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
-Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie budowy  oraz będzie unikał uszkodzeń lub  uciążliwości dla osób lub 
własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania, 
- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie   
może   powodować   zniszczeń w środowisku  naturalnym. Opłaty i  kary za  przekroczenia   norm, 
określonych w odpowiednich   przepisach    dotyczących środowiska, obciążają   Wykonawcę. 
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji 
robót, obciążają Wykonawcę. 
-Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do 
stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. 
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega 
dodatkowej opłacie. 
-Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na 
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach 
mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami 
użytkownika nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego 
działalnością przy realizacji robót  przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 
-Bezpieczeństwo i higiena pracy (b h p.) 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących b h p. W 
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szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kosztorysowej.   
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW,  SPRZĘTU I TRANSPORTU. 
3.1. MATERIAŁY - akceptowanie użytych materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały w sposób 
ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z 
tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie 
całego procesu eksploatacji. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą  zapłacone.  
Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 
Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami ST. 
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 
- współpracę i pomoc Wykonawcy, 
- wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 
 produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi 
się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
3.2. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w PW i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację.  
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
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technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 
robót do których ten sprzęt jest przeznaczony.  
Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
3.3. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na  właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PW, wymaganiami ST, programem zapewnienia 
jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
konstrukcji  zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, PW, ST, PN, innych normach i instrukcjach. 
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  
Ewentualne skutki finansowe z  tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia 
robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 
4.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
4.3.1. Zasady kontroli jakości i robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PW. 
4.3.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania.  
Po wykonaniu pomiaru lub badania  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez 
Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora 
nadzoru. 
4.3.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru inwestorskiego 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału 
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być 
badane w dowolnym czasie. 
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Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde 
żądanie. 
4.3.4. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w 
okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
- datę przyjęcia placu budowy, 
- datę rozpoczęcia robót, 
- uzgodnienie prze Inspektora i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
        robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty  wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora badań 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione 
Inspektorowi do akceptacji. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska 
ich przyjęcia. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do 
jego treści.  
Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i  wyniki badań sporządzone 
przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 
- decyzję o pozwoleniu na budowę, 
- protokół przekazania placu budowy, 
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
- harmonogram budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokóły odbioru robót, 
- protokóły z narad i ustaleń, 
- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 
podlegające utylizacji, 
- korespondencja na budowie. 
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Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora. 
4.4. OBMIAR ROBÓT. 
4.4.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PW i ST, w 
jednostkach ustalonych w  kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  terminem obmiaru.  
4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 
dłuższych przerw w robotach. 
4.4.3. Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i 
jedno-znaczny. 
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, pozwalające jednoznacznie określić 
wykonany pomiar. 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
- podstawę wyceny i opis robót, 
- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
- datę obmiaru, 
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 
pomocniczego, 
- obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x głębokość x 
wysokość x ilość = wynik obmiaru, 
- ilość robót wykonanych od początku budowy, 
- dane osoby sporządzającej obmiaru. 
4.5. ODBIÓR ROBÓT. 
4.5.1. Rodzaje odbiorów 
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora nadzoru: 
- odbiorowi robót zanikających, 
- odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
4.5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor.  
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w 
ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także 
Inspektora. 
4.5.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 
jednak, niż w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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4.5.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca  przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, 
zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty 
potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia 
odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż 
przed upływem terminu określonego w umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PW, PN i ST. W toku 
odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
umowie. 
4.5.5. Odbiór pogwarancyjny (przed terminem upływu gwarancji) 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego. 
4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 
- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi. 
- Dziennik budowy – oryginał i kopię. 
- Obmiar robót (jeśli wymagany) 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń. 
- Sprawozdania techniczne z prób ruchowych. 
- Protokóły prób i badań. 
- Protokóły odbioru robót zanikających. 
- Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi. 
- Wykaz przekazywanych kluczy. 
- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym. 
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
tego odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie 
ustalonym przez komisję. 
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4.6. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone w ST  
Cena  obejmuje: 
- robociznę, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy  i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników 
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b h p, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,  koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 
wystąpić w czasie realizacji robót. 
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, 
protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie 
robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót. Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z 
Inwestorem regulują zapisy umowy. 
 
 
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI TŁOCZNEJ ORAZ PRZYŁACZY 
KANALIZACYJNYCH 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, budowa przepompowni 
ścieków z rurociągiem tłocznym i linią kablową za licznikową oraz przyłącza kanalizacyjnego dla 
potrzeb budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót zleconych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót obejmuje SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w zakresie związanym z 
rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, budowa przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym i 
linią kablową za licznikową oraz przyłącza kanalizacyjnego dla potrzeb budownictwa 
mieszkaniowego wielorodzinnego 

2. SPRZĘT 

    Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do : 
•   odspajania i wydobywania gruntów: narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki 
•   transport materiałów i mas ziemnych: samochody wywrotki, samochody skrzyniowe 
•   sprzętu zagęszczającego: ubijaki, płyty wibracyjne 
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
3.1 Zakres zamówienia obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej  
W zakres robót wchodzą: 
-Rury kanalizacyjne zewnętrzne PCV-U SN8 o średnicy 200 x 5,9 mm                          39,6 mb.           
-Studnia rewizyjne min. DN1000 z włazem D400                         3 szt.   
- Rury kanalizacyjne zewnętrzne PE100RC PN10 SDR17 Dn 90x5,4 mm              136,6 
- Studnia rozprężna min. DN1000 z włazem D400                 1 szt. 
- Przepompownia ścieków z szafą sterująco – zasilającą (wg opisu)   1 szt. 
Strona zamawiająca posiada dokumentację techniczną i wymagane pozwolenia na budowę. 
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4. WTMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW: 
4.1 Rury kanalizacyjne PVC-U o średnicy  0,2, 0,16 m zgodnie z PN-EN 1401-01:1999 
      Kształtki do sieci kanalizacyjnych wg PN-EN 1401-01:1999 
4.2.Materiały stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny być tak dobre, aby nie powodowały 
zmian obniżających trwałość sieci kanalizacyjnych. Parametry techniczne materiałów i wyrobów 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom 
obowiązujących norm państwowych . Materiał, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się 
świadectw jakości należy dostarczyć ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokółami 
odbioru technicznego, świadectwami dopuszczania do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
5. TECHNOLOGIE ROBÓT 
5.1 Roboty ziemne. 
Kanalizacja sanitarna prowadzona jest w większości  w pasie drogowym. Ze względów 
bezpieczeństwa miejsca  gdzie prace wykonywane są w pasie drogowym należy oznakować znakami 
drogowymi podświetlanymi, a wykopy obarierować. Prace powinny być prowadzone w sposób aby 
zapewniały możliwość dojazdu do posesji mieszkańcom terenu przez który przebiega realizowana 
inwestycja. 
Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy:  
a) sprawdzić u Zarządzającego infrastrukturę techniczną aktualność występującego uzbrojenia w pasie 
prowadzonych prac. 
b) od zarządcy dróg uzyskać decyzję pozwolenia na zajęcie pasa drogowego,  
c) dokonać wytyczenia geodezyjnego kanału oraz przykanalików, 
d) zapewnić odpowiednie oznakowanie i objazdy dróg na których będą wykonywane roboty 
W miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń  do istniejącego uzbrojenia podziemnego jak również w miejscu 
zbliżenia do obiektów nadziemnych np. słupów energetycznych, ogrodzeń i budynków, roboty należy 
prowadzić ręcznie. Wykopy w pasie drogowym wykonywać jako  wąskoprzestrzenne szalowane tak 
aby spełnić warunek nienaruszalności struktury gruntu rodzimego ma to zapewnić sztywność gruntu w 
strefie obsypki  ochronnej rury kanałowej. Prace ziemne mechaniczne wykonywać koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,6 m3. Nadmiar gruntu stanowiący wymianę należy wywieźć z 
placu budowy. 
5. 2.Roboty montażowe. 
Przed przystąpieniem do układania przewodów oraz kinet studzienek rewizyjnych , dno wykopu 
należy wyrównać ręcznie i wykonać podsypkę żwirowo- piaskową o grubości min. 15 cm po 
zagęszczeniu, zagęszczoną mechanicznie według zmodyfikowanej próby Proctora. Przewód po 
ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości co najmniej ¼ obwodu. Po 
ułożeniu rurociągów, dokoła rur należy wykonać obsypkę oraz warstwę ochronną o grubości o 
grubości 30 cm ponad wierzch przewodu z tworzyw sztucznych. 
Stopień zagęszczenia zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej winien wynosić 0,97 
Obsypkę należy wykonać w sposób nie powodujący przemieszczenia przewodu. Wykonanie obsypki 
rurociągu z jej zagęszczeniem należy zakończyć odbiorem technicznym częściowym robót 
zanikowych, przy udziale Inspektora Nadzoru oraz Inwestora. 
Wszystkie materiały muszą posiadać atest oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie i 
odpowiadać polskim normom w tym zakresie . Montaż kanalizacji sanitarnej „PCV” wykonać zgodnie 
z instrukcją montażu rurociągów kanalizacyjnych w danej technologii.   
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Polega na ocenie zgodności robót z niniejszą specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
• właściwe ułożenie rur zwłaszcza sprawdzenie spadków  
• posadowienie kanału i studzienek zgodnie z projektem 
• dokładności wykonania połączeń tak rur jak ich ze studzienkami 
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• dokładności wykonania obsypki kanału 
• zagęszczenie gruntu po wykonaniu robót 
Kontrolę należy prowadzić z częstotliwością gwarantującą należyte wykonanie robót 
6.1 Kontrole jakości robót i prac pomiarowych będą zgłaszane przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru, który ma obowiązek zapisania w dzienniku budowy, t.j.: 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
- zgłoszenie i daty odbioru zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów   
  robót 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i w trakcie wykonania   
   robót 
- wyniki prób ciśnieniowych wykonywanych odcinków sieci  
6.2 Wykonawca po wykonaniu prac dostarczy Stronie Zamawiającej dokumentację powykonawczą 
inwestycji. W skład dokumentacji wchodzić będą w szczególności: 
a) P.T. budowlany kanalizacji z naniesionymi zmianami powykonawczymi, wpisem kierownika 
budowy o wykonaniu zadania zgodnie z dokumentacją i naniesionymi poprawkami 
b) Dziennik Budowy 
c) Oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu zadania zgodnie ze sztuką budowlaną, projektem 
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami 
oraz o doprowadzenie terenu budowy i jego otoczenia do należytego stanu i porządku 
d) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
e) Atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów 
f) Badania współczynnika zagęszczenia wykopów w pasie drogowym 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, wymogami niniejszej 
specyfikacji technicznej jeżeli wyniki badań będą pozytywne. 
7. WYKONANIE ROBÓT 
Rury opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Przewody układać ze 
spadkiem podanym w dokumentacji. Roboty wykonywać w wykopach szalowanych pełnych. Rury 
łączyć w sposób zalecony przez producenta, tak aby zapewnić ich 100% szczelności. Po robotach 
montażowych i próbie szczelności wykonać zasypanie wykopów i ich równoczesnym zagęszczeniem. 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest: 
-          1 m3 urobku ziemi 
- 1 m kanalizacji 
- 1 szt. studzienki i wpustu 
 
                
 



 
 
 
 


