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  WZÓR UMOWY NR WD.272.1…….2026 

na roboty budowlane 

 

zawarta w dniu ……………..2026 r.  w Gnieźnie, pomiędzy:    

Miastem Gniezno, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno reprezentowanym przez   

…………………… -  ……………………………….….. 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a    

………………….………, NIP: ………………………., REGON: …………………………………….. 

reprezentowaną przez - ………………………………………………………………………..……. 

mającą siedzibę w ……………………………………………………………………………………..    

   

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,   

   

zwanymi także łącznie „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”.   

 

 

Podstawa do zawarcia umowy 

§ 1 

 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie oferty złożonej w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „ustawa Pzp”) w trybie przetargu 

nieograniczonego, na wykonanie zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. 

Sobieskiego w Gnieźnie”. Specyfikacja warunków zamówienia (dalej jako: „SWZ”) dla 

powyższego postępowania, stanowi Załącznik nr 3 do umowy. 

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę zadania, określonego w § 1 ust. 1 

powyżej, zgodnie ze złożoną ofertą, SWZ, dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

stanowiącymi integralne części niniejszej umowy (dalej jako: przedmiot umowy lub 

zamówienia), jak również obowiązującą technologią oraz zaleceniami nadzoru 

inwestorskiego z ramienia Zamawiającego. 

3. Zamawiający realizuje zamówienie przy udziale dofinansowania z Drugiej Edycji Szwajcarskiej 

Pomocy Finansowej dla wybranych Państw Członkowskich Unii Europejskiej w celu 

zmniejszenia różnic społeczno- gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej w ramach Polsko- 

Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast pn. Gniezno, klimatycznie! Królewskie miasto 

przygotowane na zmiany klimatu, bezpieczne, zielone, dostępne, dla mieszkańców. Działanie 

1 Adaptacja miasta do zmian klimatu: zwiększenie bioróżnorodności oraz wzmocnienie funkcji 

społecznej i edukacyjnej Parku Miejskiego w Gnieźnie. Cel szczegółowy: Ochrona środowiska 

i klimatu. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. 

Sobieskiego w Gnieźnie”. 

4. Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych stanowić będą Załącznik Nr 1 do umowy.  

5. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z przedmiotem swojej działalności gospodarczej, posiada 

wymagane prawem uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenie oraz, że posiada odpowiednie 

środki finansowe do prowadzenia prac i robót budowlanych, objętych niniejszą umową 

i zobowiązuje się do ich utrzymywania w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje wykwalifikowaną kadrą, posiadającą wymagane 

uprawnienia i doświadczenie w realizowaniu projektu inwestycyjnego, o którym mowa 

w umowie i zobowiązuje się do jej utrzymywania w całym okresie obowiązywania niniejszej 

umowy. 
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7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót dla przedmiotu umowy, jest ona mu znana i nie zgłasza 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy 

§ 2 

 

1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje roboty budowlane zawarte w dokumentacji 

projektowej pn: „Ochrona i zachowanie przyrody wraz z rozwojem infrastruktury oraz 

zwiększenie adaptacji do zmian klimatu w Parku Miejskim w Gnieźnie”. i obejmuje w 

szczególności: 

a) Zagospodarowanie terenu w zakresie:  

• Budowa nawierzchni ścieżek o nawierzchni mineralnej, mineralnej wzmocnione, glinkowo-

żwirowej 

• Wykonanie nawierzchni i obrzeży z elementów kamiennych 

• Wykonanie obrzeży stalowych oraz wykonanie odcinków obrzeży i krawężników 

betonowych (na włączeniu do istniejących ciągów komunikacyjnych) 

• Wykonanie kładki pieszo-rowerowej na istniejącym nasypie kolejowym 

• Wykonanie podestów drewnianych przy stawie 

• Renowacja i częściowa przebudowa wejścia głównego (w osi ul. Jana Pawła II) 

• Wykonanie fontann  

• Montaż obiektów małej architektury (urządzenia siłowni zewnętrznej, ławki na łuku z 

oparciem, proste  z oparciem i bez oparcia, kosze na odpady segregowane i mieszane, 

kosze na psie odchody, stojaki na rowery) 

• Montaż domków dla owadów, budek lęgowych dla ptaków i budek dla nietoperzy  

• Wykonanie ścieżki edukacyjnej 

• Wykonanie ogrodu społecznego wraz z ogrodzeniem 

• Nasadzenia roślin (drzewa, krzewy, byliny, pnącza, w tym zieleń retencyjna) 

• Prace pielęgnacyjne w drzewostanie 

• Wykonanie nawierzchni trawiastej  

• Wykonanie rekultywacji trawników  

• Modelowanie terenu, także po pracach rozbiórkowych z uwzględnieniem spadków oraz 

kierunków spływu wody, w tym zasypanie i wyrównanie terenu oraz wykonanie 

nawierzchni trawiastej 

 

b) Budynki i budowle: 

• Przebudowa istniejącego przebicia w nasypie kolejowym 

• Wykonanie przebicia w nasypie kolejowym  

• Montaż toalety prefabrykowanej  

• Wykonanie altany 

• Wykonanie mostów (2 szt.) nad stawem A 

• Wykonanie mostu nad stawem B 

• Wykonanie schodów od ul. Jana III Sobieskiego 

• Wykonanie schodów z kostki betonowej od ul. Franklina Roosevelta  

• Wykonanie schodów prowadzących do altany 

• Wykonanie schodów prowadzących na nasyp kolejowy (3 kpl.)  

• Wykonanie pochylni prowadzącej na nasyp kolejowy (2 kpl.) 



 
Zadanie:      „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Sobieskiego w Gnieźnie” 

Dokument:  Załącznik nr 8 do SWZ  

Nr zamówienia:  ZP.ZZM.271.1.2026 

 

  

3  

 

c) Branża sanitarna w zakresie: 

• Wykonanie przyłącza wodociągowego i zew. Inst. Wodociągowej (dot. toalety) 

• Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego (dot. toalety) 

• Wykonanie zew. Instalacji kanalizacji deszczowej – przelewy ogrodów deszczowych 

• Wykonanie odwodnienia ścieżek (korytka ściekowe) 

• Wykonanie ujścia wody w ogrodzie społecznym 

• Usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami 

 

d) Branża elektryczna w zakresie:  

• Wykonanie oświetlenia parkowego 

• Wykonanie oświetlenia dekoracyjnego (wejście główne, podświetlenie napisu) 

• Wykonanie oświetlenia dekoracyjnego (pomnik) 

• Wykonanie oświetlenia liniowego (kładka pieszo-rowerowa) 

• Wykonanie przyłącza elektrycznego (dot. toalety) 

• Montaż skrzynek elektrycznych  

• Wykonanie przyłączy elektrycznych (dot. fontanny) 

• Usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami 

2. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym etapowania robót. 

Etapowanie robót budowlanych w rozumieniu i na potrzeby niniejszego zamówienia będzie 

wynikało z przedstawionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu 

rzeczowo – finansowego. 

Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że zakres robót objęty 

niniejszą umową, został pomniejszony w stosunku do załączonej dokumentacji, w związku z 

tym: 

1.) Zamawiający oświadcza, iż przedmiot niniejszej Umowy obejmuje wyłącznie część 

zakresu ujętego w załączonej dokumentacji projektowej. 

2.) Na roboczym rysunku PLANSZA zostały opisane elementy niewchodzące w zakres 

realizacji. 

3.) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy w zakresie wynikającym 

wyłącznie z dokumentacji projektowej i przedmiaru robót oznaczonych jako wchodzące 

w zakres niniejszego zamówienia. 

4.) Wykonawca: 

a) udostępni plac budowy do współkorzystania zewnętrznemu podmiotowi 

realizującemu na rzecz Zamawiającego roboty w zakresie robót kanalizacyjnych oraz 

energetycznych które planuje się wykonać do dnia 30.07.2026r., oraz w zakresie 

wykonania przepompowni, które planuje się wykonać  do dnia 30.09.2026r.  

b) udostępni plac budowy do współkorzystania zewnętrznemu podmiotowi 

realizującemu na rzecz Zamawiającego roboty w zakresie wymiany ciepłociągu, 

c) jest zobowiązany do współdziałania z tymi podmiotami w zakresie niezbędnym dla 

zapewnienia prawidłowej realizacji zarówno przedmiotu niniejszej Umowy, jak i robót 

wykonywanych przez podmiot trzeci, w szczególności poprzez: 

- uzgadnianie harmonogramu wykonywanych czynności, 

- zapewnienie dostępu do terenu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania 

robót przez podmiot trzeci, 

d) zadba o właściwą koordynację działań w sposób uniemożliwiający powstanie kolizji  

i zapewniający bezpieczeństwo na placu budowy; 
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5.) Udzielenie dostępu, o którym mowa w punkcie 4. litera a),b) nie stanowi podstawy do 

żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia ani przedłużenia terminu realizacji 

Umowy, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. 

6.) Wszelkie ewentualne spory pomiędzy wykonawcami, w związku z korzystaniem z tego 

samego placu budowy, rozstrzygał będzie ostatecznie i nieodwołanie Zamawiający. 

3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy 

Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, do 10% wartości 

zamówienia podstawowego. 

4. Wykonawca lub podwykonawca będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby 

wykonujące czynności dotyczące zakresu robót ziemnych, niwelacji terenu, wykonania 

ścieżek związane z realizacją niniejszego zamówienia, jeżeli realizowane przez nich czynności 

polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. –  Kodeks pracy. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy kierownika 

budowy oraz kierownika robót branżowych. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności, w trakcie 

realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności w tym zakresie do 

żądania:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę,  

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika,  

4) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i 

zakres obowiązków pracownika.   

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów określonych w ust. 5 powyżej, w zakresie 

potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności, Zamawiający 

przewiduje, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 7 dniowego terminu na 

przywrócenie wykonywania zamówienia zgodnie z umową, karę umowną w wysokości 

1.000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie (niezależnie od kar umownych przewidzianych w 

§ 9). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy.   



 
Zadanie:      „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Sobieskiego w Gnieźnie” 

Dokument:  Załącznik nr 8 do SWZ  

Nr zamówienia:  ZP.ZZM.271.1.2026 

 

  

5  

9. Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli Wykonawca zaprzestał zatrudniania 

pracowników wskazanych w ust. 4, na podstawie umowy o pracę. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na placu budowy baneru informującego 

o inwestorze, realizowanych robotach i terminie zakończenia prac, na nośniku 

zapewniającym bezpieczeństwo osób i mienia oraz jego odpowiednią czytelność i estetyczny 

wygląd. Baner winien spełniać warunki określone w SWZ. 

11. Wykonawca zamieści 2 tablice informujące o dofinansowaniu, przekazane przez 

Zamawiającego, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu. Wykonawca będzie odpowiadał 

do dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia za wszelkie uszkodzenia tablic  

i banerów, które będzie niezwłocznie naprawiał.  

 

Termin wykonania zamówienia i odbiór końcowy 

§ 3 

 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia tj. wykonania wszystkich obowiązków 

wynikających z umowy (w tym przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej 

oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie bądź zaświadczenia 

od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o braku sprzeciwu do użytkowania oraz 

wykonanie przez Wykonawcę pozostałych zobowiązań umownych): 18 miesięcy od dnia 

podpisania umowy, tj. do dnia …………………….  

2. Rozpoczęcie robót nastąpi z chwilą podpisania przez Strony protokołu przekazania placu 

budowy.  

3. Wykonawca mając na uwadze termin określony w ust. 1 powyżej zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

4. Zamawiający ma prawo odmówić przystąpienia do odbioru, jeżeli zgłoszenie jest 

nieuzasadnione z uwagi na brak zakończenia robót (w przypadku odbioru końcowego) lub 

zakres prac nie odpowiada deklarowanemu stopniowi zaawansowania. 

5. Zamawiający dokonuje odbioru w terminie  maksymalnie 15 dni roboczych od dnia 

prawidłowego zgłoszenia, chyba że podczas obioru zajdzie konieczność wykonania 

dodatkowych badań lub uzgodnień lub stwierdzone zostaną wady istotne lub brak 

dokumentacji wymaganej przepisami prawa. 

6. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane podczas odbioru, w szczególności zakres wykonanych prac, stwierdzone wady i 

niezgodności oraz termin ich usunięcia. Odbiór końcowy robót musi zostać poprzedzony 

wpisem do dziennika budowy, zawierającym potwierdzone przez inspektora nadzoru 

oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu wszystkich prac w ramach przedmiotu 

zamówienia. 

7. Podpisanie protokołu odbioru końcowego nie wyłącza prawa Zamawiającego do zgłoszenia 

wad ujawnionych po odbiorze. 

8. Jeżeli podczas odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki przedmiotu umowy, 

Zamawiający wyznaczy termin usunięcia wad lub usterek, a po bezskutecznym upływie tego 

terminu Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy kolejny termin na usunięcie wad lub 

usterek lub przyjmie przedmiot odbioru z wadami. W wypadku odbioru przedmiotu umowy z 

wadami, Zamawiający ma prawo, według własnego wyboru obniżyć wynagrodzenie 

Wykonawcy proporcjonalnie do obniżonej wartości użytkowej przedmiotu umowy lub usunąć 

wady we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Niniejsze 

postanowienie nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego przewidzianych w umowie 

(np. z tytułu kar umownych). 

9. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek oraz 

żądać wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót. Po usunięciu wad 

i usterek przez Wykonawcę, postanowienia ust. od 3 do 8 stosuje się odpowiednio.  
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7. W przypadku odbioru częściowego przedmiotu umowy postanowienia niniejszego paragrafu 

stosuje się odpowiednio.  

 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów do realizacji przedmiotu zamówienia, 

 rękojmi za wady 

§ 4 

 

1. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu umowy powinny być nowe 

i posiadać gwarancje jakości na min. 36 m-cy (licząc od dnia podanego w protokole 

z odbioru końcowego zadania). Wbudowane nowe materiały/produkty powinny posiadać 

określone obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa dopuszczenia do stosowania (PN, 

atesty, aprobaty techniczne itp.), ewentualnie certyfikaty bezpieczeństwa oraz gwarancje 

uzyskane od producenta. Powyższe dokumenty należy, na żądanie inspektora nadzoru, 

przedstawić przed wbudowaniem materiałów/produktów w celu oceny zgodności z 

przedmiotem zamówienia oraz przekazać Zamawiającemu przy odbiorze końcowym robót. 

Ww. materiały/produkty winny spełniać postanowienia ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.2021.1213 ze zm.).  

2. Okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty wynosi …….. miesięcy (licząc od dnia 

podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy). W powyższym 

okresie Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania na swój koszt napraw wad i usuwania 

usterek powstałych podczas zwykłej eksploatacji przedmiotu umowy, a także ujawnionych 

podczas eksploatacji wad materiałów i wykonawstwa oraz ponoszenia wszelkich innych 

kosztów z tytułu napraw, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od skutecznego 

powiadomienia Wykonawcy w formie: pisemnej lub email lub pismo na adres siedziby 

Wykonawcy. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy dochowanie powyższego terminu 

będzie niemożliwe, pod warunkiem akceptacji Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności, może zostać wyznaczony dłuższy termin. W przypadku powstania 

uszkodzeń mogących spowodować znaczne szkody, bądź grożących życiu i zdrowiu, w 

okresie rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany ponadto do niezwłocznego przystąpienia do 

usuwania tych uszkodzeń bądź zabezpieczenia uszkodzeń umożliwiających prawidłowe 

funkcjonowanie obiektu i nieruchomości, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia 

ich powstania. W przypadku niedochowania któregokolwiek z powyższych terminów oraz w 

przypadkach wystąpienia siły wyższej, niezależnie od uprawnień z tytułu kar umownych 

wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo do samodzielnego zlecenia 

wykonania napraw bądź prac zabezpieczających zgodnych ze sztuką budowlaną innej firmie 

na ryzyko i koszt Wykonawcy. Nie powoduje to również utraty uprawnień wynikających z 

niniejszej umowy (w szczególności z tytułu gwarancji i rękojmi), na co Wykonawca wyraża 

zgodę. Okres rękojmi ulega wydłużeniu o czas wykonywanych napraw w ramach rękojmi. 

Wykonawca dopuszcza, bez uszczerbku dla udzielonego prawa rękojmi i gwarancji, na 

terenie objętym gwarancją i rękojmią, prowadzenie robót przez Zamawiającego lub 

podmioty wykonywujące roboty instalacyjne (gazowe, kanalizacyjne, energetyczne, 

teletechniczne itp.). Dodatkowo Wykonawca nie ma prawa do pobierania opłat za 

udostępnienie terenu objętego rękojmią i gwarancją, poza opłatą za rozebranie i odbudowę 

nawierzchni wycenioną na podstawie cen jednostkowych obowiązujących w danym 

kwartale dla województwa wielkopolskiego - zgodnie z publikowanym przez Sekocenbud 

Biuletynem cen robót budowlanych inwestycyjnych – BRB. 

3. W ramach rękojmi na wykonane powierzchnie trawiaste i nasadzenia Wykonawca 

zobowiązuje się do wymiany powierzchni trawiastych i nasadzeń na nowe w wypadku ich 

uschnięcia lub zniszczenia, przy zachowaniu parametrów zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

umowy. 
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4. Uprawnienia z tytułu gwarancji na materiały i urządzenia użyte do wykonania robót 

wchodzących w skład przedmiotu umowy egzekwowane będą niezależnie od określonych 

powyżej uprawnień wynikających z tytułu rękojmi, na podstawie dostarczonych przez 

Wykonawcę kart gwarancyjnych.    

5. Roboty budowlane będą wykonane z materiałów/produktów dostarczonych przez 

Wykonawcę, które posiadają parametry zgodne z wymogami normatywnymi dla tego 

rodzaju materiału/produktu oraz spełniają właściwości wymagane przez Zamawiającego 

w SWZ i określone w dokumentacji projektowej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 

wobec Zamawiającego za jakość i właściwości użytych materiałów, niezależnie od 

odpowiedzialności producenta lub dostawcy materiałów.  

  

Podwykonawstwo 

§ 5 

 

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda 

Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej.   

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest również do przedkładania Zamawiającemu wszelkich zmian do 

projektu umowy, o którym mowa w ust. 2 oraz do przedkładania zmian umowy, o której mowa 

w ust. 4. 

6. Termin na wniesienie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany wynosi 

14 dni. Wykonawca mając na uwadze terminy wynikające z HRF oraz termin końcowy 

zobligowany jest do uwzględnienia zastrzeżeń i przesłania skorygowanego projektu umowy 

w terminie maksymalnie 7 dni. Zamawiający zgłasza zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, w przypadku gdy:   

a) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w art. 464 ust. 2 Pzp; 

b) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.  

7. Brak zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w ww. terminie uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. Zamawiający uzna za niezgodne 

z art. 463 Pzp postanowienia projektu umowy, które przewidują w zakresie kar umownych 

zapisy mniej korzystne niż wynikające z niniejszej umowy w szczególności nie można 

przewidywać w umowach z podwykonawcami bardziej restrykcyjnych kar umownych co do 

tytułu, wysokości oraz  limitu naliczania.  

8. Termin na wniesienie przez Zamawiającego sprzeciwu do treści zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian wynosi 14 dni.   
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9. Zapisy umowy o podwykonawstwo winny gwarantować Zamawiającemu poprawną 

realizację umowy w ramach zamówienia publicznego, w szczególności zawierać informacje 

w zakresie danych kontaktowych osób odpowiedzialnych za realizację umowy 

podwykonawczej, obowiązek potwierdzania braku wymagalnych należności/uregulowania 

wszystkich należności oraz zatrudniania w oparciu o umowę o pracę.  

10. Umowa o podwykonawstwo: 

a) nie może uzależniać dokonania płatności na rzecz podwykonawcy oraz dokonania odbioru 

prac wykonanych przez Podwykonawcę od czynności po stronie Zamawiającego,  

b) nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, 

w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy 

ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy, 

c) musi zawierać wszystkie istotne postanowienia, w szczególności datę zawarcia, oznaczenie 

stron, termin realizacji, zakres rzeczowy, wynagrodzenie netto i brutto – nie wyższe niż 

wynikające z wyceny, 

d) winna zawierać zobowiązanie do usuwania wszelkich wad przedmiotu umowy 

podwykonawczej w terminie nie dłuższym niż wskazanym niniejszą umową. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości umowy. Powyższe wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50.000,00 zł.   

12. Termin na wniesienie przez Zamawiającego sprzeciwu, obowiązek przedkładania aneksów 

oraz kary umowne dotyczące braku zmiany terminu zapłaty dla umów, o których mowa w ust. 

11 są analogiczne jak do umów o roboty budowlane.   

13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w ustawie Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.   

14. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.   

15. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.   

16. Z uwagi na fakt, że przedmiotowe roboty budowlane, mają być wykonane w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. 

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w 

zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót.   

17. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.   

18. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty nastąpi w trakcie 

jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie lub 

dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.   

19. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.   
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Nadzór nad realizacją robót budowlanych 

§ 6 

 

1. Z ramienia Wykonawcy nadzór nad realizacją przedmiotu umowy prowadzić będzie: 

• …………………………….- kierownik robót koordynującego przebieg całego przedmiotu 

umowy: email: ……………………….. , nr telefonu: ………………………… 

• ……………………………….  – kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: 

email: ……………………….. , nr telefonu: ………………………… 

• ……………………………….  – kierownik budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: email: ……………………….. , nr 

telefonu: ………………………… 

• ……………………………… - kierownik robót w specjalności inżynieryjnej drogowej: email: 

……………………….. , nr telefonu: ………………………… 

• ………………………………. – kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: email: ……………………….. , nr 

telefonu: ………………………… 

• ………………………………. – kierownik robót w zakresie nadzoru przyrodniczego: email: 

……………………….. , nr telefonu: ………………………… 

•  

2. Z ramienia Zamawiającego osobami sprawującymi nadzór nad prawidłowością realizacji 

umowy będą: 

• Koordynator po stronie Zamawiającego będzie sprawowany przez ………………… - email: 

……………………….. , nr telefonu: ………………………… 

• Nadzór inwestorski prowadzony będzie przez Pana/ Panią ………………. : email: 

……………………….. nr telefonu: ………………………… 

• Nadzór archeologiczny prowadzony będzie przez Pana/ Panią ………………. : email: 

……………………….. , nr telefonu: ………………………… 

 

Warunki płatności 

§ 7 

 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

ryczałtowe  w wysokości  ………………………… zł netto (słownie: ………………………… 

złotych …/100)  zwiększone o należny podatek VAT co daje kwotę ………………….. zł brutto 

(słownie: …………………………………………..). 

2. Należności za wykonane prace regulowane będą maksymalnie ośmioma  fakturami. 

3. Wynagrodzenia wypłacane będzie odpowiednio do procentowego/rzeczowego 

zaangażowania realizacji umowy, trzema fakturami częściowymi w roku 2026 do kwoty 

8.000.000,00 zł brutto oraz pięcioma fakturami częściowymi  w roku 2027 do pozostałej kwoty. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać rozliczeń za pomocą Krajowego Systemu e Faktur 

(KSeF) w terminach i na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa. 

5. Za datę doręczenia faktury KSeF uznaje się datę przydzielenia jej numeru identyfikującego w 

systemie KSeF. 

6. Załączniki (protokoły odbioru, kosztorysy, atesty, dowody zapłaty podwykonawcom) nie są 

przesyłane przez KSeF. Wykonawca dostarczy je odrębnie (e-mail/papier) najpóźniej w dniu 

wystawienia faktury. Warunkiem wymagalności zapłaty jest posiadanie przez Zamawiającego 

kompletnych i podpisanych dokumentów 

7. Kwota wynagrodzenia płatnego na podstawie faktury częściowej będzie wynikać 

z rzeczywiście wykonanej i odebranej przez Zamawiającego części przedmiotu umowy. 

Łączna wysokość faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia. 
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8. Faktura częściowa będzie regulowana przelewem, po odbiorze technicznym, pod warunkiem 

podpisania protokołu odbioru częściowego przedmiotu umowy przez inspektora nadzoru, na 

rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………..…., w terminie 30 dni od wpływu do dnia 

doręczenia zgodnie z ust. 5 faktury zaakceptowanej przez inspektora nadzoru, pod względem 

zgodności z wykonanymi pracami.  

9. Faktura końcowa regulowana będzie przelewem, po końcowym odbiorze technicznym, pod 

warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz uzyskaniu 

prawa do użytkowania obiektu, na rachunek bankowy nr: ………………………………………...…, 

w terminie 30 dni licząc od dnia wpływu do Zakładu Zieleni Miejskiej w Gnieźnie faktury 

zaakceptowanej przez inspektora nadzoru, pod względem zgodności z wykonanymi pracami. 

10. W przypadku wystawienia faktury po dniu 1 grudnia, Zamawiający zobowiązuje się 

uregulować należność wynikającą z ww. faktury do końca roku kalendarzowego, w którym 

faktura została wystawiona. Data dostarczenia faktur, o których mowa powyżej, pod rygorem 

ich zwrotu winna zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.  

11. Warunkiem dokonania płatności faktury częściowej przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy za odebrane roboty jest przedstawienie:  

1) dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

w zakresie robót budowlanych, lub zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę 

w zakresie dostaw i usług, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu; 

2) stosownych oświadczeń o zatrudnianiu pracowników przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, wystawionych odpowiednio przez ww. 

podmioty, lub na wezwanie Zamawiającego -  innych dokumentów. 

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 

Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w celu ustalenia kwoty należności wynikających z nieprzedstawionych 

dowodów zapłaty, do dnia ich przedłożenia Zamawiającemu. W powyższym przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 2 dni 

kalendarzowych od wezwania kopie złożonych przez podwykonawców spornych faktur. 

W celu dotrzymania powyższego terminu dopuszcza się przesłanie skanu ww. dokumentu 

na adres e-mail: ........................... lub inny wskazany przez Zamawiającego z niezwłocznym 

przesłaniem potwierdzonej za zgodność kopii. 

12. W przypadku błędów w fakturze KSeF, Wykonawca wystawi fakturę korygującą w terminie 3 

dni roboczych od zgłoszenia. Zamawiający nie wystawia not korygujących. 

13. W przypadku dostarczenia dokumentów z opóźnieniem względem faktury, termin płatności 

ulega przesunięciu o czas tego opóźnienia. Wykonawcy nie przysługują odsetki ustawowe za 

wynikający z tego tytułu okres oczekiwania na zapłatę. 

14. Warunkiem dokonania płatności faktury końcowej przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy za odebrane roboty jest przedstawienie:  

1) dowodów o uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec podwykonawców, którzy 

zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę w zakresie robót budowlanych, 

lub zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę w zakresie dostaw i usług, z 

zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu;  

2) stosownych oświadczeń o zatrudnianiu pracowników przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, wystawionych odpowiednio przez ww. 

podmioty, lub na wezwanie Zamawiającego – innych dokumentów;  

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 

Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w celu ustalenia kwoty należności wynikających z nieprzedstawionych 

dowodów zapłaty, do dnia ich przedłożenia Zamawiającemu. W powyższym przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 2 dni 

kalendarzowych od wezwania kopie złożonych przez podwykonawców spornych faktur. 

mailto:inwestycyjny@gniezno.eu
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W celu dotrzymania powyższego terminu dopuszcza się przesłanie skanu ww. dokumentu 

na adres e-mail: …………………… lub inny wskazany przez Zamawiającego  

z niezwłocznym przesłaniem potwierdzonej za zgodność kopii, 

4) Dokumentu potwierdzającego prawo do użytkowania obiektu budowlanego, będącego 

przedmiotem zamówienia w szczególności stosownego zaświadczenia Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.   

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

wysokości wynikającej z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.   

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.   

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. 

19. w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:   

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo   

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo   

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.   

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.   

20. Postanowienia umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1061 ze zm.).   

21. Zmiana wysokości wynagrodzenia z tytułu wzrostu wysokości podatku VAT może nastąpić 

wyłącznie na zasadach opisanych w §15 ust. 6 umowy. Zmniejszenie stawki podatku VAT 

przynosi skutek w postaci odpowiedniego umniejszenia wysokości wynagrodzenia brutto w 

stosunku do niewystawionych faktur. 

22. Faktura winna zawierać następującą treść: „Nabywca: Miasto Gniezno 62-200 Gniezno ul. 

Lecha 6, NIP: 7842501367; Odbiorca: Zakład Zieleni Miejskiej w Gnieźnie 62-200 Gniezno 

ul. Sobieskiego 16”.  NIP: 784 24 96 933. 

23. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności w rozumieniu ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz.775 ze zm.). 

24. Wykonawca oświadcza, że konto do rozliczeń za wykonanie przedmiotu umowy jest kontem 

firmowym do którego prowadzony jest rachunek VAT.   

25. W przypadku zmiany numeru konta firmowego, Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego 

poinformowania Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty zmiany numeru konta z 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.8780:part=a647(1)&full=1#hiperlinkText.rpc
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.8780:part=a647(1)&full=1#hiperlinkText.rpc
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.8780:part=a647(1)&full=1#hiperlinkText.rpc
https://sip.lex.pl/#/act/16785996/3383312
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jednoczesnym oświadczeniem, że zmieniony numer konta jest kontem firmowym, do którego 

jest prowadzony rachunek VAT.   

26. Strony ustalają, iż zmiana kursu złotego, jak też wszelkie inne okoliczności mogące 

spowodować wzrost kosztów wykonania przedmiotu umowy, stanowią element ryzyka 

Wykonawcy, a w związku z powyższym nie mogą stanowić podstawy żądania zmiany 

wysokości wynagrodzenia ryczałtowego.   

27. Wykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiającego nie jest uprawniony do dokonywania 

przelewu jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.   

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 8 

 

1. Całkowita kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi 5 % wartości 

niniejszej umowy i wynosi  ………………….. zł (słownie: ……………………………..…..…../100). 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy.  

3. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 

……………………………… na kwotę …………….. złotych (słownie: ………………………/100). 

Dowód wniesienia zabezpieczenia - (Załącznik Nr 2).  

4. 70% wartości zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1, zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 

30 dni po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

5. Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 30% wartości 

określonej w ust. 1, zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie ……….. 

okresu rękojmi za wykonane roboty, licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca złożył zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. 452 ust. 8 – 

10 ustawy Pzp. 

Kary umowne 

§ 9 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczenia Wykonawcy kar umownych:   

1. Za niedotrzymanie terminu w wykonaniu przedmiotu umowy lub któregokolwiek z obowiązków 

wchodzących w jego zakres –  w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto za każdy 

rozpoczęty dzień niedotrzymania terminu. 

2. Za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy lub obowiązków wchodzących w zakres 

przedmiotu umowy – w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony 

przypadek, za niewykonanie przedmiotu umowy lub obowiązków wchodzących w zakres 

przedmiotu umowy –  w wysokości 30% kwoty wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony 

przypadek, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 

3. Kary umowne określone w ust. 2 za nienależyte wykonanie lub niewykonanie obowiązków 

wynikających w zakres przedmiotu umowy dotyczą prac określonych dokumentacją 

projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. W 

przypadku nienależytego wykonania lub niewykonania innych obowiązków wynikających z 

umowy – w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony przypadek. 

4. Za niedotrzymanie terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 

w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto, za każdy 

rozpoczęty dzień niedotrzymania terminu. 

5. Jeżeli prace objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny 

niż Wykonawca lub podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego –w wysokości 

5.000,00 złotych.   
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6. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi do zaakceptowania przez Zamawiającego 

podwykonawcy w terminie i na zasadach określonych w § 5 umowy – w wysokości 5.000,00 zł 

za każdy stwierdzony przypadek. 

7. Każdorazowo w wysokości 3.000,00 złotych za brak dyspozycji kierownika budowy dla 

Zamawiającego w godzinach prowadzenia robót każdego tygodnia w trakcie realizacji 

zadania. 

8. Jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy, kierownika robót branżowych, będzie 

wykonywała inna osoba niż wskazana w ofercie lub w wyniku zmiany - zgłoszona do 

odpowiedniego organu Nadzoru Budowlanego - w wysokości 5.000,00 zł. O zmianie 

kierownika budowy, kierownika robót branżowych należy niezwłocznie powiadomić 

Zamawiającego. 

9. W przypadku, gdy z przyczyn dotyczących Wykonawcy brak przystąpienia do wykonania 

robót lub nieuzasadniona oraz uzgodniona z Zamawiającym oraz inspektorem nadzoru 

przerwa w wykonywaniu robót będzie dłuższa niż 2 tygodnie – w wysokości 10.000,00 zł. 

10. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień 

niedotrzymania terminu. 

11. W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania, pomimo wezwania i 

wyznaczenia min 7 dniowego terminu, projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1000,00 zł za każdy 

dzień niedotrzymania terminu.   

12. W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem 

kserokopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej 

zmiany – w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień niedotrzymania terminu. 

13. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (zgodnie 

z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp)  – w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień niedotrzymania terminu. 

14. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zgodnie z wymaganiami określonymi 

w §5 – w wysokości 10.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

15. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% kwoty 

wynagrodzenia brutto. 

16. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 2 ust. 4 czynności, Zamawiający 

przewiduje po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 7 dniowego terminu na 

przywrócenie wykonywania zamówienia zgodnie z umową, karę umowną w wysokości 

1.000,00 zł brutto za każde stwierdzone naruszenie.   

17. Z tytułu nieprzedłożenia w terminie kopii faktur, o których mowa w §7 ust. 11 pkt 3 oraz §7 ust. 

14 pkt 3 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień 

niedotrzymania terminu liczony dla każdego wezwania. 

18. W przypadku niezłożenia lub złożenia w sposób rażąco sprzeczny z umową dokumentów 

o których mowa w §13 umowy, pomimo wyznaczenia dodatkowego min. 7 dniowego terminu, 

w wysokości 10.000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie. 

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania z wszelkich ww. tytułów 

oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w sytuacjach, gdy wysokość 

poniesionej szkody przekracza wysokość kar umownych lub w przypadku, kiedy szkoda 

powstała z przyczyn, dla których kary umowne nie zostały zastrzeżone.   

20. Kary umowne naliczone przez Zamawiającego mogą być dochodzone kumulatywnie.   

21. Łączną maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron 

wynosi 40% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto.  

22. Za każdy dzień w którym stwierdzono nieobecność kierownika robót wyznaczonego jak w  § 6 

ust. 1. podczas wykonywania przedmiotu umowy: 2 000,00 zł. 



 
Zadanie:      „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Sobieskiego w Gnieźnie” 

Dokument:  Załącznik nr 8 do SWZ  

Nr zamówienia:  ZP.ZZM.271.1.2026 

 

  

14  

23. Za uszkodzenie drzewa podczas robót, amputację korzeni, widoczne otarcie kory, za każde 

uszkodzenie 1500,00 zł.  

 

Obowiązki  Zamawiającego 

§ 10 

 

Do obowiązków Zamawiającego należy:   

1. Przekazanie i wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w terminie 10 dni od podpisania 

umowy. 

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Przedmiotu Umowy.  

3. Zapewnienie prowadzenie nadzoru archeologicznego w trakcie prowadzenia robót. 

4. Przekazanie Pełnomocnictwa do dokonywania wynikających z umowy czynności przed 

organami Nadzoru Budowlanego. 

5. Przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy dziennika budowy, kompletu 

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych.   

6. Dokonanie odbiorów częściowych oraz  końcowego w terminach i na zasadach określonych 

w umowie. Warunkiem ważności dokonanego odbioru jest sporządzenie z niego protokołu 

odbioru. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po spełnieniu warunków opisanych 

umową oraz potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowości do jego przeprowadzenia.   

7. W przypadku zakończenia robót zanikających lub ulegających zakryciu, dokonanie ich 

odbioru w terminie 3 dni od daty zgłoszenia w sposób przewidziany umową przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru.  

 

Obowiązki Wykonawcy 

§ 11 

1.  Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Ścisła współpraca z Zamawiającym, inspektorem nadzoru, oraz projektantami.  

2) Prowadzenie etapowe robót, które zapewni ograniczenie uciążliwości prowadzonych prac 

mieszkańcom w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

3) Prace na terenie parku należy wykonywać sprzętem dostosowanym do terenu parku, w 

tym warunków gruntowo wodnych jak namuły, torfy, gytie. Realizację robót należy na 

bieżąco uzgadniać z Zakładem Zieleni Miejskiej w Gnieźnie. Prace na terenie parku 

realizować zgodnie z warunkami zachowania gwarancji  stanowiącymi załącznik nr 9 SWZ. 

4) Pisemne powiadomienie o planowanym rozpoczęciu prac właścicieli urządzeń 

podziemnych znajdujących się w pasie drogowym na ww. odcinku. 

5) Przygotowywanie i zgłaszanie do akceptacji „kart akceptacji materiałów” na min. 7 dni 

przed zamówieniem tych materiałów. Akceptacji wymagają materiały i urządzenia inne 

niż opisane dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlanych (załącznik nr 1 do umowy). 

6) Zapewnienie we własnym zakresie miejsca na zaplecze techniczne. W przypadku braku 

miejsca na placu budowy zorganizowania zaplecza materiałowego poza placem 

budowy. 

7) Oznakowanie miejsca realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie 

z wszelkimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego na podstawie projektu 

tymczasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, zaopiniowanego  przez 

Zarządców dróg, oraz zatwierdzonego przez zarządzających ruchem, Policję oraz Miejskie 

Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp z o.o. w Gnieźnie. Wykonawca zleca na własny koszt 

opracowanie i uzgodnienie projektów organizacji ruchu kołowego na okres budowy. 

Wykonawca również na własny koszt wykona oznakowanie zgodnie ze ww. zmianą 

organizacji ruchu jak również przywróci miejsce jego wykonania poza placem budowy do 

stanu poprzedniego. 
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8) Wykonawca poinformuje pisemnie zarządców dróg, Komendę Powiatową Policji w 

Gnieźnie oraz Starostę Powiatu Gnieźnieńskiego (organ zarządzający ruchem) najpóźniej 7 

dni przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz każdorazowo na 7 dni przed zmianą 

organizacji ruchu. Wykonawca poda informację o sposobie przeprowadzania, terminie 

rozpoczęcia i zakończenia zmian organizacji ruchu.  

9) Utrzymywanie w należytym stanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, 

monitorowanie jej stanu technicznego min. raz w tygodniu, po każdych gwałtownych 

zjawiskach atmosferycznych oraz uargumentowane wezwanie Zamawiającego oraz 

przywracanie jej do stanu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

10) Zapewnienie bezpiecznej komunikacji pieszej do nieruchomości zlokalizowanych przy 

ulicach objętych przedmiotem umowy. 

11) Zorganizowanie, wykonanie robót budowlanych oraz innych obowiązków wynikających 

z Umowy w sposób powodujący minimalizację uciążliwości dla osób trzecich, ze 

szczególnym uwzględnieniem przechodniów, mieszkańców oraz właścicieli i najemców 

budynków lub lokali położonych w sąsiedztwie Inwestycji, w tym poinformowanie ww. osób 

z wyprzedzeniem min. 14 dni o dniu rozpoczęcia prac (jak również ewentualnych zmianach 

tych dni – zwłaszcza przedłużeniu robót) wynikających z niniejszej umowy, w sposób 

umożliwiający zapoznanie się z ww. informacjami jak najszerszej rzeszy adresatów (np. listy, 

ogłoszenia, informacje medialne itp.).  

12) W przypadku konieczności kierowania ruchem drogowym na drogach publicznych 

wymagane będzie przedstawienie Zamawiającemu zaświadczenia do wykonywania 

niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem dla min. dwóch osób – zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r.  w 

sprawie kierowania ruchem drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1101). 

13) Prowadzenie prac ziemnych ze szczególną ostrożnością z uwagi na możliwość wystąpienia 

urządzeń infrastruktury podziemnej, które nie zostały zinwentaryzowane na podkładzie 

geodezyjnym. 

14) Zapewnienie stałej obecności na placu budowy kierownika budowy. 

15) W przypadku dojazdu na teren budowy pojazdów, które nie spełniają lokalnych warunków 

drogowych, w tym wynikających z oznakowania pionowego i poziomego oraz szerokości 

dróg, trasę dojazdu, jak również warunki przejazdu, należy uzgodnić z zarządcami dróg 

i organem zarządzającym ruchem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość narzucenia 

terminów dostaw niektórych materiałów (z uwagi na np. ciężar, gabaryty) lub realizację 

prac (z uwagi na konieczność całkowitego zamknięcia ulicy, wyłączenia prądu, itp.) w dni 

wolne od pracy.  

16) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, SWZ, zapisami niniejszej umowy, 

złożoną ofertą, wskazówkami projektanta i Zamawiającego oraz zasadami wiedzy 

technicznej oraz sztuką budowlaną.    

17) Zapewnienie narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych niezbędnych w celu 

realizacji zamówienia. 

18) Ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za przedmiot umowy od dnia rozpoczęcia prac 

do dnia podanego w protokole z końcowego odbioru zadania, jako termin zakończenia 

okresu rękojmi (okres ten może być wydłużony w przypadku wykonania napraw 

uszkodzonych części zrealizowanego zadania).  

19) Wydzielenie i zabezpieczenie terenu budowy od terenu niezwiązanego z budową, w 

sposób zapewniający bezpieczeństwo przebywającym na nim osobom trzecim.  

20) Koszty związane ze zorganizowaniem placu budowy oraz zabezpieczeń ponosi 

Wykonawca. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobie 

lub mieniu powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w szczególności związane z 

nieprawidłowym oznaczeniem lub zabezpieczeniem terenu budowy.  
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21) Zapewnienie na własny koszt obsługi geodezyjnej uprawnionego geodety, która dotyczy: 

wytyczenia, obsługi budowy oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej, 

potwierdzonej przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, sporządzenia 

geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 

22) Opracowanie przez kierownika budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.   

23) Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do prac realizowanych przez 

podwykonawców i dalszych podwykonawców.   

24) Przygotowanie i zgłoszenie w sposób przewidziany umową wykonanych robót do odbioru.  

25) Utrzymanie ogólnego porządku na budowie oraz w otoczeniu budowy, z zachowaniem 

przepisów bhp i ppoż.   

26) Niezwłoczne uporządkowanie terenu (placu budowy i przyległych ulic) i utylizacja 

odpadów po zakończeniu poszczególnych etapów robót i całego zadania, bez 

konieczności wystosowania odrębnego wezwania.   

27) BIEŻĄCE UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI ORAZ W DOBRYM STANIE TECHNICZNYM ULIC 

PRZYLEGAJĄCYCH DO PLACU BUDOWY, KTÓRYMI ODBYWA SIĘ TRANSPORT 

TECHNOLOGICZNY; OZNAKOWANIA PIONOWEGO I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, 

PRZYLEGŁYCH DO PLACU BUDOWY ORAZ PRZYWRÓCENIE ICH DO STANU PIERWOTNEGO W 

RAZIE USZKODZENIA.   

28) Wykonawca, jako wytwórca odpadów powstałych w wyniku realizacji Umowy, ponosi 

pełną odpowiedzialność za postępowanie z odpadami zgodne z zasadami gospodarki 

odpadami, ponosząc koszty ich  zagospodarowania, w tym utylizacji. Wykonawca, na 

każde żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się udostępnić  Wykonawcy dokumentację 

dot. gospodarowania odpadami. 

29) Oznaczenie nową folią (we właściwym kolorze) miejsc uszkodzenia lub ułożenia nowych 

urządzeń podziemnych (np. kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, sieci i przyłączy 

gazowych) w trakcie prowadzonych prac ziemnych lub instalacyjnych.  

30) Wycinka drzew w okresie lęgowym ptaków, pod nadzorem przyrodnika. Przyrodnik 

zobowiązany jest do sporządzenia pisemnego sprawozdania o stanie zasiedlenia drzew 

przez ptactwo i zwierzęta i stwierdzenia możliwości przeprowadzenia wycinki.  

31) Informowanie Zamawiającego o gotowości do dokonania odbioru robót ulegających 

zakryciu oraz robót zanikających z takim wyprzedzeniem, aby była możliwość zachowania 

terminów odbiorów. 

32) Przekazanie Zamawiającemu przy odbiorze końcowym atestów, gwarancji, instrukcji 

obsługi, książek dozoru technicznego oraz innych wymaganych dokumentów. 

33) Dostarczenie w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru, dokumentacji powykonawczej w 

formie papierowej oraz elektronicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku 

prowadzenia robót. Zmiany projektu, wprowadzone w trakcie realizacji robót umownych, 

wymagają pisemnego zatwierdzenia przez projektanta, kierownika budowy oraz 

Zamawiającego. Dokumentacja powykonawcza winna być podpisana przez 

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i kierownika budowy oraz zgodna z 

postanowieniami SWZ.  

Integralnymi częściami dokumentacji powykonawczej są:   

a) geodezyjna inwentaryzacja, 

b) protokoły badań, 

c) atesty,   

d) certyfikaty jakości,   

e) aprobaty techniczne,   

f) deklaracje zgodności z Polskimi Normami,   

g) wyniki pomiarów i badań instalacji wykonanych w ramach przedmiotu umowy.  

Niedostarczenie ww. dokumentów do dnia umownego odbioru końcowego zadania 

świadczy o braku gotowości Wykonawcy do dokonania odbioru.  
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34) Zapewnienie własnym staraniem i na własny koszt w okresie realizacji przedmiotu umowy i 

na jego potrzeby wody, energii elektrycznej i ogrzewania oraz łączności telefonicznej.   

35) Prowadzenie robót zgodnie z niniejszą umową, projektem, STWiOR. 

36) Uporządkowanie terenu budowy. 

37) Zgłoszenie zakończenia robót Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru oraz uzyskanie 

zaświadczenia o braku sprzeciwu do użytkowania obiektu. 

38) Pokrycie wszelkich roszczeń osób lub podmiotów trzecich (szkody na mieniu lub osobie) 

powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

39) Informowanie we wszelki możliwy sposób (w szczególności za pomocą ogłoszeń lub 

mediów lokalnych) mieszkańców ulic, na których prowadzone są inwestycje w ramach 

przedmiotu umowy o rozpoczęciu inwestycji, czasowych ograniczeniach i utrudnieniach w 

poruszaniu się, parkowaniu lub korzystaniu  z ulic, chodników, wjazdów na posesje itp. 

40) Publikacja zdjęć na ogrodzeniu placu budowy przedstawiających postęp prac. 5 zdjęć o 

wym. 30x45cm na miesiąc. Montażu na ogrodzeniu tablicy białej magnetycznej 

suchościeralnej 70x50 cm, na której będzie informował o postępach prac.  

41) Montaż i utrzymanie w należytym stanie zdjęć, tablicy i ogrodzenia po stronie Wykonawcy. 

Wykonanie nagrania z drona przedstawiających postęp prac, raz na miesiąc, jak również 

przed i po zakończeniu inwestycji. Wykonane zdjęcia i filmy zostaną przekazane 

Zamawiającemu. 

42) Wykonywanie wszelkich pozostałych obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 

załączników do umowy oraz wynikających z zasad wiedzy budowlanej w celu należytego 

wykonania przedmiotu umowy.  

   

Sposób postępowania z drewnem z wycinki oraz materiałami z rozbiórek 

§ 12 

 

1. Gospodarowanie drewnem po dokonanej wycince drzew zgodnie z poniższymi wytycznymi. 

2. Wykonawca dokona manipulacji pozyskanych sortymentów drewna na miejscu wycinki przy 

założeniu, że sortymenty drobnowymiarowe o średnicy poniżej 10 cm zostaną ułożone w stosy 

przygotowane do wywozu, bądź do zrębkowania w miejscu wycinki. 

3. Drewno w dłużycy o średnicy powyżej 10 cm Wykonawca zobowiązuje się przekazać 

Zakładowi Zieleni Miejskiej w Gnieźnie (dalej ZZM) w miejsce wskazane przez ZZM na terenie 

miasta Gniezna.  

4. Dłużyce średniowymiarowe (o średnicy powyżej 10 cm w korze) Wykonawca wymanipuluje w 

stosy regularne o długości około 1,00 m i wysokości około1,00 m. Dopuszcza się łączenie w 

stosach różne gatunki drzew. Wykonawca, po przygotowaniu – ułożeniu drewna w 

uporządkowane regularne stosy, zawiadomi Zamawiającego oraz ustali termin dokonania 

oceny jakości i ilości drewna przygotowanego do przekazania Zakładowi Zieleni Miejskiej w 

Gnieźnie. 

5. Komisja składająca się z przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego 

sporządzi z powyższych oględzin stosowny protokół, który stanowić będzie jednocześnie 

dowód przekazania drewna. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie po podpisaniu ww. 

protokołu, do przetransportowania drewna własnym staraniem i na własny koszt, we 

wskazane miejsce przez Zakład Zieleni Miejskiej w Gnieźnie.  Wszelkie koszty związane z 

transportem i składowaniem ponosi Wykonawca. 

6. Drewno z wycinki niezakwalifikowany do przekazania Zakładowi Zieleni Miejskiej w Gnieźnie, 

Wykonawca zobowiązany jest zutylizować.   

7. Materiał uzyskany z rozbiórek, w tym także ziemię, należy zutylizować a w przypadku 

zaklasyfikowania przez inspektora nadzoru do ponownego wykorzystania – dostarczyć do 

wskazanego przez Zamawiającego magazynu. 

8. Nawierzchnię bitumiczną jezdni należy sfrezować, frez przekazać Zamawiającemu w miejsce 

przez niego wskazane na terenie miasta Gniezna.  
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9. Wykonawca ponosi koszty załadunku, transportu oraz rozładunku i rozmieszczenia 

materiałów, o których mowa w pkt. 1 oraz 2 powyżej. 

10. Materiał uzyskany z rozbiórek obiektów budowlanych, który zostanie zaklasyfikowany przez 

inspektora nadzoru lub Zamawiającego jako złom nienadający się do ponownego 

wykorzystania, Wykonawca odda do składu złomu, celem uzyskania stosownych 

dokumentów WZ na ilość i wartość przekazanego złomu. Powyższe dokumenty WZ należy 

dostarczyć do Zakładu Zieleni Miejskiej w Gnieźnie, umożliwiając wystawienie faktury, na firmę 

odbierającą złom. Pozostałe materiały należy zutylizować i przekazać Zamawiającemu kartę 

przekazania odpadu a w przypadku zaklasyfikowania przez inspektora nadzoru do 

ponownego wykorzystania – dostarczone do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 

 

 

Dokumenty, jakie Wykonawca przekazał Zamawiającemu 

§ 13 

 

1. Do dnia podpisania Umowy Wykonawca  przekazał Zamawiającemu:   

1) zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 8 Umowy; 

2) umowę regulującą współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) – jeśli dotyczy; 

3) Kserokopię (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) aktualnych na dzień podpisania 

Umowy uprawnień budowlanych wraz z zaświadczeniami o przynależności do właściwej 

izby samorządu zawodowego osób wskazanych w pkt. V.4.2)b)-d) SWZ. 

4) Kserokopię dokumentów potwierdzających uprawnienia i wykształcenie osoby wskazanej 

w pkt. V.4.2)e) SWZ. 

5) polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności na sumę gwarancyjną równą min. wartości Umowy. Wykonawca zobowiązuje 

się do pokrywania szkód związanych z realizacją zamówienia z ww. polisy. 

2. W terminie 5 dni od podpisania Umowy Wykonawca przedłoży:  

1) wycenę prac, sporządzoną w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót. Wycena winna 

być sporządzona w formie kosztorysu skróconego wraz z tabelą elementów scalonych w 

rozbiciu na rozdziały jak w przedmiarach, oraz wskazywać przyjętą stawkę roboczogodziny, 

wskaźniki zysku, kosztów pośrednich i kosztów zakupu, 

2) harmonogram rzeczowo – finansowy (dalej jako: HRF) prowadzenia robót budowlanych na 

poziomie uszczegółowienia uzgodnionym z Zamawiającym.  

3. W przypadku wygaśnięcia uprawnień bądź upływu terminu ważności dokumentów lub 

przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, o których mowa w ust. 1 pkt. 3) 

oraz 4), Wykonawca niezwłocznie przedłoży aktualne dokumenty bez dodatkowego 

wezwania. 

4. W przypadku wygaśnięcia w trakcie realizacji niniejszej umowy polisy od odpowiedzialności 

cywilnej, będącej częścią oferty Wykonawcy, o której mowa w ust.1 pkt 5) Umowy, przedłoży 

on niezwłocznie, bez dodatkowego wezwania nową, opłaconą polisę w sposób 

zapewniający ciągłość zarówno zakresu jak i okresu ubezpieczenia. Wykonawca 

zobowiązany jest utrzymywać ww. polisę przez cały okres prowadzenia budowy oraz 

pokrywać z niej szkody związane z realizacją zamówienia. 

5. Wykonawca na wniosek Zamawiającego uszczegółowi lub poprawi wycenę prac lub HRF 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze lub po 

uzgodnieniu i za zgodą Zamawiającego w późniejszym terminie. 

 

Odstąpienie od umowy 
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§ 14 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

informacji,  jeżeli:   

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia o tych okolicznościach;    

2) wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 

z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną lub wskazówkami albo zaleceniami 

Zamawiającego, lub osób działających w jego imieniu, odstąpienie następuje po 

bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie naruszeń;  

3) gdy Wykonawca nie stawił się na przekazanie terenu budowy w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie,   

4) wystąpi konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w § 7 ust. 15 Umowy, lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy 

przez Zamawiającego; 

5) wydane zostanie postanowienie upadłościowe lub układowe, lub likwidacyjne w stosunku 

do Wykonawcy; 

6) Wykonawca bez zgody Zamawiającego oraz uzgodnienia z inspektorem nadzoru z 

przyczyn jego dotyczących, bądź osób którymi się posłużył, nie rozpoczął realizacji robót, 

jeżeli opóźnienie ustalonego terminu rozpoczęcia robót przekracza 20 dni; 

7) Wykonawca wadliwie wykonuje roboty albo w sposób sprzeczny z umową, po uprzednim 

wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczenia mu w tym celu 7 

dniowego terminu;    

8) Wykonawca zaprzestał zatrudniania pracowników wskazanych w § 2 ust. 4 niniejszej 

umowy na podstawie umowy o pracę.   

2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne, pod rygorem nieważności, skutecznie 

doręczone oświadczenie Zamawiającego zawierające uzasadnienie odstąpienia. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części 

Umowy.  Odstąpienie następuje ze skutkiem na przyszłość. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcę obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe:   

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót.   

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających. W terminie 14 dni od daty zgłoszenia Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wraz z 

zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę.   

3) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od sporządzenia 

protokołu, o którym mowa wyżej, uporządkuje teren budowy oraz usunie urządzenia 

zaplecza budowy, wcześniej przez niego wykonanego.   

 

Warunki wprowadzenia zmian postanowień umowy oraz zakres i charakter tych zmian 

§ 15 
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Zamawiający przewiduje i dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian umowy:    

1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub/i warunków płatności (w tym wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy oraz liczby  faktur), w przypadku:   

1) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie 

terminie, o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 

np. powodzie, wichury, śnieżyce itp.;   

2) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych np. długotrwałe intensywne 

opady deszczu, śniegu, podtopienia, temperatura powietrza, przy której niedopuszczalne 

jest prowadzenie robót budowlanych, których nie można było przewidzieć przy 

zachowaniu należytej staranności, o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały 

bezpośredni wpływ na niemożliwość realizacji świadczenia – w tym przypadku termin 

wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie proporcjonalnie do czasu wystąpienia 

ww. zdarzeń; 

3) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz - o czas niezbędny do uzyskania 

wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań;   

4) zatrzymania robót przez urząd nadzoru budowlanego, archeologa, lub inny uprawniony 

do tego podmiot lub organ - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź 

uzgodnień z tymi urzędami lub podmiotami;   

5) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 

wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań. 

Zmiana w tym przypadku może zostać przeprowadzona o czas niezbędny do usunięcia 

przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy; 

6) ograniczenia dostępności surowców lub innych materiałów niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia – o czas niedostępności ww. materiałów po wykazaniu przez 

Wykonawcę wraz z opinią inspektora nadzoru oraz kierownika budowy wpływu przesłanki 

na terminowość realizacji poszczególnych etapów a w konsekwencji wpływu na 

dochowanie terminu realizacji przedmiotu umowy;   

7) wykonania zamówień dodatkowych lub zamiennych, które będą niezbędne do 

prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową – o czas 

wykonywania tych zamówień a w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy – o wartość 

wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania ww. robót; 

8) wprowadzenia zmian w projekcie lub innej dokumentacji, na podstawie której realizowany 

jest przedmiot umowy, jeśli zmiany te wpływają na zakres robót budowlanych – o czas 

niezbędny dla realizacji zmian wynikających ze zmian projektowych a w zakresie 

wynagrodzenia Wykonawcy – o wartość dodatkowego zakresu robót budowlanych;  

9) wystąpienia potrzeby uzgodnienia z Zamawiającym HRF, umożliwiającego poprawną 

technologicznie realizację umowy, w szczególności z uwagi na dokonanie wyboru 

Wykonawcy w ramach zamówienia publicznego w okresie dłuższym niż 30 dni od dnia 

składania ofert, potrzeby zmiany decyzji administracyjnych na podstawie których 

realizowany jest przedmiot umowy, dokonania dodatkowych uzgodnień lub wystąpienia 

innych zmian stanu faktycznego, wpływających bezpośrednio na potrzebę wstrzymania 

części lub całości robót budowalnych;  

2. Zmiana osób nadzorujących roboty budowlane - w przypadku niemożności pełnienia przez 

nich powierzonych funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja itp.) np. 

kierownika budowy, kierownika robót branżowych jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje i doświadczenie nowo wskazanych osób będą spełniać warunki określone w SWZ, 

nie wymaga zmiany niniejszej umowy.   

3. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy 

przy realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym, jeżeli zmiana albo rezygnacja z 

podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu 
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wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien każdorazowo 

wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

4. Zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu umowy wraz ze zmianą wynagrodzenia lub terminu 

realizacji lub zasad dokonywania płatności w uzasadnionym przez Wykonawcę oraz 

zaakceptowanym przez Zamawiającego zakresie, w przypadku, gdy: 

1) zmianie ulegnie HRF w szczególności z uwagi na dokonanie wyboru Wykonawcy w 

terminie dłuższym niż 30 dni od dnia składania ofert lub  inne niż zaplanowano tempo prac. 

Warunkiem przeprowadzenia zmiany jest uzgodnienie, o którym mowa w ust.1 pkt 9  

umowy powyżej;   

2) dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów, niezbędne lub wielce korzystne jest 

użycie rozwiązań zamiennych, innych materiałów, parametrów, innego rodzaju robót niż 

te wskazane w ofercie Wykonawcy lub SWZ;   

3) zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego i interesu publicznego tj. Wykonawca bez 

zwiększania swojego wynagrodzenia zaoferował materiały o znacznie lepszych 

parametrach niż te wskazane w SWZ i ofercie, a które w sposób znaczący poprawią jakość 

wykonania roboty budowlanej;   

4) zamiana materiałów budowlanych, urządzeń, technologii, gdy wykorzystanie materiałów 

budowlanych, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się 

niemożliwe, bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem 

technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa, estetyką lub dostępnością materiałów 

budowlanych, urządzeń, technologii. Materiały budowlane, urządzenia i sprzęt powinny 

posiadać co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe jak te, które 

stanowiły podstawę wyboru oferty; 

5) dojdzie do zmiany dokumentacji projektowej w trakcie realizacji umowy, z której wynika 

zmiana zakresu rzeczowego inwestycji;  

6) wystąpi potrzeba wykonania robót dodatkowych lub zamiennych  

w szczególności wynikających z potrzeby wykonania dodatkowego wzmocnienia 

podłoża gruntowego w technologii uzgodnionej z projektantem prowadzącym nadzór 

autorski, inspektorem nadzoru, oraz Zamawiającym. 

7) wystąpienia potrzeby zabezpieczenia odkrytych podczas prowadzenia wycinek gniazd 

ptaków lub innych okoliczności, uniemożliwiających bieżącą realizację decyzji na wycinkę 

drzew, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, ornitologiem oraz Zamawiającym 

harmonogramu rzeczowo finansowego. 

5. Wyceny robót dodatkowych oraz zamiennych należy przeprowadzać w oparciu o wskaźniki 

cenowe wskazane w wycenie robót, o której mowa w §13 ust. 2 pkt 1) umowy. W przypadku 

potrzeby dokonania wyceny robót nieujętych w wycenie robót, Wykonawca zastosuje średnie 

stawki podane dla Województwa Wielkopolskiego według wydawnictwa sekocenbud 

z kwartału, w którym stwierdzono lub zgłoszono potrzebę wykonania robót dodatkowych lub 

zamiennych. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza stosowanie stawek 

innych niż ww. Powyższe wymaga przedstawienia Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru 

szczegółowej argumentacji zawierającej w szczególności rozeznanie cen rynkowych oraz 

akceptacji zarówno Zamawiającego jak i inspektora nadzoru. W przypadku braku 

uzasadnienia lub akceptacji zamawiający nie przyjmie przedstawionej wyceny robót 

dodatkowych lub zamiennych. 

6. Jeżeli w trakcie trwania umowy stawka VAT ulegnie obniżeniu, Wykonawca na wniosek 

Zamawiającego przedłoży w terminie 7 dni HRF oraz wycenę robót ze zmienioną stawką 

podatku VAT. Powyższa wycena będzie podstawą do zmiany wynagrodzenia brutto. 

Wykonawca nie jest uprawniony do zmian wartości netto będących podstawą wyliczenia 

wartości brutto ujętych w wycenie robót oraz HRF. 

7. Z uwagi na realizację przedmiotu umowy w okresie dłuższym niż 6 miesięcy, na podstawie art.  

439 Pzp Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie 
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z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych 

z realizacją zamówienia: 

1) waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o miesięczny wskaźnik wzrostu cen produkcji 

budowlano -montażowej, publikowany na stronach Głównego Urzędu Statystycznego 

https://stat.gov.pl/, przyjmując jako właściwy wskaźnik ogółem, liczony jako skumulowaną 

zmianę począwszy od miesiąca podpisania umowy (wskaźnik początkowy = miesiąc 

podpisania umowy, wskaźniki za kolejne miesiące podlegają  sumowaniu zgodnie z 

zasadą miesiąc poprzedni = 100); 

2) warunkiem przeprowadzenia waloryzacji, jest zatwierdzenie przez inspektorów nadzoru 

stanu zaawansowania rzeczowo – finansowego umowy oraz przedłożenie przez 

Wykonawcę kosztorysu za okres objęty daną fakturą, uwzględniającego wzrost kosztów 

realizacji wraz ze wskazaniem umów podwykonawczych, które były realizowane w okresie 

objętym daną fakturą; 

3) Wykonawca jest uprawniony do złożenia jednego  wniosku waloryzacyjnych. Waloryzacji 

będzie podlegać wysokość Wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z faktur w zakresie 

robót budowlanych; 

4) Wykonawca będzie uprawniony do złożenia wniosku waloryzacyjnego nie wcześniej niż 

dla trzeciej faktury. Wniosek waloryzacyjny winien być dostarczony Zamawiającemu 

najpóźniej na 2 tygodnie przed doręczeniem faktury Zamawiającemu. Wraz z wnioskiem 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wyliczenia w zakresie wzrostu 

kosztów świadczonej usługi za okres objęty daną fakturą, wskazując i dokumentując 

wysokość ponoszonych rzeczywiście kosztów; 

5) wzrost kosztów wykazanych w kosztorysie dla waloryzowanej faktury, uprawniający do 

złożenia wniosku waloryzacyjnego, wynosi min. 8%; 

6) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji, gdy wartość skumulowanej zmiany 

wskaźnika określonego w pkt. 1 powyżej przekroczy 8 %; 

7) waloryzacja nie obejmuje robót wykonanych poza umownym terminem realizacji; 

8) wysokość waloryzacji ustala się jako 50% wzrostu wskaźnika w okresie objętym waloryzacją; 

9) Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 5% wynagrodzenia za 

roboty budowlane, które Wykonawca wskazuje w wycenie robót budowlanych, o której 

mowa §13 ust.2 pkt 1) umowy (limit waloryzacji) w odniesieniu do wartości robót 

budowlanych; 

10) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, 

o którym mowa w pkt. 9 powyżej; 

11) zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym ustępie następuje w przypadku 

ziszczenia się wszystkich powyższych warunków. 

12) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w wyniku waloryzacji, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące 

warunki: 

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 

b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy; 

13) jeżeli zmiana, o której mowa w pkt. 12 powyżej spowodowała zwiększenie wynagrodzenia 

podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty tego zwiększenia w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania zapłaty od Zamawiającego. 

14) dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z dokonania waloryzacji na 

podstawie zasad opisanych w niniejszym paragrafie rozliczone będzie odrębną fakturą, 

opiewającą na kwotę równą kwocie waloryzacji, płatną w terminie do 30 dni od wpływu 

do Zakładu Zieleni Miejskiej w Gnieźnie. Postanowienia § 7 ust. 23- 27 umowy stosuje się 

odpowiednio. 

https://stat.gov.pl/
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8. Zamawiający, na podstawie 436 pkt. 4 Pzp, dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy w przypadku zmiany (w trakcie obowiązywania niniejszej umowy):  

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę,  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. 

Dz.U. z 2022 r. poz. 1342 ze zm.), 

Jeżeli Wykonawca wykaże i przedstawi dowody, że ww. zmiany miały realny wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

 

9. Nadto zamawiający przewiduje i dopuszcza: 

1) zmiany postanowień umowy, wynikające z potrzeby wykonania robót zamiennych w 

stosunku do robót planowanych, jeżeli roboty zamienne uzasadnione są koniecznością 

zwiększenia bezpieczeństwa robót budowlanych, poprawą funkcjonalności obiektu 

budowlanego lub usprawnią proces budowlany; 

2) zmiany rocznych limitów wynagrodzenia i liczby faktur w sytuacji uzasadnionej 

przedstawionym HRF oraz na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym; 

3) zmiany postanowień umowy wynikające z wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich 

i rachunkowych w treści umowy; 

4) strony mając na względzie treść motywu 107 akapit drugi Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie Zamówień Publicznych, uchylającej Dyrektywę 

2004/18/WE (tzw. dyrektywy klasycznej), który stanowi, że modyfikacje umowy skutkujące 

nieznaczną zmianą wartości umowy do określonej wartości powinny być możliwe zawsze 

bez konieczności przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia, 

dopuszczają ich wprowadzenie w drodze aneksu po udokumentowaniu potrzeby ich 

wprowadzenia; 

5) wprowadzenie innych zmian, które nie są istotne w myśl ustawy Pzp. 

10. Warunkiem zmiany postanowień umownych jest rzetelne udokumentowanie konieczności jej 

przeprowadzenia w formie protokołu konieczności sporządzonego przez kierownika budowy, 

akceptowanego przez inspektora nadzoru oraz Zamawiającego.  

11. Wszelkie wnioski w zakresie zmiany niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego potencjalnie 

możliwość dokonania zmiany umowy pod rygorem utraty prawa do zgłoszenia tego wniosku 

w terminie późniejszym.  

12. Wszelkie zmiany w umowie z wyłączeniem zmian opisanych umową, pod rygorem 

nieważności sporządzone będą w drodze aneksu. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 16 

 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane, przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny =.   

2. Korespondencja do Wykonawcy będzie prowadzona na piśmie na adres siedziby 

Wykonawcy: ………………………………......... lub przekazywana osobiście kierownikowi 

budowy lub przekazywana na adres email: …………………………. lub inny wskazany przez 

Wykonawcę.  
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3. Korespondencja do Zamawiającego będzie prowadzona na piśmie na adres siedziby 

Zamawiającego lub przekazywana na adres email: ……………………. lub inny wskazany przez 

Zamawiającego.  

4. Wykonawca zobligowany do posiadania lub posiadający adres do e-doręczeń zgodnie z 

ustawą z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych (tj. Dz.U.  z 2026 poz. 3 ze 

zm.), przekaże go niezwłocznie po podpisaniu umowy lub w terminie 7 dni od uzyskania.   

5. Jeżeli Umowa lub przepisy prawa wymagają dla ważności formy pisemnej, wysłanie 

odwzorowania treści korespondencji na adres e-mail należy niezwłocznie potwierdzić na 

piśmie. W przeciwnym wypadku wysłanie korespondencji na wskazany umową adres e-mail 

uznaje się za skuteczne doręczenie pisma.  

6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy oraz zmiany załączników do umowy dla 

swej ważności wymagają pisemnego aneksu. 

7. Rozstrzyganie sporów między Stronami umowy, wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy, 

będzie należało do sądu powszechnego, właściwego miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego.   

8. Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy.   

9. Wszelkie plany, dane i dokumenty itp., przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, celem 

ich wykorzystania do wykonywania robót, pozostają własnością Zamawiającego i nie mogą 

być wykorzystywane w inny sposób. Po wykonaniu Umowy powyższa dokumentacja i dane, 

wraz z dokumentami sporządzonymi lub pozyskanymi w tym celu przez samego Wykonawcę,  

powinna zostać w całości niezwłocznie wydana Zamawiającemu poza jednym 

egzemplarzem projektu budowlanego, który Wykonawca ma prawo zatrzymać po 

zakończeniu realizacji Umowy.   

10. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich 

zmianach adresu siedziby, wskazanego na wstępie niniejszej umowy, w okresie jej 

obowiązywania, jak również w ciągu 3 lat od dnia jej ustania, pod rygorem uznania za 

skuteczne wszelkich doręczeń na adres wskazany powyżej. Wszelkie zaniedbania w tym 

zakresie obciążają wyłącznie Wykonawcę, który nie wykonał obowiązku zawiadomienia 

określonego w niniejszym ustępie.   

11. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót budowlanych do sporządzenia 

i przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej, wymaganej przy 

uzyskiwaniu prawa na użytkowanie oraz dokumentacji powykonawczej dla Zarządcy obiektu.  

12. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron.   

     

 

        ZAMAWIAJĄCY                          WYKONAWCA   

  

 

 

Załączniki do umowy:   

Załącznik Nr 1  Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  robót 

budowlanych  

Załącznik Nr 2  Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Załącznik Nr 3  Specyfikacja Warunków Zamówienia  

 

 

https://sip.lex.pl/#/act/19062514/442005688

