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e-mail: sekretariat@turobin.pl, strona internetowa: www.turobin.pl

Zatacznik nr 7 do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawartadnia ................. 2026 r. w Turobinie pomi¢dzy:

Gming Turobin, ul. Rynek 4, 23-465 Turobin NIP: 918-19-71-107 REGON: 950369184
reprezentowang przez: Burmistrza Turobina Pana Andrzeja Kozineg, przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Pani Marty Amerla, zwang dalej Zamawiajaca,

................................................................... zwang dalej ,,Wykonawcgy”,
TEPIeZENtOWANG PIZEZ . onvvnveneeneeneaeeeaneaneanennennns
/a w przypadku zawarcia umowy z osoba fizyczna prowadzacq dzialalnos¢ gospodarcza/

....... prowadzaca/cym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma: ........ z siedzibg w ..... ul. ........
NIP ..., ,REGON .............
dzialajac-a/ym osobiscie/ktor-a/ego reprezentuje ............ jako pelnomocnik na podstawie

zatagczonego do umowy pelnomocnictwa,
zwan-3/ym w tresci umowy ,,Wykonawcg”

zwanych dalej tacznie ,,Stronami”.
Niniejsza umowa jest w dalszej jej czesci zwana ,,Umowg”.

Umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia
klasycznego o warto$ci mniejszej niz progi unijne realizowanego w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, dalej ,,ustawa Pzp” na roboty
budowlane, polegajace na wykonaniu zadania pn.: ,,Modernizacja (przebudowa) drogi
dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Turobin”.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robdt budowlanych
polegajacych min. na:
- roboty ziemne,
- nawierzchnia,
- regulacja wysoko$ciowa poboczy.
2. Miejsce realizacji: Turobin - dz. ewid. 2128
3. Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania robot budowlanych okresla:
1) specyfikacja warunkéw zamowienia, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy,
2) przedmiar robot zatacznik nr 2 do umowy,
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych zatacznik nr 3 do
umowy,
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4) zlozona oferta, stanowigca zalacznik nr 4 do umowy,

5) kosztorys ofertowy zatacznik nr 5 do umowy.

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy projektem wykonawczym, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i przedmiarem robdt, wiazace sg
zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentoéw:

1) przedmiar robot,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z przedmiarem robot
1 szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot (SSTWiOR).
W  przypadku, gdy nmateriaty Ilub roboty nie beda w pelni zgodne
z przedmiarem robdt lub SSTWiOR i1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastagpione innymi, a elementy budowli beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedow
w przedmiarze robot winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
w porozumieniu z kosztorysantem podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiarem, SSTWiOR oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczng, a takze
zasadami BHP, przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz przepisami dotyczacymi
ochrony $rodowiska, zawarta z Zamawiajacym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajagcym
dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z przedmiotem umowy w oparciu o przedmiar
robot, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, zapoznatl sie
z warunkami prowadzenia robot oraz nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu
umowy 1 warunkow realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ czg$¢ placu budowy innemu podmiotowi,
realizujgcemu dodatkowe roboty budowlane réwnolegle z zamdwieniem objetym
niniejszg umowa — jezeli zajdzie taka potrzeba.

§2
Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdwienie w terminie 2 miesigce od dnia
podpisania umowy.
Termin realizacji Przedmiotu Zamowienia wskazany w umowie moze ulec zmianie
jedynie z przyczyn stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W KWOCIE: «uevvvenrnnnnes zk. netto
plus nalezny podatek VAT w wySoKO0SC1 cuvevennrnnnnne zt.
Y.acznie wynagrodzenie brutto wynosi ................. 7t
(stownie: .............. er).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktére nie

podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane

zwykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezytg staranno$cig wszelkich robot budowlanych
i czynno$ci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, obstugi



geodezyjnej, w tym do poniesienia ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywan innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Podstawg do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest przedmiar robot.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawag do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa
w ust. 1.
§4

Obowiazki stron

Do obowiagzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie kopii zgtoszenia robdt budowlanych,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoOwienia w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy,

3) wskazanie punktéw poboru mediow dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego wynagrodzenia.

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przedmiarem robot, oferta Wykonawcy,
zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang oraz innymi, obowigzujacymi
przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 3, materialdéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktéorym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy 1 prowadzonych robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robot budowlanych z podaniem
rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez
caly czas trwania realizacji zadania,

5) nadzor i przestrzeganie przepisdw bhp oraz przepisOw przeciwpozarowych,

6) zapewnienie obslugi geodezyjnej i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
obejmujacej polozenie obiektu na gruncie,

7) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykonaniu robot zanikajacych,
b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku roboét, ktore moga mie¢ wplyw na
stan zachowania budynku,

8) biezace informowanie Zamawiajagcego o konieczno$ci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposob odmienny od umowionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej konieczno$ci,

9) uiszczanie oplat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy 1 zaplecza, wedlug wskazan
licznika,
b) pobor wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedlug wskazan licznika,

10) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i1 organizacjg zaplecza dla potrzeb

budowy,



11) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

12) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

13) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

14) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robot,

15) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamdwienia do stanu sprzed rozpoczgcia robot
budowlanych,

16) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego,

17) zabezpieczenie zdemontowanych materiatow 1 urzadzen w sposob niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu pracownikdéw i 0sob trzecich,

18) zgloszenie wykonania robo6t do odbioru,

19) dostarczenie §wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na materiaty
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

20) przygotowanie dokumentoéw do odbioru koncowego,

21) usuwanie usterek 1 wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych
w okresie rekojmi 1 gwarancji,

22) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbiérkowych ze szczegdlng ostrozno$cia, zachowaniem przepisow BHP oraz
przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

23) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych 1 montazowych
w danym dniu — kazdego dnia,

24) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robdt — zabezpieczenie i1 uniemozliwienie dostgpu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,

25) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po§wiadczone]
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, 1 jej zmian,

26) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

27) przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu zamodwienia w stanie gotowym
do przystapienia do uzytkowania.

Wykonawca jest wytworcag odpadow w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach (Dz. U. z 2023r. poz. 1587 ze zm.). Wykonawca w trakcie
realizacji zamoOwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow
budowlanych (ziemi, odpadéw betonowych, gruzu budowlanego, itp.) odzyskowi, a jezeli
z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.



10.

11.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robdt, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace si¢ do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robot rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.
Wytworzone podczas prac rozbidorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbiorki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposoéb wykorzystania
materialow z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspoOlpracowaé w  trakcie realizacji  prac
z przedstawicielami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowacé prace w sposob nienarazajacy uzytkownikow
obiektow 1 o0sOb trzecich na niebezpieczenstwa 1 ucigzliwosci wynikajace
z prowadzonych robdt, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej dziatalnosci,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbidrkowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepisOw bhp oraz przepiséw
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza
terenem planowanej inwestycji.

§5
Zapewnienie dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami

Przy wykonywaniu zadania publicznego Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania
przepisow ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami ( Dz. U. z 2024r. poz. 1411 ze zm.), do zapewnienia odbiorcom
zadania publicznego co najmniej w zakresie minimalnym:

a) w obszarze dostgpnosci architektoniczne;j:

e wolnych od barier poziomych 1 pionowych przestrzeni komunikacyjnych
budynkoéw, w ktérych realizowane bedzie zadanie publiczne;

e instalacji urzadzen lub zastosowania $rodkéw technicznych 1 rozwigzan
architektonicznych w budynku, ktore umozliwiaja dostep do wszystkich
pomieszczen, w ktorych realizowane jest zadanie publiczne, z wylaczeniem
pomieszczen technicznych,

e informacji o rozktadzie pomieszczen w budynku w sposéb wizualny, dotykowy
lub glosowy,

e wstepu do budynku, w ktéorym realizowane jest zadanie publiczne, osobie
korzystajacej z psa asystujacego,

e osobom ze szczegdlnymi potrzebami mozliwosci ewakuacji lub uratowania w inny
sposob, z budynku w ktérym realizowane jest zadanie publiczne.

b) w obszarze dostgpnosci cyfrowe;j:
e funkcjonalnosci, kompatybilnosci, postrzegalnos$ci, zrozumialosci strony internetowej
1 aplikacji mobilnej poprzez spelnienie wymagan okreslonych w zataczniku ustawy
o dostgpnosci cyfrowej stron internetowych i1 aplikacji mobilnych podmiotéw
publicznych w odniesieniu do strony internetowej lub aplikacji mobilnej jak rowniez
materiatow cyfrowych wytwarzanych i wykorzystywanych do realizacji zadania lub
jego promoc;ji;
c) w obszarze dostepnosci informacyjno-komunikacyjne;j:
1) obstugi, w ramach zadania publicznego, z wykorzystaniem $rodkéw wspierajacych
komunikowanie si¢, o ktorych mowa w ustawie o jezyku migowym 1 innych



srodkach komunikowania si¢, lub poprzez wykorzystanie zdalnego dostepu online do
ushugi thumacza przez strony internetowe 1 aplikacje,

2) instalacji urzadzen lub innych $rodkéw technicznych do obslugi o0séb
stabostyszacych w ramach zadania publicznego, np. petla indukcyjna, system FM lub
urzadzen opartych o inne technologie, ktorych celem jest wspomaganie styszenia;

3) na stronie internetowej podmiotu informacji o zakresie dziatalnosci w postaci pliku
zawierajacego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania tresci w polskim jezyku
migowym, informacja w tekscie tatwym do czytania i zrozumienia,

4) na wniosek osoby ze szczeg6lnymi potrzebami, komunikacji w sposob preferowany
przez osobe ze szczegdlnymi potrzebami.

. Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o zapewnianiu dostepnosci, jezeli Wykonawca nie jest

w stanie, w szczegoOlnosci ze wzgledow technicznych lub prawnych, zapewnic

dostepnosci osobie ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie, o ktorym mowa w art. 6 pkt 1

1 3 (minimalne wymagania w zakresie dostepnosci architektonicznej 1 informacyjno-

komunikacyjnej), Wykonawca zobowigzany zapewni¢ takiej osobie dostep alternatywny.

Dostep alternatywny polega w szczegolnosci na:

a) zapewnieniu osobie ze szczegdlnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub

b) zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczegdlnymi potrzebami, w tym

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub

¢) wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, ktéra umozliwi realizacje

potrzeb 0sob ze szczegdlnymi potrzebami, w niezbednym zakresie dla tych oséb.

§6
Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczanie robot z Wykonawca bedzie regulowane jedng fakturg koncowa w terminie do

30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego wraz z koncowym protokolem
odbioru wykonanych robét, z uwzglednieniem zapiséw dotyczacych podwykonawstwa,

o ktorym mowa w kolejnych ustgpach niniejszego paragrafu.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie naleznosci dla

wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow 2z o$wiadczeniem

podwykonawcdw o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych umow

0 podwykonawstwo.

Terminy, o ktorych mowa w ust. 1 rozpoczng swoéj bieg w przypadku tacznego

wystgpienia nastepujacych przestanek:

1) przedlozenie Zamawiajagcemu oswiadczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcoéw, wzgledem ktéorych Zamawiajacy wraz z Wykonawca ponosi
solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane
z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umoéw
o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
umoéw o podwykonawstwo, zostaly przez Wykonawce uregulowane.

2) przedlozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
nalezno$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
uméw o podwykonawstwo, lub ustugi 1 dostawy, stanowigce przedmiot umoéw
o podwykonawstwo.

Oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 2

powinny odpowiada¢ swoja forma i trescig oswiadczeniom, stanowigcym odpowiednio

zataczniki nr 6 1 7 do umowy.

Zamawiajacy dokona zaptaty za roboty budowlane, dostawy i Ustugi objete umowa

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci na rachunek rozliczeniowy

wskazany dla Wykonawcy w wykazie podmiotow prowadzonym zgodnie z art. 96b
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11.

12.

13.

ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z 2024r. poz. 361

ze zm.), dalej jako ustawa o VAT, z zastrzezeniem ust. 7.

Jesli wskazany przez Wykonawce numer rachunku bankowego nie bedzie rachunkiem

rozliczeniowym 1 nie zostanie umieszczony na biatej liscie podatnikoéw VAT,

Zamawiajacy wstrzyma ptatnos¢ do czasu przedtozenia przez Wykonawce prawidlowego

numeru rachunku bankowego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest

przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom

i dalszym podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji odebranych robot

budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,

o ktorych mowa w ust. 7, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane, w czgSci rownej sumie kwot wynikajacych

z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do czasu ich przedtozenia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢

z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 5, obejmuje wylgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze  dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 7.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12 Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorej mowa w ust.5, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego
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15.
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktorym mowa w ust. 11 pkt 2.
Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury VAT na:

Gming¢ Turobin, ul. Rynek 4, 23-465 Turobin NIP: 918-19-71-107
Wykonawca ma obowigzek:
a) wskazac na fakturze jako ptatnika Gming Turobin

Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy zgodnie z zasadami okre§lonymi w ustawie
z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamédwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym,
przestanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych
dokumentéw elektronicznych.

Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiajacego: PLATFORMA
ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA (PEF)
Adres strony internetowej platformy: https://efaktura.gov.pl
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czgéci zafakturowanej
kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.

Ceny robdt w zataczonym do umowy kosztorysie nie bedzie podlegat waloryzacji ze

wzgledu na inflacje (kosztorys ztozony przez Wykonawce przed podpisaniem umowy).
Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozy kosztorys wskazujacy sposob kalkulacji
wynagrodzenia ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem
zamOwienia branze) z wyszczegoOlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym
sktadnikow cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz —
koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 18, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng cz¢$¢ umowy i bedzie podstawa do okreslenia stawek do
rozliczen:

a) robdt zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;
b) robdt zleconych aneksem na podstawie art. 455 ust 1 pkt 3) lub 455 ust. 2
ustawy Pzp.

W przypadku, gdyby roboty okre§lone w ust. 20 pkt 2) nie byly objete w kosztorysach

o ktorych mowa w ust. 19, zostang rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyzszych
niz 90% cen SEKOCENBUD 2z ostatniego zakonczonego kwartatu, za ktory pojawita
si¢ publikacja SEKOCENBUD.
§7
Odbiory robét
Strony zgodnie postanawiaja, ze podstawg wystawienia faktury bedzie protokot odbioru
koncowego.
Odbiory robdt zanikajacych dokonywane beda przez Zamawiajacego na podstawie
pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich zgloszenia.
Zamawiajacy jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych przez Wykonawce do
odbioru robdt, stanowigcych przedmiot zamdwienia, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
robocze od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce.


https://efaktura.gov.pl/

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze zgloszone przez Wykonawcg do odbioru roboty
budowlane nie zostaty wykonane w sposob uzasadniajacy ich gotowos¢ do
przeprowadzenia odbioru koncowego, Zamawiajacy nie przystapi do przeprowadzania
czynno$ci odbiorowych.

Komisyjny odbior koncowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego

w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca potwierdzi gotowos¢ do

odbioru przez Zamawiajagcego wykonanych rob6t budowlanych, stanowiacych

przedmiot zamdwienia.

Przeprowadzone czynnosci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez

Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robot, ktory powinien zosta¢ podpisany

przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

Do protokotu odbioru koncowego robot budowlanych, o ktorym mowa w ust. 6,

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentoéw odbiorowych:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,

3) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Wykonawcy (Kierownika robot) o zakonczeniu robdt budowlanych
oraz wykonaniu robot zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami
1 normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sq zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Wykonawce/Kierownika robot),

6) kosztorys powykonawczy na poszczegodlne odcinki robot z zastosowaniem cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz ilo$ci faktycznie
wykonanych robot.

§8
Wady podczas odbioru
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przyshuguja

nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad lub odebra¢ przedmiot zamowienia wyznaczajac termin ich usunigcia
pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien zwtoki w usunigciu wady,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.

W przypadku okreslonym, w ust. 1 pkt 1 zdanie pierwsze terminem wykonania

zamoOwienia przez wykonawce - branym pod uwage przy naliczeniu kary umownej,

o ktorej mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 lit. a) bedzie data odbioru po usunieciu wad.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym

mowa w § 3, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.



§9
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie,

stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy — do wykonania przedmiotu zamowienia sitami
wlasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:

1) e ,

3) e ,

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).!
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu

tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy lub wushugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegoOlnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych umow od ich akceptacji
1 zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajace;j
odpowiednio wymagania o ktorych mowa w § 14 umowy

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcoéw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajacg z niniejszej umowy.

4. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

! Jezeli z treéci oferty Wykonawcy wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czeéci zaméwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 3 dni pisemnego sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w przypadkach, ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3 dostawy materiatbw budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza rowniez umow o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni od dnia
otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ za roboty
budowlane, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czgsci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czg$ci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy 1 jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dzialania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikdw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy — Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu
lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢
w trakcie postegpowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile
sa juz znane, podal nazwy albo imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcdéw 1 osob do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji



zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ zamowienia.

§10
Personel pelniacy samodzielne funkcje w budownictwie
Osoba upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony ZamawiajaCego JEST: «..ouurenrinriereenierttetenneaneeneanneannn ;
2) z Zamawiajacym ze strony WYKonawcCy Jest: .......ocevveiiiiiiiiiiiiiaiiinieaeanennnn,
Osoba upowazniona do kontaktéw z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy upowazniona
jest do:

1) przedktadania Zamawiajgcemu wnioskow o zatwierdzanie do wbudowania
materialow,

2) zgtaszanie Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed zgloszeniem ich do
odbioru,

3) pisemnie informuje Zamawiajacego o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru rob6t zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych

faktach zobowiagzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbgdne do zbadania
robdt, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego);

4) koordynuje wszystkie prace na budowie pomi¢dzy podwykonawcami,

5) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

6) uczestniczy w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organdw uprawnionych,

7) informuje Zamawiajacego o problemach lub okolicznos$ciach, ktore moga wptyna¢ na
jako$¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia zadania.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powolania odpowiedniego inspektora nadzoru

inwestorskiego w ramach odrebnej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami objetymi

Umowa przez osob¢ posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia

budowlane.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w specjalnosci drogowej w osobie: ...............ceeuennen. ; upr.
bud.nr: ..o ;

w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zamoéwienia lub odpowiadajgce im

wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wcze$niej

obowiazujacych przepisow (Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze
wskazac¢ osobe bedgcg obywatelem panstwa czlonkowskiego UE, ktora nabyla
kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, rownoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wlasciwymi przepisami, w szczegolnosci z ustawgq

z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych

w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334) oraz ustawg

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inZynierow

budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551).

Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany osob wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego.

Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika robot,




2) przedktadanie Inspektorowi wnioskdw o zatwierdzanie do wbudowania materiatow,

3) zglaszanie Zamawiajacemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej prob 1 badan przed zgloszeniem ich do odbioru,
4) pisemnie informuje Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru rob6t zanikajgcych

(jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezb¢dne do zbadania robodt, a nastepnie
przywrécic roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnie informuje Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminach odbiorow
cze$ciowych;

8) uczestniczy w odbiorach czgsciowych i1 koncowym zadania, w tym kontroli organow
uprawnionych,

9) informuje inspektora nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynac
na jako$¢ robot lub op6znienie terminu zakonczenia zadania.

§11
Dodatkowe obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 oznakowac plac budowy, w szczeg6lnosci

poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robot, oraz dba¢ o stan
techniczny 1 prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dozorowaé plac budowy w czasie prowadzenia robodt
uwzgledniajac fakt, ze roboty budowlane beda prowadzone na obiekcie zamknigtym.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za plac budowy i wykonywanych robét od
momentu przejecia placu budowy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
zdrowiu 1 mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§12
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadana przez caly okres realizacji kontraktu

ubezpieczenia OC na__sume gwarancyjna nie mniejsza niz _wynagrodzenie

wynikajace z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie musi obowiazywacé przez caty okres realizacji Umowy.

§13

Gwarancja, r¢kojmia
Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji 1 r¢kojmi na wykonane roboty budowlane
na okres ....... 2 miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,
o ktorym mowa w § 7 ust. 5
Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materialy, elementy i zamontowane
urzadzenia na okres ...... 3 miesigcy, ktory rozpocznie swoj bieg od dnia podpisania
protokotu odbioru konicowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 5
Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

2 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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Niezaleznie od uprawnien z tytutu r¢kojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane i montazowe, i zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wad fizycznych, jezeli
wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

Termin udzielonej gwarancji i rgkojmi, o ktérej] mowa w ust. 4, wynosi ...... 3 miesiecy
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 5
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powigkszenia si¢ szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.

W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usungc
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usunigcie wady bedzie trwato dluzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunig¢cia wady, jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastgpilo jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad 1 usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach 1 materiatach, ktore powstaly w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materialéw oraz wadliwie wykonanych robot.

W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie osOb reprezentujagcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

5) ogloszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robot oraz ostatni przeglad
gwarancyjny nie pozniej niz na 30 dni przez uplywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie  wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancja wykonawca powinien na wtasny koszt usuna¢ nie pozniej, niz



18.

19.

20.

21.

w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,

chyba, ze wykaze, ze usuni¢cie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajacy moze

zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku

koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktorym mowa

w ust. 18 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ zamawiajacego kwote wykonania

zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem

naliczenia odsetek ustawowych.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do

zadania od Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy

w okresie trwania gwarancji jakosci oraz wykonania pozostaltych obowigzkoéw

gwarancyjnych okreslonych w umowie.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie

z ofertg 1 przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposob, ze:

1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 1 2 gwarancji jest dtuzszy od okresu rekojmi wynikajacego
z przepisow kodeksu cywilnego (w szczegolnosci w przypadku elementéw zamdwienia
innych niz nieruchomosci), strony ustalajg okres rekojmi rowny okresowi udzielonej
gwarancji,

2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 1 2 gwarancji jest rowny okresowi rekojmi wynikajagcemu
z przepisow kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi rowny okresowi udzielone;j
gwarancji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 1 2 gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi wynikajacego
z przepisow kodeksu cywilnego (w szczegdlnosci w przypadku nieruchomosci), strony
ustalajg okres rekojmi wynikajacy z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat.

§ 14
Klauzula zatrudnienia

1. Zamawiajacy wymaga, aby osoby wykonujace roboty budowlane okreslone
w dokumentacji projektowej wykonujagce m.in. roboty przygotowawcze, ziemne,
podbudowy, nawierzchnie oraz operatorzy sprzetu byli zatrudnieni na podstawie
umowy o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce, za wyjatkiem osob, ktérych
obowigzki nie polegaja na wykonywaniu prac w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy ( Dz. U. z 2025 poz. 277 ), czyli
kierownikow robot branzowych, kierownika budowy.

2. Zgodnie z art. 22 § 1. Kodeksu pracy: ,,przez nawigzanie stosunku pracy pracownik
zobowigzuje si¢ do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy
1 pod jego kierownictwem oraz w miejscu 1 czasie wyznaczonym przez pracodawce,
a pracodawca — do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

3. Pemienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie moze odbywac sie
zarbwno w ramach nawigzanego stosunku pracy, jak 1 w ramach umowy
cywilnoprawnej — decydujace znaczenie ma tre$§¢, a przede wszystkim sposob
realizacji nawigzanego miedzy stronami stosunku prawnego.

4. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo zapisy
zobowigzujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
wszystkich 0sdb, wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.



10.

. Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu

wykaz osob, ktore beda realizowaty Umowe wraz z o$Swiadczeniem, ze s3 one
zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Kazdorazowa zmiana wykazu osob, o ktérych mowa w ust. 5, nie wymaga aneksu do
Umowy (Wykonawca przedstawia korekte listy osob wykonujacych zamowienie do
wiadomosci Zamawiajgcego).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu
wykonywania Umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci przy
realizacji zamoOwienia sg osobami wskazanymi przez Wykonawce w wykazie,
o ktérym mowa w ust. 5. Osoby oddelegowane przez Wykonawce s3 obowigzane
poda¢ imi¢ 1 nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajacego. W
razie odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacje osdb wykonujacych
prace na placu budowy Zamawiajgcy wzywa kierownika robot do wydania zakazu
wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia
oraz wzywa Wykonawce do zlozenia pisemnego o$wiadczenia wskazujacego dane
0s0b, ktore odmowity podania imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany nie p6zniej niz w ciggu 2 dni od dnia wezwania przez
Zamawiajgcego przedstawi¢ dowody zatrudnienia na umowe¢ o prace 0sOb
wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 5 — jezeli Zamawiajacy o to wystapi.
Dowodami w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane
w ustepie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia moga by¢:

+ o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlno$ci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oS$wiadczenie, dat¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy
0 prac¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

* poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
RODO* (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imi¢ 1 nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

» zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy
(termin przedloZenia nie krotszy niz 7 dni);

* poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku gdy dla wykonania obowiazkéw w trakcie realizacji zamdwienia
Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu danych osobowych
osOb fizycznych uczestniczacych w realizacji zamoOwienia zobowigzany jest do



pozyskania tych danych w zgodzie z przepisami RODO i zlozenia o$wiadczenia
o nastepujacej tresci: ,,Oswiadczam, ze wypeklilem obowigzki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu wykonania obowigzkow
wynikajacych z Umowy”.
* RODO - rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1).

11. Nieztozenie przez Wykonawc¢ w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia speilnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ustepie 1
CZynnosci.

12. Zamawiajagcy ma prawo monitorowania zatrudnienia na podstawie umow o prace
w trakcie realizacji zamdwienia oraz ma mozliwo$¢ naliczania kar umownych za
niewywigzywanie si¢ przez Wykonawce z obowigzku zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, jak rowniez do odstapienia od Umowy na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie.

13. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié¢ si¢ o wyjasnienia w
tym zakresie lub o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§15
Udostepnianie informacji
Przyjmujacy zamoéwienie o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy,
a w szczegoOlnosci dotyczace go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysoko$¢
wynagrodzenia, stanowia informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022r. poz. 902), ktéra
podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

§ 16
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne

z nastgpujacych tytutow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu robdt budowlanych — w wysokosci 0,1% wartosci netto
przedmiotu umowy za kazdy dzien zwtloki, liczonej od terminu okreslonego
w§ 2,

b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac
budowlanych i montazowych w danym dniu — kazdego dnia — w wysokosci
100,00 ztotych,

c) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajacego niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materialow 1 urzadzen w sposob zagrazajacy zyciu
1 zdrowiu pracownikow 1 0sob trzecich, korzystajacych z budynku, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupelnione w ciggu godziny od poinformowania
o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci 300,00 ztotych,

d) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie nie



zostanie uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy — w wysokosci 300,00 ztotych,

e) za zwloke w usuwaniu wad 1 usterek w przedmiocie zamdwienia, stwierdzonych
przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usunie¢cie wad 1 usterek,

f) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

g) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwioki,

h) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 500,00 ztotych brutto za kazdy
stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany,

i) w kazdym przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za  zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci
2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany,

j)  w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty — w wysokos$ci 0,1% warto$ci netto tej umowy, za kazdy dzien
zwtloki od uptywu terminu, o ktorym mowa w § 9 ust. 10,

k) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 —
w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktéorym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynno$ci wymienione w SWZ,

I) za brak zaplaty lub nieterminowa =zaptat¢ wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art.
439 ust. 5 ustawy Pzp w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwloke

w przeprowadzeniu odbioru, wyniklg z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego—
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki, liczonej od dnia, w ktorym odbior miat by¢ przeprowadzony.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego do wysokoSci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty.

Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy strony okresla § 17.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z rdéznych

tytulow.

Laczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci wynagrodzenia

brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.



Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

17

Zamawiajacy jest zobowigzany do zzplaty Wykonawcy kar umownych z tytulu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach 1 wysokos$ciach:

1) z tytulu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 456 ustawy — Prawo zaméwien publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy — w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3ust. 1,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego — w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do

wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia

za wykonane roboty.

Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytulow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty

kary z platnosci nalezne; Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia

robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§18
Odstapienie od umowy
Oprécz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przyshuguje prawo
odstapienia od umowy:
1) Zamawiajacemu — w nastepujacych przypadkach:

a) wystgpilty okolicznosci okreslone w art. 456 ustawy — Prawo zamodwien
publicznych, w tym przypadku Wykonawcy nie przystuguje kara okreslona w § 17
ust.1 pkt.1,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamodwienia,
w sposob niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego lub
postanowieniami umowy,

c) zostanie zgloszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczgte
postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej
zgloszenie wniosku o upadtos$¢ oraz zgloszeniu lub wplynieciu wniosku o upadtosc,
w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajgta w postepowaniu
egzekucyjnym,



e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
1 nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, zlozonego na pismie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacj¢ robot i przerwa trwa dluzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 lit. b,

h) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w § 5 ust. 12,

1) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z naruszeniem § 9 ust. 1,

j) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 lub 5,
pomimo pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego,

k) jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku, o ktorym mowa w § 14 ust. 1, 2
lub 3;

2) Wykonawcy — w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robot lub
podpisania protokotu odbioru koncowego,

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie

30 dni od powzi¢cia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z przyczyn zaleznych od ktorej to strony nastgpito odstgpienie od
umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, ktoére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materialow, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje¢
przedmiotu umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu
budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor placu budowy.



10.

11.

12.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnily, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .........cccceieiiniinnnnn. w wysokosci 3 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi Kwote: ....cceevevenrnnes ztotych (stownie:
.......................................................................................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuni¢cia wad, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub moga miec
wplyw na moc wiazaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwo$¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoS$Cl ...ceevenennnn. ztotych (slownie: ...l ),
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdocona
w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
....................... zlotych (slownie: ..........ccccccceveeveeennnnnnnee.), Zostanie zwrocona nie
pézniej niz w 15 dniu po uptywie rgkojmi i gwarancji. W trakcie realizacji umowy
Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach ustawy — Prawo zamowien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
1 zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktéorych mowa
wust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktéorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zapflaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe



zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed
wygasnigciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajagcemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka
w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe zabezpieczenie,
z tytulu nienalezytego wykonania umowy.

14. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy S$rodki pienigzne otrzymane z tytulu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czg$ci zabezpieczenia.

1) W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, w formie gwarancji
ubezpieczeniowe] lub bankowej, przedmiotowe gwarancje muszg by¢ bezwarunkowe.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przed dostarczeniem gwarancji zatwierdzi¢ jej wzor.

2) Zapisy w gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowe] nie mogg uniemozliwiaé
Zamawiajacemu prawidtowego skorzystania (zgodnie z art. 449 ust. 1 i 2 ustawy Pzp)
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W zwigzku z tym zabezpieczenia musza
spetniaé¢ nastgpujace warunki:

1) by¢ ptatne na pierwsze zadanie Zamawiajacego,

2) byc¢ ptatne bezwarunkowo (niedopuszczalne jest stawianie dodatkowych
warunkow np. bezspornos$ci czy wymagalnoS$ci roszczenia, zalaczenia
potwierdzenia o zasadno$ci roszczenia, opinii rzeczoznawcow, szczegotowego
wykazu niewykonanych lub nienalezycie wykonanych robot objetych
przedmiotem umowy lub nieusunigtych/nienalezycie usunigtych wad wraz

z okresleniem ich warto$ci, weryfikacji gwaranta co do wysokosci
odszkodowania, doreczenia zadania zaplaty za posrednictwem banku
prowadzacego rachunek Zamawiajgcego, ktory potwierdzi, ze podpisy ztozone
na zadaniu wyplaty naleza do osdb uprawnionych do zaciagania zobowigzan
majatkowych w imieniu Zamawiajacego),

3) pokrywac¢ wszystkie roszczenia Zamawiajacego wynikajace z zawartej umowy
(odszkodowania, kary umowne, odsetki) do wysokosci kwoty wynikajacej
Z postanowien umowy,

4) muszg mie¢ zapis, ze sg nieodwotalne w okresie, na ktéry zostaty wystawione,

5) muszg by¢ wystawione na okres od dnia podpisania umowy do dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany,

a dla czesci dotyczacej rekojmi: do uptywu okresu rgkojmi,

6) sprawy sporne rozstrzygane zgodnie z siedzibg Zamawiajacego,

7) wszelkie zmiany w treSci gwarancji s3 niedopuszczalne bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§20
Zmiany umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawarte] umowy w nastepujacych
okolicznosciach:

1. W zakresie terminéw wykonania umowy, gdy:

a) wystapi konieczno$¢ zmiany termindéw umownych rozpoczecia badz zakonczenia
umowy z uwagi na: panujgce warunki atmosferyczne, to jest w szczegdlnosci
utrzymujace si¢ przez co najmniej 4 kolejne dni robocze mrozy, intensywne opady
deszczu, $niegu, badz gololedz, uniemozliwiajace wykonywanie robot przez co
najmniej 3 kolejne dni robocze, potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy;



konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt odmienne od przyjetych
w dokumentacji projektowej, jezeli powoduje to wstrzymanie wykonywania robo6t na
co najmniej 3 kolejne dni robocze; odmienne od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe, jezeli powoduje to
wstrzymanie wykonania rob6t budowlanych na czas nie krétszy niz 3 kolejne dni
robocze;

b) Wystagpi konieczno$¢ zmiany terminu zakonczenia robdt na skutek odmiennie
przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szczegdlnosci
istnienia niezinwentaryzowanych  lub blednie  zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych, jezeli wskazana okoliczno$¢ powoduje wykonywanie dodatkowych prac
potwierdzonych protokotem koniecznosci, ktorych czasochtonnos$¢ przekracza 3 dni
robocze, badz powoduje wstrzymanie robdt podstawowych na czas przekraczajacy 3
dni robocze;

¢) konieczno$ci usunigcia kolizji z urzadzeniem obcym, ktorego ujawnienie nie bylo
mozliwe podczas opracowywania dokumentacji, a ktorej usunigcie jest konieczne
w celu realizacji inwestycji;

d) zawieszenia realizacji zadania inwestycyjnego przez organy nadzoru budowlanego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy zadania;

e) jezeli powstang okoliczno$ci bedace nastepstwem dziatania organdw administracji,
w szczegblnosci przekroczenie zakre§lonych przez prawo terminéw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen, warunkéw technicznych i uzgodnien;

f) Wystapi konieczno$¢ zmiany terminu zakonczenia robot w nastgpstwie okoliczno$ci
lezacych po stronie Zamawiajacego, a w szczegolno$ci: wstrzymania robot przez
Zamawiajacego, konieczno$ci usunigcia btgdow lub  wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, jezeli
wstrzymanie robot trwa dluzej niz 3 kolejne dni robocze 1 jest potwierdzone wpisem do
dziennika budowy;

g) Zaistniejg warunki ustalenia wczesniejszego terminu zakonczenia, rozliczenia umowy
1 wystawienia faktury koncowej w wypadku wczesniejszego wykonania robot objetych
umowa.

. W wyniku urzedowej zmiany stawki podatku VAT. Nalezny podatek VAT doliczony
zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowigzujagcym prawem w dniu
wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadkéw objecia Wykonawcy, ktéry w dniu
podpisania umowy nie byt ptatnikiem VAT, obowigzkiem podatkowym w zakresie tego
podatku.

. Wystapi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej nastepujacej w wyniku
dozwolonego przeksztalcenia podmiotu, badz dziedziczenia oraz w przypadkach
szczegblnej sukcesji z mocy prawa (np. taczenie, dzielenie, przeksztatcenie spoiek).

. Wystapi konieczno$¢ zmiany podmiotu, o ktorym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiajacemu, ze
nowy podmiot spelnia warunki okreslone w postgpowaniu, w wyniku ktérego zawarta
zostala Umowa, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SWZ dla tego postepowania.

. Wystapi koniecznos¢ zmiany oséb wykonujacych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie okreslone w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, jezeli
umowa okresla te osoby.

. Zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian redakcyjnych do umowy, badz wprowadzenia
zmian bedacych nastgpstwem zmian danych dotyczacych Zamawiajacego badz



Wykonawcy, a wynikajacych z danych rejestrowych ujawnionych w rejestrach
publicznych.

7. Zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian Kkorzystnych z punktu widzenia realizacji
przedmiotu umowy, w szczegoOlnosci przyspieszajacych realizacje, obnizajacych koszt
ponoszony przez Zamawiajacego na utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy badz
zwiekszajacych uzytecznos¢ przedmiotu umowy.

8. Zmiany sposobu spelnienia S$wiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegolnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) niedostepnoscia na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
materialow;

b) pojawieniem si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczg¢dzenie kosztow realizacji wykonanego przedmiotu umowy;

¢) zaproponowania przez Wykonawce innego rozwigzania technologicznego wykonania
zaprojektowanych robdt pozwalajacego na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, pod warunkiem zaakceptowania przedmiotowego
rozwigzania przez projektanta;

d) konieczno$ciag zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

e) na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego, w trakcie wykonywania robot
moga by¢ dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robdt. Dopuszcza
si¢ je tylko w wypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest
réwnorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja
wykonania robot budowlanych. W tym wypadku Wykonawca przedstawia projekt
zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki
wymaga akceptacji 1 zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego. Koszty
weryfikacji 1 sprawdzenia dokumentacji w takim wypadku obciazaja Wykonawce;

f) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany
rozwigzan technicznych wynikajacych z umowy. Zamawiajacy sporzadza protokot
koniecznosci, a nastepnie dostarcza dokumentacj¢ na te roboty wraz ze zleceniem ich
wykonania;

g) w przypadku jesli wystapi korzystna lub konieczna dla realizacji obiektu zmiana
technologii realizacji zadania polegajaca na zmianie sposobu wykonania zadania
1 wykonania robot zamiennych, ktérych wykonanie nastgpi z zachowaniem norm,
standardow 1 parametréw okreslonych w niniejszej umowie i SWZ lub redukc;ji ilosci
robot;

h) jezeli wykonanie robot, o ktérych mowa powyzej skutkowaé bedzie przedhuzeniem
terminu realizacji umowy, to Strony ustaly nowy termin realizacji umowy
uwzgledniajac czas niezbedny na wprowadzenie zmian i wykonanie przedmiotowych
robot.

9. Woystapi potrzeba zmian na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Prawo budowlane — zmiana
w rozwiazaniach projektowych, jezeli sa3 one uzasadnione konieczno$ci zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

10. Wystgpi potrzeba zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit a) ustawy Prawo budowlane
— uzgodniona mozliwo$§¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych (roboty zamienne)



w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego.

11. Gdy zmiany zostaly dokonane podczas wykonywania robét i nie odstepuja w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art.
36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6
ustawy Prawo budowlane, speiniajac wymogi art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

12. W przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych robét budowlanych, o ktorych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3 1 4 ustawy (jezeli ich wykonanie jest niezbedne do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy) — przedtuzenie termindéw realizacji umowy
o czas niezbedny do wykonania dodatkowych robdt budowlanych, zmiana wynagrodzenia
- wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez
Wykonawce stanowigcego zatacznik do umowy w oparciu o ceny jednostkowe lub
w przypadku braku danej ceny jednostkowej, zostanie ustalona na podstawie negocjacji
w oparciu o Katalog Naktadow Rzeczowych, przy czym cena nie moze by¢ wyzsza niz
srednie ceny robdt publikowane w informacyjnym zestawie cen rob6t SECOCENBUD za
dany kwartal. Jezeli w przywolanej publikacji nie bedzie wystarczajacych danych
Wykonawca winien skorzysta¢ z Katalogu Nakladow Rzeczowych lub innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub kalkulacji indywidualnej oraz z informacyjnego zestawu cen
czynnikow produkcji.

13. W razie zaistnienia zdarzen niezaleznych od Stron, po dacie zawarcia umowy
o charakterze sily wyzszej, ktore uniemozliwily terminowe wykonanie zobowigzan -
strony zobowigzuja si¢ do wspdlnego okreslenia nowego terminu realizacji umowy. Przez
zdarzenia o charakterze sily wyzszej nalezy rozumie¢ w szczegdlnoSci zdarzenie
zewnetrzne, niemozliwe do  przewidzenia (co  obejmuje  rOéwniez  nikle
prawdopodobienstwo jego zajscia w danej sytuacji) i niemozliwe do zapobiezenia przy
dotozeniu nawet nadzwyczajnej starannos$ci, np.:

- dziatania sil przyrody (np. powodzie, trzgsienia ziemi, huragany, wybuchy wulkanow),

- zaburzenia Zycia zbiorowego (dziatania wojenne, zamieszki wewngtrzne, strajk,

protesty),

- akty wladzy panstwowej (akty wladzy ustawodawczej lub administracyjnej, ktore czynia
niemozliwym wykonanie danego zobowigzania).

14. Strony dopuszczaja zmian¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany
ceny materialow lub kosztow zwigzanych 2z realizacja zamoéwienia. Zmiana
wynagrodzenia nastapi z uwzglednieniem nastgpujacych zasad:

d) kazda ze stron uprawniona jest do wystgpienia o zmian¢ wynagrodzenia w razie
zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia wg.
wydawnictwa SEKOCENBUD o wigcej niz 10 % w stosunku do okresu, w ktorym
sporzadzono ofert¢ lub dokonano ostatniej zmiany wynagrodzenia,

e) zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie w oparciu o $rednioroczny wskaznik cen
towarow 1 ustug opublikowany przez Prezesa GUS,

f) zmiana wynagrodzenia nastgpowa¢ moze w okresach rocznych — w pierwszym
miesigcu po publikacji §redniorocznego wskaznika cen towardw i1 uslug przez Prezesa
GUS,

g) wplyw zmiany ceny materialow lub kosztow na koszt wykonania zaméwienia bedzie
kazdorazowo okreslany przez strony w drodze negocjacji w oparciu o dokumentacje
przedstawiong przez Wykonawcg,

h) maksymalna dopuszczalna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust.
1 w niniejszym trybie wynosi 10 %.

§21
Ochrona danych osobowych
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamowienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem



w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajacym
te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

W przypadku okres§lonym w ust. 1 strony zawrg umowe powierzenia przetwarzania
danych osobowych.

§22
Postanowienia koncowe
Strony zobowigzujg si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych

w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania
informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat
bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ przepisow o ochronie danych osobowych
zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r.
poz. 1781) 1 nie wykorzystywa¢ ani nie przetwarza¢ w jakikolwiek sposéb danych
osobowych, do ktérych uzyska dostep w wyniku realizacji wspolpracy, dla celéw innych
niz realizacja umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamédwien publicznych.
Wykonawca nie moze zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych

w wyniku realizacji niniejszej umowy. / Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na osobg trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego,
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjgcia krokow zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidlowosci zwigzanych z realizacja umowy.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatacznikami do umowy s3:

1) Przedmiar robot.

2) Oferta wykonawcy.

3) Oswiadczenie podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:



nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE

Reprezentujac

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego podwykonawca

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
w zakresie

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:

817 110

podatek VAT: ...
DIUEEO: ettt e



zgodnie z faktura VAT/rachunkiem Nr ........ccocciiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiicinecennne. z dnia
........................... oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez
Wykonawce oraz Zamawiajacego. Odpis protokolu zalaczam.

(podpis)



nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE

Reprezentujac

(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym Podwykonawca

(rodzaj prac)
na zadaniu
realizowanym w ramach umowy nr ............c.ooooiiiiiiiiiiiiiiiiiin.. z dnia
zawarte] przez Zamawiajacego, t]. weeeeseessarcsseesens z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

w kwocie

(stownie:

..................... ) za roboty wykonane w okresieod .......................eieeen.l do

817370 P

podatek VAT: ..o

BIutto: ..o

zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr ........ccoiciiiiiiiiiiiiiiiinnnn z dnia
..................................... oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez

Wykonawce, Podwykonawce i Zamawiajgcego. Odpis protokolu zalaczam.

(podpis)



