Zalacznik nr 13 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest zadanie pn.

,, Przebudowa istniejgcego budynku stuzby zdrowia przy ul. Siedleckiej 2a w Policach,

administrowanego przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach,

w celu doprowadzenia go do zgodnosci z przepisami ochrony przeciwpozarowej wraz z
robotami towarzyszqcymi”

1. KOD CPV:
45000000-7 — Roboty budowlane
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, plotow i sprzgtu ochronnego
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
2. Zakres zamoOwienia obejmuje:
Wykonanie wszystkich prac prowadzacych do osiggniecia stanu zgodnego
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robdt
budowlanych (STWiORB), wytycznych organizacji i wykonania rob6t, SWZ oraz stanu
zgodnego z niniejszym opisem przedmiotu zamowienia.
3. Elementy przedmiotu zamoéwienia opisuje:
1) dokumentacja techniczna stanowigca zatgcznik nr 12 do SWZ,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiORB) —
zalgcznik nr 5A, 5B, 5C do SWZ,
3) wytyczne organizacji i wykonywania robot — zatacznik nr 18 do SWZ,

Przedmiary robodt nie sa podstawg sporzadzenia przez Wykonawce wyceny, a maja
jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyzszego moga wystepowac
rozbieznosci pomiedzy iloscig 1 zakresem prac wykazanych w zalaczonych przedmiarach
robot, a iloscig 1 zakresem prac do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowe;,
STWiORB oraz opisu przedmiotu zamowienia. Ilosci 1 zakres prac wskazany
w przedmiarach robot nie jest wigzacy dla Wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac
nie musi korzysta¢ z zalaczonych do SWZ przedmiarow robdt oraz moze je
modyfikowac.

4. Zakres rzeczowy robdt stanowigcych przedmiot zamowienia okreslaja:
1) Opis przedmiotu zamdowienia
2) Dokumentacja techniczna
3) SWZzZ



10.

11.

Organizacja budowy i warunki wykonawstwa:

Roboty prowadzone beda w budynku shuzby zdrowia (przychodnia). Nalezy tak
skoordynowac i zabezpieczy¢ prace, aby korzystanie z budynku byto w miar¢ mozliwosci
niezaklécone. Wykonywanie robot mozliwe bedzie w dni robocze w godzinach
funkcjonowania przychodni. Zaleca si¢ wykonywanie robdt w dni ustawowo wolne oraz
po godzinach funkcjonowania przychodni. Wykonywanie rob6t w dni wolne od pracy
oraz po godzinach funkcjonowania przychodni mozliwe bedzie po wczesniejszym
zgloszeniu 1 ustaleniu z nadzorem technicznym. Prace ucigzliwe nalezy ograniczy¢
w godzinach funkcjonowania przychodni jezeli jest taka mozliwo$¢ to prowadzi¢ po
godzinach funkcjonowania przychodni oraz w dni ustawowo wolne.

Wymaga si¢, aby teren prowadzenia robot byt zabezpieczony i1 wygrodzony w sposob
umozliwiajacy normalne uzytkowanie, a w trakcie wykonywania robot nalezy zachowacé
porzadek na budowie.

Rozliczenia i ptatnosci — zgodnie z umowa.
Odbiory, odbior koncowy — zgodnie z umowa.
Ubezpieczenia — zgodnie z umowa.

Umowa: projekt umowy — zatacznik nr 7 do SWZ.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych robdt, wymagajace wywozu beda
stanowily wilasno§s¢ Wykonawcy. Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 1587) o odpadach. Wykonawca
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania
odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstalych odpadéw do
unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajacemu
sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Powody niedopuszczenia sktadania ofert czeSciowych:

1) Roboty budowlane stanowigce przedmiot zamowienia maja by¢ realizowane w sposob
umozliwiajacy funkcjonowanie przychodni bez wigkszy zaktdcen w zwigzku z czym
konieczne jest zapewnienie wlasciwe] organizacji robdt, co w przypadku wiekszej
liczby Wykonawcow na jednym terenie budowy jest bardzo skomplikowane 1 wigzato
by si¢ z duzymi kosztami dla Zamawiajgcego zwianymi z koordynacja prac.

2) Skoordynowanie dziatan roznych wykonawcéw na jednym czynnym obiekcie
mogtoby by¢ utrudnione. Ponadto, nalezy podkresli¢, ze cze$¢ terenu wykonawca
zagospodaruje na wlasne potrzeby, tj. na teren budowy, zaplecze socjalne, sklad
materiatéw itp. 1 nie byloby miejsca, by kazdemu kolejnemu podmiotowi udostepniaé
teren.



3) Sytuacja, w ktorej prace prowadzi jeden podmiot, daje wigksze prawdopodobienstwo
sprawniejszej realizacji calo$ci prac, odpowiedniego reagowania na wszelkie
nieprzewidziane lub kryzysowe sytuacje, a przede wszystkim — nadzor nad realizacja
catosci prac przez jednego kierownika budowy i jednego inspektora nadzoru. Ponadto,
sytuacja, w ktorej w obrebie jednego terenu budowy, prace prowadzi jeden podmiot,
ktory jednoczes$nie za ten teren w petni odpowiada, eliminuje potencjalne spory
dotyczace zakresu odpowiedzialno$ci za zdarzenia majace miejsce na tymze terenie
budowy.

4) Realizacja prac przez jednego wykonawce pozwoli obja¢ calo$é zadania rekojmia/
gwarancja na jednakowych zasadach, przez jeden podmiot. Jest to o tyle istotne,
ze elementy robot beda ze sobg funkcjonalnie powigzane, co mogtoby by¢ zrodiem
konfliktow dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za ewentualne wady ujawnione
w okresie rekojmi/gwarancji.

5) Brak podzialu zamowienia na czg¢$ci nie narusza zasady uczciwej konkurencji i nie
ogranicza mozliwosci ubiegania si¢ o zamowienie mniejszym podmiotom,
w szczegblnosci matym i Srednim przedsigbiorstwom.



