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Projekt UMOWY nr DI.272.2.2026 

 

zawarta w dniu ......................2026 r. w Zatorze pomiędzy:  

Gminą Zator, adres do korespondencji : 32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, zwaną 

dalej Zamawiającym, którą reprezentuje :  

P. Szymon Matyja - Burmistrz Zatora, przy kontrasygnacie Skarbnika Zatora,  

 

a ........................................................................ 

zwaną dalej Wykonawcą, którą reprezentują:  

..........................................................................  

NIP ...................................................................,  

Rachunek bankowy ..................................................................  

 

W następstwie przeprowadzenia postępowania nr DI.271.2.2026 o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 

275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 

1320), zwanej dalej „Pzp” na roboty budowlane pn.: „Przebudowa drogi powiatowej w zakresie 

budowy drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1810K ul. Chrzanowska w Zatorze 

na odcinku od skrzyżowania z DK44 (ul. Oświęcimska) do połączenia z ul. Wojska Polskiego” 

zostaje zawarta umowa o poniższej treści:  

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest: „Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy drogi dla 

pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1810K ul. Chrzanowska w Zatorze na odcinku od 

skrzyżowania z DK44 (ul. Oświęcimska) do połączenia z ul. Wojska Polskiego” 

 

2. Opis przedsięwzięcia:   

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1810K (ul. Chrzanowska 

w Zatorze) w zakresie budowy drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

W ramach zadania wykonane zostaną następujące roboty budowlane: 

1. Roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, 

2. Kanalizacja deszczowa (kanał DN315 – 42 m, przykanaliki z rur fi 200 mm – 23 m, montaż 

studni rewizyjnych z kręgów betonowych – 3 szt. oraz studzienek ściekowych – 2 szt., 

wykonanie korytka ściekowego z rusztem żeliwnym wraz z ławą betonową – 25 m), 

3. Siec wodociągowa – roboty montażowe (rura fi 160 mm – 4,5 m, rura fi 110 mm – 36 m 

trójnik elektrooporowy – 1 szt., zasuwa kołnierzowa Dn150 mm oraz Dn100 mm + skrzynka 

uliczna do zasuw + obudowa teleskopowa do zasuw – 3 kpl.), 

4. Wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych (zabudowa skrzynki 

sterowniczej oświetlenia, ręczne układanie kabli wielożyłowych – ok. 58 m, montaż słupów 

oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami – 2 szt.), 

5. Regulacja pionowa studzienki teletechnicznej, 

6. Budowa chodnika (profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowa z kruszyw 0/63 warstwa 

dolna gr. 15 cm, podbudowa z kruszyw 0/31,5 warstwa górna gr. 8 cm, ułożenie kostki 

prostokątnej o wym. 10x20 cm na zaprawie cementowo-piaskowej – pow. 303 m2).  

7. Zjazdy – nawierzchnia z kostki (podbudowa z kruszyw 0/63 warstwa dolna gr. 15 cm, 

podbudowa z kruszyw 0/31,5 warstwa górna gr. 8 cm pow. – 60 m2). 

8. Elementy drogowe (montaż krawężników – 149 m oraz obrzeży betonowych – 205 m na 

podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławami betonowymi), 

9. Roboty wykończeniowe (wykonanie trawników dywanowych – 250 m²), 
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10. Docelowa organizacja ruchu (wymiana słupków – 4 szt., montaż tablic znaków drogowych – 7 

szt., zabudowa bariery drogowej U-11a – 32 m, malowanie ręczne oznakowania poziomego 

farbą chemoutwardzalną, w tym pasy akustyczne – 29,4 m2, malowanie mechaniczne 

oznakowania poziomego farbą chemoutwardzalną – 31,2 m2). 

W cenie ofertowej uwzględniono również wykonanie, uzgodnienie i wprowadzenie czasowej 

organizacji ruchu – na czas prowadzenia robót. 

Szczegółowy zakres zamówienia zawiera załącznik nr 9 do SWZ (dokumentacja techniczna, 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (ST), decyzje i przedmiary). 

3.  Rozwiązania równoważne:  

1) Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia bez wskazywania znaków towarowych, patentów 

lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę w sposób, który może prowadzić do 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeśli jednak 

w dokumentacji projektowej, rysunkach, specyfikacjach technicznych, przedmiarach robót lub 

innych dokumentach zamówienia pozostanie jakiekolwiek wskazanie: pochodzenia (marka, 

znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i 

systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp , Zmawiający dopuszcza oferowanie 

materiałów lub rozwiązań „równoważnych”, pod warunkiem, że zagwarantują one 

prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych 

od założonych przez Zamawiającego.  

2) Wszelkie wyroby opisane w SWZ określają jedynie minimalne parametry techniczne, 

jakościowe i użytkowe, jakim muszą odpowiadać oferowane wyroby, aby spełnić wymagania 

stawiane przez Zamawiającego. Jeżeli w SWZ pojawią się nazwy własne charakteryzujące 

urządzenia lub wyroby dostarczone przez konkretnych producentów, nie są one wiążące dla 

Wykonawców. Należy je traktować wyłącznie jako przykładowe dla zobrazowania opisanych 

parametrów i wymogów technicznych i jakościowych, a także doprecyzowanie poziomu 

oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. 

3) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W 

takim przypadku, Wykonawca załączy do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego 

opisem lub normami.  

4) Za równoważne, w stosunku do przedmiotu zamówienia opisanego poprzez znaki towarowe, 

patenty lub pochodzenie, źródła lub poszczególny proces, który charakteryzuje produkty lub 

usługi konkretnego dostawcy, Zamawiający uzna takie, oferowane przez Wykonawcę wyroby, 

które pod względem: wykonawczym, funkcjonalnym, technicznym, estetycznym, 

jakościowym i użytkowym będą odpowiadały wymaganiom opisanym w SWZ.  

5) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, zostaną wskazane normy, oceny techniczne, 

specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznej, którym nie będą towarzyszyły 

dopisane wyrazy „lub równoważne” należy przyjąć, że obowiązują one i odnoszą się również 

do tych norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych. 

 

 

4. Stosownie do art. 100 ustawy Pzp przedmiot zamówienia po wybudowaniu będzie spełniać 

wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

5.  Warunki realizacji zamówienia.  
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1) Termin wykonania zamówienia: pisemne zgłoszenie Wykonawcy gotowości do odbioru 

końcowego – do 3 miesięcy od daty podpisania umowy. 

2) Zamawiający dopuszcza wydłużenie tego terminu w przypadku niezależnego od Wykonawcy 

przedłużania się terminów wykonania poszczególnych robót, dostaw materiałów i urządzeń itp.  

3) Rozpoczęcie robót nastąpi na podstawie protokolarnego przekazania placu budowy. Przekazanie 

placu budowy nastąpi po zawarciu umowy, w uzgodnionym terminie i będzie stanowić datę 

rozpoczęcia realizacji robót. 

4) Wybrany Wykonawca zrealizuje zamówienie zgodnie z przedmiarami, dokumentacją techniczną, 

obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, prawem budowlanym, sztuką inżynierską, 

ustaleniami z Inwestorem i bieżącymi zaleceniami Inspektora nadzoru, uzyskanymi opiniami, 

uzgodnieniami i pozwoleniami, zawartymi w dołączonych materiałach oraz uchwałą Sejmiku 

Województwa Małopolskiego nr XXV/373/20 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Programu 

ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, w zakresie Działania 2. Ograniczenie emisji 

z sektora transportu, Zadania do realizacji w ramach zamówień na roboty budowlane, co będzie 

kontrolowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie prowadzenia Robót 

5) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach technicznych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego lub IN (Inspektora Nadzoru) 

celem dokonania niezbędnych zmian i poprawek. 

6) Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

normami, dokumentacją techniczną, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych 

rodzajów robót wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym. Odpowiedzialność za jakość 

wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi 

Wykonawca. 

7) Wykonanie robót, organizacja prac oraz BHP na terenie prowadzenia robót następować będą w 

oparciu o aktualnie obowiązujące normy techniczne i przepisy prawa oraz warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót. 

8) Wszelkie szkody wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich skutki,  

Wykonawca usunie w trybie pilnym na własny koszt, a po zakończeniu realizacji robót 

doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego z przeznaczeniem. Plac budowy powinien być 

czysty i uporządkowany, bez odpadów powstałych przy prowadzeniu robót. 

9) Kierownik budowy będzie uczestniczył we wszystkich naradach budowy oraz wizytach 

przedstawicieli instytucji, związanych z odbiorami robót, odbiorem końcowym i wydaniem 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.  

10) Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski. 

11) Wykonawca zapewni m.in.:  

a/ sprawowanie kierownictwa budowy i robót przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe i uprawnienia do prowadzenia prac,  

b/ pełną obsługę geodezyjną, 

12) Materiały przeznaczone do wbudowania muszą odpowiadać parametrom podanym 

w dokumentacji projektowej, posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania w Polsce 

oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru przed ich zamówieniem.  

13) Materiały potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpiecza Wykonawca. Transport 

materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn, urządzeń obciążają 

Wykonawcę. 

14) Zamawiający wymaga, aby produkty i rozwiązania spełniały wytyczne zapisane w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

oznakowania ich znakiem budowlanym  (Dz.U. z 2023 r., poz.873). 

15) Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi 

Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku 

do użytych materiałów aktualne dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie / 
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wbudowanie (np. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne deklaracje zgodności itp. – o ile 

dotyczy). 

16) Prace należy prowadzić zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas robót, który musi 

bezwarunkowo uwzględniać przejazd i dojazd samochodów osobowych i  ciężarowych 

w trakcie trwania robót. 

17) Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

18) Zamawiający nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy. Każdy wykonawca musi zapewnić 

swoim pracownikom we własnym zakresie zaplecze socjalne i sanitarno – higieniczne.  

19) Wszelkie szkody wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich skutki, 

Wykonawca usunie w trybie pilnym (do 7 dni) na własny koszt, a po zakończeniu realizacji robót 

doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego z przeznaczeniem. Plac budowy powinien być 

czysty i uporządkowany, bez odpadów powstałych przy prowadzeniu robót.  

20) Z chwilą przystąpienia do robót wykonawca winien powiadomić: właścicieli istniejącego 

w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego, właścicieli domów, firm i obiektów usługowych. 

21) Roboty należy prowadzić w taki sposób by zapewnić możliwość korzystania przez okoliczne 

budynki z wody, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze środków łączności, o ewentualnych 

przerwach należy powiadomić właścicieli nieruchomości objętych przerwami w dostawach 

prądu, wody, gazu i innych, spowodowanych prowadzonymi robotami, w terminie co najmniej na 

3 dni przed planowanymi przerwami. 

22) Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP i ppoż. 

23) Zmiany w trakcie robót mogą być przez wykonawcę dokonywane wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego. 

24) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody Zamawiającego i osób trzecich powstałe w 

trakcie realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszego zamówienia oraz 

spowodowane istnieniem wad ukrytych używanych materiałów i wykonywanych robót, a także 

za szkody powstałe przy usuwaniu tych wad lub w wyniku zaniechania albo opóźnienia w 

wykonywaniu napraw. 

25) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania w mocy/zawierania umów ubezpieczenia 

OC/polis ubezpieczeniowych przez cały okres obowiązywania/realizacji przedmiotu umowy 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 

190.000,00 zł. Wykonawca niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 

kontynuację/zawarcie umów ubezpieczenia OC/polis ubezpieczeniowych zawieranych w trakcie 

obowiązywania umowy.  

26) Wykonawca zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób niepowołanych i umieści w 

widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie, zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  

27) Wykonawca zapewni organizację zaplecza budowy. 

28) W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 

Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru o wszelkich trudnościach związanych z realizacją 

zadania w celu jak najszybszego podjęcia niezbędnych działań korygujących lub 

zapobiegawczych. Nadmierna zwłoka w powiadomieniu Zamawiającego mimo wczesnego 

powzięcia wiedzy o zaistnieniu takich trudności będzie obciążać Wykonawcę. 

29) Wszystkie zmiany w zastosowanych materiałach i rozwiązaniach technicznych muszą zostać 

uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy. 

30) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu wbudowania, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

udostępnione do kontroli przez Inspektora nadzoru na każde jego żądanie, zgodnie z warunkami 

przewidzianymi w STWiORB. 

31) Zamawiający (w szczególności Inspektor Nadzoru) ma prawo przeprowadzenia w każdym 

momencie realizacji zamówienia okresowej kontroli zgodności zarówno materiałów jak i 
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wykonania robót z wymaganiami SWZ i dokumentacji technicznej. W ramach kontroli Inspektor 

nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy. 

32) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. W czasie wykonywania robót 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze, barierki itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo osób trzecich. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną. Zamawiający nie bierze 

odpowiedzialności za ochronę robót oraz zabezpieczenie materiałów i urządzeń używanych do 

prowadzenia prac, w szczególności składowanych/magazynowanych lub pozostawionych na 

placu robót. Zastosowane zabezpieczenia winny być zgodnie z odpowiednimi przepisami 

i zapisami STWiORB.  

33) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 

§ 2 

1. Co do zasady roboty określone zamówieniem podlegają następującym odbiorom: 

1) Odbiór robót zanikowych oraz ulegających zakryciu rozumiany jako odbiór częściowy 

(w zależności od decyzji Zamawiającego oraz zapisów dokumentacji techniczno-budowlanej),  

2) Odbiór końcowy całości przedmiotu zamówienia zostanie rozpoczęty w terminie do 14 dni 

roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru robót. Podstawą odbioru końcowego 

będzie zawiadomienie pisemne wykonawcy. 

3) Odbiór pogwarancyjny. 

2. Zamawiający najdalej w ciągu 14 roboczych dni od chwili zawiadomienia pisemnego 

rozpocznie procedurę odbioru, albo przekaże Wykonawcy pismo ustalające jakie warunki 

muszą być jeszcze spełnione, aby odbiór mógł być skutecznie dokonany. 

3. Ze strony Zamawiającego upoważnioną do odbioru robót będzie wyznaczona w tym celu Komisja.  

4. Jeżeli w trakcie dokonywania odbioru końcowego lub odbioru prac podlegających zakryciu bądź 

zanikowych zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługiwać będą 

następujące uprawnienia: 

1) Jeżeli wady nadawać będą się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru robót i wyznaczy 

jednocześnie termin usunięcia wad; 

2) Jeżeli wady nie będą nadawać się do usunięcia, Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy 

albo zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady te będą uniemożliwiać 

prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku koszty ewentualnych prac 

rozbiórkowych przywracających stan poprzedni oraz powtórnego wykonania robót 

przewidzianych w kontrakcie obciążać będą w całości wykonawcę. 

3) Jeżeli wady nie będą nadawać się do usunięcia, a równocześnie nie będą miały wpływu na 

pozostałe roboty i na funkcjonowanie obiektu Zamawiający dopuszcza obniżenie 

wynagrodzenia o koszty ich potencjalnego usunięcia. 

5. Usunięcie wad i usterek stwierdzone będzie obustronnie podpisanym protokołem. 

6. Po zakończeniu robót związanych z wykonaniem, przebudową lub zabezpieczeniem sieci 

uzbrojenia terenu, wykonawca przedkłada wymagane protokoły odbiorów końcowych, 

sporządzone przez przedstawicieli zarządców sieci uzbrojenia. 

7. Podstawowym warunkiem odbioru końcowego jest sporządzenie i obustronne podpisanie protokołu 

odbioru, który będzie podstawą do wystawienia faktury. Nie jest dopuszczalne wystawienie faktury 

przed podpisaniem protokołu odbioru. 

8. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego zadania wykonawca dostarcza wszystkie 

wymagane dokumenty, m.in.: 

a) kosztorys powykonawczy całości inwestycji, 
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b) pełną dokumentację odbiorową w 2-ch egzemplarzach, zawierającą m.in.: 

- wymagane prawem budowlanym oświadczenia kierownika budowy, 

- protokoły odbiorów technicznych robót podstawowych, 

- protokoły odbioru robót na sieciach uzbrojenia terenu - od właścicieli sieci,  

- protokoły z wymaganych: przeglądów, badań, prób i sprawdzeń, 

- dokumentację powykonawczą (projekt powykonawczy) z naniesionymi zmianami – o 

ile dotyczy, 

- inwentaryzację geodezyjną 

- atesty, deklaracje właściwości użytkowych i aprobaty techniczne na wbudowane 

materiały, itp.  

9. W okresie gwarancji mogą być dokonywane przeglądy przedmiotu umowy (rozumiane jako 

przeglądy obiektu). Terminy przeglądów będą wyznaczane przez Zamawiającego i uzgadniane z 

Wykonawcą, nie częściej niż raz w roku. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w 

przeglądzie gwarancyjnym. Uchylanie się przez Wykonawcę od dokonywania przeglądów 

przedmiotu umowy w okresie gwarancji będzie uznane za rażące naruszenie postanowień 

umownych. W razie stwierdzenia podczas przeglądu wad lub usterek odpowiednio stosuje się 

postanowienia ust. 5. Usunięcie wad i usterek stwierdzone będzie obustronnie podpisanym 

protokołem. 

10. Na wypadek ujawnienia się wad wykonanych prac lub zastosowanych materiałów po dokonaniu 

końcowego odbioru, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi. Jeśli wady dadzą 

się usunąć, Zamawiający może domagać się ich usunięcia, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni, 

technicznie uzasadniony termin. 

11. Termin rękojmi rozpoczyna bieg z dniem dokonania skutecznego odbioru końcowego robót. 

Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z upływem terminu gwarancji. Uprawnienia z tytułu 

rękojmi i gwarancji jakości są od siebie niezależne w tym sensie, że ustanowienie gwarancji nie 

wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi. 

12.  Odbiór pogwarancyjny będzie polegać na ocenie robót wykonanych w związku z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i/lub odbiorach robót zgłaszanych w okresie gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany będzie na zakończenie okresu gwarancyjnego.  

13.  Podstawowym warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego jest spełnienie wymagań 

zamawiającego określonych w SWZ, w tym również dostarczenie wszystkich dokumentów 

powykonawczych. 

14.  Zamawiający uprawniony jest do żądania od wykonawcy przedłożenia do wglądu oryginału 

każdego z dokumentów określonych w SWZ oraz oryginałów kontraktów regulujących zasady 

współpracy wykonawcy z członkiem konsorcjum, podwykonawcą itp.  

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty 

umówionego wynagrodzenia łącznego, wynoszącego: 

.........................................zł brutto  

(słownie: ............................................. zł brutto). 

(w tym VAT ......%). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym, ustalonym na 

podstawie planowanego w kosztorysie ofertowym zakresu prac. Rozliczenie za wykonanie 

przedmiotu umowy dokonane zostanie w oparciu o treść przedłożonego w ofercie formularza 

ofertowego zawierającego cenę ofertową brutto opracowaną przede wszystkim na podstawie 

załączonych przedmiarów oraz pozostałych elementów opisu zamówienia. Kwota wynagrodzenia 

jest wartością stałą, za wyjątkiem sytuacji opisanych w § 9 niniejszej umowy.  

3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest ilość robót wynikająca z przedmiarów 

robót. Do rozliczenia umowy (m.in. sporządzenia kosztorysu powykonawczego) należy przyjąć 
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założenia z kosztorysu ofertowego/przedmiaru z postępowania. 

4. Za wynagrodzenie określone w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość 

prac opisanych w § 1 niniejszej umowy oraz  projekcie budowlanym, technicznym,  przedmiarach 

robót, SWZ. Zgodnie z przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i ofertą Wykonawcy. 

5. Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym również 

wszelkie koszty towarzyszące:  

1) robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane; 

2) wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do 

wykonania robót, a nie wymienionych bezpośrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, 

magazynowania, ewentualnych ubytków i transport na teren budowy; 

3) wartości pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy 

i jego usunięcie, montaż, demontaż na stanowisku pracy); 

4) koszty pośrednie, w skład w których wchodzą m.in.: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii 

i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące zabezpieczenia placu budowy  

wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące wykonania robót, 

koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty ogólne przedsiębiorstwa, i inne; 

5) koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń i robót itp. niezbędnych do wykonania 

robót objętych kontraktem, przeprowadzenia prób końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy 

istniejących systemów; 

6) koszty badań, uzgodnień, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami kontraktu; 

7) ewentualne włączenia i wyłączenia urządzeń i sieci niezbędne do realizacji budowy 

Wykonawca uzyska we własnym zakresie i poniesie koszty z tym związane; w przypadku 

uszkodzenia sieci Wykonawca zostanie obciążony kosztami awarii oraz kosztami wynikającymi 

z przerwy eksploatacyjnej - dotyczy tylko urządzeń i sieci zinwentaryzowanych, 

8) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie zgłaszania wad; 

9) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

10) wszelkie prace towarzyszące, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz inne 

wynikające z uzgodnień projektowych i warunków/zgód branżowych, 

6. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek 

robót/kosztów zasygnalizowanych w dokumentacji postępowania oraz w ewentualnych 

odpowiedziach na pytania, wskutek czego Wykonawca mimo iż przy dochowaniu staranności mógł 

i powinien te koszty zidentyfikować i doliczyć do wynagrodzenia, Wykonawcy nie przysługują 

względem Zamawiającego żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności roszczenie o dodatkowe 

wynagrodzenie lub roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia. 

7. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie odpowiadające zakresowi zrealizowanych robót wg wyceny 

wynikającej z kosztorysu powykonawczego. Z uwzględnieniem postanowień zawartych w § 9 

niniejszej umowy.  

8. Roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty opisane pierwotną dokumentacją projektową,  

których wykonanie stało się zbędne będą opisane w protokole konieczności. 

9. W przypadku realizacji robót zamiennych w stosunku do przedmiaru robót i oferty, Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie odpowiadające zakresowi zrealizowanych robót wg wyceny wynikającej z 

kosztorysu powykonawczego. Roboty zamienne, przez które rozumie się roboty wykonywane w 

zamian robót opisanych w pierwotnej dokumentacji projektowej będą opisane w protokole 

konieczności i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

10. W przypadku realizacji robót w zakresie większym, niż wynikający z przedmiaru robót i oferty, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie odpowiadające zakresowi zrealizowanych robót wg wyceny 

wynikającej z kosztorysu powykonawczego. 
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11. W przypadku wskazanym w ust. 7, 8 i 9 każda zmiana zakresu robót w stosunku do ilości 

wynikających z kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót wymaga uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego, a w przypadku wskazanym w ust. 9 również zmiany umowy w formie aneksu. 

12. W przypadku wskazanym w ust. 8 i 9 Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania prac 

wykraczających poza zakres przedmiaru i kosztorysu ofertowego zobowiązany jest zgłosić 

Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru konieczność realizacji tych robót oraz uzyskać pisemną 

zgodę Zamawiającego i Inspektora Nadzoru na ich realizację. Wykonywanie robót wykraczających 

poza obmiary i zakres ujęty w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym bez zgody 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru uznany będzie za realizację świadczenia na własne ryzyko 

Wykonawcy bez gwarancji zapłaty wynagrodzenia z tego tytułu.  

13. Kosztorysy powykonawcze, o których mowa w ust. 7, 8 i 9 zostaną wykonane na podstawie cen 

jednostkowych wynikających z kosztorysu ofertowego i obmiarów wykonanych prac 

potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Z uwzględnieniem § 9 ust 6 niniejszej umowy.  

14. W terminie do 14 dni od zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

szczegółową kalkulację kosztów objętych ceną Oferty Wykonawcy w oparciu, o którą ustalono 

maksymalną nominalną wartość wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej 

umowy.  

1) Kalkulacja powinna zawierać m.in. rozbicie na koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi 

pracowników, cenę paliwa, ubezpieczenie i przegląd pojazdów wykorzystywanych przy 

realizacji zamówienia, utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym, ewentualny 

wynajem maszyn i urządzeń.  

2) Nieprzedstawienie Zamawiającemu szczegółowej kalkulacji kosztów we wskazanym terminie, 

oznacza rezygnację Wykonawcy z możliwości ubiegania się o ewentualną zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§ 4 

1. Rozliczenie wykonania całości zadania nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę 

faktury VAT, przy czym faktura VAT może być wystawiona po dokonaniu odbioru robót, 

potwierdzonego podpisaniem stosownego protokołu końcowego odbioru przedmiotu 

zamówienia podpisanego przez inspektora nadzoru i przedłożeniu kompletnej dokumentacji 

jakościowej i powykonawczej. 

2. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia 

3. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez Wykonawcę. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturze 

wystawionej w związku z realizacją umowy, jest numerem zgłoszonym do Urzędu Skarbowego i 

jest właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 

685 ze zm.) 

4. Dane do faktury Nabywca/Odbiorca: Gmina Zator, Urząd Miejski w Zatorze Plac Marszałka 

Józefa Piłsudskiego 1,  32-640 Zator, NIP: 549-21-97-464. 

5. Począwszy od 01.02.2026 r. jeśli dostawca zobligowany jest  do udokumentowania 

transakcji za pomocą faktury ustrukturyzowanej w rozumieniu art. 2 pkt 32a ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, która zostanie przesłana Zamawiającemu 

za pośrednictwem Krajowego Systemu eFaktur.  W obowiązkowej strukturze logicznej e-

faktury FA(3) należy podać:  

• Dane Nabywcy JST w elemencie Podmiot 2: Gmina Zator pl. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 1, 32-640 Zator NIP: 549-219-74-64 w tym wartość 1 w polu 

znacznikowym JST 
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• Dane jednostki podrzędnej JST w elemencie Podmiot 3: Urząd Miejski w Zatorze, pl. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator NIP: 549-12-43-618 oraz wypełnionym 

polem Rola-8 – JST odbiorca. 
6. Faktura płatna w terminie do 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu. 

7. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców, to warunkiem zapłaty przez 

Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie 

dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom,  w zakresie wszelkich zobowiązań wynikających z udziału podwykonawcy 

w realizacji robót objętych fakturą. Przedmiotowy dowód zapłaty i oświadczenie 

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o zaspokojenie ich roszczeń z tytułu realizacji 

przedmiotowego kontraktu należy dołączyć do faktury. 

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty i oświadczeń, 

o których mowa w pkt 7, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty 

i oświadczeń do czasu ich dostarczenia.  

9. W przypadku błędnie wystawionej przez Wykonawcę faktury, termin płatności liczony jest od daty 

wpływu faktury korygującej.  

10. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy. 

 

                                                                          § 5 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ..........-miesięcznej gwarancji i ..........-miesięcznej 

rękojmi na wykonany w ramach niniejszej Umowy przedmiot zamówienia. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu skutecznego odbioru 

końcowego całości zamówienia. Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz wady wykonania. 

Jeśli producent danego materiału ustalił dla niego dłuższy okres gwarancji/rękojmi jako 

obowiązujący przyjmuje się okres gwarancji/rękojmi ustalony przez producenta. 

3. Na wypadek ujawnienia się wad wykonanych prac lub zastosowanych materiałów po dokonaniu 

końcowego odbioru, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi. Okres rękojmi jest 

tożsamy z okresem udzielonej gwarancji, jednak uprawnienia Zamawiającego z obu tytułów nie 

wykluczają się. 

4. Jeśli umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi będą realizowane 

na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

§ 6 

1. Wybrany Wykonawca w dacie zawarcia umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy, w zadeklarowanej, dozwolonej ustawą formie, w wysokości 5% ceny brutto 

przedstawionej w ofercie, z zaokrągleniem w dół do pełnego tysiąca zł, tj. w kwocie ................... zł. 

2. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na: 

- zabezpieczenie należytego wykonania robót i dostaw – 70 % całości zabezpieczenia, tj. 

................... zł, zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego robót lub od 

daty usunięcia i odbioru ew. usterek;  

- zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady – 30 % całości 

zabezpieczenia, tj. .......................... zł, zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu gwarancji i rękojmi za wady (licząc najdłuższy oferowany okres rękojmi od elementu 

umowy).  

3. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

Okres rękojmi rozszerza się na okres równy okresowi gwarancji. 
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4. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp. 

Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 

ust. 2 ustawy Pzp. 

6. W przypadku zmiany:  

a. terminu wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca najpóźniej w dniu 

podpisania aneksu do umowy zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 

dokumentu zmieniającego termin ważności zabezpieczenia odpowiednio do zmiany 

terminu wykonania zamówienia.  

b. wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, Wykonawca najpóźniej w dniu 

podpisania aneksu do umowy zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 

dokumentu zmieniającego wysokość zabezpieczenia odpowiednio do zmiany kwoty 

należnej z tytułu realizacji zamówienia. 

§ 7 

1. Zgodnie z dyspozycją art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że czynności określone w 

przedmiarach robót dotyczące robót budowlanych i związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu 

zamówienia, są czynnościami, względem których Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące te 

czynności zatrudnione były przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 

2020 r. poz. 1320, dalej: „kp”), jeśli czynności świadczone przez te osoby noszą cechy stosunku 

pracy określone przepisem art. 22 § 1 kp. 

2. Wymóg, o którym mowa w pkt. 1, dotyczy czynności o charakterze robót fizycznych, związanych z 

realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie robót przygotowawczych, robót branży drogowej, 

branży elektroenergetycznej kanalizacyjnej.    

3. Wymóg, o którym mowa w pkt. 1, nie dotyczy czynności nie mających charakteru robót fizycznych 

i czynności nie związanych wprost z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. m.in. osób 

wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (np. kierujących budową), 

dostawców materiałów budowlanych. 

4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o 

pracę, osób wykonujących czynności w zakresie wskazanym w pkt 1, Zamawiający może na 

każdym etapie realizacji zamówienia żądać w szczególności: 

- oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

     - oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o 

pracę, 

     - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

     - innych dokumentów. 

5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4, muszą zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne 

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika. 

6. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę 

kary umownej w wysokości określonej w § 11 umowy. Nieprzedstawienie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

7. Oświadczenie o treści odpowiadającej zapisowi pkt. 4 uwzględnione może zostać w treści umowy 

ws. niniejszego zamówienia. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, wykonawca winien 

przedstawić wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykaz winien 

zawierać imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres 

obowiązków pracownika. 
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8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

§ 8 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2.  W myśl art. 16 ustawy PZp., Wykonawca/y nie może/gą powierzyć wykonania części zamówienia 

podwykonawcom pochodzącym z „państw trzecich niebędących stronami umów 

międzynarodowych”; Podwykonawcy nie mogą powierzyć wykonania części zamówienia dalszym 

podwykonawcom pochodzącym z „państw trzecich niebędących stronami umów 

międzynarodowych”. Przez zwrot pochodzący z „państw trzecich niebędących stronami umów 

międzynarodowych” należy rozumieć wykonawców, podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, którzy prowadzą działalność gospodarczą oraz mają siedzibę albo miejsce 

zamieszkania w innych państwach niż państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz innych niż 

państwa będące stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień 

rządowych lub stronami innych umów międzynarodowych gwarantujących na zasadzie 

wzajemności i równości dostęp do rynku zamówień publicznych, których stroną jest Unia 

Europejska.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający wymaga, aby umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

spełniała następujące warunki: 

1) umowa musi mieć formę pisemną; 

2) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku. 

5. Zamawiający, w terminie do 7 dni roboczych, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadku gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2; 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. Umowa o podwykonawstwo nie 

może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

6. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni roboczych , uważa 

się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

9. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni roboczych, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 
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10. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Wymagania określone w ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

14. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Bezpośredniej zapłaty Zamawiający dokonuje w 

terminie do 30 dni. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawcy przysługuje 7 dniowy termin na zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego tak wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych z następujących tytułów: 

1) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom w wysokości 1000,00 zł za każde takie zdarzenie;  

2) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1000,00 zł za każde 

takie zdarzenie; 

3) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany w wysokości 1000,00 zł za każde takie zdarzenie; 

4) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1000,00 zł 

za każde takie zdarzenie; 

5) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy/om 

z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust 5 Pzp, w wysokości 

1000 zł za każdy stwierdzony przypadek – o ile dotyczy.  

21. Przedkładający umowę z Podwykonawcą lub inny dokument dotyczący podmiotu trzeciego 

zobowiązany jest, wraz z taką umową lub dokumentem, przedłożyć dokument określający 

umocowanie osoby do podpisania takiej umowy z Podwykonawcą lub innego dokumentu, jeżeli 
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podpisanie zostało dokonane przez osobę działającą na zasadzie pełnomocnictwa lub reprezentacji 

podmiotu. 

22. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a wykonawcą.  

§ 9 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzą okoliczności mające wpływ na koszt lub termin 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę i nie są sprzeczne z art. 454 ustawy PZP.: 

Dopuszczalna zmiana przedmiotu umowy 

2. Okoliczności, o których mowa w §9 ust. 1 w zakresie dopuszczalnych zmian odnoszących się do 

przedmiotu zamówienia: 

1) zmiana zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w 

przypadku: 

a) konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie ma na celu prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad 

dokumentacji projektowej, które z uwagi na swój charakter ujawniły się na etapie 

realizacji przedmiotu zamówienia; 

b) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego; 

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na 

stwierdzone wady, które z uwagi na swój charakter ujawniły się na etapie realizacji 

przedmiotu zamówienia, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych; 

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty 

budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót 

przewidzianego w dokumentacji projektowej. 

2) zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie 

niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem 

Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub 

Zamawiającego, Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do 

zmniejszonego zakresu robót z uwzględnieniem mechanizmu opisanego w ust. 5 pkt. 2) – 4) 

poniżej.  

3) zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robót, w sytuacji: 

a) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te 

wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, powodujących konieczność 

zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, 

b) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 

archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach 

przewidzianych w Umowie. 

4) zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji 

projektowej , jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest 

wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które: 

a) podwyższą jakość wykonanych robót, 

b) zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji, 

c) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu. 

5) zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji 

projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku 

budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji 

projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności 

powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej 
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staranności, nie mógł temu zapobiec. 

 

Dopuszczalna zmiana innych postanowień Umowy: 

3. Okoliczności, o których mowa w §9 ust. 1 w zakresie dopuszczalnych zmian odnoszących się do 

postanowień umowy: : 

1) zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorów częściowych, odbioru końcowego, prób lub 

testów w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego 

wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności gdy zmianie 

ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót; 

2) zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót budowlanych poprzez ich 

rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszącym się do uzyskania odpowiednich 

decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień w sytuacji, gdy podmiot trzeci 

lub Zamawiający takich obowiązków nie wykonali lub ich wykonanie może się wiązać z 

utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

 

4. Okoliczności, o których mowa w §9 ust. 1 w zakresie dopuszczalnych zmian odnoszących się do 

zmiany terminu wykonania Umowy w przypadku: 

1) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowało 

brak możliwości kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania robót). 

2) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie 

Umowy przez Wykonawcę, 

3) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień 

lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego 

wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, 

4) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które 

to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak 

możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania Umowy, 

5) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w 

dotychczas ustalonym terminie, 

6) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 

skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

7) niemożliwych wcześniej do przewidzenia działań osób trzecich uniemożliwiających 

wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 

8) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 

innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę 

dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych, 

9) wydłużenia terminu zakończenia robót, w przypadku niezależnego od Wykonawcy 

przedłużania się terminów dostaw, 

10) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu Umowy, o których mowa 

powyżej, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania Umowy, 

11) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas 

ustalonym terminie 

- termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły 

na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę,. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się 

wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą wykonawca ani 

Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której wykonawca ani Zamawiający, działając 

racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, 

wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć 

oraz która nie może być zasadniczo przypisana wykonawcy ani Zamawiającemu, a także 

zdarzenie nadzwyczajne losowo wywołane przez czynniki zewnętrzne, którego nie można 
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było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu 

ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.                               

 

Dopuszczalna zmiana wysokości wynagrodzenia  

 

5. Zamawiający przewiduje zmiany odnoszące się do zmiany wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy w przypadku  : 

1) konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub innych nieprzewidzianych w 

dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest konieczne na podstawie innych zapisów 

niniejszej umowy albo w przypadku ograniczenia zakresu robót przewidzianych w niniejszej 

umowie. 

2) konieczności obniżenia wynagrodzenia z § 3 ust. 1 niniejszej umowy w razie ograniczenia 

przez Zamawiającego zakresu realizacji przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym 

Zamawiający będzie mógł skorzystać z tego prawa w szczególności w przypadku ograniczenia 

lub braku finansowania inwestycji będącej przedmiotem niniejszej umowy. Zamawiający może 

w każdej chwili zarządzić wprowadzenie zmniejszenia wykonywanego zakresu prac, natomiast 

Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić w życie zarządzone zmiany.  

3) W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt 2) Zamawiający powiadomi o tym na piśmie 

Wykonawcę, który wówczas zobowiązany będzie sporządzić przedmiar i szczegółowy 

kosztorys robót zaniechanych i przekazać Zamawiającemu do zaopiniowania, w terminie 7 dni 

kalendarzowych od otrzymania od Zamawiającego pisma o zmniejszeniu zakresu przedmiotu 

umowy (robotach zaniechanych).  

4) Ograniczenie zakresu zamówienia i związanego z tym obniżenia wynagrodzenia, o 

którym mowa w pkt 2), nie przekroczy 20 % wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1.  

6. Sposób ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ustępach wcześniejszych: 

1) Wysokość wynagrodzenia ze względu na zmianę przedmiotu Umowy zostanie ustalona na 

podstawie kosztorysów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą  lub kosztorysu o którym 

mowa w § 3 ust. 12 niniejszej umowy . 

2) Jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z pkt 1) 

powyżej, w szczególności gdy rodzaje robót lub materiałów nie występują w kosztorysach 

ofertowych lub z innych przyczyn ustalenie wysokości wynagrodzenia nie jest możliwe, 

wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, który 

zostanie przygotowany zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót z uwzględnieniem zysku nie 

wyższego niż określonego w kosztorysach ofertowych, 

b) ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające urządzeniom lub 

materiałom zamiennym, 

c) kosztorys będzie uwzględniać ceny czynników produkcji nie wyższe od średnich cen 

publikowanych w wydawnictwie branżowym SEKOCENBUD dla województwa 

małopolskiego, aktualne w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja 

cenowa dla danej roboty jest sporządzana. 

3) Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do 

których Wykonawca powinien ustosunkować się w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag 

przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania 

płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami wytycznych dotyczących rozliczania 

ewentualnego dofinansowania. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o zmianę warunków umowy  

wszelkich dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji i informacji uzasadniających 

żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania 

zmiany i bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany.  

9. W terminie 7 dni roboczych Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany 

umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

10. Zmiana osób przewidzianych do realizacji przedmiotu wskazanych przez Wykonawcę wymaga 

aneksu do umowy. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób przewidzianych do 
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realizacji przedmiotu zamówienia wymienionych w ofercie Wykonawcy, jeżeli uzna, że 

dotychczasowe osoby nie wykonują swoich obowiązków wynikających z umowy. W przypadku 

zmiany osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia, nowe osoby muszą spełniać 

wymagania określone wobec personelu Wykonawcy w specyfikacji warunków zamówienia.   

11. Zmiany umowy powodujące podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy wymagają formy pisemnej 

a ich wprowadzenie nastąpi na drodze obustronnie zawartego aneksu do niniejszej umowy. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 10, 

w sytuacji, gdy zmiany do umowy wprowadzane tymże aneksem są wynikiem świadomych 

i celowych działań Wykonawcy nakierowanych na zwiększenie wynagrodzenia umownego, a nie 

popartych okolicznościami faktycznymi lub prawnymi, lub zmiany takie są następstwem 

okoliczności zawinionych przez Wykonawcę lub za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

13. Nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

a) danych teleadresowych 

b) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

c) danych rejestrowych  

 

§ 10 

 

1. Zamawiający, niezależnie od przyczyn określonych w kodeksie cywilnym, może odstąpić od 

Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli: 

1) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową, mimo uprzedniego pisemnego wezwania 

Wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy i upływie wyznaczonego w tym wezwaniu terminu.   

     2) Wykonawca przerywa roboty ze swojej winy na okres dłuższy niż 21 dni, chyba że wynika to z 

przyczyn obiektywnych, 

     3) Wykonawca jest w zwłoce z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy o okres dłuższy 

niż 21 dni lub nie kontynuuje robót mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego, 

chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia (art. 433 ust. 1 Pzp),   

     4) wystąpiła konieczność co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez 

Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w art. 465 ust. 7 

ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Umowy Zamawiający ma prawo złożyć w terminie do 

30 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do odstąpienia. Oświadczenie takie musi 

być złożone na piśmie i zawierać uzasadnienie faktyczne. 

3. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół 

inwentaryzacji robót w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia odstąpienia od Umowy.  

4. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstąpienia, 

których zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacyjnym, o którym mowa w ust. 3.  

5. Zamawiający, zgodnie z brzmieniem art. 456 ustawy Pzp, może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108,  

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z 

naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, 

której zmiana dotyczy. 
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7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

8. Poza przypadkami, o których mowa wyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy w następujących sytuacjach: 

a) Rozwiązano firmę Wykonawcy, 

b) Został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.  

§ 11 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary 

umowne w następujących wypadkach i okolicznościach: 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania Wykonawcy kar umownych z następujących 

tytułów: 

1) za zwłokę w stosunku do terminu wykonania zamówienia - w wysokości 0,10 % wskazanego w 

umowie szacunkowego wynagrodzenia brutto wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

jaki upłynie pomiędzy wskazanym w umowie terminem wykonania zamówienia a datą odbioru 

końcowego przedmiotu zamówienia; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji jakości - w wysokości 

0,10 % wskazanego w umowie szacunkowego wynagrodzenia brutto wykonawcy, za każdy 

dzień zwłoki jaki upłynie pomiędzy datą wyznaczoną przez Zamawiającego na usunięcie wady 

a datą faktycznego usunięcia wady, chyba, że wady te zostały usunięte przez podmiot trzeci a 

powstałe z tego tytułu należności prawidłowo uregulowane; 

3) za odstąpienie od umowy przez stronę umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy - w 

wysokości 15% wskazanego w umowie szacunkowego wynagrodzenia brutto wykonawcy; 

4) za niedopełnienie wynikającego z umowy wymogu zatrudniania pracowników na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - w wysokości iloczynu kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 

niedopełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) wraz z należnymi 

składkami na ubezpieczenie społeczne oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w 

których nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdą osobę względem której taką 

nieprawidłowość ujawniono; 

5) za niewłaściwe wypełnianie obowiązków powstałych w skutek powierzenia przez wykonawcę 

realizacji zamówienia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, tzn. z tytułów i w 

wysokościach określonych w SWZ. 

6) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy/om 

z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust 5 Pzp, w wysokości 

1000 zł za każdy stwierdzony przypadek- jeżeli dotyczy.  

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający, nie 

przekroczy wartości 20 % wskazanego w umowie szacunkowego wynagrodzenia brutto 

wykonawcy. 

4. Przed naliczeniem kar umownych Zamawiający może wezwać na piśmie wykonawcę do złożenia 

pisemnych wyjaśnień dotyczących uchybienia skutkującego naliczeniem kar umownych, o których 

mowa w ust. 2. Zamawiający dokona oceny złożonych przez Wykonawcę wyjaśnień, biorąc w 

szczególności pod uwagę stopień zawinienia Wykonawcy, i na takiej podstawie podejmie decyzję 

o naliczeniu kar umownych. W przypadku, gdy w ramach składanych przez Wykonawcę wyjaśnień 

zostanie udowodnione, że uchybienie powstało z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę i od 

niego niezależnych, Zamawiający odstąpi od naliczenia kar umownych. 

5. Przed obciążeniem Wykonawcy karami umownymi lub odstąpieniem przez Zamawiającego od 

umowy, Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do zaprzestania naruszeń i dopełnienia 

obowiązków wynikających z umowy, pod rygorem obciążenia karami lub odstąpienia od umowy. 
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6. Zgodnie z art. 445 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie 

zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z należnego wykonawcy 

wynagrodzenia, a wykonawca wyraża na to zgodę. 

8. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy 

kary umowne nie pokryją w całości wartości szkody rzeczywiście poniesionej. 

9. Przeniesienie wierzytelności i długów na osoby trzecie może być dokonywane wyłącznie za 

pisemną zgodą Zamawiającego.  

§ 12 

Dla zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji zadania strony wyznaczają osoby odpowiedzialne 

za wykonanie przedmiotu umowy: 

1) Ze strony Wykonawcy: 

a) Kierownik Budowy: ................................................. 

b) Inna osoba do kontaktów: ................................................ 

2) Ze strony Zamawiającego: 

a) Inspektor Nadzoru: ............................................. 

b) Inna osoba do kontaktów: ......................................... 

§ 13 

1. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki Wykonawcy nie mogą być przeniesione na 

rzecz osób trzecich bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa 

Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, pomocniczo Prawa zamówień publicznych wraz z 

aktami wykonawczymi, oraz innych niezbędnych aktów prawnych, a w sprawach proceduralnych 

przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

3. Ewentualne spory w relacjach z wykonawcą/wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w 

sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną mediacjom lub 

innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne 

polubowne rozwiązanie sporu. 

4. W sprawach związanych z wykonaniem umowy innych niż określone w ust. 3, spory rozstrzygał 

będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

5. Jako załączniki do niniejszej umowy należy traktować specyfikację warunków zamówienia nr 

DI.271.2.2026 ze wszystkimi załącznikami oraz ofertę Wykonawcy ze wszystkimi załącznikami. 

6. Niniejszą umowę sporządzono elektronicznie/w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  

 

 

 

Zamawiający          Wykonawca 

 

 

 

 

 


