ZALACZNIK NR 4

Projektowane postanowienia umowy Nr ZDP/D1/3421/12/2026

zawartaw dniu ...................... pomiedzy:

Powiatem Gliwickim
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

NIP

: 63126 06 158

reprezentowanym przez:

mgr inz. Aleksandre Wielgosz — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych,
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

zwanym dalej Zamawiajacym

oraz

firma:
REGON:

NIP

reprezentowanym przez:

zwang dalej Wykonawca.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1320
ze zm.) zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania pn. Budowa chodnika przy drodze

powiatowej Nr 2912S w Sarnowie.

Roboty budowalne wykonywane beda na podstawie zezwolenia na realizacj¢ inwestycji
drogowej (ZRID) Nr 6/22 z dnia 17.11.2022 r. (WAB. 673.00007.2022). Zakres zadania
obejmuje branze¢ drogowa, kanalizacyjng oraz teletechniczng.

Szczegotowo zakres rzeczowy oraz warunki realizacji zostaly okreslone w dokumentacji,
specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych (zwanych dalej
STWiORB), Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (zwanej dalej SWZ) oraz
postanowieniach niniejszej umowy.

Termin wykonania: 5 miesiecy od daty podpisania Umowy tj. od dnia.....do dnia
......... Przez termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa powyzej rozumie
si¢ date prawidlowego powiadomienia Zamawiajacego o osiggnigciu gotowosci do
odbioru zgodnie z warunkami wskazanymi w § 4 ust. 2 oraz ust. 3.

Przekazanie terenu Wykonawcy nastapi w terminie trzech dni roboczych od daty
podpisania Umowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w dniu podpisania Umowy dokumentacj¢ oraz
STWiORB wymieniong w ust. 3.



10.

11.

12.

13.

14.

Przedmiot Umowy opisany zostal w ponizej wymienionych dokumentach, ktére nalezy
interpretowa¢ w podanej kolejno hierarchii ich waznosci:

1) umowa,

2) SWZ,

3) dokumentacja (w przypadku rozbieznos$ci pomig¢dzy czeScig rysunkowa i opisem
technicznym w pierwszej kolejnosci rozpatrywana jest cze¢$¢ rysunkowa),

4) STWiORB,

5) oferta Wykonawcy.

Rysunki 1 cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie a nie uj¢te na rysunkach lub uj¢te na rysunkach a nie ujete
w opisie winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy to zglosi¢ Zamawiajacemu, ktory
przekaze go projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

Do wykonania robot Wykonawca uzyje materiatdw odpowiadajacych warunkom
technicznym okreslonym w STWiORB.

Wystepujace w obszarze objetym robotami oznakowanie oraz urzadzenia brd stanowia
wlasnos$¢ Zamawiajacego i1 zostang przez niego zdemontowane. Termin demontazu
zostanie ustalony wspdlnie przez przedstawiciela Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

Do Zamawiajacego naleza rowniez przewidziane do demontazu: wiata przystankowa,
tablica informacyjna przystankowa, §mietnik metalowy. Przedmiotowe elementy winien
zdemontowa¢ Wykonawca i dostarczy¢é Zamawiajagcemu w miejsce z nim ustalone (do 10
km od miejsca robot).

Wykonawca zapewnia kompetentne kierownictwo robot, sitg¢ robocza, materiaty, sprzet
1 urzadzenia i oznakowanie niezb¢dne do wykonania przedmiotu umowy.

Z dniem przekazania placu budowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie
gospodarzem na terenie placu budowy do dnia odebrania przedmiotu Umowy przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie odpowiadal w tym czasie, za wszelkie szkody
powstate na terenie placu budowy w odniesieniu do zrealizowanych obiektow, dostaw,
robot budowlano-montazowych oraz w odniesieniu do $rodowiska naturalnego, oséb
uprawnionych do przebywania na terenie budowy oraz oséb trzecich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikdw i1 o0sob trzecich, a powstaltych w zwiazku
z prowadzonymi robotami - w tym takze z ruchem pojazdow mechanicznych
wykorzystywanych przy realizacji zamdwienia.

§2
Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego
Do nadzoru realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy wyznacza Inspektora Nadzoru w
0SODIE: .. v, tele e, email: ........ooooiii

Wyznaczona do nadzoru osoba ma prawo:

1) wydawac¢ polecenia Wykonawcy dotyczace usunigecia z placu budowy wszelkich
materiatow, ktére nie spetniajg wymogow, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt 5) oraz
zastgpienia ich wlasciwymi materialami,

2) zadac rozbidrki 1 wlasciwego odbudowania lub naprawy robot, ktore ze wzgledu na
zastosowane materialy czy wykonawstwo, nie sg zgodne z umowa. W przypadku
ujawnienia wad w robotach zada¢ ich usunig¢cia, na koszt Wykonawcy:



a) jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbg¢dne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, to Zamawiajagcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynno$ci na jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady
w robotach nie wystapity, Wykonawca bedzie mial prawo zada¢ od Zamawiajacego
zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

b) jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okre§lonym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ usunigcie
takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

3. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,
2) zapewnienie nadzoru autorskiego z zastrzezeniem ust. 4
3) odbidr przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okre§lonymi w niniejszej umowie,

4) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane roboty zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy.

4. Ustala si¢ nastepujaca procedure zapewnienia nadzoru autorskiego:

a) o konieczno$ci wezwania projektanta na budowe lub o koniecznos$ci dokonania zmian
w dokumentacji projektowej z uwagi na stwierdzone wady w dokumentacji w trakcie
wykonywania robot budowlanych w ramach pehlienia nadzoru autorskiego
Wykonawca winien powiadomi¢ Zamawiajacego

b) w przypadku wezwania projektanta na budow¢ w celu pelienia nadzoru autorskiego
bezposrednio przez Wykonawce, Wykonawca winien uregulowaé wynagrodzenie
projektanta za petnienie nadzoru ze srodkow wilasnych.

5. W ramach uprawnien w zakresie kontroli spelnienia przez Wykonawce /
Podwykonawce/O0w wymagan o ktorych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, niezaleznie od
obowiazku wynikajacego z § 3 ust. 1 pkt 26) umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody (wszystkie lub wybrane przez Zamawiajacego) w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w SWZ czynnoSci
w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ zanonimizowanej umowy/umdéw o prace zatrudnionego
pracownika,

d) inne dokumenty.

Zamawiajacy wymaga, aby informacje zawarte w dokumentach, o ktérych mowa wyzej,
takie jak: imi¢ 1 nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli
Zamawiajacego lub upowaznione osoby trzecie na miejscu wykonywania S$wiadczenia.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.



§3
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja,
ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami, SWZ,
wymaganiami niniejszej umowy oraz do oddania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu
w terminie w niej uzgodnionym, w tym w szczego6lnosci:

1) przejecia placu budowy od Zamawiajgcego

2) oznakowania miejsca prowadzenia robdt zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie

przepisami; Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z wprowadzeniem
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, do chwili ich prawidlowego odbioru
przez Zamawiajacego,

3) pisemnego zawiadomienia wlasciwych instytucji oraz wiascicieli obiektow

sasiadujacych z zadaniem w szczegdlnosci stuzb medycznych i ratunkowych, policji i
strazy pozarnej minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robdt i wprowadzeniem zmian
organizacji ruchu,

4) utrzymania czystosci kot pojazdéw wyjezdzajacych z placu budowy na drogi

publiczne W przypadku zanieczyszczenia drég w zwiazku z prowadzeniem robot
zwigzanych z realizacja umowy, Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia na
biezaco czyszczenia ulic, wlasnym staraniem 1 na wlasny koszt. W przypadku
niewykonania tych obowiazkéw, Zamawiajacy jest upowazniony do ich zlecenia
innemu Wykonawcy 1 obcigzenia Wykonawcy kosztami ich wykonania. Zamawiajacy
upowazniony jest do pokrycia ww. kosztow z dowolnej faktury Wykonawcy, za
wykonanie przedmiotu umowy o ile przepisy nie stanowig inaczej w tym zakresie,

5) wykonania przedmiotu umowy z materialbw odpowiadajacych wymaganiom

okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania na
kazde zadanie Zamawiajacego / osoby nadzorujacej certyfikatow zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu. Przed
dokonaniem zamowienia materialow, urzadzen 1 wyposazenia, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji wyznaczonej do nadzoru osobie,
wnioskow materiatowych (sporzadzonych na lub wg wzoru stanowiacego Zatacznik
Nr 2 do umowy) proponowanych materiatdw, urzadzen i1 wyposazenia wraz
z wszelkimi niezbednymi dokumentami, tj. atestami, certyfikatami, aprobatami
technicznymi, krajowymi ocenami technicznymi, deklaracjami wlasnosci uzytkowych,
deklaracjami zgodno$ci lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania zgodnie
z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

6) dopehienie wszelkich formalno$ci wynikajacych ze zlecenia nadzoru nad

urzadzeniami niezwigzanymi z funkcjonowaniem drogi a zlokalizowanymi w pasie
drogowym drogi powiatowej,

7) zglaszania osobie wyznaczone] do nadzoru wykonania robot zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu, przed ich zakryciem w celu odbioru,

8) =zapewnienia dostgpu organom nadzoru budowlanego, przedstawicielom

9)

Zamawiajacego, wlascicielom /uzytkownikom istniejacego uzbrojenia terenu dostepu
do terenu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie sg lub beda wykonywane prace
zwigzane z realizacja umowy,

uczestnictwa w radach budowy organizowanych przez Zamawiajacego w trakcie
realizacji umowy,

10) prowadzenia wszystkich rodzajow robdt przez osoby uprawnione zgodnie ze sztukg

budowlana, wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawa,
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zapewnienia wlasnym staraniem 1 na wlasny koszt lokalizacji, utrzymania
1 likwidacji zaplecza budowy,

zabezpieczenia placu budowy oraz prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP oraz
ppoz., w tym zabezpieczenia robdt w okresie zimowym,

zapewnienia transportu materiatbw z rozbiorki oraz odpadow powstatych
w wyniku prowadzenia robdt do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, lacznie
z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytworca odpadéw, jest zobowigzany do
przestrzegania przepisow wynikajacych z:

— Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

uczestnictwa w  przegladach gwarancyjnych 1 odbiorze pogwarancyjnym,
organizowanych przez Zamawiajacego,

wykonania wszystkich niezbednych prob, badan, uzgodnien i odbiorow stosownie do
wymagan wynikajacych z obowigzujacych przepiséw oraz dokumentacji projektowej
oraz STWiORB,

terminowego wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej umowy
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej umowie oraz zgodnie z przepisami
prawa budowlanego,

usuwania wszelkich usterek stwierdzonych w trakcie prowadzenia rob6t oraz podczas
odbioréw przeprowadzanych zgodnie z zapisami umowy, w terminach okre§lonych
w niniejszej umowie. Usunigcia wszelkich wad usterek stwierdzonych przez nadzor
inwestorski w trakcie trwania robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie
dhuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunigcia,

zapewnienie statego nadzoru nad prowadzonymi pracami przez osoby posiadajace
potwierdzenie aktualnego szkolenia BHP dla osob kierujacych pracownikami,

dbania o porzadek na placu budowy oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych,

zapewnienia dojs$cia i1 dojazdu do przyleglych posesji, obiektow uzytecznosci
publicznej 1 p6l podczas prowadzenia robot,

uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym
dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac: obiektéw, drog, nawierzchni, instalacji i terenow zielonych,

kompletowania w trakcie realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie
do odbioru koncowego kompletu dokumentéw niezbednych przy odbiorze koncowym,

ponoszenia wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody be¢dace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktoére to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w peinej wysokosci,

usunigcia 1 poniesienia kosztu usunigcia ewentualnych awarii istniejacego uzbrojenia
terenu ujawnionych w okresie gwarancyjnym w zwigzku z robotami prowadzonymi na
podstawie niniejszej umowy,

Wykonawca jest zobowigzany do zatrudniania pracownikow i personelu posiadajgcego
aktualne przeszkolenie, odpowiadajace rodzajowi wykonywanych przez Wykonawce
robot w zakresie BHP, aktualne orzeczenia lekarskie potwierdzajace brak
przeciwwskazan do wykonywania prac na zaymowanym stanowisku, kwalifikacje do



wykonywania powierzonych zadan, w tym do obstugi urzadzen zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

26) Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zatrudnia¢ bedzie na

podstawie umowy o prace osoby wykonujace wskazane w SWZ czynnoSci

w trakcie realizacji zamowienia i na kazde wezwanie Wykonawca przedlozy

Zamawiajacemu:

— oSwiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

— poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginalem przez Wykonawce Kkopie
zanonimizowanej umowy/umow o prace zatrudnionego pracownika

w celu potwierdzenia spelnienia powyzszego wymogu.

27) uwzglednienia wyjasnien 1 zmian wprowadzonych na etapie postepowania
przetargowego, o ile wystapily w trakcie postgpowania na wybor Wykonawcy,

2. Wyznaczonym przez Wykonawce Kierownikiem budowy jest .............cooiiiiiiiiiinnene
tel. .......... email:............coo

3. Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana osoby
wskazanej w ust. 2, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego wskazujac
przyczyn¢ zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajac jej kwalifikacje (uprawnienia)
co najmniej rowne kwalifikacjom (uprawnieniom) i do$wiadczeniu wymaganym przez
Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do
zawarcia umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmian, o ktorych
mowa w ust. 3 nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowej osoby do realizacji umowy, a w sytuacjach naglych
1 nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym
nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy
wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po
stronie Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do przedluzenia terminu zakonczenia
robot.

5. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego
poprzez zawarcie stosownego aneksu do umowy.

§4
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze odbidr robdt dokonany zostanie po wykonaniu catosci
przedmiotu Umowy.

2. O ukonczeniu przedmiotu Umowy (za wyjatkiem obowigzku wskazanego w ust. 7)
Wykonawca powiadamia Zamawiajacego na pismie.

3. Powiadomienie pisemne nalezy zltozy¢ w siedzibie Zamawiajacego osobiscie lub poczta
elektroniczng na adres: przetargi@zdpgliwice.pl oraz sekretariat@zdpgliwice.pl.

4. W terminie 3 dni od daty powiadomienia Zamawiajacego o ukonczeniu przedmiotu
Umowy o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu kompletny
operat kolaudacyjny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
potwierdzenie zlozenia operatu geodezyjnego powykonawczego w Powiatowym O$rodku
Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

5. Warunkiem przystapienia do odbioru jest zaakceptowanie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego operatu kolaudacyjnego zawierajacego nastepujace dokumenty:

1) Dziennik Budowy,


mailto:przetargi@zdpgliwice.pl
mailto:sekretariat@zdpgliwice.pl

2) dokumentacj¢ powykonawcza (zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego)
uwzgledniajacg wszystkie zmiany wprowadzone w toku budowy, z naniesionymi
kolorem czerwonym zmianami wprowadzonymi w trakcie prowadzonych robot oraz
zmianami  wynikajagcymi  z  pomiaréw  geodezyjnych  powykonawczych.
Ww. dokumentacja winna by¢ opisana jako dokumentacja powykonawcza
1 opieczetowana przez Kierownika Budowy. Rysunki, na ktéorych wprowadzono
zmiany nieistotne do projektu budowlanego winny by¢ opieczgtowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przez Projektanta sprawujgcego nadzor
autorski

3) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb
1 sprawdzen, instrukcje uzytkowania 1 inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami (wraz z ttumaczeniem na jgzyk polski w miar¢ potrzeb),

4) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, krajowe oceny techniczne,
swiadectwa dopuszczenia) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
Budowy),

6) zestawienie rodzajow (w tym podzial na typ) i ilo§ci wykonanych robot (potwierdzone
przez uprawniong jednostke¢ prowadzaca biezaca obstuge geodezyjng na zlecenie
Wykonawcy) z podzialem na asortymenty robot oraz rozliczenie wynagrodzenia za
ich wykonanie, stanowigce podstawe odbioru koncowego,

7) kserokopi¢ potwierdzenia zlozenia operatu geodezyjnego powykonawczego
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Starostwie
Powiatowym w Gliwicach,

8) operat geodezyjny powykonawczy,
9) inwentaryzacj¢ powykonawcza przebudowanej sieci teletechnicznej,

10) zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wnioski materialowe wraz z o§wiadczeniem
Kierownika Budowy, Ze w ramach ww. umowy zabudowano materiaty zgodnie z ww.
wnioskami materiatowymi,

11)informacj¢ o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego =z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong
przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji 1 kartografii oraz
posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe,

12)karty gwarancyjne wystawione przez producentow/dostawcéw  materialow
1 urzadzen.

6. Odbioru koncowego dokonuje Komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego
sporzadzajac protokot odbioru, ktéry podpisujg strony umowy. Osobg upowazniong do
podpisania Protokolu odbioru ze strony Wykonawcy jest Kierownik budowy.

7. Ustala si¢ nastepujace zasady dotyczace odbioru koncowego:

1) Zamawiajacy wyznacza termin 1 rozpoczyna odbior przedmiotu Umowy po
otrzymaniu pisemnego powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 2

2) w przypadku zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru niezgodnie
z zapisami ust. 5, Zamawiajacy powiadamia Wykonawce, iz nie osiggnat gotowosci
do odbioru i odmawia odbioru koncowego. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest do ponownego zgloszenia gotowosci do odbioru w sposob, o
ktéorym mowa w ust. 2. Ponowne zgloszenie gotowosci do odbioru dokonane po
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terminie wskazanym w § 1 ust. 4 stanowi zwtok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy i
podstawe do naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami § 10 ust. 1.a)

3) o terminie i1 rozpoczeciu odbioru Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce robot
pisemnie. Zamawiajacy powinien zakonczy¢ czynno$ci odbioru najpozniej w 7 dniu
roboczym liczac od daty rozpoczecia czynnosci odbioru, z zastrzezeniem pkt. 6.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie
zostal wykonany w catosci lub bez przeprowadzenia wszystkich prob, lub istnieja
wady istotne, Zamawiajagcy odmowi odbioru. Wykonawca po usunigciu
stwierdzonych uchybien ponownie zglosi gotowos¢ do odbioru

4) jezeli w czasie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nieistotne nadajace si¢
do usunigcia, Zamawiajacy odbierze roboty, wyznaczajac jednocze$nie termin na
usuniecie wad

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego 1 dokona¢ pisemnego  zgloszenia  gotowosci  odbioru
zakwestionowanych robdt jako wadliwych

5) jezeli w czasie odbioru zostang stwierdzone wady nie nadajace si¢ do usunigcia to:

a) Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady
stwierdzone nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem

b) Zamawiajacy moze zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub
odstagpi¢ od umowy, jezeli wady stwierdzone uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem

6) Zamawiajacy moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu czynno$ci odbioru do czasu
usunigcia przez Wykonawce wad istotnych stwierdzonych w czasie odbioru.

W razie nie usuni¢cia przez Wykonawcge w ustalonym terminie wad 1 usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usunigcia i obcigzenia Wykonawcy wyniklymi z tego tytutu kosztami
bez koniecznos$ci uzyskiwania w tym zakresie orzeczenia sgdowego.

Z czynnosci odbioru koncowego sporzadza si¢ protokol odbioru koncowego, ktory
podpisany jest przez Zamawiajacego dopiero po usunig¢ciu przez Wykonawce wad
stwierdzonych w trakcie odbioru, z zastrzezeniem ust. 4 pkt 4) oraz pkt 5) lit. a).

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu po 3 egz. kopii mapy
zasadniczej uzupelionej o zinwentaryzowane nowo wybudowane obiekty w oparciu
o geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza w terminie do 1 miesigca od daty odbioru
koncowego, z zastrzezeniem, iz nowo wybudowane oraz likwidowane obiekty winny by¢
oznaczone kolorem w celu identyfikacji.

§5
Ubezpieczenie

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;j
przedsigbiorcy na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz 500 000,00 zi.

Ubezpieczenie powinno obejmowac szkody powstate w zwigzku z realizacja robot
wyrzadzone osobom trzecim (osobowe i1 rzeczowe) oraz w mieniu Zamawiajacego przez
caly okres trwania umowy.

W przypadku uptywu okresu ubezpieczenia przed zakonczeniem realizacji zamdwienia,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia ubezpieczenia o ktorym mowa w ust. 2,



przedstawiajac  Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci polisy ubezpieczenia, na kwote nie mniejszg niz
wskazana w ust. 1, na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia lub przedtuzenia
niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 - 2, Zamawiajacy uprawniony bedzie do
odstgpienia od umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, w czasie 14 dni od
uplywu okresu ubezpieczenia.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia
okreslonych w ust. 1 lub 2 bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 6
Podwykonawcy

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia wykonawca,
o ile s3 juz znane, podatl nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcoéHw 1 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane.
Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktorym w podzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacj¢ robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dzialania
lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowic
w szczegolnosci, 1Z:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dhuzszy niz 12 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku

b) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zlozy Wykonawcy lub Podwykonawcy
fakture za wykonane roboty nie p6zniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru przez
Zamawiajacego - ze wzgledu na konieczno$¢ przedlozenia przez Wykonawce
dokumentu okre$lonego w § 7 ust. 8 umowy,

¢) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czeSci zamdwienia
okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzani sg do zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg¢ osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia roboty
zwigzane z wykonaniem wszystkich czynno$ci przy robotach, o ktorych mowa w § 3
ust. 1 pkt 26) umowy, 1 ktore polegaja na wykonaniu pracy w sposdb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,
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b) ksztaltujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowiagzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze
nastgpi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotagczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy okresla 7- dniowy termin na zgloszenie zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany
lub zgtoszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane. Zastrzezenia zostang zgloszone w szczeg6lno$ci w nastgpujacych
przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 3,

b) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajagcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez
Podwykonawce,

c) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robot,

d) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajagcego  rozliczenie  tych  robot  pomiedzy  Zamawiajacym
a Wykonawca na podstawie umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 7, Wykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia
Zamawiajacego.

Po pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego
pisemnych zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopig¢ umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,

Zamawiajacy zglosi pisemny sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia
w przypadkach nieuwzglednienia w cato$ci zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 7. Umowa
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, be¢dzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przediozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane, przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5 % warto$ci umowy oraz ktorych przedmiotem jest dostawa materialéw budowlanych
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lub ustugi transportowe, przy czym wytaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o warto$ci wigkszej niz 50.000 zt.

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo
w przypadku okreslonym w ust. 10 oraz na wezwanie Zamawiajgcego w przypadku
przedtozenia umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 11, zawierajgcej termin
zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 12 dni od dnia dorg¢czenia faktury lub rachunku.
Wykonawca nie moze powierzy¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy
o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana umowy
o podwykonawstwo wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym
wust. 5 +12.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zaplaty we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa

Zlecenie robot Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody Zamawiajacego stanowi
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy. Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia
powzigcia wiedzy o naruszeniu przez Wykonawce powyzszego obowigzku.

Podwykonawcy przy realizacji powierzonych im zadan sg zobowigzani do stosowania
obowigzujacych przepisOw i1 norm zawartych w szczegolnosci w prawie budowlanym.

§7

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci:

netto: ............. 71

+ podatek VAT (23 %) w kwocie  zl,
= brutto: ......... zl

Z czego:

czes¢ drogowa

netto: ............... zt
+ podatek VAT (23 %) w kwocie  zi,
= brutto: ......... 7k

czeS¢ kanalizacyjna

netto: ............... zt
+ podatek VAT (23 %) w kwocie  zi,
= brutto: ......... 7k

czes¢ teletechniczna

netto: ................ 7t
+ podatek VAT (23 %) w kwocie  zi,
= brutto: ......... 7k

Zamawiajacy nie dopuszcza fakturowania czg¢§ciowego.

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacja robot objetych dokumentacja oraz STWIORB, SWZ i niniejsza
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umowa w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu niedoszacowania lub pominigcia kosztéw
niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy.

4. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy zawiera ponadto wszelkie inne niezbedne koszty
zwigzane z realizacja zamowienia, a w szczegolnosci koszt:
1) wszelkich robot przygotowawczych i porzadkowych,
2) zagospodarowania placu budowy,
3) organizacji i utrzymania zaplecza budowy,
4) optat za zuzycie energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy,
5) odtworzenia nawierzchni (jezdni, chodnikow, zjazdéw, ogrodzen) uszkodzonych w
zwigzku z prowadzeniem robdt objetych przedmiotem umowy,
6) zapewnienia nadzoru wifascicieli uzbrojenia terenu zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w uzgodnieniach branzowych,
7) zapewnienia spetnienia wymagan BHP,
8) zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
9) uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych 1 odbiorze pogwarancyjnym,
10) obstugi geodezyjnej, w tym koszt:
a) wytyczenia geodezyjnego,
b) biezacej obstugi geodezyjnej,
¢) inwentaryzacji powykonawczej z dostarczeniem do Zamawiajacego 3 egz. mapy
zasadniczej uzupelnionej o nowo wybudowane zinwentaryzowane obiekty oraz
uwzgledniajacej likwidacje obiektow, z zastrzezeniem, iz nowo wybudowane
oraz likwidowane obiekty winny zosta¢ naniesione kolorem umozliwiajacym ich
identyfikacje,

11) wznowienia znakow geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia w trakcie
prowadzenia robot,

12) wznowienia znakéw geodezyjnych w przypadku dziatek objetych ZRID.

13) nieodptatnego usuwania wad i usterek ujawnionych w okresie r¢kojmi 1 gwarancji,

14) zabezpieczenia i oznakowania robot,

15) dostarczenia Zamawiajacemu wnioskow o zatwierdzenie materiatow (sporzadzonego
wg Zalacznika Nr 1 do umowy), zatwierdzonych przez Inspektora,

16) sporzadzenia planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (plan BIOZ), zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) oraz wymaganiami Prawa
Budowlanego.

5. Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
ust. 1.

6. Rozliczenie robdt dodatkowych, wykonanych za pisemng zgoda Zamawiajacego nastapi
kosztorysem powykonawczym przy zastosowaniu elementdw cenotwoérczych wg
srednich cen materialow, sprzetu publikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD za
kwartat poprzedzajacy kwartat, w ktorym wykonywane bedg roboty dodatkowe.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wyjasnienia i zmiany wprowadzone do SWZ,
w tym do dokumentacji projektowej oraz STWiORB, wymienionych w § 1 ust. 3 umowy
na etapie postgpowania przetargowego, o ile wystapity w trakcie postgpowania na wybor
Wykonawcy.

8. Podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury stanowi protokét odbioru koncowego,
o ktorym mowa w § 4 ust. 9.

9. Wykonawca oswiadcza, ze jest posiadaczem rachunku bankowego Nr....ceeeeeeieiineenennnse
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10. Platnosci beda regulowane wylacznie na firmowy rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w ust. 9 stuzacy do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, w ramach ktorej
wykonywana jest robota budowlana, w terminiec do 30 dni od dnia dorgczenia
Zamawiajacemu faktury VAT.

11. W przypadku rozbieznosci pomigdzy terminem ptatnosci wskazanym na fakturze,
a terminem ptatnosci wskazanym w ust. 10 lub § 7A przyjmuje si¢, ze prawidtowo podano
termin w umowie.

12. Wykonawca niezwlocznie po uptywie wskazanego w § 6 ust. 3 lit. a) terminu
wymagalnosci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/6w lecz nie p6zniej niz na 5 dni przed
uptywem terminu zaplaty wynagrodzenia, okreslonego w ust. 10 przedtozy Zamawiajacemu
dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

13. Przez dowody te Zamawiajacy rozumie oswiadczenie Podwykonawcy / dalszego
Podwykonawcy o otrzymaniu kwot naleznych mu z tytulu wykonania i1 odbioru zakresu robot
w ramach umowy z Wykonawcg o tre$ci zatacznika nr 3 do umowy lub kopie faktur
(rachunkow) wystawionych przez Podwykonawcow / dalszych Podwykonawcéw wraz z
potwierdzeniem wykonanego przelewu naleznosci z tytutu tych faktur (rachunkéw)
zawierajagcego dat¢ ksiegowania operacji przelewu w banku lub inne dokumenty
potwierdzajace uregulowanie naleznosci wynikajacych z faktur (rachunkow).

14.  Nieprzedtozenie dokumentow, o ktorych mowa w ust. 13, spowoduje wstrzymanie
wyplaty wynagrodzenia. Ptatno§¢ wynagrodzenia nastgpi do 5 dni od momentu przedtozenia
prawidtowych dowodow zaptaty. Z tytulu wstrzymania platnosci nie przystuguja Wykonawcy
wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia.

15. Zasady bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom okreslone zostaty w art. 465 ust. 1-6 ustawy Pzp.

16. Zamawiajacy dokona zaptaty naleznosci za faktury w formie metody podzielonej
platnosci.

17. Przy realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci, o ktorej mowa w ust. 16 Zamawiajacy
przekaze warto$¢ netto zobowigzania wskazanego na fakturze przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 9 za$§ warto$¢ podatku VAT wskazang na fakturze -
na osobny rachunek VAT Wykonawcy.

18. Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ fakture zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zobowigzany jest wypeli¢ element okreslany we wzorcu faktury ustrukturyzowanej
zgodnie z § 7A niniejszej umowy.

19. Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§7A
Zasady wystawiania i dor¢czania faktur oraz regulowania wynagrodzenia

1. Od dnia, w ktorym stosowanie faktur ustrukturyzowanych stanie si¢ dla Wykonawcy
obowigzkowe, faktury beda wystawiane 1 dorgczane przy uzyciu Krajowego Systemu
e-Faktur z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu.

2. Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy bedzie nastgpowac
na podstawie prawidlowo wystawionej 1 dorgczonej faktury ustrukturyzowanej,
z zastrzezeniem ust. 9. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze wytacznie
faktury ustrukturyzowane wystawione w sposob uwzgledniajacy postanowienia
niniejszego paragrafu beda uznawane za dor¢czone Zamawiajagcemu i beda stanowic
podstawe dokonania zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego. W przypadku
naruszenia zasady, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajagcym, Zamawiajacy nie ma
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obowigzku dokonania zaplaty wynagrodzenia ikonieczne jest wowczas wystawienie
przez Wykonawce korygujacej faktury ustrukturyzowanej uwzgledniajacej postanowienia
niniejszego paragrafu.

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest jednostkg samorzadu terytorialnego, a Wykonawca
okoliczno$¢ t¢ przyjmuje do wiadomosci i zobowigzuje si¢ wystawia¢ faktury
ustrukturyzowane z uwzglednieniem specyfiki dotyczacej wystawiania faktur na
jednostki samorzadu terytorialnego, w tym jednostki podrzedne jednostki samorzadu
terytorialnego.

. Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ fakture ustrukturyzowang zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zobowigzany jest wypetlni¢ — w ramach struktury
logicznej faktury ustrukturyzowanej — pole pn. ,,Podmiot3” i w tym zakresie wskazac rolg
okreslang jako odbiorca faktury (JST — odbiorca).

. Faktury ustrukturyzowane wystawiane przez Wykonawce majg zawiera¢ nast¢pujace
dane Zamawiajacego:

a) w polu ,,Podmiot2”:

nazwa: Powiat Gliwicki
NIP nabywcy: 631-26-06-158
adres nabywcy: ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

b) w polu ,,Podmiot3”:

nazwa: Zarzad Drég Powiatowych
NIP: 969-11-81-806
adres: ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

a takze oznaczenie roli, w jakiej wystepuje Podmiot3, tj.: odbiorca faktury (JST —
odbiorca).

. Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy w terminie
30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu faktury ustrukturyzowanej. Na gruncie
niniejszej umowy za dzien dorgczenia faktury ustrukturyzowanej Zamawiajacemu
uznawac si¢ bedzie dzien przydzielenia w Krajowym Systemie e-Faktur numeru
identyfikujacego te¢ fakture (tzw.numer KSeF) pod warunkiem wystawienia faktury
ustrukturyzowanej w sposob uwzgledniajacy zasad¢ wskazang w ust. 5.

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku wystawienia przez Wystawce/Sprzedawce
faktur ustrukturyzowanych niezgodnie z niniejszym paragrafem, w szczegdlnosci
w sposob nieuwzgledniajacy zasady wskazanej w ust. 5, przewidziane terminy ptatnosci
nie rozpoczynaja si¢ (nie zaczynaja biec) do momentu dokonania przez Wykonawce
korekty tak wystawionych faktur ustrukturyzowanych i ich dor¢czenia Zamawiajacemu,
ktore to korekty beda uwzglednialy zasady przewidziane w niniejszym paragrafie, w
szczegolnos$ci zasade okreslong w ust. 5.

. W przypadku, gdy po wystawieniu przez Wykonawce faktury ustrukturyzowanej oraz

przydzieleniu tej fakturze numeru identyfikujacego w Krajowym Systemie e-Faktur

(KSeF) wystapi:

(1)niedostepnos¢ KSeF zgodnie z art. 106nh ust. 1 oraz art. 106ne ust. 4 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardw 1 ustug,

(2)awaria KSeF zgodnie z art. 106nf ust. 1 oraz art. 106ne ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw 1 ustug,

(3)awaria catkowita KSeF zgodnie z art. 106ng oraz art. 106ne ust. 3 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardw 1 ustug,
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10.

termin platno$ci wynagrodzenia przez Zamawiajacego ulega wydluzeniu o czas (okres)
niedostgpnosci KSeF, awarii KSeF lub awarii catkowitej KSeF, o ile okres ten
uniemozliwia pozyskanie faktury ustrukturyzowanej najpdzniej na 14 dni przed
przypadajagcym terminem platnosci okreslonym w ust. 6. W takim przypadku
Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie do 14 dni od dnia pozyskania faktury
ustrukturyzowanej po zakonczeniu okresu niedost¢pnosci KSeF, awarii KSeF lub awarii
catkowitej KSeF. Ewentualny okres wydtuzenia terminu ptatnosci zaokragla si¢ wzwyz
do pelnego dnia kalendarzowego.

W przypadku, gdy ze wzgledu na wystgpienie sytuacji, o ktérych mowa w ust. 8
(niedostepno$¢ KSeF, awaria KSeF, awaria calkowita KSeF) Wystawca/Sprzedawca
nie bedzie miat mozliwosci wystawienia i1 dor¢czenia faktury przy uzyciu KSeF, faktury
beda wystawiane zgodnie z obowigzujacymi przepisami regulujagcymi skutki wystapienia
takich sytuacji. W takim przypadku faktury (wizualizacje faktur) beda dor¢czane na adres
poczty elektronicznej (e-mail): sekretariat@zdpgliwice.pl. Termin platnosci w
odniesieniu do takich faktur liczony jest od dnia otrzymania faktury (wizualizacji faktury)
przez Zamawiajacego przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej pod warunkiem,
ze faktura zawiera dane Zamawiajacego, o ktorych mowa wust. 5. W przeciwnym
wypadku termin ptatnosci nie rozpoczyna si¢ (nie zaczyna biec) do momentu dokonania
przez Wystawce/Sprzedawce korekty wystawionej faktury, ktora to korekta bedzie
uwzglednia¢ dane Zamawiajacego wskazane w ust. 5.

Ewentualne zataczniki do faktur ustrukturyzowanych powinny zawiera¢ w swojej tresci
dane Wystawcy/Sprzedawcy oraz numery faktur ktorych dotycza i beda przesytane przy
wykorzystaniu poczty elektronicznej (e-mail) na adres sekretariat@zdpgliwice.pl.
W przypadku, gdy wysylka elektroniczna zatacznikow nie bedzie mozliwa (w
szczegblnosci z uwagi na ich charakter), beda one przesytane na adres korespondencyjny
wskazany w petitum niniejszej umowy.

§8

Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udzieli: ....... miesi¢cznej gwarancji na wykonane roboty na warunkach

opisanych w niniejszej umowie.

Bieg gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty odbioru koncowego
robot.

. Materialty 1 urzadzenia powinny posiada¢ $wiadectwa jakos$ci, certyfikaty kraju

pochodzenia oraz powinny odpowiadac:

- Polskim Normom,

- wymogom STWiORB,

- wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w drogownictwie.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca musi uzyskac¢ akceptacje nadzorujacego na
wszystkie stosowane materialy 1 przestawi¢ na dolaczonym do Umowy wzorze
ZESTAWIENIE MATERIALOWE (zatacznik Nr 2 do Umowy).

§9

Kontrola jakosci

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji 1 rgkojmi takze po okresie
wskazanym w § 8 ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad ujawnionych
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w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w pisemnym
zgloszeniu wady. W razie nie przystgpienia do usuwania wady w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty zgloszenia albo nie usunigcia wady w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne
dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy uprawniony jest do powierzenia usuni¢cia wady
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Niezaleznie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu
rekojmi za wady fizyczne (ograniczajgce wartos¢ lub uzyteczno$¢) na zasadach
okreslonych w kodeksie cywilnym, w okresie tozsamym z okresem gwarancji.

Do uprawnien Zamawiajgcego nalezy prawo skorzystania z gwarancji lub rekojmi.

Przed uptywem terminu gwarancji, nie czeg$ciej niz raz w kazdym roku, nastgpi kontrola
wykonanych robdt. Zamawiajacy z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem powiadomi
pisemnie Wykonawce o zamiarze jej przeprowadzenia.

Przeglad przeprowadzony zostanie komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Po usunieciu przez Wykonawce ujawnionych przy przegladzie gwarancyjnym wad,
przeprowadzony zostanie odbiér gwarancyjny, komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego, w tym inspektora nadzoru, iupowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia wad,
sporzadzanym po usuni¢ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jakosci

Na roboty wykonane w ramach gwarancji Wykonawca udziela 6 miesi¢gcznej gwarancji
liczonej od daty odbioru rob6t gwarancyjnych. Termin nowej gwarancji bedzie okreslony
kazdorazowo w protokole odbioru.

§10
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

b) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 1
niniejszej uMowy,

c) za zwloke w usunieciu wad 1 usterek w okresie gwarancji/rgkojmi w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwtoki,

d) za zwloke¢ w dostarczeniu Zamawiajacemu mapy zasadniczej w terminie wskazanym
w § 4 ust. 4 w wysokosci 50 zt za kazdy dzien zwtoki,

e) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokos$ci 1% wynagrodzenia umownego brutto umowy
o podwykonawstwo, ktorej brak zaptaty dotyczy,
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—

f) za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto umowy
o podwykonawstwo, ktorej zaptata dotyczy za kazdy dzien zwtoki w platnosci,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 zt za
kazdy przypadek nieprzedtozenia,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 100,00 zt za kazdy przypadek
nieprzedlozenia,

1) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
500,00 zt za kazdy przypadek braku takiej zmiany.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przystagpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokosci 100,00 zt za
kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat by¢
rozpoczety,

b) za odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty
wystapienia przez Zamawiajacego z zadaniem zaplacenia kary, chyba ze Zamawiajacy
dokona potracenia kary z naleznosci przyshugujacych Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode. W tym ostatnim przypadku kary umowne staja si¢ wymagalne z dniem ich
naliczenia na podstawie okoliczno$ci stanowiacych podstawg ich wystapienia o czym
Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie.

Niezaleznie od kar umownych, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, strony majg
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, w przypadku, gdy okreslone w tym
paragrafie kary nie pokrywajg ich szkod.

Zapisy dotyczace kar umownych pozostaja wazne w przypadku odstapienia przez
ktoragkolwiek ze stron od umowy.

Suma kar umownych ze wszystkich zdarzen nie przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia
brutto okreslonej w § 7 ust. 1 Umowy.

§11
Zmiany umowy

Dopuszcza si¢ zmiany postanowien zawartej umowy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku VAT — w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie przeliczone z uwzglednieniem nowej stawki tego podatku;

b) zmiany termindéw zakonczenia robot w przypadku wystgpienia robot dodatkowych
niezbednych do prawidlowego wykonania realizowanego zamowienia podstawowego,
ktérych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia — maksymalnie o okres niezbedny do wykonania robot dodatkowych;

c) zmiany terminéw zakonczenia robdot wskutek wystapienia niesprzyjajacych warunkoéw
fizycznych badz atmosferycznych w postaci opadow deszczu, $niegu, gradu
wystepujacych w okresie co najmniej 5 dni roboczych (w ciaglosci), jak rowniez
warunkow uniemozliwiajagcych prowadzenie robot badz w taki sposob je
utrudniajacych, iz ich dalsze prowadzenie byloby niezgodne z obowigzujacymi
regutami lub normami prowadzenia robot, lub skutkowaloby poniesieniem
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dodatkowych kosztéw wykonania tych robot po stronie Wykonawcy o 50%
w stosunku do kosztow pierwotnych — maksymalnie o okres trwania takich warunkow;

d) zmian osobowych w zakresie pelnienia funkcji kierownika budowy, osoby
wyznaczonej do nadzoru lub oséb bioracych udziat w realizacji zaméwienia, wskutek
ich niezdolno$ci do $wiadczenia natozonych na nich obowigzkow — na osoby
legitymujace si¢, co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami opisanymi w warunkach
przetargowych lub wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa;

e) zmian w zakresie jakos$ci lub innych parametrow technicznych charakterystycznych
dla danego elementu przedmiotu zaméwienia lub zmiany technologii (uzasadnionej
postepem technologicznym lub zmiang obowigzujacych przepisdéw), co moze réwniez
rzutowa¢ na termin realizacji zaméwienia o czas roznicy w wykonaniu prac
zamiennych wzgledem rozwigzan podstawowych. Jezeli wprowadzenie tych
rozwiazan begdzie wymagac¢ skalkulowania niektorych elementow sktadajacych si¢ na
rozwigzanie zamienne, wykonawca przedstawi je do zaakceptowania Zamawiajagcemu
w terminie 3 dni od dnia zgloszenia takiego zadania;

f) konieczno$¢ dostosowania postanowien umowy do zmian w zakresie bezwzglednie
obowigzujacych przepisow prawa wprowadzonych w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia;

2. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej] mowa w ust. 1 jest zlozenie uzasadnionego
wniosku przez stron¢ inicjujagcg zmian¢ lub sporzadzenie przez strony stosownego
protokotu.

3. Zmiana umowy wymaga pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§12
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
odstapienie od umowy Zamawiajacy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg$ci umowy
(art. 456 ustawy pzp),

b) wszczgcia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy,

c) zajecia sktadnikow majatkowych Wykonawcy majacych wplyw na realizacje
przedmiotu umowy,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczal prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

e) gdy Wykonawca przerwal z wlasnej inicjatywy realizacj¢ prac i przerwa ta trwa
dluzej niz 7 dni, chyba Ze przerwa ta jest uzasadniona czynnikami
atmosferycznymi,

f) w przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na zasadach
okreslonych w § 7 lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego,
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g) gdy Wykonawca nie przedstawia dokumentow, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt
26) lub § 2 ust. 4 niniejszej umowy uniemozliwiajgc tym samym weryfikacje
zatrudnienia pracownikoéw, lub w przypadku gdy z uwagi na dokonang weryfikacje
okaze si¢, ze naruszony zostat obowigzek zatrudniania takich pracownikow.

Wykonawcy nie przyshuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci
na skutek rozwigzania umowy w trybie ust. 1.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robot lub podpisania
protokotu odbioru,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, 1z wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie moégt spelni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt b) — g) i ust. 3 powinno
nastagpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiagzki szczegotowe:
1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi¢ szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wedhug stanu na
dzien odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatow konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zglosi¢ Zamawiajagcemu odbidér robot przerwanych 1 zabezpieczajacych,
a najpozniej w terminie 14 dni usung¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawcze] wykonanych robot wraz z mapa
inwentaryzacyjnag w ilosci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie
CD - pliki DWG — lub odpowiadajace plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajacemu na koszt strony, ktora spowodowata
odstapienie od umowy.

2) Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt. 1) lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
badzZ nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

¢) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgod¢ na przejecie
tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
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§13
Klauzula RODO

1. Na podstawie art. 28 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego w dalszej czgsci ,,Rozporzadzeniem”
Wykonawca jako Administrator powierza Zamawiajagcemu, dane osobowe
do przetwarzania, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz w celu i1 zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w szczegolnosci zapisow
niniejszego paragrafu. Zamawiajacy, jako podmiot przetwarzajagcy dane osobowe
w rozumieniu Rozporzadzenia, przetwarza te dane na podstawie nalozonego prawnie
obowigzku wynikajacego z art. 95 ust. 1 ustawy PZP, w zwigzku z czym
udokumentowane polecenie Wykonawcy ich przetwarzania (Administratora) nie ma
zastosowania.

2. Zakres powierzonych Zamawiajagcemu do przetwarzania danych osobowych:

1) pracownicy zatrudnieni na umowe o pracg: imi¢ i nazwisko, wymiar czasu pracy,
okres czasu pracy, zakres obowigzkow,

2) osoby sprawujace nadzor techniczny nad realizacja zamoOwienia ze strony
Wykonawcy: dane osobowe widoczne na kopiach zas§wiadczen potwierdzajacych
posiadanie uprawnien przez te osoby,

3) osoby wskazane przez Wykonawce w § 3 ust. 2: imi¢ i nazwisko, numer telefonu,
adres poczty elektronicznej.

3. Czas trwania przetwarzania powierzonych Zamawiajagcemu danych osobowych bedzie
zgodny z okresem odpowiadajacym  kategorii archiwalnej A okres$lonej
w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji 1 zakresu dziatania archiwéw zaktadowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67).

4. Przetwarzanie powierzonych Zamawiajagcemu danych osobowych polega¢ bedzie na:

1) weryfikacji spetlienia przez Wykonawce/Podwykonawce/0w wymagan, o ktorych
mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP w przypadku pracownikdéw zatrudnionych na
podstawie umowy o prace,

2) weryfikacji uprawnien o0so6b sprawujacych nadzor techniczny nad realizacja
zamoOwienia ze strony Wykonawcy,

3) kontaktach z osobami wskazanymi przez Wykonawce w § 3 ust. 2,
4) przechowywaniu/archiwizacji dokumentacji zwigzanej z realizacja zamowienia.

5. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiajagcego w ramach niniejszej umowy
bedzie dotyczylo ponizszych kategorii osob:

1) pracownikéw realizujacych roboty budowlane objgte niniejsza umowa zatrudnionych
na podstawie umowy o prace, zgodnie z zobowigzaniem wskazanym w SWZ,

2) sprawujacych nadzor techniczny nad realizacja zamdwienia ze strony Wykonawcy.
6. Powierzone Zamawiajgcemu dane osobowe przetwarzane beda wytacznie w celu:

1) weryfikacji spelnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/ow wymagan o ktérych
mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP w przypadku pracownikow zatrudnionych na
podstawie umowy o prace,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

2) weryfikacji uprawnien o0soOb sprawujacych nadzor techniczny nad realizacja
zamoOwienia ze strony Wykonawcy,

Zamawiajagcy zapewnia niezbedne gwarancje wdrozenia odpowiednich $rodkéw
technicznych 1 organizacyjnych zapewniajacych bezpieczenstwo danych,
w szczegolnosci okreslonych w art. 32 rozporzadzenia wskazanego w ust. 1.

Zamawiajacy ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za fizyczne bezpieczenstwo przekazanych
danych, a w szczegdlnosci za ich kradziez lub wyniesienie z siedziby Zamawiajacego.

Przekazane Zamawiajagcemu dane nie beda podlegaly dalszemu przekazaniu, chyba ze
przepisy prawa stanowig inaczej.

Wszystkie osoby przetwarzajace dane osobowe w ramach niniejszej umowy posiadaé
beda imienne upowaznienie do takiego przetwarzania oraz zobowigzane beda do
zachowania tajemnicy danych osobowych w catym okresie trwania umowy oraz po jej
zakonczeniu.

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno§¢ za dziatania i zaniechania osdb przez niego
upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do prowadzenia ewidencji 0sOb upowaznionych
do przetwarzania danych osobowych.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy danych osobowych
powierzonych jej w zwigzku z wykonywaniem umowy, a w szczegolnos$ci do tego, ze nie
bedzie w okresie obowigzywania umowy 1 po jej rozwigzaniu: przekazywac,
wykorzystywac¢ lub ujawnia¢ danych osobowych uzyskanych od Zamawiajacego osobom
nieupowaznionym.

Zamawiajacy zobowigzany jest do raportowania Wykonawcy wszelkich incydentéw
zwigzanych z bezpieczenstwem powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie, nie pdzniej niz 36 godzin od chwili
stwierdzenia naruszenia, zglosi¢ Wykonawcy kazde stwierdzone naruszenie ochrony
danych osobowych, wskazujac jednocze$nie informacje podlegajace zgloszeniu,
o ktorych mowa w art. 33 Rozporzadzenia.

Strony umowy zobowiazuja si¢ S$ciSle wspotpracowaé podczas realizacji umowy
w zakresie dotyczacym przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej
umowy, w szczegolno$ci obowigzek wspotpracy dotyczy wzajemnego przekazywania
informacji oraz dokonywania ustaleh w zakresie bezpieczenstwa danych osobowych
przez osoby peligce funkcje Inspektoréw Ochrony Danych u Zamawiajacego
1 Wykonawcy.

Rozwigzanie umowy nie dotyczy obowiazkéw Stron wynikajacych z zapiséw
dotyczacych ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania. Zapisy
te pozostaja w mocy do catkowitego zakonczenia proceséw i obowigzkéw Stron
zwigzanych z przetwarzaniem tych danych.

§14
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie maj3
przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 11.09.2019 r.
Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z p6zn. zm.)
wraz z przepisami wykonawczymi.

Na wypadek sporu miedzy stronami sprawe rozpozna Sad miejscowo 1 rzeczowo
wlasciwy dla Zamawiajgcego po wyczerpaniu przez nie postgpowania reklamacyjnego.
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3. Umowg¢ niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla
Zamawiajacego, 1 dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy Wykonawca

22



Zalacznik Nr 2 do umowy

Zadanie:
Zamawiaiacy: Powiat Gliwicki
Jacy- ul. Zygmunta Starego 17, 44 -100 Gliwice
Wykonawca:
ZATWIERDZENIE MATERIALOWE
MRS Miejsce i data wystawienia: dnia
Rodzaj

materiatu/systemu/urzadzenia:

Producent:

Odniesienie do Umowy:

Aprobata Techniczna:
Deklaracja zgodnosci:
Deklaracje wtasciwosci
uzytkowych:

Karta charakterystyki:
Zataczniki Certyfikat zgodnosci:
Atest Higieniczny:
Instrukcja obstugi:

Inne wymagane:

Zgodnie z wymaganiami wnioskuje o zgode na wbudowanie w/w materiatéw
Oswiadczenie wykonawcy:

Oswiadczam ze wnioskowany do zabudowy materiat jest zgodny z zatozeniami
przetargowymi oraz STWiORB

Podpis: Data:
Przedstawiciel
Wykonawcy

Zatwierdzono z

Zatwierdzono: iy Nie zatwierdzono:
uwagami:
Status wniosku
Opinia Inspektora Nadzoru:
Inspektor nadzoru: Data: Podpis:
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Zalacznik Nr 3 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY
Ja/My NIZEJ POAPISANA/Y/T o nvviii ittt s e e e ee e e e e e e e e e e e e eens

[imig¢/imiona i nazwisko/a osoby/oséb uprawnionej/ych do skiadania oswiadczen woli],

TEPTCZENEUJACY v evtentett et ent et et et eateeeentiree et e eae et e eae et eeeneannens

111 SR zdnia ...
W ramach zadania P .....ccooceeeciieiieiiieeeeee et wykonano z moim

W okresie rozliczeniowym wystawiono faktury:

Fakture
}¢
Zakres robot Wartosc P /Ielliceono
budowlanych/ustug/dostaw Nr faktury Data Termin Pozostaje
.. , . | zaptacono
wykonanych faktury brutto wystawienia | ptatnosci nwolata do zaptaty
w okresie rozliczeniowym [PLN] ’p‘
czesSciowa
(kwota)
RAZEM

Oswiadczaml/y, zZe:
dodnia .........coooiii, otrzymali$my/nie otrzymaliSmy* wynagrodzenie/a za:
roboty budowlane/dostawy/ustlugi* przez nas wykonane i zafakturowane w ramach
przedmiotowego zadania

Oswiadczamy, ze w stosunku do wyzej wskazanych faktur jako zaplacone, zrzekamy si¢
wszelkich roszczen wobec Zamawiajacego — Powiatu Gliwickiego.

* niepotrzebne skresli¢

(podpis/y osoby/osob uprawnionej/ych do sktadania oswiadczen
woli w imieniu Wykonawcy)
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