Zatacznik nr 7 do SWZ

WZOR - UMOWA - ROBOTY BUDOWLANE

Numer umowy ............... 2026
Postepowanie nr Znak sprawy: ........ceeeu......

Niniejsza Umowa zostata zawarta w dniu ............... 2026 r. w Dobrej pomiedzy:

Gming Dobra z siedzibg w Dobrej przy ul. Szczecinskiej 16a, 72-003 Dobra

NIP: 851-294-80-83, Regon: 811685496

reprezentowang przez Pawta Malinowskiego - Zastepce Wéjta Gminy Dobra

dziatajgcego na podstawie upowaznienia Wéjta Gminy Dobra nr 86/2024 z dnia 3 czerwca 2024 .
zwang dalej Zamawiajgcym

FEPrezENtOWANYM/G PIZEZ ..cceeceecireeirieereeeeeereeseeseteestaeebeebeesbesabeestaeens
zwanym/g3 dalej Wykonawcg.

Niniejsza Umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym,
o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2024r.
poz. 1320) zwanga dalej ustawg Pzp.

Pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg (zwanymi dalej Stronami) zostata zawarta Umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot Umowy i zasady realizacji

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie robdt budowlanych w zakresie zadania inwestycyjnego pn.
»Budowa drogi gminnej (nr 190030Z) w ciggu ul. Klubowej w m. Skarbimierzyce w Gminie Dobra”.

2. Szczegdétowy przedmiot Umowy okreslajg obowigzujgce w postepowaniu zapisy specyfikacji warunkéw
zamoéwienia (SWZ) oraz dokumentacja techniczna stanowigca zatgcznik nr 9 do SWZ.

3. Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany zgodnie z ofertg Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji niniejszej Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

5. Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego zobowigzani sg
wspotdziata¢ przy wykonaniu Umowy w sprawie zamowienia publicznego w celu nalezytej realizacji
zamoéwienia.

6. Realizacja przedmiotu Umowy odbywac sie bedzie w ramach ustawy o Rzgdowym funduszu Rozwoju Drog
nabdr 2026, zadanie nr RFRD-1/120/2026.
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§2
Obowiazki Wykonawcy

1. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przekazaniu placu

budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest — na wtasny koszt i we wtasnym zakresie - rOwniez m. in. do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

przed rozpoczeciem robdét, umieszczenia w widocznym miejscu tablicy budowlanej ze wszystkimi
danymi oraz pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wiascicieli lub
administratorow terenu, wfascicieli lub zarzagdcédw urzadzen i istniejgcego uzbrojenia podziemnego
oraz inne jednostki, zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia robot
budowlanych oraz o przewidywanym terminie ukoniczenia robét;

zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, likwidacji zaplecza
i uporzadkowanie terenu budowy po zakorczeniu prac; zapewnienia dostawy niezbednych mediéw na
plac budowy, zamontowania i utrzymania na wtasny koszt licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej;
oznakowania obszaru prac, wyznaczenia miejsca sktadowania materiatéw budowlanych; wyznaczenia
dojazddéw i postojéw pojazdéw budowy; wyznaczenia drég zaopatrzeniowych oraz odgrodzenia placu
budowy;

dokonania wszelkich formalnosci i pokrycia optat wynikajgcych z uzgodnien z wtascicielami istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, jesli wystgpi taka konieczno$¢ (przebieg istniejgcych sieci uzbrojenia
podziemnego — zgodnie z dokumentacjg projektowag przekazang Wykonawcy oraz wskazaniami
uzyskanymi przez Wykonawce od wiascicieli/zarzgdcow medidw);

utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych i wybudowanych obiektéw (jezdnie, Sciezki
rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) znajdujgcych
sie na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Projektu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robdt, w tym biezgcego utrzymania drogi. Koszty z tego wynikajgce bedg poniesione przez Wykonawce
i muszg by¢ ujete w kosztach ogdlnych budowy;

wykonania inwentaryzacji fotograficznej przed rozpoczeciem robét, a takze po ich zakonczeniu,
(fotografujgc mozliwie zblizone ujecia celem ich pdiniejszego pordéwnania) i przekazania jej
Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na odpowiednim nosniku np. na ptycie CD/DVD, pendrive;
zgtaszania napotkania niezainwentaryzowanej infrastruktury podziemnej do ich wtasciciela oraz do
Zamawiajgcego, niezwtoczne informowanie o przypadku uszkodzenia infrastruktury podziemnej jej
wtasciciela oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, jak rdwniez Zamawiajgcego;

uzgodnienia, powiadomienia i uzyskania zgody na czasowe wytgczenia i przetozenia elementéw sieci
mediow i przytaczy w zwigzku z prowadzonymi pracami, jezeli wystgpi taka koniecznosé;
natychmiastowego zgtoszenia telefonicznie (potwierdzonego pisemnie z podaniem daty i godziny
zdarzenia) lub mailowo do wtasciciela urzadzenia, Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego o
kazdorazowym wytgczeniu jakiegokolwiek z mediéw, zamierzonym badz niezamierzonym;

w przypadku wejscia na grunty inne niz przekazane m.in. stanowigce witasnos$é¢ gminy, uzyskania
pisemnej zgody wtasciciela dziatki oraz spisania oswiadczenia, ze wiasciciel nie wnosi jakichkolwiek
zastrzezen co do stanu dziatki po zakoriczeniu prac wraz z dokumentacjg fotograficzng wykonang przed
wejsciem na przedmiotowa dziatke oraz po wyjsciu z tej dziatki (fotografujgc mozliwie zblizone ujecia
celem ich pdzniejszego poréwnania);

10) nie pogarszania stanu istniejgcego terenu ani drég dojazdowych wykorzystywanych do transportu

i przejazdéw podczas wykonywania prac;

11) stosowania sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie

materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
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i uzgodnienia od wtasciwych instytucji co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) na witasny koszt, o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajacego;

12) wykonywania prac w taki sposdb, aby zachowal urzadzenia melioracyjne we witasciwym stanie
technicznym i nie powodowac pogorszenia warunkdéw wodnych na terenach sgsiednich a w przypadku
uszkodzenia istniejgcych urzgdzen melioracji wodnych dokonania ich naprawy w sposdéb umozliwiajacy
zachowanie dotychczasowych kierunkéw sptywu;

13) dostarczenia wtasnym transportem oraz zabezpieczenia (zgodnie z instrukcjg sktadowania) materiatéw
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy;

14) zapewnienia na witasny koszt transportu odpaddéw tagcznie z masami ziemi do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji oraz przedstawienia Zamawiajacemu kart przekazania odpadu;

15) opracowania we wtasnym zakresie plan BIOZ oraz PZJ, jesli zostaty przewidziane w projekcie i wymagaja
tego przepisy;

16) zapewnienia ochrony terenu budowy oraz ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone
podczas prowadzenia prac budowlanych, przez Wykonawce lub osoby, za ktére odpowiada, w tym
podwykonawcéw od protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili odbioru konicowego
powierzonego zakresu robét;

17) ponoszenia odpowiedzialnosci za nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw z udziatem zaréwno
pracownikéw Wykonawcy, jak i osdb trzecich (w szczegdlnosci uzytkownikéw drogi gminnej), powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami (w tym takze ruchem pojazdéw);

18) zabezpieczenia mienia, materiatéw i wykonywanych elementéw budowlanych przed uszkodzeniem
i wptywami zjawisk atmosferycznych, poprzez zawarcie przed rozpoczeciem prac budowlanych umowy
ubezpieczenia budowy oraz mienia znajdujgcego sie na placu budowy i robdt z tytutu szkdd, ktére mogg
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi;

19) zapewnienia na witasny koszt transportu odpaddw tgcznie z masami ziemi do miejsc ich wykorzystania
lub ich utylizacji oraz przedstawienia Zamawiajgcemu karty przekazania odpadu;

20) Uzyskania na swaj koszt niezbednych zgdd, opinii i uzgodnien przewidzianych prawem budowlanym lub
wynikajace z innych przepiséw — jezeli jest to niezbedne;

21) zapewnienia bezpieczenstwa osobom zwigzanym z pracami budowlanymi oraz zapewnia
bezpieczenstwa osobom trzecim w szczegdlnosci uzytkownikom drogi gminnej w trakcie prac;

22) uwzglednienia kosztow odtworzenia nawierzchni, w tym rozebranie i odtworzenie ptyt drogowych
zelbetowych petnych (nalezy zatozy¢ 5% ptyt nowych do odbudowania drogi) i kostki , regulacja studni
i zaworow, obrukowanie wpustow;

23) uzytkowania przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzenia robot zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w szczegélnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi
strefy prowadzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania;

24) przesytania sprawozdan z zaangazowania robdt (zakresu wykonania) wraz z dokumentacjg zdjeciowg w
wersji elektronicznej i papierowej do kazdej przedtozonej faktury VAT;

25) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej (3szt.)
oraz elektronicznej (2szt.) na odpowiednim nosniku np. ptycie CD/DVD (w formacie PDF oraz SHP w
uktadzie 2000 strefa 5 na potrzeby programu QGIS);

26) zaopatrzenia pracownikdw Wykonawcy lub podwykonawcéw w identyfikatory, kamizelki lub odziez
wskazujgcg nazwe Wykonawcy lub podwykonawcy, na rzecz ktérego wykonujg prace i zobowigzanie ww.
pracownikéw do statego noszenia czytelnych oznaczen w trakcie wykonywania umowy na terenie placu
budowy;
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27) przekazania Zamawiajgcemu wykazu telefondw kontaktowych, adreséw mailowych w celu sprawnego
i terminowego porozumiewania sie w sprawach zwigzanych z prowadzong inwestycjg;

28) pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie siedziby firmy (nazwy), numeru konta
bankowego, NIP, REGON i telefonéw kontaktowych do personelu Wykonawcy (kierownika budowy,
kierownikow robot);

29) niezwtocznego powiadamiania inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego o:

a) wykonaniu robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
b) gotowosci do odbioréw czesciowych i koricowych,
c) gotowosci do odbiorédw w okresie rekojmi oraz gwarancji;

30) kazdorazowego zgtaszania pisemnie inspektorowi nadzoru inwestorskiego koniecznosci wykonania
ewentualnych robét podobnych, dodatkowych lub zamiennych;

31) zapewnienia nadzoru geodety (jesli jest wymagany), kierownictwa prac budowlanych we wtasciwych
specjalnosciach, sity roboczej, materiatdow, sprzetu i innych urzgdzen oraz wszelkich przedmiotow
niezbednych do wykonania robdt oraz usuniecia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione
w dokumentach kontraktowych lub moze to by¢ logicznie wywnioskowane;

32) zawiadamiania Zamawiajgcego o ewentualnych wadach dokumentacji projektowej;

33) umozliwiania wstepu na teren budowy upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego lub osobom z nim
wspotpracujacym, inspektorom nadzoru inwestorskiego, projektantowi i jego przedstawicielom oraz
pracownikom organu nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222, 1847 i 1881)
oraz udostepni¢ im dane i informacje wymagane tg ustawg;

34) prowadzenia dziennika budowy oraz dokonywania wpiséw zatwierdzanych kazdorazowo przez
przedstawiciela Zamawiajgcego — inspektora nadzoru inwestorskiego;

35) wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu wiasnych materiatdw i urzadzen, po uprzednim
dostarczeniu inspektorowi nadzoru inwestorskiego atestéw, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania;

36) naprawy, odtworzenia i przywrdcenia do stanu pierwotnego w przypadku uszkodzenia infrastruktury
podziemnej w tym drenazy i nadziemnej oraz budowli znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie
przekazanej inwestycji oraz powiadomienia o zdarzeniu eksploratoréw sieci, inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcego;

37) ponoszenia kosztow wszelkich napraw szkéd w mieniu wyrzadzonych podczas prowadzonych prac przez
Wykonawce lub osoby, za ktére odpowiada, w tym podwykonawcow, od protokolarnego przejecia
terenu budowy do chwili odbioru kor\cowego powierzonego umowg zakresu robot;

38) Wykonawca powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, tymczasowe konieczne do
realizacji wymienionych w przedmiarach prac zasadniczych;

39) Uzgodnienia, powiadamiania i uzyskania zgody na czasowe wytaczenia i przetozenia elementoéw sieci
mediow i przytgczy w zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi — jezeli wystgpi taka koniecznos¢
W czasie prag;

40) uczestniczenia we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego, dotyczacych realizacji
przedmiotu umowy na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajgcego, jesli wystgpi taka koniecznos¢;

41) udzielania odpowiedzi na piSmie na pytania Zamawiajgcego nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia
otrzymania zadanego pytania;

42) wnioskowania do inspektora nadzoru inwestorskiego o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen, przy czym
w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzgdzen réwnowaznych lub nie opisanych w
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dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z
projektantem;

43) prowadzenia prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscia, z zachowaniem przepiséw dotyczacych
ochrony przyrody, srodowiska, BHP oraz przepisdow przeciwpozarowych, z poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego;

44) wykonywania dodatkowych badan materiatéw lub robdét budzgcych watpliwosci inspektora nadzoru
inwestorskiego co do ich jakosci;

45) usuwania usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji;

46) uwzgledniania wytycznych Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego;

47) bezzwtocznego zgtaszania Zamawiajgcemu wszelkich wykopalisk, przedmiotéow wartosciowych, monet,
budowli oraz innych pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkrytych na terenie
budowy;

48) wraz ze zgtoszeniem do koricowego odbioru technicznego robdt, przedtozenia Zamawiajgcemu
nastepujgcych dokumentéw:

a) dziennika budowy;,

b) opisanej i skompletowanej dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej),

c) wymaganych protokotdw, zaswiadczen z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcji uzytkowania,
dokumentdéw gwarancyjnych i innych dokumentéw wymaganych stosownymi przepisami,

d) oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie
ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami,

e) dokumentéw (np. atestow, certyfikatdéw, deklaracji zgodnosci) potwierdzajgcych, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - opisanych i
ostemplowanych przez kierownika robot i inspektora nadzoru inwestorskiego),

f) innych dokumentow wymaganych w projekcie budowlanym, specyfikacji techniczne;j.

49) konieczno$¢ sporzadzenia i uzgodnienia z odpowiednim Urzedem, projektu czasowej organizacji
ruchu drogowego i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. Ponadto jezeli to konieczne
Wykonawca przedtuzy waznos¢ projektu tymczasowej organizacji ruchu. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robdét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu. Wprowadzenie i zdjecie czasowej organizacji ruchu Wykonawca
pisemnie zgtosi do Zamawiajgcego i zarzadcy drogi i policji;

50) uporzadkowania placu budowy kazdego dnia po zakornczeniu robot;

51) zapewnienia bezkolizyjnego dojazdu pojazdow oraz kazdorazowo przy przyjezdzie sprzetu
budowlanego lub dostaw materiatéw, Wykonawca zobowigzany jest do uporzagdkowania drogi i
umozliwienia samochodom przejazdu;

52) zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét budowlanych wtasciwy organ
nadzoru budowlanego;

53) uzyskania wszystkich niezbednych dokumentéw formalno-prawnych wynikajgcych z pism, warunkow,
uzgodnien, zgtoszer,, umow, protokotéw oraz decyzji pozyskanych w toku przygotowywania
dokumentacji projektowej, umozliwiajgcych prace budowlane, a w nastepnie po wykonanych robotach
umozliwiajagcych Zamawiajgcemu uzytkowanie inwestycji, w tym ztozenie dokumentacji formalno-
prawnej do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach dla uzyskania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie lub zgtoszenia zakonczenia prac wraz z dokumentacja powykonawczg,
aktualizacjg map zasadniczych w ewidencji gruntéw wraz z poniesieniem kosztéw z tym zwigzanych;
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54) znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony
srodowiska naturalnego, przepiséw bhp i p.poz.;

55) prowadzenia rozliczenn finansowych inwestycji zgodnie oraz w podziale na $rodki trwate zgodnie
z wymaganiami Zamawiajacego;

56) pisemnego powiadomienia (przed rozpoczeciem robdt) wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli
lub administratoréw terenu, wtascicieli urzadzen i istniejgcego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczecia robot oraz
o przewidywanym terminie ukonczenia robét;

57) przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic z gestorami sieci rzeczywisty ich stan
w terenie. Po inwentaryzacji z gestorem sieci, w przypadku napotkania niezainwentaryzowanej
infrastruktury podziemnej, nalezy ten fakt zgtosi¢ do wtasciciela danej infrastruktury, do Zmawiajacego
oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

58) realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z catg dokumentacjg projektowg, pismami, uzgodnieniami,
warunkami, a takze uzyskanie niezbednych pozwolen, protokotéw, odbioréw, oraz wykonanie badan,
sprawozdan, projektu i organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem itp. z zachowaniem najwyzszej
starannosci, zgodnie z zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego;

59) Wykonawca powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, tymczasowe konieczne do
realizacji wymienionych w przedmiarach prac zasadniczych, jak i w dokumentacji projektowej;

60) Wykonawca pokryje koszt opracowania projektéw organizacji ruchu, a takze pokryje koszty zwigzane z
organizacjg ruchu w rejonie wykonywanych robdt (jezeli wystgpi taka koniecznosc);

61) Wykonawca zobowigzuje sie uwzglednia¢ uwagi i zalecenia Zamawiajgcego przy tworzeniu
harmonogramu rzeczowo-finansowego, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zgtoszenia zastrzezen
do przedstawionego przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadku, kiedy nie
bedzie on uwzgledniat zasad, wskazanych przez Zamawiajgcego oraz gdy bedzie zaktadat niemozliwg z
punktu widzenia technologii lub aktualnej wiedzy technicznej kolejnos¢ i terminy realizacji robdt;

62) Przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;

63) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania, dostarczenia, montazu oraz utrzymania w nalezytym
stanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu dotyczacej realizacji zadania. Tablica informacyjna musi
by¢ wykonana i umieszczona zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z
dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatarn informacyjnych podejmowanych przez podmioty
realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy
celowych (Dz.U. 2021 poz. 953), a takze zgodnie z wytycznymi dotyczgcymi zadan finansowanych ze
srodkéw Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég. Tablica powinna zostaé umieszczona w miejscu
widocznym dla osdb korzystajacych z drogi, niezwtocznie po rozpoczeciu realizacji robodt, a jej tresé i
forma wymagajg akceptacji Zamawiajgcego przed wykonaniem. Koszty wykonania, dostarczenia,

montazu, ewentualnej wymiany oraz utrzymania tablicy informacyjnej przez okres realizacji zadania

ponosi Wykonawca i uznaje sie je za wliczone w wynagrodzenie umowne.
3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt nieujetych w dokumentacji lecz niezbednych do
wykonania celem wtasciwego, zgodnego z przepisami prawa budowlanego oraz wtasciwego przeznaczenia
i zatozonej funkcji przedmiotu Umowy. Koszt wykonania tych robét z wytaczeniem robdét dodatkowych
ponosi Wykonawca i powinien go przewidzie¢ w zaktadanym ryzyku z tytutu wynagrodzenia ryczattowego.
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4. Po stronie Wykonawcy bedzie realizacja robdt w oparciu o decyzje nr 4/2025 z dnia 27.06.2025 r., znak:
WAB.7130.1.1.2025.PW.

5. Wpykonawca zobowigzany jest do wspdtpracy z Zamawiajgcym w zakresie rozliczenia inwestycji
finansowanej lub wspétfinansowanej ze srodkdw zewnetrznych oraz jest zobowigzany uczestniczy¢ w
czynnosciach zwigzanych z rozliczeniem inwestycji do momentu ostatecznego zatwierdzenia rozliczenia
przez instytucje finansujgca, w tym do udzielania wyjasnien, przekazywania wymaganych dokumentoéw,
zestawien, raportéw i oswiadczern dotyczacych zakresu wykonanych robdt, poniesionych kosztéw oraz
osiggnietych wskaznikow rzeczowych.

6. Wykonawca przed podpisaniem Umowy dostarczy harmonogram rzeczowo-finansowy prac.

7. Harmonogram rzeczowo-finansowy ustalony po wytonieniu Wykonawcy musi uwzglednia¢ terminy
stosownych zezwolen, uzgodnien i decyzji oraz wysokosé¢ srodkéw budzetowych zaplanowanych przez
Gmine Dobra.

8. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego na
kazde zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym odrebnym pismem, nie dtuzszym niz
7 dni.

9. Wykonawca zobowigzuje sie uwzglednia¢ uwagi i zalecenia Zamawiajgcego przy tworzeniu harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos$¢ zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego
przez Wykonawce harmonogramu w przypadku, kiedy nie bedzie on uwzgledniat zasad, wskazanych przez
Zamawiajgcego oraz gdy bedzie zaktadat niemozliwg z punktu widzenia technologii lub aktualnej wiedzy
technicznej kolejnosé i terminy realizacji robét.

10.Zamawiajgcy dokona akceptacji lub zgtosi uwagi do przedstawionego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie 7 dni od dnia jego przedstawienia. Nie zgtoszenie uwag w tym terminie uwaza sie
za jego akceptacje.

11.Wykonawca jest wytwodrcg odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.) oraz zobowigzany jest do wypetnienia wszelkich wymagan w tym

zakresie. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowaé Zamawiajagcemu sposéb gospodarowania tymi
odpadami, jako warunek dokonania odbioru koricowego.

12. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, najpdiniej w dniu zawarcia umowy polise ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) wraz z odpowiedzialnoscig za podwykonawcéw za szkody w mieniu i na
osobie wyrzgdzone przez Wykonawce lub podwykonawcéw, powstate w zwigzku z realizacjg zadania
okreslonego w umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 500 000 ztotych (stownie: pieéset tysiecy
ztotych) na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. spetniajgcg ponizsze warunki:

1) zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowg i kontraktowg oséb objetych
ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu roszczen ze wskazanych reziméw odpowiedzialnosci za szkody
na osobie lub w mieniu. Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich nastepstwa, w tym utracone korzysci,
ktore poszkodowany mégtby uzyskac, gdyby szkody mu nie wyrzadzono. Zakresem ubezpieczenia objete
sg rowniez szkody wyrzadzone na skutek razgcego niedbalstwa;

2) obligatoryjne rozszerzenie zakresu ubezpieczenia wraz z limitem sumy gwarancyjnych na jeden
i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:

a) odpowiedzialnosé¢ cywilna za szkody bedgce nastepstwem wypadkdéw przy pracy wyrzadzone
pracownikom ubezpieczonego - limit sumy gwarancyjnej co najmniej 250 000 ztotych (stownie:
dwiescie piecdziesiat tysiecy ztotych);

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw ubezpieczonego — limit do
wysokosci sumy gwarancyjnej;
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c) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z nienalezytego
wykonania zobowigzania — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej;

d) odpowiedzialnosé cywilna za szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrébki, naprawy lub innych
czynnosci w ramach ustug wykonywanych przez ubezpieczonego — limit sumy gwarancyjnej co
najmniej 250 000 ztotych (stownie: dwiescie piecdziesiat tysiecy ztotych);

e) odpowiedzialnosé cywilna za szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach;

f) (réwniez stanowigcych cze$¢ sktadowg nieruchomosci) — limit sumy gwarancyjnej co najmniej
250 000 ztotych (stownie dwiescie piecdziesiat tysiecy ztotych);

g) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstate w zwigzku z posiadaniem, uzytkowaniem lub
prowadzeniem pojazdéw niepodlegajgcych obowigzkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdow
mechanicznych (jezeli bede uzywane takie pojazdy) — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,

3) wymaég zawarcia umowy ubezpieczenia OC bedzie uwazany za spetniony, jezeli Wykonawca najpdzniej
w dniu zawarcia umowy przedtozy polise ubezpieczenia OC, zgodng z zakresem realizowanej umowy,
obejmujacg okres realizacji umowy wraz z potwierdzeniem optacenia wymaganych rat skfadki
ubezpieczeniowej. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia OC spetniajgcego ww.
warunki przez caty okres realizacji inwestycji. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia OC w
trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowigzany jest nie pdzniej niz 7 dni przed wygasnieciem okresu
ubezpieczenia przedtozyé Zamawiajgcemu polise ubezpieczenia OC na kolejny okres. Na kazde wezwanie
Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy potwierdzenie optacenia wszystkich wymaganych sktadek
ubezpieczeniowych.

13. W przypadku wytworzenia jakiejkolwiek dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowigzany
do przeniesienia na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 autorskich praw
majatkowych do opracowanej dokumentacji na polach eksploatacji okreslonych w art. 50 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24 i 1254) na ponizszych
zasadach:

1) Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zmawiajgcemu prawa, o ktdrych mowa w ust. 3 z chwilg
faktycznego wydania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, oraz bez ograniczen co do terytorium, czasu,
liczby, egzemplarzy w zakresie poszczegélnych pél eksploataciji:

a) uzytkowania dokumentacji projektowej na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadarn Zamawiajgcego;

b) utrwalenie dokumentacji projektowej na wszelkich rodzajach nosnikdw, a w szczegdlnosci na dyskach
komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
pendrive itp.);

c) zwielokrotnianie dokumentacji projektowej dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikdw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technika m.in. drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrows;

d) wprowadzania dokumentacji projektowej do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do oraz do sieci komputerowej, w tym do Internetu;

e) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie dokumentacji projektowej;

f) wymiana nosnikdw, na ktérym utrwalono dokumentacje projektows;

g) wprowadzanie zmian, skrétow;

h) sporzgdzanie wersji obcojezycznych;

i) rozpowszechniania dokumentacji projektowej w sposéb inny niz okreslony w ust. 3, w tym takze
publiczne udostepnianie dokumentacji projektowej w taki sposdb, aby kazdy mégt mie¢ do niego
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dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczegdlnosci na potrzeby udzielenia umowy
publicznego na roboty budowlane, na jego prezentacje poprzez publikacje na stronie internetowej
Zamawiajacego;

2) réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do dokumentacji projektowej Zamawiajgcy
nabywa witasnos$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone;

3) Wykonawca zezwoli Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan dokumentacji projektowej oraz z ich
przerébek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami, tj. udziela Zamawiajacemu
praw zaleznych;

4) Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc niniejszg umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia
4 |lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych oséb trzecich,
a dokumentacje projektowa przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osdb;

5) Strony ustalajg, ze przeniesienie autorskich praw majatkowych do przedmiotu umowy wraz ze
wskazaniem podl eksploatacyjnych nastgpi w ramach protokotu, o ktérym mowa w § 16 ust. 6 Umowy;

6) zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytutu
przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych na wszystkich polach eksploatacji
oraz z tytutu przeniesienia wtasnosci egzemplarzy.

14. Po stronie Wykonawcy bedzie realizacja przedmiotu zamdwienia zgodnie z umowg, catg dokumentacja
projektowg, obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, stosownymi polskimi i europejskimi
normami, pismami, uzgodnieniami, warunkami, wiedzg budowlang i zasadami bezpieczeristwa oraz
poleceniami inspektorow nadzoru inwestorskiego, zapewniajgc nalezytg jakos¢ wykonywanych robodt
i zastosowanych wyrobéw budowlanych oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows.

§3
Obowigzki Zamawiajgcego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie:
1) przekazac¢ protokolarnie Wykonawcy plac budowy po podpisaniu Umowy, w terminie do 21 dni od dnia
podpisania Umowy;
2) dokona¢ odbioru wykonanych prac, zgodnie z § 16 Umowy;
3) zapewnic¢ zaptate wynagrodzenia za wykonane prace, zgodnie z § 6 Umowy.

§4
Czas trwania umowy
Termin obowigzywania umowy wynosi 18 miesiecy liczagc od daty podpisania Umowy tj. do dnia .........c..cc.......e.

§5
Osoby upowaznione do realizacji Umowy
W sprawach zwigzanych z realizacjag Umowy:
1) Zamawiajgcego reprezentowac bedzie:
................................................... , telefon do kontaktu: .....eeeeeeeevvieiiieines, €-MATL i
2) Wykonawce reprezentowac bedzie:
............................................... , telefon do kontaktu: ..........eevvveeeeeeeees, €MAIL o
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10.

11.

§6
Wartos¢ Umowy. Wynagrodzenie.

. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zobowigzuje sie do zapfaty na rzecz Wykonawcy

wynagrodzenia ryczattowego w WYSOKOSCI e, zt netto (stownie:
........................................................................................................................ ztotych netto) wraz z podatkiem 23%
VAT w wysokos$cCi ...coocvecenennns ztotych, facznie w wysokosSci ..ccceeeeieniieenen zt brutto (stownie:
.............................................................................................................................................................. ztotych brutto).

. Zaptfate Wynagrodzenia za wykonanie robét przewiduje sie w roztozeniu na poszczegdlne lata i dopuszcza

sie wyptate wynagrodzenia w transzach opisanych ponizej.

Limit srodkéw finansowych w latach:

- ptatne z roku 2026: .........ccccceeveecurnnn

- ptatne z roku 2027: .........ccoeueereecunnn

Faktura przejsciowa moze zosta¢ wystawiona po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru oraz Kierownika
Budowy, ze wartos¢ wykonanych robét osiggneta minimum 10% wartosci catkowitej robét przewidzianych
w niniejszej Umowie. Faktura przejSciowa bedzie opiewac¢ na wartos¢ faktycznie wykonanych robdt,
zgodnie z protokotami odbioru czesciowego.

Strony postanawiaja, ze faktura koficowa w wysokosci nie nizszej niz 10 % wartosci Umowy zostanie

wystawiona po wykonaniu i odbiorze 100 % robdt (wykonanie robdt winno by¢ potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy) oraz po podpisaniu protokotu odbioru robét
i uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego z PINB w Policach pozwolenia na uzytkowanie lub braku sprzeciwu na
zgtoszenie zakonczenia budowy z wtasciwego organu nadzoru budowlanego dla kazdego zamierzenia
budowlanego realizowanego na podstawie dokumentéw okreslonych w § 2 ust. 4 Umowy.

. Zmiana limitéw srodkow finansowych na poszczegdlne lata przeznaczonych na realizacje niniejszej Umowy

moze nastgpi¢ w formie aneksu do umowy na kazdym etapie realizacji zadania.

Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy niezbedne do
jego wykonania. Nieoszacowanie, pominiecie, ewentualnie brak petnego rozpoznania przedmiotu umowy
nie moze stanowi¢ podstawy do zgdania przez Wykonawce podwyzszenia wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ustalono jako kwote ryczattowg, ktéra obejmuje wszelkie
roboty niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy i wynikajgce z opisu przedmiotu Umowy, zgodnie z
przepisami.

Podstawe zaptaty wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 stanowi prawidtowo wystawiona przez Wykonawce
faktura lub inny dokument ksiegowy. Dokument ksiegowy nalezy wystawic¢ na:

Nabywca: Gmina Dobra ul. Szczecinska 16a 72-003 Dobra, NIP: 851-294-80-83,

Odbiorca/ Ptatnik: Urzad Gminy Dobra ul. Szczecifniska 16a 72-003 Dobra, NIP: 852-001-14-74.
Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania i doreczania Zamawiajgcemu faktur ustrukturyzowanych przy
uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardéw i ustug, jezeli zgodnie z obowigzujgcymi przepisami jest zobowigzany do korzystania z tego

systemu.
Faktura ustrukturyzowana uznawana jest za doreczong Zamawiajgcemu z chwilg przydzielenia przez Krajowy

System e-Faktur numeru identyfikujgcego te fakture, zgodnie z art. 106na ust. 3 ustawy o podatku od
towarow i ustug.

Wszystkie $wiadczenia realizowane na podstawie niniejszej umowy dotyczg jednostki organizacyjnej
Zamawiajgcego objetej centralizacjg rozliczen podatku VAT. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest
do:
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1) wskazania w strukturze faktury ustrukturyzowanej nastepujacych danych ,Podmiotu2” i
,Podmiotu3”:

a) ,Podmiot2” (Nabywca)- dane Zamawiajgcego: Gmina Dobra, ul. Szczecinska 16a, 72-003
Dobra, NIP 851-294-80-83,

b) ,Podmiot3” (Odbiorca), dane jednostki budzetowej Zamawiajacego tj.:
Urzad Gminy Dobra, ul. Szczeciriska 16a, 72-003 Dobra, NIP 8520011474

c) ,Rola” dla,Podmiotu3” —,8” - Jednostka samorzadu terytorialnego — odbiorca;

2) umieszczenia w strukturze faktury ustrukturyzowanej dodatkowych danych w wezle ,Warunki
Transakcji” — informacji identyfikujgcej umowe, ktérej dana faktura bedzie dotyczyé, w
szczegdlnosci numeru lub symbolu umowy w formacie: ,Umowa nr ................

12. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze kazda faktura wystawiona w Krajowym Systemie e-
Faktur i doreczona Zamawiajagcemu jest zgodna z aktualng schemg logiczng FA_VAT oraz przepisami
obowigzujgcymi w dniu jej wystawienia.

13. Wystawienie faktury ustrukturyzowanej niezgodnej z wymogami, o ktérych mowa w ust. 11 lub 12, w tym
z pominieciem ktdregokolwiek z elementdéw, o ktérych mowa w ust. 11, uprawnia Zamawiajgcego do:

1) zadania wystawienia faktury korygujgcej oraz
2) wstrzymania ptatnosci do czasu otrzymania faktury spetniajgcej wymagania zawarte w ust. 11 12,
co nie bedzie traktowane jako opéznienie w zapfacie.

14. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT
w terminie 30 dni od:

e daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury lub innego dokumentu ksiegowego,

e albo od dnia uznania faktury ustrukturyzowanej, spetniajgcej wymagania, o ktérych mowa w
ust. 11 i 12 powyzej, za otrzymang przez Zamawiajgcego, zgodnie z ust. 10,

e oraz dostarczenia oryginatu protokotu odbioru robot.

15. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego na fakturze VAT numer rachunku bankowego jest
rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od dnia 1 wrzesnia 2019
r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2025 poz. 775 z pdin. zm.).

16. Jezeli rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunku okreslonego w ust. 5, opdZnienie w dokonaniu
pfatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez
Zamawiajgcego ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zgdania
od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek za opdzinienie, odszkodowan lub innych roszczen z tytutu
dokonania nieterminowej ptatnosci.

17. Za dzien zaptaty Strony uznajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

18. Wykonawca zobowigzany jest rédwniez do zwizualizowania wystawionej faktury ustrukturyzowanej,
oznaczenia jej kodem weryfikujgcym (QR) oraz przestania zwizualizowane] faktury wraz z zatgcznikami
innymi niz ustrukturyzowane, na adres: faktury@dobraszczecinska.pl.

19. ,Wykonawca moze przedtozy¢ fakture elektronicznie za pomocy systemu zgodnie z Ustawg z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.).”**
**dotyczy umdw zawieranych w wyniku postepowan na podstawie PZP.

20. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, dodatkowym, warunkujgcym
wyptate wynagrodzenia zatgcznikiem do faktury, sy wszystkie dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw. Za dowdd zaptaty nalezy rozumiec
potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie przelewu ptatnosci na konto Podwykonawcy lub dalszego
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Podwykonawcy. lub o$wiadczenie Podwykonawcy o zaptacie naleznego wynagrodzenia wraz z informacjg
o zatrudnieniu dalszych Podwykonawcéw. W przypadku zatrudnienia dalszych Podwykonawcéw
oswiadczenie winno méwic o zaptacie naleznego wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy.

21. W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy dokona bezposrednio zapftaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o
podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

22. Bezposrednia zaptata wg ust. 20 Umowy obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

23. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapftaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag — 7 dni od daty doreczenia tej informacji do Wykonawcy.

24. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22 Umowy, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy;

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

25. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 22, Zamawiajgcy potragci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

26. Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatno$é faktury - w catosci lub w cze$ci —w przypadku
niewywigzania sie Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z umowy. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu zwtoki w zaptacie.

§7
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnidst Zamawiajagcemu, przed zawarciem niniejszej Umowy, zabezpieczenie nalezytego

wykonania Umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie tj. w wysokosci: .......cccvvvveeeeenne. zt
(STOWNIE ZEOTYCN: .ttt ettt e st st e et et et et et eaeetesbesbesesse s eabesbes bt et ansarse s ersnssennsansensans ).

2. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy.

3. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi w nizej podanych wysokosciach i terminach:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

4. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze by¢
krétszy niz terminy wskazane w ust. 3.

5. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy wskazanego w § 4 Umowy,
skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krétszy, anizeli terminy
wynikajgce z ust. 3, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy, zobowigzany
jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposéb, aby po zmianie umowy w
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zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie on z terminami wynikajgcymi z ust. 3 i przedtozenia
Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego takie przedtuzenie.

6. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. Brak przedtuzenia waznosci
zabezpieczenia wyklucza przedtuzenie terminu realizacji niniejszej Umowy.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

8. Ust. 6 7 stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wykonawca
whnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci kare umowng w przypadku:

1) zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 Umowy —w wysokosci 0,5 %
wartosci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki;

2) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

3) odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

4) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym lub w okresie rekojmi lub gwarancji
za wady, w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien zwtoki;

5) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokos$ci 1000 zt brutto (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazdy przypadek;

6) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany —w wysokosci 500 zt brutto (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazdy
przypadek;

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 1000 zt brutto (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazdy przypadek;

8) nieprzedtozenia w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie zmienionego lub zaktualizowanego
harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 10 Umowy — w wysokosci 1000 zt brutto (stownie: tysiac
ztotych 00/100) za kazdy przypadek.

9) niespetnienia wymogow, o ktdrych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp — w wysokosci 1000 zt brutto
(stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazdy przypadek;

10) wprowadzenia na plac budowy podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajagcemu zgodnie
z zapisami § 13 ust. 10 Umowy — w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 6
ust. 1 Umowy za kazdy przypadek;

11) ztozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz pienieznej — za niedostarczenie
aktualizacji ZNWU — w wysokosci 1000 zt brutto (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazdy przypadek;

12) braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy
Pzp — w wysokosci 1000 zt brutto (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazdy przypadek;

13) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktdrej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp — w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy
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przypadek;

. Zamawiajacy zapfaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy
z zastrzezeniem art. 456 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do zgdania odszkodowania uzupetniajgcego, gdyby wysokos¢ poniesionej

szkody przewyzszata wysokos¢ kar umownych.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzié Strony wynosi 30 % wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, przypadajgce danej Stronie umowy mogg by¢ taczone.

Kara umowna bedzie ptatna w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty.

Kary umowne natozone na Wykonawce mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z pfatnosci naleinej
Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Kary umowne mogg by¢ przez Zamawiajgcego, naliczane i dochodzone takze po odstgpieniu od Umowy.

§9

Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwarancji, jezeli wykonane

przez Wykonawce zamodwienie ma wady zmniejszajgce jego warto$é/uzytecznosé lub zostato ono wykonane
niezgodnie z Umowa o swiadczenie zamdwienia.

Uprawnienia z tytutu rekojmi powstajg z dniem odbioru koricowego zamédwienia bez uwag i wygasajg po
uptywie ...ceeeeees miesiecy liczagc od dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego bez uwag.

. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi po uptywie terminu okreslonego w ust. 2, jezeli

wada ujawnita sie przed jego uptywem. Strony wytgczajg stosowanie art. 563 kodeksu cywilnego.

. Zamawiajacy z tytutu rekojmi moze zgda¢ usuniecia wady lub obnizenia wynagrodzenia, a w przypadku

okreslonym w ust. 20 odstgpi¢ od Umowy. Wykonawca nie moze odmdwié usuniecia wady, nawet gdyby
wymagato to nadmiernych kosztéw.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na zamowienie na okres ......... miesiecy liczac od dnia

podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego bez uwag.

Wykonawca zobowigzuje sie wydaé Zamawiajgcemu stosowny dokument gwarancji jakosci o tresci, ktéra
podlega uprzedniej akceptacji Zamawiajacego dokonanej w formie pisemne] zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci, nie pozniej niz w dniu zakonczenia realizacji zamdéwienia. Wydanie dokumentu gwarancji
jakosci stanowi niezbedny warunek podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru korncowego
zamowienia. Strony postanawiajg, ze w sytuacji, gdy Wykonawca w ww. dacie nie wyda Zamawiajacemu
dokumentu gwarancji jakosci o tresci zgodne] z zaakceptowang przez Zamawiajgcego trescig, strony uznajg
sie, ze doszto do odbioru kofcowego zamodwienia z istotnymi wadami. w celu unikniecia watpliwosci,
jakiekolwiek zmiany wprowadzone jednostronnie przez Wykonawce w wydanym Zamawiajagcemu
dokumencie gwarancji sy niewazne.

Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na okres okreslony
w ofercie Wykonawcy. W przypadku gdy producent zastosowanych materiatéw lub urzadzen udziela
gwarancji na okres krétszy niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, po uptywie okresu gwarancji
producenta obowigzuje wytgcznie gwarancja Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu dokumentéw gwarancyjnych producentéw w zakresie udzielonych przez nich gwarancji.
Zamawiajgcy z tytutu gwarancji jakosci moze zgdac usuniecia wady przez Wykonawce, jezeli ujawnita sie ona
W czasie trwania gwarancji.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

W sprawach nieuregulowanych gwarancjg jakosci zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci przepisy dziatu Il gwarancja przy sprzedazy kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady zamdwienia niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji jakosci.

Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze
zadaé naprawienia na zasadach ogdlnych szkody wyniktej z zaistnienia wady.

W celu unikniecia watpliwosci, strony ustalaja, ze w przypadku nabywania przez Wykonawce materiatéw
lub urzadzen od Zamawiajgcego na podstawie odrebnej umowy lub realizacji zamdéwienia z materiatéw
powierzonych przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze, w zadnym wypadku, powotywac sie na
wadliwos¢ materiatu lub urzadzenia nabytego lub przyjetego od Zamawiajgcego. rekojmig za wady
i gwarancjg jakosci za zamdwienie objete sg w szczegdlnosci wszelkie czynnos$ci Wykonawcy wchodzgce w
sktad zamdwienia wraz z materiatami i urzadzeniami wbudowanymi lub uzytymi przez Wykonawce, nie
wyltgczajac nabytych od Zamawiajacego na podstawie odrebnej umowy lub przez niego powierzonych.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za wykonanie serwisu oraz wykonywanie wszelkich okresowych
przegladéw gwarancyjnych i prac serwisowych, ktére sg niezbedne do zapewnienia prawidtowego dziatania
zamoéwienia, jak rowniez tych, ktére sg niezbedne do utrzymania w mocy gwarancji jakosci lub rekojmi za
wady.

Wykonawca niniejszym nieodwotalnie i bezwarunkowo upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania
uprawnien Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci przystugujacych mu wzgledem
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy jakiejkolwiek czesci zamodwienia, w szczegdlnosci dostaw
materiatéw, urzadzen, sprzetu, ustug, etc.

Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady moze zosta¢ dokonane telefonicznie lub e-mailem,
Zamawiajgcy zawiadamiajgc Wykonawce o wadzie wyznaczy mu jednoczesnie termin do jej usuniecia.
Wady nadajace sie do usuniecia, stwierdzone w toku czynnosci odbioru oraz w okresie rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci, Wykonawca zobowigzany jest usung¢ w odpowiednim terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym mozliwosci technologiczne oraz warunki atmosferyczne. W przypadku
gdy dochowanie wyznaczonego terminu nie jest mozliwe z przyczyn technologicznych lub z uwagi na
warunki atmosferyczne, Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o jego wydtuzenie, wraz
z uzasadnieniem. Zmiana terminu wymaga zgody Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca odmaéwit usuniecia wad lub nie usunat wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze,
bez utraty lub ograniczenia uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci
udzielonej przez Wykonawce, usungé wady na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy lub powierzy¢ ich
usuniecie osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy, zachowujgc uprawnienia do naliczenia
kar umownych i do odszkodowania uzupetniajgcego. W takim przypadku Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce
kosztami usuniecia wady poniesionymi przez Zamawiajgcego.

Postanowienia ust. 16 i 17 dotyczg uprawnien Zamawiajgcego zaréwno w ramach rekojmi za wady jak
i gwarancji jakosci.

Usuniecie wady stwierdza sie protokolarnie.

W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, istotnych wad
zamoOwienia, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ o Swiadczenie zamowienia bez koniecznosci uprzedniego
wezwania Wykonawcy do usuniecia wad. istotno$¢ wady zachodzi w razie niemoznosci uzywania albo
znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania, catosci lub czesci zamowienia zgodnie z jego przeznaczeniem.

W razie ujawnienia wad Zamawiajgcy moze z tytutu rekojmi za wady obnizyé wynagrodzenie — po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia.

Obnizenie wynagrodzenia powinno nastgpi¢ w takim stosunku, w jakim warto$¢ obiektu bez wad pozostaje
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23.

24,

do wartosci obiektu z wadami. jezeli Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie, Zamawiajgcy moze zgdac
jego zwrotu w takiej czesci w jakiej obnizyt wynagrodzenie.

Jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu wyjasnienie
przyczyn powstania wad, to niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcy
bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce odpowiedzialnosci za te wady. To samo dotyczy sytuacji,
gdy Wykonawca, ktéry uchyla sie od usuniecia wady, nie przedtozy Zamawiajgcemu przed uptywem terminu
wyznaczonego na usuniecie wad, satysfakcjonujgcych Zamawiajgcego dowoddéw potwierdzajgcych, ze
zgtoszone wady powstaty z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Drobne naprawy mogg by¢ wykonywane przez Zamawiajgcego na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy;,
po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajgcego uprawnien
wynikajacych z rekojmi za wady i gwarancji jakosci. W takim przypadku Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce
kosztami usuniecia wady poniesionymi przez Zamawiajgcego.

§10
Ochrona danych osobowych

. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. str. 1 z pdzn. zm.), zwanym dalej RODO, Zamawiajacy
informuje, ze w zwigzku z zawarciem niniejszej Umowy bedzie przetwarzat dane osobowe Wykonawcy oraz
jego pracownikéw/wspdtpracownikdw/podwykonawcdw, jesli osoby te bedg realizowaé przedmiot Umowy
w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

. Administratorem danych osobowych jest Wéjt Gminy Dobra, z siedzibg w Dobrej, ul. Szczecinska 16a,

72-003 Dobra.

. Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych w Urzedzie Gminy Dobra: dane kontaktowe:

e-mail: inspektorodo@dobraszczecinska.pl

Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO wytgcznie w celu zwigzanym
zrealizacjg niniejszej Umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego.

. Odbiorcami danych osobowych bedag przedstawiciele, reprezentanci i personel Zamawiajacego, a takze

podmioty $wiadczgce na rzecz Zamawiajgcego ustugi w zakresie niezbednym dla ochrony jego
uzasadnionych interesdw, w szczegdlnosci podmioty ktdore wspierajg Zamawiajgcego w realizacji jego
obowigzkéw wynikajacych z przepiséw prawa oraz w realizacji zawartych umoéw. Odbiorcami danych
osobowych mogg by¢ réwniez inne osoby lub podmioty, ktérym na podstawie przepiséw powszechnie
obowigzujgcego prawa, udostepniona zostanie umowa i dokumentacja zwigzana z postepowaniem
o udzielenie zamdwienia publicznego.

Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do zapewnienia realizacji praw i obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy, przy uwzglednieniu obowigzkow wynikajacych z powszechnie obowigzujgcych
przepisdw prawa, w tym prawa podatkowego oraz do czasu wygasniecia ewentualnych wzajemnych
roszczen wynikajgcych z zawartych uméw. Po tym czasie dane osobowe bedg przetwarzane przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci ze
wzgledu na cele archiwalne w interesie publicznym.

Obowigzek podania danych osobowych Wykonawcy i innych, wskazanych w ust. 1 oséb, jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Pzp, zwigzanym z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.
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10.

11.

12.

13.

Kazda z 0sdb, ktorej dane osobowe sg przetwarzane w zwigzku z niniejszg umowg ma prawo dostepu do
tresci swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, z zastrzezeniem ograniczen
wynikajgcych z RODO lub Pzp. Kazda z tych oséb posiada takze prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iz przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dane nie sg automatycznie przetwarzane i nie podlegajg profilowaniu. Administrator nie przekazuje danych
osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji miedzynarodowych.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wobec oséb i podmiotédw, wskazanych w ust. 1,
obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Wykonawca potwierdza oswiadczenia, ktdre ztozyt na etapie postepowania, w wyniku ktérego zostata
zawarta Umowa.

Wykonawca o$wiadcza, ze zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji przygotowanej w celu
przeprowadzenia postepowania stanowigcego podstawe zawarcia Umowy zgadza sie na przetwarzanie danych
osobowych i zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach tych danych.

Kazda ze Stron zobowigzuje sie podjg¢ niezbedne srodki w celu zabezpieczenia informacji zawierajgcej dane
osobowe przed ich ujawnieniem lub udostepnieniem osobom nieuprawnionym lub nieupowaznionym do ich
przetwarzania.

§11
Zmiany Umowy

Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku realizowania niniejszej Umowy przy udziale podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest

zawrze¢ postanowienia niniejszego paragrafu ust. 3-7 w umowie z Podwykonawca, z ktérym realizuje

przedmiot Umowy.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian

postanowiern Umowy w stosunku do tresci oferty w przypadkach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien

publicznych oraz w nastepujgcych przypadkach:

1) Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku wystgpienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w szczegdlnosci takich jak opady $niegu, deszczu, gradu,
wystgpienia silnych wiatréw, niskiej temperatury, mgty, gotoledzi lub innych anomalii pogodowych,
ktore skutkujg obiektywnym brakiem mozliwosci realizowania Robdt w sposdb zgodny ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi normami, przepisami prawa, dokumentacjg techniczng, zaleceniami
producentéw materiatéw, wyrobéw budowlanych i urzadzen czy przyjetg technologig wykonywania
Robot, wéwczas Strony dopuszczajg mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji Umowy o tyle dni o ile
obiektywnie nie byto mozliwe wykonywanie Robdt, pod warunkiem pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego i pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich okolicznosci przez Zamawiajacego.

2) Strony przewidujg mozliwos$¢ zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku wystapienia innych niz
opisane w pkt 1) okolicznosci niemozliwych do przewidzenia i niezaleznych od Wykonawcy takich jak:

a) znaleziska archeologiczne;

b) znaleziska z czaséw wojen, uzbrojenie, niewypaty, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby
itp.;

c) sita wyzsza;

d) ujawnienie w trakcie realizacji Umowy niezinwentaryzowanego istniejgcego uzbrojenia
podziemnego lub nieuwzglednionego w dokumentacji projektowej;

e) ujawnienie w trakcie realizacji Umowy kolizji z podziemnymi obiektami niezinwentaryzowanymi
lub nieuwzglednionymi w dokumentacji projektowej;
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f) zmiany w Dokumentacji wprowadzone przez organy administracji publicznej, instytucje miejskie
lub inne uprawione podmioty, a takze zmiany w Dokumentacji wynikajagce z ustalen z ww.
podmiotami;

g) wystgpienie w trakcie realizacji Umowy niezgodnosci stanu istniejgcego w terenie z
Dokumentacjg, wptywajacej obiektywnie na mozliwos¢ realizacji przedmiotu Umowy;

h) wystgpienie w trakcie realizacji Umowy kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami;

i) wystgpienie w trakcie realizacji Umowy koniecznosci wprowadzenia zmiany w Dokumentacji
projektowe]j, OPZ, niezbednej do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi normami, przepisami prawa, dokumentacjg techniczng,
zaleceniami producentéw materiatéw, wyrobéw budowlanych lub urzadzen czy przyjeta
technologia wykonywania Robét;

i) w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych;

k) zaistnienie sytuacji zagrozenia zdrowia lub zycia;

skutkujacych wstrzymaniem lub opdznieniem w realizacji Robdt, wdéwczas Strony dopuszczajg
mozliwo$¢ wydtuzenia terminu realizacji Umowy o tyle dni o ile obiektywnie nie byto mozliwe
wykonywanie Robdt, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i pisemnego
potwierdzenia zaistnienia takich okolicznosci przez Zamawiajgcego,

I) w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych.

3) W przypadku przedtuzenia sie z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy procesu pozyskiwania
niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy zgdd, pozwolen, zezwolen, decyzji, postanowien,
uzgodnien, a w szczegblnosci:

a) uzyskania pozwolenia na budowe (w przypadku koniecznosci);

b) uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;

c) wydanych przez gestora sieci;

d) wydanych przez wtasciciela nieruchomosci;

e) wydanych przez zarzadce drogi;

f) uzyskania map do celéw projektowych;

g) uzyskania wypisu z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

h) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Obiektu;

i) uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego;

k) zgody na wycinke drzew;

przekraczajgcego terminy wskazane lub wynikajace z aktualnie obowigzujgcych przepiséw prawa,
a w przypadku, gdy przepisy prawa nie okreslajg terminu na zatatwienie sprawy to w przypadku, gdy
procedura trwa dtuzej niz 30 dni, Strony dopuszczajg mozliwosé wydtuzenia terminu realizacji Umowy
o tyle dni o ile nastgpito wydtuzenie sie procesu uzyskania ww. decyzji, zgdd, pozwolen, postanowien,
uzgodnien, zezwolen, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i pisemnego
potwierdzenia zaistnienia takich okolicznosci przez Zamawiajgcego.

4) Strony przewidujg mozliwos$¢ zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okolicznosci
lezagcych po stronie Zamawiajgcego, ktdére skutkujg brakiem mozliwosci realizowania Robét lub
wplywajg na opdznienie w realizacji Robét, wéwczas Strony dopuszczajg mozliwosé wydtuzenia terminu
realizacji Umowy o tyle dni o ile obiektywnie nie byto mozliwe wykonywanie prac lub o ile dni nastgpito
opdéznienie w realizacji przedmiotu Umowy, pod warunkiem pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego i pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich okolicznosci przez Zamawiajacego.

5) Strony przewidujag mozliwo$¢ wydtuzenia terminu realizacji Umowy w przypadku gdy istnieje

Zrédto finansowania: Dziat 600, Rozdziat 60016, § 6050

Zadanie budzetowe: ,Budowa drogi gminnej (nr 190030Z) w ciggu ul. Klubowej w m. Skarbimierzyce w Gminie Dobra”
18



koniecznos¢ udzielenia Wykonawcy zamdwienia z wolnej reki zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy

Pzp, o ile Zamawiajagcy przewidziat takg mozliwos¢ w ogtoszeniu o zamodwieniu, a realizacja

ww. zamoéwienia ma obiektywny wptyw na termin realizacji Umowy, wéwczas Strony mogg wydtuzy¢

termin realizacji Umowy o tyle dni o ile nie byto mozliwe prowadzenie prac w zwigzku z udzieleniem
zamowienia, o ktdrym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp pod warunkiem pisemnego zgtoszenia

i potwierdzenia zaistnienia takich okolicznosci przez Zamawiajgcego.

6) Zastosowanie rozwigzan zamiennych, w tym zmiana technologii wykonywania Robét, zmiana sposobu
wykonywania Robdt, zmiana parametréw technicznych, zmiana materiatéw i urzadzen Strony
przewiduja mozliwosé zastosowania rozwigzania zamiennego w tym zmiany
przyjetej w dokumentacji technologii wykonywania Robdt lub sposobu wykonywania Robét lub zmiany
parametrow technicznych lub zmiany materiatdéw, wyrobdw budowlanych lub urzadzen jezeli ww.
zmiany sg zasadne z punktu widzenia prawidtowej realizacji Umowy lub uzasadnionego interesu
Zamawiajgcego gdy:

a) przyjeta w OPZ technologia wykonania Robdt lub sposdb wykonywania Robdt, parametry
techniczne czy zastosowanie danych materiatéw, wyrobdéw budowlanych lub urzadzen nie jest
mozliwe zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami, przepisami prawa,
dokumentacjg techniczng ze wzgledu na:

- ujawnienie w trakcie realizacji Umowy niezinwentaryzowanego lub nieuwzglednionego
istniejgcego uzbrojenia podziemnego;
- ujawnienie w trakcie realizacji innych nieprzewidzianych przeszkéd takich jak:

e znaleziska archeologiczne;

e znaleziska z czasdw wojen, uzbrojenie, niewypaty, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby
itp.;

e podziemne obiekty powodujace kolizje;

e niezgodno$¢ stanu istniejagcego w terenie zOPZ w zakresie warunkéw geologicznych,
geotechnicznych, hydrologicznych, umiejscowienia infrastruktury podziemnej i innych obiektéw
podziemnych, warunkéw terenowych, wptywajgcych obiektywnie na mozliwos¢ realizacji
przedmiotu Umowy;

e kolizje z inwestycjami planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty, a
zmiana bedzie wprowadzona w zakresie niezbednym dla unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

e zaistnienie sity wyiszej.

b) po zawarciu Umowy nastgpity zmiany w Dokumentacji spowodowane warunkami wydanymi przez
organy administracji publicznej, instytucje miejskie lub inne uprawione podmioty, a takze zmiany
w Dokumentacji wynikajace z ustaler z ww. podmiotami.

c) zaprzestano produkcji lub wycofano z obrotu handlowego materiaty, wyroby budowlane lub
urzadzenia okreslone w Dokumentacji;

d) jestto uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji Robdt;

e) jestto zmiana korzystna finansowo dla Zamawiajgcego;

f)  jest to zmiana wptywajgca korzystnie na termin realizacji Robadt;

g) gdy prowadzone Roboty wywierajg niekorzystny wptyw na srodowisko naturalne lub otoczenie;

h) zwigzane jest to z zastosowaniem nowych technologii lub nowszej generacji materiatéw, wyrobow
budowlanych lub urzadzen, pozwalajgcych na efektywniejszg eksploatacje lub zaoszczedzenie
kosztéw eksploatacji przedmiotu Umowy;

i)  zastosowanie przewidzianych w OPZ technologii wykonywania Robét lub sposobu wykonywania
Robodt lub parametrow technicznych lub materiatéw lub wyrobéw budowlanych czy urzadzen
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grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;

woéweczas mozliwe jest wprowadzanie zmiany przyjetej w OPZ technologii wykonywania Robét, sposobu
wykonywania Robdt, parametrow Robét, zmiany materiatéw, wyrobdéw budowlanych lub urzadzen jesli
nie powodujg one zmiany Wynagrodzenia lub powodujg obnizenie Wynagrodzenia lub powodujg
zwiekszenie Wynagrodzenia, ktdre wynosi tgcznie nie wiecej niz 30 % wartosci przedmiotu Umowy, pod
warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich
okolicznosci przez Zamawiajgcego.

7) Strony przewidujg mozliwos¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy w przypadku:

a) niewykonania czesci przedmiotu Umowy przez Wykonawece z przyczyn od niego niezaleznych;

b) rezygnacji z czesci przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego jezeli brak rezygnacji spowodowatby
szkode po stronie Zamawiajacego lub rezygnacja wynikataby z braku lub zmiany decyzji
administracyjnych lub uzgodnien z uprawnionymi podmiotami, lub rezygnacja wynikataby ze stanu
faktycznego w terenie uniemozliwiajgcego prowadzenie robét, a rezygnacja taka bedzie zasadna z
punktu widzenia prawidtowej realizacji Umowy lub uzasadnionego interesu Zamawiajgcego;

c) braku mozliwosci uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego w celu wykonania przedmiotu Umowy
lub prowadzenia Robdt od wtasciwych instytucji, urzedéw, zarzadcy drogi lub dysponentdw terenem;

woéweczas Strony dokonajg zmiany Wynagrodzenia poprzez obnizenie jego wysokosci o warto$¢ prac

niewykonanych lub objetych rezygnacja pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i

pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich okolicznosci przez Zamawiajacego.

8) Strony mogg dokonac zmiany wysokosci Wynagrodzenia w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian
wskutek zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wytgcznie wysokos¢ podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto.

9) Zmiany Umowy wprowadzone przez ustawe w przypadku umow zawartych na czas dtuzszy niz 12 miesiecy:
W przypadku wystgpienia w czasie trwania niniejszej Umowy zmian majacych wptyw na koszty
wykonania zamodwienia przez Wykonawce w postaci:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosSci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

Wobec zaistnienia ww. okolicznosci Strony majg prawo wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane wysokosci

Wynagrodzenia. Strona sktadajgc wniosek, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym winna wykazac

ponad wszelkg watpliwosé, ze zaistniata zmiana czynnikdéw cenotwdérczych ma bezposredni wplyw na

koszty wykonania zaméwienia. W przypadku sktadania wniosku przez Wykonawce, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zgdania przedstawienia przez Wykonawce dokumentdw potwierdzajgcych zasadnosé
ztozenia takiego wniosku.

W szczegdlnosci Zamawiajgcy moze zgdac odpowiednio:

— pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw realizujgcych
przedmiot Umowy, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesSci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi;
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— pisemnego zestawienia wynagrodzen (zardwno przed jak i po zmianie) pracownikéw realizujgcych
przedmiot Umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spofecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi.

Wozrost kosztu Wykonawcy bedzie odnosit sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw

realizujgcych przedmiot Umowy, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio

zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy na rzecz Zamawiajgcego.
Podstawg do dokonania wyceny dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych beda:

a) ceny jednostkowe materiatéw, ustug, robdét budowlanych przyjete przez Wykonawce w
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,

b) aktualne normatywy z katalogéw naktadéw rzeczowych (KNR i KNNR) i $rednie ceny materiatow
budowlanych, sprzetu i robocizny z informacji o cenach zawartych w publikacjach Sekocenbudu lub
réwnowaznych z ostatniego kwartatu sprzed dnia sporzgdzania wyceny.

Podstawg do ustalenia wartosci zaniechanych dostaw, ustug lub robét budowlanych beda:

a) ceny jednostkowe materiatéw, ustug, robdt budowlanych przyjete przez Wykonawce w
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,

b) normatywy z katalogéw naktadéw rzeczowych (KNR i KNNR) i srednie ceny materiatéw budowlanych,
sprzetu i robocizny z informacji o cenach zawartych w publikacjach Sekocenbudu lub réwnowaznych z
ostatniego kwartatu sprzed dnia podpisania Umowy.

6. W przypadku wystgpienia w czasie trwania Umowy zmian cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z
realizacjag zamdwienia, Strony majg prawo wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane wysokosci Wynagrodzenia
(waloryzacja). Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego mozliwa jest najwczesniej po uptywie 6
miesiecy od dnia zawarcia Umowy i nie czesciej niz raz na kazde 6 miesiecy obowigzywania Umowy, przy
czym zmiany te moga by¢ dokonane z uwzglednieniem ponizszych postanowien:

1) Strona ma prawo wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy
Srednioroczny: ,wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej” (zwany dalej takze ,wskaznikiem”),
obliczony na podstawie comiesiecznych ,wskaznikdéw cen produkcji budowlano-montazowej” —
ogtoszonych przez Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego, wynosi wiecej niz 5% w stosunku do
poprzedniego roku obowigzywania Umowy;

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do Zzadania przedstawienia przez Wykonawce dowodow
potwierdzajgcych zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku, w tym dowoddéw potwierdzajgcych, ze koszty
Wykonawcy zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy beda wyzsze co najmniej o tyle, ile wynosi
,wskaznik”;

3) Jezeli Strona wykaze realny wptyw nowego ,wskaznika” na koszt wykonania przedmiotu umowy
woéweczas zmiana Wynagrodzenia moze nastgpi¢ w stopniu nie przekraczajgcym wartosci aktualnego
,wskaznika”;

4) Zmiana Wynagrodzenia odnosi sie wytgcznie do czesci zamoéwienia odpowiadajgcej zakresowi, jaki
pozostat do wykonania w ramach przedmiotu Umowy (tj. Wykonawca nie przystgpit do realizacji
danego zakresu przedmiotu Umowy);

5) Zmiana Wynagrodzenia nastepuje poczagwszy od miesigca, w ktorym ztozono wniosek o waloryzacje.

6) Zmiana Wynagrodzenia nie moze nastgpic¢ o wiecej niz 10 %.

7) Wykonawca, ktérego Wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z powyzszymi postanowieniami
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
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w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy zawartej pomiedzy podwykonawcg i Wykonawcg sg roboty
budowlane lub ustugi, a okres obowigzywania tej umowy przekracza 6 miesiecy.
Zmiana tresci o charakterze informacyjno — instrukcyjnym, niezbednych dla sprawnej realizacji przedmiotu
zamOwienia, w szczegdlnosci zmian dotyczacych Wykonawcy lub Zamawiajgcego, zmiany o0sdb
upowaznionych do kontaktéw, zmiana numerdéw telefonéw, fakséw, adreséw poczty elektronicznej, siedziby
Stron lub adresdw korespondencyjnych nie stanowi zmiany Umowy i wymaga powiadomienia drugiej Strony
w formie pisemnej.

§12
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace (zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy), oséb wykonujgcych czynnosci bedace robotami
budowlanymi realizowanymi w miejscu wykonywania przedmiotu umowy $wiadczgcych prace bezposrednio
na placu budowy: do wykonywania robét drogowych, uktadania rurociggdw przez caty okres realizacji
przedmiotu Umowy, z wytgczeniem kadry kierowniczej. Powyzszy warunek zostanie spetniony poprzez
zatrudnienie na umowe o prace nowych pracownikéw lub wyznaczenie do realizacji zamodwienia
zatrudnionych juz u Wykonawcy pracownikow.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych odnosnie spetfniania przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 Umowy, w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania
ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robot.

3. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w wezwaniu terminie, Wykonawca w celu
potwierdzenia spetnienia wymogow okreslonych w ust. 1 Umowy, doreczy Zamawiajacemu:

1) oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust.1, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony. Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami tj. w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikéw (imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, natomiast informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu musza by¢ mozliwe do
zidentyfikowania);

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
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4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, przy czym imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

§13
Regulacje zwigzane z podwykonawstwem

1. Wykonawca moze wykonywaé¢ przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw, zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy lub zmiane projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia ich sporzadzenia.
Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jego zmiany
pisemnych zastrzezen, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany (w przypadku projektu
Zmian umowy powyzsze zapisy nalezy stosowac¢ odpowiednio).

3. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
umowe o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia oraz zmiany do tej umowy w terminie
7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy lub zmian
do tej umowy nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub
wprowadzenie zmian do tej umowy.

4. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcag musi zawiera¢ w szczegélnosci:

1) zakres robét powierzony podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczagcg wykonania robét
objetych umowg;

2) kwote wynagrodzenia;

3) termin wykonania robdét objetych umowsg;

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy przez
podwykonawce lub podwykonawcy przez dalszego podwykonawce, faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi;

5) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac objetych przedmiotem Umowy podwykonawcy, termin
wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace przez podwykonawce powinien by¢
ustalony w taki sposdb, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego za
wykonanie tych prac Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

6) ptatnosé faktur nastepowac bedzie tylko za roboty odebrane przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, po
uprzednim potwierdzeniu przez Wykonawce zakresu rzeczowego robdt zrealizowanych przez
podwykonawce;

7) brak zgody na przelew wierzytelnosci wynikajgcych z umowy;

8) wszelkie zmiany umowy powinny nastepowaé w formie pisemnej.

5. Podwykonawca przy zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ma obowigzek:

1) przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o dalsze podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o dalsze podwykonawstwo, i jej
zmian;

2) wskazania terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezern do projektu umowy o dalsze
podwykonawstwo, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o dalsze podwykonawstwo, i do jej
zmian;
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10.

3) przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umow o dalsze
podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian.

Zatacznikiem do umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami jest zgoda Wykonawcy na

zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robét budowlanych zobowigzany jest przedstawic

Zamawiajgcemu, zawarte umowy poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem, ktérych przedmiotem s3

dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowigzek nie dotyczy uméw o wartosci mniejszej

niz 0,5% wartosci umowy, z tym, ze wytgczenie, o ktdrym mowa powyzej nie dotyczy umow o wartosci

wiekszej niz 50.000,00 zt.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych

podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy

podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy,

w celu wykonania robdt objetych przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajagcemu z co

najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwic¢

podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami

postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie Umowy.

§14
Sita wyzsza

. Strony os$wiadczajg, ze nie odpowiadajg za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie swoich zobowigzan

wynikajgcych z zawartej Umowy, o ile s3 wynikiem nadzwyczajnych zdarzen niezaleznych od woli Stron,
zdefiniowanych w ust. 2, a powstatych w trakcie realizacji Umowy, i ktérych zadna ze Stron nie byta w stanie
przewidzied.

. Strony uwazajg za site wyzszg zewnetrzne zdarzenia, ktorych wystgpienie nie byto mozliwe do przewidzenia

w chwili podpisywania umowy, takie jak w szczegdlnosci: trzesienie ziemi, powddz, pozar, katastrofa w
transporcie, wojna i dziatania wojenne, stan nadzwyczajny, stan wyjatkowy, strajk powszechny, akty wtadzy
panstwowej, epidemie, choroby masowe.

. W przypadku zaistnienia sity wyzszej Strony zobowigzujg sie, ze:

1) niezwtocznie informujg sie wzajemnie o wptywie okolicznosci zwigzanych z sitg wyzszg na nalezyte
wykonanie Umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpié. Strona, ktéra powotuje sie na powyzsze
okolicznosci jest zobowigzana udowodnié, ze miaty one decydujacy wptyw na realizacje jej zobowigzan
umownych. W tym celu Strona przedtozy oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce wptyw tych
okolicznosci na nalezyte wykonanie Umowy;

2) na podstawie otrzymanych o$wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1, jedna Strona w terminie
14 dni od dnia ich otrzymania przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem
odnosnie do wptywu okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na nalezyte wykonanie
Umowy. Jezeli Strona otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich
otrzymania;

3) w kazdym czasie mogg uzgodni¢ w szczegdlnosci, ze okres obowigzywania Umowy ulegnie
odpowiedniemu wydtuzeniu o czas trwania przeszkdd zwigzanych z sitg wyzszg lub ich bezposrednich
nastepstw, czasowe zawieszenie wykonywania Umowy lub jej czesci, zmiane sposobu wykonywania
Umowy, a takze mozliwos¢ rozwigzania Umowy.
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. Wykonawca zobowigzuje sie, ze jesli bedzie to mozliwe, w zaistniatych okolicznosciach, o ktérych mowa w
ust. 1-3, podejmie wszelkie uzasadnione kroki i dziatania, aby terminowo i nalezycie wywigzad sie ze swoich
zobowigzan umownych, a takze bedzie czyni¢ starania w kierunku zmniejszenia szkdd, jakie mogg powstac
w wyniku zaistnienia tych okolicznosci.

. W okresie trwania sity wyzszej Zamawiajacy zapewnia, ze podejmie wszelkie uzasadnione kroki i dziatania,
aby wspiera¢ Wykonawce podczas realizacji Umowy.

§15
Odstgpienie od Umowy
. Odstgpienie od Umowy, z zastrzezeniem ust. 2, moze nastgpi¢ w przypadkach prawem przewidzianych.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy; odstgpienie od Umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn zgodnie z Umowag, a zwtoka przekracza
7 dni mimo wczesniejszego wezwania przez Zamawiajgcego ztozonego na piSmie, Zamawiajgcy moze
ztozy¢ oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w terminie 7
dni;

3) powziecia przez Zamawiajgcego informacji o nienalezytym wykonywaniu przedmiotu Umowy przez
Wykonawce oraz uprzednim, bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy,

4) gdy taczna warto$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie 20 % kwoty maksymalnego
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy.

. Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Odstgpienie moze nastgpié

w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o wystgpieniu ktérejkolwiek

z przestanek o ktérych mowa w ust. 2.

§16
Odbiory prac
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonane prace do czasu odbioru koricowego roboét.

2. Odbidr koncowy jest dokonywany po pisemnym zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

3. Warunkiem przystgpienia do procedury odbioru koricowego jest potwierdzenie gotowosci do odbioru przez

inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Potwierdzenie gotowosci do odbioru koicowego przez inspektora nadzoru inwestorskiego nastgpi w ciggu
14 dni od daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

. Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Do
udziatu w odbiorze zaproszeni beda przedstawiciele Wykonawcy oraz inni przedstawiciele instytucji
wskazanych przez Zamawiajgcego. Nieobecno$¢ przedstawiciela Wykonawcy badz Zamawiajgcego na
odbiorze koficowym nie wstrzymuje jego przeprowadzenia oraz waznosci ustalen poczynionych przez
komisje.

. Z czynnosci odbiorowych bedg sporzadzane protokdt, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku,
jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

. Jezeli w trakcie odbioru koncowego ujawnione zostang wady podlegajgce usunieciu, Wykonawca
zobowigzany jest usungc¢ je w terminie okreslonym w protokole odbioru korncowego. Wady te nie mogg
wptywac na bezpieczeristwo oraz prawidtowa eksploatacje wykonanego obiektu budowlanego.
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8. W przypadku nieusuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 6,
Zamawiajgcy — niezaleznie od innych przystugujacych mu uprawnien - ma prawo powierzyé usuniecie wad
innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Rozpoczecie odbioru koncowego robét budowlanych nastgpi nie pdzniej niz 14 dni od dnia potwierdzania
przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru koricowego.

10. Protokét odbioru koricowego robdt stanowi podstawe uznania prawidtowej realizacji przedmiotu umowy
oraz wystawienia faktury VAT za zrealizowany przedmiot Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu Zamawiajgcego z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach braku
sprzeciwu na zgtoszenie zakoniczenia robot lub ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

§17
Postanowienia koricowe

1. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy bedzie rozstrzygat sgd wiasciwy rzeczowo dla siedziby
Zamawiajacego.

2. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenie cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, bedg podlegaty mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzania.

3. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej prowadzonej
dziatalnos$ci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego oraz zmianie jego sytuacji
ekonomicznej moggcej mie¢ wptyw na realizacje Umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkéw
prawnych wynikajgcych z zaniechania, w tym do uznania za doreczong korespondencje skierowang na
ostatni adres podany przez Wykonawce.

4. Wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy z tytutu niniejszej Umowy nie mogg by¢ przedmiotem przelewu
bez zgody Zamawiajgcego. Zakaz dokonywania cesji wierzytelnosci pod rygorem niewaznosci.

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z pdzn. zm.) i ustawy Pzp.

6. Niniejszg Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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