UMOWA Nr U/ 12026

zawarta w dniu pomiedzy:

Gmina Gryfow Slaski, 59-620 Gryfow Slaski, ul. Rynek 1,

NIP: 616-12-23-228, REGON: 230821635

reprezentowang przez:

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfow Slaski — Daniela Koko
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Marka Kurca

NIP: REGON:

z siedzibg w

zwang dalej ,,Wykonawca”,
reprezentowanym przez

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu,
przeprowadzonym na zasadach i w trybie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamowien
Publicznych (Dz U z 2024, poz. 1320) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — Orlik
2012 przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfowie Slgskim

[y
.

Zadanie dofinansowane jest ze Srodkow Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

2. Przedmiotem zamowienia jest Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje boisko - Orlik 2012”
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfowie Slaskim.

3. Miejsce realizacji zadania: dzialka ewidencyjna nr 195, obreb 2 Gryfow Slaski, miejscowosé
Gryfow Slaski, gmina Gryfow Slaski, powiat Iwowecki, woj. dolnoslaskie.

4. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej
w Gryfowie Slgskim. Inwestycja obejmuje wymiang nawierzchni, siatek, pitkochwytéw oraz
dostosowanie obiektu do potrzeb o0séb z niepetnosprawnoscia.

W ewidencji gruntdw teren bedacy przedmiotem opracowania oznaczony jest numerem 195, w
obrebie 2 miasta Gryfow Slaski.

Wykonawca przed przystapieniem do prac, jest zobowigzany do wykonania i umieszczenia
tablicy informacyjnej o wymiarach 180 x 120 cm, w miejscu realizacji zadania zgodnie ze
wzorem stanowiacym zalacznik nr 4 do SWZ.



Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zalaczona dokumentacja
do SWZ.

5. Wymagania dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia:

a) Przed przystgpieniem do robot nalezy zorganizowaé =zaplecze budowy, wytyczyé
posadowienie obiektow oraz jesli to konieczne wycigé lub zabezpieczy¢ drzewa kolidujace z
planowanymi robotami. Zapewnienie zaplecza budowy, dostawa niezbednych mediow oraz
wynajem placéw magazynowych jest kosztem Wykonawcy.

b) W przypadku koniecznosci wycinki innych drzew niz te przewidziane w projekcie, Wykonawca
przeprowadzi wycinke drzew zgodnie z obowigzujacym prawem i wystapi z wnioskiem o zgode
na wycinke drzew do wlasciwych urzedoéw. Koszt ewentualnych nasadzen zastgpczych pokryje
Wykonawca.

¢) W ramach robot towarzyszacych nalezy zabezpieczy¢ organizacj¢ ruchu, wykonaé¢ wykopy (pod
kanaty i obiekty sieciowe) wraz z instalacjami odwadniajacymi i obnizajgcymi poziom wod
gruntowych w razie takiej koniecznosci.

d) Po zakonczeniu robot nalezy zlikwidowac¢ zaplecze Wykonawcy i przywrocic teren do stanu
pierwotnego.

6. W ramach realizacji niniejszej umowy przewiduje sig:

a) przekazanie placu budowy,

b) poniesienie wszystkich kosztow koniecznych mediow niezbgdnych do realizacji zadania
(koszty dostawy i zuzycia mediéw ponosi Wykonawca),

¢) zabezpieczenie istniejacych obiektéw budowlanych i budowli przed negatywnymi skutkami
prowadzenia robot,

d) przywrdcenie do stanu pierwotnego terenu po realizacji inwestycji, wyplata ewentualnych
odszkodowan za wyrzadzone szkody na istniejacych posesjach i obiektach, likwidacji
wszelkich szkod,

€) zorganizowanie i utrzymanie oraz na koniec likwidacj¢ zaplecza i placu budowy, w tym
kontenera administracyjno - biurowego wraz z mediami,

f) =zabezpieczenie budowli narazonych na uszkodzenia w wyniku prowadzonych przez
Wykonawce robot,

g) wywoéz 1 skladowanie odpaddéw/urobku oraz optaty za sktadowanie na skladowiskach
odpadow powstalych w wyniku realizacji inwestycji,

h) pelna obsluge geodezyjna procesu inwestycyjnego dla prawidlowej realizacji przedmiotu
zaméwienia zgodnie z dokumentacja projektowa, zapisami STWiOR, w tym pozyskania
reperé6w, opracowania operatow geodezyjnych, oraz przedlozenie Zamawiajagcemu map
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przyjetej do zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

i) zglaszanie przedmiotu zamowienia do odbioru i1 uczestnictwo w czynnosciach odbiorowych
oraz usunigcie stwierdzonych wad i usterek, odbiory kazdego etapu winny si¢ odbywac przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego,

j) realizacje innych czynno$ci niezbednych dla prawidtlowego wykonania przedmiotu
zamoOwienia opisane w projekcie budowlano - wykonawczym, STWiOR, wydanych opiniach,
warunkach 1 uzgodnieniach, decyzjach oraz SWZ z zalacznikami, w tym koszty i opfaty
administracyjne wynikajace z uzgodnien, w tym za zajecie pasa ruchu drogowego i inne.

7. Wykonawca jest zobowigzany:

a) zglasza¢ Zamawiajagcemu ewentualne braki lub btedy ujawnione w dokumentacji projektowe;j
oraz niezwlocznie zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta,

b) w przypadku watpliwosci dotyczacych zastosowania technologii robdt ziemnych, do
zabezpieczania wykopow, odwodnienia, mogacych mie¢ wpltyw na sasiednie obiekty, sieci,
instalacje, zielen Wykonawca ma obowigzek zaproponowaé sposob zabezpieczenia tych
elementow i1 uzgodnié ich zastosowanie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

¢) stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace deklaracj¢ zgodnosci z
normg lub Aprobatg Techniczna, odpowiadajace obowigzujacym przepisom,



d) powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zroédtach pozyskania materiatow przed
rozpoczgciem dostawy 1 uzyskac jego pisemna akceptacje,

Szczegdlowy zakres robdt oraz uwarunkowania lokalizacyjne opisane zostaly w zataczonej

dokumentacji technicznej oraz w SWZ i tworza razem integralng catosc¢.

§2
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w rozumieniu ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz U z 2025 r., poz. 277), przez wykonawce lub podwykonawce

(jezeli wykonawca powierza wykonanie cze$ci zamdwienia podwykonawcy), osob wykonujacych

nastepujace czynnosci: monterzy, instalatorzy i pracownicy budowlani, kierowcy samochodow i

operatorzy maszyn budowlanych.

Wykonawca musi zatrudnia¢ osoby wykonujace czynno$ci wskazane w ust. 1 niniejszego

paragrafu na podstawie umowy o prace, a w przypadku rozwigzania umowy przez osobg

zatrudniong lub przez pracodawcg, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace na to miejsce innej osoby wykonujacej ww. czynnosci.

Najpozniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca lub podwykonawca zlozy

Zamawiajacemu o$wiadczenie, zawierajace informacj¢ o zatrudnionych osobach, o czasie trwania

umowy oraz czynno$ciach wykonywanych przez wskazane osoby,

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy uprawniony bedzie do

wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez niego lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane

w ust. 1 niniejszego paragrafu czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony bedzie w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wWymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

4) wystgpienia z wnioskiem do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy w okreSlonym terminie wynikajacym z

pisemnego wezwania Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie przedlozy¢

Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetlnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych

wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze wskazane w wezwaniu czynnosci
wykonajg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion 1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
czynno$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,



zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji;

5) jezeli podmiot ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 3 i 4 niniejszego ustgpu, sklada
rownowazny dokument wydany przez wlasciwy organ w kraju, w ktorym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynno$ci

Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umownej, o

ktorej mowa w § 23 ust. 1 pkt. 1 litera l. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia

spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu czynnoSci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

§3
Terminy
. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie do 10 miesigcy od
dnia podpisania umowy tj. do , oraz w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania

umowy — protokolarne przejac plac budowy, egzemplarz dokumentacji projektowe;.

. Wykonawca zobowigzany bedzie do rozpoczgcia robdt budowlanych niezwtocznie po przekazaniu
placu budowy, jednakze nie wczesniej niz po uplywie terminu wskazanego w zgloszeniu
wykonywania rob6t niewymagajacych pozwolenia na budowe lub po zlozeniu przez
Zamawiajacego zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych wraz z
wymaganymi o$wiadczeniami kierownika budowy dostarczonymi przez Wykonawce, do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w trybie i na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. Zmiana terminu okreslonego w ust. 1 moze wystapi¢ w przypadkach okreslonych w § 24 niniejszej
umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania rgkojmi i gwarancji, to jest w terminie 60
miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy (zgodnie z trescig oferty), usunac
wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

§4
Wynagrodzenie i warunki platnosci
. Strony ustalaja, ze obowigzujagca formg wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy,
okreslonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie ze zlozong oferta, jest wynagrodzenie ryczaltowe w
wysokosci netto: z}, plus obowiazujacy podatek VAT w wysokosci: zl, co
stanowi kwotg brutto: z}, stownie zlotych.
. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczaltowym w
rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, a wigc zawiera wszystkie koszty niezbedne do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy w zakresie 1 jako$ci oraz zgodnie z rozwigzaniami konstrukcyjnymi i
parametrami okre$§lonymi w dokumentacji projektowej lub technicznej oraz wszelkie optaty, jakie
Wykonawca zobowigzany jest ponie$¢ w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.
. Strony postanawiajg, iz zaplata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastapi
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr , wskazany w
fakturze VAT oraz formularzu ofertowym, w terminie 30 dni, liczac od daty dostarczenia
prawidtowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiajgcego, po uprzednim protokolarnym
odbiorze robot, potwierdzonym klauzulg ,,odbieram”. W przypadku realizacji cz¢$ci zamowienia
przez podwykonawce lub dalszych podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany bedzie
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przedstawi¢ Zamawiajacemu dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom.

4. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktur VAT.

5. Zamawiajacy przewiduje rozliczenie fakturami przejsciowymi i faktura koncowa. Wartos¢
faktury przej$ciowej w 2026 r. wyniesie nie wiecej niz 600 000,00 z1 brutto, a pozostala kwota
platna do stycznia 2027r.

6. Wykonawca o$wiadcza, iz numer rachunku bankowego wskazany na fakturze/umowie jest
rachunkiem wilasciwym do dokonywania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci” — Ustawa z
dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i ustug zmieniona ustawa z dnia 15 grudnia 2017
roku o zmianie ustawy o podatku od towarow i ustug oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2025
roku poz. 775 z p6zn. zm.).

7. W przypadku wskazania przez Wykonawce na fakturach rachunku bankowego nie ujgtego na
Bialej Liscie nie bedziemy w stanie terminowo realizowa¢ ptatnosci. Ponadto, w takim przypadku
Gmina Gryfow Slaski zastrzega sobie prawo dokonania platnosci na inny rachunek bankowy
ujawniony w wykazie podatnika VAT lub zaptaty na rachunek bankowy podany na fakturze, z
jednoczesnym powiadomieniem wlasciwego Urzedu Skarbowego

8. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotow odbioru robdt, w terminach okreslonych Umowa na
podstawie wystawionych faktur VAT z uwzglednieniem ewentualnych potracen, wynikajacych z
Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zestawieniach
wartosci ukonczonych robot, zgodnie z Protokotami odbioru robot.

9. Z wnioskiem o odbior koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

10.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote nalezng
do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

11.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupelnien
szczegbtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci,
co do jego prawidlowosci.

12.Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu
oraz dokonuje ewentualnych korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po
korektach, o ktéorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu bedzie nadal nieprawidtowe,
Zamawiajacy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustali wysokosc
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13.Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik do Protokotu
odbioru koncowego.

14.Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego cze$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokot odbioru przedmiotu umowy.

15.Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatno$ci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

16.W przypadku gdy odpowiednio Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca uchyla si¢
od obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub ktéry zawarl przedlozona Zamawiajagcemu umoweg o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

17.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag Zamawiajgcy moze:

1)nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote niezbedng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie
nalezy, albo



3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

18.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19.Bez uprzedniej zgody i zlecenia Zamawiajacego wykonywane mogg by¢ jedynie roboty niezbedne
dla zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia ludzi
oraz prace wynikajace z konieczno$ci zapobiegania zagrozeniom dla zycia i zdrowia ludzi lub
katastrofom budowlanym.

20.Cesja wierzytelnosci naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci

§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Obowiazki Wykonawcy:

1) Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu niniejszej umowy
zgodnie z dokumentami, o ktorych mowa w § 1 niniejszej umowy, uzgodnieniami, opiniami,
decyzjami, warunkami wykonania i odbiorow robo6t oraz z aktualnie obowigzujacymi
normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i
innymi obowigzujagcymi przepisami. W trakcie wykonywania robot Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo osob trzecich w obrebie placu budowy.

Przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, w sktad ktorej
wchodza w szczegodlnosci:

2)

a)
b)

c)

d)

2
3)

4)

atesty i certyfikaty na materiaty, prefabrykaty lub urzadzenia podlegajace certyfikacji,
oswiadczenie  kierownika budowy potwierdzajace wbudowanie  materialow,
prefabrykatow, urzadzen na ktére dostarczono dokumenty odbiorowe oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, techniczng i projektem budowlanym,

o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z opisem
technicznym, projektem budowlanym, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami
oraz o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze sasiedniej ulicy, nieruchomosci,

certyfikaty 1 dokumenty gwarancyjne producentow na elementy i urzadzenia
zamontowane w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w postaci pelnej mapy zasadniczej z klauzula
poswiadczajaca wpis do ewidencji materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego — w 4 egzemplarzach papierowych oraz 2 egzemplarzach na no$niku
elektronicznym ( w formacie pdf lub innym uzgodnionym z Zamawiajacym). W
przypadku nie uzyskania inwentaryzacji w wymaganym terminie, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy przyjmie o$wiadczenie geodety,
wyznaczajac termin Wykonawcy na dostarczenie przedmiotowej inwentaryzacji,
deklaracje zgodnosci materiatow z okre§leniem miejsca przeznaczenia zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213.) oraz
ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2023 r., poz.
215),

inne wymagane przepisami protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan i
sprawdzen nie wymienione w niniejszym ustepie, o ktore wystapi Zamawiajacy,
Przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, w4
egzemplarzach. Nie przekazanie Zamawiajacemu kompletnej, a takze w okreslonym
terminie przedmiotowej dokumentacji bedzie skutkowalo odmowa przystapienia do
odbioru koncowego robot,

Uzyskanie przed wbudowaniem materiatlow akceptacji Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

5) Uzgadnianie z Zamawiajagcym lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego wszelkich zmian

technologii, materiatow, kolizji z innymi sieciami oraz innych czynno$ci mogacych mieé
wplyw na wykonywane roboty budowlane.



6) Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia prac w
trakcie ich wykonywania, w tym rowniez wykonania na swoj koszt i we wlasnym zakresie
projektu zabezpieczenia robdt wraz ze wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami i zgtoszeniami.
Jesli to konieczne projekt zabezpieczenia robot powinien zosta¢ wykonany zgodnie z § 5 ust. 1
i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784). Wykonywane roboty budowlane nie moga
wprowadza¢ utrudnien dla mieszkancow budynkow sasiadujacych z terenem budowy.

7) Przeprowadzanie pomiarow i badan materialow oraz robot z czestotliwosciag zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe;j.

8) Zapewnienie na swoj koszt pelnej obstugi geodezyjne;.

9) Uzgadnianie z wlascicielami lub zarzadcami infrastruktury wykonywanie wszelkich prac w
miejscach zblizen lub skrzyzowan z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach koliz;ji
z infrastruktura nadziemng. Wszelkie koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

10) Zapewnienie sprzgtu spetniajacego wymagania norm technicznych.

11) Wykonanie przedmiotu niniejszej umowy z materiatéw wiasnych, ktore powinny odpowiadaé
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2025 r., poz.
418 z pdézn. zm.) oraz wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej i specyfikacji
techniczne;j.

12) Przestrzeganie przepisow bhp i1 ppoz., oraz zapewnienie przez Wykonawce urzgdzen
ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie bhp jak rowniez ochrony mienia Wykonawcy i
ochrony przeciwpozarowe;.

13) Utrzymanie terenu robot w stanie wolnym od przeszkod, sktadowanie materiatow i sprzgtu w
ustalonych miejscach i w nalezytym porzadku, usuwanie zbednych przedmiotdéw z jego terenu.

14) Powiadomienie wszystkich instytucji uzywajacych i obstugujacych urzadzenia oraz instalacje
podziemne i naziemne, w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje niezbednych
adaptacji 1 innych koniecznych robot w obrebie placu budowy, ktore sg konieczne i wymagane
ze wzgledu na charakter robot budowlanych stanowiacych przedmiot niniejszej umowy.
Wykonawca ulatwi przeprowadzenie wymienionych robot i bedzie $ci§le wspotpracowac z
tymi instytucjami.

15) Likwidacja placu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu
prac, lecz nie pdzniej niz w terminie do 7 dni roboczych od daty dokonania odbioru
koncowego.

16) Niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego na pismie o wszelkich okoliczno$ciach, ktore
moga przeszkodzi¢ planowanemu i prawidlowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy.

17) Zapoznanie si¢ z warunkami realizacji robot, tj.: z istniejacymi przeszkodami i kolizjami
widocznymi, sktadowaniem materiatéw, podtgczeniami do mediow zasilajgcych.

18) Prowadzenie inwestycji w sposob uwzgledniajacy ochrone §rodowiska.

19) Zorganizowanie placu budowy, przy uwzglednieniu czynno$ci niezbednych do wiasciwego
wykonania prac. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowaé
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas
realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren
budowy od chwili przejecia placu budowy.

20) Przeprowadzenie raz w roku, w okresie gwarancyjnym przegladu gwarancyjnego.
Zamawiajacy o dokonaniu powyzszych czynnosci zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej,

21) Zglaszania gotowo$ci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

22) Terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w
czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania gwarancji lub rekojmi,

23) Angazowania odpowiedniej liczby 0sob, posiadajacych niezbgdne uprawnienia, wiedze
i dos$wiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

24) Dostarczania materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,



25) Niezwlocznego informowania Zamawiajacego o okoliczno$ciach majacych istotne znaczenie
dla wykonania robot,

26) Zabezpieczeniem placu budowy przed dostepem osdb trzecich.

27) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci
do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie po ich zakonczeniu oraz
umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub
ulegajacej zakryciu.

28) Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robdt i jako$¢ materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzadzenia niezbe¢dne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

29) Na 30 dni przed zakonczeniem podstawowych okreséw gwarancji jakosci i rekojmi, o ktorych
mowa w § 21 niniejszej umowy oraz po usuni¢ciu wszystkich ujawnionych w tym okresie wad
1 usterek, strony umowy sporzadza protokét odbioru pogwarancyjnego. Protokoél ten
zawierajacy potwierdzenie nalezytego spelnienia warunkéw gwarancji bedzie stanowil
podstawe do zwolnienia lub zwrdcenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

30) Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ Zamawiajacego przeciw wszelkim roszczeniom,
postgpowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie moga powsta¢ wskutek prowadzonych
robot lub w zwigzku z zakloceniami spowodowanymi pracami budowlanymi w zakresie w
jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania —
zrekompensowa¢ Zamawiajacemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty.

§6

Obowiazki Zamawiajgcego

Obowiagzki Zamawiajacego:

1.

2.

3

4

5.

Przekazanie placu budowy oraz 1 (jednego) egzemplarza dokumentacji projektowej w terminie do
7 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.
Zamawiajacy jest takze zobowiazany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

¢) wyznaczania termindw odbiorow robot nie przekraczajacych 7 dni od dnia powiadomienia

Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,
d) terminowego przystgpowania do odbiorow robot budowlanych,
e) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach i na zasadach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robot zanikajacych,

c¢) koncowego przedmiotu umowy,
d) gwarancyjnych,

€) ostatecznego.

. Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czg¢sciowych dokonuje w imieniu

Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajacy 1 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona komisyjnego odbioru koncowego

przedmiotu umowy-wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni od dnia zgloszenia przez

Wykonawce zakonczenia przedmiotu umowy pod warunkiem przedtozenia kompletnej

dokumentacji odbiorowej. W przypadku brakow w dokumentacji odbiorowej Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego wyda polecenie uzupetnienia dokumentacji odbiorowej. Do czasu uzupehienia

dokumentacji termin odbioru zostaje wstrzymany.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpowaé do odbioréw robdt i dokonywaé odbioréw robdt w

terminach wynikajacych z Umowy.

Od daty Odbioru koncowego przedmiotu umowy do wystawienia Protokotu odbioru

ostatecznego, Zamawiajacego obcigzajg koszty kazdego uszkodzenia powstalego w obiekcie,

ktorego dotyczy przedmiot Umowy, oprocz kosztow uszkodzen spowodowanych:

a) wadg tkwiacag w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia robot
budowlanych powstatych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy;



b) czynnos$ciami Wykonawcy po dniu Odbioru koncowego przedmiotu umowy.

8. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw w zakresie czynno$ci niezbednych

ed

.

do wykonania przedmiotu umowy.

§7
Kierownik budowy i kierownik robét

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na swoj koszt kierowanie
robotami obje¢tymi niniejszg umowg przez osobe posiadajacg stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie z trescia ztozonej oferty.
Wykonawca wyznacza kierownika budowy posiadajacego uprawnienia w spec; jalnosci .
Nadzér z ramienia Zamawiajacego nad robotami przewidzianymi niniejszag umowa prowad21c
bedzZie vevevriiniiniiinnnnnnns

Jezeli w trakcie wykonywania robo6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z o0sdb
wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe
zastepujaca. Zamawiajacy i1 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zaakceptuje taka zmiang w
terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy nowa osoba powotana do
petienia w/w obowigzkow spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w SWZ dla danej funkcji.
Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajacemu 1 Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego propozycje zmian, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu nie p6zniej niz
w terminie 7 dni przed planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy, a w
sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu
Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana, jako przyczyna lezaca po
stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedluzenia Terminu zakonczenia
przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownik robot
branzowych, fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy na biezaco.
Wymaga sie, aby zgloszony przez Wykonawce kierownik budowy byl obecny na terenie budowy
w trakcie realizacji robot. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci na placu budowy,
kierownika budowy, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kar¢ umowng, zgodnie z
zapisami § 23 niniejszej umowy oraz/lub odstapi¢ od niniejszej umowy zgodnie z zapisami § 26
niniejszej umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewnic¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity na
Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen
albo do wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrdéd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej pisemnego upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razagcy brak starannosci, lub
b) wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny lub niedbaty, lub

¢) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegolnosci

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

§8

Obowiazki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

. Zamawiajgcy wyznaczy osoby do pelienia obowigzkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych

na podstawie Umowy; kontroli jakosci robot, do odbiorow robot wykonanych zgodnie z
Dokumentacja projektowa i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole¢ budowy oraz
pozostalych czynnosci wynikajacych z ustawy Prawo budowlane.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i

akceptacje, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢
Zamawiajacemu na pi§mie w terminie 7 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru



Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
zastrzezen Wykonawcy, beda podlegaty rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

. Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu wykonawczego
ilosci robot lub w inny sposoéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 14 dni od wystgpienia
z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i
polecen zwiazanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 7 dni przed dokonaniem zmiany.

§9
Narady koordynacyjne
. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajagcym, sa uprawnieni do
zwotywania narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego,
oraz innych zaproszonych osob. Ustala si¢ nastgpujaca czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych: nie
rzadziej niz 1 raz w miesigcu.
. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
. Kierownik budowy oraz kierownik robdt sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.
. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 5 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narad¢ i zapewnia jej protokotowanie, a
skan protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade w formie
elektronicznej. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga
wnie$¢ uwagi w ciggu 5 dni - liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
uwaza si¢ za wigzace.

§10
Sila wyzsza
. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania
Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dzialania Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na
pismie drugg Strong.
. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje¢ wykonywania robot budowlanych zgodnie z Umowsg, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty, a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§11
Procedury bezpieczenstwa
. Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.
. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.
. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami projektu budowlano - wykonawczego i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1126) nie
p6zniej niz 7 dni przed datg rozpoczgcia robot.

10
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§12
Utrzymanie terenu budowy

. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

prawidtowego zarzadzania Terenem budowy i1 ponoszenia wszystkich kosztow z tym zwigzanych.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych srodkdéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie na wlasny koszt ochrony Terenu budowy w zakresie ochrony 0sob i mienia od dnia
przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru koncowego przedmiotu umowy.

d) doprowadzenie niezbgdnych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e) zapewnienie zaplecza budowy w tym ponoszenia kosztow utrzymania zaplecza budowy i biura
budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zmawiajacemu, Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do
Terenu budowy.

. Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane tak, aby nie zaklocac

w sposoOb nieuzasadniony ruchu na drogach. Jesli to konieczne na co najmniej 2 (dwa) dni przed
rozpoczeciem robot na okre§lonym odcinku, Wykonawca winien powiadomi¢ mieszkancéw o
planowanych utrudnieniach i odpowiednio oznakowane.

. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowiazany utrzymywac teren budowy w stanie

wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé
zbedne przedmioty z terenu budowy. W razie wystgpienia konieczno$ci Wykonawca umozliwi
prawidlowe przeprowadzenie akcji przez stuzby ratunkowe.

. Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze

wymagane przez okolicznos$ci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkow sasiadujacych
z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot
budowlanych.

. Po zakonczeniu danego zakresu robot budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé

teren budowy i przekazywa¢ go we wlasciwym stanie Zamawiajacemu i Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego.

. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre§lonym w ust. 2

niniejszego paragrafu, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krotszym niz 3 dni skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), ktory zobowigzany
bedzie do ich pokrycia w ciggu 14 dni od daty otrzymania faktury od Zamawiajacego.

§13
Organizacja ruchu

. Jesli to konieczne Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ i uzgodni¢ oraz zatwierdzié¢ projekt

organizacji ruchu zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami.

. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji
wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.
Organizacja ruchu po zakonczeniu rob6t musi odpowiada¢ dotychczasowej organizacji ruchu.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca

prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w
nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot.
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§ 14
Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich
. Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbgdne mozliwe S$rodki celem ochrony drog i
obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac roboty, transport lub sprzgt Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w
szczegolnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazddéw
podczas transportu materiatdow i sprzetu na teren budowy i z Terenu budowy.
. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazddéw lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, lub obiektow inzynierskich.
. Jezeli w przypadku realizacji przedmiotu umowy uszkodzone zostang elementy infrastruktury
drogowej i infrastruktury towarzyszacej Wykonawca winien naprawi¢ powstate uszkodzenia na
wlasny koszt i zgtosi¢ ich odbior Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

§15
Zawiadomienie o szczegdélnych zdarzeniach
. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacja projektowsa, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego i1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie informowa¢ Zamawiajacego i1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy,
ktoére moga mie¢ wptyw w szczego6lnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin
zakonczenia przedmiotu umowy.
. Nie p6zniej niz w terminie 14 dni od powiadomienia, o ktorym mowa w pkt. 1. lub przekazania
informacji, ktorej mowa w pkt. 2, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu ocen¢ ich wptywu na
Termin wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie
Umowy.

§16
Ochrona Srodowiska, wykopaliska archeologiczne
. Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezbgdne dziatania w celu ochrony §rodowiska i przyrody na Terenie budowy
i wokot Terenu budowy.
. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych 1 plynnych oraz bezpieczne i1 prawidlowe odprowadzanie S$ciekdéw, substancji
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
wykonywaniem robdt budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrong robot przed uszkodzeniem
oraz terendw 1 miejsc przed zanieczyszczeniem.
. Wykonawca jest zobowigzany do wywiezienia i unieszkodliwienia we wlasnym zakresie i na
wlasny koszt wytworzonych podczas prowadzenia prac odpadow zgodnie z zapisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawg z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.
. Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu koniecznos$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony srodowiska lub przyrody.
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4.

. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o

znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wlasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

§17
Naprawa uszkodzen

. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie

roboty i materialy przeznaczone do wykonania robot, do dnia Odbioru koncowego przedmiotu
umowy, z wylaczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego

paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposéb zapewniajacy
zgodnos$¢ robot i materialow z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami i
obowigzujacymi przepisami prawa.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach Iub materialach przeznaczonych do

wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za
uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
za Wady, wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca.

§18
Kontrola jako$ci

. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawceg w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w

szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2021, poz. 1213 z pdzniejszymi zmianami) oraz STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

¢) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca ma obowiagzek wyegzekwowania od dostawcow materialow okre§lonej Umowa

jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jako$ci materiatow, przestrzegania warunkow

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakoSci oraz uzgodnienia i okreslenia

warunkow dostaw materialow zapewniajacych dochowanie terminow realizacji rob6t okreslonych

Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé pomiary i badania materiatdow oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materialow i1 robodt okreslonymi w odrgbnych

przepisach oraz STWiORB.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuni¢cia materiatdw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust. 1 §19 z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniaja
wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

. Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 14 dni, ma prawo
zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastepcze).

. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jako$¢

materialow nie odpowiada wymaganiom okre§lonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce i Zamawiajacego.
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7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materialy do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jakos$¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu,
po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8. W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
materiatow, ktére nie sg zgodne z ust. 1 niniejszego paragrafu, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz 1 usunigcie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi materiatami.

9. Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom sluzacym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

10.Badania okre$lone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jako$ci robdt
Wykonaweca jest zobowigzany przeprowadza¢ na wiasny koszt.

11.Biezace pomiary i badania materialdw oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone w
miejscu wyprodukowania materiatow lub na terenie budowy.

12.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel 1 materiaty potrzebne do zbadania jakoS$ci i ilo$ci materiatdéw i1 robot budowlanych oraz
dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane probki materialow
przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jako$ci robot.

13.Badania materiatow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego
placowce badawczej.

14.Inspektor nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych materiatow lub robot budowlanych, ktore
budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

15.Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materialy bagdz roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami
STWiORB oraz odpowiednimi normami i niec maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan
ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty sg zgodne z
wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty
tych badan obcigza Zamawiajacego.

§19
Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie robot

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunig¢cia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 14
dni. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po akceptacji Zamawiajacego moze polecié
Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢gcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), ktdry zobowigzany bedzie do ich pokrycia w ciggu 14 dni od
otrzymania faktury od Zamawiajacego.
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10.

§20

Odbiory
Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robdt protokolem odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, pod warunkiem potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
wykonania robdt zgodnie z umowa. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sa
gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
porozumieniu z Zamawiajacym moze przerwaé¢ odbior robodt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robodt, usunigcia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos$¢ ich techniczna, a po jego uplywie
powroci¢ do wykonywania czynnosci odbiorowych W przypadku stwierdzenia w toku odbioru
nieistotnych wad rob6t budowlanych, strony uzgadniajg w tresci protokolu termin i sposob
usunig¢cia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Jakos$¢ 1 ilo§¢ robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
ocenia na podstawie dostarczonych przez Wykonawce, najpézniej w dniu zgloszenia gotowosci do
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokumentéw potwierdzajacych jako$¢ i
zgodnos¢ wykonanych robot z umowa, takich jak:

a) raporty z prob, inspekcji 1 badan,
b) atesty, certyfikaty, swiadectwa,
¢) szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych
robot, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robot.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w porozumieniu z Zamawiajacym uzna odbior robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym
Wykonawce niezwlocznie, nie poézniej niz w terminie okreslonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbgdne dla zbadania robot, a
nast¢pnie na wlasny koszt przywrécic stan poprzedni.
Odbiodr koncowy przedmiotu umowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci
robot budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego i Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w probach i sprawdzeniach.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy, w ciggu 7 dni
kalendarzowych od daty zawiadomienia go o osiggnig¢ciu gotowosci odbioru przez Wykonawce
oraz ztozeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Zakonczenie koncowych czynnosci odbiorowych nastgpi w ciggu 10 dni roboczych liczonych od
daty rozpoczecia odbioru.

Wykonawca skompletuje i przekaze Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace prawidtowosé
wykonanych robot, w szczegélnosci: niezbedne $wiadectwa jako$ci, atesty, certyfikaty oraz
dokumenty powykonawcze. Nieprzekazanie Zamawiajgcemu w  okreslonym terminie
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11.

12.

13.

przedmiotowej dokumentacji bedzie skutkowato odmowa przystapienia do odbioru koncowego
robot.

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy wykonany

zgodnie z niniejszag umowa, dokumentacja projektowa oraz techniczng. Z czynnosci odbiorowych
zostanie sporzadzony protokol. Dokonanie odbioru koncowego zostanie potwierdzone klauzulg
,,odbieram”.

W przypadku, gdy w trakcie czynno$ci odbiorowych Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot
umowy ma wady uniemozliwiajace jego prawidtowa eksploatacjg, wowczas odmowi jego odbioru.
Wady te powinny by¢ opisane w tresci protokotu.

W celu dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu, najpozniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru, komplet dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdInosci:

a) os$wiadczenia geodety, szkice polowe z niesionymi  rzgdnymi wbudowanych urzadzen

kanalizacyjnych

b) dokumenty dotyczace stosowanych materiatow:

— dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),

— certyfikaty zgodnosci,

— certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN Iub aprobata,

— deklaracje zgodnosci producenta wyrobu z PN Iub aprobatg techniczng
— $wiadectwa jakosci,

— $wiadectwa pochodzenia,

— inne

c) protokoly z przeprowadzonych odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz

odbioréw czesciowych.

d) protokoly z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcji.

e) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzadzen

f) rysunki na wykonanie robdt towarzyszacych jesli jest taka konieczno$¢ oraz protokoty

odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

g) protokoly odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarzadzajace

drogami.

14. Powykonawcza dokumentacja budowy winna zawierac:

a) Projekt Wykonawczy, Rysunki i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot,

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajaca geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza wraz z kopig map z inwentaryzacji powykonawczej z klauzula przyjecia do
zasobu geodezyjnego (w liczbie 4 egzemplarzy)

d) wszelkie inne dokumenty niezbedne do uzytkowania obiektu,

e) dokumenty potwierdzajace dokonanie ostatecznych rozliczen Wykonawcy @z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

15. Odbior koncowy przedmiotu umowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

16. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

17. Jezeli w toku czynnosci Odbioru czegsciowego lub Odbioru koncowego przedmiotu umowy
zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do
odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po
akceptacji Zamawiajacego moze przerwac Odbior czesciowy lub Odbior koncowy przedmiotu
umowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robot, usuni¢cia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy zlozono$¢ ich techniczng, a po jego
uplywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru czg¢$ciowego lub odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
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9.

18. Komisja sporzadza protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy. Podpisany Protokoét odbioru
koncowego przedmiotu jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

19. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru czeSciowego lub odbioru koncowego
nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposob
usuniccia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony
odpowiednio w Protokole odbioru cze$ciowego lub w Protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

20. W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot
umowy ma wady, ktére nie uniemozliwiaja jego prawidtowej eksploatacji, wowczas
Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu umowy z zachowaniem uprawnien z tytulu
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz wynikajacych z rekojmi za wady.
Przedmiotowy protokot powinien zawiera¢ uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego co do jakos$ci
wykonanych robot, w tym wykaz ujawnionych wad oraz okreslenie terminu ich usunigcia, a
takze oSwiadczenie Wykonawcy w zakresie tych uwag i zastrzezen.

21. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, w tym
odméwi ich usuniecia lub dokona ich usunigcia nieprawidlowo, a dzielo nadal bedzie
wadliwe, Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej umowy.

22. Podpisanie protokotu odbioru koncowego przez strony z klauzulg ,,odbieram” potwierdza
prawidtowe zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy okreslonego w § 1 niniejszej

umowy.
23. Wykonawcy, tj. kierownik budowy, Wykonawca badz jego przedstawiciel prawny.

§ 21
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakos$ci i rgkojmi na zrealizowany przedmiot

umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy 1 zastosowane do realizacji niniejszej umowy
materialy na okres miesiecy liczgc od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru robot
z klauzulg ,,odbieram”.

. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i regkojmi zobowigzany jest do usunigcia wszelkich

wad 1 usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy oraz zastosowanych do realizacji
niniejszej umowy materialow w terminie 14 dni.

O istnieniu wad i usterek Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie Wykonawce w formie pisemne;.
W przypadku nieusunigcia lub niewlasciwego usunigcia wad i1 usterek w okresie gwarancji i
rekojmi, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i
dodatkowo obciazy¢ Wykonawce kara umowng zgodnie z § 23 niniejszej umowy.

. W przypadku wystapienia wad i usterek, okres gwarancji, w zakresie dokonanej naprawy, biegnie

na nowo od daty ich usunigcia.

W przypadku wystapienia wad i usterek materiatdw zastosowanych do realizacji niniejszej umowy,
w okresie gwarancji i rgkojmi, okres gwarancji i regkojmi biegnie na nowo od daty wymiany
materiatow.

. Zamawiajacy uprawniony bedzie realizowaé uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od

uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci.

. Wykonawca w okresie gwarancji i r¢kojmi zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego w

formie pisemne;j o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

2) zmianie osob reprezentujacych Wykonawce,

3) ogtoszeniu upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa w zaleznoSci od potrzeb.

10.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy. Nieobecno$s¢ Wykonawcey nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie.
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11.Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakoSci w
okreslonym przez Zamawiajagcego terminie, uwzglgdniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawey (wykonawstwo zastgpcze), a Wykonawca zobowigzany bedzie do ich pokrycia w
ciagu 14 dni od daty otrzymania faktury od Zamawiajacego.

12.0dbiory gwarancyjne beda przeprowadzane co najmniej dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i
w okresie rgkojmi, przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu r¢kojmi (w
zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest diuzszy) , w celu oceny robdt zwigzanych z
usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

13.0dbioér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

14.0dbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru, sporzadzanym po usunieciu
wszystkich Wad ujawnionych w trakcie przegladow gwarancyjnych w okresie rekojmi lub
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uplywie okresu rgkojmi lub gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest diuzszy).

15.0dbiodr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunig¢cia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakoSci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest diuzszy), w celu
potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowiazkéw wynikajacych z Umowy, co zostaje potwierdzone protokotem odbioru.

16.0dbiodr ostateczny przeprowadza si¢ przed uptywem okresu rgkojmi i gwarancji.

17.Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady,
Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny za§ Wykonawca jest zobowiazany przedtuzy¢
odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres
przediuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego
Wykonaweca jest zobowigzany usunaé¢ Wady.

§22
Prawa autorskie

1. Z chwila przyjecia przez Zamawiajacego utworow powstatych w zwiazku z realizacja niniejszej
Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, calos¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich utwor6w w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 24 z p6zniejszymi zmianami), stworzonych
na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy lub odpowiednio cato§¢ nieograniczonych czasowo i
terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w
szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp.
obiektow 1 inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej
Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z
wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na
polach eksploatacji wskazanych w pkt. 2 niniejszego paragrafu. Rownocze$nie Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego wilasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nos$nikow, na ktoérych
utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajagcemu stosownie do postanowien niniejszej
Umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworow wchodzacych w sktad dokumentacji lub jej czesci, o ktorych mowa w pkt. 1 niniejszego
paragrafu , bedzie mogt korzysta¢ z niej w calosci lub w czesci, na nastepujacych polach

eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy,  reprodukcje

komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,
b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,
¢) wykorzystanie do rozliczenia wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

18



d) wprowadzanie do pamigci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu u Zamawiajacego
w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostgpnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub calosci, opracowania,

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt. 2 niniejszego
paragrafu moze nastgpowaé w cato$ci, w czesdci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z
dzietami innych podmiotéw, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych
modyfikacji, itd.

4. W przypadku wystagpienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaré6wno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy
przez Wykonawce, Wykonaweca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki  powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na drogg postepowania sagdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwiazane z udziatem Zamawiajacego W
postgpowaniu sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obslugi prawnej postgpowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zgltaszajacych roszczenia.

5. Jezeli do czasu odstagpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajagcego autorskie prawa
majatkowe, o ktorych mowa w pkt. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych
praw na Zamawiajgcego nastapi z chwilg odstgpienia.

§23
Kary umowne
1. Strony ustalaja, ze z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy beda stosowane
nastgpujace kary umowne:
1) Wykonawca zapltaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy dzien zwloki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy, liczagc od dnia nastepnego
po uplywie terminu okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

b) za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym w wysokosci
700 zt brutto, za kazdy dzien zwtloki, liczac od dnia nastgpnego po uplywie terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad 1 usterek;

c) za zwloke¢ w usunigciu wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi w terminie,
o ktorym mowa w § 21 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci 700 zt brutto, za kazdy dzien
zwloki, liczac od dnia nastgpnego po uplywie terminu, o ktorym mowa w § 21 ust. 1
niniejszej umowy;

d) za nieusunigcie lub niewlasciwe usunigcie wad 1 usterek stwierdzonych w okresie
gwarancji i r¢kojmi — kazdorazowo w wysokosci 2.000,00 z} brutto;

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,
kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zt brutto;

f) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 700,00 zl brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastgpnego po uplywie terminu okreslonego w umowie o podwykonawstwo;

g) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu
jej zmiany, kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zl brutto;
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h) kazdorazowo, za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo robot budowlanych lub jej zmiany, w wysokosci 700,00 zt brutto, za
kazdy dzien zwtoki,

1) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy lub innego podmiotu, ktéry nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu, kazdorazowo w wysokosci 15.000,00 zt brutto;

j) za dopuszczenie do realizacji przedmiotu niniejszej umowy podwykonawce lub dalszych
podwykonawcdw przed zawarciem z nimi umowy o wykonanie robot budowlanych, ktorej
projekt zostal zaakceptowany przez Zamawiajacego, kazdorazowo w wysokosci 15.000,00
z1 brutto;

k) w przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie informacje o niespelnieniu przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogow okreslonych w § 2 niniejszej umowy lub gdy Wykonawca
nie przedstawi Zamawiajacemu w terminie dokumentow, o ktorych mowa w § 2 niniejszej
umowy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej w
wysokosci 700,00 zt brutto za kazdy taki przypadek;

1) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywala inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego lub osoba niewskazana przez Wykonawce w
formularzu ofertowym kazdorazowo — w wysokosci 5.000,00 zi brutto;

m) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy w
trakcie wykonywania prac — w wysokosci 700,00 zt brutto kazdorazowo za zaistnienie
takiej sytuacji;

n) z tytutu odstgpienia od wykonania przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawey, w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej uUmowy;

. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych za zwloke, ustalonych na podstawie niniejszej umowy nie

moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn

zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §

4 ust. 1 niniejszej umowy, z wylaczeniem zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze

wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy.

. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek wymienionego w umowie tytulu nie pokrywa calej

poniesionej szkody, strona, ktéra poniosta szkode, moze dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajacego.

. Kara umowna powinna by¢ zaplacona przez strong, ktéra naruszala postanowienia niniejszej

umowy, w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez strong druga z zadaniem zapflaty.

Zamawiajacy w razie zwtoki w zaptacie kary przez wykonawce moze potraci¢ nalezng mu kare z

nalezno$ci Wykonawcy.

. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy

poniesie szkode nie obje¢tg karg umowng moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego na

zasadach ogolnych, wynikajacych z przepisow Kodeksu cywilnego.

. Strona uprawniona do naliczenia kary umownej zobowigzana jest do jej ustalenia i pisemnego

zgloszenia drugiej stronie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe

do naliczenia tej kary.

§24

Zmiany umowy

. Zmiana tresci niniejszej umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnej, pod rygorem

niewaznosci, przy uwzglednieniu postanowien ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Strony majg prawo do przedluzenia Terminu zakonczenia robdt/przedmiotu umowy o okres

trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia

robot/przedmiotu umowy, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot/przedmiotu umowy bedag nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnosci bedg nastgpstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub
bedg mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot/przedmiotu umowy,
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b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub innych robdt
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy techniczne;,
ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacj¢ przedmiotu Umowy,

d) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

e) wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

f) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

h) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

i) gdy wystapi konieczno$¢ uzyskania pozwolenia na wycinke drzew oraz w zwiazku z
przedtuzajaca si¢ procedurg uzgodnien z konserwatorem.

j) gdy wystapia protesty spoteczne, cofnigcie zgdd na wejscie w teren dot. nieruchomosci na
ktérych ma by¢ realizowana inwestycja lub inne okoliczno$ci uniemozliwiajagce wejscie na
teren budowy,

. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materialdw, parametrow

technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy za zgoda Projektanta i przy akceptacji Zamawiajagcego w nastepujacych
sytuacjach:

a) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano lub protestow spotecznych gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 5 ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2023r. poz. 682 z pdézniejszymi zm.),

c) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktore moga
skutkowaé w §wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

d) wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

g) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

. Gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy

technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy
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oraz w sytuacji, ktorej Zamawiajacy nie byl w stanie przewidzie¢, a ktora uniemozliwia realizacje
tychze robot lub ich realizacja jest nieuzasadniona z przyczyn m.in. spoteczno- ekonomicznych,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rezygnacji /odstapienia/ z wykonania cze$ci robot
budowlanych, zwanych dalej zaniechanymi. Realizacja tego prawa  nastepuje poprzez
jednostronne pisemne o$wiadczenie Zamawiajacego, zlozone Wykonawcy na 7 dni przed
przystapieniem Wykonawcy do realizacji czesci robot objetych rezygnacja /odstapieniem/.

5. Zamawiajacy i Wykonawca sg uprawnieni do zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 3 - 4 niniejszego paragrafu.

6. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia
robot/przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu. Umowy, zmiany Umowy w
zakresie materiatlow, parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu lub
zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu lub zmiany Umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego wniosku, dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznos$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

7. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu powinien zosta¢ przekazany
niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktorym Wykonawca
dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 6
niniejszego paragrafu, wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady ustalone z Zamawiajacym i informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznos$ci stanowiacych
podstawe zadania zmiany.

9. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezagco dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia Zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10.Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

11.Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. i przedtozenia na zadanie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

12.W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu
wraz z propozycja wyceny robét i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Inzynier
Projektu zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany
Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go Zamawiajagcemu do akceptacji
wraz z uzasadnieniem.

13.W terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i
terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

14.Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy sporzadzonego na podstawie
protokotow konieczno$ci zaakceptowanych przez Wykonawce i Zamawiajgcego, pod rygorem
niewaznosci.

15.W razie watpliwoSci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nast¢pujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,

¢) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

16.Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci o ktorych
mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
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17. Zamawiajacy w sytuacji posiadania wolnych s$rodkow pienigznych dopuszcza mozliwosé
skrocenia terminu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcg.

§ 25
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zamowienie wykona bez udzialu podwykonawcow */ przy—udziale
podwykonawedw—wedhusway ezdlnieniazawartege-wpen ei-tabeli*-
s . krodlic
1. 2. 3. 4. 5.
Lp. Nazwa i adres Szczegolowy przedmiot Wysokos¢ Wysokos$¢ wynagrodzenia
podwykonawcy robot budowlanych, ktore wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy za
wykona Podwykonaweca ( naleznego Wykonawcy | cze$¢ zamowienia okreslona w
wg. pozycji z kosztorysu) za cze$¢ zaméwienia kolumnie nr 3 (wzt
okreslong w kolumnie | brutto)
nr3 (w zl brutto)
1

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcow. Powierzenie
Podwykonawcy robot nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie jakichkolwiek
obowigzkéw przewidzianych umowg lub przepisami prawa. W razie wykonywania przez
Podwykonawce czesci robot w sposodb sprzeczny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w
umowie, na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiajgcego
Podwykonawcg z terenu budowy.

3. Do zawarcia przez Wykonawcg umowy o podwykonawstwo z Podwykonawca robot budowlanych
jest wymagane uzyskanie przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajacego.

4. Podwykonawca moze rozpocza¢ prace nie wczesniej niz z dniem podpisania umowy z Wykonawca.

5. Wykonawca nie p6zniej niz na 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia podwykonawcy
na plac budowy ma obowigzek przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, wnosi zastrzezenia do przedtozonego projektu, i do projektu
zmiany umowy. Zastrzezenia dotyczy¢ moga jedynie niezgodno$ci projektu umowy z wymogami
okreslonymi w ust. 10.

7. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawca przedklada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmiany.

8. Zamawiajacy w terminie 7 dni moze wnie$¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, i do jej zmian. Sprzeciw dotyczy¢ moze jedynie niezgodnosci
zawartej umowy z wymogami okre§lonymi w ust. 10.

9. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie
przez Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu:

a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub rachunku;

b) termin realizacji zakresu robot przekazanych do realizacji podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy
od terminu realizacji przedmiotowego zamowienia publicznego;

c) zakres robot i sposob ich wykonania oraz warunki gwarancji winny by¢ tozsame z umowa na
realizacje zamowienia publicznego;

d) okreslenie kar umownych z tytutu op6znienia w realizacji umowy;

e¢) okreslenie obowigzku czesciowych platnosci na rzecz podwykonawcy zgodnie z platno§ciami
czg¢sciowymi okreslonymi w umowie o realizacje przedmiotowego zamowienia publicznego.

10. W przypadku podwykonawstwa, ktérego przedmiotem sg dostawy lub ustugi w ramach danego
zamoOwienia na roboty budowlane Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z
podwykonawcg ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, oraz ich zmian. Obowigzek powyzszy nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi i dostawy w ramach danego
zamoOwienia na roboty budowlane, ktérych warto§¢ jest mniejsza niz 0,5 % wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego i nie wigksza jednak niz 50.000 zt.
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11. Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami sg zgodne z zasadami
okreslonymi dla umoéw zawieranych pomigdzy wykonawca a podwykonawca.

12. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania w cato$ci przedmiotu niniejszej umowy innemu
podmiotowi gospodarczemu, bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

13.W przypadku zmiany podwykonawcy, Iub zamiaru powierzenia cz¢éci robdt innemu
podwykonawcy, Wykonawca, na co najmniej 30 dni przed przystgpieniem do wykonywania tych
robot, ztozy do Zamawiajacego pisemne zgloszenie o zamiarze powierzenia wyszczegolnionego
przedmiotu robo6t danemu podwykonawcy.

14.Zgtoszenie takie winno zawiera¢ dane zgodne z tabelg w pkt. 1 niniejszego paragrafu oraz
zalaczone dokumenty dotyczace podwykonawcow opisane w SWZ.

15.Zamawiajacy w ciggu 30 dni od wplynigcia zgloszenia o ktorym mowa w pkt. 2 moze ztozy¢
pisemny sprzeciw wobec wykonywania danych robdt przez wskazanego w zgloszeniu
podwykonawce lub przygotowaé stosowny aneks do niniejszej umowy, zmieniajacy zapisy
okreslone w tabeli w pkt.1 niniejszego paragrafu. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia Zamawiajacy sktada sprzeciw co do wykonania
danych prac przez wskazanego podwykonawce, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego
podwykonawce lub z rezygnowa¢ z powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy.
Postanowienia tego ustepu stosuje si¢ takze wobec dalszych podwykonawcow.

16.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzuje si¢ powierza¢ wykonanie
czgsci przedmiotu zamoéwienia tylko takim podwykonawcom, ktérzy zapewniaja nalezyte
wykonanie powierzonych im czesci przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkéw umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajagcym i Wykonawca, w szczegolnosci w zakresie sposobu i terminéw wykonania robot
przez podwykonawcow, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyka i
nastepstw nieszczgsliwych wypadkéw, odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi i gwarancji, zasad
odpowiedzialno$ci oraz podstaw naliczania 1 wysokosci kar umownych. Umowa o
podwykonawstwo musi réwniez okre$la¢ zasady odbiorow wykonanych robot zgodne z
warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca. Umowy o
podwykonawstwo nie moga bezposrednio lub posrednio narusza¢ interesu prawnego i
finansowego Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega, ze terminy ptatnosci wynagrodzenia przez
Wykonawce podwykonawcom lub podwykonawcy dalszym podwykonawcom muszg by¢ ustalane
tak, aby Wykonawca przedstawit zamawiajacemu dowody zaptaty w terminie platnosci jego
faktury zlozonej zamawiajacemu.

17.Laczna warto$¢ umow o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo nie moze przekroczy¢
warto$ci robot sktadajacych si¢ na zakres prac, ktdore moga by¢ powierzone podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom i w zadnym wypadku nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ umowy
Zamawiajacego z Wykonawca.

18.Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Podwykonawcow o warunkach niniejszej umowy.

19.Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia 1 zaniedbania podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie, jak gdyby byly one
dzialaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

20.W przypadku powierzenia wykonania czgSci zamowienia podwykonawcom, dalszym
podwykonawcom Wykonawca bedzie pehil funkcje koordynatora podwykonawcoéw w czasie
trwania umowy podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad.

21.Wykonawca bedzie pozostawal w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego, za zlecong
do wykonania czg$¢ przedmiotu niniejszej umowy.

22.Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow.

23.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej umowy wynikajaca z braku
podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany termindéw, o ktorych mowa w § 3 niniejszej umowy.
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24, Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy moze zmieni¢ albo zrezygnowaé z
podwykonawcy wskazanego w ofercie, na ktorego zasoby powolywal si¢ w celu spetniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, na ponizszych warunkach:

1) w przypadku zmiany podwykonawcy — Wykonawca obowigzany jest wykazad
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca:

a) spelnia warunki wudzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym iz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia;

b) nie podlega wykluczeniu;

2) w przypadku rezygnacji z podwykonawstwa — Wykonawca obowigzany jest wykazad
Zamawiajacemu, iz samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

25.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $§wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug Iub dotrzymania terminoéw
realizacji tych robdt. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie
na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy.

26.Wykonawca zobowiazany jest rowniez do pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich
planowanych w trakcie realizacji zamoOwienia zmianach danych okreslonych w tabeli w pkt 1
niniejszego paragrafu, ktére wynikaja np. z aneksowania uméw pomigedzy Wykonawca, a
Podwykonawca.

27.0dpowiedzialno$§¢ Zamawiajagcego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
ograniczona do wysokosci kwot naleznych podwykonawcy za wykonanie czg$ci zamowienia,
okreslonych w tabeli w pkt.1 niniejszego paragrafu.

28.Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom z zachowaniem termindéw platnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami.

29.W przypadku realizacji cz¢$ci zamowienia przez Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ Zamawiajacemu dowody zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.

30.W przypadku niedopelienia przez Wykonawce obowigzku zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, Zamawiajacy uprawniony jest wstrzyma¢ wyplate wynagrodzenia na rzecz
Wykonawey w  cze$ci odpowiadajacej kwocie naleznej podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy zatrzymujac ja jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktore
moga byé¢ skierowane wobec Zamawiajacego w trybie art. 647" § 5 KC. Zamawiajacy moze
dokona¢ zaptaty bezposredniej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

31.Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w pkt. 19 niniejszego paragrafu obejmuje wyltgcznie nalezne
wynagrodzenia, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

32.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w pkt. 19 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy przeprowadzi postgpowanie wyjasniajace i umozliwi Wykonawcy, zgloszenie
pisemnych uwag dot. zasadnosci zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Uwagi nalezy zglosi¢ do Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

33.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote niezbedng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego
co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc si¢ nalezy, albo
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3)

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

34.W przypadku gdyby Zamawiajacy dokonal w trybie art. 647! § 5 KC zaptaty bezposrednio na rzecz
Podwykonawcy, to wowczas bedzie on miat prawo do potracenia calej zaptaconej przez siebie na
rzecz Podwykonawcy kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innej dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego.

§ 26
QOdstapienie od umowy przez Zamawiajacego

1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym i pozostalych paragrafach niniejszej
umowy Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)

w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowys;

w przypadku wszczgeia postgpowania o ogloszenie upadiosci lub likwidacji wobec
Wykonawcy lub dokonania zajgcia majatku Wykonawcy;

w przypadku nie przystgpienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu niniejszej umowy w
terminie do 7 dni roboczych, od dnia podpisania niniejszej umowy lub przerwania
wykonywania robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny a przerwa ta bedzie trwata
dtuzej niz 7 dni roboczych. W takim przypadku Zamawiajacy wezwie Wykonawce, aby w
terminie do 3 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania wypetnit nalozone na niego
obowigzki. Po bezskutecznym uplywie 3-dniowego terminu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
niniejszej umowy;

w przypadku nienalezytego realizowania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce, w
szczegolnosci  poprzez naruszanie obowigzkow okreslonych w niniejszej umowie,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce, aby w ciggu 3 dni roboczych od otrzymania pisemnego
wezwania wypehit natozone na niego obowigzki. Po bezskutecznym uplywie 3-dniowego
terminu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy;

w przypadku dwukrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
w przypadku skierowania do kierowania robotami inng osob¢ niz wskazana w formularzu
ofertowym lub bez akceptacji Zamawiajgcego, o ktorej mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy;
w przypadku stwierdzenia co najmniej 3-krotng nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ kierownika
budowy na budowie w trakcie wykonywania prac;

w przypadku wystapienia opo6znienia w realizowaniu przedmiotu ninigjszej umowy, z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz
Wykonawca nie wykona robot budowlanych w terminie wynikajacym z niniejszej umowy;

w przypadku, gdy kwota zaleglo$ci ptlatniczych wobec podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcow przekroczy 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy;

10) w przypadku, gdy Wykonawca nie zawrze umowy z ujawnionym podwykonawcg zgodnie z

projektem zaakceptowanym przez Zamawiajacego;

11) w przypadku, gdy Wykonawca skieruje do realizacji niniejszej umowy podwykonawcoéw lub

dalszych podwykonawcow bez zawartej umowy o podwykonawstwo. Odstgpienie od umowy
w nastepstwie uchylania si¢ od powyzszego obowigzku nie pozbawia Zamawiajgcego
uprawnienia do dochodzenia kar umownych, o ktérych mowa w § 23 niniejszej umowy;

12) w przypadku niedopeienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogow okreslonych w

§ 2 niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli Zamawiajgcy
odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystgpienia do odbioru robét.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace
obowiazki szczegotowe:

1) w terminie do 7 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swdj
koszt;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych;

4) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych usunie z terenu
budowy urzadzenie zaplecza oraz materiaty przez niego dostarczone. W przypadku ich nie
usuniecia we wskazanym terminie Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia tych prac
podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowiazany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych
okolicznosci:

1) zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 454,455 ustawy Pzp;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania;

3) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowiazaniom, ktére cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw
prawa Unii Europejskie;j.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§ 27
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto, o
ktéorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej] umowy, tj. z} brutto, zostalo wniesione przed
zawarciem niniejszej umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego okre§lonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a w szczego6lnosci z
tytulu odpowiedzialnosci odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wyptaconego
podwykonawcom, r¢kojmi za wady robot budowlanych.

3. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

1)70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, zgodnie z zapisami §
21 niniejszej umowy.

2)30% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uplywie terminu
gwarancji jakos$ci oraz rekojmi za wady

4. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form dopuszczonych przez ustawe Prawo zamowien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci oraz bedzie odpowiada¢ wymaganiom
Zamawiajacego okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

5. W przypadku przesunigcia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z
postanowieniami § 24 ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca, ktory wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formach innych niz pienigdz, bedzie zobowigzany przedlozy¢
Zamawiajacemu dokument gwarancji lub porgczenia przedluzajacy termin waznosci
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, najp6zniej w dniu podpisania ancksu do zawartej
umowy z Wykonawca.

. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ktorego okres przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢
na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniagdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

§28
Procedury rozstrzygania sporow
. Strony niniejszej umowy zobowiazuja si¢ do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca polubowne rozwigzanie
sporu.

§29
Ilo$¢ egzemplarzy umowy i zalaczniki
. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, tj. 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i
1 egzemplarz dla Wykonawcy.
. Integralng czgs$¢ umowy stanowig nizej wymienione dokumenty:
1) Oswiadczenie o zatrudnianiu os6b na umowe o pracg — stanowiace Zatacznik Nr 1 do
niniejszej umowy;
2) Oferta przetargowa ztozona przez Wykonawce;
3) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia z zatacznikami.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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