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Zatacznik nr 9 do SWz
ZP.271.139.2026

Fundusze Europejskie Rzec il Dofi przez
dla Matopolski - Polska Unig Europejska

Projektowane Postanowienia Umowy
Umowa Nr.....cccoeceevnennenn.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo Zamoéwien Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), dalej jako ,,ustawa Pzp”
w dniu 2026 roku pomiedzy Gming Brzeznica, ul.

........................... zwang w dalszym tekscie ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

1. przy kontrasygnacie skarbnika Gminy ......c..ccccovvevrirniennen. a-

zwanym w dalszym tekscie
»Wykonawcga” reprezentowanym przez:

1. - , ktdérzy tacznie w dalszej tresci umowy zwani beda

»,Stronami”, a kazdy z osobna ,,Strong”, zawarta zostata umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Gteboka
termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Brzeznica -
Zespot Szkolno-Przedszkolny w Brzeznicy”.

2. Szczegétowe okreslenie przedmiotu zamdwienia, zakres prac oraz sposdb i warunki
realizacji o ktérym mowa w ust. 1 okreslajg, m.in.:

2.1. Opis Przedmiotu Zamodwienia;

2.2. Uproszczona dokumentacja techniczna.

2.3. Audyt;

2.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét;
2.5. Przedmiar robot;

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie roboty budowlane, niezbedne do
wykonania przedmiotu zamowienia w zakresie zadania pn. ,,Gleboka termomodernizacja
budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Brzeznica - Zespét Szkolno-
Przedszkolny w Brzeznicy”, w tym te, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
robét, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej.

4. Kody CPV:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektdw budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
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09300000-9 Energia elektryczna, cieplna, stoneczna

Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1, jest dofinansowanie w ramach Programu Fundusze
Europejskie dla Matopolski 2021-2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej
transformacji Matopolski Zachodniej, Dziatanie 8.11 Transformacja energetyczna

Typ projektu C. Kompleksowe inwestycje w renowacje i dekarbonizacje budynkéw z
uwzglednieniem priorytetowego traktowania projektéw uwzgledniajgcych zasady Nowego
Europejskiego Bauhausu.

Projekt o numerze FEMP.08.11-1Z.00-0073/25 pn.: Gteboka termomodernizacja budynkéw
uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Brzeznica.

§2
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych, zgodnie
z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r.,
poz. 418).
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, o ktérych mowa w art.
10 ustawy Prawo budowlane, w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz wymaganiom Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania, na zagdanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowywanych materiatow i
wykonywanych robdét, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.
Badania, o ktérych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

§3

Termin wykonania i Harmonogram Realizacji
Przedmiot umowy Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ w terminie 6 miesiecy od
dnia podpisania umowy. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni przekaze plac budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu Harmonogramu Realizacji
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia
otrzymania Harmonogramu, zobowigzany jest do dokonania jego analizy oraz akceptacji
lub zgtoszenia uwag. W przypadku braku uwag, Zamawiajgcy niezwtocznie powiadomi
Wykonawce na adres e-mail: .....@......... o akceptacji Harmonogramu.
Harmonogram Realizacji robdt nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym oraz Dyrektorem szkoty,
przy czym Wykonawca zobowigzany jest do jego opracowania i realizacji w sposéb
zapewniajgcy ciggtos¢ funkcjonowania szkoty oraz niezaktécony przebieg procesu
dydaktycznego.
Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajacego Harmonogram Realizacji stanowi
zatgcznik do umowy i jest podstawg do rozliczania realizacji przedmiotu zamdwienia.
W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Realizacji stanie sie niespdjny z faktycznym
postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, Strony zgodnie ustalajg,
iz Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia skorygowanego Harmonogramu Realizacji
w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych okolicznosci.
Skorygowany Harmonogram Realizacji wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktory
uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni roboczych od
daty przekazania skorygowanego Harmonogramu Realizacji.
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Ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram Realizacji stanowi¢ bedzie
zatgcznik do umowy i podstawe do dalszych rozliczern przedmiotu zamdwienia. Zmiana
Harmonogramu Realizacji i jego akceptacja nie pozbawia Zamawiajgcego prawa naliczenia
kar umownych z tytutu niedochowania terminéw wskazanych w pierwotnym brzmieniu
Harmonogramu Realizacji, o ile w skorygowanym Harmonogramie Realizacji nie doszto do
ich przedtuzenia.

Roboty budowlane nalezy planowad i prowadzi¢ z uwzglednieniem organizacji roku
szkolnego, godzin zaje¢ dydaktycznych oraz okreséw przerw w nauce, w szczegélnosci ferii
i wakacji szkolnych.

Rozpoczecie robdt budowlanych moze nastgpi¢ wytacznie po uzyskaniu pisemnej
akceptacji Harmonogramu realizacji przez Zamawiajgcego.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy zostanie potwierdzone podpisaniem przez
strony Protokotu Odbioru Koricowego.

§4
Wykonanie Robét Budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej
Umowy wedtug opisu przedmiotu zamdwienia wraz z zatgcznikami, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami
i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci, wymaganej

w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujgcych prace objete

zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

W przypadku wykonywania robdét w sposdéb niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami,

Zamawiajgcy ma prawo zazgdaé zmiany sposobu wykonywania robdét oraz usuniecia

wszelkich wad robdét na koszt Wykonawcy, w tym takie jeszcze przed catkowitym

ukonczeniem robét.

W trakcie wykonywania robdét Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do

wszelkich zalecen ze strony Zamawiajgcego, zgodnych z warunkami okreslonymi w ust. 1.

Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wiasny koszt

dostarczy wszelkie materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania robét oraz wykonania

zobowigzan wynikajacych z Umowy, facznie z tymi, ktére nie sg okreslone wyraznie w

Umowie, ale sg niezbedne do wykonania robdt. Wszelkie materiaty oraz jakosc ich
wykonania powinny by¢ zgodne z warunkami i wymogami okreslonymi w Umowie.
Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowac sie do warunkdéw zawartych

w obowigzujgcych przepisach, w tym do aktédw prawa miejscowego oraz wszelkich

ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczgcych Robét.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

1) planowania, koordynacji i zarzgdzania sprawami zwigzanymi z realizacjg Robét oraz
sprawami administracyjnymi zwigzanymi z realizacjg Robdt;

2) przekazywania Zamawiajagcemu nazwisk oséb odpowiadajacych za koordynacje prac
i prowadzenie spraw administracyjnych zwigzanych z realizacjg Robdt,

3) prawidtowej organizacji Placu Budowy, zachowania tadu i porzadku, prowadzenia Robét
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym rdéwniez zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowymi,

4) znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia robdt wszelkich przepisow dotyczacych
ochrony srodowiska naturalnego,
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5) wprowadzenia i przestrzegania zakazu spozywania napojow alkoholowych oraz
substancji odurzajgcych przez swoich pracownikéw, jak rowniez przez pracownikdéw
podwykonawcdédw w czasie wykonywania Przedmiotu Umowy,

6) odpowiedzialno$ci za ochrone Robdt do czasu ich odebrania przez Zamawiajgcego
Protokotem Odbioru Kornicowego w zakresie Umowy,

7) zabezpieczenia Robot przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem
dziatania Sity Wyzszej,

8) naprawienia na swdj koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkdd oraz
ponoszenia wszelkich zwigzanych z tym kosztéw i optat,

9) dostarczenia i wbudowywania materiatéw odpowiadajgcych co do jako$ci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
wymaganiom okreslonym w opisie przedmiotu zamodwienia oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

10) zagospodarowania odpaddéw powstatych w trakcie realizacji Inwestycji na swéj koszt
i zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

11) usuniecia zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji zamodwienia poza teren
robét zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania materiatéw odpadowych i
obowigzujgcymi przepisami prawa,

12) zapewnienia miejsca wywiezienia gruzu betonowego i innego pochodzacego z rozbidrki,

13) Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania Zamawiajgcemu wykonania
wskazanych w pkt 11 (powyzej) czynnosci, na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez
niego okreslonym,

14) utrzymania w czystosci terenu na i przy budowie,

15) naprawiania na swdj koszt wszelkich wyrzadzonych szkdd, jak réwniez ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez
Policje, i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,

16) uczestniczenia w odbiorze Robdt wraz z Zamawiajacym,

17) opracowania wymaganej do zakonczenia Przedmiotu umowy dokumentacji
powykonawczej,

18) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za realizacje Robdt zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpozarowymi,

19) przestrzegania wszystkich postanowien i przepisbw oraz spetniania Zzadan
odpowiednich organdéw administracyjnych oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zgodnie z obowigzujgcym prawem, wigcznie z przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

20) zabezpieczenia przed kradziezg, zalaniem oraz zniszczeniem mienia wtasnego oraz
Inwestora znajdujgcego sie na terenie robét i w jego bliskim sgsiedztwie,

21) koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcéw (o ile ma zastosowanie); przy
czym wykonywanie prac przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkdédw niniejszej umowy.
Wykonawca, zlecajgc roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegaé przepisdw wynikajgcych z art. 647 Kodeksu cywilnego. Zamawiajgcemu
przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje
roboty budowlane w sposéb niewfasciwy badz wadliwy, niezgodny z dokumentacja
i przepisami;

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za utrzymywanie porzgdku na Placu Budowy oraz
za usuwanie odpaddw i niewykorzystanych materiatow, a takze za usuniecie wszelkiego
typu barakoéw i innych budowli tymczasowych.
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W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego
otoczeniu (w tym drég dojazdowych), Zamawiajacy jest upowazniony do
uporzadkowania Placu Budowy lub otoczenia we witasnym zakresie i obcigzenia jego
kosztami Wykonawcy, po wczesniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do
utrzymywania porzadku i niezastosowaniu sie przez Wykonawce do tego wezwania w
ciggu 5 dni roboczych, na co Wykonawca wyraza zgode.

Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan
do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone w Protokole Usterek
i Wad.

Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej z Placu Budowy,
zwigzanych wytgcznie z realizacjg zakresu Umowy — jezeli dotyczy.

Wykonawca bedzie prowadzit realizacje robdot w sposéb zapewniajgcy ciggtosé
funkcjonowania szkoty oraz niezaktdcony przebieg procesu dydaktycznego. Roboty
budowlane nalezy planowac i prowadzi¢ z uwzglednieniem organizacji roku szkolnego,
godzin zaje¢ dydaktycznych oraz okreséw przerw w nauce, w szczegélnosci ferii i wakacji
szkolnych.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg postepowania i innymi
zatgcznikami do SWZ i nie zgtasza do nich zastrzezen. Wykonawca oswiadcza,
iz dokonujagc wyceny wynagrodzenia, uwzglednit wszelkie koszty wynikajgce
z koniecznosci usuniecia pojawiajacych sie w trakcie realizacji Inwestycji kolizji robét z
istniejgcy infrastrukturg (o ile taka wystepuje).

Wykonawca zobowigzuje sie wspétdziata¢ z Zamawiajgcym przy wykonaniu Umowy,
w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania na naradach
koordynacyjnych pisemnej informacji na temat postepu robodt, zawierajgcej informacije
co do zgodnosci postepu robdt z harmonogramem robdt, w tym postep rzeczowy i
finansowy, okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robdt, ewentualnych
trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji istotnych dla realizacji umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie prowadzenia robdét do
przeprowadzenia na swoj koszt préb i badan, ktére majg na celu potwierdzenie jakosci
wykonywanych lub wykonanych robét, w tym montowanych lub zamontowanych
materiatéw - zlecajgc przeprowadzenie préb i badan. W przypadku, gdy w/w badania
wykazg, ze jakos¢ materiatéw nie jest zgodna z wymaganiami postawionymi przez
Zamawiajgcego w dokumentach postepowania, to Wykonawca jest wdwczas
zobowigzany do zrefundowania Zamawiajgcemu wydatkdéw poniesionych na te préby i
badania, oraz do ponownego wykonania robdt w sposdb zgodny z wymaganiami
Zamawiajgcego. Przeprowadzenie préb i badan nie wplywa na Dbieg
i zmiane terminéw zapisanych w umowie.

Posiada¢ optacong polise ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na minimum
................... PLN (stownie: .........................) WazZnej na dzien zawarcia niniejszej umowy.
Zachowac ciggtos¢ ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 16 przez caty okres realizacji
przedmiotu umowy.

Osoba ze strony Wykonawcy upowaznionym do kontaktéw z Zamawiajgcym jest:

.......................... e-Mail: coooviveeeiviiiieieneee, T€L e
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§5
Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) udostepnienia i przekazania Placu Budowy Wykonawecy, przy czym przekazanie Placu
Budowy powinno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez Strony protokotem. W razie
bezskutecznego uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego na przekazanie Placu
Budowy Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo odstgpic¢ od niniejszej Umowy. Prawo do
odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego w ciggu 30 dni liczonych od
uptywu dodatkowego terminu.

2) zapewnienia na swdj koszt nadzoru inwestorskiego,

3) przystagpienia do odbioru czesciowego i koicowego w ciggu 7 dni od dnia ztozenia w
formie pisemnej zawiadomienia o gotowosci do odbioru,

4) przeprowadzenia odbioru cze$ciowego i koricowego robot,

5) dokonania zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na
zasadach okreslonych w Umowie,

6) zgtaszania wad i usterek w sposéb przewidziany w Umowie,

7) dokonywania przegladdéw corocznych i koncowych wraz z Wykonawca,

8) podejmowania lub spowodowania podjecia wszelkich decyzji , ktérych podejmowanie
nalezy do obszaru obowigzkéw Zamawiajgcego, w terminie 5 dni roboczych od dnia
uzyskania od Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich dziatan,

9) uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robét razem z Wykonawca
i Inspektorem Nadzoru,

10) wspodtdziatania z Wykonawcg przy wykonaniu Umowy, w celu nalezytej realizacji
zamowienia.

Osobami ze strony Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawcg s3:

Agnieszka Kutermak, Karolina Mika — w sprawach formalnych i merytorycznych e-mail:

zamowienia.publiczne@brzeznica.pl, tel. 33 879 20 29 w. 35

Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki

i odpowiedzialno$¢ za prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczenstwo

znajdujacych sie tam o0sdb, a ponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku z Robotami,

w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, w szczegdlnosci

wiascicieli i uzytkownikéw nieruchomosci sgsiednich, a takze za wszelkie szkody powstate

poza Placem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub jego

Podwykonawcow.

Do dnia Odbioru Koncowego Robét Plac Budowy i Roboty bedg pod kontrolg Wykonawcy,

a Wykonawca podejmowac bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku

i stworzenia takich warunkow, ktdre pozwolg unikngé zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.

§6
Kontrola wykonywania Robot
1. Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, w szczegdlnosci Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, majg prawo dokonywac¢ biezgcej kontroli Robét
wykonywanych przez Wykonawce.
2. Zamawiajacy dotozy staran, by biezgca kontrola Robét nie zaktécata normalnego toku
wykonywania Robat.
3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie uprawniony w szczegdlnosci do:
1) wydawania wigzgcych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego
uprawnien,
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2) reprezentowania Zamawiajgcego na Placu Budowy i wykonywanie biezgcej kontroli
zgodnosci Robdét z Opisem Przedmiotu zaméwienia, obowigzujgcymi przepisami oraz
normami, jak réwniez z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

3) kontroli jakosci Robét, a szczegdlnie kontroli prawidtowego stosowania materiatéw,

4) uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systeméw technicznych
i wyposazenia, jak réwniez przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru
przewidzianych Umowa,

5) potwierdzania faktycznie wykonanych Roboét i potwierdzania usuniecia Wad,

6) wydawania Wykonawcy polecen pisemnych, a dotyczacych: likwidacji Wad lub
niebezpiecznych warunkéw, wykonania testéw lub badan, w tym takze tych, ktére
wymagajg odkrycia Robot lub elementéw zakrytych bez uprzedniego odbioru,

7) wykonywania innych czynnosci kontrolnych,

8) dokonywania kontroli materiatéw, w szczegdlnosci kontrola kolorystyki, rodzaj
materiatéw wykonczeniowych.

§7

Odbiory przedmiotu Umowy
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robdt:
1) odbidr czesciowy
2) odbidr koncowy,
3) coroczne przeglady w okresie gwarancji, potwierdzone protokotem przegladu
obustronnie podpisanym,
4) odbidr gwarancyjny na 14 dni przed uptywem terminu gwarancji.
O wykonaniu poszczegdlnych robdt budowlanych, okreslonych w Harmonogramie
Realizacji, uzgodnionym pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcyg, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej
(zgtoszenie), wskazujac jednoczesnie proponowany termin odbioru tych robét, tj.:
1) elementéw robdt - w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed planowanym ich
zakoniczeniem,
2) catosci robét budowlanych - w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym ich
zakonczeniem.
Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, zobowigzany jest dokonac czynnosci sprawdzajgcych zakres oraz jakos¢
wykonanych robét budowlanych, liczagc od dnia odbioru wskazanego w formie pisemnej
zawiadomieniu przez Wykonawce zgodnie z ust. 2 w stosunku do:
elementdow robdt w terminie 3 dni roboczych,
catosci robdét budowlanych w terminie 7 roboczych dni, bedacy rowniez
potwierdzeniem zakonczenia realizacji catego przedmiotu umowy.
Najpdzniej w ostatnim dniu uptywu terminéw wskazanych w ust. 3 Strony sporzadza
i podpiszg odpowiednio protokét odbioru elementu, protokét odbioru czesciowego lub
protokét odbioru koncowego, w ktérych to protokofach potwierdzg odbidr
poszczegdlnych robdt.
Wskazane w ust. 4 protokoty wymagajg podpisu przez przedstawicieli ze strony
Zamawiajgcego - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upowaznionego pracownika
oraz ze strony Wykonawcy.
Stwierdzenie wad podczas ktdregokolwiek z odbiorow robdét uniemozliwia dokonanie
odbioru, z zastrzezeniem zdania nastepnego. Usterki nie wptywajgce na funkcjonowanie
przedmiotu odbioru nie bedg stanowi¢ podstawy odmowy dokonania odbioru.
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Stwierdzenie wszelkich wad i usterek zostanie potwierdzone takze pismem
skierowanym do Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest usterki usung¢ w terminie
14 dni roboczych od dnia doreczenia pisma, powotanego wyzej, o ile Strony nie uzgodnia
innego terminu ich usuniecia, majac na uwadze wymogi technologiczne zwigzane z
usunieciem wady.

Wykonawca w formie pisemnej powiadomi Zamawiajgcego o usunieciu wszelkich wad i
usterek oraz o terminie gotowosci do bezusterkowego odbioru. Strony w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania ww. zgtoszenia przez Zamawiajgcego zobowigzujg sie
sporzadzi¢ protokdét potwierdzajgcy usuniecie wad i usterek lub odmawiajgcy
potwierdzenia usuniecia wad i usterek, z jednoczesnym wskazaniem przyczyn tej
odmowy.

W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w terminie oraz pomimo otrzymania przez
Wykonawce dodatkowego w formie pisemnej wezwania do usuniecia wad lub usterek,
Zamawiajgcy uprawniony jest do ich usuniecia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode. Jezeli usuniecie wad lub usterek jest niemozliwe lub nadmiernie
utrudnione, Zamawiajgcy ma prawo odmoéwié odbioru lub odstgpi¢c od Umowy.
Odstgpienie nie dotyczy juz odebranych przez Zamawiajgcego elementéw robdét badz
odebranych czesci robét. W przypadku odstgpienia, winno to nastgpié w terminie 30 dni
od dnia zaistnienia okolicznosci stanowigcych prawo do odstgpienia od umowy.

W przypadku niedokonania odbioru z uwagi na wady zgodnie z ust. 6, ponowny odbiér
dokonywany jest w terminach i na zasadach okreslonych w ust. 2 i ust. 3.

Niezaleznie od powyzszych postanowien warunkiem dokonania Odbioru koncowego
przez Zamawiajgcego jest uporzadkowanie Terenu budowy, potwierdzone w formie
pisemnej przez Wykonawce.

Do momentu dokonania Odbioru korcowego ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia wykonanych robét budowlanych obcigza Wykonawce.

Dniem spetnienia catego $wiadczenia niepienieznego przez Wykonawce (z
zastrzezeniem zabezpieczenia odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi/gwarancji) jest
dokonanie Odbioru koncowego.

Podpisanie protokotu Odbioru koricowego Przedmiotu Umowy nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa do zgtoszenia w okresie rekojmi/gwarancji roszczen z tytutu wad
lub usterek ukrytych, niemozliwych badZ trudnych do dostrzeienia podczas tego
odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionych kart gwarancyjnych, jak réwniez aprobat, atestéow i certyfikatéw na
materiaty budowlane, ktére nie byly uprzednio przekazane i to nie pdzniej niz w
terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem Odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy.

Termin odbioru pogwarancyjnego strony ustalg na dzien przypadajgcy nie pdzniej niz 14
dni przed uptywem okresu gwarancji.

Terminy przegladdw rocznych zostang okre$lone w protokole odbioru koricowego.
§8
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres ....... na zasadach

okreslonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, bez wystawiania
dodatkowego dokumentu gwarancyjnego. Termin gwarancji zaczyna bieg od dnia
odbioru prac protokotem koncowym z zastrzezeniem § 8 ust. 9.
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2. Strony postanawiajg, ze okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy jest réwny okresowi udzielonej gwarancji. Okres rekojmi za wady biegnie
rownolegle z okresem udzielonej gwarancji i wygasa wraz z uptywem okresu gwarangji.

3. Wszelkie wady lub usterki robdt budowlanych ujawnione w okresie gwarancji
i rekojmi za wady Wykonawca usunie na wtasny koszt w terminie 14 dni od dnia
pisemnego zgtoszenia mu wady lub usterki lub w innym terminie ustalonym przez
Strony, jezeli ww. termin bedzie nieodpowiedni do usuniecia danej wady czy usterki.
Powyiszy termin nie dotyczy tzw. przypadkéw nagtych, wymagajgcych
natychmiastowego usuniecia wady lub usterki, w szczegdlnosci ze wzgledu na
koniecznos¢ zmniejszenia szkody lub zapobiezenia powstaniu szkody. W takich
przypadkach Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy natychmiastowego usuniecia
wady lub usterki, a jezeli Wykonawca odmowi lub opdzni sie z usunieciem wady lub
usterki - nie przedstawiajgc w tym zakresie zadnego uzasadnienia natury technicznej —
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode. W sytuacji braku mozliwosci, w przypadkach nagtych i w
sytuacjach koniecznosci natychmiastowego usuniecia wady lub usterki, Wykonawca
bedzie zobowigzany do tymczasowego zabezpieczenia danego elementu/urzadzenia, a
termin usuniecia stwierdzonej wady czy usterki zostanie ustalony z Wykonawca
odrebnie.

4. Zamawiajacy w przypadku usuwania zgtoszonych wad lub usterek poprzez zlecenie ich
usuniecia innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez prawomocnego wyroku
sadu, w oparciu o procedure opisang powyzej wezwie Wykonawce do zaptaty
stanowigcej koszt usuniecia zgtoszonej wady lub usterki i bedzie mdgt skorzystaé z
uprawnienia przewidzianego w ust. 3.

5. W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca bedzie uczestniczyt w przegladach
gwarancyjnych, przeprowadzanych przez Zamawiajgcego co 12 miesiecy.

6. Na 14 dni przed uptywem gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajacy dokona
odbioru pogwarancyjnego z udziatem Wykonawcy. Wykonawca usunie wszelkie wady i
usterki uzgodnione w protokole z tego odbioru i w wyznaczonym w tymze protokole
terminie.

7. Niezaleznie od wykonywania uprawnied z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
Zamawiajgcy moze zgda¢ naprawienia szkody na zasadach ogdlnych do petnej
wysokosci poniesionej szkody.

8. Zamawiajacy w terminie do uptywu okresu gwarancji i rekojmi za wady, wykonujac
uprawnienia wzgledem Wykonawcy moze réwniez:

1) odstgpi¢ od umowy (odpowiednio) w catosci lub w czesci, po uprzednim
wyznaczeniu terminu do usuniecia wad, gdy usuniecie okaze sie nie celowe uwagi
na fakt, iz wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie
Przedmiotu Umowy w catosci, lub,

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie nadajg sie do
usuniecia, lecz nie majg charakteru istotnego. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w
tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

9. W przypadku koniecznosci wymiany przez Wykonawce wadliwego elementu
przedmiotu Umowy na wolny od wad lub dokonania w nim niezbednych napraw,
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia okresu obowigzywania gwarancji i rekojmi
za wady o okres rowny okresowi, w ktérym Wykonawca z powodu wady nie méogt
korzystac z takiego elementu.

9225



10.

11.

12.

Fundusze Europejskie Rzec il Dofi przez
T MALOPOLSKA

Zamawiajgcy jest uprawniony do pokrycia wszelkich kosztow usuniecia wad przez
Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy z zastrzezeniem ust.3.
Przypadki nagte, o ktéorych mowa w ust. 3 obejmujg miedzy innymi moduty
fotowoltaiczne, inwenter, instalacje fotowoltaiczng, pompy ciepta oraz inne niezbedne
elementy umozliwiajace prawidtowe uzytkowanie przedmiotu umowy lub jego czesci
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Jezeli gwarancja producenta na zamontowane urzgdzenia, materiaty, stolarke,

instalacje bedzie dtuzsza, to przyjmuje sie okres gwarancji producenta.

§9

Odpowiedzialno$¢
W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce z rozpoczeciem lub wykonaniem
robot budowlanych tak dalece, ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania
przedmiotu umowy, moze nastgpic¢ niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 3 ust.
1, niezaleznie od innych przystugujacych mu praw, Zamawiajgcy uprawniony jest do
zadania od Wykonawcy podjecia dziatan w celu nadrobienia powstatej zwtoki.
W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktérym mowa
w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnie, w
terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania, propozycji dziatan niezbednych
dla nadrobienia powstatej zwtoki oraz do okreslenia terminu, w ktérym opdznienie
zostanie nadrobione.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 2 lub w
razie utrzymywania sie zwtoki pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawce,
Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie
zwtoki. W razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bedacej
jego wynikiem zwtoki, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania
lub dokoriczenia danego zadania przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i
ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania uprzedniego badZz nastepczego
zezwolenia Sadu (Zastepcze Wykonanie), o czym niezwtocznie poinformuje pisemnie
Wykonawce.
Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien okre$lonych w ust. 3 nie wytgcza
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogdlnych Kodeksu
Cywilnego, nie wytgcza przystugujgcego Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar
umownych zastrzezonych w umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien
przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej
czesci zrealizowanej przez Wykonawce, ani tez nie wytgcza przystugujgcego Wykonawcy
prawa odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci, jezeli zachodzg ku temu podstawy
umowne lub ustawowe.
Odstgpienie od umowy w catosci lub w czesci, o ktérym mowa w ust. 4 moze nastgpic
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okolicznosci stanowigcych podstawe do
odstgpienia od umowy.

§10
Wynagrodzenie Wykonawcy
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie ryczattowe dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy WYNOSIT e zt brutto (stownie:
..................................................................................................................... ), w tym podatek
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VAT 23 %
W KWOCIE .o, Wynagrodzenie ryczattowe netto Wykonawcy wynosi
................................. zt (stownie:

2. Wynagrodzenie okresSlone powyzej obejmuje wszystkie koszty konieczne do
zrealizowania przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, bedzie ptatne w transzach, przy czym
ptatnosci dokonywane bedg nie czesciej niz raz na dwa miesigce.

4. Wykonawca wystawi faktury czesciowe za wykonane etapy inwestycji, tgcznie na catg
kwote, o ktérej mowa w ust. 1 umowy, z zastrzezeniem ust. 3.

5. W celu dokonania rozliczenia czes$ciowego wykonawca informuje zamawiajgcego o
wykonaniu zamoéwienia podlegajgcego odbiorowi czesciowemu oraz przedstawia
zamawiajgcemu zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartosci.

6. Zamawiajgcy sprawdza zestawienie wartos$ci wykonanych praci rozliczenie ich wartosci,
dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty
nalezne do zaptaty wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

7. Po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robét w sposdb
okreslony wyzej, wykonawca wystawia fakture VAT czesciowga za wykonanie ww. prac.

8. Zamawiajgcy dokona ptatnosci koricowej wytgcznie na podstawie faktury Wykonawcy
wystawionej na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego Protokotu Odbioru Koricowego.

9. W celu dokonania rozliczenia koncowego wykonawca informuje zamawiajgcego
o wykonaniu prac podlegajacych odbiorowi oraz przedstawia zamawiajgcemu
zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartosci.

10. Zamawiajgcy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych praci rozliczenie ich wartosci,
dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty
nalezne do zaptaty wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

11. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robdt
w sposob okreslony wyzej Wykonawca wystawia fakture VAT za wykonanie ww. prac.

12. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebranie robot
budowlanych, oprécz protokotu odbioru koricowego, konieczne jest przedstawienie (o
ile dotyczy) przez Wykonawce nastepujgcych dowoddw zapftaty:

1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczone] za
zgodnos¢ z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem
dokonania przelewu lub

2) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za
przedmiot umowy, za ktdrg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcow, z ktérymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z ktérymi
zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez wykonawcéw, podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcow stosuje sie przepisy art. 465 ustawy Pzp.
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.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na ktére Wykonawca wyraza zgode.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce na
wskazany rachunek bankowy Nr ........cccccvveeveiveivivieeccercee e, w terminie 30 dni od daty
otrzymania poprawnie wystawionej faktury z zastrzezeniem ust.12.
Wykonawca oswiadcza, ze nalezgcy do niego rachunek wskazany do dokonania zaptaty
naleznosci znajduje sie w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug.
W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie bedzie w elektronicznym wykazie
podmiotéw na stronie internetowej Ministerstwa Finanséw, pfatnos¢ faktury bedzie
odroczona do momentu wpisania do wykazu wskazanego rachunku bankowego.
Dopuszcza sie mozliwos¢ przesytania faktur w postaci elektronicznej na wskazany adres
e-mail: faktury@brzeznica.pl. Faktury bedg wysytane przez wykonawce z adresu
e-mail:.......... W przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemozliwiajg
przestanie faktur w postaci elektronicznej mozliwe jest przestanie faktury w postaci
papierowej po uprzednim poinformowaniu o tym Nabywcy.
Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Rozliczenie ptatnosci nastgpi za posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest do potracenia naliczonych kar umownych z biezgcego
wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.
. Wykonawca jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada numer
identyfikacji podatkowej NIP: ....
. Podstawg zaptaty wynagrodzenia, bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT:
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dane nabywcy:
nazwa: GMINA BRZEZNICA,
adres: ul. KRAKOWSKA 109,
NIP: 551-11-23-918
b) dane odbiorcy:
nazwa: URZAD GMINY BRZEZNICA,
adres: ul. KRAKOWSKA 109,

24
a)

NIP odbiorcy: 551-26-27-041

. Warunki fakturowania za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF):
Strony ustalajg, ze faktury dokumentujace transakcje beda wystawiane i przesytane
wytgcznie za posrednictwem KSeF, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

b) Strony ustalajg, ze faktura ustrukturyzowana o ktérej mowa w ust. 26 pkt. a) jest uznana

c)
d)
e)

f)

za doreczong Zamawiajgcemu z chwilg nadania jej przez KSeF unikalnego numeru
identyfikacyjnego z wytgczeniem sytuacji awaryjnych,

W przypadku braku dostepnosci systemu KSeF, faktury mogg by¢ wystawiane w trybie
offline, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Obie strony zobowigzujg sie do archiwizacji faktur zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym do przechowywania ich w KSeF przez wymagany okres.

W przypadku btedéw w przesytanych fakturach, strona odpowiedzialna za ich
wystawienie zobowigzuje sie do ich korekty i ponownego przestania w KSeF.

Strony Umowy zobowigzujg sie do dostosowania jej zapisow do ewentualnych zmian
w przepisach dotyczgcych KSeF.
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25. Wykonawca o$wiadcza, ze szczegdtowo zapoznat sie z opisem przedmiotu zamdwienia,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych, ktére sg dla
niego czytelne oraz zrozumiate i w zwigzku z tym prawidtowo wycenit swoje prace,
a ponadto zapoznat sie z wymaganiami Przedmiotu umowy, szczegdlnie z warunkami,
w jakich ma by¢ realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego ztozyt swojq oferte oraz
oswiadcza w zwigzku z tym, ze Zamawiajacy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztéw
z tytutu jakichkolwiek btedéw w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub w
okreslonym przez Wykonawce zakresie Robot. Przyjmuje sie, ze Wynagrodzenie
uwzglednia warunki prowadzenia Robét oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, jak i
nieprzewidziane okolicznosci.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy, w

tym m.in. koszty robocizny, materiatdow, koszty uzgodnien, optat, podatkdw a takze inne
koszty zwigzane z realizacjag Umowy.

§11
Podwykonawstwo (o ile dotyczy)
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy sitami wtasnymi oraz przy
udziale podwykonawcéw:

1) POAWYKONAWECA:  eiiiiee e (nazwa i siedziba)

2) POAWYKONAWECA:  cooiiiiiiee e (nazwa i siedziba)
2. Zakres robot realizowany przez podwykonawce obejmuje:

1)

2)

3. Zamawiajacy dopuszcza realizacje zadania przez podwykonawcow na zasadach
okreslonych w art. 647 Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawg Prawo zaméwien
publicznych.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos$é za roboty/ustugi,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotfgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni moze zgtosi¢ w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni;
c) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.
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Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 7, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz
kopii kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 10, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$€ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 6, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Przepisy ust. 5-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku realizacji czesci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce badz
dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglgdu w dokumenty
finansowe potwierdzajgce uregulowanie naleznosci wynikajgcych z umowy pomiedzy
Wykonawcg a podwykonawcg badz dalszym podwykonawca.

Wykonawca obowigzany jest informowaé Zamawiajgcego o wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcéw, a wraz z fakturg za
wykonane roboty przedstawi Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce zapfate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
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podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi wykonawcy

zgtoszenie pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o

terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W

uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem

podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosSci naleznej zapfaty lub podmiotu,
ktédremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie

domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§12
Obowiazek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
Zamawiajgcy wymaga, aby pracownicy wykonawcy/podwykonawcy wykonujgcy
czynnosci niezbedne do realizacji zamdwienia, takie jak: obstuga sprzetéw niezbednych
do realizacji zamdwienia, roboty rozbidrkowe, roboty murarskie, roboty izolacyjne,
montaz stolarki drzwiowej i okiennej, tynkowanie, roboty malarskie, montaz instalacji,
prace porzagdkowe i w zakresie zagospodarowania terenu oraz wszystkie inne czynnosci
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polegajgce na bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu robét budowlanych opisanych
lub wynikajgcych z opisu przedmiotu zaméwienia i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych zatrudnieni byli na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2025
r., poz. 277).

2. W dniu przekazania placu budowy przedmiotowego zadania Wykonawca przedtozy:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika, lub

2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, lub

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub

4) inne dokumenty zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw pracownika.

3. W zakresie wrazliwych danych osobowych kopie zatgczonych dokumentéw winny
zapewniac bezpieczenstwo i ochrone danych.

4. W przypadku zmian personalnych Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia do
wgladu kopii nowo zawartych uméw o prace w terminie 3 dni od dokonania zmiany.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych zatrudnienia
pracownikdw na umowe o prace wskazanymi w ust. 1 bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace i
skutkowa¢ moze naliczeniem kar, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 pkt 1 lit. g).

6. Zamawiajagcy ma prawo nie dopusci¢ pracownikéw wykonawcy/podwykonawcy,
ktdrych kopie umoéw o prace nie zostaty przedtozone, do realizacji przedmiotu umowy.

7. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy jest uprawniony do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a)zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spefniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
b)zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

8. Z wymienionych w ustepach poprzedzajgcych czynnosci sprawdzajgcych Zamawiajacy
sporzgdza notatke.

9. W przypadku, gdy Podwykonawca zatrudnia osoby, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzek
przedtozenia Zamawiajgcemu wykazu i dokumentéw potwierdzajgcych ich zatrudnienie
obcigzajg Wykonawce.

§13
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw

nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych
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t3 ustawa oraz innym osobom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu
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umowy.
§14

1. Wykonaweca ustanawia kierownika budowy:

a) Kierownik BUudOWY - ...ccccvceveceevevsnveneneesessessensennst - PANST e,
posiadajgcy/a uprawnienia budowlane .......... 9] z dnia ... wydane przez

b) Kierownika Robdét Sanitarnych: Pan/i .........ivvvcieceieeceene, posiadajacy/a
uprawnienia budowlane nr ... Z dnia e wydane przez

c) Kierownika Robét Elektrycznych: Pan/i .........cccccoevvvenenene. posiadajacy/a uprawnienia
budowlane ... nro ... z dnia ... wydane  przez

2. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wytacznie wtedy, gdy Wykonawca przedtozy
odpowiednie dokumenty, wymagane od Wykonawcéw w postepowaniu o zamowienie
publiczne, poprzedzajgce zawarcie niniejszej umowy.

4. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, nie pézniej niz 7 dni przed
planowanym wykorzystaniem do kierowania robotami/budowg ktérejkolwiek osoby.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy/robodt bedzie traktowana jako przerwa wyniktfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie moze stanowié podstawy do zmiany terminu zakorficzenia robét.

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowa/robotami innych oséb
niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego
z winy Wykonawcy.

7. Ustanowiony kierownik budowy/robdét dziata w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

8. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie stwierdzajgce
przejecie obowigzkdéw kierownika budowy.

§15
Roboty dodatkowe i zamienne
1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, zleci¢ Wykonawcy:

1) wykonanie robét dodatkowych wynikajgcych zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, a nie wyszczegdlnionych w dokumentacji postepowania lub w
kosztorysie ofertowym;

2) wykonanie rozwigzan zamiennych (robét zamiennych obejmujacych np. zmiane
technologii wykonania, zmiane materiatdéw, zaniechania czesci robét itp.) w
stosunku do przyjetych w dokumentacji postepowania, jezeli nie stanowig istotnej
zmiany.

2. Ewentualna koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub dodatkowych musi byé
stwierdzona w protokole koniecznosci podpisanym przez obie strony. Rozliczenie robot
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zamiennych lub dodatkowych nastgpi w oparciu o zatwierdzony kosztorys, ktérego baza
normatywng bedzie KNR (w razie braku normy wycena indywidualna) oraz stawki i
narzuty z kosztorysu ofertowego.

Wykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowego wykonania wszystkich robét nie
bedacych przedmiotem umowy, a koniecznych do wykonania ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Konieczno$¢ wykonania tych robét
zostanie potwierdzona protokotem koniecznosci, a nastepnie poparta pisemnym
zleceniem Zamawiajgcego. Wynagrodzenie za te roboty zostanie rozliczone
kosztorysem powykonawczym z zachowaniem postanowien niniejszej umowy po
akceptacji Zamawiajgcego.

Jezeli konieczno$¢ wykonania robdét dodatkowych jest nastepstwem bteddéw lub
zaniedban Wykonawcy, badZz wynika z decyzji organéw nadzoru budowlanego
wydanych w nastepstwie ujawnienia sie ww. btedéw lub zaniedbarn Wykonawcy, prace
takie zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia — w
terminach wynikajgcych z niniejszej umowy.

§ 16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamowienia w
FOMMIE coeee e
W przypadku koniecznosci przesuniecia terminu wykonania umowy, Wykonawca
przedtuza waznosc¢ zabezpieczenia.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy w
terminach i wysokosciach:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania zamdwienia i uznania
go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30 % kwoty zabezpieczenia w terminie nie p6zniej niz w 15. dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji.

§17
Kary umowne

Strony ustalajg odpowiedzialno$s¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzan umownych w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i

wysokosciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu robdt bedacych przedmiotem umowy w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto ustalonego w § 10 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym, w okresie
rekojmi za wady lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym - w wysokosci 0,1%
tacznego wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust.1 Umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 10% facznego wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1
Umowy,
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d) za brak zaptaty Ilub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 500 zf za kazdy dzien
zwtoki,

e) w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci
2000,00 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia projekt umowy lub jej zmiany,

f) w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2000,00 zt za kazdy przypadek
nieprzedtozenia kopii umowy lub jej zmiany;

g) w przypadku niedopetnienia wymagan dotyczacych zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci
w trakcie realizacji zamodwienia zgodnie z § 12 umowy — w wysokosci 1000 ztotych
za kazdy przypadek;

h) za niedostarczenie aktualnej polisy ubezpieczenia OC lub niezachowanie ciggtosci
ubezpieczenia w okresie realizacji zamdéwienia w wysokosci stanowiacej 2%
wynagrodzenia netto, przewidzianego niniejszg umowg;

i) za nie przedstawienie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy harmonogramu
rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w § 3 ust. 2, w wysokos$ci 1000,00 zt za
kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia podpisania umowy.

Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwitoke w przystgpieniu do odbioru przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1%

wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien

zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktdrym odbidr powinien sie rozpoczag,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego

w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, chyba ze

odstgpienie od umowy nastgpito na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo

zamowien publicznych.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzié strony wynosi

20 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

Jezeli kara umowna nie pokryje rzeczywiscie poniesionej szkody, kazda ze stron moze

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych przez Kodeks

Cywilny.

Zamawiajgcy bedzie miat prawo do zaspokajania wymagalnych kar umownych, o

ktérych mowa w Umowie, bezposrednio z zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy lub w drodze potracenia z kwot naleznych Wykonawcy z tytutu faktur

wystawionych przez Wykonawce w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, po uprzednim

poinformowaniu Wykonawcy i wystawieniu przez Zamawiajgcego stosownej noty lub
jezeli obowigzek zaptaty kary umownej powstanie po zaptacie na rzecz Wykonawcy catej

Ceny Umowy, Wykonawca dokona zaptaty stosownej kwoty na rachunek bankowy

Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty wystawienia przez Zamawiajgcego noty.

Przed naliczeniem kar umownych Zamawiajagcy wezwie pisemnie Wykonawce

do ztozenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pisemnych wyjasnien

dotyczacych zaistnienia uchybienia w wykonywaniu ustug i okolicznosci jego powstania.

Zamawiajgcy dokona oceny ztozonych przez Wykonawce wyjasnien i na ich podstawie

podejmie decyzje o naliczeniu kar umownych. W przypadku, gdy w ramach sktadanych

przez Wykonawce wyjasnien zostanie udowodnione, ze uchybienie powstato z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, Zamawiajgcy odstgpi od naliczenia kar umownych.
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§18

Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 439 ustawy Pzp

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

(waloryzacja wynagrodzenia)

W zwigzku z tym, ze umowa niniejsza zostata zawarta na okres dtuzszy niz 6 miesiecy,
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze podlega¢ zmianie w przypadku
zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia.

Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdéwienia rozumie
sie odpowiednio wzrost jak i obnizenie cen lub kosztéw, wzgledem cen lub kosztéw
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ofercie.
Zamawiajgcy ustala nastepujgce zasady, stanowigce podstawe wnioskowania o
wprowadzenie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

poziom wzrostu lub spadku cen materiatéw lub kosztéow realizacji zamdwienia
przekraczajagcy 15% w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujacych w terminie
sktadania oferty i utrzymujacy sie przez okres co najmniej 3 miesiecy,

okresla sie poczgtkowy termin uprawniajgcy do wnioskowania o zmiane wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy na pierwszy dzien po uptywie 6 miesiecy od daty podpisania
umowy,

za podstawe zadania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i okredlenia
wysokosci takiej zmiany, przyjmuje sie wskaznik zmiany cen materiatow lub kosztéw,
ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego,

podstawg zgdania zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy jest
pisemny wniosek, poparty uzasadnieniem zawierajgcym dokfadny opis proponowanej
zmiany wraz ze szczegdtowa kalkulacja, ztozony nie pdzniej niz 30 dnia od daty publikacji
komunikatu Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego obwieszczajgcego wzrost lub
spadek cen lub kosztéw ogtoszonego po dacie zawarcia umowy,

wniosek musi zawiera¢ dowody potwierdzajgce jednoznacznie, ze zmiana cen
materiatéw lub kosztéw o ponad 15% w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujgcych
w terminie sktadania oferty, wptyneta na koszty wykonania zamdéwienia,

strona umowy, ktérej przedtozono wniosek o zmiane wynagrodzenia Wykonawcy, moze
zwréci¢ sie do drugiej strony o uzupetnienie wniosku i przekazanie dodatkowych
whniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia jego wptywu, a w przypadku
wezwania, o ktédrym w pkt 6) termin ten liczy sie od dnia wptywu pisma uzupetniajacego,
a jezeli wnioskodawca nie udzieli odpowiedzi na wezwanie do uzupetnienia wniosku,
termin ten liczy sie od uptywu terminu, o ktérym w pkt 6), stwierdzenie, ze zmiana cen
materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia wptyneta na wysokos$é
kosztéw wykonania zamoéwienia objetego niniejszg umowg, uzasadnia zmiane
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i uprawnia Strony do dokonania
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wynikajgcym z dowiedzionego wptywu
zmiany cen i kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia na wysokos¢ kosztow
wykonania zamowienia. Zmiana umowy skutkowaé bedzie zmiang wynagrodzenia
jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci. Termin zawarcia aneksu wyznaczy
Zamawiajacy i wynosi do 30 dni od daty zaakceptowania wniosku Wykonawcy.
Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 6 % wynagrodzenia,

o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Postanowiern umownych w zakresie waloryzacji
nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym.
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Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Brak zapfaty lub nieterminowa zapfata wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 5, skutkowaé bedzie
naliczeniem kar umownych, zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 1 lit. d) umowy.
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§19

Zmiana umowy oraz warunki ich wprowadzenia
Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie przepiséw
ustawy Pzp, zgodnie z tredcig art. 455 ust. 1 pkt 1 tej ustawy przewiduje réwniez
mozliwos¢ dokonywania zmian postanowied zawartej umowy, na zasadach i w
przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie.
Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy w zakresie zmiany termindw jej wykonania
w przypadkach:
zmiany wynikajacej z warunkdéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci warunkow
atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku, uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow;
zmiany spowodowanej nieprzewidzianymi w dokumentacji lub SWZ warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, ktdre spowodowaty niezawinione i
niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci: wystgpienie
w trakcie prowadzenia robdt klesk zywiotowych, natrafienie w trakcie prowadzenia
robot na niewypaty i niewybuchy, konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,
wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw
geologicznych, wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkoéw terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektdw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych przy czym nie dotyczy prac wykonanych przez
poprzedniego wykonawce;
wystgpienia sity wyzszej to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia
zewnetrznego o charakterze nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania
nalezytej starannosci; za site wyzszg warunkujgcg zmiane umowy uwazac sie bedzie w
szczegblnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, pandemie, epidemie, zamieszki,
strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkdw
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skazenia;
zmiany bedacej nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,
w szczegdlnosci: wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego, oczekiwanie na podjecie
przez Zamawiajgcego decyzji co do dalszego sposobu realizacji przedmiotu umowy;
koniecznosci wykonania robét zamiennych lub robdt dodatkowych, ktérych mowa w §
15 ust. 1, a takze wykonania lub zaniechania wykonania robot przez Wykonawce
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realizowane na skutek zawarcia przez Strony aneksu do umowy w oparciu o przepisy
art. 455 ust. 1 pkt 3) lub 4) oraz art. 455 ust. 2 Pzp;

zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego robat;

zmiany bedacej nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i
innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w
szczegdlnosci organdw i podmiotdw wydajacych opinie, uzgodnienia, pozwolenia i
decyzje, eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod inwestycje, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,
w szczegolnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich
regulacji nie ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez
organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.;

odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowy
udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji;

zmiany spowodowanej przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia, lub robdt na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci, na skutek czego
wydano Wykonawcy polecenie wstrzymania robot, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos¢
polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

10) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy

skutkujgcych brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowg, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie.

11) szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskaniu materiatéw budowlanych i innych

1)

2)

3)

4)

materiatdw niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 powyzej
termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas
niezbedny do zakoriczenia wykonywania przedmiotu umowy w sposéb nalezyty, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Wykonawca nie jest uprawniony do zadania zwiekszenia Wynagrodzenia lub zwrotu
innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub
dtuzszym czasem wykonywania umowy.

Zamawiajgcy przewiduje zmiane umowy w zakresie sposobu spetnienia swiadczenia
w przypadku zmiany spowodowanej w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

z uwagi na mozliwosc¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania
robét poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy
zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i
urzadzen;

z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jakos¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji
zamowienia;

pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na
poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt;
pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajgcej
na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych robét lub prac, jak
rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
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koniecznoscig  zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji lub SWZ, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
koniecznoscig wykonania robdét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy
zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczeristwo zycia, zdrowia, mienia, lub robét na
terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a Wykonawcy wydano polecenie
wykonania robdt, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania
lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 5 mozliwa
jest w szczegdlnos$ci zmiana: sposobu wykonania, materiatéw i technologii robét,
zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét objetych umowa,
terminu wykonania oraz zmiana wynagrodzenia.

Zamawiajgcy przewiduje zmiane umowy w zakresie oséb wskazanych w ofercie lub w
umowie, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby
spetniajgce warunki okreslone w SWZ o uprawnieniach i doswiadczeniu réwnym
osobom wskazanym w ofercie Wykonawcy, wedtug polityki kadrowej Wykonawcy.
Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy w zakresie pozostatych zmian spowodowanych
nastepujgcymi okolicznosciami:

zmiang osob wskazanych przez Zamawiajgcego, w tym inspektoréw nadzoru;

sitg wyzszg uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

zmiang przepisdw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego, itp.;

zmiang zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z
realizacji czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy;
kolizja z planowanymi lub rdéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami;

w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji;

zmiang wynagrodzenia spowodowana zmiang:
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a) stawki podatku od towaréw i ustug,
b) nastgpi zmiana ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych bezposrednio z realizacjg
zamowienia — warunki waloryzacji zostaty opisane w § 18 Klauzula waloryzacyjna,

7)
8)
9.

10.

11

12.

koniecznoscig wykonania robét zamiennych lub zamdwien dodatkowych;
harmonogramu rzeczowo-finansowego robét.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 8 mozliwa
jest w szczegdlnos$ci zmiana sposobu wykonania, terminu, materiatdw i technologii
robot.

W przypadku okreslonym w ust. 8 pkt 6 zmiana dotyczy¢ bedzie Wynagrodzenia za prace
wykonane po dacie zawarcia aneksu do umowy.

. W przypadkach okre$lonych w ust. 2 mozliwa jest rowniez, powigzana ze zmiang

sposobu, zakresu $wiadczenia lub przepisdw prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub
zmiany wysokos$ci Wynagrodzenia.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesSnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
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Strona wystepujgca o zmiane umowy zobowigzana jest do udowodnienia zaistnienia
okolicznosci okreslonych w niniejszym paragrafie. Wniosek o zmiane umowy musi by¢
wyrazony na pismie.
Druga strona ustosunkuje sie w terminie 30 dni do wniosku o zmiang umowy. W
przypadku nieustosunkowania sie w tym terminie przez drugg Strone wniosek uwaza sie
za odrzucony.
W trakcie opisanej w niniejszym paragrafie procedury Strony mogg prowadzi¢
negocjacje, celem uzgodnienia tresci zmiany umowy.
Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia podwykonawcom, mimo nie wskazania

w ofercie takiej cze$ci do powierzenia podwykonawcom,

2) wskazaé inny zakres podwykonawstwa niz w ofercie,

3) wskazaé innych podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ wyfacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§20

Odstgpienie od umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:
1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat rozpoczete
juz prace i nie kontynuuje ich mimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego ztozonego
w formie pisemnej, lub
2) Wykonawca pomimo uprzednich zgtoszonych w formie pisemnej (dwukrotnych)
zastrzezen realizuje roboty przewidziane Umowg w sposdb niezgodny ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub
Umowag,
3) w przypadku co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
4) w przypadkach przewidzianych w tresci Umowy a niewymienionych w niniejszym
paragrafie.
Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, z podaniem uzasadnienia. Prawo odstgpienia od umowy przystuguje
Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznos$ciach
uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.
Odstgpienie przez Zamawiajgcego od Umowy z powodu przyczyn wymienionych
w ust. 1 nie bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego.
W razie odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy jest obowigzany do:
1) dokonania odbioru robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za wykonany zakres robét;
2) niezwtocznego przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozor.
W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:
1) Wykonawca zabezpieczy na koszt wtasny przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym,
2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych,
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3) w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2), Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku,
wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokot
inwentaryzacji rob6t w toku stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5) Zamawiajacy dokona odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty
przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia,

6) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swéj dozér w terminie 14
dni od daty odstgpienia od Umowy.

§21
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca zobowigzany jest w formie pisemnej informowania Zamawiajgcego o
kazdej zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego. Powyzisze zmiany nie
wymagajg sporzadzania aneksu do Umowy.

2. Wszelkie sprawy sporne powstate w zwigzku z zawarciem Umowy o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktdrych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony beda
zatatwia¢ w pierwszej kolejnosci miedzy sobg polubownie, poprzez poddanie ich
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
o0sobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. W przypadku zaistnienia sporu i nieosiggniecia przez strony porozumienia w drodze
polubownej, rozstrzygajgcym bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
obowigzujgce przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci ustawy Prawo zamdwien
publicznych i Kodeksu Cywilnego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiajacy.

Integralng cze$¢ umowy stanowia:

1) Oferta Wykonawcy

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami,

3) Kopie umoéw z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami*,
4) Kopia polisy ubezpieczenia Wykonawcy,

5) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY
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