INFORMACJE DODATKOWE DLA WYKONAWCY

W ramach prac przygotowawczych nalezy uwzgledni¢ demontaz, transport oraz montaz mebli oraz
wyposazenia oddziatu do innego obiektu zlokalizowanego na terenie szpitala:

Szafa wolnostojaca wysokie - 20 szt.
Regaty wiszace- 10 szt.

Szafy stojace niskie — 10 szt.

Kanapa naroznikowa - 2 szt.

Biurka — 14 szt.

Szafy lekarskie szklane — 4 szt.

Szafy zabudowane typu ,komandor” — 4 szt.
L6zka szpitalne — 50 szt.

Stoliki przytézkowe — 50 szt.

Przed przystapieniem do prac nalezy opomiarowac zuzycie medidw:

Licznik wody zimnej (istniejace przytacze wody zimnej dnd0) - 15,22 zt/m®
Elektryczna rozdzielnica budowlana z licznikiem energii — 0,98 zt/kWh
Licznik wody cieptej - — 47,04 zt/m?

Licznik energii cieplnej — 9,98 zt/m? ogrzewanej powierzchni.

W odniesieniu do c.w.u. oraz c.0. wykonawca zadeklaruje czy chce korzysta¢ z mediow.
Rozliczenie za zuzyte media nastapi po zakofczeniu prac budowlanych.

Roboty budowlane podzielone zostaty w nastepujacy sposob:

1. Zaméwienie podstawowe — roboty wewnatrz budynku obejmujgce wszystkie branze na
wszystkich kondygnacjach obiektu (piwnica, parter, | pietro, poddasze). Zamowienie
podstawowe uwzglednia rowniez:

a. Kompleksowy remont tarasu od strony ogrodu (wraz z wykonaniem balustrad,
nowych schodow, oktadzin)

b. Kompleksowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowych Scian piwnicznych budynku

wraz z odtworzeniem terenu i wykonaniem opaski
c. Kompleksowy remont dachu
Rozbiérke wtornej przybudéwki oraz istniejacego zejécia do piwnicy na elewacji
potnocnej wraz z zamurowaniem otworu drzwiowego z uzupetnieniem tynkow
Wymiane okna (O1) w pomieszczeniu oznaczonym numerem 0.10 Palarnia
Wymiane dwach okien (O2) na klatce schodowej — spocznik na poddasze
Wymiane okien (O7 - 16 sztuk) na poddaszu
Renowacje drzwi zewnetrznych
Zabezpieczenie istniejacych drzew
Wykonaniu tymczasowej drogi
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2. Opcja | - wymiana stolarki okiennej

Prace zwigzane z wymiang stolarki okiennej (z wytaczeniem okien uwzglednionych w
zamdwieniu podstawowym).

3. Opcja Il - prace elewacyjne

Prace zwigzane z kompleksowym remontem elewacji, zszywaniem murdw, wymiang parapetow
zewnetrznych.

4. Opcja lll - prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu

Prace zwigzane z renowacjg / wymiang elementoéw ogrodzenia, pielegnacjg drzew, rekultywacjq
trawnikdw.

Po zakonczonych pracach wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac porzadkowych na oddziale,
polegajacych miedzy innymi na umyciu powierzchni scian i podtdg, parapetow, stolarki okiennej i
drzwiowe.

Szczegotowe opisy dotyczace zamdwienia podstawowego oraz kazdej z opcji zawarte sg w dokumentacji
projektowej. Dokumentacje projektowa nalezy rozpatrywaC kompleksowo, z uwzglednieniem
dodatkowych opracowan i wydanych decyzji (ekspertyza pozarowa obiektu, decyzja MKZ, pozwolenie
WKZ w sprawie pielegnacji drzew).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przekazania wskazanych, zdemontowanych elementow
wyposazenia budynku (np. armatury sanitarnej, osprzetu elektrycznego, opraw oswietleniowych, stolarki
okiennej i drzwiowej).



