Zatacznik nr 5 do SWZ
0G.261.13.2026

wzor
UMOWA NR 0G.261.13.2026

Zawarta W dnil .....ooooniiieiiiii e w Poznaniu,

(w przypadku zawierania Umowy w formie pisemnej)

zawarta w dniu zloZenia ostatniego podpisu elektronicznego pod umowa

(w przypadku zawierania Umowy w formie elektronicznej)

pomiedzy:

Sadem Rejonowym Poznan — Stare Miasto w Poznaniu

z siedzibg przy ul. Miynskiej 1a, 61 - 729 Poznan
posiadajacym numer NIP: 778-145-05-68, REGON: 300705978,
reprezentowanym przez:

Marcina Izydorczyka — Dyrektora Sadu

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

ZSICdZIDG W .. enii i
posiadajacg numer NIP: ........................ ,REGON: ..........cceeinan. ,
reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawca”,

w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym
bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. 22024 r. poz. 1320 t.j. z pdzn. zm.) zwanej dalej Pzp.

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiot Umowy dotyczy realizacji zamdowienia pn.: ,,Remont sze$ciu kondygnacji budynku Sadu przy
ul. Tréjpole 21 w Poznaniu”.

2. Przedmiotem Umowy sg roboty budowlane do wykonania na sze$ciu kondygnacjach budynku przy
ul. Trojpole 21 w Poznaniu, w tym: roboty przygotowawcze i zabezpieczajace, roboty rozbidrkowe
i demontazowe, roboty ogdélnobudowlane, roboty wykonczeniowe oraz roboty w zakresie instalacji
elektrycznych.

3. Szczegotowy zakres robot budowlanych objetych niniejszg umowag i wymagania dotyczace jakosci ich
wykonania, opisuje Dokumentacja techniczna, stanowigca zalacznik nr 2 do Umowy w tym:
1) Projekt techniczny,
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
3) Przedmiar robot.

4. Przedmiot Umowy obejmuje rOwniez wykonanie wszelkich czynnosci faktycznych i dziatan prawnych
w tym: wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP, organizacja
i realizacja umowy bez zaktocen, wykonanie niezbednych badaf, pomiardéw, prob technicznych,
uruchomien, opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej i odbiorowej, uzyskanie uzgodnien
1 opinii, ktore okazg si¢ niezbg¢dne do wykonania przedmiotu Umowy i jego odbioru.
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§ 2. Warunki realizacji

. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy zgodnie z ztozong oferta, stanowigca zatgcznik nr 1 do

Umowy, dokumentacjg techniczng, harmonogramem rzeczowo — finansowym z uwzglgdnieniem
zapisOw specyfikacji warunkéw zamowienia (SWZ).

. Jezeli pomiedzy dokumentami, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu lub w terminologii, ktora

postuguja sie¢ ww. dokumenty zostang stwierdzone rozbieznosci lub niejednoznaczno$ci, Wykonawca
zwréci sie niezwlocznie po ich wykryciu do Zamawiajacego o udzielenie wyjasnien. Wyjasnienia
Zamawiajacego s3 wiagzace 1 ostateczne. Ponadto jezeli Wykonawca zauwazy blad lub wadg
w dokumencie sporzadzonym w celu wykonywania Przedmiotu Umowy, to ma on obowigzek
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego na piSmie o takim bitedzie lub wadzie, w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni od chwili powzigcia wiadomosci o tej okolicznosci.

. Roboty muszg by¢ wykonane w zakresie umozliwiajagcym uzytkowanie budynku oraz systemow

sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy zgodnie z ich przeznaczeniem, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami a w szczegdlnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych Umowa
warunkach.

. Wykonawca zobowiazany jest do ustanowienia Kierownika budowy oraz Kierownikow robot

branzowych, posiadajacych uprawnienia budowlane bez ograniczen w zakresie kierowania robotami.
Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania terenu robot przekaze Zamawiajacemu
o$wiadczenia: kierownika budowy oraz kierownikow robot o przyjeciu obowigzkéw na drukach
wydanych przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego.

. Kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczen,

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

Kierownik budowy oraz Kierownicy robdt branzowych zobowigzani sa do obecnos$ci na terenie robot
w kazdym przypadku gdy wymaga tego stan lub charakter prowadzonych robét, jak tez w kazdym
przypadku gdy zadanie takie (osobiscie, mailowo lub telefonicznie) zglosi Zamawiajacy lub Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego. Uznaje si¢, ze Kierownicy uczynili zado$¢ zgdaniu, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajagcym w przypadku obecnosci w trakcie wskazanych prac oraz gdy stawili si¢ na terenie robot
w terminie nie dtuzszym niz 4 godziny od zgloszenia zadania i pozostali tam przez czas wskazany przez
Zamawiajacego lub Nadzor Inwestorski.

Przebieg procesu realizacji robot budowlanych rejestrowany bedzie w Dzienniku budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest uzywac przy realizacji przedmiotu Umowy materialdw, wyrobow

1 urzgdzen odpowiadajgcych Polskim Normom lub innym obowigzujagcym w tym zakresie przepisom,
posiadajgcych stosowne certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia Instytutu
Technologii Budowlanej, Panstwowego Zakladu Higieny oraz innych wtasciwych instytucji, ktore to
dokumenty Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu na kazde jego zadanie
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni.
Wykonawca przed rozpoczeciem danego zakresu robdt zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez nadzor inwestorski
i nadzor autorski zestawienia materiatow, ich probek i wzorow, wyrobow i urzadzen przeznaczonych do
wbudowania, wraz z podaniem producenta oraz szczegdtowa charakterystyka materiatdéw, wyrobow
i urzadzen wykazujacg zgodno$¢ z projektem — wg wzoru Protokolu zatwierdzenia materiatu, wyrobu,
urzadzenia, stanowigcego zalacznik nr 9 do Umowy. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dokonaé
zatwierdzenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym w terminie do 7 dni od dnia przedtozenia przez
Wykonawce, kompletnego zaakceptowanego przez nadzor autorski oraz nadzor inwestorski protokotu
zatwierdzenia materialu wyrobu urzadzenia.
Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Nadzoru inwestorskiego
lub autorskiego, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, w stosunku do zastosowanych przy realizacji Zadania
remontowego materialow i1 urzadzen nie pdézniej niz w terminie 5 dni od dnia zgloszenia takiego zadania.
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Zamawiajacy dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy, mozliwo§¢ wprowadzenia przez

Wykonawce, wylacznie za uprzednig, pisemng zgodg Zamawiajacego, zamiany materiatow, wyrobow,

urzadzen na materiaty, wyroby, urzadzenia o parametrach takich samych (réwnowaznych) lub lepszych,

pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego oraz nie spowodujg obnizenia jakosci

estetycznej i wzorniczej.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy koniecznosci

wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych Umowa, dokumentacja techniczng oraz

SWZ, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami

wiedzy technicznej i przepisami obowigzujacymi na dzien odbioru robot, wykonania Przedmiotu

Umowy, przy czym wprowadzenie robot zamiennych nie spowoduje rozszerzenia Przedmiotu Umowy

w stosunku do SWZ oraz tresci oferty.

Przez ,roboty zamienne” nalezy rozumieé roboty bedace nastgpstwem (wynikiem) ,,rozwigzan

zamiennych”, o ktorych mowa w Prawie budowlanym. ,,Roboty zamienne” to wykonanie elementu

zaprojektowanego (wystepujacego) w dokumentacji projektowej, ale w sposoéb odmienny niz to

pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie ,,rozwigzania zamiennego”

(przeprojektowanie) opracowanego przez autora dokumentacji projektowej w ramach nadzoru

autorskiego.

Wprowadzenie robot zamiennych jest dopuszczalne, w przypadku gdy wystapi jedna z ponizszych

przestanek:

1) sg korzystne dla Zamawiajgcego na etapie realizacji Umowy lub przyniosg korzystne skutki w trakcie
eksploatacji Przedmiotu Umowy,

2) staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkod, ktorych wcze$niej dzialajagc z nalezytg
starannoscig nie mozna byto przewidzie¢ lub btgdéow w dokumentacji techniczne;j;

3) pozwolg osiagnac obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe, estetyczne
od przyjetych w dokumentacji technicznej

4) na rynku wystgpila niedostgpnos$¢ materiatow lub urzadzen wskazanych w ofercie lub Dokumentacji
technicznej;

5) wtrakcie wykonywania Umowy nastgpita zmiana przepiséw prawa, norm lub technologii wykonania,
powodujaca koniecznos¢ wprowadzenia robot zamiennych.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 11 1 12 niniejszego paragrafu zaproponowane przez Wykonawce muszg

by¢ kazdorazowo nalezycie uzasadnione oraz zatwierdzone przez Zamawiajacego, nadzor inwestorski

oraz nadzoér autorski w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania propozycji od Wykonawcy

w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Brak zatwierdzenia przez Zamawiajacego propozycji

Wykonawcy oznacza niedopuszczalnos¢ wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 11 1 12 niniejszego

paragrafu.

Zakres zmian, o ktérych mowa w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu, Strony ustalaja w protokole

koniecznosci, ktorego wzor stanowi zatacznik nr 10 do Umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu nie moga powodowaé zmiany

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. | Umowy oraz nie wymagaja zmiany Umowy w formie

aneksu.

Omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot,

w szczegolnosci dotyczacych postgpu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia

terminowego wykonania Umowy, bedzie odbywac¢ si¢ na naradach koordynacyjnych.

Narady koordynacyjne bedg zwoltywane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego

a w przypadku konieczno$ci na wniosek Kierownika budowy. Czgstotliwo$¢ biezacych narad bedzie

okreslana przez Nadzor inwestorski w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
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Poza naradami, o ktérych mowa powyzej, Nadzor Inwestorski jest uprawniony do zwotywania narad
nadzwyczajnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych
osob. O terminie i miejscu narady nadzwyczajnej Nadzor Inwestorski informuje z min. 2- dniowym
wyprzedzeniem wszystkich jej uczestnikow.

Narady (zwyczajne i nadzwyczajne) prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapewniajac ich
protokotowanie. Kopie protokotéw z narad lub ustalen na nich poczynionych Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradg.

Do ustalen zapisanych w protokole narady, uczestnicy moga wnies¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych
liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza si¢ za wigzace.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce poboru energii elektrycznej oraz wody a takze miejsce
ustawienia kontenera na odpadki budowlane.

Strony ustalaja, ze Wykonawca zostanie obcigzony ryczaltem za korzystanie z energii elektrycznej
i wody za caty okres wykonywania prac w wysokosci:

1) energia elektryczna: 2000 zi,

2) woda + Scieki: 2000 zt.

Wykonawca zaptaci ustalony w ust. 24 niniejszego paragrafu ryczalt na podstawie wystawionego po
zakonczeniu calego okresu wykonywania prac przez Zamawiajacego dokumentu obcigzajacego na konto
w nim wskazane w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

Opoznienia w zaptacie za ryczaltt wskazany w ust. 24 niniejszego paragrafu skutkowa¢ beda naliczeniem
odsetek ustawowych za opdznienie.

Zamawiajacy nie dopuszcza wykorzystywania windy do transportu materialow budowlanych oraz
odpadow.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do likwidacji zaplecza wlasnego Wykonawcy oraz uporzadkowania terenu
robot bezzwlocznie po zakonczeniu robot w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku
niecuzgodnienia tego terminu — nie pdzniej niz 14 dni od daty dokonania odbioru koncowego.
W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu Zamawiajacy zleci wykonanie powyzszych
czynnosci na koszt Wykonawcy, a warto$¢ kosztow z tym zwigzanych zostanie potragcona
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca,
zamawiajacy bedzie dochodzil od Wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach ogdlnych.

§ 3. Obowigzki i oSwiadczenia Zamawiajgcego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy Dokumentacji techniczne;;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot na zasadach okreslonych w Umowie;

3) ustanowienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego;

4) wspolpraca z Wykonawcg przy realizacji Przedmiotu Umowy;

5) uczestniczenie w mnaradach koordynacyjnych oraz w odbiorach: cze¢$ciowym, koncowym,
gwarancyjnych oraz ostatecznym;

6) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach okreslonych w Umowie.

§ 4. Obowiazki i os§wiadczenia Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje si¢, wykona¢ Przedmiot Umowy jako kompletny z punktu widzenia celu

jakiemu ma stuzy¢, w zakresie umozliwiajagcym uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot Umowy zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi

wlasciwymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej z nalezyta starannoscig, z uwzglednieniem
zawodowego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci.
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3. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) zapewnianie personelu posiadajgcego zdolnosci, do$wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania Przedmiotu Umowy,

2) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu robot i zapewnienie jego prawidtowego oznaczenia
i zabezpieczenia, na podstawie protokotu, stanowigcego zatacznik nr 8,

3) zorganizowanie na terenie robot zaplecza socjalno-technicznego w zakresie niezbednym do realizacji
Przedmiotu Umowy,

4) wykonywanie robot, prac, dostaw i1 ustug w ramach realizacji Przedmiotu Umowy z nalezyta
staranno$cia, zgodnie z Umowa, postanowieniami SWZ, Dokumentacja techniczng, zaleceniami
producentéw materiatdow, wyrobow i sprzetu, zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami
prawa,

5) organizacja prac, robét, dostaw i ustlug w kolejnosci technologicznej wykonywania robdt - poczawszy
od najwyzszej kondygnacji budynku (IV pietro) i w sposob zapewniajacy zachowanie cigglosci
realizacji przedmiotu umowy,

6) stosowanie materialow, wyrobow i urzadzen, ktérych wbudowanie i dostawa objeta jest Przedmiotem
Umowy, fabrycznie nowych, kompletnych, pochodzacych z seryjnej produkcji, nie prototypow, bez
oznak uzytkowania, wolnych od wad, speliajacych wymogi dotyczace wyroboéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Prawa budowlanego i wymagania
Dokumentacji technicznej,

7) sporzadzenie: Kosztorysu ofertowego, na podstawie przedmiaru robdt stanowigcego czeSé
Dokumentacji technicznej, planu BIOZ, informacji o wytwarzanych odpadach oraz dokumentacji
odbiorowej i powykonawczej,

8) prowadzenie i przechowywanie: Dziennika budowy, protokotéow odbioru robot budowlanych,
dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania robdt oraz przechowywanie
protokotéw z narad koordynacyjnych,

9) prowadzenie i przechowywanie ewidencji 0osob przebywajacych na terenie robot i wykonujacych
prace na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcow, w zwiagzku z realizacja przedmiotu umowy.
Ewidencja 0sob przebywajacych na terenie robot powinna by¢ prowadzona w formie listy obecno$ci
zawierajacej co najmniej imi¢ nazwisko osoby, dane reprezentowanego podmiotu na terenie robot,
stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy przez dang osobe, dat¢ obecnosci na budowie, podpis
osoby potwierdzajacej swoja obecnos¢ na budowie w danym dniu,

10) zapewnienie zgodnego z przepisami prawa kierownictwa robot,

11) zapewnienie udzialu Kierownika budowy i Kierownikoéw robét branzowych oraz os6b wskazanych
przez Zamawiajagcego w naradach koordynacyjnych oraz w odbiorach: czgsciowych, robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, koncowym, gwarancyjnych i ostatecznym oraz zapewnienie
przebywania tychze kierownikoéw na terenie robot w catym czasie prowadzenia prac,

12) umozliwienie Zamawiajacemu i osobom go reprezentujagcym zapoznania si¢ w kazdym czasie
z wszelkimi dokumentami, ktore beda odzwierciedlaty przebieg roboét, a takze biezgce informowanie
Zamawiajacego o wszystkich istotnych sprawach dotyczacych realizacji Zadania remontowego,

13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rezultatow robot, prac, dostaw, ustug lub ich czesci w toku
realizacji Zadania remontowego - doprowadzenie do stanu sprzed uszkodzenia lub zniszczenia,

14) zapewnienie nalezytego zabezpieczenia terenu robot, w szczegolno$ci w zakresie ochrony mienia,
przeciwpozarowym, ochrony Srodowiska, sanitarnym, przepisow bhp, zakazu przebywania oséb
nieupowaznionych na terenie robot, jak tez wykonanie wszelkich czynno$ci wymaganych dla
zapewnienia bezpieczenstwa na terenie robot,

15) utrzymywanie porzadku na terenie robot w zwigzku z realizacja Zadania remontowego, a po
zakonczeniu robot niezwloczne uporzadkowanie terenu robodt i terenow przylegtych, demontaz
zaplecza socjalno-technicznego oraz biurowego,
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16) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych kontrolach, wypadkach oraz zdarzeniach
mogacych mie¢ wptyw na jako$¢, koszt lub termin realizacji Zadania remontowego,

17) koordynowanie Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad,

18) usuwanie wad stwierdzonych w trakcie realizacji Zadania remontowego oraz w okresie rekojmi
i gwarancji jakosci,

19) zabezpieczenie i zagospodarowanie odpadoéw powstatych w trakcie realizacji Zadania remontowego,
oraz odpadow pochodzacych z demontazu a takze ich usunigcie na wlasny koszt, poza teren robot,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

20) niezwloczne informowanie nadzoru inwestorskiego o terminie wykonania robot ulegajacych zakryciu
oraz robdt zanikajacych, z uwzglgdnieniem w organizacji prowadzonych robdt, prac, dostaw i ustug
okolicznosci, iz nadzor inwestorski dokonuje odbioru tych robot w terminie do 3 dni roboczych od
daty zawiadomienia przez Wykonawcg,

21) pisemne niezwloczne informowanie Zamawiajgcego, nadzoru autorskiego o brakach lub wadach
Dokumentacji technicznej,

22) pisemne niezwloczne informowanie Zamawiajgcego, nadzoru autorskiego o koniecznosci
uszczegodtowienia Dokumentacji technicznej,

23) przygotowanie dokumentow odbioru czgsciowego (ktorych wykaz stanowi zatgcznik nr 12 do
Umowy oraz przekazanie ich Zamawiajacemu wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru po
uprzedniej weryfikacji przez nadzoér inwestorski,

24) przygotowanie dokumentéw odbioru koncowego (ktorych wykaz stanowi zalgcznik nr 16 do
Umowy) oraz przekazanie ich Zamawiajacemu wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru,

25) wykonywanie wszelkich innych obowigzkéw wynikajagcych z Umowy, SWZ, Dokumentacji
technicznej, w tym wykonanie wszelkich wskazanych tam prac, robot i dostaw, w sposob 1 w zakresie
tam wskazanym,

26) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, ktorych miejsce, termin i czestotliwos¢ ustala
Zamawiajacy, jak tez wskazuje osoby zobowigzane do uczestnictwa w tych naradach.

4. Wykonawca odpowiedzialny jest w szczegolnosci za:

1) szkody powstale w zwigzku z realizacjg prac bedacych przedmiotem Umowy lub tez inng
dziatalnoscia Wykonawcy w budynku Zamawiajacego spowodowane z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Odpowiedzialnos$¢ ta wigze si¢ z usunigciem wszelkich szkdd i ich skutkow objetych
odpowiedzialnos$cig na wlasny koszt oraz wyptata odszkodowan i zaptata kar umownych wskazanych
w Umowie. Wykonawca w tym zakresie odpowiada rowniez za dziatania Podwykonawcow.

2) dziatania, uchybienia, zaniechania i zaniedbania (zawinione i niezawinione), a takze za negatywne
skutki ich dziatalno$ci podwykonawcow/dalszych podwykonawcow jak za wtasne.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z zakresem robot, prac, dostaw i ustug, sktadajgcych si¢ na
Przedmiot Umowy, a takze uzyskal wyczerpujace informacje o warunkach istniejacych na terenie
nieruchomosci, na ktorej realizowany jest Przedmiot Umowy, a takze drog dojazdowych i o$wiadcza,
ze otrzymane informacje umozliwily mu jednoznaczng ocen¢ zakresu robot, warunkéw i1 czasu
koniecznego do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz pozwolity na dokonanie ostatecznej
kalkulacji wynagrodzenia. Wobec powyzszego Wykonawca o§wiadcza, iz nie ma zadnych przeszkod
do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca os$wiadcza, ze jezeli powezmie watpliwosci, co do wymagan i ustalen zawartych
w Umowie, dostarczonej przez Zamawiajagcego dokumentacji lub co do wymagan i ustalen
wynikajacych z wlasciwych przepisow jest zobowiazany zwroci¢ si¢ niezwlocznie z odpowiednim
zapytaniem do Zamawiajacego.
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§ 5. Terminy realizacji.

Wykonawca wykona w cato$ci Przedmiot Umowy, okreslony w § 1 Umowy, w terminie do 17 tygodni
od dnia przekazania placu budowy.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 5 do Umowy.

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia podpisania Umowy,
harmonogram rzeczowo —finansowy, sporzgdzony zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego wskazanymi
w SWZ.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegdlnosci, gdy
poprzednia wersja Harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu
Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Nadzor Inwestorski powiadomi Wykonawcg, ze Harmonogram
jest niezgodny z wymaganiami okre§lonymi Umowa, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie
p6zniej niz w terminie 5 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
Harmonogramu nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez
Zamawiajacego. Zaktualizowany 1 zatwierdzony Harmonogram zast¢puje dotychczasowy
Harmonogram i jest wigzacy dla Stron.

Przed rozpoczgciem realizacji robot, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BIOZ) w terminie nie dluzszym niz 5 dni od daty podpisania Umowy.
Przekazanie terenu robot nastapi w terminie do 5 dni od daty zawarcia Umowy na podstawie protokotu
przekazania podpisanego przez Strony, od dnia ziszczenia si¢ wszystkich nastepujgcych zdarzen:
doreczenie przez Wykonawce Kosztorysu ofertowego, harmonogramu rzeczowo finansowego, planu
BIOZ. Opdznienie w przekazaniu terenu robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie
powoduje przedtuzenia terminow realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca rozpocznie realizacje Przedmiotu Umowy w terminie do 3 dni roboczych od daty
przekazania mu terenu robot.

Za termin zakonczenia Umowy, a tym samym zrealizowania przedmiotu Umowy uwaza si¢ datg
podpisania protokotu obioru koncowego z klauzulg ,,bez zastrzezen.”

§ 6. Wynagrodzenie Wykonawcy

. Laczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalajg na kwote .......... 7t netto
(stownie: ... ) powigkszong o podatek od towarow i ustug (VAT) w wysokosci
23% co daje kwote ........ovvviiiiiiininne, zt brutto (stownie:.................. ),

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w przedmiarze robot
ktory wchodzi w sklad dokumentacji technicznej stanowiacej zalacznik nr 2 do Umowy, jest
wynagrodzeniem Kosztorysowym. Zawiera ono ponadto nastgpujace koszty: wszelkich robot
przygotowawczych, porzadkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robot, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z Umowy
oraz wszelkie koszty, ktorych poniesienie jest niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy.

. Wszelkie inne rodzaje robot niz ujgte w przedmiarach robdt oraz zwigkszone w poroéwnaniu
z przedmiarem robdt ilosci robot, tj. ,.konieczne prace (roboty) dodatkowe” oraz inne koszty niz
okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, oraz ,roboty zamienne,” a takze roboty zaniechane,”
a konieczne do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy okreslonego w § 1
niniejszej] umowy moga by¢é wykonane (lub ,,zaniechane”) na podstawie protokotdw koniecznosci
potwierdzonych przez inspektora nadzoru, projektanta i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez
zatwierdzenia protokotow koniecznosci przez Zamawiajagcego Wykonawca nie moze rozpoczac
wykonywania ww. rob6t lub rezygnowaé z wykonywania robdt ,,zaniechanych”.
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4. Rozliczanie robot ujetych w przedmiarach robdt oraz ,.koniecznych prac (robot) dodatkowych odbywaé

si¢ bedzie na podstawie protokolu odbioru wykonanych robdt oraz kosztorysu powykonawczego

wykonanego w oparciu o nastgpujace zalozenia:

1)

2)

ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilosci wykonanych w tym

okresie robot — z ksigzki obmiaru. Jednak w ogélnym rozliczeniu (w odniesieniu do catosci

wykonanych robot) zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastgpi jedynie w przypadku, gdy
ilo$¢ faktycznie wykonanych robdt bedzie odbiegata od iloSci przedstawionej w przedmiarze robot

(a nie w kosztorysie ofertowym) — w takim przypadku wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie

proporcjonalnie zmniejszone lub zwigkszone przy zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych

w kosztorysie ofertowym;

w przypadku, gdy wystapig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach roboét (tzn. takie, ktorych nie

mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 4 pkt 1 niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania przedmiotu

Umowy, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce,

a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane beda

W oparciu o nastgpujace zalozenia:

a) ceny czynnikow produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysu ofertowego
ztozonego przez Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ppkt a),
brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie)
za okres ich wbudowania,

c) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Nakladéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadow Rzeczowych, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

5. Rozliczenie robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa bedzie sig¢

odbywa¢ na podstawie kosztorysu zwanego ,,réznicowym”, wykonanym w oparciu o nastepujace

zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ ceng roboty ,,pierwotnej”, a wigc roboty, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana,
2) nalezy wyliczy¢ cen¢ roboty ,,zamiennej,”

3) nalezy wyliczy¢ réznice pomigdzy tymi cenami,

4)

wyliczen ww. cen (,,pierwotnej” i ,,zamiennej”’) nalezy dokona¢ w oparciu o nast¢pujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt nalezy przyjac z kosztorysu ofertowego,

b) w przypadku, gdy wystepuja roboty, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem a)
nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastgpujgce zatozenia:

— ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyjac z kosztorysow opracowanych przez
Wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowej;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w mysSlniku 1,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie)

za okres ich wbudowania;

— podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostang
Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego

c) ilos¢ robodt, ktore miaty by¢ wykonane (,pierwotnych”) nalezy przyja¢ z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowe;;
d) ilosci robot ,,zamiennych”, nalezy przyjac z ksigzki obmiarow.
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6. Wyliczenie robot” zaniechanych” w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa odbywato
si¢ bedzie w taki sam sposob, jak wyliczenie ceny roboty ,,pierwotnej” opisane w ust. 5 niniejszego
paragrafu.

7. W sytuacji gdyby umowa zostala zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, czyli gdyby
Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy (,,zamoOwienia podstawowego”), to ustala si¢ nastepujace zasady ich
zlecania oraz rozliczania:

1) rozpoczgcie wykonywania ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej] umowy, a wiec robdt, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajacego umowe¢ w tym zakresie. Podstawg do
podpisania aneksu bedzie protokot koniecznosci potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie
wskazujgce, ze spelnione zostaly przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp. Rozpoczecie
wykonywania tych robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej
te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi.

§ 7. Zasady platnoSci.

1. Rozliczenie wynagrodzenia opisanego § 6 ust. 1 Umowy za wykonanie robot, dostaw i uslug
stanowigcych Przedmiot Umowy bedzie dokonywane w oparciu o kosztorys powykonawczy, na
podstawie faktur, nie wiecej niz dwoch czesciowych (ptatnosci czesciowe) wg procentowego
zaawansowania Przedmiotu Umowy, oraz na podstawie faktury koncowej. Podstawag do wystawienia
faktury jest protokot odbioru czeSciowego lub koncowego podpisany bez zastrzezen przez inspektora
nadzoru, nadzor autorski i Zamawiajgcego.

Pierwsze rozliczenie obejmowac bedzie prace wykonane w okresie 5 tygodni od przekazania placu

budowy, ktore zostang odebrane przez Zamawiajacego po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego

1 podpisaniu protokotu z tego odbioru z klauzulg ,, bez zastrzezen.”’

Drugie rozliczenie obejmowaé bedzie prace wykonane w okresie 10 tygodni od przekazania placu

budowy, ktore zostang odebrane przez Zamawiajacego po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego

1 podpisaniu protokotu z tego odbioru z klauzulg ,, bez zastrzezen.”’

2. Zasady rozliczen:

1) w celu dokonania rozliczenia Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zestawienie
warto$ci wykonanych robot budowlanych. Koncowe rozliczenie obejmowaé bedzie prace wykonane
przez Wykonawce w okresie do konca realizacji przedmiotu Umowy, ktore zostang odebrane przez
Zamawiajacego z klauzula ,,bez zastrzezen,”

2) zestawienie warto$ci wykonanych robdt stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych,
obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru robo6t oraz odpowiadajacych im cen jednostkowych
ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego,

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robot, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do =zaplaty
Wykonawcey w ciggu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

3. Platno$ci wynagrodzenia opisanego § 6 ust. | Umowy nastgpowaé beda w terminie do 30 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru
czgsciowego/koncowego podpisanym przez inspektora nadzoru, nadzor autorski i Zamawiajacego, na
rachunek bankowy nr ..., , z zastrzezeniem dalszych
postanowien niniejszego paragrafu. Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem
w podatku od towaréw i ustug VAT. Wykonawca o§wiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany powyzej
jako wlasciwy do uregulowania nalezno$ci wynikajacej z przedmiotowej Umowy, stuzy do rozliczen
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finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest dla niego prowadzony

rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow

i ushug. Rachunek jest zgloszony do ......c.ooiiiiiiiiiii e

(wskaza¢ Urzqd Skarbowy) 1 widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT.

* niepotrzebne skreslic

. Wysoko$¢ platnosci naleznej na podstawie faktury koncowej stanowigcej ostatnig cz¢$¢ wynagrodzenia

Wykonawcy, nie moze by¢ nizsza niz 25% kwoty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. | Umowy.

. Za dzien zaplaty uznawany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
. Wykonawca wraz z fakturg zobowiazany jest przedtozy¢ podpisany przez Strony protokoét odbioru

cze$ciowego/koncowego oraz oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, bioracych
udzial w realizacji odebranych rob6t budowlanych, o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
wymagalnych nalezno$ci, faktur wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
wraz z potwierdzeniem ich dorgczenia odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Wzor
o$wiadczenia stanowi zatgcznik nr 13 do Umowy.

. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub przedtozonej Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie
zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
to Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej, zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
wezwania.

. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w formie pisemnej uwagi, o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego

paragrafu, zawierajace szczegdélowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot

budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

prawidlowosci ich wykonania oraz wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce

postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na t¢

wymagalnos¢.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu,

podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie bedace przedmiotem zadania, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca

udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie 1 odbior robot

budowlanych, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 9 uwag wykazujacych niezasadnosé¢

bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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Rownowartos¢ kwoty zaptaconej bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg wszystkich dokumentow, o ktérych mowa w ust. 6

niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty wynagrodzenia

Wykonawcy:

1) w caloéci w przypadku niedostarczenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu: podpisanych przez
Strony protokotéw odbioru czgsciowego/koncowego, oswiadczen Podwykonawcdéw 1 dalszych
podwykonawcow, bioracych udzial w realizacji odebranych robot budowlanych, o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich wymagalnych naleznosci, faktur wystawionych przez Podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow,

2) w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawianych przez Wykonawce Zamawiajacemu
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do
czasu przedtozenia przez Wykonawce tych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaplaty
do czasu przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dokumentow, o ktorych mowa w ust. 6
niniejszego paragrafu, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu platnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek ustawowych za op6znienie w transakcjach handlowych.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyja$nien

w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy informuje, ze stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108a ustawy z dnia

11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ushug.

§ 8. Podwykonawcy

. Wykonawca wykona wlasnymi sitami nast¢pujace prace i roboty budowlane stanowigce Przedmiot

L0010 3

. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nast¢pujagcych prac i robot budowlanych

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow jak za witasne dziatania

lub zaniechania.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastgpic¢

wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystagpienie do jej realizacji przez
Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca oraz Podwykonawca, zamierzajagcy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu takiej
umowy nie pozniej niz 14 dni przed jej planowanym zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce, wraz ze zgodag Wykonawcy na zawarcie takiej umowy.

. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane powinna zawiera

w szczegodlnosci postanowienia wskazujace, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia
Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie zleconej roboty
budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie robot budowlanych, ktore $cisle
odpowiadaja czesci Przedmiotu Umowy okreslonego Umowa, z zachowaniem terminu koncowego
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, a wysoko$¢ wynagrodzenia za te roboty naleznego Podwykonawcy
nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za ten sam zakres robot na
podstawie Umowy;

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane roboty budowlane, bedace przedmiotem
umowy o podwykonawstwo, nastapi na podstawie dokonanego przez Wykonawce odbioru robot
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wykonanych przez Podwykonawce. Zakres odbioru dokonywanego przez Wykonawce nie moze

wykracza¢ poza zakres i termin objety danym odbiorem dokonywanym przez Zamawiajgcego,

a ponadto Strony zgodnie przyjmuja, iz odbidr robot przez Zamawiajacego od Wykonawcy jest

roOwnoznaczny z odbiorem robot przez Wykonawce od Podwykonawcy. Wykonawca nie moze
zglasza¢ innych usterek wobec Podwykonawcy nizli te ktore zglosit Zamawiajacy Wykonawcy;

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie

jakosci, jaki wynika z Umowy, SWZ, Dokumentacji technicznej;

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie moze
by¢ krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego;

Podwykonawca zobowigzany jest wraz z protokotami odbioru cz¢$ciowych i koncowego dotaczyc
do faktury o$wiadczenia dalszych podwykonawcow, bioracych udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych, o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich wymagalnych naleznosci, faktur
wystawionych przez dalszych podwykonawcdéw wedlug wzoru stanowigcego zalgcznik nr 13 do
niniejszej Umowy wraz z potwierdzeniem ich dorgczenia Podwykonawcy oraz dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia dalszym podwykonawcom;

warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego przez Wykonawce jest dokonanie przez
Podwykonawceg odbioréw catosci robdt od dalszych podwykonawcow oraz przedtozenie Wykonawcy
protokotow tych odbiorow;

Podwykonawca zobowigzany jest do spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
zgodnie z § 9 niniejszej Umowy;

taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia ustalonego w umowie
pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw czesciowych
1 koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcg oraz pomiedzy Podwykonawcami
nie p6zniej niz do dnia podpisania protokotow pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca obejmujacych
roboty podwykonawcze. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia, Wykonawca

zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od =zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawcg wynagrodzenia
Podwykonawcy;

uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;
zobowigzujacych Podwykonawce lub dalszego podwykonawce do przejecia ogotu ryzyk
i odpowiedzialnosci, jakie obcigzaja Wykonawce zgodnie z niniejszg Umowa;

uprawniajacych Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce do dokonania
potracenia swoich niewymagalnych wierzytelnosci;

rozszerzajacych katalog kar umownych, ktére mogg by¢ natozone na Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w stosunku do zakresu ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca;

ustalajgcych kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w wysoko$ci wyzszej
niz wysoko$¢ tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawcg;

przewidujacych nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogolne wskazanie, iz w zwigzku
z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce — przewiduje si¢ kary umowne w okreslonej procentowo oznaczonej wysokosci.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia Zamawiajacemu na jego zgdanie dokumentow,
oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie do 7 dni roboczych od dnia
przedtozenia mu tego projektu nie zgtosi do niego zastrzezen w formie pisemne;.

Zamawiajacy w terminie okre$§lonym w ust. 10 niniejszego paragrafu jest uprawniony do zgloszenia
pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okre$lonych
w ust. 6 1 8 niniejszego paragrafu;

2) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce w catosci lub
w czescel, tej czesci Przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej umowa o podwykonawstwo ma byc¢
realizowana przez podmiot, na zasoby ktorego Wykonawca powolywal si¢ w postgpowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
W postepowaniu;

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego;

5) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowg dla tych robét;

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie
Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca lub Podwykonawca przedlozy
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
uwzgledniajgcy w calosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg umowy o roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca
lub Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie p6zniej niz na
5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy lub Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 5 dni roboczych od jej
przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11 niniejszego paragrafu.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej sprzeciwu w formie pisemnej.

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cz¢$¢ Przedmiotu
Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu
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obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 ztotych netto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6 pkt 1 Ht—a), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu, zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, jednak wymaga pisemnej
zgody Zamawiajacego oraz akceptacji zgodnie z procedurg wskazang w niniejszym paragrafie.
Wykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zmiana umowy na podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wymaga akceptacji
Zamawiajacego w trybie okre§lonym w ust. 10 — 15 niniejszego paragrafu.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych tg umowa.
Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub nakazania mu zaprzestania
wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli dziatania Podwykonawcy na
terenie robdt naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu wykazania spetlniania warunkéw udziatu w postepowaniu polega na
zasobach INNEZO POAMIOLU ........ovuiieiiiit ittt et e ee e aanss (nazwa podmiotu
trZECICZO) W ZAKICSIC ...vvivtintitietit et et e e eeree e e enenaens na zasadach okre$lonych w art. 118
ust. 1 Pzp, a podmiot ten bedzie brat udzial w realizacji Przedmiotu Umowy jako podwykonawca,
zgodnie ze zlozonym zobowigzaniem do udostepnienia swoich zasobow, stanowigcym zatacznik nr 19
do Umowy. (jezeli dotyczy)

W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany przez niego inny Podwykonawca albo Wykonawca samodzielnie spelnia warunki
udzialu w postgpowaniu, w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia, z ktorego udzialu w realizacji
Przedmiotu Umowy zrezygnowano. (jezeli dotyczy)

Przedktadajacy Zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo zobowigzany jest do poswiadczenia za
zgodno$¢ z oryginatem kopii tej umowy o podwykonawstwo.

Przez Podwykonawce w niniejszej Umowy rozumie si¢ rowniez dalszego Podwykonawce, o ile co
innego nie wynika wprost z postanowien Umowy

§ 9. Wymoég zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez
Wykonawce lub Podwykonawce wszystkich osob wykonujacych prace w rozumieniu art. 22 § 1
Kodeksu pracy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 1, w zakresie prac i robot
objetych Umowa, w tym: przygotowania terenu, prac przygotowawczych, robot budowlanych wraz
Z wyposazeniem, robot instalacji elektrycznych oraz pozostatych prac niewymienionych w niniejszym
paragrafie, a wynikajgcych z dokumentacji tworzacej integralng cz¢s¢ Umowy oraz SWZ.

Wymodg okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy czynnosci 0osob petnigcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego - Kierownika budowy,
Kierownikow robot branzowych a takze osob wykonujacych obstuge geodezyjng i dostawcow
materialow budowlanych.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
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zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu

czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentéow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speliania wyzej
wymienionych wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na terenie robot.

Przed rozpoczgciem realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu

oswiadczenie, ze przy realizacji Przedmiot Umowy bedzie zatrudniat osoby, o ktérych mowa w ust. 1,

niniejszego paragrafu na podstawie umowy o pracg. Zobowigzanie, o ktorym mowa w zdaniu

poprzednim dotyczy rowniez Podwykonawcow.

Na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy

Zamawiajacemu wskazane w ust. 6 pkt 1) dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob, o ktérych mowa

w ust. 1.

Dowodami potwierdzajacymi spelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub Podwykonawce 0sob, o ktorych mowa w ust. 1 mogg by¢ w szczegdlno$ci:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz o§wiadczenie ich pracownika o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegOlnosci: dokladne okreslenie
podmiotu sktadajacego o§wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby
tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy albo odpowiednio pracownika;

2) poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopia
umowy/umoéw o prace osOb wykonujgcych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. w szczegdlnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikoéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkow pracownika
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopia
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych). Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.
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. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci, o ktorej mowa w § 15 ust.
1 pkt 13) Umowy.

Niezlozenie przez Wykonawce w terminie wyznaczonym zadanych przez Zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce Iub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujagcych wskazane w ust. 1 czynnosci
oraz uprawnia do dochodzenia od Wykonawcy kary umownej, o ktorej mowa w § 15 ust. 1 pkt 13)
Umowy.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.
Postanowienia okre$lone w niniejszym paragrafie stosuje si¢ takze do Podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow.

§ 10. Kierowanie i nadzér nad wykonaniem robét budowlanych.

. Osobami odpowiedzialnymi za biezace nadzorowanie realizacji Umowy oraz upowaznionymi do

podpisywania protokotow odbioréow, wnioskow materiatowych, protokotow Kkoniecznosci oraz

pozostatych dokumentéw dotyczacych realizacji, a nie wymagajacych zmiany Umowy s3:

1) po stronie Zamawiajgcego - dzialajacy tacznie, jedna z 0osob wskazanych w wykazie stanowigcym
zatgcznik nr 6 do Umowy oraz Dyrektor Sagdu Rejonowego Poznan — Stare Miasto w Poznaniu;

2) po stronie Wykonawcy — Kierownik budowy i wiasciwi kierownicy robot branzowych, (wykaz
stanowi zatgcznik nr 7 do Umowy).

. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pisSmie o ustanowieniu nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru

autorskiego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust. 1 pkt. 1), niniejszego paragrafu.
O zmianie takiej Zamawiajgcy powiadomi na pisSmie Wykonawce. Zmiana oséb, o ktorym mowa
w niniejszym paragrafie nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.

§ 11. Odbiory

. Strony zgodnie przewidujg nastgpujace odbiory Przedmiotu Umowy: odbiory robét zanikajgcych lub

ulegajacych zakryciu, odbiory czgsciowe, odbior koncowy, odbiory gwarancyjne, odbior ostateczny.

. Warunkiem przystapienia do odbiorow okreslonych w ust. 1 przez Zamawiajgcego jest dokonanie przez

Wykonawce odbiorow robdt objetych tym odbiorem od Podwykonawcow. Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace dokonanie odbiorow od Podwykonawcdw najpdzniej na 2
dni robocze przed terminem rozpoczgcia danego odbioru.

. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody

nadzoru inwestorskiego. Odbior robét budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest
przeprowadzany w terminie wskazanym przez nadzor inwestorski, nie dluzszym jednak niz 3 dni
robocze od dnia pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, ktory dokumentuje si¢
wpisami w dzienniku budowy.

. Kierownik budowy przedlozy Zamawiajacemu i nadzorowi inwestorskiemu pisemne zgloszenie

gotowosci do odbioru czesciowego wraz z dokumentacja, o ktorej mowa w zatgczniku nr 12 do Umowy
stanowigca dokumenty odbiorowe, o ktorych mowa ponize;j.

Przystapienie do odbioru cz¢sciowego nastepuje w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
dtuzszym jednak niz 7 dni roboczych od dnia pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru wraz z przedtozeniem wszystkich wymaganych dokumentéw odbiorowych. Nieterminowe
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zlozenie lub ztozenie wadliwych albo niekompletnych przedmiotowych dokumentéw powoduje
przesunigcie terminu przystapienia przez Zamawiajacego do Odbioru czgsciowego o czas powstatego
opoOznienia. Zamawiajacy powota komisje do przeprowadzenia Odbioru czgsciowego. Odbior
czegsciowy dokumentuje si¢ stosownymi wpisami w dzienniku budowy oraz sporzadzeniem protokotu
zawierajacego wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru, ktoérego wzor stanowi
zatacznik nr 11 do Umowy.
Strony ustalajg, ze odbior koncowy zostanie przeprowadzony po wykonaniu catoSci robot
budowlanych, prac, dostaw i ustug, sktadajacych si¢ na Przedmiot Umowy. Warunkiem przystapienia
do Odbioru koncowego przez Zamawiajacego jest dokonanie przez Wykonawce odbiorow cato$ci robot
od Podwykonawcoéw oraz przedtozenie Zamawiajgcemu protokolow tych odbioréow. Wykonawca
zglasza gotowo$¢ do odbioru koncowego, zamieszczajagc w dzienniku budowy stosowny wpis oraz
przedktadajagc Zamawiajgcemu i nadzorowi inwestorskiemu pisemne zgtoszenie gotowosci do odbioru
wraz z dokumentami odbioru koncowego, ktorych wykaz stanowi zatacznik nr 16 do Umowy.
Przystapienie do odbioru koncowego nastgpuje w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
dtuzszym jednak niz 7 dni roboczych od dnia pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru wraz z przedlozeniem wszystkich wymaganych dokumentéw odbiorowych. Nieterminowe
ztozenie lub ztozenie wadliwych albo niekompletnych przedmiotowych dokumentéw powoduje
przesunigcie terminu przystapienia przez Zamawiajacego do Odbioru koncowego o czas powstatego
opoOznienia. Zamawiajacy powota komisj¢ do przeprowadzenia Odbioru koncowego. Odbior koncowy
dokumentuje si¢ stosownymi wpisami w dzienniku budowy oraz sporzadzeniem protokolu
zawierajacego wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru, ktoérego wzoér stanowi
zatacznik nr 14 do Umowy. Odbiér koncowy obejmuje réwniez przeprowadzenie wszelkich badan,
prob, sprawdzen oraz wymaganych szkolen w obecno$ci nadzoru inwestorskiego.
W razie stwierdzenia wad lub naruszen w toku czynnosci ktoéregokolwiek z odbiorow, o ktorych mowa
w ust. 1, ktére nie nadajg si¢ do usunigcia lub ktdre nie zostang usunigte lub naprawione w terminie
wyznaczonym Wykonawcy przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze albo
1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowe;j,
technicznej lub estetycznej robot albo
2) zazada¢ wykonania Przedmiotu Umowy w calosci lub w czesci po raz drugi na koszt i ryzyko
Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo domagania si¢ od Wykonawcy odszkodowania za szkody
lub naprawienia szkody wyniktej z op6znienia albo
3) zleci¢ wykonanie zastepcze Przedmiotu Umowy w catosci lub w czesci osobie trzeciej, na koszt
i ryzyko Wykonawcy albo
4) odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem na przysztos¢ wedlug uznania
Zamawiajacego z winy Wykonawcy w terminie 90 dni od uplywu wyznaczonego terminu na
usunigcie wad.
W okresie r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajacy przesyta Wykonawcy zawiadomienia
o koniecznosci usunigcia wad, wyznaczajac Wykonawcy termin na usunigcie wady uwzgledniajacy,
wedlug uznania Zamawiajacego, mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia wad.
Wykonawca, po usuni¢gciu wad przedmiotu umowy, zglasza gotowo$¢ do odbioru gwarancyjnego,
przedktadajac Zamawiajagcemu pisemne zgloszenie gotowosci do odbioru. Odbior gwarancyjny jest
przeprowadzany w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dluzszym jednak niz 14 dni roboczych
od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbior gwarancyjny dokumentuje si¢ poprzez
sporzadzenie protokotu zawierajacego wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru, ktorego
wzér stanowi zatgcznik nr 17 do Umowy.
Odbior ostateczny dokonywany jest w celu potwierdzenia usunigcia wszystkich wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru ostatecznego
poszczegolnych elementow przedmiotu gwarancji przedktadajgc Zamawiajagcemu pisemne
zgloszenie gotowosci do odbioru nie pdzniej niz 45 (czterdziesci pigc) dni przed koncem okresu
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gwarancji. Odbior ostateczny jest przeprowadzany w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
dtuzszym jednak niz 14 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Odbior ostateczny dokumentuje si¢ poprzez sporzadzenie protokotu zawierajacego wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione podczas odbioru, ktorego wzor stanowi zatgcznik nr 18 do Umowy.

§ 12. Gwarancja i Rekojmia

Na cato$¢ wykonanych robot budowlanych, w tym na wbudowane urzadzenia stanowigce Przedmiot
Umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci. Gwarancja jakosSci jest udzielana
w zakresie wskazanym w Umowie oraz w dokumentach gwarancyjnych, o ktérych mowa w ust. 12
niniejszego paragrafu, przy czym w przypadku rozbieznosci pomiedzy postanowieniami Umowy,
a postanowieniami dokumentow gwarancyjnych zastosowanie znajdujg postanowienia korzystniejsze
dla Zamawiajacego.

Terminy udzielonej gwarancji na cato$¢ wykonanych prac, robot, dostaw i ustug, stanowiace
Przedmiot Umowy, o ktorym mowa w § 1, liczony jest od dnia Odbioru koncowego, wynosi
......... miesigcy.

Strony wydhluzajg okres r¢kojmi na wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu elementy w stosunku
do przepisow art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego na okresy tozsame z okresami gwarancji, liczac od dnia
Odbioru koncowego. Zamawiajagcemu z tytutu rekojmi przystuguja uprawnienia wynikajace z kodeksu
cywilnego art. 556 i n.

W ramach obowigzkoéw gwarancyjnych Wykonawca zapewnia calodobowe przyjmowanie zgltoszen

Zgloszenia o ktorych mowa w ust. 4 dokonywane beda przez Sad Rejonowy Poznan — Stare Miasto
w Poznaniu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystapienia do usuni¢cia wad lub awarii w ciggu 12 godzin
(roboczych) od momentu ich zgloszenia przez Zamawiajacego.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy
zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usunigcia zgtoszonych wad lub awarii w terminach nie dluzszych
niz 10 dni od dnia otrzymania zgloszenia lub w innym uzasadnionym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub Uzytkownika na wniosek Wykonawcy ze wzgledow eksploatacyjnych,
technologicznych lub technicznych.

W przypadku wymiany jakiejkolwiek czeSci, urzadzen, elementéw albo dokonania istotnych napraw
termin gwarancji i r¢kojmi biegnie dla tych rzeczy, jak i cz¢$ci od nowa. W tym przypadku Wykonawca
ztozy nowy dokument gwarancyjny z nowym okresem gwarancji i r¢kojmi dla tych rzeczy lub czesci
objetych wymiang albo istotng naprawg gwarancyjng.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przyst¢puje do usuni¢cia wad lub awarii lub nie usunie wady lub
awarii w sposob nalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujgcymi na podstawie przepisow
prawa, moze powierzy¢ usuniccie wady lub awarii podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

W okresie rekojmi i gwarancji Zamawiajacy ma prawo potraca¢ koszty usunigcia wad lub awarii przez
osoby trzecie z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokojenia si¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach og6lnych.

Na wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu elementy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do
dnia Odbioru koncowego dokument gwarancyjny wedlug wzoru zawartego w zalgczniku nr 15 do
Umowy, a takze kserokopie dokumentéw gwarancyjnych podmiotdéw trzecich, o ile takie zostaty
sporzadzone.
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Dwukrotne zgloszenie tej samej wady lub awarii tego samego elementu Przedmiotu Umowy przez
Zamawiajacego stanowi podstawe do zgdania przez Zamawiajgcego wymiany wadliwego elementu lub
urzadzenia na nowy. Postanowienia ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego stwierdzenia usuni¢cia wad do 14 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego w wymaganej formie o dokonaniu naprawy.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku niewlasciwej eksploatacji Przedmiotu Umowy
(jezeli Wykonawca przekazal Zamawiajacemu odpowiednie instrukcje uzytkowania i dokonat
nalezytego instruktazu), jednakze obowigzek dokonania usuni¢cia tych wad lub awarii w okresie
gwarancji 1 rekojmi spoczywa na Wykonawcy — odplatnie, po zatwierdzeniu kosztow przez
Zamawiajacego, w terminach ustalonych w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie
Wykonawey z tego tytulu nie moze przewyzsza¢ stawek uslug, cen materiatow lub kosztow
oglaszanych w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w miesigcu poprzedzajacym
ztozenia oferty przez Wykonawce na usunigcie tychze wad. Poza tym przypadkiem Wykonawcy nie
bedg przystugiwaly zadne koszty wynikajace z realizacji obowigzkéw gwarancyjnych, ktore
Wykonaweca jako profesjonalista uwzglednit w wynagrodzeniu okreslonym w § 6 ust. 1 Umowy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo wyboru skorzystania z uprawnien wynikajacych z udzielonej
gwarancji lub r¢kojmi.

Niniejsza umowa jest rowniez dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu
cywilnego.

§ 13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy W fOIMIE .......c.cceevvieiiievieiieiieereeieeie e , W wysokos$ci rownej

5 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, co stanowi kwote
.......................... zt (stlownie: .......ccccecveeveeeeieeieenennee.nn. ). Kopia dokumentu potwierdzajgcego wniesienie
przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zatacznik nr 3 do Umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego ztytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w tym roszczen z tytutu kar umownych, roszczen regresowych wynikajacych z roszczen
dalszych podwykonawcow o zaptate wynagrodzenia, takze roszczen osob trzecich w stosunku do
Wykonawcey z powodu stwierdzonych wad lub usterek, rekojmi za wady, udzielonej gwarancji jakoSci.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady. Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach, ktore
maja lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos$¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ...... zh (stownie: ... ), stanowiaca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego z klauzulg ,,bez zastrzezen”.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi, wynoszaca 30% wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, g . zt (stownie:
.............................................................................. ), zostanie zwrdcona w terminie 15 dni
po uptywie okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w Pzp, pod warunkiem Ze zmiana formy
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zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swojg wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czgsci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w ust. 6 1 7 niniejszego
paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdocone
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy
w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie
7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli zabezpieczenie wnoszone jest w pienigdzu zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wnosi
si¢ na caly okres realizacji Umowy i rekojmi za wady. Jezeli Wykonawca wnosi zabezpieczenie w innej
formie niz pieni¢zna, okres tego zabezpieczenia nie moze by¢ krotszy niz okres obowigzywania
gwarancji 1 rekojmi. Wykonawca jest zobowigzany samodzielnie, bez odr¢bnego wezwania, do
przedluzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub ustanowi¢ nowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy nie p6zniej niz na 30 dni przed wygasnigciem wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, przez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata tej kwoty nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pienigzne otrzymane ztytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, Wykonawca
najpozniej w dniu podpisania aneksu do Umowy, zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy
ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z platnosci za wykonanie
Przedmiotu Umowy.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ zwigkszenia tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa

w § 6 ust. | Umowy, Wykonawca najp6zniej w dniu podpisania aneksu do Umowy, zobowigzany jest
do zwickszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kwote odpowiadajaca zwigkszonemu
wynagrodzeniu. W przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z ptatno$ci za wykonanie Przedmiotu Umowy.

§ 14. Ubezpieczenie OC

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnos¢ cywilna Ubezpieczonego za szkody rzeczowe,
osobowe oraz czyste straty finansowe wyrzadzone osobom trzecim w trakcie trwania okresu
ubezpieczenia w zwigzku z realizacja robot budowlanych w ramach przedmiotowego Kontraktu.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roéwniez odpowiedzialno$¢ cywilna, gdy w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscia  lub  posiadanym, uzytkowanym, czy tez administrowanym  mieniem
ubezpieczajacy/ubezpieczony w nastepstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialnos¢ deliktowa) i/lub
niewykonania badZ nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa) bedzie
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zobowigzany, w mysl przepisow prawa, do naprawienia szkody osobowej, rzeczowej badz czyste straty
finansowe wyrzadzonej osobie trzeciej z wiaczeniem odpowiedzialno$ci cywilnej za produkt / wykonang
ustuge oraz z rozszerzeniem zakresu o ponizsze klauzule oraz warunki szczegdlne.

Objeta ochrong zostaje ustuga budowlana, montazowa, serwisowa, gwarancyjna jako uzupehlienie
pokrycia szkody wyrzadzonej po przekazaniu pracy / ustugi wykonanej w uzytkowanie Zamawiajacego.

2. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej obejmujgcej przedmiot zamdwienia, na podstawie polisy OC
11 ST ,ZdNia ceeeeeeinanennn. na sume 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,
waznej do dnia c.eeeeeeeeereecnnenns Wykonawca przedlozy potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
aktualnej polisy OC wraz z dowodem optacenia sktadek z tytutu ubezpieczenia OC najpdzniej do dnia
zawarcia niniejszej Umowy. Kopia polisy stanowi zalacznik nr 4 do Umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia cigglosci ubezpieczenia OC przez caly okres realizacji
umowy do dnia podpisania przez Strony bez uwag protokotu odbioru koncowego. Na zadanie
Zamawiajacego Wykonawca przedtozy dowody optacenia sktadek z tytutu ubezpieczenia OC.

4. W przypadku jakichkolwick zmian dotyczacych ubezpieczenia OC Wykonawca zobowigzany jest
poinformowac o tym niezwlocznie Zamawiajacego na pismie.

5. Brak waznego ubezpieczenia OC w czasie trwania niniejszej umowy, uprawnia Zamawiajacego do
zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w niniejszym
paragrafie, do czego Wykonawca niniejszym upowaznia Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy ma prawo do pokrycia kosztow zawarcia umowy ubezpieczenia poprzez pomniejszenie
wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za wszelkie szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy,
2) odpowiedzialno$¢ za szkody i nastepstwa nieszczgsliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow

1 0s6b trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

3) odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace ze zniszczen oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot,
obiektow budowlanych, materiatdéw, urzadzen, sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzanych

z prowadzeniem robot podczas wykonywania przedmiotu umowy.

8. Zakres ubezpieczenia musi by¢ rozszerzony o nastepujgce klauzule:

1) Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialno$¢ pracodawcy z tytulu
wypadku przy pracy - sublimit — 200.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia

2) Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody wyrzadzone osobom trzecim przez
podwykonawcoéw Ubezpieczajacego / Ubezpieczonego — bez limitu

3) Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody w mieniu (ruchomosci oraz
nieruchomosci) znajdujacym si¢ w pieczy, pod kontrolg Iub dozorem Ubezpieczajacego — bez
limitu

4) Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody w rzeczach przekazanych w celu
wykonania obrobki, naprawy i innych podobnych czynnosci — bez limitu

5) Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstate po przekazaniu wykonanie
pracy lub ustugi w uzytkowanie odbiorcy — bez limitu

6) Wlaczenie odpowiedzialno$ci za szkody w podziemnych urzgdzeniach i instalacjach w takcie
wykonywanych prac lub ustug przez ubezpieczonego — bez limitu

7) Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstate wskutek wibracji, dziatania
kafarow, mtotow pneumatycznych - sublimit — 500.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia
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8) Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody wyrzadzone przez wszelkiego typu
pojazdy nie podlegajace obowigzkowemu ubezpieczeniu OC w zwigzku z wykonywaniem prac
lub ustug kontraktowych — bez limitu

9) Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstate wskutek razacego
niedbalstwa,

Podwykonawca moze wykona¢ roboty budowlane powierzone mu przez Wykonawceg po przedtozeniu

Zamawiajacemu przez Wykonawce polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia stwierdzajgcego,
ze zakres ubezpieczenia OC obejmuje odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wypadki ubezpieczeniowe
skutkujace powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej, wyrzadzonej poszkodowanemu przez

podwykonawce.

§ 15. Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)

13)

za odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
Umowy;

za zwtoke w stosunku do terminu wykonania Zadania remontowego, o ktéorym mowa w

§ Sust. 1 Umowy, jak rowniez za zwltoke w rozpoczeciu realizacji Przedmiotu Umowy, za kazdy
dzien zwloki w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. | Umowy;
za zwtoke w usunigciu wad, stwierdzonych przy odbiorze czgsciowym badz koncowym, w stosunku
do terminéw okreslonych zgodnie z Umowa, za kazdy dzien zwloki w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;

za zwlok¢ w usunigciu wad lub awarii, stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi, w stosunku do
termindw okreslonych zgodnie z Umowa, za kazdy dzien zwloki w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;

za brak zaplaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt za kazdy ujawniony przypadek;

za nieobecno$¢ Kierownika budowy lub nieobecno$¢ kierownikéw robdt branzowych na
naradzie koordynacyjnej w wysokos$ci 500 zt za kazdg nieobecnos¢ kazdej z tych osob.

za nieuzasadniong lub nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Kierownika budowy lub Kierownikow
robdt branzowych w sytuacji, o ktorej mowa w §2 ust.7 w wysokosci 500 zt za kazda
nieobecnos¢ kazdej z tych osob za kazdorazowe zaistnienie takiej sytuacji.

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 500,00 z1, za kazdy ujawniony przypadek;
za nieprzedtozenie pos§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 500,00 zt za kazdy ujawniony przypadek;

za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo, w tym umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy ujawniony przypadek;

za dopuszczenie do wykonywania czynno$ci objetych Przedmiotem Umowy podmiotu innego niz
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okre$lonymi Umowa, w wysokosci 2.000,00 zt za kazdego niezgloszonego
Podwykonawce;

za niespelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob fizycznych zgodnie z § 9
Umowy, w wysokosci 500,00 zt za kazda osobe niezatrudniong na podstawie umowy o prace;

za niedostarczenie w terminie kosztoryséw ofertowych, harmonogramu rzeczowo-finansowego,
planu BIOZ, o ktérych mowa w §5 w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki;
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14) zanaruszenie obowigzkow Wykonawcy wynikajgcych z Umowy, innych niz wskazane w niniejszym
ustepie, w szczegolnosci za niedostarczenie dokumentow, ktore na mocy Umowy Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu, za inne naruszenia stwierdzone wpisem do dziennika
budowy, w szczegolnoséci za naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, ochrony srodowiska,
przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony zdrowia lub utrzymania porzadku na
terenie robdt, zobowigzania do usuwania odpadow oraz informacji o sposobach gospodarowania
odpadami, w wysokosci 1.000,00 zt za kazde naruszenie.

Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionej przez Zamawiajacego szkody, moze on dochodzié¢
odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kary umownej na zasadach ogdlnych.

Zamawiajacy ma prawo sumowania dochodzonych od Wykonawcy kar umownych przewidzianych
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych, o ktéorych mowa w ust. 1
niezaleznie od skorzystania z prawa odstgpienia od umowy z powodu tych samych okolicznosci, ktore
byly podstawg naliczenia kar i niezaleznie od naliczenia kary za odstapienie.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy wezwania do zaptaty badz
noty obcigzeniowej. W razie opoznienia Wykonawcy w zaptacie kary umownej Zamawiajacy moze ja
potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoi¢ si¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub jej potragcenie przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawey z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
wynikajacych z Umowy.

Strony zgodnie o$§wiadczaja, iz przyjely wysokos¢ kar umownych okre§lonych w ust. 1 po rozwazeniu
ich wzajemnych interesow. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze kary umowne opisane ust. 1
stanowig system odpowiedzialno$ci odszkodowawczej oraz system stymulujacy wykonanie
zobowigzan okreslonych Umowag przez Wykonawce z uwzglednieniem okoliczno$ci i uzasadnionych
interesow Zamawiajacego.

Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczyé¢ 15 % tacznego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

§ 16. Zmiana umowy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é zmiany postanowien zawartej] Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy na ponizszych warunkach:

1) w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisdéw lub norm, jezeli zgodnie z nimi
konieczne bedzie dostosowanie Umowy do aktualnego stanu prawnego;

2) w przypadku zmiany osob, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 Umowy, pod warunkiem ze nowa
osoba spelnia wymagania i posiada kwalifikacje i doswiadczenie, co najmniej rowne wymaganym
przez Zamawiajacego w SWZ;

3) w przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na ktorego zasoby powotywat si¢ Wykonawca
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, pod warunkiem ze nowy Podwykonawca spelnia
warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca z ktérego ustug
zrezygnowano lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postgpowaniu w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca z ktorego ustug zrezygnowano;

4) w zakresie wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towaroéw i ustug oraz podatku akcyzowego, jezeli zmiany
te beda mialy wpltyw na koszty wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce — o warto$¢
wynikajacg z tych zmian na zasadach opisanych w Umowie;

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepisOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
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o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty
wykonywania zamowienia przez Wykonawce — o warto$¢ wynikajacg z tych zmian na zasadach
opisanych w Umowie;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne jezeli zmiany te bedg miaty
wplyw na koszty wykonywania zaméwienia przez Wykonawce — o warto$¢ wynikajacg z tych
zmian na zasadach opisanych w Umowie;

zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych o wartos¢
wynikajacg z tych zmian na zasadach opisanych w Umowie;

5) W przypadku wystgpienia realizacji robot dodatkowych zmianie mogg ulec terminy realizacji,
wynagrodzenie, zakres rzeczowy oraz sposob wykonania Przedmiotu Umowy.

a)

b)

rozpoczecie wykonywania robot dodatkowych wykraczajgcych poza Przedmiot Umowy moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony aneksu zmieniajgcego Umowe w tym zakresie. Podstawg
do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci, ktoérego wzor stanowi zalacznik nr 10
z zalaczonym kosztorysem zaakceptowany przez nadzor inwestorski i zatwierdzony przez
Strony.

rozliczenie robot dodatkowych wykraczajacych poza Przedmiot Umowy, ktérych Zamawiajacy
moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp, nastapi na podstawie faktur wystawianych
po ich wykonaniu (i odebraniu przez nadzor inwestorski, nadzor autorski oraz Zamawiajgcego),
lecz nie czegsciej niz w okresach miesiecznych. W zakresie odbioru oraz rozliczen robot
dodatkowych postanowienia § 7 1 § 11 Umowy stosuje si¢ odpowiednio, o ile postanowienia
niniejszego paragrafu nie stanowia inaczej. Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robot
dodatkowych oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:

e ceny jednostkowe robodt beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego a ilosci wykonanych
w tym okresie robdt — z ksigzki obmiaru;

o w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktore nie okre§lono w kosztorysie ofertowym cen
jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z lit. a) niniejszego ustepu,
roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez nadzér inwestorski i Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane
beda w oparciu o nastepujace zalozenia:

- ceny czynnikow produkeji (R, M, S, Kp, Z) zostana przyjete z kosztorysu ofertowego
opracowanego przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowe;;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w punkcie 1, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete wedtug wyboru
Zamawiajacego z zeszytow SEKOCENBUD lub INTERCENBUD lub ORGBUD
(jako $rednie) za okres ich wbudowania;

- podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w kosztorysie
ofertowym, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-—ach,
zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez nadzor inwestorski
1 Zamawiajacego.

6) W zakresie terminow realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystapi co najmniej jedna ze wskazanych
ponizej okolicznosci:
a) konieczno$¢ realizacji robot zamiennych lub robot dodatkowych nieobjetych zamdwieniem

podstawowym, niezb¢dnych do prawidtowego wykonania Umowy, ktore wstrzymajg lub op6znig
realizacje Przedmiotu Umowy lub jezeli bedzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie;

Strona 24 z 30



Zatacznik nr 5 do SWZ
0G.261.13.2026

b) konieczno$¢ uzyskania uzgodnien, zgod i pozwolen wydawanych przez organy zewnetrzne,
a ktorych uzyskanie przedhuza si¢ z przyczyn niezaleznych od Stron;

c) koniecznos¢ wprowadzenia istotnego odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunkéw pozwolenia na budowe, zgodnie z decyzja o zmianie pozwolenia na budowe
wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, powodujacych wydtuzenie
terminu realizacji robot;

d) sily wyzszej majacej bezposredni wpltyw na terminowos$¢ wykonywanych robdt. Przez site
wyzsza, o ktorej mowa w niniejszej Umowie Strony rozumiejg zdarzenie nagle, wywolane
przyczyng zewngtrzng, niemozliwe do przewidzenia ani zapobiezenia, uniemozliwiajace
wykonanie Umowy, ktoremu nie mozna zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci, w tym wywotane wojng, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rozruchami
wewnetrznymi, strajkami, demonstracjami ludnoéci, decyzjami wiladz panstwowych
i samorzagdowych

e) brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

f) zmiany obowigzujacego prawa majgcego bezposredni wplyw na terminy realizacji Umowy;

g) przestoje i opdznienia z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, majacej bezposredni wpltyw
na terminy realizacji wykonywanych robot;

h) wystgpienie okolicznosci, ktdrych Strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, majacej bezposredni wpltyw na terminy realizacji wykonywanych robot;

1) zatwierdzona przez Zamawiajgcego konieczno$¢ wprowadzenia zmian lub usunigcia istotnych
btedow w Dokumentacji technicznej, w jakim ww. okolicznosci mialy lub beda mogly miec¢
wplyw na dotrzymanie terminéw okreslonych w Umowie;

7) w innych przypadkach wskazanych w art. 455 Pzp.

. Zmiana Umowy moze nastapic¢ za zgoda obu Stron wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewazno$ci, z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy.

. W przypadku, gdy zdaniem Wykonawcy istnieje ryzyko wzrostu wynagrodzenia lub wystgpienia
zdarzenia, ktore moze mie¢ wptyw na czas realizacji, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ na
piSmie Zamawiajgcego ze szczegdtowym opisem okolicznosci. W przypadku wystgpienia
jakiegokolwiek zdarzenia, ktére moze wedlug Wykonawcy mie¢ wpltyw na wzrost wynagrodzenia lub
czas realizacji, Wykonawca zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego o takim roszczeniu, nie pdzniej
jednak niz w terminie 14 dni kalendarzowych od chwili, kiedy mogt si¢ dowiedzie¢ o zdarzeniu majgcym
wplyw na wzrost wynagrodzenia lub na termin realizacji. W przypadku opoznienia Wykonawcy, traci
on prawo do zwigkszenia wynagrodzenia lub wydluzenia czasu realizacji. Wszelkie informacje
i powiadomienia powinny mie¢ form¢ pisemng i by¢ adresowane do Zamawiajgcego.

§ 17. Odstapienie od umowy

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze

wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢c od umowy w terminie 30 dni od dnia

powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. (art. 456 ust. 1 pkt 1) Pzp).

. Zamawiajacy takze moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych

okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 albo 455 Pzp,

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108
Pzp,
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3) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisOw prawa
Unii Europejskie;j.

3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 lit. a) Zamawiajacy odstepuje od Umowy w czgsci, ktorej zmiana
dotyczy.

4. W wypadkach okreslonych w ust. 1 i 2, Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci Umowy (art. 456 ust. 3 Pzp).

5. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci
Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego (art. 465 ust. 7 Pzp)
oraz dochodzenia od Wykonawcy kary umownej, o ktoérej mowa w § 15 ust. 1 pkt 1) Umowy.

6. Zamawiajgcemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w cz¢sci ze skutkiem na
przyszto$¢ ex nunc (umowne prawo odstgpienia) w razie zaistnienia ktorejkolwiek z nastepujacych
okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie:

1) Wykonawca nie rozpoczgt wykonywania Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym Umowg albo
opdznia si¢ tak dalece z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, zZe nie jest prawdopodobne, aby
Przedmiot Umowy zostat zrealizowany zgodnie z postanowieniami Umowy i w ustalonym terminie;

2) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje Umowe w sposob nienalezyty, wadliwy, niezgodny
z postanowieniami Umowy, w tym z przepisami prawa, Dokumentacja techniczng, technologia
wykonania robot budowlanych, sztuka budowlang i wiedzg techniczng, zasadami bhp lub
wskazowkami lub zaleceniami Zamawiajacego, pomimo pisemnego wczesniejszego wezwania go
przez Zamawiajacego do wykonywania Umowy lub nalezytego wykonywania Umowy i uptywu
wyznaczonego mu w tym celu terminu;

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie prac, dostaw lub robdt na okres
dhuzszy niz 14 dni;

4) koniecznos$ci co najmniej trzykrotnego skladania do depozytu sadowego przez Zamawiajgcego

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

5) suma kar umownych dochodzonych od Wykonawcy przekroczy 15% tacznego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;

6) w przypadku dopuszczenia do wykonywania czynno$ci w ramach realizacji Przedmiotu Umowy
podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow, w stosunku, do ktorych Zamawiajacy wyrazit
sprzeciw, na zasadzie art. 647(1) § 1 Kodeksu cywilnego;

7) w przypadku niedopetnienia przez Wykonawceg obowigzku ubezpieczenia albo nie zapewnienia
ciaglosci tego ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniami Umowy po bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do zaprzestania naruszen;

8) w przypadku niedopelienia przez Wykonawce obowigzku przedstawienia Zamawiajagcemu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w jednej z form opisanych art. 450 ust. 1 Pzp albo nie
zapewnienia cigglosci tego zabezpieczenia, zgodnie z postanowieniami Umowy;

9) Wykonawca jest niewyptacalny lub zagrozony niewyptacalnosciag w rozumieniu przepisow ustawy
Prawo upadtosciowe z dnia 28 lutego 2003 r. lub ustawy Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 maja
20151,

10) otwarto likwidacj¢ w stosunku do przedsigbiorstwa Wykonawcy.

7. Umowne prawo odstapienia, o ktorym mowa w ust. 4 1 5 powyzej, moze zosta¢ wykonane w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie 30 dni od dnia powzig¢cia wiadomosci o okolicznosciach

uzasadniajgcych odstgpienie. Nadto wyzej zakreSlone umowne prawo odstgpienia nie pozbawia prawa
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Zamawiajacego do odstgpienia na podstawie ustawowej, a w szczegolnosci w oparciu o art. 395 albo
art. 491 albo art. 492 Kodeksu Cywilnego.

8. Postanowienia nie uchybiaja uprawnieniu Stron do odstgpienia od umowy na podstawie
obowiazujacych przepisow prawa.

§ 18. Obowiazki stron w przypadku odstapienia od umowy

1. W przypadku odstapienia od Umowy przez ktorakolwiek ze Stron:

1) Wykonawca niezwlocznie wstrzymuje wykonywanie robot budowlanych, poza robotami majgcymi
na celu zabezpieczenie terenu robot, ochrong zycia i wlasnosci, ktore jest zobowigzany wykonaé
zgodnie z poleceniami Zamawiajacego;

2) Wykonawca usunie sprzet, urzadzenia, materiaty i inne wyroby niewbudowane, niezabudowane lub
niezamontowane, znajdujace si¢ na terenie robot niepodlegajace odbiorowi przez Zamawiajacego
w terminie technicznie uzasadnionym wyznaczanym wedtug uznania Zamawiajacego. W przypadku
niewykonania tego obowigzku, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia usunigcia ww.
przedmiotow na koszt i ryzyko Wykonawcy, wlacznie z obcigzeniem Wykonawcy kosztami ich
przechowywania;

3) Wykonawca pod nadzorem Zamawiajagcego obowigzany jest do dokonania i dostarczenia

Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot objetych zakresem Przedmiotu Umowy wykonanej wedtug
stanu na dzien odstapienia w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia odstgpienia. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji Strony uzgodnia protokot odbioru w zakresie ilosci, jakosci i zgodnosci z
Umowg wykonanej do dnia odstgpienia cze$ci robdt lub prac w ramach realizacji Przedmiotu
Umowy.
W przypadku nieprzystgpienia Wykonawcy do inwentaryzacji robot w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub gdy dostarczona przez Wykonawce inwentaryzacja nie odpowiada stanowi
faktycznemu 1 nie zostanie uzgodniona z Zamawiajagcym w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest uprawniony do jednostronnego sporzadzenia takiej
inwentaryzacji na koszt i ryzyko Wykonawcy i protokotu odbioru robot i prac wykonanych do dnia
odstgpienia od umowy. W przypadku stwierdzenia wad przy dokonywaniu odbioru, o ktorym mowa
powyzej, odpowiednie zastosowanie majg postanowienia § 11 Umowy;

4) Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg i wszelkie
inne dokumenty budowy;

5) Wykonawca udziela gwarancji jakosci i r¢kojmi w zakresie okreslonym w Umowie na czgs$¢
zobowigzania wykonang do dnia odstgpienia od Umowy, liczgc od dnia odstgpienia. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty gwarancyjne zgodnie z postanowieniami
Umowy.

2. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za wykonang cz¢s¢ Przedmiotu Umowy do dnia odstgpienia
zgodnie z zasadami wynikajacymi z Umowy.

3. Koszty poniesione na zabezpieczenie robot budowlanych i terenu robot oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona z przyczyn ktdrej nastgpito odstgpienie od

Umowy.

§19. Komunikacja Stron

1. Strony ustalajg, ze wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja zwigzana z realizacjag Umowy
powinna by¢ kierowana w jezyku polskim na nizej podane adresy:
1) dla Zamawiajacego:
Sad Rejonowy Poznan — Stare Miasto w Poznaniu
ul. Miynska 1a, 61-729 Poznan

Strona 27 z 30



Zatacznik nr 5 do SWZ
0G.261.13.2026

Dariusz Pieczynski — Kierownik Oddzialu Gospodarczego

e-mail: dariusz.pieczynski@poznan-staremiasto.sr.gov.pl
2) dla Wykonawcy:

SIEAZIDAL L.

C-MALL: L
. Zmiana wskazanych powyzej danych teleadresowych nie stanowi zmiany Umowy, moze by¢
dokonywana przez Strong, ktérej zmiana dotyczy i staje si¢ skuteczna wobec drugiej Strony po jej
pisemnym zawiadomieniu.
. W przypadku, gdy Umowa przewiduje konieczno$¢ uzyskiwania zatwierdzen, akceptacji lub zgdd, jak
tez wydawanie polecen, wszelka komunikacja Stron w tym zakresie wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, chyba ze co innego wynika z postanowien Umowy.
. W przypadkach innych niz wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu komunikacja mi¢dzy Stronami
odbywac si¢ bedzie w formie pisemnej, elektronicznej (e-mail), z zastrzezeniem postanowien Umowy
wymagajacych okreslonej formy komunikacji.

§ 20. Zachowanie poufnosci

. Strony zgodnie o$§wiadczaja, ze wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane majg charakter
poufny i nie mogg by¢ udostepniane osobom trzecim, z wyjatkiem uczestnikoOw realizacji Zadania
inwestycyjnego w zakresie, ktory jest niezbedny do prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy.
Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji, ktérych obowigzek ujawnienia przez Stron¢ wynika

z obowigzujacych przepisow prawa i ktorych ujawnienia Strona nie moze unikngé bez naruszenia
przepiséw prawa, informacji, ktérych ujawnienie jest konieczne na zgdanie uprawnionych organdéw oraz
informacji, do ktérych przekazania uprawnia w szczegolnosci ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r.

o dostepie do informacji publicznej oraz Pzp.

. W rozumieniu Umowy ,,Informacjami Zamawiajacego” sa nieujawnione do wiadomos$ci publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, handlowe i administracyjne przekazywane,
zarowno ustnie, jak ipisemnie, w tym drogg elektroniczna, nie wylaczajac rysunkow, fotografii, nagran,
plikéw (bez wzgledu na ich format i zapisanych na dowolnych nos$nikach elektronicznych), ktérych
ujawnienie mogloby narazi¢ Zamawiajgcego na szkode, o ktorych Wykonawca dowie si¢ w zwigzku

z realizacja Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania poufnosci Informacji Zamawiajagcego bez wzgledu na
sposob, w jaki wszedl w ich posiadanie.

. Obowiazek do zachowania poufnosci Informacji Zamawiajacego i zwigzanej z tym odpowiedzialnos$ci,
pozostajg w mocy po zakonczeniu rozwigzaniu lub odstgpieniu od Umowy.

. W przypadku zakonczenia, rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Zamawiajacy ma prawo zada¢ od
Wykonawcy trwalego zniszczenia Informacji Zamawiajgcego, niezaleznie od no$nika, na jakim zostaty
utrwalone i ztozenia przez Wykonawce szczegotowych wyjasnien dotyczacych okoliczno$ci zniszczenia
Informacji Zamawiajacego, w tym roOwniez na pismie.

. Pracownicy, wspotpracownicy, przedstawiciele lub podwykonawcy Wykonawcy majg prawo do
wykorzystywania Informacji Zamawiajacego wylacznie w celach okreslonych w Umowie.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za zobowigzanie swoich pracownikow, wspdtpracownikow,
przedstawicieli lub Podwykonawcéw do przestrzegania zasad poufnosci Informacji Zamawiajacego
zgodnie z Umowa.

. Za naruszenie poufnosci Informacji Zamawiajagcego przez pracownikow, wspoipracownikow,
przedstawicieli lub Podwykonawcow odpowiada Wykonawca jak za wlasne dziatania i zaniechania.

. Za naruszenie poufnosci Informacji Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania od Wykonawcy
na zasadach ogolnych prawa powszechnie obowiazujacego.
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§ 21. Przelew wierzytelnosci

Cesja jakichkolwiek nalezno$ci przystugujacych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego na mocy
niniejszej umowy na osoby trzecie, a takze przekaz, sprzedaz oraz zastawienie jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niej lub udziatu w niej, jest dopuszczalna
wylacznie po uzyskaniu uprzedniej, zgody Zamawiajagcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, udzielonej po przedstawieniu mu do akceptacji projektu umowy przelewu wierzytelnosci.
Wyzej opisana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego wymagana jest rowniez w przypadku umow
faktoringowych zawieranych przez Wykonawce.

§ 22. Klauzula salwatoryjna

Jezeli ktorekolwiek z postanowien Umowy jest lub stanie si¢ niewazne w calosci lub w czesci, Strony
postanawiaja, ze nie bedzie to miato wptywu na waznos¢ pozostatych postanowien Umowy w jakiejkolwiek
czescl. Strony zobowigzujg si¢ ponadto do dotozenia szczegdlnej starannosci celem ustalenia brzmienia
nowego postanowienia Umowy, ktorego cel gospodarczy bedzie zgodny z tym, dla ktorego w Umowie
wprowadzono postanowienie, ktore byto Iub stalo si¢ niewazne w catosci lub w jakiejkolwiek czesci.
W przypadku braku doj$cia do porozumienia, w miejsce niewaznych postanowien obowigzujg odpowiednie
przepisy prawa.

§ 23. Rozstrzyganie sporow

Wszelkie spory wynikajace z zawarcia, realizacji oraz rozwigzania lub wygasnigecia Umowy Strony beda
staraly si¢ rozstrzyga¢ polubownie. W sprawie majatkowej, w ktorej zawarcie ugody jest dopuszczalne,
kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego z jej realizacji, moze ztozy¢ wniosek

o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku braku mozliwo$ci polubownego rozwigzania sporu,
spory te Strony poddaja pod rozstrzygnigcie sadu powszechnego wilasciwego miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 24. Wykaz zalacznikow

1. Integralng cz¢s¢ Umowy stanowig postanowienia zawarte w SWZ oraz nastepujace zataczniki:
1) Kopia oferty Wykonawcy;
2) Dokumentacja techniczna;
3) Kopia dokumentu potwierdzajacego wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy;
4) Kopia polisy Ubezpieczeniowej OC.
5) Harmonogram rzeczowo-finansowy;
6) Wykaz 0s6b uprawionych przez Zamawiajgcego;
7) Wykaz 0s6b uprawionych przez Wykonawce;
8) Wzor protokotu przekazanie terenu robot
9) Wzobr protokotu zatwierdzenia materiatu, wyrobu, urzadzenia;
10) Wzor protokotu koniecznosci,
11) Wzdbr protokotu czgsciowego odbioru robot;
12) Wykaz dokumentéw odbioru czesciowego.
13) Wzér oswiadczenia podwykonawcy;
14) Wzor protokotu odbioru koncowego robot i przekazania-przyjecia inwestycji do eksploatacji,
15) Wzor karty gwarancyjnej;
16) Wykaz dokumentow odbioru koncowego;
17) Wzbr protokotu odbioru gwarancyjnego;
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18) Wzor protokotu odbioru ostatecznego;

19) Zobowigzanie podmiotu trzeciego do udostepnienia zasobow;
20) Klauzula informacyjna RODO

. Strony zobowigzane sg do sporzadzania dokumentacji, zgodnie ze wzorami, stanowigcymi zaltgczniki do
Umowy.

. Zalaczniki do Umowy okreslone w ust. 1 stanowig integralng czes¢ Umowy. Zadne inne dokumenty,
uzgodnienia zmierzajagce do zawarcia Umowy nie sg dla Stron wigzace. W przypadku rozbieznosci
pomigdzy zapisami Umowy, a treScig zatgcznikéw do niej, pierwszenstwo zachowujg postanowienia
Umowy.

§ 25. Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie majg przepisy prawa powszechnie
obowiazujacego, w szczegolnosci przepisy: Prawa zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz
Prawa budowlanego.

. Strony umowy zobowigzuja si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
lub numeru telefonu.

. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden
dla Wykonawcy. Umowe bedzie si¢ uwazato za zawarta w dniu ztozenia kwalifikowanego podpisu
elektronicznego przez ostatnig ze Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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