

Załącznik nr 5 do Umowy

Harmonogram rzeczowo-finansowy - Wytyczne

Wytyczne do harmonogramu i sposobu realizacji prac, które należy uwzględnić w ofercie:

1. Zamawiający wskaże miejsce, które można przeznaczyć na ustawienie kontenera na odpady budowlane. W przypadku konieczności zajęcia pasa ruchu, Wykonawca musi uzyskać zgodę zarządcy drogi a wszelkie koszty z tym związane leżą w gestii Wykonawcy.
2. Wykonawca przygotowuje zaplecze budowy na przekazanym mu terenie budowy. Przygotowanie zaplecza budowy oraz wszystkich niezbędnych robót związanych z technologią prowadzenia prac, podziałem realizacji i wymogiem, że obiekt musi być czynny Wykonawca skalkuluje w kosztach pośrednich w kosztorysie ofertowym.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania remontu w taki sposób by zapewnić swobodny dostęp do pomieszczeń przyległych do remontowanych pomieszczeń i powierzchni.
4. **Zamawiający nie dopuszcza wykorzystywania windy do transportu materiałów budowlanych oraz odpadów.**
5. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać plac budowy w stanie umożliwiającym dostęp do budynku Sądu, swobodne korzystanie z ciągów komunikacyjnych z zapewnieniem dostępu do każdego z pomieszczeń znajdujących się w gmachu.
6. Szczegółowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa osób oraz porządku przekaże Wykonawcy Inspektor nadzoru inwestorskiego w dniu przekazania placu budowy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawek przedstawionych wytycznych do harmonogramu.